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VERBALE di GARA del 23/11/2022 – 29/11/2022 – 02/12/2022 

(valutazione offerte tecniche) 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO 
DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECI NEL COMUNE DI LUMEZZANE (BS) – CIG: 
9444476426 – CUP: G36C18000050005 – CODICE NUTS: ITC47 

 

In data 23/10/2022 alle ore 15:30 nella Sede Distaccata Territoriale di Valle Trompia della Centrale 
Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia – Via Matteotti, n. 327 – 25063 
Gardone V.T. (BS), in seduta riservata, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con 
Determina Dirigenziale n. 2117 del 22/11/2022, così composta: 

• Arch. Enrico Salvalai, libero professionista - in qualità di Presidente della Commissione; 

• Ing. Lucia Falappi, dipendente della Provincia di Brescia – in qualità di Componente della 
Commissione; 

• Ing. Emanuele Stoppa, dipendente del Comune di Collebeato (BS) – in qualità di Componente 
della Commissione; 

Il verbale della presente seduta è redatto ad opera del segretario verbalizzante Andrea Dondi, 
collaboratore della Stazione Appaltante – CUC di Area Vasta sede territoriale di Valle Trompia.  
Il segretario verbalizzante apre le offerte tecniche al fine di esaminare la mera regolarità di 
presentazione dell’Offerta e le relative firme digitali così come richiesto nel Bando di gara. 
La Commissione Giudicatrice procede alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti 
in gara, sulla base degli elementi indicati nel Bando di Gara. 
 
I lavori della Commissione Giudicatrice sono sospesi alle ore 18:45 del giorno 23/11/2022 
 

********** 
In data 29/11/2022 alle ore 14:00 si insedia la Commissione giudicatrice in seduta riservata per 
riprendere l’esame delle candidature tecniche per l’assegnazione dei punteggi di qualità. 
Segretario verbalizzante: Andrea Dondi, collaboratore della CUC Area Vasta Brescia Sdt di Valle 
Trompia. 
I lavori della Commissione Giudicatrice sono sospesi alle ore 18:30 del giorno 29/11/2022. 
 

********** 
In data 02/12/2022 alle ore 14:30 si insedia la Commissione giudicatrice in seduta riservata per 
riprendere l’esame delle candidature tecniche per l’assegnazione dei punteggi di qualità. 
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Segretario verbalizzante: Andrea Dondi, collaboratore della CUC Area Vasta Brescia Sdt di Valle 
Trompia. 
Al termine della seduta riservata, la Commissione Giudicatrice attribuisce il seguente punteggio tecnico:  
 

OFFERTA 

NR. 
NOME PARTECIPANTE 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

1 AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. 61,25/75 

2 PAVONI SPA 60,50/75 

3 CONSORZIO CIRO MENOTTI 56,17/75 

4 IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. 50,25/75 

5 VIVIANI IMPIANTI SRL 39,58/75 

6 LUCCHINI COSTRUZIONI SRL 17,50/75 

 
I dati relativi ai punteggi tecnici e le relative motivazioni espresse dalla Commissione Giudicatrice sono 
desumibili dall’allegato A al presente verbale. 
 
La Commissione Giudicatrice da evidenza che gli Operatori Economici: 

- Lucchini Costruzioni Srl – C.F.: 01875720987 che ha totalizzato un punteggio di 17,50 punti; 
- Viviani Impianti Srl C.F./P.IVA: 11111070154 che ha totalizzato un punteggio di 39,58 punti; 

 
non hanno raggiunto il limite minimo previsto dalla soglia di sbarramento al paragrafo 18.1 del Bando 
di gara pari a 50 Punti. 
Per la motivazione sopraindicata la Commissione Giudicatrice procede con l’esclusione degli Operatori 
Economici Lucchini Costruzioni srl – C.F.: 01875720987 e Viviani Impianti Srl C.F./P.IVA: 
11111070154. 
 
La seduta si chiude alle ore 17:30 del giorno 02/12/2022. 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE: Arch. Enrico Salvalai 
     
I COMPONENTI: Ing. Lucia Falappi         Ing. Emanuele Stoppa 
         
                    
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Andrea Dondi  
(documento originale agli atti)                                                  



Criterio
Sub 

criteri
Descrizione

Punteggio 

massimo
Tipologia

ARCH. 

SALVALAI
ING. STOPPA ING. FALAPPI

Totale

Punteggio
Motivazioni

1a

Piano Ambientale del Cantiere – PNRR: gestione del cantiere in termini di qualità 

dell’aria, del rumore, dell’acqua e mitigazione dell’impatto del cantiere sul 

contesto. Applicazione dei criteri C.A.M. relativi all’esecuzione delle opere.

5 D 1,00 0,90 0,90 4,67

il concorrente propone una soluzione 

completa e  immediatamente applicabile al 

contesto del progetto. Le specifiche 

necessità di cantiere sono individuate in 

sottocategorie ben descritte che prevedono 

1b
Metodologie di verifica e risoluzione delle interferenze con sotto-servizi esistenti e 

di collegamento agli impianti esistenti, interfaccia con gli Enti gestori.
5 D 0,85 0,90 0,80 4,25

il concorrente propone una serie di ottime 

soluzioni e metodologie organizzative volte 

ad eliminare le possibili interferenze, 

effettuando approfondite ricognizioni 

(anche con georadar), aggiornamdo le 

1c

Struttura tecnica di cantiere: personale tecnico impiegato per la commessa on site 

e di sede, con relativi CV che diano evidenza dell’esperienza specifica simile a 

quanto in appalto.

5 D 1,00 1,00 1,00 5,00

Organizzazione ottimamente pensata e 

calata nelle problematiche di progetto, 

ottimi curricula: si evidenzia la struttura 

dell'organizzazione con incarichi nominali 

ben definiti: 1 project manager esperto in 

1d

Cronoprogramma di offerta con indicazione di risorse e mezzi. Gestione delle fasi 

di cantiere e organizzazione di mezzi e maestranze – organizzazione dei lavori in 

sotto-cantieri con squadre e mezzi dedicati.

15 D 0,70 0,70 0,70 10,50

Il concorrente non prevede riduzioni 

temporali rispetto al cronoprogramma a 

base di gara (730 giorni), pur individuando 

4 sottocantieri che consentono una 

migliore gestione delle lavorazioni con 

attenzione alle funzioni scolastiche 

insediate.

30 24,42

2a

Organizzazione temporale delle attività relative alla demolizione, spostamento e 

ricollegamento della centrale termica e della caldaia per il corretto funzionamento 

della Scuola “Gnutti” senza interruzione del servizio.

10 D 0,70 0,70 0,80 7,33

La proposta di intervento è buona con 

accortezze circa la caldaia emergenziale 

utilizzata a sostituzione dell'esistente. La 

proposta principale di smantellamento 

2b
Compartimentazione delle aree di cantiere rispetto alla Scuola “Gnutti”, gestione 

degli accessi, orari lavorativi
5 D 0,90 0,80 0,90 4,33

le soluzioni proposte sono in linea con il 

progetto e caratterizzata da aspetti positivi 

elevati come la proposta d'invertire l'ordine 

delle attività sui corpi A e B, l'utilizzo di 

recinzioni fonoassorbenti e per il 

contenimento delle polveri e l'uso della 

barriere acustiche per le lavorazioni esterne

Positiva l'attenzione alle metodologie 

utilizzate per la realizzazione della 

palificazione, luso dei box di cantiere per 

lavorazioni più rumorose (con kit di 

passaggio che assolvono anche ad 

antipolvere) e l'installazione del sistema di 

videosorveglianza del cantiere. Buona 

l'attenzione agli orari di lavorazione

15 11,67

3a

Piano delle demolizioni – redazione di piano delle demolizioni specifico per 

l’appalto con indicazione di dettaglio delle metodologie sui diversi corpi di fabbrica 

in funzione della corretta esecuzione delle opere, della sicurezza e della gestione 

dei rifiuti. Sviluppo del piano con riferimento ai C.A.M. e al piano di qualità di 

commessa dell’impresa.

10 D 0,60 0,70 0,70 6,67

Il concorrente procederà con la redazione 

di un piano delle demolizioni, che sarà 

effettuato mediante tecniche di 

demolizione e rimozione selettiva. Parte dei 

materiali di scarto derivanti dalle 

demolizione saranno impiegati per la 

realizzazione delle sottofondazioni oppure 

come aggregati per il confezionamento dei 

calcestruzzi. Il piano prevederà le 

metodologie per il recupero e riuso dei 

materiali demoliti per i diversi corpi di 

fabbrica. I rifiuti saranno gestiti in 

conformità alle normative, suddividendoli 

in base ai diversi codici CER, con cassoni e 

big-bag chiusi.

3b
Scavi e opere provvisionali – fasi e metodi di esecuzione della palificata e degli 

scavi per l’inserimento del nuovo corpo di fabbrica
5 D 0,80 0,70 0,80 3,83

Il concorrente, a seguito dell'analisi del 

terreno presente nell'area e delle strutture 

limitrofe, propone  specifiche soluzioni per 

la realizzazione dei micropali, utilizzando un 

unico tubo forma della lunghezza di 12 m. 

In particolare utilizza attrezzature di 

dimensioni ridotte per contenere le 

vibrazioni, perforatrice idraulica dotata di 

centrale di potenza separata per contenere 

le emissioni sonore, utilizza un castelletto in 

tubi innocenti amovibile per 

compartimentare le aree. Inoltre offre un 

monitoraggio stastico in continuo delle 

scuole Gnutti e Seneci, tramite 

l'installazione di due tiltmetri, al fine di 

diminuire le inteferenze.

3c

Piano di esecuzione: descrizione dei processi costruttivi e tecniche (anche 

innovative) per l’esecuzione delle diverse opere strutturali sui vari corpi di fabbrica, 

comprensivo di analisi relative a opere provvisionali – tempistiche di intervento – 

soluzioni tecnologiche. Anche corredate da elaborati grafici.

10 D 1,00 0,90 1,00 9,67

Il concorrente propone soluzioni strutturali 

e di finitura che migliorano i processi e le 

tecniche costruttive, ottimizzando i tempi 

di intervento con soluzioni tecnologiche 

volte all'incremento della durabilità, della 

resistenza (pressoflessione e taglio delle 

murature), della trazione e dell'efficienza 
25 20,17

4a

Esperienze simili per tecniche di intervento nel numero massimo di 3 (n. 1 

punto per ogni esperienza): saranno valutati positivamente esempi 

riguardanti l’adeguamento sismico di edifici con tecniche costruttive e 

dimensioni riconducibili a quanto in appalto.

3 T 3,00

4b
Certificazioni in possesso: qualità, ambiente, sicurezza (UNI EN ISO 9001, 

UNI EN ISO 14001 E UNI EN ISO 45001)
2 T 2,00

5 5,00

75 61,25

PRESIDENTE_______________________________________________________ COMPONENTI____________________________________________________________________

DOCUMENTO ORIGINALE AGLI ATTI

ALLEGATO A – BUSTA TECNICA - MAX 75 PUNTI - VALUTAZIONE OFFERTA:  AR.CO LAVORI SOC. COOP. CONS.

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO 2

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO 3

1. SOLUZIONI 

MIGLIORATIVE PER 

LA GESTIONE DEL 

CANTIERE – MAX 30 

PUNTI

Migliori soluzioni 

tecniche adatte a 

garantire la 

sicurezza del 

cantiere e ridurre i 

rischi da 

interferenza, 

organizzazione 

dell’impresa e 

gestione della 

sicurezza in fase 

esecutiva

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO 1

2. SEPARAZIONE 

DEL CANTIERE 

DALL’ADIACENTE 

ATTIVITA’ 

SCOLASTICA 

(GNUTTI) – MAX 15 

PUNTI

Migliore 

organizzazione al 

fine di garantire il 

corretto 

funzionamento 

dell’attività 

scolastica della 

Scuola “Gnutti” e la 

sicurezza degli 

utenti

3. SOLUZIONI E 

DETTAGLI 

REALIZZATIVI PER 

LA CORRETTA 

ESECUZIONE DELLE 

OPERE PREVISTE A 

PROGETTO – MAX 

25 PUNTI

E' PREVISTA UNA SOGLIA DI SBARRAMENTO PARI A PUNTI 50

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO E

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

4. ESPERIENZE E 

CERTIFICAZIONI – 

MAX 5 PUNTI

2

3



Criterio
Sub 

criteri
Descrizione

Punteggio 

massimo
Tipologia

ARCH. 

SALVALAI
ING. STOPPA ING. FALAPPI

Totale

Punteggio
Motivazioni

1a

Piano Ambientale del Cantiere – PNRR: gestione del cantiere in termini di qualità 

dell’aria, del rumore, dell’acqua e mitigazione dell’impatto del cantiere sul 

contesto. Applicazione dei criteri C.A.M. relativi all’esecuzione delle opere.

5 D 0,90 0,80 0,85 4,25

il concorrente demarca una grande 

attenzione al contesto, alla comunicazione 

e al riuso dei materiali inoltre propone i 

seguenti accorgimenti di cantiere con 

specifiche scelte operative che rendono 

1b
Metodologie di verifica e risoluzione delle interferenze con sotto-servizi esistenti e 

di collegamento agli impianti esistenti, interfaccia con gli Enti gestori.
5 D 0,70 0,60 0,70 3,33

La proposta denota un buon 

approfondimento delle problematiche e 

uno studio delle risoluzioni specifiche. 

comprensiva di una proposta di intervento 

manuale di scavo in prossimità delle 

1c

Struttura tecnica di cantiere: personale tecnico impiegato per la commessa on site 

e di sede, con relativi CV che diano evidenza dell’esperienza specifica simile a 

quanto in appalto.

5 D 0,20 0,30 0,20 1,17

La ptroposta è molto scarna e viene 

riportata solamente l'organizzazione 

dell'impresa ma non specifica del cantiere. 

Si rilevano aspetti e configurazione 

standarde  generici

1d

Cronoprogramma di offerta con indicazione di risorse e mezzi. Gestione delle fasi 

di cantiere e organizzazione di mezzi e maestranze – organizzazione dei lavori in 

sotto-cantieri con squadre e mezzi dedicati.

15 D 0,60 0,60 0,70 9,50

Il concorrente non prevede riduzioni 

temporali rispetto al cronoprogramma a 

base di gara (730 giorni), pur individuando 

3 sottocantieri da svilupparsi in parallelo, 

senza ricorrere al subappalto, anche con 

l'ausilio di sistemi informatizzati (Critical 

Path Method e la piattaforma proattiva 

Mobile Task and Workface Management)

30 18,25

2a

Organizzazione temporale delle attività relative alla demolizione, spostamento e 

ricollegamento della centrale termica e della caldaia per il corretto funzionamento 

della Scuola “Gnutti” senza interruzione del servizio.

10 D 0,40 0,30 0,35 3,50

La proposta di intervento è generica, 

sufficiente ma senza particolari accortezze 

o migliorie. Si propone di completare la 

proposta di llestimento cantiere entro 

2b
Compartimentazione delle aree di cantiere rispetto alla Scuola “Gnutti”, gestione 

degli accessi, orari lavorativi
5 D 0,30 0,30 0,30 1,50

Proposta invasiva circa l'utilizzo di spazi 

accessori alla scuola Gnutti. La proposta di 

utilizzo della porzione di piazzale scuola 

Gnutti per accedere al corpo B (genera 

ulteriori interferenze)

Si evidenzia positivamente l'utilizzo, nelle 

zone limitrofe di recintazione da 2,5 mt a 4 

mt rigida a protezione della porzione di 

cantiere del punto 1

15 5,00

3a

Piano delle demolizioni – redazione di piano delle demolizioni specifico per 

l’appalto con indicazione di dettaglio delle metodologie sui diversi corpi di fabbrica 

in funzione della corretta esecuzione delle opere, della sicurezza e della gestione 

dei rifiuti. Sviluppo del piano con riferimento ai C.A.M. e al piano di qualità di 

commessa dell’impresa.

10 D 0,60 0,60 0,60 6,00

Il concorrente propone un sistema di 

demolizione selettivo, applicando lo strip-

out dei materiali, come prescritto dalla 

normativa, al fine di recuperare, riutilizzare 

e riciclare fino al 70% dei rifiuti non 

pericolosi. Inoltre, propone la gestione della 

fornitura dei materiali con il modulo 

MAterial Mamagement, che consente di 

monitorare i depositi di semilavorati e 

materiali rintracciandoli in tempo reale e da 

remoto.

3b
Scavi e opere provvisionali – fasi e metodi di esecuzione della palificata e degli 

scavi per l’inserimento del nuovo corpo di fabbrica
5 D 0,40 0,40 0,40 2,00

Il concorrente propone diverse lavorazioni 

per lo scavo, in linea con la progettazione, 

delinando 3 fasi di scavo, basandosi su 

tecniche ordinarie tradizionali.

3c

Piano di esecuzione: descrizione dei processi costruttivi e tecniche (anche 

innovative) per l’esecuzione delle diverse opere strutturali sui vari corpi di fabbrica, 

comprensivo di analisi relative a opere provvisionali – tempistiche di intervento – 

soluzioni tecnologiche. Anche corredate da elaborati grafici.

10 D 0,40 0,30 0,30 3,33

Il concorrente si concentra sull'analisi delle 

opere provvisionali, non affrontando in 

dettaglio la descrizione dei processi 

costruttivi e tralasciando la valorizzazoine 

delle tecniche costruttive innovative. È 

apprezzabile lo sviluppo del piano di 

monitoraggio, tramite il Safety 

Management

25 11,33

4a

Esperienze simili per tecniche di intervento nel numero massimo di 3 (n. 1 

punto per ogni esperienza): saranno valutati positivamente esempi 

riguardanti l’adeguamento sismico di edifici con tecniche costruttive e 

dimensioni riconducibili a quanto in appalto.

3 T 3,00

4b
Certificazioni in possesso: qualità, ambiente, sicurezza (UNI EN ISO 9001, 

UNI EN ISO 14001 E UNI EN ISO 45001)
2 T 2,00

5 5,00

75 39,58

PRESIDENTE_______________________________________________________ COMPONENTI___________________________________________________________________________________________

DOCUMENTO ORIGINALE AGLI ATTI

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO E

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

E' PREVISTA UNA SOGLIA DI SBARRAMENTO PARI A PUNTI 50

3. SOLUZIONI E 

DETTAGLI 

REALIZZATIVI PER 

LA CORRETTA 

ESECUZIONE DELLE 

OPERE PREVISTE A 

PROGETTO – MAX 

25 PUNTI

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO 3

4. ESPERIENZE E 

CERTIFICAZIONI – 

MAX 5 PUNTI

3

2

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO 2

ALLEGATO A – BUSTA TECNICA - MAX 75 PUNTI - VALUTAZIONE OFFERTA: VIVIANI IMPIANTI SRL

1. SOLUZIONI 

MIGLIORATIVE PER 

LA GESTIONE DEL 

CANTIERE – MAX 30 

PUNTI

Migliori soluzioni 

tecniche adatte a 

garantire la 

sicurezza del 

cantiere e ridurre i 

rischi da 

interferenza, 

organizzazione 

dell’impresa e 

gestione della 

sicurezza in fase 

esecutiva

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO 1

2. SEPARAZIONE 

DEL CANTIERE 

DALL’ADIACENTE 

ATTIVITA’ 

SCOLASTICA 

(GNUTTI) – MAX 15 

PUNTI

Migliore 

organizzazione al 

fine di garantire il 

corretto 

funzionamento 

dell’attività 

scolastica della 

Scuola “Gnutti” e la 

sicurezza degli 

utenti



Criterio
Sub 

criteri
Descrizione

Punteggio 

massimo
Tipologia

ARCH. 

SALVALAI
ING. STOPPA ING. FALAPPI

Totale

Punteggio
Motivazioni

1a

Piano Ambientale del Cantiere – PNRR: gestione del cantiere in termini di qualità 

dell’aria, del rumore, dell’acqua e mitigazione dell’impatto del cantiere sul 

contesto. Applicazione dei criteri C.A.M. relativi all’esecuzione delle opere.

5 D 1,00 0,80 0,90 4,50

il concorrente propone un'ottima gestione 

del cantiere gli aspetti migliorativi 

presentati sono concretamente applicabili 

al contesto del progetto e in particolare 

l'attivazione delle polizze assicurative 

1b
Metodologie di verifica e risoluzione delle interferenze con sotto-servizi esistenti 

e di collegamento agli impianti esistenti, interfaccia con gli Enti gestori.
5 D 0,60 0,60 0,60 3,00

la proposta prevede un monitoraggio 

preventivo con gli enti gestori, la 

descrizione degli strumenti teconologici 

usati per l'individuazione dei sottoservizi 

con sistemi di ricerca perdite (georadar, 

1c

Struttura tecnica di cantiere: personale tecnico impiegato per la commessa on 

site e di sede, con relativi CV che diano evidenza dell’esperienza specifica simile a 

quanto in appalto.

5 D 0,60 0,70 0,65 3,25

Si evidenzia una spiegazione generica 

dell'organizzazione, descritta non 

nominalmente costituita 1 capo 

commessa, 1 resp.tec. Commessa, 1 resp. 

amm.vo commessa, 1 resp. attuaz. 

1d

Cronoprogramma di offerta con indicazione di risorse e mezzi. Gestione delle fasi 

di cantiere e organizzazione di mezzi e maestranze – organizzazione dei lavori in 

sotto-cantieri con squadre e mezzi dedicati.

15 D 1,00 1,00 1,00 15,00

La RTI si impegna a ridurre i tempi di 

consegna dell'ìopera da 730 giorni a 550 

giorni (- 180 giorni). Utilizza inoltre 

metodologie di Cantiere 2.0 (portale 

Check) e e offre in aggiunta la 

riqualificazione di parte dei muretti e 

recinzioni metalliche prospicenti via 

Vittorio Veneto

30 25,75

2a

Organizzazione temporale delle attività relative alla demolizione, spostamento e 

ricollegamento della centrale termica e della caldaia per il corretto 

funzionamento della Scuola “Gnutti” senza interruzione del servizio.

10 D 0,70 0,70 0,80 7,33

Proposta di intervento di dettaglio sul 

cantiere in quanto prevede una gestione 

mirata alla sostituzione rapida della CT con 

una prefabbricata. Presentazione crono 

2b
Compartimentazione delle aree di cantiere rispetto alla Scuola “Gnutti”, gestione 

degli accessi, orari lavorativi
5 D 0,70 0,65 0,80 3,58

Presenti soluzioni in linea con il progetto e 

caratterizzata da specifiche migliorative 

con aspetti positivi evidenti. Si evidenziano 

l'attenzione al bloccaggio gru per evitare 

attraversamento spazio aereo scuola 

Gnutti, l'integrazione recintazione 

esistente con apposita barriera fono 

assorbente. Inoltre è presente 

un'attenzione specifica alla recinzione che 

segue il lato con maggior dislivello. Buona 

la mitigazione visiva delle recintazioni con 

grafiche e l'impegno a non svolgere 

lavorazioni rumorose durante gli orari di 

lezione. Buona la regolamentazione 

ingressi con pianificazione dei trasporti e 
15 10,92

3a

Piano delle demolizioni – redazione di piano delle demolizioni specifico per 

l’appalto con indicazione di dettaglio delle metodologie sui diversi corpi di 

fabbrica in funzione della corretta esecuzione delle opere, della sicurezza e della 

gestione dei rifiuti. Sviluppo del piano con riferimento ai C.A.M. e al piano di 

qualità di commessa dell’impresa.

10 D 0,70 0,80 0,80 7,67

Il concorrente, tramite il piano delle 

demolizioni (PDD) propone di stimare le 

quantità di materiale da riutilizzare, 

riciclare o recuperare, individuando il 70% 

di rifiuti non pericolosi, eseguendo in 

particolare lo smontaggio a sezioni ridotte 

per destinare al proprio centro di 

trasformazione i materiali provenienti 

dalle demolizioni, prima stoccati 

temporaneamente in cassoni coperti, 

posizionati ìsu platea impermeabilizzata e 

con raccolta delle acque con presenza di 

disoleatore dedicato.

3b
Scavi e opere provvisionali – fasi e metodi di esecuzione della palificata e degli 

scavi per l’inserimento del nuovo corpo di fabbrica
5 D 0,50 0,50 0,50 2,50

il concorrente prevede di eseguire 

um'opera di pre-scavo per un a duplice 

motivazione: prevenire eventuali 

interferenze e prevenire il rischio di 

realizzare perforazioni a vuoto per la 

palificata. Inoltre, al fine di velocizzare 

l'esecuzione delle opere propone di 

adottare il sistema a campioni, che 

consiste di realizzare prozioni limitate di 

sottofondazioni che, una volta terminate, 

potranno essere subito completate.

3c

Piano di esecuzione: descrizione dei processi costruttivi e tecniche (anche 

innovative) per l’esecuzione delle diverse opere strutturali sui vari corpi di 

fabbrica, comprensivo di analisi relative a opere provvisionali – tempistiche di 

intervento – soluzioni tecnologiche. Anche corredate da elaborati grafici.

10 D 0,90 0,80 0,90 8,67

Il concorrente adotta tecniche costruttive 

migliorative e moderne per rendere il più 

possibile rapido ed efficace le lavorazioni 

di cantiere. In particolare, realizza la 

centrale termica mediante 

prefabbricazione (CAP) fuori sede, inoltre 

individua ancoranti chimicialtamente 

performanti per le applicazioni 

antisismiche, incide le murature 

utilizzando taglierine ad acqua,per 

diminuire la polverosità, il rumore e 

aumentando la precisione di 

posizionamento degli architravi, per le 

incamiciature e le cerchiature prevede 

l'utilizzo di angolari e calastrelli, 

garantendo leggerezza e rapidità di posa. 

prevede inotre un ciclo completo di 

rinforzo dei maschi murari, mediante 

placcaggio diffuso. Esegue una 

progettazione dedicata alle opere 

provvisionali.

25 18,83

4a

Esperienze simili per tecniche di intervento nel numero massimo di 3 (n. 1 

punto per ogni esperienza): saranno valutati positivamente esempi 

riguardanti l’adeguamento sismico di edifici con tecniche costruttive e 

dimensioni riconducibili a quanto in appalto.

3 T 3,00

4b
Certificazioni in possesso: qualità, ambiente, sicurezza (UNI EN ISO 9001, 

UNI EN ISO 14001 E UNI EN ISO 45001)
2 T 2,00

5 5,00

75 60,50

PRESIDENTE_______________________________________________________ COMPONENTI_____________________________________________________________________

DOCUMENTO ORIGINALE AGLI ATTI

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO E

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

E' PREVISTA UNA SOGLIA DI SBARRAMENTO PARI A PUNTI 50

3. SOLUZIONI E 

DETTAGLI 

REALIZZATIVI PER 

LA CORRETTA 

ESECUZIONE DELLE 

OPERE PREVISTE A 

PROGETTO – MAX 

25 PUNTI

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO 3

4. ESPERIENZE E 

CERTIFICAZIONI – 

MAX 5 PUNTI

3

2

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO 2

ALLEGATO A – BUSTA TECNICA - MAX 75 PUNTI - VALUTAZIONE OFFERTA: PAVONI SPA

1. SOLUZIONI 

MIGLIORATIVE PER 

LA GESTIONE DEL 

CANTIERE – MAX 

30 PUNTI

Migliori soluzioni 

tecniche adatte a 

garantire la 

sicurezza del 

cantiere e ridurre i 

rischi da 

interferenza, 

organizzazione 

dell’impresa e 

gestione della 

sicurezza in fase 

esecutiva

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO 1

2. SEPARAZIONE 

DEL CANTIERE 

DALL’ADIACENTE 

ATTIVITA’ 

SCOLASTICA 

(GNUTTI) – MAX 15 

PUNTI

Migliore 

organizzazione al 

fine di garantire il 

corretto 

funzionamento 

dell’attività 

scolastica della 

Scuola “Gnutti” e la 

sicurezza degli 

utenti



Criterio
Sub 

criteri
Descrizione

Punteggio 

massimo
Tipologia

ARCH. 

SALVALAI
ING. STOPPA ING. FALAPPI

Totale

Punteggio
Motivazioni

1a

Piano Ambientale del Cantiere – PNRR: gestione del cantiere in termini di qualità 

dell’aria, del rumore, dell’acqua e mitigazione dell’impatto del cantiere sul 

contesto. Applicazione dei criteri C.A.M. relativi all’esecuzione delle opere.

5 D 0,90 1,00 0,90 4,67

il concorrente propone buone soluzioni 

operative di cantiere sia per la gestione 

delle polveri, dei rumori che dell'acqua. in 

particolare propone l'utilizzo di mezzi di 

cantiere Euro6,l'impianto di aspirazione,i 

1b
Metodologie di verifica e risoluzione delle interferenze con sotto-servizi esistenti e 

di collegamento agli impianti esistenti, interfaccia con gli Enti gestori.
5 D 0,60 0,60 0,60 3,00

La soluzione proposta è poco calata nel 

contesto. Si propone l'esecuzione di 

indagine esplorativa con individuazione 

plano-altimetrica effettiva dei sottoservizi 

esistenti, L'analisi dei rischi è generica. 

1c

Struttura tecnica di cantiere: personale tecnico impiegato per la commessa on site 

e di sede, con relativi CV che diano evidenza dell’esperienza specifica simile a 

quanto in appalto.

5 D 0,40 0,40 0,40 2,00

Definizione dell'organizzazione standard 

senza aspetti evidenti di miglioramento. 

Discreta spiegazione dell'organizzazione di 

cantiere con incarichi nominali ben definiti: 

1 project manager - 2 Direttori di cantiere - 

1d

Cronoprogramma di offerta con indicazione di risorse e mezzi. Gestione delle fasi 

di cantiere e organizzazione di mezzi e maestranze – organizzazione dei lavori in 

sotto-cantieri con squadre e mezzi dedicati.

15 D 0,65 0,75 0,65 10,25

Il concorrente non prevede riduzioni 

temporali rispetto al cronoprogramma a 

base di gara (730 giorni), pur individuando 

3 sottocantieri (corpo A, B e C), da 

affrontare con 3 squadre operative 

30 19,92

2a

Organizzazione temporale delle attività relative alla demolizione, spostamento e 

ricollegamento della centrale termica e della caldaia per il corretto funzionamento 

della Scuola “Gnutti” senza interruzione del servizio.

10 D 0,75 0,80 0,80 7,83

La proposta denota una buona verifica della 

fattibilità con attenzione alle problematiche 

di cantiere e alle interferenze. Si presenta 

un cronoprogramma grafico circa la CT 

2b
Compartimentazione delle aree di cantiere rispetto alla Scuola “Gnutti”, gestione 

degli accessi, orari lavorativi
5 D 0,55 0,60 0,55 2,83

si propongono soluzioni in linea con il 

progetto e caratterizzate da specifiche 

migliorative con alcuni aspetti positivi. Si 

evidenziano le recinzione a mt 2,50 

integrata con pannelli antirumore e 

antipolvere e fonoisolanti verso la scuola 

Gnutti, la mitigazione visiva delle 

recintazioni è proposta con grafiche

Positivi sono la gestione degli orari di 

accesso/uscita cantiere sfasati rispetto agli 

orari di ingresso/uscita degli studenti e 

l'attenzione agli orari in cui avvengono le 

lavorazioni più rumurose

15 10,67

3a

Piano delle demolizioni – redazione di piano delle demolizioni specifico per 

l’appalto con indicazione di dettaglio delle metodologie sui diversi corpi di fabbrica 

in funzione della corretta esecuzione delle opere, della sicurezza e della gestione 

dei rifiuti. Sviluppo del piano con riferimento ai C.A.M. e al piano di qualità di 

commessa dell’impresa.

10 D 0,60 0,60 0,60 6,00

Il concorrente propone una demolizione di 

tipo selettivo con strip-out generale del 

fabbricato e con intervento contemporaneo 

sulle due ali della scuola (corpo A e corpo 

B), per garantire una riduzione dei tempi di 

esecuzione, impostando in modo 

sequanziale le lavorazioni omogenee, al 

fine di ottimizzare l'utilizzo di macchine e 

attrezzature. propone l'installazione di un 

sistema di aspirazione e purificazione 

dell'aria, sia all'interno dell'edificio che 

perimetralmente sui ponteggi. Gestisce i 

rifiuti con un piano adeguato.

3b
Scavi e opere provvisionali – fasi e metodi di esecuzione della palificata e degli 

scavi per l’inserimento del nuovo corpo di fabbrica
5 D 0,50 0,50 0,50 2,50

Per gli scavi e le opere provvisionali il 

concorrente propone, in aderenza al 

progetto, interventi con micropali e trefoli, 

solo migliorati dalla presenza di tiranti in 

acciaio armonico, ma non si riscontrano 

migliorie che rendano più efficace la 

proposta rispetto alle previsioni generali di 

progetto.

3c

Piano di esecuzione: descrizione dei processi costruttivi e tecniche (anche 

innovative) per l’esecuzione delle diverse opere strutturali sui vari corpi di fabbrica, 

comprensivo di analisi relative a opere provvisionali – tempistiche di intervento – 

soluzioni tecnologiche. Anche corredate da elaborati grafici.

10 D 0,60 0,65 0,60 6,17

Il piano di esecuzione proposto è aderente 

al progetto di miglioramento sismico 

(Relazione generale strutturale-GEN-A, 

paragrafo 10.2), ma non si riscontrano 

migliorie che lo rendano più efficace. Il 

rinforzo del controsoffitto proposto non 

incide sul miglioramento sismico.
25 14,67

4a

Esperienze simili per tecniche di intervento nel numero massimo di 3 (n. 1 

punto per ogni esperienza): saranno valutati positivamente esempi 

riguardanti l’adeguamento sismico di edifici con tecniche costruttive e 

dimensioni riconducibili a quanto in appalto.

3 T 3,00

4b
Certificazioni in possesso: qualità, ambiente, sicurezza (UNI EN ISO 9001, 

UNI EN ISO 14001 E UNI EN ISO 45001)
2 T 2,00

5 5,00

75 50,25

PRESIDENTE_______________________________________________________ COMPONENTI___________________________________________________________________________________________

DOCUMENTO ORIGINALE AGLI ATTI

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO E

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

E' PREVISTA UNA SOGLIA DI SBARRAMENTO PARI A PUNTI 50

3. SOLUZIONI E 

DETTAGLI 

REALIZZATIVI PER 

LA CORRETTA 

ESECUZIONE DELLE 

OPERE PREVISTE A 

PROGETTO – MAX 

25 PUNTI

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO 3

4. ESPERIENZE E 

CERTIFICAZIONI – 

MAX 5 PUNTI

3

2

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO 2

ALLEGATO A – BUSTA TECNICA - MAX 75 PUNTI - VALUTAZIONE OFFERTA: RTI DE CARLI-LONGHI

1. SOLUZIONI 

MIGLIORATIVE PER 

LA GESTIONE DEL 

CANTIERE – MAX 30 

PUNTI

Migliori soluzioni 

tecniche adatte a 

garantire la 

sicurezza del 

cantiere e ridurre i 

rischi da 

interferenza, 

organizzazione 

dell’impresa e 

gestione della 

sicurezza in fase 

esecutiva

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO 1

2. SEPARAZIONE 

DEL CANTIERE 

DALL’ADIACENTE 

ATTIVITA’ 

SCOLASTICA 

(GNUTTI) – MAX 15 

PUNTI

Migliore 

organizzazione al 

fine di garantire il 

corretto 

funzionamento 

dell’attività 

scolastica della 

Scuola “Gnutti” e la 

sicurezza degli 

utenti



Criterio
Sub 

criteri
Descrizione

Punteggio 

massimo
Tipologia

ARCH. 

SALVALAI
ING. STOPPA ING. FALAPPI

Totale

Punteggio
Motivazioni

1a

Piano Ambientale del Cantiere – PNRR: gestione del cantiere in termini di qualità 

dell’aria, del rumore, dell’acqua e mitigazione dell’impatto del cantiere sul 

contesto. Applicazione dei criteri C.A.M. relativi all’esecuzione delle opere.

5 D 0,40 0,40 0,40 2,00

Le soluzioni migliorative sono discrete, in 

quanto estremamente sintetiche, anche se 

calate nell'ambito del progetto. Non 

vengono approfonditi tutti gli aspetti inerti 

alle condizioni ambientali di cantiere

1b
Metodologie di verifica e risoluzione delle interferenze con sotto-servizi esistenti e 

di collegamento agli impianti esistenti, interfaccia con gli Enti gestori.
5 D 0,40 0,40 0,30 1,83

le metodologie d'intervento sono 

tradizionali (standard) e si riscontrano 

pochi elementi aggiuntivi e migliorativi. In 

particolare non si menzionanno specifici 

metodi di analisi dei sottoservizi presenti. Si 

1c

Struttura tecnica di cantiere: personale tecnico impiegato per la commessa on site 

e di sede, con relativi CV che diano evidenza dell’esperienza specifica simile a 

quanto in appalto.

5 D 0,20 0,20 0,20 1,00

Proposta tradizionale e molto sintetica con 

coordinatore di commessa, 1 resp. opere 

strutturali, 1 resp opere elettriche, 1 resp 

opere idrotermiche.

si apprezza che le figure siano individuate 

1d

Cronoprogramma di offerta con indicazione di risorse e mezzi. Gestione delle fasi 

di cantiere e organizzazione di mezzi e maestranze – organizzazione dei lavori in 

sotto-cantieri con squadre e mezzi dedicati.

15 D 0,20 0,20 0,20 3,00

Il concorrente non prevede riduzioni 

temporali rispetto al cronoprogramma a 

base di gara (730 giorni), la 

documentazione presentata non consente 

una comprensione dell'intero svuiluppo 

temporale del cantiere

30 7,83

2a

Organizzazione temporale delle attività relative alla demolizione, spostamento e 

ricollegamento della centrale termica e della caldaia per il corretto funzionamento 

della Scuola “Gnutti” senza interruzione del servizio.

10 D 0,20 0,20 0,20 2,00

La proposta di intervento è molto sisntetica 

e generica, sufficiente ma non apporta 

miglioramenti e si limita a presentare 

intenti e descrivere le lavorazioni da 

2b
Compartimentazione delle aree di cantiere rispetto alla Scuola “Gnutti”, gestione 

degli accessi, orari lavorativi
5 D 0,20 0,20 0,20 1,00

la proposta di intervento è molto sintetica e 

generica, non apporta miglioramenti, la 

stessa lascia intedere che verrà utilizzato il 

piazzale della scuola Gnutti per raggiungere 

il cantiere.

Dubbi sulla gestione delle interferenze 

relegata alla sola gestione degli orari di 

utilizzo del piazzale "Gnutti"

15 3,00

3a

Piano delle demolizioni – redazione di piano delle demolizioni specifico per 

l’appalto con indicazione di dettaglio delle metodologie sui diversi corpi di fabbrica 

in funzione della corretta esecuzione delle opere, della sicurezza e della gestione 

dei rifiuti. Sviluppo del piano con riferimento ai C.A.M. e al piano di qualità di 

commessa dell’impresa.

10 D 0,10 0,20 0,10 1,33 Non si segnalano migliorie al progetto.

3b
Scavi e opere provvisionali – fasi e metodi di esecuzione della palificata e degli 

scavi per l’inserimento del nuovo corpo di fabbrica
5 D 0,10 0,20 0,10 0,67

Per gli scavi e le opere provvisionali il 

concorrente propone metodi tradizionali, in 

aderenza al progetto, ma non si riscontrano 

migliorie che rendano più efficace la 

proposta rispetto alle previsioni generali di 

progetto.

3c

Piano di esecuzione: descrizione dei processi costruttivi e tecniche (anche 

innovative) per l’esecuzione delle diverse opere strutturali sui vari corpi di fabbrica, 

comprensivo di analisi relative a opere provvisionali – tempistiche di intervento – 

soluzioni tecnologiche. Anche corredate da elaborati grafici.

10 D 0,20 0,20 0,20 2,00

Il piano di esecuzione proposto è aderente 

al progetto di miglioramento sismico, in 

qquanto prevede un intervento di rinforzo 

tradizionale e non si affida a tecniche 

innovative.

25 4,00

4a

Esperienze simili per tecniche di intervento nel numero massimo di 3 (n. 1 

punto per ogni esperienza): saranno valutati positivamente esempi 

riguardanti l’adeguamento sismico di edifici con tecniche costruttive e 

dimensioni riconducibili a quanto in appalto.

3 T 2,00

4b
Certificazioni in possesso: qualità, ambiente, sicurezza (UNI EN ISO 9001, 

UNI EN ISO 14001 E UNI EN ISO 45001)
2 T 0,67

5 2,67

75 17,50

PRESIDENTE_______________________________________________________ COMPONENTI___________________________________________________________________________________________

DOCUMENTO ORIGINALE AGLI ATTI

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO E

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

E' PREVISTA UNA SOGLIA DI SBARRAMENTO PARI A PUNTI 50

3. SOLUZIONI E 

DETTAGLI 

REALIZZATIVI PER 

LA CORRETTA 

ESECUZIONE DELLE 

OPERE PREVISTE A 

PROGETTO – MAX 

25 PUNTI

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO 3

4. ESPERIENZE E 

CERTIFICAZIONI – 

MAX 5 PUNTI

2

0,67

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO 2

ALLEGATO A – BUSTA TECNICA - MAX 75 PUNTI - VALUTAZIONE OFFERTA: LUCCHINI COSTRUZIONI

1. SOLUZIONI 

MIGLIORATIVE PER 

LA GESTIONE DEL 

CANTIERE – MAX 30 

PUNTI

Migliori soluzioni 

tecniche adatte a 

garantire la 

sicurezza del 

cantiere e ridurre i 

rischi da 

interferenza, 

organizzazione 

dell’impresa e 

gestione della 

sicurezza in fase 

esecutiva

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO 1

2. SEPARAZIONE 

DEL CANTIERE 

DALL’ADIACENTE 

ATTIVITA’ 

SCOLASTICA 

(GNUTTI) – MAX 15 

PUNTI

Migliore 

organizzazione al 

fine di garantire il 

corretto 

funzionamento 

dell’attività 

scolastica della 

Scuola “Gnutti” e la 

sicurezza degli 

utenti



Criterio
Sub 

criteri
Descrizione

Punteggio 

massimo
Tipologia

ARCH. 

SALVALAI
ING. STOPPA ING. FALAPPI

Totale

Punteggio
Motivazioni

1a

Piano Ambientale del Cantiere – PNRR: gestione del cantiere in termini di qualità 

dell’aria, del rumore, dell’acqua e mitigazione dell’impatto del cantiere sul 

contesto. Applicazione dei criteri C.A.M. relativi all’esecuzione delle opere.

5 D 0,70 0,70 0,60 3,33

il concorrente propone una descrizione 

della gestione di cantiere generale, 

applicabile a una molteplicità di contesti e 

cantieri, poco calata negli aspetti specifici 

del contesto. sono trattate in modo 

1b
Metodologie di verifica e risoluzione delle interferenze con sotto-servizi esistenti e 

di collegamento agli impianti esistenti, interfaccia con gli Enti gestori.
5 D 0,50 0,45 0,50 2,42

La proposta appare generica e si evidenzia 

la predisposizione di struttura organizzativa 

in back office per gestione enti preposti alle 

reti,  la mappatura preventiva dei 

sottoservizi con uso di georadar e 

1c

Struttura tecnica di cantiere: personale tecnico impiegato per la commessa on site 

e di sede, con relativi CV che diano evidenza dell’esperienza specifica simile a 

quanto in appalto.

5 D 0,70 0,80 0,80 3,83

la proposta evidenzia incarichi nominali ben 

definiti: 1 project manager - 1Direttore di 

cantiere - 1 Capocantiere - 1 Risk and site 

manager 

Sono apprezzabili le individuazioni nominali 

1d

Cronoprogramma di offerta con indicazione di risorse e mezzi. Gestione delle fasi di 

cantiere e organizzazione di mezzi e maestranze – organizzazione dei lavori in sotto-

cantieri con squadre e mezzi dedicati.

15 D 0,80 0,80 0,80 12,00

Il concorrente prevede una riduzione 

temporale di 30 giorni rispetto al 

cronoprogramma a base di gara (730 

giorni), per un totale di 700 giorni di 

lavorazioni. Il concorrente prevede 

lavorazioni eseguite in parallelo, 

suddividendo in due sottocantieri, 

prevedendo una media giornaliera di 

risorse umane pari a 16 unità. Utilizza 

inoltre il paino degli approvvigionamenti e 

la metodologia Just in time, volti a 

migliorare il processo produttivo.

30 21,58

2a

Organizzazione temporale delle attività relative alla demolizione, spostamento e 

ricollegamento della centrale termica e della caldaia per il corretto funzionamento 

della Scuola “Gnutti” senza interruzione del servizio.

10 D 0,80 0,80 0,70 7,67

La proposta di intervento presenta ottimi 

elementi di miglioramento  con la 

rivalutazione del cronoprogramma per 

effettuare demolizioni nel periodo estivo

2b
Compartimentazione delle aree di cantiere rispetto alla Scuola “Gnutti”, gestione 

degli accessi, orari lavorativi
5 D 0,85 1,00 0,90 4,58

La proposta di intervento  riduce  

l'interferenza con la scuola Gnutti in quanto 

non necessità dell'utilizzo del piazzale della 

scuola. Si ritiene siano ragionevolmente 

escluse soluzioni migliori. Inoltre è positiva 

la proposta migliorativa di eliminazione 

delle interferenze con posizionamento di 1 

sola gru con braccio 45 mt (si prevede, ai 

fini della sicurezza, la limitazione del raggio 

gru e carichi all'interno di aree 

preimpostate)

Positiva è l'attenzione posta all'orario delle 

lavorazioni più rumorose e movimentazioni 

e approvvigionamenti in orari differenti da 

quelli di entrata ed uscita della scuola
15 12,25

3a

Piano delle demolizioni – redazione di piano delle demolizioni specifico per 

l’appalto con indicazione di dettaglio delle metodologie sui diversi corpi di fabbrica 

in funzione della corretta esecuzione delle opere, della sicurezza e della gestione 

dei rifiuti. Sviluppo del piano con riferimento ai C.A.M. e al piano di qualità di 

commessa dell’impresa.

10 D 0,80 0,80 0,80 8,00

Il concorrente propone un raffonto tra 

sistemi di demolizione controllata e 

demolizione tradizionale, evidenziando in 

particolare per il vano ascensore i vantaggi 

che derivano dalla demolizione controllata 

di cui propne l'utilizzo, da cui derivano le 

operazioni di ricondizionamento 

volumetrico, deferrizzazione e 

frantumazione lontani dal canitere e dai 

recettori più sensibili. Parte dei materiali 

sarà utilizzata per gli strati di fondazione e il 

confezionamento dei calcestruzzi, ecc. Il 

concorente si avvale dell'impiego di 

escavatori a risucchio controllato e di mini 

robot demolitori comandati a distanza, il 

tutto per evitare dispersioni di polveri e 

diminuire la manodopera. inoltre porpone 

l'utilizzo di georadar e indagini 

termografiche per l'individuazione dei 

sottoservizi.

3b
Scavi e opere provvisionali – fasi e metodi di esecuzione della palificata e degli 

scavi per l’inserimento del nuovo corpo di fabbrica
5 D 0,60 0,50 0,60 2,83

Il concorrente propone l'esecuzione di una 

scatola provvisoinale costituita da 

diaframmi, utilizzando la tecnica 

dell'idrofresa, applicando l'intervento in 

maniera sequanziale. Utilizza inoltre 

miniescavatori facilmente movimentabili 

con l'impiego di gru per operare in ambienti 

complessi e piccoli. il concorente prevede 

inoltre l'allontanamento dei rifiuti con il 

metodo del Just-in-time.

3c

Piano di esecuzione: descrizione dei processi costruttivi e tecniche (anche 

innovative) per l’esecuzione delle diverse opere strutturali sui vari corpi di fabbrica, 

comprensivo di analisi relative a opere provvisionali – tempistiche di intervento – 

soluzioni tecnologiche. Anche corredate da elaborati grafici.

10 D 0,60 0,65 0,70 6,50

Il concorrente adotta tecniche costruttive 

innovative e migliorative, per rendere il più 

possibile rapide nell'esecuzione e durature 

nel tempo le trutture portanti. In 

particolare, impeiga la tecnica dei 

diaframmi e ipotizza l'uso dell'idrofresa, 

rinforza i plastri mediante l'impiego di 

materiali compositi di ridotto spessore, 

impermeabilizza e proteggew le strutture 

contro la corrosione, l'umidità e i cicli di 

gelo-disgelo, monitora in tempo reale la 

maturaizone del clacestruzzo gettato in 

opera, garantendo tempi certi di disarmo.

25 17,33

4a

Esperienze simili per tecniche di intervento nel numero massimo di 3 (n. 1 

punto per ogni esperienza): saranno valutati positivamente esempi 

riguardanti l’adeguamento sismico di edifici con tecniche costruttive e 

dimensioni riconducibili a quanto in appalto.

3 T 3,00

4b
Certificazioni in possesso: qualità, ambiente, sicurezza (UNI EN ISO 9001, 

UNI EN ISO 14001 E UNI EN ISO 45001)
2 T 2,00

5 5,00

75 56,17

PRESIDENTE_______________________________________________________ COMPONENTI_____________________________________________________________________

DOCUMENTO ORIGINALE AGLI ATTI

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO E

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

E' PREVISTA UNA SOGLIA DI SBARRAMENTO PARI A PUNTI 50

3. SOLUZIONI E 

DETTAGLI 

REALIZZATIVI PER 

LA CORRETTA 

ESECUZIONE DELLE 

OPERE PREVISTE A 

PROGETTO – MAX 

25 PUNTI

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO 3

4. ESPERIENZE E 

CERTIFICAZIONI – 

MAX 5 PUNTI

3

2

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO 2

ALLEGATO A – BUSTA TECNICA - MAX 75 PUNTI - VALUTAZIONE OFFERTA: CONSORZIO CIRO MENOTTI

1. SOLUZIONI 

MIGLIORATIVE PER 

LA GESTIONE DEL 

CANTIERE – MAX 30 

PUNTI

Migliori soluzioni 

tecniche adatte a 

garantire la 

sicurezza del 

cantiere e ridurre i 

rischi da 

interferenza, 

organizzazione 

dell’impresa e 

gestione della 

sicurezza in fase 

esecutiva

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO 1

2. SEPARAZIONE 

DEL CANTIERE 

DALL’ADIACENTE 

ATTIVITA’ 

SCOLASTICA 

(GNUTTI) – MAX 15 

PUNTI

Migliore 

organizzazione al 

fine di garantire il 

corretto 

funzionamento 

dell’attività 

scolastica della 

Scuola “Gnutti” e la 

sicurezza degli 

utenti


