



Determinazione Dirigenziale n° 978/2018

SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 1512/2018

OGGETTO: S.P. 101 "PONTOGLIO – CONFINE BERGAMASCO" - REALIZZAZIONE DELLA DEVIANTE ALL'ABITATO DI PONTOGLIO" – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E NOMINA UFFICIO DIREZIONE LAVORI - CUP H51B06000440009 – CIG 70829868F2
IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24/4/2018 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 e del Documento Unico di Programmazione;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 11/05/2018 di salvaguardia degli equilibri di bilancio – variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2018-2020;
- il Decreto del Presidente n. 113 del 22 maggio 2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020;
- il Decreto del Presidente n. 174 del 5 luglio 2018 di approvazione della Prima Variazione al Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020
- il decreto del Presidente della Provincia n. 331 del 21/12/2017 di conferimento al sottoscritto, dell'incarico di direzione dell'Area Tecnica e dell'Ambiente e del Settore delle Strade, Edilizia Scolastica e Direzionale;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 20 del 21/1/2018;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il progetto PEG n° 050 “Sviluppo della rete infrastrutturale” – Obiettivo 00044 “attività' connesse a lavori avviati negli anni precedenti”

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 547 del 26/05/2017 del Settore delle Strade (integrata con determinazione dirigenziale n. 668 del 22/06/2017) è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo ed indetta la procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 50/2016 per l'esecuzione dei lavori relativi alla **S.P. 101 “PONTOGLIO – CONFINE BERGAMASCO” - REALIZZAZIONE DELLA DEVIANTE ALL'ABITATO DI PONTOGLIO”** da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
- l'importo dei lavori posto a base d'asta è di €. 7.150.000,00 di cui €. 100.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Documento firmato digitalmente

- con determinazione dirigenziale n. 701 del 3/7/2017 è stato approvato il disciplinare della gara per l'affidamento dei lavori dell'intervento di che trattasi;
- con determinazione dirigenziale n. 1035 dell'8/9/2017 è stata nominata la commissione di gara:
- con determinazione dirigenziale n. 950 del 23/7/2018 il Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Area Vasta, approvando i verbali di gara, ha proposto l'aggiudicazione dell'intervento in oggetto al RTI composto dalla mandataria DORONZO INFRASTRUTTURE srl con sede in Barletta (BT) Via Andria 153/b e dalla mandante IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E.MANTOVANI SPA con sede in Venezia, Viale Ancona 26, che ha conseguito un punteggio complessivo di 90,448/100 offrendo un ribasso percentuale pari al 13,779% sull'importo a base d'asta, corrispondente ad un'offerta economica di complessivi €. 6.178.580,85 (di cui €. 100.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, €. 32.760,00 quali oneri propri della sicurezza aziendale ed €. 1.112.985,08 quali costi della manodopera);

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è necessario procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione aggiudicando in via definitiva l'appalto;
- dall'applicazione del ribasso percentuale espresso in cifre (13,779%) l'importo di aggiudicazione risulta pari ad €. 6.178.580,50 (di cui €. 100.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, €. 32.760,00 quali oneri propri della sicurezza aziendale ed €. 1.112.985,08 quali costi della manodopera);
- richiamato l'art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è necessario procedere alla nomina dell'Ufficio di Direzione lavori

Visti:

- il Regolamento Provinciale dei contratti, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 27/2016;
- l'art. 107, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico degli Enti Locali.

Richiamati infine l'art. 101 del decreto legislativo 50/2016 in merito alla nomina dell'Ufficio di Direzione Lavori;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267.

D E T E R M I N A

- di aggiudicare definitivamente l'esecuzione dei lavori dell'intervento di realizzazione della Deviante all'abitato di Pontoglio della S.P. 1010 "Pontoglio – Confine bergamasco" al RTI composto dalla mandataria DORONZO INFRASTRUTTURE srl con sede in Barletta (BT) Via Andria 153/b e dalla mandante IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E.MANTOVANI SPA con sede in Venezia, Viale Ancona 26 per un importo contrattuale di €. 6.178.580,50 (di cui €. 100.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, €. 32.760,00 quali oneri propri della sicurezza aziendale ed €. 1.112.985,08 quali costi della manodopera);
- di approvare il quadro economico di appalto nei seguenti termini:

• A) Importo contrattuale		€ 6.178.580,50
• Lavori a corpo e misura	€ 6.078.580,50	
• Oneri per la sicurezza non soggetti a		

Documento firmato digitalmente

ribasso d'asta	€ 100.000,00	
• B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		€ 4.721.419,50
• I.V.A sui lavori 22%	€ 1.359.287,71	
• Acquisizione aree	€ 1.026.423,51	
• Spese tecniche	€ 268.291,30	
• Incentivo funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 105.536,18	
• Imprevisti – Economie d'appalto	€ 1.165.131,79	
• Accordo transattivo	€ 496.100,00	
• Riapertura Via Leopardi	€ 16.567,43	
• Smaltimento Rifiuti	€ 34.311,12	
• Oneri per autorizzazione e pareri	€ 1.292,38	
• Oneri per la risoluzione interferenze servizi di rete	€ 243.478,08	
• Spese per monitoraggio acustico post-operam	€ 5.000,00	
• Importo complessivo dell'intervento (A+B)		€ 10.900.000,00

- di dare atto che relativamente all'opera risultano già spesi:

- € 197.890,72 relativamente ad incarichi professionali svolti; - € 824.815,68 per acconto 80% indennità di esproprio; - € 38.851,32 per incentivi ex art. 92 del Decreto Legislativo 163/2006 relativi alla progettazione; - € 495.926,24 per oneri discendenti dalla stipula dell'accordo

Documento firmato digitalmente

transattivo con la ditta Milesi Spa; - €. 173.165,40 per spese varie per un totale di €. 1.730.649,36

- la spesa residua di €. 9.169.350,64 è da imputarsi come segue:

- la somma di €. **2.720.980,00 (fondi Regione Lombardia)** alla Missione 10 programma 1005 cap. 9000407 imp. 2018/755;
- la somma di €. **464.530,37 (fondi Regione Lombardia)** alla Missione 10 programma 1005 capitolo 9000870 imp. 2018/827;
- di imputare la somma di €. **516.456,89 (fondi Provincia di Bergamo)** alla missione 10 programma 1005 capitolo 9000870 imp. 2018/828;
- la somma di €. **128.135,78 (fondi Comune di Pontoglio)** alla missione 10 programma 1005 capitolo 9000216 imp. 2018/732;
- la somma di €. **2.250.272,00 (fondi Provincia)** alla missione 10 programma 1005 capitolo 9000216 imp. 2018/733
- la somma di €. **1.162.012,11** pari alla quota residuale a mutuo a cairco della Provincia alla Misione 10 programma 1005 capitolo 90001042 imp. 2018/885
- la somma di €. **1.926.515,49** alla missione 10 programma 1005 capitolo 9000870 imp. 2018/838

- di dare atto che la quantificazione dell'incentivo per funzioni tecniche, nonché la ripartizione fra i soggetti che ne hanno diritto, è subordinata all'adozione del nuovo Regolamento che verrà predisposto in ottemperanza alla disciplina dettata dall'articolo 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
- di istituire ai sensi dell'art. 101 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. l'Ufficio della Direzione Lavori come segue:
 - Direttore dei Lavori: Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli;
 - Direttori operativi: Dott.Geologo Claudio Colombi, Geom. Dino Alberto Bonfadini e Geom. Antonio Manessi.

Brescia, li 27-07-2018

Il Dirigente
GIOVAN MARIA MAZZOLI