
 

 

 

  COMUNE DI CASTEGNATO                     PROVINCIA DI BRESCIA 

Rep. N.  ……. 

CONTRATTO D’APPALTO 

Per l’esecuzione dei LAVORI A CORPO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA 

NUOVA SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2019” – CUP: I18G17000000009 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno … del mese di … nella residenza 

comunale, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, … Dott.ssa … – 

Segretario Generale del Comune di CASTEGNATO, iscritto all’Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale della Lombardia 

(Ministero dell’Interno), ID numero …, ufficiale rogante ai sensi dell’articolo 

97 comma 4 lettera c) del Decreto Legislativo 18/08/2000 Nr. 267 (TUEL); 

sono comparsi i signori, sono personalmente comparsi i signori: 

a) ARCH. … – nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del 

Comune di Castegnato - nato a …, il …, che agisce in nome e per conto del 

Comune di CASTEGNATO - Codice Fiscale 00841500176 – ai sensi 

dell’articolo 109 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000 ed abilitato 

alla sottoscrizione dei contratti con decreto Sindacale Nr. … del … - di 

seguito nel presente atto denominato semplicemente “stazione 

appaltante”;  

b) Sig. …  – nato a Brescia  il ../../19.. - in qualità di Legale Rappresentante 

agisce in nome e per conto della .., con sede in Via ..  a .. (…) – Codice 

Fiscale … – Partita I.V.A. …  -  che agisce quale impresa appaltatrice in 

forma singola - di seguito nel presente atto denominato semplicemente 

“appaltatore”,  



 

 

 

Detti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io 

Segretario comunale sono personalmente certo, senza l’assistenza di 

testimoni per avervi fatto concordemente e con il mio consenso, espressa 

rinuncia, mi chiedono il rogito del presente atto con il quale si conviene 

quanto segue:  

PREMESSO 

− che con deliberazione della Giunta Comunale n° 108/2019, esecutiva ai 

sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori 

relativi in oggetto prevedendo una spesa complessiva di Euro 

11.6000.000,00=, di cui: 

• Euro 9.203.260,61= per lavori a base d’asta assoggettati al ribasso, 

• Euro 151.004,51= per oneri per la sicurezza, 

• Euro 2.245.734,88= per somme a disposizione dell'amministrazione; 

− che con determinazione del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune 

Nr. .. del ../../20.. i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato 

appaltatore per un importo netto contrattuale pari a Euro …= oltre 

all’I.V.A. 10%, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta, in seguito ad offerta al massimo ribasso sull’importo 

complessivo dei lavori. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue : 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva 

alcuna, l’appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla 



 

 

 

loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo 

allegati o da questo richiamati. 

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto. 

1- L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto, integrante 

il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che 

l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione. 

2- Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo 

riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo 

allegati al progetto. 

Articolo 3. Ammontare del contratto  

1- L’importo contrattuale ammonta a € …= (diconsi euro …/..). 

2 - L’importo contrattuale è al netto dell’IVA ed è fatta salva la liquidazione 

finale. 

Articolo 4. Variazioni ai lavori  

1 - La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere 

oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga 

opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi 

all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno 

con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, 

comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 149 del D.LGS. 

50/2016. 



 

 

 

2 - Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e 

forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo 

ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi 

dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia 

prescritta dalla legge o dal regolamento. 

3 - Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di 

opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima 

dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in 

considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in 

contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo 

preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti 

dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti 

entro un importo non superiore al 5 % (cinque_ per cento) delle categorie 

omogenee di lavori dell’appalto, e che non comportino un aumento 

dell’importo del contratto stipulato. 

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI   

Articolo 5. Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 730 

(settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. 

Articolo 6. Penale per i ritardi 

1- Per quanto riguarda le penali in caso di ritardo si applicheranno le 

disposizioni dell’articolo 19  del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori 



 

 

 

Per eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le 

disposizioni dell’articolo 15 e 16 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore 

Per quanto riguarda Oneri a carico dell’appaltatore si applicheranno le 

disposizioni degli articoli 56  del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori  

1- La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni 

vigenti e come descritti dagli art. 23 e 24 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

2- La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la 

registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale 

incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal 

capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è 

determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari 

dell’elenco prezzi . 

3- La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di 

lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota 

percentuale eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria, 

rilevata dal capitolato speciale d’appalto. Le progressive quote 

percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono 

desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può 

controllare l’attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in 

ogni caso questo computo metrico non ha nessuna rilevanza contrattuale 

e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato 

applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale 



 

 

 

della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo 

contrattuale netto del lavoro a corpo. 

4- Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; 

tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i 

libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle 

misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o 

brogliacci suddetti. 

5- Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in 

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. 

6- Gli oneri per la sicurezza e gli importi per manodopera sono contabilizzati 

con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo 

che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non 

oggetto dell’offerta in sede di gara. 

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo    

1- Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 

l’articolo 1664, primo comma, del codice civile  

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo 

1- Per quanto riguarda i pagamenti in acconto e pagamenti a saldo si 

applicheranno le disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

2- Il pagamento dei lavori non costituisce presunzione di accettazione 

dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

Articolo 12. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 

1- La regolare esecuzione e il collaudo sono effettuati in conformità alle 

disposizioni vigenti e come descritti dagli art. 53 e 54 del Capitolato 



 

 

 

Speciale d’Appalto. 

2- Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio 

di ___ (______)mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e 

deve essere approvato dalla Stazione appaltante. 

3- Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due 

anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due 

mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

4- Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, 

purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato 

all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni 

dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

5- Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorchè riconoscibili, 

purchè denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di 

collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla 

sua emissione, assuma carattere definitivo. 

6- L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e 

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto 

dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; 

resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna 

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

Articolo13. Risoluzione del contratto 

1- La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui 

all’articolo 108, comma 1, del Codice. 



 

 

 

2- La stazione appaltante deve di risolvere il contratto ei casi di cui 

all’articolo 108, comma 2, del Codice e all’articolo 52 del Capitolato 

speciale d’appalto. 

3- La stazione appaltante risolve altresì il contratto nei casi previsti 

dall’articolo 108, commi 3 e 4 del Codice e può risolvere il contratto in 

tutti gli altri casi previsti dal Capitolato speciale d’appalto. 

4- La risoluzione avviene mediante semplice lettera raccomandata con 

preavviso e messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori 

adempimenti. 

5- L'appaltatore è sempre tenuto al pagamento delle penali e al 

risarcimento dei danni a lui imputabili; si applica altresì l’articolo 108, 

commi da 5 a 9, del Codice. 

 

Articolo 14. Controversie  

6- Le controversie sono da effettuarsi secondo le modalità prevista dal capo 

10 nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

7- Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi 

importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la 

relazione riservata del direttore e, ove costituito, del collaudatore e, 

sentito l’appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta 

giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di 

accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con 

provvedimento motivato entro sessanta giorni. 

8- Con la sottoscrizione dell’accordo bonario da parte dell’appaltatore cessa 

la materia del contendere. 



 

 

 

9- Ove l’appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle 

controversie è prevista ai sensi dell’articolo 34 del D.M. 145 del 2000, la 

competenza del Giudice ordinario. E’ fatta salva la facoltà, nell’ipotesi di 

reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi dell’arbitrato 

previsto dall’articolo 209 del D.Lgs. 50/2016. 

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 15. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza 

1- L’appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel contratto nazionale del lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono 

eseguiti i lavori. 

2- L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 18, 

comma 7, della legge 19 marzo 1990, n° 55 e dell’articolo 7 del capitolato 

generale d’appalto approvato con d.m. n° 145 del 2000. 

3- Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo 

la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a 

favore dell’appaltatore per l’esecuzione dei lavori e procede, in caso di 

crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria. 

Articolo 16. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

1- L’appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 

a) il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’articolo Art. 26 D. 



 

 

 

Lgs. 81/2008; 

b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui all’articolo 100 del D. Lgs. 81/2008, con i contenuti 

di quest’ultimo; 

1- L’appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli 

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che 

mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

2- Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, 

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto in suo danno 

Articolo 17. Subappalto 

1 - Per quanto riguarda la disciplina del subappalto si applicheranno le 

disposizioni dell’articolo 47 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 18. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

1. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a garanzia degli adempimenti 

nascenti dal presente contratto, l’impresa appaltatrice ha depositato agli 

atti del Comune la polizza fidejussoria Nr. … dell’importo di                 € … 

rilasciata da … in data  … pari al .. % dell’importo contrattuale – ridotta 

nella misura del ..% . Agli atti certificazione UNI EN ISO 9001:2008 

rilasciata in data ………………… – scadenza 

……………………………...) 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante 

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente 

contratto. 



 

 

 

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente 

all’emissione del certificato di  REGOLARE ESECUZIONE 

Articolo 19. Responsabilità verso terzi e assicurazione 

1- L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per 

quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che 

essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e 

delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni 

responsabilità al riguardo. 

2- L’appaltatore produce a tale scopo un’assicurazione di responsabilità per 

danni a persone e cose, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse ai sensi 

dell’art. 129 del D.Lgs. 50/2016 e articolo 125 del D.P.R. 207/2010, copia 

della polizza numero …. stipulata  in data … dalla agenzia …  con sede a … 

La quietanza annua è stata effettuata in data … periodo di copertura … – 

...  

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI  

Articolo 20. Documenti che fanno parte del contratto. 

1- Ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. 207/2010 sono parte integrante del 

contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non 

materialmente e fisicamente allegati i seguenti documenti: 

- il capitolato speciale d’appalto; 

- gli elaborati grafici progettuali; 

- l’elenco dei prezzi unitari; 

- il computo metrico estimativo. 



 

 

 

2- Le parti dichiarano che i citati documenti non allegati al contratto 

rimangono depositati e conservati presso gli uffici della stazione 

appaltante, 

Articolo 21. Richiamo alle norme legislative e regolamentari   

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e 

le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il  D.LGS. 50/2016 e 

s.m.i. ed il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 

(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163) 

Articolo 22. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

1- Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, 

tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell’appaltatore. 

2- Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello 

data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione. 

3- Sono altresì a carico dell’Appaltatore i costi istruttori relativi alla 

procedura di affidamento, come specificati dal Bando di gara.  

4- Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono 

soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione 

in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131. 

5- L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della 

stazione appaltante. 

6- Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si 

richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. 



 

 

 

Articolo 23. Obblighi dell’appaltatore in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale 

1- L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

2- Il pagamento dei corrispettivi da parte della stazione appaltante per 

le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione 

della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti 

competenti. 

3- Qualora siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da 

parte dell’appaltatore, la stazione appaltante provvederà al 

pagamento delle somme corrispondenti utilizzando le ritenute di cui 

all’art. 7 del Capitolato Generale, nonché gli importi dovuti 

all’appaltatore a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e ove occorra 

anche l’importo della cauzione definitiva. 

Articolo 24. Tracciabilità dei flussi finanziari 

1- Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

13/08/2010 Nr. 136, l’impresa appaltatrice si obbliga ad utilizzare 

conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso 

la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in esclusiva, alle 

commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell’art. 3 della 

Legge citata. 

2- E’ obbligo riportare sulle fatture e su tutta la documentazione relativa 

agli interventi dell’appalto medesimo il codice CIG assegnato. 

ARTICOLO 25. Disposizioni in materia antimafia 



 

 

 

L’impresa appaltatrice ha sottoscritto la dichiarazione sostitutiva di 

certificazione (D.P.R. 445 del 28/12/2000) esistente agli atti d’ufficio; in essa 

è stato evidenziato che non risultano sussistere le cause interdittive previste 

dall’articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 Nr. 159. 

In data…………….. Prot. ……………….Ingresso ………………………… è stata richiesta 

alla Prefettura di Brescia la comunicazione antimafia tramite Banca Dati 

Nazionale Antimafia (B.D.N.A.). 

La stazione appaltante, come qui rappresentata, si è avvalsa della facoltà 

prevista dall’art. 89 – comma 3 – del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. di procedere 

alla stipula del presente contratto anche in assenza e in attesa della 

comunicazione di cui sopra. 

Articolo 26. Disposizioni finali 

Ai sensi dell’articolo 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 165/2001, 

l’aggiudicatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche 

Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. 

 Le parti convengono che il presente contratto sarà sottoposto a 

registrazione. 

Per quanto non previsto, convenuto o derogato nel presente contratto, le 

parti concordano sul richiamo a tutte le norme previste nel Regolamento per 

la disciplina dei contratti del Comune ed alle altre disposizioni di legge in 

vigore per la specifica materia, nonché alle disposizioni del codice civile.  



 

 

 

E richiesto dall’Impresa appaltatrice, io Segretario del Comune ho ricevuto 

questo atto, che io stesso ho predisposto in modalità elettronica mediante 

personal computer e software di videoscrittura (art.11, comma 13 del Codice 

dei Contratti). L’ho letto ai comparenti i quali lo hanno ritenuto conforme 

alle loro volontà e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni 

paragrafo e articolo. 

Il presente contratto viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti 

direttamente dal video che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, 

insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di 

firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s, del decreto legislativo 7 

marzo 2005 n. 82 codice dell’amministrazione digitale. 

Il sottoscritto Ufficiale rogante del Comune di Castegnato, chiuderà il file del 

contratto con l’apposizione della propria firma digitale. 

Questo atto occupa ……  facciate intere e sin qui della presente. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO : F.TO … 

  L’IMPRESA APPALTATRICE : … 

IL SEGRETARIO GENERALE  : F.TO … 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 

445/2000 e del D.Lgs. n.82/2005 e rispettive norme collegate 

 


