
AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

----------------------------

CONTRATTO APPLICATIVO DERIVANTE DALL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AI

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI :

MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DELLE PAVIMENTAZIONI

BITUMINOSE NEL TRATTO DELLA SPBS 345 “DELLE TRE VALLI” DAL KM 68+600 AL

KM 70+200, IN LOCALITA’ CAMPOLARO NEI COMUNI DI BRENO E BIENNO

CUP. H47H19001290003  - CIG:7989912BF4  DERIVATO.

TRA

LA PROVINCIA DI BRESCIA (C.F. 80008750178 – P.I. 03046380170)  con sede legale in Piazza

Paolo  VI  –  25121  Brescia,  rappresentata  dal   dott.  Riccardo  Davini,  nato  a  Brescia  l'8/9/1962

, in qualità di Dirigente del Settore delle Strade e dei Trasporti, agente per conto e nell’interesse

dell'Amministrazione ai sensi dell’art. 107 del D.lgs n. 267/00;----------

E

il Sig. Livio BERNARDELLI, nato in Brescia (BS) il giorno 02.06.1982, domiciliato per la carica in

Borgosatollo  (BS),  che  qui  agisce  per  conto  e  nell'interesse  del  RAGGRUPPAMENTO

TEMPORANEO DI IMPRESE (d’ora in poi anche: “Appaltatore” o “R.T.I.”) - costituito con Atto

iscritto al n. 4051 di Repertorio e al n. 2225 di Raccolta, in atti del Notaio in Brescia dr. Gabriele Bezzi,

iscritto presso il Distretto Notarile di Brescia, e composto dalle seguenti società: ---------------------------

1) NOVASTRADE S.R.L. a socio unico con sede legale in Borgosatollo (BS), via del Canneto n. 53,

(C.F.:  03224280986; P.IVA: 03224280986) iscritta al  R.E.A. n.  515720 della C.C.I.A.A.  di  Brescia

(CAPOGRUPPO MANDATARIA DELR.T.I.); ----------------------------------------------------------------------

2) GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A. con sede legale in Mezzocorona (TN) Corso IV Novembre 13/I,

(C.F.:  00613760248;  P.IVA:  00613760248)  iscritta  al  R.E.A.  n.  142143 della  C.C.I.A.A.  di  Trento

(MANDANTE DEL R.T.I.);--------------------------------------------------------------------------------------------

3)  FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.  con sede legale in Montese (MO) Via Provinciale, N.700,

(C.F.:  00279260368; P.IVA: 00279260368) iscritta al  R.E.A. n. 115060 della C.C.I.A.A. di Modena

(MANDANTE DEL R.T.I.);--------------------------------------------------------------------------------------------

4) SIAS S.P.A. con sede legale in Darfo Boario Terme (BS) Via Praden. 37, (C.F.:01854400981; P.IVA:

01854400981) iscritta al R.E.A. n. 361323della C.C.I.A.A. di Brescia (MANDANTE DEL R.T.I.); ------- 

PREMESSO CHE:

• con determinazione dirigenziale  n. 1441/2018  esecutiva ai sensi di legge ed adottata dal Direttore

del Settore delle Strade, Edilizia Scolastica e Direzionale, è stato individuato l'Appaltatore  per la

sottoscrizione dell'accordo quadro  relativo all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria

delle pavimentazioni stradali;
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• in data 20/2/2019 è stato stipulato l'accordo quadro Repertorio Provinciale n. 37218;

• l'appaltatore ha presentato dichiarazione che attesta che non è intervenuto alcun fatto o atto che

possa pregiudicare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016, inerente le cause di

esclusione della partecipazione alle procedure di affidamento appalti di lavori, forniture, servizi e

subappalti, e  da cui risulta che nulla osta ai fini dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011  e ss.mm.ii.;

• l'Appaltatore ha sottoscritto il Patto d'integrità in sede di stipula dell'accordo quadro;

• l'Appaltatore  risulta  in  regola  con  i  contributi  obbligatori  (previdenziali,  assicurativi  ed

assistenziali)  come  da  Documenti  unici  di  regolarità  contributiva  Protocolli  Protocolli

INAIL17167636 del 29/6/2019, INAIL16194983 del 27/6/2019, INAIL17407388 del 15/7/2019 e

INPS16052201 del 19/6/2019;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.  1.  OGGETTO  DELL'APPALTO:  Il  presente  atto  riguarda  l'esecuzione  dei  lavori  di

manutenzione straordinaria  delle  pavimentazioni stradali  da eseguirsi  lungo la  S.P. BS 345 dal  km

68+600 al  km 70+200,  come meglio descritto  nel  progetto  allegato,  approvato con determinazione

dirigenziale n°1144 dell'1/8/2019 , secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.  Sono

compresi tutte le opere, le prestazioni, le forniture, le provviste, gli apprestamenti per la sicurezza, per

consegnare l’opera completamente compiuta.--------------------------------------------------------------------------

ART. 2.  ELENCO LAVORAZIONI E SOMMINISTRAZIONI:  si rimanda al progetto allegato e

alla Parte II – Parte Tecnica del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato all'accordo quadro, quale parte

integrante e sostanziale dello stesso, per la descrizione dei lavori da compiersi.--------------------------------

ART. 3.  AMMONTARE DELL'APPALTO:  L'importo contrattuale  ammonta complessivamente ad

€.73.314,76 .(€  Settantatremilatrecentoquattordici/76 )- I.V.A. Esclusa.------------------------------------

L'importo  per  gli  oneri  inerenti  alla  sicurezza  è  pari  a €.  1.475,00 (€

Millequattrocentosettantacinque/00); la spesa è finanziata con fondi della Provincia;----------------------

ART.  4  –  CAUZIONE  DEFINITIVA: Ai  sensi  dell'art.  6  dell'accordo  quadro  e  dell'art.  35  del

Capitolato,  l’Appaltatore  ha  costituito  cauzione  definitiva  per  l’importo  di  €  9.912,16 (€

novemilanovecentododici/16) mediante polizza fidejussoria emessa da Coface S.A., al n. 2261000., in

data 29/7/2019;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ART.  5.  AVVIO E  ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI:  L’inizio  dei

lavori verrà disposto con apposito Verbale di consegna con le modalità ed alle condizioni e termini di

cui  al  CSA.  La  ditta  esecutrice  ha  la  facoltà  di  sviluppare  la  prestazione  nel  modo  ritenuto  più

conveniente  per  darli  perfettamente  compiuti  nel  termine  contrattuale,  purché  ciò,  a  giudizio  della

Direzione  non  riesca  pregiudizievole  alla  buona  riuscita  delle  opere  ed  agli  interessi  della

Amministrazione.  L’andamento delle  opere dovrà essere  dettagliatamente  programmato secondo un

piano concordato con la Direzione Lavori.  Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto devono

essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle

disposizioni ricevute e con l’osservanza delle norme del  Capitolato. Si rimanda all'art. 8 dell'accordo

quadro per la disciplina specifica.----------------------------------------------------------------------------------------

ART. 6. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: il tempo utile per dare ultimati i
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lavori sarà di giorni 27 (diconsi ventisette.) naturali consecutivi e continui, decorrenti dalla data della

consegna dei lavori.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ART.7. PENALE PER RITARDO:  la Ditta sarà tenuta a corrispondere alla Provincia di Brescia le

penali secondo quanto come disposto  dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rimanda per

la disciplina specifica.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ART. 8. PAGAMENTI: il corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice verrà corrisposto sulla base dei

“certificati  di  pagamento”  rilasciato  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento  al  verificarsi  delle

condizioni previste dagli artt. 26 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto, per i quali potrà essere

emessa fattura al netto della ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis del Codice. Le

ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della

Provincia di Brescia del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento

unico di regolarità contributiva. La Provincia di Brescia è tenuta a corrispondere gli importi dovuti

entro 30 (trenta) giorni  dalla data di  accettazione di regolare fattura corrispondente alle prestazioni

eseguite.  La  liquidazione   sarà   a  cura  del  Tesoriere  Provinciale  Banca  Popolare  di  Sondrio.  Per

Convenzione col Tesoriere, per i bonifici bancari e postali,  è previsto a carico del beneficiario  una

commissione bancaria pari ad € 3,00 per bonifici di importo da € 1.000,00 ad € 5.000,00 e di € 3,50 per

importi superiori ad € 5.000,00, salvo il caso in cui il beneficiario sia una ONLUS. Per la disipclina

completa si rimanda all'art. 10 del Capitolato;-------------------------------------------------------------------------

ART.9. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

FINANZIARI:  l’appaltatore,  il  subappaltatore  ed  il  subcontraente  assumono  tutti  gli  obblighi  di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

l’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne informano la Provincia di Brescia e la Prefettura-

Ufficio Territoriale del Governo di Brescia; gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti devono

comunicare  alla  Provincia  di  Brescia  gli  estremi  identificativi  dei  conti  correnti  bancari  o  postali

dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in argomento entro sette giorni dalla loro

accensione, o, se già esistenti, dal loro primo utilizzo per tale commessa, nonché le generalità ed il

codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti; in caso di inottemperanza alle norme in

tema di obblighi di tracciabilità finanziaria, si applicano le sanzioni comminate dalla medesima  L.

136/2010 e ss.mm.ii.; è fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento il codice identificativo di

gara  (C.I.G.  7989912BF4)  e,  ove  obbligatorio,  il  codice  unico  di  progetto  (C.U.P.

H47H19001290003).-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ART. 10. COLLAUDO: Non oltre il termine di sei mesi dalla data del Verbale di Ultimazione dei

lavori si effettuerà il Collaudo o accertata le regolare esecuzione nelle forme e secondo le modalità

stabilite dall'art. 56 del CSA, dall’art.102 e dall’art. 216 comma16 del D.Lgs. n. 50/2016;------------------

ART. 11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO: E’ vietata la cessione del  contratto sotto

qualsiasi forma; salvo quanto previsto dall’art. 105 comma 1 secondo periodo del D.Lgs 50/2016;--------

ART. 12. SUBAPPALTO: si applicano le disposizioni di cui all’art. 105  del D.Lgs. 50/2016;------------

ART. 13 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO:  Come disposto  dall’art.  106  del
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D.Lgs. 50/2016, la cessione dei crediti vantati nei confronti della Provincia a titolo di corrispettivo può

essere  effettuata  dall'appaltatore  a  banche  o  ad  intermediari  autorizzati.  La  cessione  deve  essere

stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Provincia.

Tale cessione è efficace ed opponibile alla Provincia qualora questa non la rifiuti con comunicazione da

effettuarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica di cui l’art. 106 del

D.Lgs. 50/2016. In ogni caso la Provincia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al

cedente in base al contratto d'appalto. -----------------------------------------------------------------------------------

ART. 14 – CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO E RECESSO: come

disciplinato dall'art. 12 del Capitolato, l’Ente Appaltante potrà procedere alla risoluzione del presente

contratto   ai  sensi  dell'art.  108   del  D.Lgs.  50/2016.  L’Ente  Appaltante  potrà  inoltre  recedere  dal

contratto secondo il disposto dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016. Come disposto all'art. 3, co. 9 bis, della

L.13.08.2010 n.136 e ss.mm.ii., costituisce inoltre causa di risoluzione del presente contratto anche il

mancato utilizzo di strumenti atti a consentire la piena tracciabilità finanziaria di cui al precedente art.9.

ART.  15.  DEFINIZIONE  DELLE  CONTROVERSIE-FORO  COMPETENTE:  Per  qualsiasi

eventuale controversia tra le parti, ai sensi dell’art. 20 del c.p.c. sarà competente il Foro di Brescia.------

Per tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso la sede della Provincia di

Brescia, p.zza Paolo VI, n. 29 – Brescia.--------------------------------------------------------------------------------

Di  ogni  comunicazione  depositata  presso  il  domicilio  eletto  dovrà  essere  data  tempestiva

comunicazione all’Appaltatore.-------------------------------------------------------------------------------------------

ART.  16  -  RICHIAMO  A NORME  LEGISLATIVE  E  REGOLAMENTARI:  Per  quanto  non

previsto  nel  presente  contratto,  l’appalto  è  soggetto  alle  condizioni  contenute  nelle  disposizioni

legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016  ed al D.P.R.

207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006” (nella parti ancora vigenti).

ART. 17. PATTO DI INTEGRITA’:  la ditta accetta incondizionatamente le condizioni previste dal

Patto d'Integrità della Provincia di Brescia, allegato all'accordo quadro.-----------------------------------------

ART. 18. SPESE CONTRATTO:  Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti alla stipula del presente

contratto e le dipendenti, eccetto I.V.A., sono a carico dell’Impresa appaltatrice. Sono pure a carico

dell’appaltatrice  tutte  le  spese  di  bollo  inerenti  agli  atti  occorrenti  per  la  gestione  dei  lavori.  Il

pagamento dell’imposta di bollo è stata assolto tramite pagamento con modello F23.-------------------------

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente in data 01/08/2019

Per l'Appaltatore

Il Legale Rappresentante

Sig. Livio Bernardelli

Per la Provincia di Brescia:

IL DIRIGENTE

dott. Riccardo Davini

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  agli  articoli  1341  e  1342  del  codice  civile  si  approvano

specificatamente gli articoli 3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18.-------------------------------------------

Per l'Appaltatore

_____________

Il Legale Rappresentante

                                                                 Sig. Livio Bernardelli
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