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SCHEMA DI CONTRATTO

Tra
Il Comune di (]
e

In___ ,o0ggi____,inunasaladella sede del Comune di , Cia/Piazza ___ n.___;
- da una parte: il ,hatoin __ ()il giorno ___ , Responsabile dell'Ufficio del
Comunedi __ (C.F.:__;PJIVA: ) (diseguito anche: “Concedente” qui agente in tale sua qualita e
veste, in rappresentanza e nell'interesse esclusivo dello stesso;
- dall'altra parte: il ynhatoin__ (_)ilgiorno___ , domiciliato per la carica in

(prov. ) che qui agisce per conto ¢ nell'interesse della Ditta (d’ora in poi
anche: “Concessionario”) con sede legale in (_)via ,n. __ (CF. e
P. IVA: ) iscritta nel R.E.A. n. delle Imprese della C.C.1.A.A. di Brescia,
nella sua qualita di - Legale Rappresentante.

Premesso che:

- La Provincia di Brescia ha promosso un’iniziativa volta all’ammodernamento delle reti di illuminazione
pubblica comunali, allo scopo di efficientare tali reti mediante risparmio energetico, e riduzione
dell’inquinamento luminoso. A detto progetto hanno aderito complessivamente 21 Amministrazioni
Comunali del territorio bresciano e delle aree limitrofe.

- LaProvincia di Brescia, quale ente con funzioni di area vasta (Legge n. 56/2014), ha ricevuto dai comuni
dell’aggregazione apposita delega, approvata dal Consiglio Comunale, per lo svolgimento del ruolo di
Stazione Appaltante, in nome e per conto dei Comuni sotto riportati.

- Con determinazione dirigenziale n° 1037/2017, la Provincia di Brescia ha indetto la procedura aperta di
affidamento in concessione mediante Project Financing della progettazione definitiva, esecutiva ed
esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione, con
annessa gestione, esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, ivi compresa la
fornitura di energia elettrica, in un unico lotto, in forma aggregata per i Comuni di Alfianello (BS),
Capergnanica (CR), Chiari (BS), Coccaglio (BS), Concesio (BS), Gambara (BS), Lodrino (BS),
Marmirolo (MN), Nave (BS), Ome (BS), Padenghe sul Garda (BS), Paderno Franciacorta (BS), Passirano
(BS), Pezzaze (BS), Poncarale (BS), Puegnago sul Garda (BS), Rudiano (BS), Seniga (BS), Tavernole sul
Mella (BS), Tremosine sul Garda (BS) e Verolavecchia (BS).

- Con determinazione dirigenziale n. ...... del............ ¢ stata disposta 1’aggiudicazione del lotto unico

oggetto della gara con le seguenti risultanze ............ccecveeveneennenne ;



- Sono state espletate con esito positivo tutte le verifiche ai sensi degli 80, 83 e 86 del D. Lgs. n. 50/2016;

- Sono state acquisite le certificazioni antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i. che confermano
I’inesistenza di motivi di impedimento alla firma del presente Contratto ed i successivi Contratti di
concessione da stipularsi in forma pubblico-amministrativa tra I'affidatario (Concessionario) e i singoli
Comuni sopra citati;

- 1l Concessionario ha quindi sottoscritto in data ............ un “Contratto Quadro” con la Provincia di
Brescia, con cui si & impegnata a sottoscrivere entro il termine di 60. giorni, il presente Contratto di
concessione con ognuno dei Comuni aderenti al Raggruppamento, tra cui anche il Concedente, al fine di
disciplinare la Concessione affidata con la summenzionata gara.

- Le Parti intendono pertanto sottoscrivere il presente Contratto di concessione al fine di regolare

condizioni e termini della Concessione.

Tutto cio premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

(1) NATURA E SCOPO DELLA CONCESSIONE

Concessione avente ad oggetto il servizio comprendente gli interventi di efficientamento
adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione, con annessa gestione,
esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, nonché comprensiva della fornitura
di energia elettrica dell’impianto di illuminazione pubblica del Comune di ................. della provincia
di v come meglio specificato nel Capitolato Prestazionale e nell’altra documentazione
di gara da effettuarsi secondo quanto indicato nell’offerta e nella normativa vigente con particolare
riguardo al risparmio e all’ottimizzazione energetica. In caso di discordanza fra il presente Contratto
ed il Capitolato Prestazionale, prevalgono le disposizioni previste nel Capitolato Prestazionale, nei

documenti di gara e conseguentemente quelle migliorative indicate in sede di offerta.

(2) OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Contratto ha per oggetto 1’esecuzione da parte del Concessionario delle seguenti attivita
per il conseguimento dello scopo della Concessione:
(a)la redazione dei documenti di Progettazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016
S.m.i.;
(b)I’esecuzione degli interventi, in conformita ai documenti di gara, nonché la fornitura dei
materiali e delle apparecchiature necessarie;
(c) I’erogazione dei servizi di Gestione ¢ di Manutenzione dell’impianto;

(d)la fornitura dell’energia elettrica.

(3) DEFINIZIONI
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I termini con I'iniziale maiuscola utilizzati nel presente Contratto non altrimenti definiti avranno il

significato qui di seguito specificato:

1.

10.

11.

12.

13.

Assicurazioni: indica le coperture assicurative, che il Concessionario si obbliga a stipulare e a
mantenere ai sensi dell'art. 24 (Assicurazioni) del presente contratto;

Canone: indica il Canone al netto dell’IVA dovuto dal Concedente al Concessionario ai sensi
del presente Contratto per la manutenzione e la gestione dell’impianto di Pubblica
[lluminazione, la fornitura dell’energia elettrica e la realizzazione degli interventi di
efficientamento energetico e adeguamento degli impianti e tutti i servizi oggetto della
Concessione nessuno escluso;

Capitolato Prestazionale: indica il capitolato omonimo allegato al presente Contratto;
Cantiere: indica ciascuna e tutte le aree interessate dallo svolgimento degli interventi ivi
incluso I’impianto di cantiere installato dal Concessionario e le aree di pertinenza e le altre aree
di appoggio;

Concedente: il Comune di............

Concessione: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dal presente
Contratto, dal D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dalla normativa applicabile, avente ad oggetto quanto
specificato all’art. 2 del presente Contratto;

Concessionario: laSocieta/ATI aggiudicataria della presente procedura di selezione;

Consegna degli Impianti: indica I’atto in cui gli Impianti di Pubblica Illuminazione vengono
consegnati al Concessionario in conformita al successivo art. 7 lett. a) e inizia la Fase | di
Gestione, salvo I’esercizio, da parte del Concedente, della facolta di cui al medesimo art. 7 lett.
a) del presente Contratto;

Consegna dei Lavori: indica 1’atto, successivo all’approvazione del Progetto Esecutivo, ¢
durante la Fase I di Gestione, in cui vengono consegnati i lavori per la realizzazione delle opere
di riqualificazione energetica, messa in sicurezza € messa a norma dell’impianto, in conformita
al successivo art. 7 lett. ¢);

Contratto: indica il presente Contratto concluso in forma pubblica, che disciplina le
obbligazioni del Concedente e del Concessionario in relazione alla Concessione;

Contratto Quadro: indica il contratto stipulato dal Concessionario con la Provincia di Brescia
- Amministrazione Aggiudicatrice;

Controllo delle prestazioni: indica le procedure di controllo delle prestazioni (misure,
monitoraggio e reporting) eseguite secondo le istruzioni del ‘Piano di Monitoraggio e Verifica
delle Prestazioni’ allegato al presente Contratto;

Coordinatore per I’Esecuzione: indica il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante
la realizzazione dell’Opera, nominato dal Concessionario, al quale spetta lo svolgimento dei

compiti di cui all’art. 92 del D. Lgs. 81/2008;
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Coordinatore per la Progettazione: indica il coordinatore in materia di sicurezza e salute
durante la progettazione dell’Opera, nominato dal Concessionario, al quale spetta lo
svolgimento dei compiti di cui all’art. 91 del D. Lgs. 81/2008;

Cronoprogramma: indica il programma cronologico di avanzamento dei Lavori, comprensivo
dei tempi previsti per 1’ottenimento di tutti i permessi necessari per lo svolgimento dei Lavori,
il completamento dell'opera e I'erogazione dei servizi, come di volta in volta modificato e
aggiornato;

D. Lgs. 81/2008: indica il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.. recante il Testo Unico
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Datore/i di Lavoro degli Impianti di PI: indica il soggetto che, ai sensi dell’art. 2 comma 1,
lett. (b) del D. Lgs. 81/2008, durante la naturale ed ordinaria conduzione di ciascun impianto,
risulta titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il
tipo e I’assetto nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita, ha la responsabilita
dell’organizzazione stessa o dell’unita produttiva, in quanto esercita poteri decisionali e di
spesa;

Direttore dei Lavori: indica il soggetto, nominato dal Comune Concedente posto a capo
dell’Ufficio di Direzione dei Lavori, in conformita all’articolo 101, 3° comma, D. Lgs. n.
50/2016 s.m.i.

Documenti di Progettazione: indica la documentazione che costituisce il Progetto Esecutivo;
DUVRI: indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali redatto, ove
necessario, dal Concedente ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008;

Erogazione dei Servizi: indica I’erogazione delle prestazioni comprese nel servizio remunerate
dal Canone;

Fase di Esecuzione: coincide con la Fase | ed indica il periodo di tempo antecedente al
collaudo e la messa in esercizio durante il quale il Concessionario realizzera gli interventi di
riqualificazione energetica e adeguamento degli impianti;

Fase di Gestione: indica il periodo (Fase | e Fase Il) durante il quale il Concessionario
effettuera 1’erogazione dei servizi che avrai inizio con la consegna degli impianti salvo
I’esercizio, da parte del Concedente, della facolta di cui al medesimo art. 7 lett. a) del presente
Contratto;

Fase di Progettazione: indica il periodo di tempo e le attivita del Concessionario prodromiche
alla definizione dei Documenti di Progettazione, fino al momento dell’approvazione del
Progetto Esecutivo;

Fatto del Concedente: indica

a. l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto;
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26.

217.

28.

29.

30.

3L

32.

33.

34.

b. un fatto imputabile al Concedente o, in genere, ad altre pubbliche amministrazioni, che
impedisca al Concessionario di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente
Contratto, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri,
formalita 0 adempimenti ai sensi di legge o del presente Contratto;

Finanziamento Tramite Terzi: accordo contrattuale consistente nell’anticipazione da parte

del Concessionario di tutti gli oneri relativi all’esecuzione del presente Contratto con

successivo recupero, in tutto o in parte, dall’introito dei canoni quantificati in base alla
documentazione contrattuale secondo le previsioni del Piano economico-finanziario.

Forza Maggiore: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del

Concessionario da cui derivi per il Concessionario I’impossibilita anche temporanea, in tutto o

in parte, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto;

Impianto di pubblica illuminazione: Complesso formato dalle linee di alimentazione, dai

sostegni, dai centri luminosi dai quadri di comando e dalle apparecchiature accessorie,

destinato a fornire I'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. L'impianto ha inizio dal
punto di consegna dell'energia elettrica.

Impianti: indica gli impianti di Pubblica llluminazione di proprieta del Comune Concedente,

oggetto del presente contratto, interessati dagli interventi di riqualificazione energetica, messa a

norma e messa in sicurezza, gestione e manutenzione;

Lavori: indica ciascuno e tutti i lavori, le attivita e le opere strumentali alla realizzazione della

riqualificazione energetica in conformita alle condizioni e termini del presente Contratto;

Messa a Norma degli Impianti: indica la messa a norma degli Impianti ai sensi della L. R.

17/2000 e s.m.i. e della D.G.R. n° 8950 del 3 Agosto 2007 e della L. R. del 5 ottobre 2015 n.

3. nonché rispetto dei requisiti illuminotecnici di cui alle Norme UNI 11248:2016, UNI 11356,

UNI 11431, UNI EN 13201-2:2016, UNI EN 13201-3 2016, UNI EN 13201-4 2016, la quale

dovra essere effettuata sugli impianti di Pubblica llluminazione oggetto della Concessione nei

modi e nei termini fissati dalle citate norme;

Messa in Esercizio: indica la data che segna la fine della Fase | di Esecuzione in cui verra

svolto, per ciascun Impianto, il relativo collaudo ai sensi del successivo art. 9 lett. (a);

Messa in Sicurezza degli Impianti: indica la messa in sicurezza degli Impianti, la quale dovra

essere effettuata sull’impianto di Pubblica Illuminazione oggetto della Concessione secondo

guanto previsto nel Capitolato Prestazionale;

Opera: indica I’insieme dei lavori, degli impianti, delle apparecchiature e dei manufatti da

realizzarsi da parte del Concessionario in conformita ai documenti di progettazione e ai sensi

del presente Contratto;
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42,

43.

44,

45,

46.

47.

48.

Permessi: indica tutte le autorizzazioni, i nulla osta, gli assentimenti, le concessioni e
quant'altro necessario per I’esecuzione dei lavori, la realizzazione dell'opera, i collaudi e
I’erogazione dei servizi per tutta la durata della Concessione;

Piano di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni: indica il documento contenente I’insieme
delle attivita al monitoraggio delle prestazioni allegato;

Piano Economico Finanziario Asseverato: indica il documento con lindicazione dei
presupposti ¢ delle condizioni di base che determinano 1’equilibrio economico finanziario, che
il Concessionario ha presentato in fase di gara;

POS: indica il Piano Operativo per la Sicurezza predisposto dal Concessionario e da ciascuna
impresa esecutrice ai sensi dell’art. 96 e dell’ Allegato XV al D. Lgs. 81/2008;

Progetto Definitivo: indica il progetto definitivo per la realizzazione dell’Opera, elaborato dal
Concessionario sulla base del progetto preliminare presentato e approvato in fase di gara;
Progetto Esecutivo: indica il progetto esecutivo per la realizzazione dei Lavori, elaborato a
cura, spese e responsabilita del Concessionario nel rispetto del Cronoprogramma, del Progetto
Definitivo e dei Permessi;

Proroga: indica una proroga del tempo ultimazione dei lavori;

PSC: indica il Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposto durante la fase di
progettazione dal Coordinatore per la Progettazione ai sensi dell’art. 100 e dell’Allegato XV al
D. Lgs. 81/2008;

Punto di Consegna: €' il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente
Distributore. Esso ¢ normalmente posto all'interno di un quadro ove possono essere alloggiate
anche le apparecchiature di comando e controllo dell'impianto di pubblica illuminazione e puo
0 meno essere dotato di gruppo di misura dell'energia attiva e reattiva;

Punto Luce: indica il complesso costituito dal corpo illuminante, dal relativo ed eventuale
supporto e dal complesso di alimentazione fino alla morsettiera;

Referente per il Contratto: indica il soggetto, eventualmente coincidente con il Responsabile
Unico del Procedimento, nominato dal Concedente;

Responsabile dei Lavori: indica, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. (¢), del D. Lgs. 81/2008,
il soggetto designato dal Concedente, titolare degli obblighi in materia di sicurezza dei
lavoratori di cui al medesimo D. Lgs. n. 81/2008, che coincide con il Responsabile Unico del
Procedimento;

Responsabile della Concessione: indica il soggetto indicato dal Concessionario;

Responsabile Unico del Procedimento: indica il soggetto responsabile del procedimento
amministrativo, nominato dal Concedente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché il
responsabile unico del procedimento ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., coincidente con il

Responsabile dei Lavori, nonché, eventualmente, con il Referente per il Contratto;
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49. Risparmio Energetico: indica il risparmio energetico annuale effettivamente conseguito dal
Concessionario con i Lavori effettuati sull’Impianto di Pubblica Illuminazione con le modalita
e nei termini prescritti nel presente Contratto;

50. Risparmio Energetico Garantito: indica il livello di risparmio energetico che il
Concessionario garantisce al Concedente di ottenere per ogni esercizio annuo, tenuto conto del
risparmio energetico garantito per ciascun Comune secondo quanto offerto in gara dal
Concessionario e disciplinato nel presente Contratto;

51. Scopo della Concessione: ha il significato di cui all’art. 1 del Contratto;

52. Servizi: indica le attivita ed i servizi remunerati dal Canone;

53. Telecontrollo e/o Telegestione: sistema di gestione che, attraverso un software dedicato,
trasmette determinate informazioni sulla rete in remoto ad una o piu centrali operative collocate
rispettivamente sia presso gli organi individuati dal Concedente o anche presso 1’Ufficio del
Concessionario, attraverso rete telefonica fissa, cellulare (GSM) o onde radio, consentendo
inoltre il comando ed il controllo a distanza del circuito;

54, Test di Performance: indica I’insieme delle attivita di monitoraggio e verifica di cui
all’allegato al presente Contratto “Piano di Monitoraggio e Verifiche delle Prestazioni”,
espletate secondo quanto meglio esplicitato all’interno del richiamato Piano;

55. Ufficio di Direzione dei Lavori: indica 1’ufficio istituito dal Concedente ai sensi dell’articolo
101 del D. Lgs. n.50/2016 e secondo le modalita del successivo art. 5 punto a. (g) del Contratto,

comprendente il Direttore dei Lavori ed eventualmente suoi assistenti.

(4) TERMINI TEMPORALI

a. Durata

La durata complessiva massima del contratto di concessione ¢ di anni 15 contati a partire dalla

consegna degli impianti dal Comune Concedente al Concessionario a seguito della sottoscrizione

del Contratto. La durata del Contratto di Concessione & cosi suddivisa:

- FASE 1 in cui vengono svolte le attivita di progettazione, realizzazione degli interventi di
riqualificazione energetica, messa a norma, manutenzione e gestione degli impianti;

- FASE Il in cui vengono svolte le attivita di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti
e fornitura dell’energia elettrica

Il Contratto di Concessione si sviluppa in due FASI:

La FASE I inizia con la consegna degli impianti al Concessionario.

Durante la FASE 1, il Concessionario dovra provvedere alla conduzione e alla manutenzione

ordinaria degli impianti, alla presentazione dei progetti esecutivi per I’approvazione degli uffici

comunali e alla prevista realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, compreso il
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collaudo, nonché degli interventi di adeguamento e messa dell’impianto di Pubblica Illuminazione
oggetto di Concessione.

A conclusione della FASE |, verra effettuato il collaudo dei lavori di riqualificazione energetica
finalizzato alla verifica che gli interventi eseguiti siano conformi al progetto esecutivo approvato.

In caso di esito positivo, si attiva la successiva FASE II.

In caso di esito negativo, verra assegnato alla Concessionaria, con apposito verbale sottoscritto dalle
parti, un congruo termine per la regolarizzazione degli interventi. In caso di ulteriore
inadempimento o di mancato collaudo per fatto imputabile alla Concessionaria, il Concedente ha la
facolta di richiedere la risoluzione del Contratto con le modalita previste nello stesso.

La FASE II: inizia a partire dalla conclusione della FASE I, ovvero, dal collaudo dei lavori per una
durata complessiva delle due FASI pari 15 anni circa. Durante la Fase Il, il Concessionario dovra
provvedere alla conduzione e gestione degli impianti, alla manutenzione ordinaria e straordinaria
degli stessi e alla fornitura dell’energia elettrica, il tutto secondo quanto prescritto e riportato nel
Capitolato Prestazionale.

Restano ferme e confermate le facoltaa di recesso, risoluzione e revoca ove ne ricorrano i
presupposti ai sensi di legge e del presente Contratto.

Il Concessionario si obbliga a svolgere tutti gli interventi di riqualificazione energetica e
adeguamento degli impianti in conformita al Cronoprogramma e a completare 1’opera entro la
durata massima fissata per la FASE 1. La FASE | potra essere prorogata solamente nei casi

espressamente previsti dal successivo punto c) del presente articolo.

b. Ritardi
Il Concessionario sara tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato dal Concedente ai sensi del
successivo art. 7 lett. (b) del presente contratto e sara responsabile di ogni ritardo, fatte salve le
ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano dovuti a eventi non
imputabili al Concessionario.
Il Concessionario non puo vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga per le seguenti
cause:

a. ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al

suo funzionamento per I’approvvigionamento dell’energia elettrica;

b. esecuzione di accertamenti integrativi che il Concessionario ritenesse di dovere effettuare

per I’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;

c. ritardo nell’espletamento degli adempimenti a carico del Concessionario previsti dal

presente Contratto;

d. controversie tra il Concessionario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

e. vertenze di carattere aziendale tra il Concessionario e il proprio personale dipendente;

f. ogni altro fatto o circostanza imputabile al Concessionario.
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Per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza fissata per la Fase I, ove cio sia imputabile al

Concessionario, verra applicata una penale nella misura dello 0,5 per mille dell’investimento.

c. Proroga della Fase |

In caso di ritardo dovuto a:

(i) forza maggiore;

(i) modifiche legislative che rendano necessarie varianti in corso d'opera;

(iii) sospensioni ai sensi del successivo art. 7(e);

(iv) varianti adottate ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 ;

(v) fatto del Concedente;

(vi) mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento dei Permessi rispetto ai termini previsti dal

Cronoprogramma, per cause non imputabili al Concessionario;

(vii) annullamento giurisdizionale o revoca dei Permessi per fatto non imputabile al
Concessionario; qualora tale evento o circostanza non consenta al Concessionario di rispettare
la scadenza fissata per la Fase I, questi avra diritto a una Proroga di entita pari al ritardo
sofferto.

Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti paragrafi del presente art. 4(c), qualora I'inosservanza del

completamento delle Opere entro la Fase | sia imputabile al Concedente, il Concessionario avra

diritto al riconoscimento dei maggiori oneri da parte del Concedente, nei limiti di quanto previsto

dalla normativa applicabile.

(5) OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

a. Principali Obbligazioni del Concessionario
Il Concessionario si impegna, in conformita al presente Contratto, alle relative disposizioni del
Codice, del Regolamento e di ogni normativa applicabile, nonché a tutta la documentazione di gara
come approvata dalla citata determinazione dirigenziale della Provincia di Brescia n. 1037/2017 e a
tutta la documentazione presentata nell’ambito dell’offerta di gara dall’aggiudicatario
concessionario, in questa sede integralmente richiamata, depositata in copia conforme agli atti del
comune concedente, a:
@ redigere i Documenti esecutivi di Progettazione in relazione alle opere, agli
interventi ed ai lavori tutti offerti e proposti dal Concessionario nella gara aggiudicata; la
richiamata documentazione include 1’obbligo del Concessionario di redigere un’analisi dei
rischi secondo la norma UNI 11248:2016;
(b) eseguire i predetti lavori, opere ed interventi e effettuare 1’Erogazione dei Servizi, in
conformita allo Scopo di cui al precedente art. 1, come anche previsto nel Capitolato
Prestazionale, provvedendo alla fornitura dei materiali e delle apparecchiature a cio necessari,

ivi compresa la Messa a Norma dell’Impianto come meglio descritta nel Capitolato
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Prestazionale nonché e la Messa in Sicurezza dell’Impianto, come meglio descritta nel
Capitolato  Prestazionale, ad esclusione di quanto a carico del Concedente ai sensi del
successivo art. 6(b)

(© presentare il Piano di Gestione, conforme alle specifiche del Capitolato
Prestazionale, insieme alla documentazione di progettazione esecutiva

(d) condurre e gestire gli Impianti, secondo modalita e termini di cui al Capitolato
Prestazionale;

(e reperire le risorse finanziarie occorrenti, alla realizzazione dell'Opera e
all'Erogazione dei Servizi tutti;

()] fornire al Concedente la documentazione e le informazioni ragionevolmente
richieste, ivi incluse le informazioni tecniche e i dati necessari alla realizzazione da parte del
Concedente di eventuali campagne di informazione che verranno concordate con il
Concessionario;

(9) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad

attivita e provvedimenti di competenza del Concedente;

(h) versare il corrispettivo per I’attivita di collaudo dei lavori come previsto all’art. 9;
Q) versare il corrispettivo per le opere di Direzione dei Lavori come previsto dall’art. 6;
() attivarsi, a seconda del caso, in proprio o in nome e per conto del Concedente, per

ottenere i Permessi dalle competenti amministrazioni;

(k) garantire un servizio di Pronto intervento e Reperibilita secondo quanto specificato

nel Capitolato Prestazionale;

() applicare il Piano di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni, svolgere il

monitoraggio del consumo di energia, effettuare la verifica delle prestazioni e dei risultati

conseguiti e degli orari di accensione e spegnimenti dei punti luce. Presentare adeguati

rapporti periodici che permettano un confronto omogeneo dei consumi e del risparmio di

energia per la durata della Concessione seguendo le istruzioni del Piano di Monitoraggio e

Verifiche delle Prestazioni

(m) sostenere le spese e ai costi delle attivita di monitoraggio e verifica;

(n) informare il Concedente, non appena ne venga a conoscenza, in relazione a:

i) ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a
sospensione o interruzione dei Lavori che comporti un ritardo rispetto a quanto previsto
nel Cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle misure che il
Concessionario intende adottare per limitare danni e ritardi;

i)  ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione nell’Erogazione dei Servizi

per un periodo superiore a 6 ore, con indicazione della relativa causa e delle misure che
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il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi nelle operazioni
di ripristino;

iii) D’instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti del
Concessionario ove ne possa conseguire I'impossibilita o incapacita del Concessionario
di adempiere le obbligazioni di cui al presente Contratto;

iv) le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sulla esecuzione dei
Lavori;

v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole
sulla Concessione, sulla realizzazione degli interventi di Riqualificazione Energetica e
Adeguamento degli Impianti o, in generale, sulla capacita del Concessionario di

adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dal presente Contratto.

b. Responsabilita del Concessionario

Il Concessionario ¢ responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle obbligazioni
contrattuali di cui al presente Contratto, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni
qui contenute, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate o comunque applicabili, sono
state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento dello Scopo della Concessione.

Il Concessionario ¢ responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente
0 ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attivita del Concessionario, anche per
fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di
chiunque egli si avvalga per 1’esecuzione della Concessione durante le Fasi di Progettazione,
Esecuzione e Gestione degli Impianti.

La responsabilita per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai Suoi
dipendenti sara a carico del Concessionario.

Dal momento in cui avverra la Consegna dei Lavori, il Concessionario sara responsabile delle aree

di Cantiere in qualita di custode delle stesse.

c. Dichiarazioni e garanzie del Concessionario
Il Concessionario dichiara e garantisce che ha agito e continuera ad agire in conformita ad ogni

previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva e previdenziale.

(6) OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE

a. Principali obbligazioni del Concedente

Il Concedente si impegna a:

(a) adempiere tempestivamente ad ogni suo obbligo ai sensi del presente Contratto;

(b) effettuare le operazioni di Consegna degli Impianti e di Consegna dei Lavori ai sensi dei
successivi articoli 7(a) e 7(c) del Contratto e nel rispetto dei tempi previsti dal

Cronoprogramma, mettendo a disposizione del Concessionario le aree e gli spazi indicati nei
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(©)
(d)

(€)

(f)

(9)

(h)

(i)

@)

(k)

Documenti di Progettazione e necessari alla realizzazione dell'Opera di Riqualificazione
Energetica e Adeguamento degli Impianto;

nominare il collaudatore come previsto all’art. 9;

individuare il Direttore dei Lavori. 1l compenso del Direttore Lavori sara versato dal
Concessionario entro 30 giorni dalla formale richiesta da parte del Concedente, corredata dai
relativi giustificativi, e successivamente corrisposti dal Concedente al Direttore previa

presentazione di regolare fattura.

liquidare con puntualita il Canone al Concessionario, nei termini indicati nel presente
Contratto;
compiere le attivita amministrative di sua competenza necessarie alla realizzazione dell’Opera

e all'Erogazione dei Servizi, ivi compresa la comunicazione al Concessionario degli orari e
modalita di accensione e spegnimento che dovranno essere rispettati per gli Impianti nel corso
della durata del contratto;

elaborare e trasmettere, ove la natura degli interventi proposti lo richiedano, il DUVRI al
Concessionario, ai fini della condivisione di tale documento, nelle modalita e nei termini di
cui al successivo art. 8, lett. c);

prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attivita e provvedimenti
amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diverse dal
Concedente;

comunicare, tempestivamente dal verificarsi, ogni variazione rilevante ai fini della correzione
dei costi annuali, fermo restando il diritto del Concessionario di verificare le condizioni d’uso
degli Impianti per tutta la durata del Contratto; in particolare, il Concedente dovra comunicare
con congruo anticipo, le variazioni, tra quelle in esame, che comportino I’allacciamento di
nuove e/o ulteriori utenze, in modo che il Concessionario abbia la facolta di mettere a
disposizione appositi ed autonomi punti di prelievo, al fine di facilitare i rilievi per le predette
correzioni dei costi annuali. Qualora I’installazione di luminarie festive (e qualsiasi altro
carico elettrico esogeno) sugli impianti di illuminazione pubblica possa mettere a rischio
I’incolumita degli addetti del Concessionario e di eventuali imprese terze e/o compromettere
la sicurezza elettrica e statica degli impianti, compresi gli apparati tecnologici messi in opera
dal Concessionario, tali installazioni non dovranno essere collegate agli impianti di
illuminazione pubblica ma gestite separatamente mediante la predisposizione, a cura del
Concedente, di appositi punti di prelievo di energia elettrica;

partecipare alle attivita della Commissione Paritetica per il monitoraggio secondo le
prescrizioni indicate nel PMVP;

comunicare tempestivamente al Concessionario la necessita di effettuare interventi quando

specificamente previsto nel Capitolato Prestazionale.
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b. Responsabilita del Concedente — Fornitura

Il Concedente ¢ responsabile per la fornitura dell’energia elettrica, nonché dei rapporti con il
relativo fornitore, restando intestatario dei relativi contratti di utenza e provvedendo al regolare
pagamento delle fatture. La prima lettura dei contatori avverra in contraddittorio tra le Parti, a
conclusione di tutte le operazioni di collaudo e in coincidenza con I’inizio della Fase II, cosi come
definito nel Capitolato Prestazionale e nel Piano di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni.

Il Concedente ¢ altresi responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue
attivita, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera
durata della Concessione.

(7) FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

a. Consegna degli Impianti e Inizio della Fase di Gestione

Durante la FASE | di Gestione, il Concessionario dovra provvedere alla conduzione e alla
manutenzione ordinaria degli impianti, alla presentazione dei progetti esecutivi per I’approvazione
degli uffici comunali e alla prevista realizzazione completa delle opere, interventi e lavori di
riqualificazione energetica e adeguamento degli impianti, compreso il collaudo, nonche interventi di
messa a norma € messa in sicurezza dell’impianto di Pubblica Illuminazione oggetto di
Concessione.

Gli impianti oggetto della Concessione verranno consegnati dal Concedente al Concessionario nello
stato di fatto in cui si trovano, sia relativamente alla conformita o0 meno alle norme vigenti, sia
relativamente allo stato di conservazione dei singoli elementi. A tal fine, a seguito del sopralluogo
obbligatorio, con apposita dichiarazione fornita in fase di gara, il Concessionario ha gia dichiarato
di aver preso conoscenza dello stato attuale degli impianti accettandoli senza condizioni formulando
I’offerta tecnica ed economica in gara.

Al momento della Consegna degli Impianti, cosi come definito nel presente Contratto, andra redatto
un verbale di consegna, firmato dalle parti come presa d’atto dello stato degli impianti.

La Consegna degli Impianti avverra entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto.
Contestualmente alla Consegna degli Impianti, il Concedente fornira al Concessionario il
nominativo del collaudatore previsto dal successivo art. 6, punto a), lett. (d) mentre il
Concessionario comunichera al Concedente le informazioni di cui al successivo art. 28 punto c)
ovvero il Responsabile della Concessione.

Dal momento della Consegna degli Impianti, il Concessionario avra in ogni caso diritto ad
effettuare tutti i sopralluoghi e controlli necessari per la progettazione e la realizzazione dei Lavori,
compatibilmente e senza pregiudizio sulla continuita di funzionamento dell’impianto durante la

Fase I.
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b. Fase di Progettazione

Durante la Fase | ed entro 60 giorni dalla Consegna degli Impianti, il Concessionario dovra
sottoporre al Concedente la proposta di Progetto Esecutivo correlato di analisi dei rischi redatta
secondo la norma UNI 11248 e di Cronoprogramma aggiornato. Nei 30 giorni successivi, il
Concedente presentera le proprie osservazioni, che saranno oggetto di revisione congiunta tra le
Parti ai fini della definizione del Progetto Definitivo e del Cronoprogramma.

I Documenti di Progettazione ed il Cronoprogramma dovranno essere predisposti nel rispetto di
tutte le normative applicabili, tenuto conto di eventuali prescrizioni e indicazioni fornite dal
Concedente e, una volta definiti, faranno parte del presente contratto anche se non materialmente
allegati.

Il Concessionario sara in ogni caso responsabile nei confronti del Concedente e di terzi per
eventuali errori, vizi e/o difetti della progettazione nonché nella predisposizione della
documentazione tecnica ed amministrativa, impegnandosi a tenere manlevato ed indenne il
Concedente, per ogni danno, costo, onere e/o pretesa che possa derivare al riguardo.

La validazione da parte del Concedente dei Documenti di Progettazione non escludera né diminuira,
in alcun caso, la responsabilita del Concessionario in merito alla corretta e completa predisposizione

della medesima.

c. Consegna dei Lavori

La Consegna dei Lavori avverra entro 7 giorni dall’approvazione da parte del Concedente del
Progetto Esecutivo e segna I’inizio del cantiere per la realizzazione delle opere di riqualificazione
energetica, messa a norma € messa in sicurezza dell’impianto e manutenzione.

Della Consegna dei Lavori verra redatto, in contraddittorio e firmato dal Responsabile Unico per il
Procedimento e dal Concessionario, apposito verbale.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente punto, la Consegna dei Lavori sara effettuata secondo
le modalita e termini previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. s.m.i. nella misura in cui siano

compatibili col presente Contratto.

d. Fase di Esecuzione

| Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e in conformita alle prescrizioni degli
elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i Documenti di Progettazione, nonché nel
rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene
e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere i
Permessi. | Lavori dovranno essere programmati ed eseguiti in accordo con il Responsabile del
Procedimento ed eseguiti in modo tale da non compromettere la normale operativita e funzionalita

degli Impianti.
e. Sospensione
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La sospensione e ripresa dei Lavori sono disciplinati dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

f. Varianti
Per la disciplina delle eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie, troveranno applicazione
I’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

(8) SALUTE, SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

a. Misure generali di tutela

Tutti i soggetti coinvolti nelle attivita oggetto del presente Contratto sono tenuti all’osservanza delle
misure generali di tutela di cui all’art. 15 e 95 del D. Lgs. 81/2008, nonché ad adottare ogni altra
cautela e/o presidio previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Concessionario ed i subappaltatori sono tenuti a far si che tutto il proprio personale sia munito di
tesserino di riconoscimento in conformita all’art. 26, comma 8, D. Lgs. 81/2008 (corredato di
fotografia del lavoratore e riportante il suo nome, cognome, data di assunzione, qualifica e impresa
di appartenenza-datrice di lavoro), che dovra essere indossato e sempre visibile, e ad osservare i
documenti in materia di sicurezza redatti ai sensi del presente articolo nonché tutte le disposizioni in

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008.

b. Salute e sicurezza nella Fase di Esecuzione

Il Responsabile dei Lavori sara responsabile di tutti i compiti ad esso spettanti ai sensi del D. Lgs.
81/2008. In particolare, il Responsabile dei Lavori potra, a propria totale discrezione, allontanare
dal Cantiere i dipendenti del Concessionario e/o di eventuali subappaltatori in qualsiasi caso rilevi
comportamenti e/o circostanze che si pongano in contrasto con gli obblighi in capo al
Concessionario ai sensi del presente Contratto e tali da pregiudicare la sicura e corretta
realizzazione dell’Opera, fermo restando che in tali ipotesi il Concessionario e/o i subappaltatori
dovranno tempestivamente provvedere alla sostituzione degli eventuali dipendenti allontanati con
nuovi dipendenti dagli stessi individuati.

Il Concessionario, nel rispetto del D. Lgs. 81/2008, dovra tempestivamente individuare, se
necessario, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per I’Esecuzione e comunicarne
tempestivamente i nominativi al Concedente.

Nel presupposto del possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 98 del D. Lgs. 81/2008, il Coordinatore
per la Progettazione ha la responsabilita dell’esecuzione dei compiti stabiliti dall’art. 91 del D. Lgs.
81/2008 e il Coordinatore per I’Esecuzione ha la responsabilita dello svolgimento dei compiti
stabiliti dall’art. 92 del D. Lgs. 81/2008.

Il Responsabile dei Lavori, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 81/2008, ha la responsabilita di
verificare gli adempimenti da parte del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per
I’Esecuzione agli obblighi di cui al precedente punto (c).
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In nessun caso I’esercizio di qualsiasi potere o I’adempimento di un qualsiasi obbligo da parte dei
coordinatori per I’esecuzione previsti nel presente Contratto liberera il Concessionario
dall’adempimento dei suoi compiti e dalle relative responsabilita in materia di sicurezza, ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 96 e 97 del D. Lgs. 81/2008.

Le Parti si impegnano a discutere ed a condividere il contenuto del PSC. Le Parti si danno
reciprocamente atto che il PSC non liberera o limitera la responsabilita del Concessionario
nell’esecuzione dei Lavori ai sensi del presente Contratto.

Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, sono altresi ad esclusivo carico del
Concessionario:

(i) gli adempimenti e gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, in particolare agli artt. 96 e
97, ivi inclusa la predisposizione del POS, in conformita ai contenuti del PSC, nonché sulla
base delle indicazioni del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per
I’Esecuzione e del D. Lgs. 81/2008;

(ii) I’esibizione al Responsabile dei Lavori della documentazione di cui all’art. 90, comma 9,
del D. Lgs. 81/2008;

(iii) ’installazione, collaudo e gestione di adeguate misure antincendio all’interno del Cantiere,
se necessarie, nonché I’organizzazione di un apposito servizio volto a gestire le emergenze
antincendio e di primo soccorso attraverso la nomina di un responsabile per la gestione di
tali emergenze avendo cura che anche ciascun eventuale subappaltatore adotti analoghe
cautele;

(iv) la tempestiva segnalazione scritta al Coordinatore per I’Esecuzione ed al Responsabile dei
Lavori di qualsiasi incidente, incendio o esplosione che si sia verificato all’interno del
Cantiere, nonché di qualsivoglia evento che possa costituire, anche solo potenzialmente, un
pericolo per la salute e la sicurezza dei soggetti presenti in Cantiere;

(v) 1 costi necessari ad assicurare un servizio di custodia e guardiania del Cantiere;

(vi) ’allestimento e la predisposizione della segnaletica di Cantiere, dei dispositivi di
protezione collettiva — anche per quanto riguarda il personale di eventuali subappaltatori —
nonché dei dispositivi di protezione individuale a tutela dei propri dipendenti in conformita
alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008

c. Salute e sicurezza nella Fase | e Fase 11

Restano fermi, anche durante la Fase 11, gli obblighi di osservanza delle misure generali di tutela di
cui al presente articolo, ove rese necessarie dall’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008.

Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente, prima dell’inizio della Fase II di Gestione,
anche con riferimento ad eventuali subappaltatori, la documentazione di cui all’art. 26, comma 1

lett. (a) del D. Lgs. 81/2008.
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Il Concedente si impegna, ove necessario, a farsi consegnare dal Datore di Lavoro degli Impianti
tutte le necessarie informazioni circa i rischi specifici esistenti sugli Impianti e circa le misure di
emergenza adottate in relazione alle attivita svolte nelle vicinanze degli Impianti stessi. |l
Concedente si impegna altresi a fornire tali informazioni al Concessionario prima dell’inizio della
Fase 11 di Gestione.

Le Parti si impegnano a cooperare ed a collaborare e il Concedente si impegna a che il Datore di
Lavoro degli Impianti cooperi e collabori nell’attuazione delle misure di protezione e prevenzione
dei rischi cui e sottoposto il personale di cui il Concessionario si servira per I’Erogazione dei
Servizi nonché i soggetti sottoposti alla responsabilita del Datore di Lavoro degli Impianti. Le Parti
si impegnano altresi a coordinarsi e il Concedente si impegna a far si che il Datore di Lavoro degli
Impianti cooperi, ove necessario, nell’attuazione degli interventi volti ad eliminare o, ove cio non
sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra il personale del
Concessionario e tutti i soggetti presenti presso gli Impianti.

Il Concedente si impegna a coordinarsi con il Datore di Lavoro degli Impianti ai fini della
redazione, da parte del Concedente stesso, del DUVRI di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs.
81/2008.

Il Concedente si impegna altresi a discutere ed a condividere con il Concessionario, prima
dell’inizio della Fase di Gestione i contenuti del DUVRI stesso, che saranno aggiornati di concerto
tra le Parti in base ad eventuali variazioni nelle modalita di Erogazione dei Servizi, alla
sopravvenienza di nuovi fattori di rischio, nonché in ragione della presenza di eventuali

subappaltatori.

(9) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO

Il Concessionario, quando riterra di aver portato a termine i lavori di riqualificazione energetica
dell’Impianto nei termini fissati per la Fase I, dovra dare tempestiva comunicazione al Concedente
della Fine dei Lavori, precisando la data in cui € avvenuta.

In linea con quanto previsto dall’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed altre specifiche norme
richiamate nel predetto decreto, per I’espletamento delle operazioni di collaudo, il Concedente
provvedera a nominare un collaudatore. | compensi del collaudatore saranno versati dal
Concessionario entro 30 giorni dalla formale richiesta da parte del concedente, corredata dai
relativi giustificativi, e successivamente corrisposti dal Concedente al Collaudatore previa
presentazione di regolare fattura.

Le operazioni di collaudo finale avranno inizio entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori e
dovranno essere completate non oltre 60 giorni dalla data di inizio del collaudo.

Le operazioni di collaudo consisteranno nell’espletamento di tutti gli atti previsti dalla legislazione

vigente ed in particolare nell’esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare la
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rispondenza tecnica dei Lavori ai Documenti di Progettazione, al presente Contratto e alla
normativa vigente in materia.

Al fine di agevolare le operazioni il Concessionario dovra fornire al collaudatore tutti i documenti
dallo stesso richiesti e partecipare alle visite nei giorni stabiliti da tale organo e comunicati per
iscritto al Concessionario.

Ultimate le operazioni, il collaudatore provvedera ad emettere il certificato di collaudo.

Qualora nella visita di collaudo siano riscontrati difetti 0 mancanze tali da rendere i Lavori non
collaudabili, si procede nei modi e termini previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. s.m.i

Verra assegnato alla Concessionaria, con apposito verbale sottoscritto dalle parti, un congruo
termine per la regolarizzazione degli interventi. In caso di ulteriore inadempimento, il Concedente
ha la facolta di esercitare la Risoluzione del Contratto di Concessione per inadempimento del
Concessionario in base alle disposizioni previste nel presente Contratto.

In tale ipotesi, i lavori realizzati resteranno acquisiti al patrimonio comunale a titolo di risarcimento
per I’inadempimento contrattuale del Concessionario, salvo il rimborso alla medesima di una
somma in relazione al valore degli investimenti realizzati secondo il seguente meccanismo di
forfetizzazione del danno subito dal Comune Concedente: rimborsando una somma corrispondente
al 30% del valore degli investimenti realizzati nel caso in cui la risoluzione per inadempimento del

Concessionario avvenga entro la FASE | in assenza di collaudo.

(10) FASE 11 DI GESTIONE

Il Concessionario si impegna ad effettuare 1’Erogazione dei Servizi per tutta la durata della Fase 11
in accordo con il Responsabile del Procedimento ed in modo tale da non compromettere la normale
operativita e funzionalita degli Impianti.

Il Concessionario si impegna a garantire la massima disponibilita dei Servizi. In particolare, il
Concessionario dovra svolgere la manutenzione delle opere, secondo le modalita previste dal
Capitolato Prestazionale, in modo da garantirne il regolare utilizzo per tutta la durata della
Concessione, con 1’obbligo di restituire, alla scadenza della stessa, gli impianti, le opere, i lavori ed
interventi in condizioni conformi a quanto previsto nel Capitolato Prestazionale.

L'interruzione dell’Erogazione dei Servizi non potra superare i limiti di tolleranza (complessivi e
per categoria di servizio) indicati nel Capitolato Prestazionale. In caso di superamento quantitativo,
qualitativo o temporale dei detti limiti di tolleranza, per causa non imputabile al Concedente, il
Concedente, salvo quanto previsto al successivo art. 17, potra servirsi di soggetti terzi per porre
rimedio all’interruzione applicando eventuali oneri sostenuti al Concessionario, senza che cio
pregiudichi 1’obbligo di quest’ultimo di conseguire il Risparmio offerto in sede di gara.

Nel corso dell’intera Concessione e in presenza di comprovate esigenze di carattere generale, il

Concedente potra richiedere lI'adeguamento del Capitolato Prestazionale. In tal caso le Parti si
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impegnano a concordare gli adeguamenti al Capitolato Prestazionale che rispondano alle esigenze
espresse dal Concedente.

Resta inteso che al momento della cessazione del contratto, tutte le opere realizzate dalla
Concessionaria in funzione del presente Contratto compresi materiali ed apparecchiature installate,
si trasferiscono nella piena proprieta in favore del Comune Concedente senza ulteriori atti ed oneri
economici a carico del Comune.

In merito alla riconsegna dell’impianto di Pubblica Illuminazione alla scadenza del Contratto, si

applicano le prescrizioni previste dal Capitolato Prestazionale.

(11) CANONE ANNUALE E MODALITA DI PAGAMENTO

Il canone annuale della concessione ammonta ad Euro ............... oltre ad IVA, cosi ripartito:

Sub-canone Xal per la gestione, manutenzione ordinaria,

Euro ...ccoovvviinnnnnns
programmata preventiva e straordinaria:
71 Sub-canone Xb per la fornitura di energia elettrica | D111 ) S
) Sub-canone  (Xcl+Xc2) per l'efficientamento e
I'adeguamento degli impianti, il servizio di progettazione e le Euro

spese per la gestione della gara, comprensiva anche degli

oneri finanziari:

Come previsto nel Capitolato prestazionale, in caso di aggiudicazione del Bando Lumen, le rate che
il Concessionario ricevera attraverso i canoni pagati dai singoli Comuni, saranno eventualmente
ridotte, nel corso della FASE I, a seguito del contributo regionale ricevuto da ciascun Comune che
verra trasferito al Concessionario per un importo complessivo pari al massimo del 30% degli
investimenti.

Il Concessionario é tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano
la materia. Le fatture dovranno permettere un riscontro facile e immediato di tutte le voci di costo.

Il Concessionario si impegna a concordare con gli uffici amministrativi del Comune le modalita di
compilazione delle fatture emesse.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate con fatturazione elettronica agli indirizzi dei comuni
facenti parte del raggruppamento che verranno comunicati in sede di stipula dei singoli contratti.

| pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di tesoreria, dopo il controllo di regolarita delle
fatture e della regolarita del servizio, entro i termini di seguito indicati, nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento di contabilita e del regolamento per la disciplina del Comune.

Il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, avverra con le seguenti modalita:
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- n. 12 (dodici) rate di uguale importo calcolate dividendo per 12 (dodici) lI'importo annuo, con
scadenza alla fine di ogni mese previa emissione, da parte dell'Concessionario, della relativa
fattura;

- n. 1 (una) nota di accredito, non appena saranno disponibile gli indici individuati per
I’aggiornamento dei corrispettivi e allorquando sara stata determinata 1’eventuale decurtazione
del canone a causa del mancato rispetto degli standard qualitativi e prestazionali o per
I’applicazione delle penali, da calcolarsi a fine di ogni anno e da liquidarsi entro 30 (trenta)
giorni dalla presentazione al protocollo.

Per ogni anno successivo al primo, la rata d'acconto sara determinata dividendo per 12 (dodici)

I'importo complessivo presunto, tenendo conto di quello sostenuto dal Committente nel corso della

precedente annata come evidenziabile dal conguaglio contabilizzato alla fine del mese di dicembre

e delle previsioni dell'aggiornamento del corrispettivo come stabilito nel seguito.

La prima fattura relativa alla rata di acconto verra emessa quattro mesi dopo il verbale di consegna

impianti.

Qualora, su espressa richiesta dell’ Amministrazione concedente (che dovra risultare da appositi atti

scritti) dovessero derivare maggiori oneri per 1’utilizzazione degli impianti di illuminazione

pubblica per esigenze temporanee, quali ad esempio allacci per fiere, manifestazioni, circhi, giostre,

il maggior onere a carico del Concessionario verra indennizzato con contabilizzazione separata,

lasciando indenne il Concessionario dai maggiori oneri dovuti al fornitore e al distributore locale di

energia elettrica.

Il conguaglio relativo al Canone dell’ultimo anno di costanza del presente Contratto verra

corrisposto in un’unica soluzione a conclusione delle operazioni di riconsegna dell’Opera al

Concedente. Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Prestazionale, detto conguaglio sara dovuto

decorsi 60 giorni dalla sottoscrizione del verbale di riconsegna dell’Opera ed Impianto di Pubblica

Illuminazione. Restano confermate le obbligazioni di riconsegna a carico del Concessionario

nonch¢ indennizzi previsti nell’ipotesi di violazione di detti obblighi come previsto nel Capitolato

Prestazionale e con la Garanzia rilasciata dal Concessionario.

(12) CONDIZIONI DI GARANZIA PER L’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO -
MODALITA DI AGGIORNAMENTO DEL CANONE

Le Parti si danno espressamente e reciprocamente atto che il mantenimento dell’equilibrio
economico-finanziario dell’intervento ¢ condizione essenziale per 1’esecuzione del Contratto
medesimo.

Tale equilibrio e assicurato dalla gestione degli impianti di illuminazione pubblica nei termini e alle

condizioni previste nel presente Contratto.
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Le suddette condizioni costituiscono elementi essenziali per il mantenimento dell’equilibrio

economico—finanziario della concessione.

Conseguentemente il canone annuale che il Committente versa al Concessionario quale

corrispettivo per la gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, la fornitura di

energia elettrica, nonché per I’esecuzione degli interventi efficientamento ed adeguamento potra

variare per il verificarsi delle seguenti tipologie di eventi:

- Variazione della consistenza degli impianti gestiti (dismissione o ampliamento del “perimetro” di
competenza) o per effetto di errori nel censimento. Le rettifiche dovranno risultare da apposito
verbale da redigere in contraddittorio tra le parti.

- Mancato rispetto degli standard qualitativi e prestazionali

- Variazione dei costi di riferimento inerenti il servizio di manutenzione (manodopera) e la
fornitura di energia elettrica (costo unitario del kwh fornito)

Le modalita e ed il sistema di calcolo delle variazioni del canone nelle tre ipotesi sopraccitate sono

descritte nei articoli che seguono.

(13) AGGIORNAMENTO DEL CANONE IN DIPENDENZA DELLA VARIAZIONE
DELLA CONSISTENZA(“PERIMETRO”) DEGLI IMPIANTI GESTITI DAL
CONCESSIONARIO O PER ERRORI DI CENSIMENTO

Il Committente, in relazione alle proprie esigenze, potra procedere alla dismissione provvisoria o
definitiva di parte degli impianti d’illuminazione gia affidati al Concessionario dandone

comunicazione al medesimo con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della
dismissione definitiva, fara riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio di esercizio e
manutenzione nonché fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione; I'eventuale
quota di ammortamento per interventi gia eseguiti sugli impianti non verra scorporata e restera

invece a carico della Committente; in tal senso verra aggiornato il corrispettivo contrattuale.

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della
dismissione provvisoria, purché di durata pari o superiore a 60 (sessanta) giorni, fara riferimento al
solo costo effettivo della fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione non
consumata, rimanendo la completa responsabilita di esercizio e manutenzione in capo al gestore;
I'eventuale quota di ammortamento per interventi gia eseguiti sugli impianti non verra scorporata e

restera invece a carico della Committente; in tal senso verra aggiornato il corrispettivo contrattuale.
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L'aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della consistenza degli
impianti, sia per estensioni/dismissioni o per errori di censimento verra effettuato secondo quanto
indicato all’art.38 del Capitolato Prestazionale:

e Aggiornamento del sub-canone relativo alla gestione e manutenzione

e Aggiornamento del sub-canone relativo alla fornitura di energia Elettrica.

(14) DEFINIZIONE DELL’ADEGUAMENTO DEL CANONE PER IL MANCATO
RISPETTO DEGLI STANDARD QUALITATIVI E PRESTAZIONALI

In ottemperanza alla legislazione vigente e in particolare a quanto disposto dall’art. 180, comma 3,
del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che prevede che “Il contenuto del contratto (di Partenariato Pubblico
Privato) e definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi
sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva
fornitura del servizio o utilizzabilita dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza
della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualita contrattualizzati, purché la
valutazione avvenga ex ante” ed ancora I’art 180, comma 4, dispone che “A fronte della
disponibilita dell'opera o della domanda di servizi, I'amministrazione aggiudicatrice puo scegliere
di versare un canone all'operatore economico che € proporzionalmente ridotto o annullato nei
periodi di ridotta o mancata disponibilita dell'opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei
servizi. Se la ridotta 0 mancata disponibilita dell'opera o prestazione del servizio € imputabile
all'operatore, tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere
significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi
dell'operatore economico, sono stati definiti i seguenti standard qualitativi e prestazionali atti a

misurare i livelli di qualita contrattualizzati.

Conseguentemente i tre sub-canoni (gestione/manutenzione, fornitura di energia elettrica e
remunerazione investimenti) potranno subire variazioni solo in diminuzione a seguito del mancato
rispetto degli standard qualitativi e prestazionali individuati, secondo quanto previsto all’art. 39 del

Capitolato Prestazionale:

e Standard per la misurazione del servizio di gestione e manutenzione;
e Standard per la misurazione della fornitura di energia elettrica ad uso illuminazione
pubblica;

e Standard per la misurazione della congruita degli investimenti.

(15) ADEGUAMENTO DEI SUB-CANONI Dl GESTIONE/MANUTENZIONE A
SEGUITO DELLA VARIAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA E
DELL’ENERGIA ELETTRICA
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Il sub-canone per la gestione/manutenzione potra subire variazioni a seguito della variazione del

costo della manodopera secondo quanto previsto all’art. 40 del Capitolato Prestazionale.

L’adeguamento del sub-canone per la fornitura di energia elettrica avverra secondo quanto previsto

all’art. 40 del Capitolato prestazionale.

(16) CALCOLO DELL’EXTRA-SAVING E SUDDIVISIONE DEI
RISPARMI

Alla fine del secondo anno della Concessione quindicennale, si procedera a verificare il consumo
dell'energia elettrica utilizzata dall’impianto di illuminazione pubblica oggetto del presente
contratto

Qualora I’extra-saving (risparmio aggiuntivo rispetto a quanto offerto in sede di gara) sia inferiore o
pari al 2% (franchigia), la somma risparmiata rimarra ad esclusivo beneficio dell’affidatario.

Nel caso che il risparmio suddetto sia superiore al 2%, la somma eccedente risparmiata verra
suddivisa in pari misura fra Comune e aggiudicatario (il 50% rimarra a beneficio dell’aggiudicatario
e I"ulteriore 50% sara a beneficio del Comune). 1l rimborso al Comune avverra detraendo la somma
spettante dai corrispettivi da corrispondere al Concessionario.

11 calcolo del dell’extra-saving avverra secondo quanto previsto all’art. 8 del Piano di Monitoraggio
e Verifica delle Prestazioni (PMVP).

Nel caso in cui il risparmio accertato sia inferiore rispetto a quanto offerto in sede di gara, verra

applicata la riduzione dal canone secondo quanto disposto al punto (14) del presente contratto.

(17) PENALITA

L’applicazione delle penalita avverra secondo quanto previsto all’art. 43 del Capitolato

Prestazionale.

(18) CONDIZIONI DI GARANZIA PER L’EQULIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Piano Economico Finanziario Asseverato riflette i principali presupposti e le condizioni
fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione.
In caso di richieste del Concedente di modifica dei presupposti e delle condizioni poste a base della
Concessione, come, ad esempio, la sostituzione degli Impianti, o di altri eventi o circostanze anche
di carattere generale che incidano positivamente o negativamente su tale equilibrio, come, ad
esempio, 1’incremento o la diminuzione disposti per legge dell’aliquota I.V.A. applicata ai diversi
valori contenuti nel Piano Economico Finanziario, le Parti avranno diritto ad un riequilibrio, anche

in termini di revisione del Canone in conformita a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
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Nel caso di:

(i) norme legislative o regolamentari o prescrizioni di altri enti pubblici successive alla stipula del
presente Contratto che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari, fiscali, o0 nuove condizioni per
I’esercizio delle attivita previste nel Contratto

(i) variazioni da parte del Concedente ai presupposti o condizioni di base che determinano
I'equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione di cui
all’allegato PEF,

(iiiy si verifichi un evento di natura eccezionale, sia esso derivante da fenomeni naturali o da
condotte od omissioni umane, non imputabile al Concessionario e da quest’ultimo non evitabile
0 superabile, ovvero

(iv) nel caso di ritardato avvio o sospensione nell’esecuzione delle opere conseguente al mancato
rilascio o annullamento e/o revoca, per fatto non imputabile al concessionario, delle
autorizzazioni necessarie,

(v) per qualsiasi altro evento che integri il caso fortuito o di altri fatti riconducibili a cause di forza
maggiore (incluso il perimento totale o parziale per causa di forza maggiore), tali da
determinare una modifica dell'equilibrio del PEF (con particolare riferimento agli impegni
derivanti dal contratto di finanziamento con gli istituti di credito) o da rendere parzialmente o
totalmente impossibile 1’utilizzo della Concessione,

il Concedente, stante il prioritario interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento, si impegna a

ritrovare con il Concessionario le condizioni e i presupposti di equilibrio, da attuare mediante

rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio e revisione del PEF, in conformita a quanto

previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

In mancanza della predetta revisione, e/o nella impossibilita di trovare nuove condizioni di

equilibrio del PEF nelle ipotesi delineate al comma precedente, al Concessionario € riconosciuta,

nei casi di cui al precedente paragrafo sub (i) e (ii), la facolta di recedere dal Contratto. In tale

ipotesi il Concedente riconoscera al Concessionario gli indennizzi previsti dall’art. 176 comma 4 e

5 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Tale indennizzo dovra, in ogni caso, essere destinato

prioritariamente al soddisfacimento del credito della Banca Finanziatrice.

Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte ai sensi dei punti (i) e (ii) di

cui sopra risultino piu favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del PEF sara

effettuata a favore del Concedente.

(19) DETRAZIONI FISCALI

Al Concessionario sara consentito usufruire degli eventuali benefici fiscali connessi allo
svolgimento degli interventi di efficientamento energetico individuati dalla normativa di volta in

volta applicabile, qualora previsti anche a beneficio dell’esecutore di siffatti interventi.
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In tal caso, sara onere del Concessionario richiedere e produrre gli eventuali documenti necessari
e/o eseguire i vari adempimenti richiesti, senza aggravio alcuno per il Concedente.

In nessun caso il mutamento dei benefici fiscali connessi allo svolgimento degli interventi oggetto
del presente Contratto potra avere come conseguenza un incremento degli oneri, diretti o indiretti, a
carico del Concedente.

Nell’ipotesi in cui successivamente alla sottoscrizione del presente contratto e durante la vigenza
dello stesso contratto, subentrano opportunita di finanziamento da parte di soggetti pubblici terzi in
relazione agli investimenti di efficientamento della Pubblica Illuminazione, le parti potranno
concordare se veicolare tali finanziamenti su nuovi impianti oppure rimodulazione delle condizioni

contrattuali esistenti.

(20) TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario, a pena di nullita del presente Contratto, assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.1.

In caso di R.T.l, la mandataria si impegna a osservare gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari in relazione ai pagamenti eventualmente effettuati nei confronti delle societa mandanti.
La mandataria da atto di aver previsto tale impegno anche all’interno del mandato.

Le Parti stabiliscono espressamente che il Contratto ¢ risolto di diritto (articolo 1456 c.c.) in tutti i
casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste italiane
S.p.A. (articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati
a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi
scaturenti dal presente Contratto.

A tal fine, il Concessionario comunica al Concedente gli estremi identificativi del conto corrente
bancario o postale, acceso presso banche o presso la societa Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche in
via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché legeneralita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso. La comunicazione al Concedente deve avvenire entro sette giorni
dall’accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente gia esistente, ma dedicato
esclusivamente alla Concessione, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad
una commessa pubblica.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve
riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG).

Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente Contratto rimane sospeso Sino
alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge,
rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o0 azione risarcitoria, di rivalsa 0 comunque tendente

ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

(21) GARANZIE
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Al momento della stipula del contratto, il Concessionario ha prestato le garanzie previste agli art.

7.4 del Disciplinare di gara e precisamente

(22) CESSIONE DEI CREDITI

Alla cessione dei crediti si potra far luogo nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 106 e seguenti del
D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

(23) SUBAPPALTO

Il subappalto dei Lavori ¢ ammesso nei limiti e con le modalita previste agli art. 174 del D. Lgs. n.
50/2016 , dalla normativa applicabile in materia di subappalto, dalla disciplina di gara e dal presente
Contratto.

Il contratto di subappalto deve prevedere, a pena di nullita assoluta, una clausola con la quale le
parti si assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010
s.m.i.. Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente le previsioni di cui alla legge n.
136/2010 s.m.i.. Il Concessionario si assume 1’obbligo di far rispettare ai propri subappaltatori le
disposizioni previste dalla legge n. 136/2010 s.m.i..

Qualora il Concessionario abbia notizia dell’inadempimento del subappaltatore agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui alla legge n. 136/2010, ¢ tenuto a darne immediata comunicazione al
Concedente e alle Autorita competenti.

Il Concessionario e tenuto a far rispettare ai propri subappaltatori tutte le vigenti disposizioni
legislative, regolamentari e contrattuali in materia fermo restando che i Lavori dovranno, comungque
essere eseguiti solo da soggetti in possesso di tutti i requisiti di qualificazione previsti dalle vigenti
disposizioni per le categorie dei Lavori indicati nel bando e documenti di gara.

Le Parti danno atto che il Concedente resta estraneo ad ogni rapporto tra i subappaltatori e il
Concessionario, restando a carico di quest’ultimo 1’obbligo di manlevare integralmente il
Concedente da qualsiasi pretesa e/o richiesta che gli dovesse venire rivolta dagli stessi. Resta ferma
la responsabilita del Concessionario verso il Concedente per il corretto e puntuale adempimento
degli obblighi dei subappaltatori, fornitori e in generale di ogni terzo incaricato dal Concessionario

per la realizzazione dei Lavori.

(24) ASSICURAZIONI

In un momento anche successivo alla stipula del Contratto ma, in ogni caso, almeno dieci giorni
prima della Consegna dei Lavori il Concessionario dovra stipulare una polizza assicurativa, ai sensi
dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un massimale pari al 5% della somma
assicurata per le opere, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi

causa determinati, salvo le eccezioni ivi previste, e che preveda anche una garanzia di responsabilita
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civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori R.C.T./R.C.O. dalla data di consegna degli
impianti e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione
relativo all’ultimo impianto oggetto di intervento, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei Lavori dell’ultimo impianto risultante dal relativo certificato.

All’atto della sottoscrizione del contratto di concessione, il concessionario ha prodotto una polizza
assicurativa (estremi __ ) relativa alla responsabilita civile per danni cagionati a terzi durante la
fase di gestione, sollevando il Concedente da ogni responsabilita al riguardo (per danni a persone,
cose e sinistro), con un massimale unico pari a , cosi definito in accordo con il Comune in
base alle dimensioni ed alle caratteristiche degli impianti di illuminazione pubblica. Tale polizza,
deve essere tenuta in vigore per tutta la durata della concessione ed avere un’appendice di vincolo
con il Comune in relazione al contratto di che trattasi, con cui la Compagnia si impegna:

a) a non consentire nessuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate senza il consenso scritto
dell'Ente;

b) a comunicare all'Ente ogni sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia o della
conoscenza del sinistro stesso;

c) a comunicare all'Ente vincolatario con raccomandata, ogni ritardo nel pagamento del premio,

nonché I'eventuale mancato rinnovo del contratto fino alla scadenza della concessione

Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il
quale dovra consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai
periodi di validita delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente
potra provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette polizze
dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura
fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di mancato
pagamento del premio da parte del Concessionario.

Le polizze dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente alle opere e
impianti oggetto della Concessione.

L'assicuratore dovra impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo di PEC, al
Concedente, il quale potra sostituirsi al Concessionario nel pagamento del premio. In difetto di
intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto la copertura
cessera, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti. 1l Concessionario avra I’obbligo di

presentare al Comune copia dell’avvenuto pagamento dei premi assicurativi.

(25) RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

a. Risoluzione per inadempimento del Concessionario
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(@)

(b)

Il Concedente potra dar luogo a risoluzione del presente Contratto solo previa diffida ad
adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario, con
I'attribuzione di un termine per I'adempimento nei seguenti casi considerati dalle Parti di
particolare gravita:

(1) 1l Concessionario abbia sospeso o interrotto i Lavori di riqualificazione per un periodo
superiore a 30 giorni, ove la sospensione o interruzione sia ad esso imputabile;

(if) 1l Concessionario superi di 365 giorni la durata massima dalle FASE |, ove I'inosservanza
del termine sia ad esso imputabile

(iii) 11 Concessionario sia incorso in violazioni delle prescrizioni di cui all’ Allegato “Capitolato
Prestazionale” e non vi abbia posto rimedio entro 20 giorni dal ricevimento di intimazione
scritta del Concedente

(iv) interruzione nell’Erogazione dei Servizi per piu di 3 giorni lavorativi consecutivi

(v) violazione dell’orario obbligatorio di accensione o spegnimento degli Impianti o
interruzione del servizio, che diano luogo ad un importo delle penali pari al 10% del
Canone complessivo per tutta la durata della Concessione;

(vijquando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal
Responsabile Unico del Procedimento, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in
relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;

(vii) nel caso di gravi mancanze nel rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
Responsabile dei Lavori, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla norma;

(viii) il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale
appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi e comunque in ogni caso
di reati accertati ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.1.

(ix)il Concessionario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative
previste ai precedenti articoli

(x) la documentazione antimafia acquisita ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii. dia
indicazione di condizioni impeditive a contrarre e/o a proseguire il rapporto con il
Concessionario;

(xi)si sia dato luogo alla risoluzione del Contratto Quadro a seguito dell’esercizio da parte della
Provincia di Brescia della facolta di cui al punto 3) del Contratto Quadro stesso.

In pendenza del termine per I'adempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera

(@), il Concedente:

(i) non potra in nessun caso sospendere I’adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente

Contratto;

(ii) non potra dar corso alla risoluzione;
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(iii) dovra consentire al Concessionario la continuita di Erogazione dei Servizi.

(c) Siapplicano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 176 del D. Lgs. n.50/2016 s.mi.i. e gli artt. 92,

93,94 e 95 del D. Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii.

In caso di risoluzione del contratto per responsabilita ed inadempimento del Concessionario, i lavori

di riqualificazione energetica realizzati resteranno acquisiti al patrimonio comunale a titolo di

risarcimento per I’inadempimento contrattuale del Concessionario, salvo il rimborso al medesimo di

una somma in relazione al valore degli investimenti realizzati secondo il seguente meccanismo di

forfetizzazione del danno subito dal Comune Concedente:

b.

rimborso di una somma corrispondente al 30% del valore degli investimenti realizzati nel caso in
cui la risoluzione per inadempimento della Concessionaria avvenga nel primo quadriennio della
FASE 1, versata al concessionario in modalita compatibili con il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica;

rimborso di una somma corrispondente al 20% del valore degli investimenti realizzati nel caso in
cui la risoluzione per inadempimento della Concessionaria avvenga nel secondo quadriennio o
della FASE II, versata al concessionario in modalita compatibili con il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica;

rimborso di una somma corrispondente al 10% del valore degli investimenti realizzati nel caso in
cui la risoluzione per inadempimento della Concessionaria avvenga nel terzo quadriennio della
FASE 1, versata al concessionario in modalita compatibili con il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica;

nessun rimborso nel caso in cui la risoluzione per inadempimento della Concessionaria avvenga

nell’ultimo triennio della FASE I1.

Risoluzione per inadempimento del Concedente

In caso di:

(i)

ritardo nel pagamento di tre rate consecutive del Canone superiore a 90 giorni;

(ii) fatto del Concedente che dia luogo a:

- ritardo o sospensione dei Lavori di durata superiore a 270 giorni;

- sospensione nell'Erogazione dei Servizi per un periodo superiore a 180 giorni.

Il Concessionario potra risolvere il presente Contratto previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c.

assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 40 giorni, decorso il

quale il Concessionario potra dichiarare risolto il presente Contratto.

(26) CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra il Concedente e il Concessionario, di qualsiasi natura e specie, che

dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente Contratto sono devolute alla magistratura
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ordinaria. Resta ferma ’applicazione dell’art. 205 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016, in materia di
risoluzione della controversia.

Foro esclusivo ¢ quello di Brescia.

(27) SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico del Concessionario senza diritto di rivalsa:

(i) le spese contrattuali

(i) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 1I’esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

(iii) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali - per occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, discarica, spese di trasporto rifiuti e relativi
adempimenti normativi (e.g. formulari, SISTRI) e spese di smaltimento e/o recupero dei rifiuti
in impianti autorizzati, ecc. - direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
all’esecuzione dei lavori, non previsti nel Contratto;

(iv) le spese, le imposte e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del Contratto e
degli atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni.

A carico del Concessionario restano inoltre le imposte, le accise e gli altri oneri, che, direttamente,

o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto della Concessione.

Il Contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (“L.V.A.”), I’LLV.A. ¢ regolata dalla legge e

sara a carico del Concedente e liquidata al Concessionario unitamente ai corrispettivi per il Canone,

secondo le modalita previste. Tutti gli importi citati nel presente Contratto, fatta eccezione per il

valore dell’investimento contenuto nel Piano Economico Finanziario, devono intendersi al netto di

.V.A.

(28) DISPOSIZIONI GENERALI

a. Proprieta Intellettuale

Il Concessionario sara responsabile dell’ottenimento della titolarita, licenze e diritti di utilizzazione
di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunqgue oggetto di tutela industriale e se ne assumera
ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per
il Concedente.

Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, 1’uso delle tecnologie, dei brevetti e delle
idee originali adottate in relazione al Progetto, verra consentito al Concedente, nei limiti delle sole
finalita di gestione, riparazione e manutenzione dell'Opera, ferma restando la titolarita esclusiva del

Concessionario.
b. Elezione di Domicilio
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Agli effetti del presente Contratto, il Concessionario elegge domicilio come segue:
Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno

effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

c. Responsabile della Concessione

Al momento della Consegna degli Impianti ai sensi del precedente articolo 7 lett. (a), il
Concessionario comunichera al Concedente il nominativo del proprio Responsabile della
Concessione, nonché dell’/gli eventuale/i referente/i tecnico/i, nonché i relativi numeri, dettagli di
contatto e quant’altro necessario per assicurare la propria immediata reperibilita per gli scopi di cui

al presente Contratto.

d. Referente per il Contratto

Al momento della stipula del Contratto il Concedente comunichera al Concessionario il nominativo
del proprio Referente per il Contratto, i suoi dettagli di contatto e quant’altro necessario per
assicurare la propria immediata reperibilita per gli scopi di cui al presente Contratto.

Tutte le comunicazioni che il Concessionario dovra porre in essere nei confronti del Concedente ai
sensi del presente Contratto o delle altre disposizioni di legge dovranno essere effettuate al

Referente per il Contratto.

e. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto dovranno essere inviate in forma scritta con
lettera raccomandata A.R. 0 posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

e Se al Concedente, al Referente per il Contratto, al seguente indirizzo:

PE . o
Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario,

certificata dall’avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata A.R. o della PEC.

f. Riservatezza

Il Concessionario e tenuto a mantenere la piu assoluta riservatezza per quanto concerne 1’uso di tutti
i documenti e i disegni riguardanti 1’oggetto del Contratto e ad astenersi, salvo esplicito benestare
del Concedente, dal pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli relativi

all’adempimento del Contratto medesimo.
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La pubblicizzazione e/o diffusione di tali dati a soggetti terzi, fatta eccezione per le necessita
strettamente correlate all’esecuzione dei Lavori, dovra in ogni caso essere preventivamente
concordata sia nei termini che nelle modalita con il Concedente.

In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, il Concessionario ¢ tenuto a risarcire il
Concedente di tutti i danni che a quest’ultimo dovessero derivare.

Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento del

Contratto e per un periodo di tre anni.

g. Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati al presente Contratto formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

h. Premesse e allegati

In conformita all’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto & stipulato, a pena di
nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita elettronica secondo le norme
vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale

rogante della stazione appaltante.

(29) DOCUMENTAZIONE RICHIAMATA E DEPOSITATA AGLI ATTI DEL
CONCEDENTE

1. Progetto definitivo proposto dall’impresa aggiudicataria

2. Bando di gara

3. Disciplinare di gara

4. Capitolato prestazionale

5. Piano di monitraggio e verifica delle prestazioni

6. Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza

7. Offerta presentata dal concessionario in sede di gara.

ALLEGATI AL CONTRATTO
(eventuale) COPIA DELL’ATTO COSTITUTIVO DELLA A.T.1./SOCIETA’ DI PROGETTO

**k*

[luogo] [data]

Il Concedente Il Concessionario

Contratto firmato digitalmente
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Note:
e In caso di discordanza fra il presente Schema di Contratto ed il Capitolato Prestazionale, prevalgono le
disposizioni previste nel Capitolato e conseguentemente quelle migliorative indicate in sede di offerta.
e La Provincia di Brescia, prima della stipula del Contratto Quadro, si riserva la facolta di riportare
esplicitamente le clausole previste nella documentazione di gara ed eventualmente quelle migliorative riportate

nell’offerta presentata dal Concessionario.
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