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SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE 

COMUNE DI CURNO PROVINCIA DI BERGAMO 

Rep. __________ 

Oggetto della Concessione sono le seguenti attività e prestazioni:  

a) servizi di progettazione di livello esecutivo degli interventi di rifacimento 

dell’impianto di illuminazione pubblica, di gestione, di sorveglianza e 

custodia, di trasformazione, potenziamento, innovazione tecnologica ed 

adeguamento normativo degli stessi, 

b) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa di tali 

impianti 

c) fornitura di energia elettrica, degli impianti comunali di illuminazione 

pubblica  

per il valore contrattuale specificato all’art. 4 del presente atto. 

CIG _________________ – CPV _________________ – 

CUP _________________. 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il giorno ___________ del mese di ____________ dell’anno 

_______________, in Comune di ________________________________, 

in Via ____________________________, avanti a me, Dott. 

________________________________, Segretario Comunale autorizzato a 

rogare gli atti in forma Pubblica Amministrativa nell’interesse del Comune di 

Curno, ai sensi dell’art. 97, comma 4. lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 

sono presenti i Signori: 

da una parte, Arch. Sonia Ghisleni, il quale interviene in questo atto in 

nome, per conto e nell’interesse del Comune di Curno, nella sua qualità di 
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Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio, in forza 

del Decreto del Sindaco n.________ del __________ e ai sensi del comma 2 

dell’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Comune di ________________ 

C.F.  ___________________); 

dall’altra parte, l’impresa / il RTI ________________________________, 

con sede a ___________ (Prov. ___ )Via __________________ n. ____ (C. 

F. _______________), nelle vesti del proprio Legale rappresentante 

Sig./Dott. ______________________ _________________, nato a 

_________________ (Prov. ___) il ________, il quale agisce in nome, per 

conto e nell’interesse dell’impresa che rappresenta (nel seguito denominato 

“Concessionario”);  

I Comparenti della cui identità personale io Segretario Comunale sono 

personalmente certo, possiedono i requisiti di Legge. 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione del XXXXXXXXXXXXX della Giunta Comunale 

__/__/____ n. __ esecutiva ai sensi di Legge, il Consiglio Comunale ha 

approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la messa a norma 

e la riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica del 

Comune di Curno;  

- con Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n. 

_________________ n. _________________ del responsabile dei Servizi 

Tecnici del _____________ sono stati approvati i documenti di gara per 

l’affidamento in concessione dell’attività di GESTIONE, 

CONSERVAZIONE, SORVEGLIANZA E CUSTODIA, 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
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CONSERVATIVA, NONCHE’ PER LA RELATIVA FORNITURA DI 

ENERGIA ELETTRICA, DI TRASFORMAZIONE, 

POTENZIAMENTO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED 

ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI APPARATI TECNOLOGICI 

DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA LORO 

COMPLESSITA’ CON L’OPZIONE DEL FINANZIAMENTO 

TRAMITE TERZI, FINALIZZATO ALL’OTTENIMENTO DELLA 

MASSIMA EFFICIENZA ENERGETICA E CONTENIMENTO 

DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO del Comune di Curno e lo schema 

del presente contratto; 

- a seguito delle operazioni di gara tenutesi il ____________, il Presidente 

della Commissione costituita con Provvedimento Prot. n. 0000 del 

00/00/0000, ha formulato la proposta di aggiudicazione e sotto le riserve di 

Legge, delle prestazioni in oggetto, alla Società ___________________ 

_________., C.F. e P. Iva ___________________; 

- con successiva Determinazione R.G. n. ___ del 00/00/0000, il Responsabile 

del Servizio ha provveduto, tra l’altro:  

• ad approvare il verbale di gara; 

• a prendere atto dell’esito del procedimento di aggiudicazione; 

• a dichiarare l’aggiudicazione a favore della Società 

________________________________, come in precedenza 

meglio individuata, la quale ha proposto l’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

• a rideterminare il quadro economico; 

• a quantificare quindi l’importo contrattuale in complessivi 
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€.______________ di cui €.______________ oltre Iva per 

lavori ed €.______________ per oneri di sicurezza oltre Iva; 

- alla data odierna é decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 9 

del Codice, a seguito del quale é possibile addivenire alla stipula, ovvero 

sussistono le ipotesi di cui all’art. 32 comma 10 del codice; 

- è intenzione delle parti far ciò risultare da apposito atto formale. 

CIO’ PREMESSO 

Tra la Stazione Appaltante e il Concessionario come sopra rappresentati 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 PREMESSA. 

I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la 

premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.  

Il Concessionario si impegna a dare piena attuazione al piano finanziario 

contenuto nell’offerta ed al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la 

realizzazione dei lavori di adeguamento previsti dal progetto. 

ART. 2 – NORME REGOLATRICI 

L’esecuzione del presente Contratto è regolata oltre che da quanto disposto 

nel Capitolato Speciale e Prestazionale per l’Affidamento in Concessione (nel 

seguito abbreviato in “Capitolato Speciale e Prestazionale”)e nei suoi allegati: 

1. dalle disposizioni del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50;  

2. dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e smi;  

3. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in 

materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato 

dalle disposizioni dei precedenti punti.  

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara 
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prodotti dalla Stazione Appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti della 

gara prodotti dal Concessionario, ad eccezione di eventuali proposte 

migliorative formulate dal Concessionario ed accettate dal Comune di Curno 

ART. 3 – OGGETTO 

1. Il presente contratto ha per oggetto le seguenti prestazioni: 

Per lavori e progettazione 

1. La progettazione di livello definitivo ed esecutivo degli interventi di 

rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica nei modi e nei tempi di 

seguito indicati dal presente Capitolato Speciale e Prestazionale; 

2. La fornitura di tutti i beni; 

3. Il finanziamento e la realizzazione degli interventi di carattere 

impiantistico e gestionale nei modi e nei tempi indicati nel Capitolato speciale 

e prestazionale per l’affidamento in concessione, finalizzati a un adeguamento 

normativo e conseguente riqualificazione energetica degli impianti, in modo 

da generare una maggiore efficienza energetica e luminosa, nel rispetto e nel 

costante mantenimento degli standard qualitativi e prestazionali minimi 

richiesti dal capitolato speciale e prestazionale per l’affidamento in 

concessione, nonché dal progetto di fattibilità tecnica ed economica a base di 

gara. 

4. L'assistenza tecnico-amministrativa volta a predisporre la 

documentazione e ad ottenere le autorizzazioni richieste dalle vigenti norme; 

5. Il raggiungimento di adeguati livelli di illuminazione in tutte le strade, 

giardini e piazze comunali, piste ciclabili e percorsi pedonali, così come 

previsto dalle vigenti normative in materia, nonché dalla progettazione posta 

a base di gara. 
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Per Servizi 

6. La progettazione del servizio di gestione dell’impianto di pubblica 

illuminazione nel rispetto e nel costante mantenimento degli standard 

qualitativi e prestazionali minimi richiesti dal capitolato speciale e 

prestazionale per l’affidamento in concessione, dal progetto di fattibilità 

tecnica ed economica posto a base di gara, nonché dai progetti definitivo ed 

esecutivo oggetto di gara. 

7. La gestione e l'esercizio degli impianti di illuminazione pubblica di 

proprietà comunale esistenti alla data odierna ed erogazione del relativo 

servizio d'illuminazione. 

8. La manutenzione ordinaria e programmata - preventiva e conservativa 

degli impianti oggetto di consegna, od installati successivamente 

dall'Amministrazione Comunale e presi in consegna dal Concessionario, 

secondo le modalità e le caratteristiche illustrate nel Capitolato Speciale e 

Prestazionale e nel progetto gestionale presentato in sede di offerta; 

9. La manutenzione straordinaria conservativa di tutti gli impianti affidati 

in gestione da eseguire nel corso della durata della Concessione da effettuarsi 

dal Concessionario senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante 

con l’esclusione dei costi di riparazione e/o ripristino di componenti 

conseguenti a calamità naturali, atti vandalici, incidenti stradale, guerre, 

tumulti ed altri eventi di forza maggiore, che restano a carico della Stazione 

Appaltante, come dall’art. 40 del Capitolato Speciale e Prestazionale. Si 

specifica al riguardo che la messa in sicurezza delle reti e degli impianti 

compete e resta in carico in ogni caso al Concessionario; 

10. Servizio di reperibilità e pronto intervento a qualunque ora del giorno e 
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della notte compreso i giorni festivi; 

11. L’Informatizzazione dei processi di gestione e controllo dei servizi; 

12. Il potenziamento della qualità dei servizi erogati alla cittadinanza; 

13. L’assistenza tecnica e amministrativa per i nuovi impianti;  

14. L’accesso, con il supporto del Concessionario, a finanziamenti regionali, 

nazionali e comunitari e/o altre forme di incentivi e finanziamenti previsti per 

la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico; 

15  La fornitura di energia elettrica, degli impianti comunali di illuminazione 

pubblica. 

Per la descrizione dettagliata dei servizi, si rinvia alle previsioni contenute 

nella documentazione posta a base di gara ed in particolare al Capitolato 

Speciale e Prestazionale. 

Ai sensi degli artt. 28 e 169 del Codice, si precisa che l’oggetto principale della 

Concessione si connota come appalto di servizi intendendosi che l’esecuzione 

di lavori sono accessori rispetto alla fornitura dei servizi. 

ART. 4 – IMPORTO CONTRATTUALE 

1. L’importo contrattuale ammonta ad € 3.520.226,58 al netto dell’I.V.A. 

(diconsi € tremilionicinquecentoventimiladuecentoventisei/58), derivante dal 

prodotto dell’importo annuo oggetto dell’offerta moltiplicato per i 20 anni di 

durata del Contratto di Concessione. 

2. L’importo contrattuale annuo per lo svolgimento delle prestazioni relative a 

tutti i lavori e servizi indicati all’art. 3, ammonta ad € 176.011,33 (diconsi € 

centosettantaseimilaundici/33) derivante dall’applicazione del ribasso unico 

percentuale, offerto dall’aggiudicatario, all’importo del canone annuo posto a 

base d’asta, applicato alle componenti del canone soggette a ribasso. 
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3. Il contratto è stipulato quanto ai lavori a corpo mentre per i servizi a “a 

misura”, per cui l’importo contrattuale varierà, in aumento o in diminuzione, 

secondo le quantità effettive della prestazione. 

ART. 5 - AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

1. L’aggiornamento annuale del corrispettivo, legato al trascorrere del tempo, 

verrà effettuato con le modalità stabilite nel Capitolato Speciale e 

Prestazionale. 

ART. 6 - LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

1. Il Concessionario dichiara che i pagamenti dovranno essere effettuati sul 

c/c ___________________ presso ______________, filiale di __________, 

codice IBAN _________________________. 

2. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o 

soggetti, di cui al comma precedente deve essere tempestivamente notificata 

dal Concessionario alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è 

sollevata da ogni responsabilità. 

ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI 

CREDITI 

1. È vietata la cessione anche parziale del contratto.  

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto 

dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 

1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un 

intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e 

che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in 

copia autenticata. 
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ART. 8 - PAGAMENTI 

1. Non è dovuta alcuna anticipazione. 

2. Il pagamento dei corrispettivi, per ogni anno di durata del contratto, 

avverrà con le seguenti modalità: 

– n. 12 (dodici) rate di acconto di uguale importo, calcolate dividendo per 12  

(dodici) l'importo annuo, con scadenza alla fine di ogni mese previa 

emissione, da parte della società, della relativa fattura;  

– n. 1 (una) fattura o nota di accredito, non appena sarà disponibile l’indice 

ISTAT del mese di dicembre (indicativamente a febbraio o marzo dell’anno 

successivo) per il conguaglio (dovuto alla variazione della consistenza degli 

impianti) e per l'aggiornamento del corrispettivo da calcolarsi a fine di ogni 

anno, da pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione. 

3. In caso di ritardo in tali pagamenti, la Stazione Appaltante dovrà 

corrispondere, senza necessità di avviso per la costituzione in mora, gli 

“interessi legali di mora” di cui all’art. 2 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, per 

ogni giorno di ritardato pagamento, fatta salva la prova del danno ulteriore 

ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento. 

4. Per quanto qui non previsto si rinvia al Capitolato Speciale e Prestazionale. 

ART. 9 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI – 

TRASPARENZA – ANTICORRUZIONE 

I pagamenti avverranno come previsto dall’art. 49 – 50 -51 del Capitolato 

Speciale e Prestazionale e fatta salva la regolarità dello svolgimento del 

servizio. Detti pagamenti saranno evasi esclusivamente mediante bonifico 

bancario recante nella causale il C.I.G. n. _____________ riferito alla gara in 

oggetto. 
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Il Concessionario ha comunicato in data 00/00/0000 con Prot. n. _____, il 

Codice IBAN _______________________________ di riferimento per i 

pagamenti. Il soggetto autorizzato ad effettuare operazioni sul predetto conto, 

é il Sig. _____________  _______________ (C.F. 

_________________________. La Società ________________ di 

_________ assume l’obbligo di accettare che le transazioni e i pagamenti 

relativi al presente Contratto di Concessione effettuati su tale conto corrente, 

rispondano ai requisiti di trasparenza, ai sensi dell’art. 3 della L.13/08/2010 n. 

136, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il pagamenti effettuati 

senza avvalersi dello strumento del bonifico in favore del conto corrente 

indicato dal Concessionario, causeranno immediata nullità assoluta del 

presente contratto, con conseguente risoluzione immediata di fatto e di diritto 

ed informazione alla competente Prefettura – U.T.G. 

Ai sensi dell’art. 2 terzo comma del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, sono estesi al 

presente atto, gli obblighi di condotta ivi riportati, ai quali il Concessionario 

dovrà sottostare. Con la sottoscrizione del presente contratto, il 

Concessionario dichiara pertanto di essere pienamente edotto e a conoscenza 

di quanto previsto dal citato Codice di comportamento, obbligandosi a 

conformare la propria condotta secondo tali dettami di Legge, per quanto 

compatibili. 

A tal fine si precisa che, in caso di violazione accertata, degli obblighi di cui al 

precedente capoverso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 

addivenire, previo contradditorio, alla risoluzione di fatto e di diritto, del 

presente Contratto di Concessione. 
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L’aggiudicatario dichiara altresì l’insussistenza di conflitti di interesse e altre 

cause di inconferibilità e/o di incompatibilità all’assunzione del contratto in 

oggetto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 42 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i., il 

Concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Curno che abbiano 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo nei 

loro confronti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto.  

ART. 10 - DOMICILIO DELLE PARTI  

Ad ogni effetto legale le parti eleggono domicilio: 

la Stazione Appaltante, in _________ in Via ____________; 

il Concessionario, in _________, in Via ____________. 

ART. 11 - DURATA DEL CONTRATTO  

1. La Concessione avrà una durata di 20 anni con decorrenza dal verbale di 

consegna degli impianti secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale e 

Prestazionale, da redigersi contestualmente alla stipulazione del contratto. 

ART. 12 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

1. Il Concessionario si impegna:  

a) A redigere i Documenti di Progettazione in conformità al progetto 

posto a base di gara ed alle caratteristiche del servizio e della gestione; 

b) A finanziare ed eseguire i lavori di adeguamento normativo, messa in 

sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione 

pubblica; 

c) All’erogazione dei servizi secondo quanto previsto dal capitolato 
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speciale; 

d) A rispettare nell’esecuzione delle opere di adeguamento normativo, 

messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti di proprietà 

comunale e nella gestione dei servizi le specifiche disposizioni contenute nel 

capitolato speciale e nel progetto proposto. 

Il Concessionario assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente alla 

realizzazione dei lavori e dei servizi previsti nello studio di fattibilità. 

Il Concessionario si impegna nella riqualifica dell’impianto a soddisfare tutti i 

requisiti e le prescrizioni indicate nel progetto di fattibilità e nel capitolato 

speciale 

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento 

delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, 

restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella 

convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque 

applicabili sono state esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento dello 

scopo. 

Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura 

causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza 

delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo 

personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque 

egli si avvalga per l’esecuzione della Concessione, sia durante la Fase di 

Esecuzione dei lavori, sia durante la Fase di Gestione del servizio. 

Il Concessionario dovrà svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli impianti oggetto del servizio  in modo da garantirne il regolare utilizzo, 

fornendo tutte le prestazioni necessarie, anche se non specificatamente 
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riportate, al loro mantenimento e corretto funzionamento, garantendone lo 

stato di funzionamento, efficienza e sicurezza in conformità alle prescrizioni 

del Capitolato Speciale e Prestazionale. 

Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura 

causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi 

dipendenti, collaboratori, ausiliari o subappaltatori, al Concedente o ai suoi 

dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione. 

ART. 13 - PENALITÀ E RIDUZIONI DEL CANONE DI 

GESTIONE 

1. Le penalità sono convenute e regolate come stabilito nel Capitolato 

Speciale e Prestazionale. In fase di esercizio il canone potrà essere ridotto dal 

Direttore dell’esecuzione in caso di mancato rispetto degli standard qualitativi 

e prestazionali, a seguito di verifiche e misurazioni periodicamente effettuate 

sull’impianto, secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale e 

Prestazionale. 

Riguardo le penalità, l’entità e l’applicazione delle medesime, la procedura di 

verifica e le modalità di riduzione del canone si richiama quanto 

espressamente convenuto nel Capitolato Speciale e Prestazionale, ritenuto 

formare parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Concessione. 

Il Concessionario è tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato ed è 

responsabile di ogni ritardo. Per ogni giorno di ritardo a lui imputabile, il 

Concessionario è soggetto alla relativa penale, salvo i casi in cui il ritardo e la 

conseguente modifica del Cronoprogramma siano imputabili a Forza 

Maggiore o Fatto del Concedente e salvo quanto previsto dal Capitolato 

Speciale e Prestazionale. 
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I Lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità alle 

prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i 

documenti di Progettazione, nonché nel rispetto di ogni normativa 

applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni 

disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad 

ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per 

la realizzazione dei lavori e l'erogazione dei servizi. 

ART. 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO 

DIPENDENTE 

1. Il Concessionario espressamente si impegna all'adempimento degli obblighi 

previsti dal capitolato speciale e prestazionale e nelle norme ivi richiamate, 

obbligandosi in ogni caso ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri 

dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, 

previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli 

oneri relativi. 

ART. 15 - SUBAPPALTO 

1. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 

105 e 174 del Codice, i lavori ed i servizi che il Concessionario ha indicato a 

tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle 

condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale e 

Prestazionale. 

2. Ai sensi dell’art. 105 comma 7 del Codice è fatto obbligo di depositare il 

contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 

dell’esecuzione delle prestazioni, la certificazione attestante il possesso da 
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parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti, nonché la 

dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai medesimi dei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In ogni caso il 

Concessionario trasmette alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla 

data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia 

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti, con 

l’indicazione delle ritenute effettuate. 

L’affidamento di lavori in subappalto non comporta alcuna modificazione agli 

obblighi e agli oneri del Concessionario il quale rimane l’unico e solo 

responsabile nei confronti del Concedente della perfetta esecuzione della 

presente Convenzione anche per la parte subappaltata. 

ART. 16 – GARANZIE DI ESECUZIONE 

Garanzia di esecuzione dei lavori 

Il Concessionario sarà tenuto a costituire una garanzia definitiva a sua scelta 

sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 commi 

2 e 3 del Codice, pari al 10% dell’importo contrattuale relativo ai lavori di 

riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli 

impianti di illuminazione pubblica, a garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori di riqualificazione 

energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di 

illuminazione pubblica, e del risarcimento del danno derivante 

dall’inadempimento delle obbligazioni medesime. 

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all’articolo 

103 del Codice e va presentata in originale alla Concedente prima della 

formale sottoscrizione del contratto. 
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In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie 

assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in 

nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità 

solidale tra le imprese. 

L’importo della garanzia potrà subire la riduzione di cui all’articolo 103 

comma 5 del Codice. L’importo della garanzia è poi ridotto del 50% 

(cinquanta per cento) per il possesso della certificazione di qualità ai sensi 

della normativa UNI EN ISO 9001:2008. 

La polizza dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata dei lavori 

risultante dal programma aumentata di sei mesi e dovrà, comunque, avere 

efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla 

semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Concedente. 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare a “prima 

richiesta” e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) 

giorni a semplice richiesta scritta della Concedente. 

La Concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o 

totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio; l’incameramento della 

garanzia avviene con atto unilaterale della Concedente senza necessità di 

dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di 

proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino alla sottoscrizione del certificato 

di regolare esecuzione dei lavori da parte del direttore dell’esecuzione del 

contratto. 

Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità 
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contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva 

(D.U.R.C.), sia per Il Concessionario che per le eventuali  imprese 

subappaltatrici. 

Garanzia di esecuzione dei servizi 

Il Concessionario sarà tenuto a costituire una garanzia definitiva a sua scelta 

sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 commi 

2 e 3 del Codice, pari al 10% dell’importo contrattuale relativo ai servizi, a 

garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente 

all’esecuzione dei medesimi e del risarcimento del danno derivante 

dall’inadempimento delle obbligazioni stesse. 

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all’articolo 

103 del Codice e va presentata in originale alla Concedente prima della 

formale sottoscrizione del contratto. 

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie 

assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in 

nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità 

solidale tra le imprese. 

Nella considerazione che trattasi di un servizio che ogni anno si ripete allo 

stesso modo, l’importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10% 

(dieci per cento) dell’importo annuale dei servizi e per lo stesso motivo, nel 

corso del contratto non subirà riduzioni. L’importo della garanzia è poi 

ridotto del 50% (cinquanta per cento) per il possesso della certificazione di 

qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2008. 

In considerazione della durata dei servizi la polizza dovrà avere validità 

temporale almeno biennale rinnovabile per tutta la durata della concessione e 
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dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria 

(costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da 

parte della concedente. 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare a “prima 

richiesta” e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) 

giorni a semplice richiesta scritta della Concedente. 

La Concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o 

totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d’ufficio; l’incameramento 

della garanzia avviene con atto unilaterale della Concedente senza necessità di 

dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di 

proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino al termine dell’appalto ed 

all’avvenuta riconsegna alla Concedente di tutti gli impianti oggetto del 

servizio. 

Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità 

contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva 

(D.U.R.C.), sia per Il Concessionario che per le eventuali  imprese 

subappaltatrici. 

ART. 17 - ASSICURAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

1. Il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia 

per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che 

essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle 

attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al 

riguardo. 
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2. A tale scopo, come previsto nel capitolato speciale e prestazionale  il 

Concessionario è obbligato a dotarsi di una polizza assicurativa, nella forma 

“contractor all risk” (C.A.R.), che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i 

rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a 

terzi nell’esecuzione dei lavori. 

In particolare  

Il Concessionario dovrà stipulare, anche ai sensi dell’art. 1891 c.c., le seguenti 

polizze assicurative:  

i. polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. 

"CAR") per tutta la durata dei lavori. La somma assicurata dovrà 

corrispondere all’intero valore dei lavori (comprensivo dei costi di 

costruzione e degli oneri accessori di volta in volta sostenuti dal 

Concessionario), mentre il massimale per la responsabilità civile verso terzi 

non potrà essere inferiore a Euro _________. Tale polizza dovrà includere 

anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del 

Concedente ed a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei 

suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano 

durante i lavori;  

ii. polizza assicurativa di ogni singolo progettista (c.d. RC professionale), 

fino alla data di emissione del certificato di collaudo. Il massimale di ogni 

polizza dovrà essere pari a Euro _________; 

iii. polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. All Risks) relativa ai 

lavori e agli impianti in esercizio, per tutta la durata della Gestione, che non 

escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto. Il massimale di tale polizza 

non potrà essere inferiore a Euro _________;  
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iv. polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a 

responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, 

dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la Fase di Gestione e 

che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione al Progetto. Il 

massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a Euro _____________  

Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico 

del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni 

attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. 

In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà 

provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette 

polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a 

mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da 

parte del Concedente dell’avviso di mancato pagamento del premio da parte 

del Concessionario.  

Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Concedente ogni 

caso di impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle 

Assicurazioni del Progetto a condizioni di premio, franchigia e copertura 

ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare la 

detta impossibilità. Le Parti dovranno concordare l'assunzione del rischio 

degli eventi non assicurabili da parte del Concedente, ovvero lo stato di Forza 

Maggiore entro 20 giorni dalla detta comunicazione del Concessionario.  

ART. 18 - CONTROVERSIE 

La soluzione di qualsiasi controversia in ordine alla validità, efficacia, 

interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, dovrà essere 

tentata la ricomposizione in via bonaria. In caso di mancata ricomposizione, 
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le controversie saranno demandate al Foro di _________. Tutte le spese 

derivanti e conseguenti al procedimento di contenzioso, saranno a carico della 

parte soccombente. 

ART. 19 - RECESSO 

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai 

sensi dell’art. 109 del Codice, in qualunque tempo e fino al termine del 

servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita 

comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata 

che dovrà pervenire almeno 150 (centocinquanta) giorni prima della data del 

recesso. 

2. In caso di recesso dal contratto per volontà della Stazione Appaltante, la 

stessa dovrà corrispondere al Concessionario: 

a) prestazioni già eseguite dal Concessionario al momento in cui viene 

comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica delle 

stesse che dovrà essere appositamente redatto a cura del direttore 

dell’esecuzione del contratto; 

b) spese sostenute dal Concessionario per gli interventi di adeguamento 

normativo e di riqualificazione tecnologica degli impianti semaforici e di 

illuminazione,  non ancora ammortizzate; 

c) un indennizzo pari al mancato utile, corrispondente al 10% (dieci per 

cento) dell’importo del servizio  non eseguito, calcolato sulla ultima annualità 

intera applicata per gli anni di anticipato recesso, attualizzato alla data di 

pagamento applicando il tasso di attualizzazione della rendita posticipata pari 

al tasso legale vigente, come previsto dall’articolo 59 del Capitolato Speciale e 

prestazionale. 
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3. Sopravvenuta disponibilità di Convenzione CONSIP. Ai sensi dell'art. 1, 

comma 13, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, la 

Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto previa formale 

comunicazione al Concessionario con preavviso non inferiore a 15 giorni e 

previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle 

prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche 

dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle 

convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 26, comma 1, L. 23 

dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto 

siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il Concessionario 

non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tali da 

rispettare i limiti di cui all'art. 26, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 

Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si 

inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 c.c. 

anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. 

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. Al verificarsi delle condizioni previste capitolato speciale e prestazionale, la 

Stazione Appaltante, a mezzo del responsabile del procedimento, può 

procedere in qualunque momento a risolvere il contratto in danno del 

Concessionario, fatti salvi i propri diritti e facoltà previsti dal capitolato 

speciale e prestazionale. 

2. Il contratto è risolto di diritto ove lo strumento di finanziamento offerto, 

non si sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto. 

3. Il contratto è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia 

perfezionato entro dodici mesi dalla, sottoscrizione del contratto 
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ART. 21 – RIMBORSI, SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E 

TRATTAMENTO FISCALE 

1. Sono a carico del Concessionario tutti i rimborsi e le spese previste dal 

Capitolato Speciale e Prestazionale, nonchè le spese del presente contratto, 

inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), come pure 

tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal 

giorno di avvio del servizio a quello data di emissione del certificato di 

verifica di conformità. 

2. Si conviene che eventuali economie inerenti spese e rimborsi a carico del 

Concessionario previste dal Capitolato Speciale e Prestazionale vadano a 

vantaggio della Stazione Appaltante. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono 

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in 

misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.  

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione 

appaltante. 

ART. 22 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI  

La Stazione Appaltante , ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 e 

s.m.i., avverte che i dati messi a disposizione del Concessionario, dovranno 

essere gestiti, elaborati e trattati dallo stesso, esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle 

leggi e dai regolamenti in materia. 

La Stazione Appaltante a tutti gli effetti di legge è riconosciuta quale 

responsabile della raccolta e del trattamento dei dati acquisiti in relazione 
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all’espletamento del servizio. 

ART. 23 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO  

Equilibrio Economico Finanziario  

Il Piano Economico Finanziario presentato in sede di offerta, riflette i 

principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico 

Finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione in un dato 

momento (c.d. caso base), compresi a titolo esemplificativo:  

1) l’importo dei canoni e degli ammortamenti; 

2) i costi di investimento; 

3) i costi operativi; 

4) i termini temporali e le condizioni di pagamento del canone;  

5) la durata della Concessione 

6) le caratteristiche e l'entità dei Servizi di Gestione.  

Ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il 

Concedente e il Concessionario faranno riferimento ai Parametri Economico 

Finanziari risultanti dal PEF, che potrà riflettere modifiche nei principali 

presupposti e nelle condizioni fondamentali di cui ai punti precedenti. 

L'ammortamento degli investimenti del Concessionario in relazione al 

progetto avrà luogo in conformità alle previsioni del Piano Economico 

Finanziario.  

Riequilibrio  

Ai sensi dell’art. 182 del Codice, il Concessionario o il Concedente avranno 

diritto al Riequilibrio nel caso in cui si verifichi una Lesione dell'Equilibrio 

determinata da eventi di forza maggiore, da variazioni apportate 

dall’amministrazione ai presupposti o alle condizioni di base; da variazioni 
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derivanti da norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi 

meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste in 

concessione. 

Entro 10 giorni dal verificarsi del detto evento o circostanza ovvero, in caso 

di Evento Favorevole, entro 10 giorni dalla relativa richiesta scritta della 

Concedente, il Concessionario procederà, di concerto con il Concedente, a 

un'applicazione del Modello Economico Finanziario che rilevi:  

i. I Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del 

Modello Economico Finanziario senza considerare l'impatto dell'evento o 

circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio; 

ii. I Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del 

Modello Economico Finanziario in considerazione dell'impatto dell'evento o 

circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio, trasmettendo 

tempestivamente al Concedente copia dell'applicazione del Modello 

Economico Finanziario e di ogni ulteriore documentazione comprovante la 

misura della Lesione dell'Equilibrio.  

E' inteso che, ove alcuno degli eventi e circostanze elencati al precedente 

paragrafo dia luogo a mutamento in senso favorevole al Concessionario, il 

Riequilibrio dovrà essere effettuato a vantaggio del Concedente.  

Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell'applicazione del Modello 

Economico Finanziario, il Concedente ed il Concessionario procederanno in 

buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie del Progetto e all'esame 

delle disposizioni della presente Convenzione, e ne concorderanno la 

revisione, che potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:  

(i) l’incremento o riduzione del Contributo e/o dei Corrispettivi;  
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(ii) il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;  

(iii) l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione; 

sino a ripristinare l’Equilibrio Economico Finanziario in modo che i 

Parametri Finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data 

antecedente il verificarsi della Lesione dell'Equilibrio. 

A seguito della revisione dell'Equilibrio Economico Finanziario il Caso Base 

sarà sostituito dall'applicazione del Modello Economico Finanziario posta a 

base della revisione.  

Ai sensi dell’art. 182 del Codice in caso di mancato accordo sul riequilibrio 

del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. 

All'operatore economico sono rimborsati gli importi di cui all’art. 176 comma 

4 lett. a) e b) del Codice ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento 

anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di 

interesse. 

ART. 24 - DOCUMENTI CONTRATTUALI 

Sono documenti contrattuali e fanno parte integrante del presente contratto, i 

seguenti documenti: 

� il Capitolato Speciale e Prestazionale; 

� l’Elenco prezzi unitari. 

Sono altresì parte del contratto, ancorché non materialmente allegati ad esso, i 

documenti di seguito richiamati: 

� l’Offerta Economica; 

� il Piano economico finanziario; 

� gli elaborati grafici progettuali preliminari ed il progetto 

definitivo offerto; 
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� la Garanzia Fideiussoria – Cauzione definitiva; 

� le Polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilità 

civile, previste in contratto; 

� la documentazione inerente il finanziamento dell’opera; 

I predetti documenti, depositati agli atti del Comune di Curno, sono dalle 

parti concordemente approvati e riconosciuti. Degli stessi non si è data 

lettura, in quanto alle parti ampiamente noti. 

** 

E richiesto, io Segretario Comunale rogante, ho ricevuto questo atto, scritto 

con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia, su numero ______ 

facciate e diciassette righe rese bollate, oltre le firme, del quale viene data 

lettura alle parti, che a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà 

e lo approvano, senza riserve e con me lo sottoscrivono. 

Il Responsabile             Il Concessionario 

    dei Servizi Lavori Pubblici       

____________________    ________________ 

Il Segretario Comunale 

________________________ 

Previa rilettura, vengono approvate specificamente a termini ed effetti 

dell’art.1341 comma 2 cod. civ., le pattuizioni di seguito elencate:  

Articolo 4 (Importo contrattuale); Articolo 5 (Aggiornamento del 

corrispettivo); Articolo 6 (Liquidazione del corrispettivo); Articolo 7 

(Cessione del contratto e cessione dei crediti); Articolo 8 (Pagamenti); 

Articolo 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari, Trasparenza, Anticorruzione); 

Articolo 13 (Penalità e riduzioni del canone di gestione); Articolo 15 
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(Subappalto); Articolo 16 (Garanzie di esecuzione); Articolo 17 (Assicurazioni 

a carico del Concessionario); Art. 18 (Controversie); Articolo 19 (Recesso); 

Articolo 20 (Risoluzione del contratto); Articolo 21 (Rimborsi, Spese di 

contratto, imposte e trattamento fiscale); Articolo 23 (Equilibrio economico 

finanziario); Articolo 24 (Documenti contrattuali). 

 

Il Concessionario     Il Comune di Curno  

________________________   _________________

 


