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VERBALE DEL 22 gennaio 2018
(Autorita di gara)

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI LAVORI PER LA COSTRUZIONE
DELLA NUOVA SEDE DEL COSP LOTTO II NEL COMUNE DI FLERO (BS)- CIG

72710357E4

Premesso che:

la PROVINCIA DI BRESCIA per conto del Comune di Flero (prov. di BS), in attuazione della
<<Convenzione per lo svolgimento da parte della Provincia di Brescia delle funzioni dj Stazione
appaltante>> (rif. deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 16/06/2015 e successive modifiche),
sottoscritta in data 16/11/2015 (rif. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/05/2016), vista la
determinazione a contrarre n. 381 del 16/11/2017 a firma del Responsabile dell’Area tecnica del Comune di
Flero (Prov. BS), Geom. Maria Rossi indizione della procedura aperta ai sensi dell'art.60 del d.Igs. 50/2016,
finalizzata all’affidamento dell'appalto dei DEI LAVORI DI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA
NUOVA SEDE DEL COSP LOTTO II NEL COMUNE DI FLERO (BS)- CIG 72710357E4 da
aggiudicare mediante applicazione del criterio del prezzo pin basso, ai sensi dell'art. 95 del medesimo

decreto legislativo.

® [P’importo complessivo dell’appalto ammonta a 404.067,12 euro — IVA esclusa di cui:
- euro 399.742,32 per importo a base d’asta da assoggettare a ribasso;
- euro 4.234,80 quali oneri relativi a sicurezza non soggetti a ribasso;

* con determinazione dirigenziale 1431/2017 & stato approvato il bando di gara;

in data 28 novembre 2017 questa questa Provincia pubblicava la gara (ID 91483335) in oggetto
sulla piattaforma regionale SINTEL (Piattaforma di eProcurement di ARCA — Azienda Regionale
Centrale Acquisti di Regione Lombardia) fissando il termine di scadenza per la presentazione delle
offerte alle ore 10.00 del 4 gennaio 2018, prorogato al giorno 11/01/2018 oe 10;

* con determinazione dirigenziale n. 21/2018 della Stazione Appaltante ¢ stata nominata 1°Autorita
di gara, ai sensi dell’art. 15bis del Regolamento provinciale dei Contratti, incaricata, in seduta
pubblica, dell’apertura dei plichi, dell’esame della documentazione amministrativa e dell’apertura

ed esame dell’offerta economica;
s HO

in data 15/01/2018 si & svolta la prima seduta di gara.



.10 premesso,

in data 22 gennaio 2018 alle ore 09.00 nella sala gare del Settore Stazione Appaltante — Centrale
Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia, Palazzo Martinengo — Via Musei, n.
32, in pubblica seduta si & insediata 1’Autorita di gara, individuata dalla summenzionata
determinazione dirigenziale nella Dott.ssa Michela Pierani, Funzionario della Provincia di
Brescia/Settore della Stazione Appaltante — Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, assistita, in
qualita di testimoni, dai dipendenti:

Rag. Teresa Chiari, dipendente del Settore stazione appaltante della Provincia di Brescia
Dott. Salvatore Rauseo, dipendente del Settore stazione appaltante della Provincia di Brescia
Non ¢ presente pubblico.

Dichiarata aperta la seduta alle ore 9.07 I’Autorita di gara riprende I’istruttoria della documentazione
amministrativa dei concorrenti dalla n. 19 di cuj all’allegato 1.

Le ditte Cospec Srl in Rti con Tecnotagli Srl, Viviana Impianti, Abe Srl e Barone Costruzioni Srl (in rti con
Sit Impianti) hanno integrato correttamente e sono ammesse alla fase successiva.

Dall'esame della documentazione amministrativa I'Autorita di gara da evidenzia che:

— la ditta Risparmio energetico srl ha allegato una cauzione firmata digitalmente solo dal contraente e
sprovvista di documento di identita del garante;

— la ditta Serrhouse Srls (in Rti con Coil Srl) non ha allegato la cauzione provvisoria (ma solo
I’appendice) e manca anche il modello B dell’ausiliaria Giemme;
— la ditta Maser Srl non ha indicato la qualificazione per la categoria OS30 che non risulta sulla Soa.

L’Autorita di gara ritiene di ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio previsto al punto 6.2 del bando
di gara concedendo il termine perentorio del 26/01/2018 ore 10 per presentare la documentazione richiesta.

L’ Autorita di gara, terminate le operazioni di gara, alle ore 12.30 dichiara conclusa la seduta e rinvia al
giorno 26/01/2018 dandone pubblicita tramite la piattaforma Sintel.

Letto confermato e sottescritto

sa Michela Pierani Autorita di gara e verbalizzante
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