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Bozza di Convenzione ai sensi degli artt. 180 e 183 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, per
la concessione del servizio avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione di
interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento alle
prescrizioni normative degli Impianti di illuminazione pubblica sul territorio del
Comune di SAREZZO, la gestione, la conduzione, la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli Impianti.

Tra:

Comune di SAREZZO, con sede in , C.F. rappresentato dal
Dirigente , domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in legale
rappresentanza dell'ente stesso in forza dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e di in persona del
legale rappresentante (nel prosieguo "Concedente");

e

la Societa , con sede sociale in , via , P.L

, C.F. , rappresentata dal suo Presidente Signor ,
il tutto come risulta dalla documentazione agli atti del Comune di
(nel prosieguo "Concessionario") ;

* %k

Titolo 1. SEZIONE | — CONDIZIONI GENERALI, OGGETTO E DURATA

Articolo 1. Premesse

In data € stata presentata dalla societa Hera Luce srl la “Proposta per I'affidamento in
concessione mediante finanza di progetto ai sensi degli artt. 180 e 183 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, del
servizio avente ad oggetto “la progettazione e la realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza
energetica e di adeguamento alle prescrizioni normative degli Impianti di illuminazione pubblica sul territorio
del Comune di SAREZZO, la gestione, la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli
Impianti.”

La proposta contenente il progetto di fattibilita, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario
asseverato ai sensi dell’art. 183 comma 9 D.lgs 50/2016, nonché la specificazione delle caratteristiche
del servizio e della gestione, con deliberazione di G.C.n. ___indata_ / /  , é stata dichiarata di
pubblico interesse dall’amministrazione aggiudicatrice la quale ha valutato positivamente la fattibilita della
proposta, senza apportare modifiche.

La societa proponente & stata quindi individuata quale Promotore delliniziativa in oggetto; con bando di
concessione ai sensi degli artt. 179 e ss del Codice e della Direttiva 2014//UE, pubblicato in data
e stata indetta la gara per

Con provvedimento n. in data la Concessione é stata aggiudicata a ;
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Le Parti intendono disciplinare mediante apposito contratto la concessione del servizio avente ad oggetto “la
progettazione e la realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento
alle prescrizioni normative degli Impianti di illuminazione pubblica sul territorio del Comune di SAREZZO, la
gestione, la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti”, per la durata di anni 20.

Ai sensi dell’art. 180 del Codice, il contratto si fonda sulla allocazione del rischio operativo dal lato dell’offerta
e quindi del rischio di costruzione e di disponibilita - come appresso definiti - in capo all’operatore
economico, sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario, ed in
modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire
i lavori ed i servizi dipendano dall'effettiva fornitura del servizio e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualita
contrattualizzati. Con il contratto sono altresi disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da
fatti non imputabili all'operatore economico.

Tutto cid premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 2. Definizioni

Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione ovvero negli Allegati, i termini di seguito
riportati avranno il seguente significato:

a) “Autorita”, I'Autorita Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);

b) “Codice”, il decreto legislativo D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016,
n. 91, S.O. in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

c) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali
persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalita
giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di
prodotti o la prestazione di servizi;

d) «concessionario», un operatore economico cui € stata affidata o aggiudicata una concessione;

e) «promotore», un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;

f) «offerente», l'operatore economico che ha presentato un'offerta;

Q) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto

l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero I'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni
appaltanti;

h) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtt del quale una o
piu stazioni appaltanti affidano a uno o piu operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi
dall'esecuzione di lavori, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto
del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio
operativo legato alla gestione dei servizi;

i) «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o
sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il
rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli
investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione.
La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del
mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o
trascurabile;
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i) «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non. rispetto degli
standard di progetto, allaumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato
completamento dell'opera;

k) «rischio di disponibilita», il rischio legato alla capacita, da parte del concessionario, di erogare le
prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualita previsti;

) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che Il
concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;

m) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il
quale una o piu stazioni appaltanti conferiscono a uno o piu operatori economici per un periodo determinato
in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalita di finanziamento fissate, un
complesso di attivita consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di
un'opera in cambio della sua disponibilita, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio
connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalita individuate nel contratto,
da parte dell'operatore.

n) «equilibrio economico e finanziario», la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza
economico e sostenibilita finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacita del progetto di
creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditivita adeguato per il capitale
investito; per sostenibilita finanziaria si intende la capacita del progetto di generare flussi di cassa sufficienti
a garantire il rimborso del finanziamento;

0) “Opera fredda”, opera per la quale il privato che la realizza e la gestisce fornisce servizi
direttamente alla Pubblica Amministrazione e trae la propria remunerazione dai pagamenti effettuati da
quest’ultima;

p) “Opera calda”, opera dotata di un’intrinseca capacita di generare reddito attraverso ricavi da utenza,
in misura tale da ripagare i costi di investimento e remunerare adeguatamente il capitale coinvolto nell’arco
della vita della concessione;

q) “Opera tiepida”, opera in grado di generare ricavi da utenza non sufficienti a ripagare interamente le
risorse impiegate per la loro realizzazione, rendendo necessario, per consentirne la fattibilita finanziaria, un
contributo pubblico.

Articolo 3. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto I'affidamento in concessione in via esclusiva da parte del Concedente
del servizio avente ad oggetto “la progettazione e la realizzazione di interventi di miglioramento
dell'efficienza energetica e di adeguamento alle prescrizioni normative degli Impianti di illuminazione
pubblica sul territorio del Comune di SAREZZO, la gestione, la conduzione, la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli Impianti”, per il corrispettivo annuo, da determinare sulla base degli investimenti attestati
dal piano finanziario e di importo pari all'offerta formulata dal Concessionario.

La proposta ha per oggetto la concessione del servizio di gestione dell’illuminazione pubblica, impianti
semaforici, impianti di videosorveglianza, sull’intero territorio comunale e comprende:

a) Realizzazione di interventi di adeguamento normativo;

b) Realizzazione di interventi di riqualificazione tecnologica finalizzati in particolare al risparmio
energetico;

¢) Manutenzione ordinaria e programmata preventiva;
d) Manutenzione straordinaria;

e) Realizzazione di interventi ulteriori, non previsti in sede di affidamento, qualora richiesti
dal’Amministrazione Comunale e da retribuire tramite apposito ordine;
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Obiettivo della concessione ¢ il conseguimento di un miglioramento della qualita del servizio di illuminazione
pubblica, attraverso la riqualificazione dell'impianto esistente, nonché il conseguimento di un risparmio
energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al
contenimento dell'inquinamento luminoso

In particolare le prestazioni riguardano

- la gestione, da realizzarsi attraverso l'acquisto dell’energia elettrica e la sua distribuzione agli
utilizzatori finali, la manutenzione ordinaria, la manutenzione ordinaria e programmata preventiva, la
manutenzione straordinaria conservativa, con I'esclusione delle componenti di impianto non disponibili in
impianti promiscui elettricamente e/o meccanicamente, il servizio di presidio, il servizio di pronta reperibilita e
I'assistenza tecnica ed amministrativa alla Concedente, il tutto svolto nel pieno rispetto dalle vigenti leggi e
dai regolamenti in materia di gestione, sicurezza del lavoro ed ambientale, utilizzo razionale dell’energia,
degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici (prestazione principale);

- Il finanziamento e la esecuzione della riqualificazione energetica e adeguamento normativo e
tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici in attuazione del piano finanziario e nel
rispetto del progetto da redigere a cura del Concessionario (prestazione secondaria);

- L'assistenza tecnico-amministrativa volta a predisporre la documentazione e ad ottenere le
autorizzazioni richieste dalle vigenti norme, il raggiungimento di adeguati livelli di illuminamento in tutte le
strade, giardini e piazze comunali, piste ciclabili e percorsi pedonali, nonché il mantenimento dei livelli minimi
qualitativi e prestazionali oggetto di contratto, cosi come previsto dalle vigenti normative in materia.

Tutte le prestazioni sopra elencate dovranno essere erogate secondo i modi e i limiti di competenza meglio
descritti negli articoli della presente Convenzione, a favore degli impianti della Concedente presenti nel
territorio della stessa come individuati nei documenti progettuali e contrattuali.

L’affidamento comporta I'assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo dal lato dell’'offerta
legato alla gestione dei lavori e dei servizi, tale per cui il recupero degli investimenti e dei costi sostenuti
dall'operatore economico, per eseguire il lavoro e fornire il servizio, dipende dall'effettiva esecuzione dei
lavori e del servizio nonché, dal rispetto dei livelli di qualita contrattualizzati.

A tal fine si precisa che il servizio in affidamento € da espletare, nel rispetto dei livelli di qualita
contrattualizzati, secondo i modi delineati negli articoli che seguono.

La gestione e l'esercizio degli impianti di illuminazione pubblica e impianti semaforici di proprieta comunale
esistenti alla data odierna ed erogazione del relativo servizio d'illuminazione.

| servizi sulle reti di distribuzione sono sempre da espletarsi dal punto situato immediatamente a valle del
contatore fino all'apparecchiatura terminale dell'impianto. | servizi sulle reti di distribuzione sono sempre da
espletarsi fino ad arrivare a comprendere, ove non diversamente ed espressamente previsto,
I'apparecchiatura terminale d'impianto.

| servizi oggetto della presente costituiscono a tutti gli effetti servizio pubblico locale e per nessuna ragione
potranno essere sospesi 0 abbandonati.

La proprieta degli impianti di illuminazione pubblica rimane in capo alla Concedente che li consegna al
Concessionario, per tutta la durata del contratto, affinché questi li gestisca per mettere in condizione la
Concedente di fornire alla collettivita i servizi oggetto del presente contratto.

II Concessionario ha facolta di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie
procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all’art. 828, comma 2, del codice civile
ed il rispetto delle norme del presente contratto.

Gli impianti ed i beni afferenti ai servizi in oggetto che verranno realizzati o acquisiti dalla Concedente
successivamente alla stipula del contratto, saranno consegnati al Concessionario, con le stesse modalita
previste in contratto.

La Concedente, in qualita di proprietario, autorizza Il Concessionario ad effettuare sugli impianti di pubblica
illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del servizio.
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Articolo 4. Durata della concessione e ammontare dell’investimento
La Concessione ha durata di 20 anni, determinata ai sensi dell’art. 168 del Codice, decorrenti dalla data del

verbale di consegna degli impianti redatto in contraddittorio tra le parti.

L’importo della concessione derivante dal quadro economico del progetto approvato ammonta ad euro

oltre I.V.A., come risultante dal Piano economico Finanziario, di cui euro per
la quota relativa ai lavori ed agli investimenti previsti in concessione, euro per la quota
inerente la gestione ed infine euro per la quota relativa alla fornitura energia.

Le prestazioni sono finanziate con mezzi a carico del Concessionario, ai sensi dell’'art.182 del Codice, in
attuazione del piano economico finanziario, attestante I'equilibrio economico finanziario dell'intervento.

Titolo 2. SEZIONE Il —- OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

Articolo 5. OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Principali Obbligazioni del Concessionario

Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria
esclusiva e completa responsabilita, ad effettuare tutte le attivita inerenti la progettazione, la realizzazione e
la gestione degli impianti di illuminazione pubblica.

Si obbliga ad eseguire tutte le attivita propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di
fatto e di diritto al’adeguamento del Progetto Esecutivo e degli elaborati progettuali.

In particolare il Concessionario si impegna:

1) a redigere i documenti di progettazione in conformita al progetto posto a base di gara ed alle
caratteristiche del servizio e della gestione;

2) a finanziare ed eseguire i lavori di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione
tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica;

3) all’erogazione dei servizi secondo quanto previsto dal capitolato speciale e dal piano di gestione;

4) a rispettare nell’esecuzione delle opere di adeguamento normativo, messa in sicurezza e

riqualificazione tecnologica degli impianti di proprieta comunale e nella gestione dei servizi le specifiche
disposizioni contenute nel capitolato speciale e nel progetto proposto, nonché nel piano di gestione.

5) espressamente, alla realizzazione degli interventi previsti ed all’attuazione del piano economico
finanziario.

Il Concessionario si obbliga altresi a:

a. mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni, necessarie per I'esecuzione delle opere di
adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti di proprieta
comunale e la gestione dei servizi, fornendo la massima collaborazione per la predisposizione della
documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il Responsabile del Procedimento;

b. redigere il progetto esecutivo secondo quanto indicato nelloggetto della convenzione, nei documenti
contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili;

C. prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le
polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della presente Convenzione;

d. svolgere tutte le attivita oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto
della stessa e della normativa applicabile;
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e. rispettare i tempi previsti nella presente Convenzione e nell'allegato Cronoprogramma, dandone
periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalita di recupero;

f. prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad attivita e
provvedimenti di competenza di quest’ultimo;

g. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e
disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Concessionario si obbliga ai sensi dell’art. 180 comma 7 del Codice a dimostrare la disponibilita delle
risorse a suo carico necessarie alla realizzazione dell’'opera entro dodici mesi dalla sottoscrizione del
contratto.

Ulteriori obbligazioni del Concessionario
Il Concessionario si impegna a

a) fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del
rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione
e rendere disponibili tali documenti mediante utilizzo di strumenti telematici;

b) trasmettere al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti tecnici richiesti;

c) partecipare alle visite che il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati
effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresi, a partecipare alle
visite stabilite dai Collaudi in corso d’opera.

Il Concessionario si impegna, hon appena ne venga a conoscenza, a informare il Concedente in
relazione a:

i. ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o
interruzione dei lavori per un periodo superiore a giorni 15, rispetto a quanto previsto nei Documenti di
progettazione e nel Cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle misure che |l
Concessionario intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;

ii. ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilita dei servizi di cui al
Capitolato Speciale e Gestionale con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario
intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;

iii. l'instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario ove
ne possa conseguire lI'impossibilita o incapacita del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui alla
presente Convenzione;

iv. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla
Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacita del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a
suo carico dalla presente Convenzione.

Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono effettuate al Responsabile del procedimento ovvero al
direttore dell'esecuzione del contratto ove individuato ai sensi dell’art. 111 del Codice.

Il Concessionario si impegna infine a tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi
modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente
Convenzione per cause imputabili al Concessionario.

Responsabilita del Concessionario

Il Concessionario & responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e
della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni
contenute nella presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque
applicabili sono state esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento dello scopo.

Il Concessionario & responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi
dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attivita del Concessionario, anche per fatto doloso o
colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga
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per I'esecuzione della Concessione, sia durante la Fase di Esecuzione dei lavori, sia durante la Fase di
Gestione del servizio.

L’affidamento di lavori in subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del
Concessionario il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Concedente della perfetta
esecuzione della presente Convenzione anche per la parte subappaltata.

Articolo 6. Obblighi e attivita della concedente

La Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario tutte le somme dovute, ai sensi dei successivi
articoli, secondo i tempi e le modalita ivi previsti.

La Concedente garantisce che gli importi da corrispondere al Concessionario sono stati effettivamente
stanziati e destinati all'opera nella misura prevista nel PEF approvato.

La Concedente ¢ obbligata, nei confronti del Concessionario, ad espletare le seguenti attivita:

a) comunicare per iscritto al Concessionario il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto
previsto dall’art. 111 del Codice;

b) svolgere attivita di programmazione e pianificazione dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture
primarie ivi compresa la progettazione di carattere generale, garantendo un costante rapporto con le
strutture tecniche del Concessionario per verificare la compatibilita dei nuovi insediamenti con gli impianti
esistenti e per procedere alla pianificazione di nuove opere, richiedere ed ottenere le autorizzazioni (in via
esemplificativa, ambientale, paesaggistica, ecc), necessarie per 'esecuzione delle opere di adeguamento
normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti di proprieta comunale e la
gestione dei servizi;

C) comunicare con congruo anticipo al Concessionario:

¢ le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione
dei servizi, acquisendone il relativo parere;

e I'esecuzione di lavori interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto dell’appalto;

d) astenersi dal’eseguire direttamente interventi o regolazioni degli impianti affidati in gestione al
Concessionario;

e) non consentire ad altri soggetti I'esercizio delle attivita oggetto del presente contratto essendo che |l
Concessionario, per l'intera durata dell’appalto, ne ha I'esclusiva;

f) riconoscere al Concessionario il diritto di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per |l
ripristino della funzionalita delle reti e degli impianti danneggiati dagli stessi;

Q) tenere sollevato e indenne il Concessionario da richieste economiche e/o di altro tipo che dovessero
richiedere soggetti terzi, proprietari di aree su cui insistono gli impianti di illuminazione pubblica;

h) richiedere preventivamente al Concessionario, in caso di esecuzione da parte di soggetti terzi o dalla
Concedente stessa di interventi relativi agli impianti di illuminazione pubblica, un parere tecnico vincolante
contenente tutte le relative prescrizioni tecnico-esecutive da rispettare;

i) approvare, ove necessario, i progetti relativi alle opere ed impianti da realizzare, al fine di acquisire
tutti gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilita, specificamente per cid che concerne le
occupazioni d’'urgenza e gli espropri;

i) farsi carico degli oneri sostenuti dal Concessionario, per effettuare gli spostamenti e/o le modifiche
degli impianti effettuati a seguito di esigenze della Concedente stessa, non comprese nell'appalto;

k) prescrivere i seguenti obblighi, relativamente ai lavori eseguiti da terzi:

e assumere presso Il Concessionario opportune informazioni prima di iniziare lavori di
qualsiasi natura, che possano interessare gli impianti relativi ai servizi in oggetto;
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e preavvisare Il Concessionario dell'inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresi della
loro natura;

e segnalare immediatamente al Concessionario eventuali danni causati e risarcirli;

) effettuare il coordinamento con le autorita preposte alla chiusura delle strade qualora cio si rendesse
necessario per I'espletamento delle operazioni di manutenzione.

Per quanto riguarda le alberature, pubbliche e private, la Concedente provvedera autonomamente al fine di
mantenere integro il flusso luminoso emesso e garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee
di alimentazione ad eseguire o far eseguire le necessarie potature.

In generale la Concedente ha I'obbligo di mettere Il Concessionario nelle condizioni pit agevoli per fornire i
servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti burocratici non connessi al rispetto delle leggi, norme e
regolamenti vigenti.

La Concedente si assume limpegno di agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del
Concessionario, con particolare riferimento all’adozione tempestiva dei provvedimenti necessari ed alla cura
degli adempimenti compresi nel’ambito delle proprie competenze istituzionali. A tal fine si obbliga nei
confronti del Concessionario, ad espletare le seguenti attivita:

a) esercitare le funzioni ad essa conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e
controllo nei confronti del Concessionario al fine di assicurare che i livelli e le condizioni dei servizi erogati
siano adeguati alle esigenze della popolazione, nonché risultino idonei a consentire lo sviluppo civile ed
economico della comunita locale;

b) agevolare ogni intervento per la realizzazione di impianti e, in generale, per il raggiungimento degli
obiettivi indicati nel presente contratto;

C) consentire il massimo e piu agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso, funzionali
all’espletamento dei servizi in oggetto;

d) garantire la collaborazione dei propri uffici tecnici ed amministrativi;

e) agevolare l'acquisizione da parte del Concessionario, con oneri in capo allo stesso, dei permessi

relativi ai lavori di ampliamento, ove il tracciato delle condotte o di altri impianti accessori interessassero
opere o proprieta di soggetti terzi;

f) garantire Il Concessionario, mediante I'adozione dei necessari atti amministrativi, la possibilita di
accedere e transitare su fondi privati per I'espletamento delle attivita necessarie allo svolgimento dei servizi
in oggetto;

Q) assumere tutte le iniziative opportune per consentire al Concessionario I'adempimento, nei tempi
strettamente necessari, agli obblighi stabiliti a carico dello stesso dal presente contratto, impegnandosi a
prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente;

h) sostenere e favorire I'attivita del Concessionario attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento
delle pratiche amministrative inerenti 'oggetto del contratto.

Ulteriori obbligazioni del Concedente
Il Concedente si impegna a:

a) effettuare le operazioni di consegna degli impianti nei tempi previsti dal Cronoprogramma,
assumendosi ogni onere e spesa relativa agli impianti sino alla data di consegna dei medesimi;

b) pagare con puntualita al Concessionario il Contributo e i Corrispettivi previsti dal contratto;

c) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attivita e provvedimenti

amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, ovvero se
richiesti, relativi ad atti di sottomissione da parte di terzi privati, attivandosi nel piu breve tempo possibile e
comunque entro 30 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;

B GRUPPO Pag10a32
e HFR/ Hera Luce Srl - © Copyright, tutti i diritti riservati

HeraLuce



COMUNE DI SAREZZO (BS)

Project Financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia
elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

BOZZA DI CONVENZIONE

d) richiedere le concessioni edilizie in deroga e/o varianti agli strumenti urbanistici vigenti che possano
risultare necessarie, attivandosi nel piu breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla richiesta
scritta del Concessionario;

e) concedere in uso e consentire al Concessionario I'occupazione delle aree richieste in ragione degli
interventi di manutenzione previsti nel Progetto, sollevando il Concessionario dal pagamento di qualsivoglia
onere, tassa o canone eventualmente dovuta.

f) adottare ogni provvedimento e accordo opportuno o necessario ai fini della rimozione di sotto servizi
e interferenze che possano ostacolare o pregiudicare il Progetto entro termini utili al rispetto dei tempi
previsti dal Cronoprogramma.

Obblighi di informazione

La Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario nel piu breve tempo possibile e
comunque entro 10 giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al
Concedente, le seguenti informazioni e documenti:

a) ogni provvedimento in merito all'apporto finanziario annuale a favore del Concedente o del Progetto;
b) l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione;
C) la comunicazione di risoluzione per inadempimento del Concessionario o di revoca per motivi di

pubblico interesse;

d) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla
Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacita del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo
carico dalla presente Convenzione;

Dichiarazioni e garanzie del Concedente
Il Concedente dichiara e garantisce che:

a) I'aggiudicazione della Concessione al Concessionario & stata disposta in piena conformita alle
disposizioni di legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione € avvenuta, incluse le disposizioni del
Codice;

b) tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della Concessione al
Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi;

C) alla data di stipula della presente Convenzione nessun ricorso avente a oggetto I'annullamento
dell’aggiudicazione della Concessione & stato presentato alla competente autorita giudiziaria o comunque
notificato al Concedente;

Occupazioni di suolo pubblico

L’occupazione permanente di aree in superficie o nel sottosuolo, di proprieta comunale per la costruzione di
strutture, impianti o condotte autorizzati, strumentali all’espletamento dei servizi in oggetto, divenendo gli
stessi di proprieta della Concedente o essendo funzionali alla fornitura del servizio, sara a titolo gratuito,
senza alcun onere a carico del Concessionario.

Il Concessionario sara esente dal pagamento della tassa comunale per I'occupazione del suolo pubblico o
contributo equivalente.

Articolo 7. Trasferimento dei rischi

La stipulazione della presente convenzione comporta, nei termini indicati dalla seguente Tabella 1. Matrice
dei rischi, il trasferimento del rischio operativo dal lato dell’'offerta legato alla gestione dei lavori e dei servizi,
al concessionario ai sensi dell’art.180 del Codice, tale per cui il recupero degli investimenti e dei costi

B GRUPPO Pag11a32
e HFR/ Hera Luce Srl - © Copyright, tutti i diritti riservati

HeraLuce



COMUNE DI SAREZZO (BS)

Project Financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia
progettazione e realizzazione degli

elettrica,

interventi di

riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

efficientamento energetico e

BOZZA DI CONVENZIONE

sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro e fornire il servizio, dipende dall'effettiva
esecuzione dei lavori e del servizio nonché, dal rispetto dei livelli di qualita contrattualizzati.

Tabella 1. Matrice dei rischi

Progettazione Rischio che la progettazione | Concessionario | Artt. 5 e 8
definitiva ed esecutiva dell’opera Convenzione
non rispetti i criteri, i vincoli e gl
indirizzi stabiliti dal progetto di
fattibilita e sia inadeguata al tipo
di servizio

Costruzione Rischio di ritardi nella riqualifica | Concessionario | Artt. 5 e 8
degli impianti e conseguente Convenzione
aumento dei costi

Collaudo Rischio che i lavori di riqualifica | Concessionario | Art. 8 convenzione
degli impianti non superino il
collaudo

Subappalto Rischio di inadempimenti | Concessionario | Artt. 5 e 20
contrattuali  di  fornitori e Convenzione
subappaltatori

Manutenzione Rischio che la manutenzione | Concessionario | Art. 9 Convenzione

non sia di qualita adeguata e
comporti un aumento dei costi di
gestione

Gestione Rischio che il gestore non sia in | Concessionario | Art. 9 Convenzione
grado di erogare il servizio
secondo gli standard qualitativi
stabiliti da contratto
Equilibrio Rischio di mutamento della | Condiviso Art. 13 convenzione
economico normativa, dei  meccanismi
finanziario tariffari o delle condizioni per
'esercizio delle attivita in
concessione, rischio di forza
maggiore
Finanziari Rischio di mancato reperimento | Concessionario | Art. 13 convenzione

delle risorse finanziare e di
aumento degli oneri finanziari

Art. 22 convenzione

Amministrativo e di
commissionamento

Rischio di ritardato ottenimento
di permessi e/o autorizzazioni
non imputabile al
concessionario, rischio inerente
il consenso alla realizzazione
dell’intervento

Concedente

Artt. 6 e 8
convenzione

Titolo 3.
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Articolo 8. Fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

Volturazione delle forniture

Il Concessionario dalla data di stipulazione del contratto e la conseguente consegna degli impianti si
impegna ad attivarsi, secondo i casi in proprio o in nome e per conto della Concedente, per ottenere dai
competenti enti, entro i tempi previsti dal Cronoprogramma le autorizzazioni, le volture, i nulla osta e
quant'altro necessario per la corretta prestazione dei servizi di fornitura di energia elettrica, fermo l'impegno
di collaborazione della Concedente.

Qualora il ritardato e/o mancato ottenimento delle autorizzazioni sia imputabile al Concessionario, gli
eventuali conseguenti aggravi in termini di costi e tempi sono a carico del medesimo.

Presentazione di istanze, richieste, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati

Prima della presentazione del progetto esecutivi il Concessionario dovra predisporre tutti gli atti necessari
per il perfezionamento delle procedure per la richiesta di tutti i permessi e le autorizzazioni da parte di
autorita terze competenti. Il Concessionario non sara responsabile del mancato, ritardato ottenimento di tutti
i permessi e le autorizzazioni da parte delle autoritd competenti qualora cid non dipenda dalla mancata
presentazione dell’istanza da parte del Concessionario medesimo.

Progettazione

Entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario, sul
presupposto del rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni da parte delle autorita competenti di cui sopra,
dovra sottoporre al Concedente la proposta di Progetto Esecutivo e di Cronoprogramma aggiornato, in forma
sostanzialmente conforme all’art. 23 del Codice. Il mancato ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni
da parte delle autorita competenti non dipendenti dalla mancata presentazione dell’istanza da parte del
Concessionario comportera la sospensione del termine di cui sopra.

Ai sensi dell’art. 23 del Codice il progetto esecutivo deve essere redatto in conformita al progetto definitivo e
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con
quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia
identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo.

Nei 20 giorni successivi alla consegna, il Concedente presentera le proprie osservazioni, che saranno
oggetto di revisione in contraddittorio tra le Parti ai fini della definizione del Progetto Esecutivo e del
Cronoprogramma. Ove le dette richieste diano luogo ad alterazione sostanziale dell’equilibri economico
finanziario del Progetto, I'adozione delle relative variazioni sara subordinata al previo Riequilibrio come
previsto dalla successiva regolamentazione.

All'esito dell'approvazione del Concedente, il Cronoprogramma, e il Progetto Esecutivo costituiranno allegati
al contratto e sostituiranno gli allegati precedenti.

Il Concessionario sara tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sara responsabile di ogni ritardo.
Per ogni giorno di ritardo a lui imputabile, il Concessionario sara soggetto alla relativa penale, salvo i casi in
cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano imputabili a Forza Maggiore o Fatto del
Concedente e salvo quanto previsto dalla successiva regolamentazione in punto Ritardi e Sospensione.

| Documenti di Progettazione dovranno essere predisposti nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia
alla data della presente Convenzione, e saranno oggetto di verifica ai sensi dell’art.26 e ss del Codice da
parte della amministrazione Concedente.

Al completamento dei lavori il Concessionario dovra consegnare alllAmministrazione Concedente tutta la
documentazione tecnica facente parte del progetto esecutivo, recante le variazioni nella realizzazione degli
impianti a seguito delle modifiche progettuali approvate in corso d'opera (As built).

Al fine di consentire lattivita di verifica e sorveglianza nonché un facile accesso agli impianti e
apparecchiature realizzati, il Concessionario dovra fornire due copie dei progetti aggiornati e i file sorgente in
formato DWG per le planimetrie e PDF per le relazioni e gli elaborati in schede; le tabelle dei punti luce e dei
quadri elettrici in formato MS Excel o comunque editabile.
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Esecuzione dei Lavori

| Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e in conformita alle prescrizioni degli elaborati
tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i documenti di Progettazione, nonché nel rispetto di ogni
normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione,
condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta,
autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione dei lavori e I'erogazione dei servizi.

Per quanto riguarda la qualita e provenienza dei materiali e le modalita di esecuzione di ogni intervento
manutentivo, le verifiche e le prove sugli impianti, valgono le norme contenute nell'elenco esemplificativo
riportato nel capitolato speciale.

Direzione lavori, Responsabile della Sicurezza — Supervisione

La direzione dei lavori compete al Concessionario, il quale potra istituire I'ufficio di direzione dei lavori
composto da un direttore dei lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del codice.

Il concessionario si obbliga, altresi, a comunicare per iscritto al concedente, prima dell'inizio dei lavori, i
nominativi dei professionisti componenti il predetto ufficio.

Il concessionario assume la responsabilita della nomina e dell'adempimento delle funzioni di responsabile
della sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

A norma dell'art. 101 del codice dei contratti, il piano di sicurezza fa parte integrante del presente contratto e
ad esso ¢ allegato.

Ai sensi dell'art. 105 del codice, i piani di sicurezza predisposti dal concessionario, sono accompagnati dai
singoli e specifici piani redatti dai terzi affidatari e/o subappaltatori. Il concessionario assume l'obbligo di
curare il coordinamento di tutti i terzi appaltatori e/o subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dal concessionario.

Tenuto conto che i servizi sono da fornire presso gli impianti del Concedente, al medesimo, compete la
supervisione della concessione.

Il concedente si impegna a comunicare tempestivamente al concessionario, per iscritto, I'individuazione
dell'incaricato della supervisione della concessione affinché sia consentito I'accesso ai cantieri e alla
documentazione anche senza preavviso, purché in modo da non recare pregiudizio al concessionario.

Nell'esercizio delle funzioni di supervisione, il concedente oltre alla funzione di controllo e coordinamento
potra impartire direttive formulare osservazioni con conseguente obbligo, per il concessionario e il direttore
dei lavori, di uniformarsi a dette osservazioni e direttive.

Prove e collaudo

Il Concessionario comunichera per iscritto le date proposte per l'inizio delle procedure di collaudo in corso
d’'opera e finale, conformemente alle previsioni del Progetto Esecutivo approvato.

II Concedente nomina il collaudatore ovvero la commissione di collaudo nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 102 del Codice.

| costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti delle
commissioni di collaudo, saranno a carico del Concessionario.

Al collaudo si applicano le previsioni del Codice e fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto
dall'articolo 102, comma 8, le disposizioni di cui alla Parte I, Titolo X, nonché gli allegati e le parti di allegati
ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Il Concessionario rimane responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine
del periodo di concessione e comunque per un tempo non inferiore a quello di garanzia delle
apparecchiature ed impianti installati.

Dopo il collaudo dovra essere effettuata la verifica del regolare funzionamento degli impianti. Gli
inconvenienti e le deficienze risultanti da tale verifica dovranno essere eliminati a cura e spese
dell'Appaltatore entro il termine utile stabilito dal Concedente, pena la riduzione del canone come da
successive disposizioni.
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Penali per ritardi

Il Concessionario sara tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sara responsabile di ogni ritardo,
fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano dovuti a eventi
non imputabili al Concessionario.

Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, imputabile al Concessionario verra applicata una penale
pari al 1 per 1000 dell'importo annuale del contratto.

Gli importi maturati a seguito dell’applicazione della penale saranno dedotti dalla Concedente in occasione
del pagamento immediatamente successivo al periodo di ritardo, ferma restando la facolta di avvalersi della
garanzia prestata.

Il Concessionario avra diritto a una Proroga di entita pari al ritardo nei Lavori conseguenti in caso di ritardo
dovuto a:

1) forza Maggiore;

2) modifiche legislative che rendano necessarie Varianti in Corso d'Opera;

3) varianti adottate ai sensi dell'art. 175 del Codice;

4) ritardi non imputabili al Concessionario;

5) fatto del Concedente;

6) mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento dei provvedimenti di cui al precedente art. 6 (Obbligazioni

del Concedente) rispetto ai termini previsti dal Cronoprogramma, che non sia imputabile al Concessionario;
7) annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti per fatto non imputabile al Concessionario

In ogni caso sono a carico del Concessionario i rischi che eventi non prevedibili possano ritardare il
completamento degli interventi di riqualifica proposto ed aumentare il costo degli oneri di gestione.

Articolo 9. Fase di gestione

Obbligazioni generali e Servizi

Il Concessionario si impegna ad erogare, a propria cura e spese, alla gestione degli impianti oggetto di
consegna e di garantire il loro regolare funzionamento, in modo che gli stessi siano sempre in perfetto stato
di efficienza e funzionamento e possano rispondere regolarmente alle prestazioni ed esigenze del servizio,
in conformita alle leggi vigenti e alle norme di sicurezza in materia.

Oggetto del servizio sono gli impianti di illuminazione, meglio descritti nel progetto approvato, a partire dal
punto di consegna comprendenti i quadri di bassa tensione, i sistemi di regolazione, la rete di distribuzione
ed i corpi illuminanti, i pali, mensole e i sostegni in genere ed ogni altro componente destinato in qualche
modo all'ottimale funzionamento dell'impianto.

Sono compresi nel servizio, gli impianti semaforici e gli impianti di videosorveglianza.

| servizi, compensati dal canone di concessione, consistono nell'esercizio, nella manutenzione ordinaria,
manutenzione ordinaria programmata, manutenzione straordinaria conservativa, nel servizio di presidio, nel
servizio di pronta reperibilita e nell'assistenza tecnica ed amministrativa alla Concedente degli impianti
esistenti di pubblica illuminazione, le cui caratteristiche sono descritte nella documentazione progettuale
costituente oggetto di contratto.

Il Concessionario si impegna a garantire la massima disponibilita dei Servizi. In particolare, il Concessionario
dovra svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa degli impianti oggetto del servizio in
modo da garantirne il regolare utilizzo, fornendo tutte le prestazioni necessarie, anche se non
specificatamente riportate, al loro mantenimento e corretto funzionamento, garantendone lo stato di
funzionamento, efficienza e sicurezza in conformita alle norme vigenti, nonché le prestazioni previste nel
progetto.
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Sono a carico del Concessionario le seguenti prestazioni da effettuarsi su tutti gli impianti attuali e futuri:

a) approvvigionamento e gestione della energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti;
b) la voltura e I'eventuale spostamento/ diminuzione / aumento dei punti di consegna e misura, con
oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione dell'energia al servizio degli impianti;

C) I'esercizio e la conduzione degli impianti;

d) I'accensione e spegnimento degli impianti;

e) la manutenzione ordinaria e programmata degli impianti;

f) la manutenzione straordinaria conservativa degli impianti;

Q) l'attivazione di un call center, al fine di gestire il rapporto con la Committente e per ricevere le
segnalazioni di guasti;

h) un servizio di pronto intervento;

i) la realizzazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico della consistenza del patrimonio
impiantistico;

)] gli interventi riparativi;

k) I'esecuzione di piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli

impianti a seguito di esplicita richiesta della committente che stanziera apposite somme non essendo inclusi
nelle tariffe del servizio;

) gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessita di attivita di terzi (ad
esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dalla
committente. | costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ed accollati ai soggetti terzi che li
richiedono ai quali I'appaltatore dovra fornire oltre che il servizio anche il preventivo dell'intervento; nel caso
di modifiche dei parametri di accensione degli impianti o per parziali spegnimenti utili al corretto svolgimento
di eventi organizzati dalla Amministrazione, si ritengono compensati nel canone numero 3 (tre) interventi
ogni anno;

m) il ripristino della funzionalita delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di
incidenti stradali o svolgimento di attivita e lavori; il Concessionario recuperera direttamente dai soggetti terzi
responsabili le spese sostenute per gli interventi di riparazione eseguiti;

n) la redazione di verbali di verifica periodica sui parametri elettrici ed di efficienza illuminotecnica degli
impianti, nonché l'assistenza agli organi preposti alle verifiche di legge;

0) listanza di riconoscimento degli eventuali Titoli di Efficienza Energetica (TEE) od altro titolo di
incentivazione disponibile tramite GSE Spa, Regione Lombardia od altro ente, assumendosi ogni onere
riguardo la stesura dell'istanza, il monitoraggio e rilevazione dei risparmi energetici, la rendicontazione
periodica e la gestione/negoziazione dei titoli. Di tali Titoli il Concessionario retrocedera al Concedente, in
quanto proprietario, il 50% del valore di mercato o riconoscimento economico annuo.

II Concessionario si impegna a garantire e mantenere durante tutta la durata contrattuale gli standard
qualitativi e prestazionali dei servizi oggetto della presente Convenzione, definiti sulla base dei seguenti
principi:

a) la funzionalita degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovra essere sempre garantita
secondo le indicazioni del capitolato speciale di appalto;

b) la qualita dell'illuminamento della sede stradale e degli altri spazi pubblici deve essere adeguata ai
requisiti minimi prestazionali obbligatori previsti dal capitolato speciale d’appalto e agli standard normativi
cosi come definiti nel progetto degli interventi;

C) il pronto intervento dovra essere sempre eseguito nei tempi minimi predeterminati e con le modifiche
proposte dal Concessionario nel piano gestionale;
d) ogni tipo di intervento sugli impianti dovra sempre tener presente lo standard di qualita di
illuminamento minimo richiesto;
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e) le risposte del Call Center alle chiamate devono avvenire nell'ambito di tempi di attesa ragionevoli; il
Piano Gestionale deve prevedere un numero di addetti per fasce orarie sufficiente a limitare le code di attesa
con la indicazione del livello di qualita offerto;

f) gli orari di disponibilita del Call Center devono essere indicati nel Piano Gestionale offerto.

Il mancato rispetto in esercizio degli standard qualitativi prestazionali comportera la riduzione del canone di
gestione secondo le modalita appresso indicate.

Articolo 10. Aumento o diminuzione degli impianti

La Concedente potra affidare al Concessionario la gestione di nuovi impianti di illuminazione pubblica in
aggiunta a quelli indicati nel verbale di consegna.

L’assunzione, in carico al Concessionario, dei nuovi impianti di illuminazione pubblica avra luogo dopo che lo
stesso avra avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la corrispondenza alle
prescrizioni tecnico-esecutive impartite e dopo che sara entrato in possesso della documentazione tecnica
afferente agli stessi.

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione pubblica da parte del Concessionario sara
subordinata ad una preventiva e formale accettazione da parte della Concedente degli oneri aggiuntivi,
determinati in base alle tariffe di cui alla presente Convenzione con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo alla loro accensione; lI'accettazione della Concedente comportera un aggiornamento del
corrispettivo contrattuale in base al reale incremento di potenza installata e di numero di punti luce aggiunti
usando come parametro i valori unitari di costo energia elettrica per potenza installata e per gestione e
manutenzione attualizzati secondo le regole inerenti all’aggiornamento del corrispettivo.

La Concedente, in relazione alle proprie esigenze, potra procedere alla dismissione provvisoria o definitiva di
impianti di illuminazione pubblica gia affidati al Concessionario dandone comunicazione al medesimo con
preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, la riduzione del corrispettivo, per effetto della
dismissione definitiva, fara riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio di esercizio e manutenzione
nonché fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione; I'eventuale quota di ammortamento per
interventi gia eseguiti sugli impianti non verra scorporata e restera invece a carico della Concedente; in tal
senso verra aggiornato il corrispettivo contrattuale.

Relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, la riduzione del corrispettivo, per effetto della
dismissione provvisoria, purché di durata pari o superiore a 90 (novanta) giorni, fara riferimento al solo costo
effettivo della fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione non consumata, rimanendo la
completa responsabilita di esercizio e manutenzione in capo al gestore; I'eventuale quota di ammortamento
per interventi gia eseguiti sugli impianti non verra scorporata e restera invece a carico della Concedente; in
tal senso verra aggiornato il corrispettivo contrattuale.

Qualora, in conseguenza delle nuove gestioni, si dovessero alterare le condizioni economiche della Fase di
Gestione e quindi dell’Equilibrio Economico-Finanziario, le Parti potranno avviare la procedura di revisione
del Piano Economico Finanziario di cui alla presente Convenzione.

Articolo 11. Modifiche agli impianti

Il Concessionario puo proporre nel corso del contratto interventi di miglioria nel funzionamento degli impianti,
nello svolgimento del servizio, per I'economia del costo di gestione nonché per la riduzione dei consumi
energetici, sempre nel rispetto della normative vigenti in materia.

Le modifiche eventualmente autorizzate, ai sensi del comma precedente, saranno eseguite a cura e spese
del Concessionario, sotto il controllo della Concedente.
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L'importo delle spese relative dovra risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti.
Il Concessionario pud proporre alla Concedente di eseguire le nuove opere con una delle seguenti formule:

1) il "ritorno" dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso Il Concessionario
provvede alle modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta della Concedente;

2) il "ritorno" dell'investimento si prolunga oltre il termine del contratto: Il Concessionario provvede alle
modifiche con una partecipazione economica della Concedente da concordare con preciso riferimento al
caso specifico;

3) Il “ritorno" dell'investimento non avviene, in quanto I'opera realizzata migliora il servizio reso ma non
offre risparmi economici: Il Concessionario provvede alle modifiche con una totale partecipazione economica
della Concedente da concordare con preciso riferimento al caso specifico.

Al termine dei lavori, le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte,
sono di immediata proprieta del Concedente.

Titolo 4. SEZIONE IV — FORZA MAGGIORE

Articolo 12. Riduzione e sospensione del servizio per causa di forza maggiore

Il Concessionario si impegna ad erogare i servizi in oggetto con continuita salvo comprovate cause di forza
maggiore ovvero eventi a queste riconducibili; saranno comunque adottate tutte le misure possibili per
ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza degli impianti

Qualora Il Concessionario dovesse trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma dovra darne
comunicazione alla Concedente e dovra adottare, in accordo con la stessa, tutte le misure possibili per
ridurre il disagio agli utenti, provvedendo a proprie spese a fornire ai cittadini interessati adeguata e
preventiva informazione, ove possibile con preavviso non inferiore ad ore 72 (settanta due).

Nel caso previsto dal precedente comma 1, nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti, indiretti e
consequenziali, potra essere avanzata dalla Concedente nei confronti del Concessionario in quanto non
costituisce inadempienza al contratto, ma la sola eventuale riduzione del canone "componente gestione e
manutenzione ed energia" se la sospensione del servizio supera i le 120 (centoventi) ore continue.

Titolo 5. SEZIONE V — EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

Articolo 13. Equilibrio economico finanziario

Equilibrio Economico Finanziario

Il Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio
Economico Finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione in un dato momento (c.d. caso
base), compresi a titolo esemplificativo:

i l'importo dei ricavi;
i. 'importo dei canoni e degli ammortamenti;

iii. i costi di investimento;

iv. i costi operativi;

V. i termini temporali e le condizioni di pagamento del Contributo e dei Corrispettivi;

Vi. la durata della Concessione
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Vii. le caratteristiche e I'entita dei Servizi di Gestione.

Ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concedente e il Concessionario faranno
riferimento ai Parametri Economico Finanziari risultanti nel PEF, che potra riflettere modifiche nei principali
presupposti e nelle condizioni fondamentali di cui ai punti precedenti.

L'ammortamento degli investimenti effettivi del Concessionario in relazione al progetto avra luogo in
conformita alle previsioni del Piano Economico Finanziario.

Riequilibrio

Il Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio nel caso in cui si verifichi una Lesione
dellEquilibrio determinata da eventi di forza maggiore, da variazioni apportate dal’amministrazione ai
presupposti 0 alle condizioni di base; da variazioni derivanti da norme legislative e regolamentari che

stabiliscano nuovi meccanismi tariffari 0 nuove condizioni per l'esercizio delle attivita previste in
concessione.

Entro 10 giorni dal verificarsi del detto evento o circostanza ovvero, in caso di Evento Favorevole, entro 10
giorni dalla relativa richiesta scritta della Concedente, il Concessionario procedera, di concerto con il
Concedente, a un'applicazione del Modello Economico Finanziario che rilevi:

i. | Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Modello Economico Finanziario
senza considerare l'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio;

i. | Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Modello Economico Finanziario in
considerazione dell'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio,
trasmettendo tempestivamente al Concedente copia dell'applicazione del Modello Economico Finanziario e
di ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della Lesione dell'Equilibrio.

E' inteso che, ove alcuno degli eventi e circostanze elencati al precedente paragrafo dia luogo a mutamento
in senso favorevole al Concessionario, il Riequilibrio dovra essere effettuato a vantaggio del Concedente.

Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell'applicazione del Modello Economico Finanziario, il
Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie del
Progetto e all'esame delle disposizioni della presente Convenzione, € ne concorderanno la revisione, che
potra prevedere, in via alternativa o congiunta:

(i) l'incremento o riduzione del Contributo e/o dei Corrispettivi;
(ii) il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;
(iii) I'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione

sino a ripristinare I’Equilibrio Economico Finanziario in modo che i Parametri Finanziari vengano ricondotti ai
livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della Lesione dell'Equilibrio.

A seguito della revisione dell'Equilibrio Economico Finanziario il Caso Base sara sostituito dall'applicazione
del Modello Economico Finanziario posta a base della revisione.

Ai sensi dell’art. 182 del Codice in caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario,
le parti possono recedere dal contratto. All'operatore economico spetta il valore delle opere realizzate e degli
oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.

Titolo 6. SEZIONE VI — CORRISPETTIVO, RIDUZIONI E PENALITA’

Articolo 14. Corrispettivi

Il Canone di gestione & dovuto dal Concedente a partire dalla messa in esercizio con cadenza mensile
posticipata e determinati, di volta in volta, secondo quanto previsto dal Capitolato speciale.

Il Concessionario provvedera a trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro 30 giorni dalla
scadenza, la richieste di pagamento del canone, con indicazione dettagliata dei presupposti per la
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determinazione dell'importo. Il Concedente provvedera ai relativi pagamenti entro 40 giorni dal ricevimento
della richiesta del Concessionario.

Interessi di mora

In caso di ritardo nel pagamento di importi dovuti ai sensi della presente Convenzione, saranno dovuti
interessi di mora nella misura determinato ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (per i ritardi nel
pagamento dei Corrispettivi) fino alla data dell'effettivo pagamento. Resta ferma la facolta del
Concessionario, trascorsi [30] giorni dalla data di costituzione in mora dello stesso, di promuovere il tentativo
di accordo bonario e, in caso di esito negativo, il giudizio ordinario per la dichiarazione di risoluzione della
presente Convenzione.

Rivalutazione

Il corrispettivo sara soggetto ad un aggiornamento annuale, sulla base delle variazioni dei costi di
produzione, legate al trascorrere del tempo, cosi determinate:

e per la componente energia della quota di canone riferita all’energia elettrica impiegata media
annuale del prezzo PUN mensile mono -orario medio del Mercato Libero, rilevato dal Gestore del
Mercato Elettrico, aumentato di 0,003 €/kWh per spese di acquisto, a cui si aggiungono le imposte e
gli oneri aggiuntivi;

e per il costo del servizio comprendente la gestione e la manutenzione (oneri della sicurezza
compresi): sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati (FOI);

e per la quota di corrispettivo riferita ai lavori di riqualificazione degli impianti: non soggetta ad
aggiornamento.

L’ aggiornamento del corrispettivo sara calcolato per ogni anno solare.

Il primo aggiornamento sara applicato dal primo giorno del mese di avvio dell’esecuzione del contratto e
riguardera le variazioni dei prezzi intervenute dal mese di presentazione dell’offerta fino al mese precedente
quello di avvio dell’esecuzione del contratto.

Per quanto riguarda il costo di esecuzione di eventuali lavori commissionati successivamente dalla
Concedente, si applicheranno i prezzi unitari del Listino DEI pubblicato annualmente, cui verra applicato lo
sconto di gara.

Articolo 15. Modalita di pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, avverra con le seguenti modalita:

n. 4 (quattro) rate di acconto di uguale importo calcolate dividendo per 4 (quattro) I'importo annuo,
con scadenza alla fine di ogni mese previa emissione, da parte del Concessionario, della relativa fattura;

n. 1 (una) fattura o nota di accredito alla fine del mese di marzo (anno successivo) per il conguaglio
e per l'eventuale aggiornamento dei prezzi da calcolarsi a fine di ogni anno, da pagarsi entro 30 (trenta)
giorni dalla presentazione. detta fatturazione conterra anche la valorizzazione dei TEE od altri incentivi
maturati/ottenuti dal Concessionario nell'esercizio precedente per ['efficientamento conseguito e da
retrocedere al concedente.

Per ogni anno successivo al primo, la rata d'acconto sara determinata dividendo per 12 (dodici) I'importo
complessivo presunto, tenendo conto di quello sostenuto dalla Concedente nel corso della precedente
annata come evidenziabile dal conguaglio alla fine del mese di marzo e delle previsioni del’aggiornamento
del corrispettivo con stabilito al successivo art. 45.

In caso di ritardo in tali pagamenti, la Concedente dovra corrispondere, senza necessita di avviso per la
costituzione in mora, gli “interessi legali di mora” di cui all’art. 2 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 come

B GRUPPO Pag20a32
e HFR/ Hera Luce Srl - © Copyright, tutti i diritti riservati

HeraLuce



COMUNE DI SAREZZO (BS)

Project Financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia
elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

BOZZA DI CONVENZIONE

modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, per ogni giorno di ritardato pagamento, fatta salva la prova
del danno ulteriore ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento.

Si prevede espressamente che & facolta delle parti concordare, con modalita semplificate senza necessita di
modificare il presente contratto, a mezzo scambio di corrispondenza, cadenze di fatturazione diverse da
quelle previste.

Articolo 16. Riduzione del canone e penalita

Riduzione del canone di gestione per mancato rispetto delle prestazioni

Il canone di gestione potra essere ridotto in caso di mancato rispetto delle prestazioni offerte dal
Concessionario in sede di gara. L’accertamento del rispetto degli standard qualitativi e prestazionali avviene
a seguito di verifiche e misurazioni periodicamente effettuate sullimpianto atte a misurarne la qualita e
congruita delle prestazioni offerte.

Si conviene quindi che le modalita di verifica e accertamento avvengano secondo le seguenti modalita:

1) Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvedera alla verifica degli standard qualitativi e
prestazionali con una periodicita non inferiore ai sei mesi.

2) In caso di inadempienza il Direttore di esecuzione del contratto provvedera a contestare al
Concessionario il mancato rispetto delle prestazioni, concedendo sette giorni allo stesso per il ripristino dei
valori corretti e per addurre giustificazioni relative al mancato raggiungimento delle prestazioni dell’impianto.
In assenza di giustificazioni valide da parte del Concessionario o in caso di mancato ripristino degli standard
contrattualizzati il Direttore dell’esecuzione del contratto applichera una riduzione della rata di acconto
mensile del canone annuo di gestione.

3) La riduzione del canone annuo non potra superare il 20% di ciascuna rata. La riduzione della canone
operera in ogni caso dalla prima scadenza utile e sino al ripristino della prestazioni contrattuali.

*%k

Nellambito dell’Esercizio dellImpianto di illuminazione pubblica si prevedono le seguenti penali, qualora
inerenti circostanze imputabili al Concessionario:

i. in caso di inadempimento, o tardivo adempimento degli obblighi contrattuali del Concessionario nei
confronti del fornitore di energia elettrica, che determino la riduzione, od interruzione del servizio di
llluminamento, si applica una penale di Euro 50,00 per ogni giorno di interruzione del servizio;

ii. in caso di mancata realizzazione entro il termine previsto dall’offerta e comunque non superiore a 45
giorni dalla stipulazione del contratto, del Sistema informativo gestionale, si applica una penale di Euro 50,00
per ogni giorno di ritardo nell’entrata in funzione del Sistema informativo gestionale.

iii.- in caso di mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nel disciplinare tecnico, nei casi in cui
sono fissati in termini di ore: penale pari ad euro 10,00 per ogni 24 ore di ritardo;

L’accumulo di penali per un importo superiore al 10% dellimporto contrattuale complessivo, determina una
grave inadempienza ed & motivo di risoluzione della Concessione;

iii. in caso di ritardi negli interventi di riparazione dei guasti tali da determinare che uno o piu punti luce
rimangano spenti per un periodo superiore alle 72 ore solari, qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il
guasto, si applica una penale per ogni Punto luce spento, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella
riparazione del guasto. In particolare, & sottratto dal corrispettivo un importo di 0,20 Euro per ciascuna
ora/Punto luce non funzionante oltre le 72 ore massime previste per intervenire. Tale indicatore esprime
sinteticamente I'effettivo e costante adeguamento degli Impianti e la loro conduzione a regola d’arte e,
pertanto, la consuntivazione di penali superiori al 15% dell'importo contrattuale complessivo determina una
grave inadempienza ed € motivo di risoluzione della Concessione;
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iv. qualora I'operazione di accensione e spegnimento degli Impianti secondo gli orari stabiliti d’intesa
con '’Amministrazione concedente fosse ritardata di oltre trenta minuti rispetto all’orario prestabilito, si
applica una penale pari a Euro 50,00 per ogni giorno di disservizio;

V. in caso di ritardi, imputabili in via esclusiva al Concessionario, rispetto al termine ultimo previsto per
'Adeguamento normativo, si applica la pena pecuniaria di Euro 100,00 senza oneri per interessi, per ogni
giorno di ritardo, fino al massimo consentito per legge, riservandosi in ogni caso I'’Amministrazione
concedente il diritto di addebitare I'importo dei maggiori danni che dovesse subire per colpa del ritardo. Un
ritardo superiore a 3 mesi, rispetto al minor termine previsto dall’offerta, per motivi imputabili in via esclusiva
al Concessionario, ivi compresa la insufficiente diligenza, & causa di risoluzione del contratto.

Qualora il Concessionario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore
complessivo del contratto, lo stesso sara automaticamente ritenuto inadempiente e la Concedente potra
pretendere la risoluzione del contratto conformemente alle previsioni contrattuali.

L’applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza entro
7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla scoperta, alla quale il Concessionario ha la facolta di presentare le
controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

L’applicazione delle penalita di cui sopra non pregiudica i diritti del’Amministrazione Concedente per le
eventuali violazioni contrattuali ulteriori verificatesi.

Articolo 17. Obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari

| pagamenti previsti dalla Convenzione saranno evasi esclusivamente mediante bonifico bancario recante
nella causale il C.I.G. n. CuUP

I Concessionario ha comunicato in data 00/00/0000 con Prot. n. , il Codice IBAN
di riferimento per i pagamenti. Il soggetto autorizzato ad effettuare

operazioni sul predetto conto, é il Sig. (C.F.
. La Societa di assume l'obbligo di accettare

che le transazioni e i pagamenti relativi al presente appalto effettuati su tale conto corrente, rispondano ai
requisiti di trasparenza, ai sensi dell’art. 3 della L.13/08/2010 n. 136, in ordine alla tracciabilita dei flussi
finanziari. Il pagamenti effettuati senza avvalersi dello strumento del bonifico in favore del conto corrente
indicato Concessionaria, causeranno immediata nullita assoluta del presente contratto, con conseguente
risoluzione immediata di fatto e di diritto ed informazione alla competente Prefettura — U.T.G.

Titolo 7. SEZIONE VIl - ASSICURAZIONI E CAUZIONI

Articolo 18. Fideiussioni e garanzie

Garanzia di esecuzione dei lavori

Il Concessionario sara tenuto a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalita di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale
relativo ai lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di
illuminazione pubblica, a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente
all’esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti
di illuminazione pubblica, e del risarcimento del danno derivante dallinadempimento delle obbligazioni
medesime.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice e va presentata
in originale alla Concedente prima della formale sottoscrizione del contratto.
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In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

L'importo della garanzia potra subire la riduzione di cui all'articolo 103 comma 5 del Codice. L'importo della
garanzia € poi ridotto del 50% (cinquanta per cento) per il possesso della certificazione di qualita ai sensi
della normativa UNI EN ISO 9001:2008.

La polizza dovra avere validita temporale almeno pari alla durata dei lavori risultante dal programma
aumentata di sei mesi e dovra, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria
(costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Concedente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovra operare a “prima richiesta” e prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Concedente.

La Concedente pu® avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da esegquirsi d'ufficio; 'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Concedente senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi
l'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria restera vincolata fino alla sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei
lavori da parte del direttore dell’esecuzione del contratto.

Lo svincolo della garanzia & condizionato alla attestazione di regolarita contributiva risultante dal documento
unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.), sia per Il Concessionario che per le eventuali imprese
subappaltatrici.

Garanzia di esecuzione dei servizi

Il Concessionario sara tenuto a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalita di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale
relativo ai servizi, a garanzia del’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione
dei medesimi e del risarcimento del danno derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice e va presentata
in originale alla Concedente prima della formale sottoscrizione del contratto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

Nella considerazione che trattasi di un servizio che ogni anno si ripete allo stesso modo, I'importo della
garanzia fideiussoria dovra essere pari al 10% (dieci per cento) dellimporto annuale dei servizi e per lo
stesso motivo, nel corso del contratto non subira riduzioni. L'importo della garanzia & poi ridotto del 50%
(cinquanta per cento) per il possesso della certificazione di qualita ai sensi della normativa UNI EN I1SO
9001:2008.

In considerazione della durata dei servizi la polizza dovra avere validita temporale almeno biennale
rinnovabile per tutta la durata della concessione e dovra, comunque, avere efficacia fino ad apposita
comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte
della concedente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovra operare a “prima richiesta” e prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Concedente.

La Concedente puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi
da eseguirsi d’ufficio; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Concedente senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi
l'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria restera vincolata fino al termine dellappalto ed all’avvenuta riconsegna alla
Concedente di tutti gli impianti oggetto del servizio.
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Lo svincolo della garanzia € condizionato alla attestazione di regolarita contributiva risultante dal documento
unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.), sia per Il Concessionario che per le eventuali imprese
subappaltatrici.

Articolo 19. Assicurazione

Il Concessionario dovra stipulare, anche ai sensi dell’art. 1891 c.c., le seguenti polizze assicurative:

i. polizza per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi (c.d. "CAR") per tutta la durata dei
lavori. La somma assicurata dovra corrispondere all’intero valore dei lavori (comprensivo dei costi di
costruzione e degli oneri accessori di volta in volta sostenuti dal Concessionario), mentre il massimale per la
responsabilita civile verso terzi non potra essere inferiore a Euro . Tale polizza dovra includere
anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili a
responsabilita del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che
avvengano durante i lavori;

i. polizza assicurativa di ogni singolo progettista (c.d. RC professionale), fino alla data di emissione del
certificato di collaudo. Il massimale di ogni polizza dovra essere pari a Euro ;

iii. polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. All Risks) relativa ai lavori e agli impianti in esercizio,
per tutta la durata della Gestione, che non escluda eventl quali esplosioni, incendio e furto. Il massimale di
tale polizza non potra essere inferiore a Euro ;

iv. polizza per la responsabilita civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilita del
Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante
la Fase di Gestione e che siano riconducibili alle attivita da esso svolte in relazione al Progetto. Il massimale
di tale polizza non potra essere inferiore a Euro 5.000.000,- importo massimo anche per singolo evento..

Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale
dovra consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di
validita delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potra provvedere
direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita
clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di
ricevimento da parte del Concedente dellavviso di mancato pagamento del premio da parte del
Concessionario.

Il Concessionario dovra comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso di impossibilita di reperire
sul mercato assicurativo europeo alcuna delle Assicurazioni del Progetto a condizioni di premio, franchigia e
copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare la detta impossibilita.
Le Parti dovranno concordare I'assunzione del rischio degli eventi non assicurabili da parte del Concedente,
ovvero lo stato di Forza Maggiore entro 20 giorni dalla detta comunicazione del Concessionario.

Il Concessionario si impegna inoltre a prestare tutte le altre garanzie previste dal Codice o comunque
richieste ai sensi di legge nelle forme e nelle modalita ivi stabilite.

Titolo 8. SEZIONE VIl - SUBAPPALTO E RESPONSABILITA DEL
CONCESSIONARIO

Articolo 20. Subappalto e responsabilita del concessionario

Il Concessionario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazioni oggetto di contratto dovra averlo
dichiarato in sede di offerta, indicando le parti della prestazione che intende subappaltare, ferma restando la
responsabilita esclusiva dello stesso nei confronti della Concedente per il complesso degli obblighi previsti
dal presente contratto.

Il concessionario, con l'eccezione della micro, piccola e medie impresa, in caso di concessioni che
comprendano il subappalto di prestazioni di lavori servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia
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comunitaria di cui all'articolo 35 del Codice, indica una terna di nominativi di sub-appaltatori nel caso in cui
non sia necessaria una particolare specializzazione e nel caso risulti possibile reperire sul mercato un
elevato numero di operatori.

Il Concessionario & tenuto al rispetto degli obblighi in materia sociale e del lavoro e deve dimostrare
l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori
relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato I'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo
80 del Codice.

Le attivita del Concessionario si svolgono presso l'impianto sotto la supervisione della stazione appaltante e
pertanto ai sensi dell’art. 174 comma 4 del Codice, successivamente all'aggiudicazione della concessione e
al piu tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante i dati
anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al
momento della richiesta.

Il concessionario comunica inoltre alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa
durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente
coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica alle forniture previste dal Codice.

Il concessionario € obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa
subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

Qualora la natura del contratto lo consenta, & fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al
pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in
caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore.

Il pagamento diretto & comunque subordinato alla verifica della regolarita contributiva e retributiva dei
dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario € liberato dall'obbligazione
solidale nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice.

E’ fatto obbligo al concessionario i) di esibire i piani di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 in sede di verifica
ispettiva di controllo dei cantieri e del direttore tecnico di cantiere di assicurare il rispetto del piano da parte
di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori; ii) di assicurare il coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario.

Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e I’esecuzione dei lavori

Il personale del Concessionario addetto alla gestione degli impianti deve essere in possesso delle
abilitazioni necessarie e dell’adeguata professionalita e competenza.

Il citato personale deve essere addestrato immediatamente e tempestivamente dal Concessionario alla
conoscenza specifica degli impianti oggetto di appalto e dei relativi orari e modi peculiari di funzionamento.

Il Concessionario € tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di
lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. si obbliga ad applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dei servizi un contratto
nazionale di lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attivita corrispondenti alle
prestazioni oggetto del contratto nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano Il Concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

C. € responsabile in rapporto alla Concedente dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini lipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |l
Concessionario dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Concedente;
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d. € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, accertata dalla Concedente o ad essa
segnalata da un ente preposto, la Concedente medesima comunica al Concessionario I'inadempienza
accertata e procede a una detrazione del 0,5% sui pagamenti in acconto, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento al Concessionario delle
somme accantonate non ¢ effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono
stati integralmente adempiuti.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto delle vigenti disposizione in materia di
previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

II Concessionario € obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dalla
Concedente, verbali e scritte.

Titolo 9. SEZIONE IX — VICENDE DELLA CONCESSIONE

Articolo 21. Modifica del contratto

Cessione del contratto e dei crediti

E vietata la cessione anche parziale del contratto. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato
disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo
presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata.

Modifiche oggettive al contratto
La concessione potra essere modificata senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:

a) nelle ipotesi espressamente previste dalla presente convenzione a prescindere dal valore monetario
(art. 175 comma 1 lett. a);

b) per lavori o servizi supplementari da parte del Concessionario originario che si sono resi necessari e
non erano inclusi nella concessione iniziale (art. 175 comma 1 lett. b);

C) ove la necessita di modifica derivi da circostanze sopravvenute che la stazione appaltante non ha
potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza e la modifica non alteri la natura generale della
concessione (art. 175 comma 1 lett. ¢);

d) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi dell’'art. 175 comma 7 del
Codice ovvero se la modifica alteri I'equilibrio economico della concessione.

Nelle ipotesi di cui sopra, I'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non puo
eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale.

Sono sempre ammissibili, le modifiche non sostanziali che non alterino considerevolmente le condizioni
contrattuali originariamente pattuite, che non introducono differenza di condizioni o di requisiti di
partecipazione che non modificano I'equilibrio economico della concessione, che non estendono
notevolmente I'ambito della concessione e sempre che non si alteri 'oggetto del rapporto concessorio, sono
ammissibili se il valore della modifica resta al di sotto del 10 per cento del valore della concessione iniziale.

Articolo 22. Subentro, risoluzione, revoca e annullamento della concessione
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Si applica I'art. 175 comma 1 lett. d) n.2 del Codice nei casi di successione universale o particolare, anche a
sequito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenza.

Ai sensi dell’art. 176 del Codice la concessione cessa ed & annullata quando:
a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80;

b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione
europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea;

¢) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai
sensi dell'articolo 175, comma 8.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice ovvero
quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate piu gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui
l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

C) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere
ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione
operativa previsti nei piano economico finanziario allegato alla concessione,

L'efficacia della revoca della concessione & sottoposta alla condizione del pagamento da parte
dell'lamministrazione aggiudicatrice delle somme previste.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l'articolo 1453
del codice civile.

La Concedente ha altresi la facolta di risolvere il contratto, mediante semplice lettera raccomandata o posta
elettronica certificata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:

e |l Concessionario ceda in tutto o in parte il contratto a terzi, al di fuori di quanto previsto ai punti
precedenti;

e gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n.
81/2008;

e il mancato rispetto delle condizioni in ordine all’approvvigionamento dell’energia elettrica da fonti
rinnovabili;

Il Concedente potra dar luogo a risoluzione della presente Convenzione previa diffida ad adempiere ai sensi
dellart. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario con l'attribuzione di un termine per
l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 30 giorni, oltre che nei casi espressamente previsti
dal presente contratto, qualora:

i. il Concessionario abbia sospeso o interrotto i Lavori per un periodo superiore a giorni, 0
i. il Concessionario superi di giorni il termine per il completamento dei lavori previsti dal
Cronoprogramma,

iii. il Concessionario sia incorso in violazioni del Capitolato speciale e di Gestione tali da pregiudicare in
modo rilevante l'erogazione dei servizi, e non vi abbia posto rimedio entro 30 giorni dal ricevimento di
intimazione scritta del Concedente;

iv. il Concessionario sia incorso in violazioni del Capitolato speciale e di Gestione corrispondenti a
penali di importo superiore alla soglia massima prevista dal presente contratto;

V. il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente
all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi;

B GRUPPO Pag27a32
e HFR/ Hera Luce Srl - © Copyright, tutti i diritti riservati

HeraLuce



COMUNE DI SAREZZO (BS)

Project Financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia
elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

BOZZA DI CONVENZIONE

vi. il Concessionario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste dalla
presente Convenzione;

vii. il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento,
ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o scioglimento,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 175 comma 1 lett. d) n.2 del Codice;

viii. Nel caso in cui il Concessionario perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza é
necessaria ai fini del corretto espletamento dei servizi oggetto della Concessione;

iX. In caso d’inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata
applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi locali;

X. In caso di violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, di interruzione non giustificata
della fornitura, di subappalto non autorizzato, in caso di frode o grave inadempimento nell'adempimento
degli obblighi contrattuali,

Xi. Nel caso in cui il Concessionario ceda in tutto o in parte il contratto a terzi;

La diffida di cui al precedente paragrafo non produrra, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui
all’art. 1456, c. 2, c.c. In pendenza del termine per I'adempimento indicato nella diffida,il Concedente:

i. non potra in nessun caso sospendere I'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente
Convenzione

ii. non potra dar corso alla risoluzione;

iii. dovra consentire al Concessionario la continuita di Erogazione dei Servizi, continuando a versare i
relativi Corrispettivi;

Alla scadenza del termine per I'adempimento indicato nella diffida, ove il Concessionario non abbia posto
rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente avra la facolta di risolvere la presente Convenzione.

In caso di risoluzione anticipata del contratto d’appalto, Il Concessionario sara soggetto a titolo di penale alla
perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, la Concedente dovra corrispondere al Concessionario la
quota dell'importo per I'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento.

Nelle ipotesi di risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario, la stazione appaltante
comunica per iscritto al concessionario e agli eventuali enti finanziatori I'intenzione di risolvere il rapporto.

Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro
novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico, che subentri nella
concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel
bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione & stata affidata, con riguardo allo stato di
avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro.

L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto
adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dalla stazione
appaltante. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi
presta il consenso.

Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d), la sostituzione del concessionario € limitata al
tempo necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara.

Risoluzione per Forza Maggiore

In caso di Forza Maggiore protratta per piu di giorni, ciascuna delle Parti potra dar luogo a risoluzione
della Concessione ai sensi dell'art. 1463 c.c.

In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, il Concedente dovra prontamente corrispondere al
Concessionario un importo pari a:

i la remunerazione delle attivita svolte dal Concessionario;
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i. (ove i lavori non siano stati collaudati) i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, al netto di
quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributo, ovvero

iii. (ove i lavori siano stati ultimati e collaudati) il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori
(al netto degli ammortamenti) al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributo;

iv. le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del
Concessionario in conseguenza della risoluzione;

L’efficacia della risoluzione della Concessione sara subordinata al pagamento da parte del Concedente di
tutti gli importi previsti al precedente paragrafo.

In ogni caso ftrattandosi di un servizio pubblico locale lo stesso non potra essere interrotto fino
all’avvicendamento del Concessionario con altro soggetto incaricato ed individuato dal Concedente.

Determinazione degli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione per cause
imputabili al Concessionario

Ai sensi dell'art. 176 del Codice, gli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione per
cause imputabili al Concessionario saranno destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei
Fornitori.

Il Concedente non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare il pagamento degli importi dovuti ai
sensi della presente Convenzione per il solo fatto dell’esistenza di una controversia tra le Parti in relazione
alle prestazioni del Concessionario.

Il Concedente e il Concessionario potranno concordare dilazioni, rateizzazioni o riduzioni negli importi dovuti
al Concessionario per effetto della revoca o risoluzione della Concessione.

Disponibilita dei beni

Alla scadenza della Concessione, ovvero alla perdita di efficacia della Concessione per effetto di revoca o
risoluzione ai sensi di Convenzione, gli impianti di illuminazione pubblica oggetto della presente
Convenzione passeranno nella disponibilita e nel possesso della Concedente nello stato di fatto e diritto in
cui si troveranno a tale data senza necessita di formalita alcuna.

La Concedente avra la facolta di nominare un collaudatore, allo scopo di accertare le risultanze dell’esercizio
gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione degli impianti, dei quadri, dei materiali dati in
consegna al Concessionario, ed effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra la Concedente e
il Concessionario, in merito alla cessazione del rapporto contrattuale.

Ferma l'efficacia della cessazione del rapporto in ordine alla disponibilita e possesso degli impianti di cui al
precedente paragrafo, lo stato di conservazione ed il buono stato manutentivo degli Impianti dovra essere
accertato e dichiarato in apposito verbale di riconsegna.

Nello stesso verbale di riconsegna sono riportate le letture dei contatori dell’energia elettrica che alimentano
i singoli impianti oggetto della Concessione.

A conclusione della Concessione, il Concessionario consegna allAmministrazione concedente la
documentazione amministrativa rilasciata dalle autorita competenti e la documentazione tecnica che, viste le
prescrizioni del Capitolato, deve risultare completa e perfettamente aggiornata.

La volturazione dei contratti di fornitura deve essere fatta tra il Concessionario e la ditta subentrante al
servizio di gestione degli impianti, 0 in sua assenza, alla stessa Concedente.

Le spese di volturazione sono a carico del Concessionario;

Nessun indennizzo e/o compenso dovra essere corrisposto al Concessionario per eventuali miglioramenti
e/o addizioni effettuati nel corso della Concessione, fatto salvo quanto diversamente disposto con la
presente Convenzione.

In ogni caso trattandosi di un servizio pubblico locale lo stesso non potra essere interrotto fino
allavvicendamento del Concessionario con la ditta subentrante, individuata dalla Concedente, ovvero il
Concedente stesso nel caso di gestione in economia.

B GRUPPO Pag29a32
e HFR/ Hera Luce Srl - © Copyright, tutti i diritti riservati

HeraLuce



COMUNE DI SAREZZO (BS)

Project Financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia
elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

BOZZA DI CONVENZIONE

Documentazione inerente il finanziamento dell’opera

La sottoscrizione della convenzione ha luogo dopo la presentazione di idonea documentazione inerente il
finanziamento dell’opera.

In ogni caso il contratto € risolto di diritto ove lo strumento di finanziamento offerto, non si sia perfezionato
entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto.

Titolo 10.  SEZIONE X — ULTERIORI DISPOSIZIONI

Articolo 23. Ulteriori competenze, oneri ed obblighi del concessionario

Oltre a quanto previsto all’articolo 20, con la stipula del contratto di concessione, I Concessionario si
assume, con oneri economici a proprio carico, le seguenti competenze, oneri ed obblighi:

a. Spese di pubblicazione. Il rimborso delle spese sostenute dalla Concedente per le pubblicazioni ai
sensi dell’art. 216 comma 11 del Codice.

b. Contratto d’appalto e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del
contratto d’appalto; spese per carte bollate e di bollo per gli atti e i documenti che lo richiedono, nonché ogni
altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio
e dei lavori di cui all’appalto in oggetto. Cosi pure s’intendono a carico del medesimo appaltatore tutte le
spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o I'oggetto del medesimo, fatta
eccezione per I'lVA ed ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico della Concedente.

C. Autorizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per istruire e
gestire tutte le pratiche relative I'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni,
permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali, provinciali e altre operanti nel
territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente capitolato e
pil generalmente per una corretta gestione degli impianti.

d. Manodopera. Integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi.

e. Spese di cantiere. Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi
d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialita in relazione all'entita delle opere,
provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento
al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di
lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre 10
(dieci) giorni dal preavviso, Il Concessionario dovra provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i
macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati.

f. Preavviso. Obbligo di avvisare la Concedente prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne i casi
di forza maggiore per i quali dovra comunque essere data tempestiva comunicazione alla stessa.

g. Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle
segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei
lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto la Concedente o da altri
soggetti pubblici dovessero prescrivere.

h. Ripristini. Al termine dei lavori Il Concessionario dovra provvedere al ripristino del suolo pubblico
secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dalla Concedente o da altri soggetti pubblici, nel rispetto dei
regolamenti vigenti in materia di interventi stradali.

i. Sorveglianza e custodia. Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti
dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi
compenso da parte della Concedente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in
deposito, nonché per opere di terzi.
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j- Assicurazioni. L’assicurazione degli operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti
dall'esecuzione dei lavori facenti parte dell’appalto in oggetto.

K. Prestazioni aggiuntive. Per gli interventi specificamente richiesti dalla Concedente, previa concorde
definizione fra le parti:

1. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di nuovi interventi;

2 supervisione dei lavori;

3. esecuzione dei lavori;

4 collaudo.

l. Sicurezza. Spese per la predisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti,
dopo l'aggiudicazione dell’'appalto e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica e
la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta alll Concessionario, previa
consegna dello stesso alla Concedente.

m. Esprimere pareri tecnici ed esercitare il controllo sulla esecuzione degli impianti realizzati nell'ambito
delle nuove urbanizzazioni, nonché procedere al loro collaudo prima della presa in carico.

n. Aggiornamento cartografico comprendente tutte le modifiche intervenute nell’anno, sia per quanto
riguarda il numero dei punti luce, la tipologia ed il posizionamento.

0. Collaborare con il comune per la predisposizione delle domande di contributo che dovessero essere
possibili per bandi emessi da Stato, Regioni o Province.

In generale Il Concessionario ha l'obbligo di fornire i servizi in oggetto con la massima diligenza,
professionalita e correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari
vigenti in materia.

Eventuali Titoli di Efficienza Energetica (TEE) conseguiti a seguito degli interventi di efficientamento
energetico offerti dal Concessionario resteranno di competenza della ESCO.

Articolo 24. Risoluzione delle controversie

Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione al
Progetto dovra essere avanzata mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento, entro 20
giorni dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia del fatto che da luogo alla contestazione o pretesa,
ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potra
essere illustrata e documentata nei 30 giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile del
Procedimento. Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono
raddoppiati. Entro i successivi 40 giorni il Responsabile del Procedimento dovra formulare al Concessionario
proposta motivata di accordo bonario.

Qualsiasi controversia inerente la validita, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente
Convenzione, non ricomposta in via bonaria, saranno demandate al Foro di Brescia.

Articolo 25. Proprieta intellettuale

Il Concessionario sara responsabile dell'ottenimento della titolarita, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i
beni, servizi e sistemi brevettati o0 comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumera ogni onere
garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.

Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, I'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee
originali adottate in relazione al Progetto, verra consentito al Concedente, nei limiti delle sole finalita di
gestione, riparazione e manutenzione dell'Opera, ferma restando la titolarita esclusiva del Concessionario.
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Articolo 26. Disposizioni varie

Trasparenza - anticorruzione

Ai sensi dell’art. 2 terzo comma del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici”, sono estesi alla presente Convenzione, gli obblighi di condotta ivi riportati, ai quali il
Concessionario dovra sottostare. A tal fine si precisa che, in caso di violazione accertata, degli obblighi di cui
al precedente capoverso, la Concedente si riserva la facolta di addivenire, previo contradditorio, alla
risoluzione di fatto e di diritto, della presente concessione.

Il Concessionario dichiara altresi I'insussistenza di conflitti di interesse e altre cause di inconferibilita e/o di
incompatibilita all’assunzione del contratto in oggetto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 08/04/2013 n.39.

Ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i., il Concessionario, sottoscrivendo il
presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Sarezzo (BS) che abbiano esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo nei loro confronti, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto.

Elezione di Domicilio

Agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in

Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a
decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

Registrazione

Tutte le spese della presente Convenzione, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)
sono a totale carico del Concessionario, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno di avvio del servizio a quello data di emissione del certificato di verifica di
conformita.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui alla presente Convenzione sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.

Riservatezza e trattamento dati personali

II Concedente, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i., avverte che i dati messi a
disposizione della Concessionaria, dovranno essere gestiti, elaborati e trattati dalla stessa, esclusivamente
per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in
materia.

Il Concedente a tutti gli effetti di legge € riconosciuto quale responsabile della raccolta e del trattamento dei
dati acquisiti in relazione all’espletamento del servizio.

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste dal presente dovranno essere inviate in forma scritta analogica o digitale ai
seguenti indirizzi:

Se al Concedente, al seguente indirizzo:

Se al Concessionario al seguente indirizzo:
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