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REPUBBLICA ITALIANA

L’anno ....cceeeeeeenene addi ....eeeeueeee A ) del mese di ......... in Brandico (BS) , nella sede municipale,
avanti @ Me ...eceeeeeerverernenens Segretario del Comune di Brandico (BS), autorizzato a rogare gli atti nei quali
il Comune é parte, si sono presentati e personalmente costituiti:

Q) cererererrreesnsreenennes , NALO @ e 1 KOOSO , non in proprio ma in qualita di
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Brandico (BS) (C.F. .vvrrenrerenerecnenes .) , e pertanto

esclusivamente per conto e nell’interesse del Comune stesso quale Concedente, che rappresenta, in

forza del Decreto Sindacale del ........cuueeeveereceenenene ;

D) e NAtO A cveeveererecreenes L] SRR , hon in proprio ma quale ... . della
[JoTol =] - RN Concessionaria , con sede in ......coeveeeenenes N Via ceeeceeeeceeieens BN 1 N , iscritta
alla C.C.LLAA. di ... N. REA ..o o CF e Pl ni s , capitale sociale
deliberato, sottoscritto e versato €. ......cccccevevvevernenes (covereenerenneresrensnenes /00).

Contraenti, della cui identita personale e veste rappresentativa, io Segretario Generale del Comune di
Brandico, sono certo.

Premesso che che:

a) con il provvedimento .........coecennenes SN 1 DRSS . in data ., , il Concedente, a
seguito dell’esperimento della gara ai sensi dell’art. 180 e seguenti del Decreto Legislativo 18 Aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii., tenutesi in data ......cccccereererenes , 0ha disposto ’affidamento della Concessione,
tramite finanza di progetto, dell’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione,
gestione e manutenzione degli impianti medesimi, in favore di ....cecencvcnnennnn costituito da
........................................... ., che agisce in qualita di Concessionario, per un importo complessivo di
S riferito all’intera durata della concessione stabilita in anni........cceceerveuenee.. ,

b) (se ricorre il caso) ai sensi dellarticolo ... del disciplinare di Gara, in data

............................ . € stata costituita ai sensi dell’articolo 184 del D. lgs 50/2016, la Societa di Progetto

[specificare nome e forma societaria] con un capitale sociale di euro ............... . con sede legale in
..................................... 5 Vi ceeeereereereereeneene Mo eeeeeeeeneeneee. ., COdice fiscale .....iveeeeeecereeeeeennneene.. €d iscrizione
al Registro delle IMprese ........cccoceeeeeerereerereeens , la quale e subentrata a titolo originario nella posizione del
Concessionario;

c) con deliberazione.........cceveevvrrurururuenen. .di GM N e . deluicrreene, e stato approvato

il progetto definitivo delle opere di efficientamento oggetto della presente convenzione;

d) con deliberazione.........coceveveeerenerennecnenees .di CC N’ reereeeereesreeenes B« 1] DO é stato approvato

il testo della presente convenzione;

€) il SiGuirerererrerrrerrrresersnnnennes . 1N QUANEOD..ceercerreeeerreesreesnesaenes e dotato di ogni potere e autorita necessari al

fine di sottoscrivere la presente Convenzione a nome e per conto del Concessionario e adempiere

validamente alle obbligazioni da essa nascenti;

f) il Concessionario si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di

insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato

preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la

dichiarazione di una di tali situazioni;

g) il Concessionario € in possesso, al momento della stipula della presente Convenzione, di tutte le
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autorizzazioni e dei requisiti richiesti dal bando, necessari allo svolgimento della propria attivita di

impresa in qualita di contraente con la pubblica amministrazione e Concessionario per le prestazioni allo

stesso affidate;

h) non & pendente, né é stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale

nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci del Concessionario, che possa pregiudicare la loro

capacita di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;

i) alla data di stipula della presente Convenzione, nessun ricorso avente a oggetto l’annullamento e/o

la sospensione dell’aggiudicazione della Concessione € stato notificato al Concedente;

Ccio premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 ( Definizioni)

1

. Ai fini del presente contratto si intendono per:

“COMUNE” o “CONCEDENTE”: il Comune di Brandico, amministrazione aggiudicatrice concedente;
“Concessionario”: il soggetto aggiudicatario della concessione;

“concessione”: i diritti e le facolta attribuiti dal Comune al Concessionario dall’art. 2 del presente
contratto di concessione;

“CRONOPROGRAMMA”: la tabella dei tempi previsti per l'eventuale revisione del PROGETTO
DELL’OFFERTA, per la redazione del progetto esecutivo nonché per la realizzazione di tutte le
opere affidate, di cui all’allegato “G” alla presente convenzione;

“CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO”: prodotto in sede d’offerta, regola le attivita connesse alla
gestione del servizio, alla realizzazione e manutenzione delle opere;

“DOCUMENTO CONTRATTUALE”: il presente contratto;

“FINANZIATORI”: i soggetti che finanziano la realizzazione delle opere;

“OPERE”: i lavori e gli interventi indicati all’interno dell’offerta e finalizzati al
miglioramento dell’efficienza energetica e all’adeguamento normativo degli impianti di pubblica
illuminazione;

“OFFERTA”: l’insieme dei documenti presentati dal Concessionario ai fini dell’aggiudicazione, ivi
compresi i documenti prodotti per ’eventuale esercizio del diritto di prelazione;

“PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO” o “PEF”: il piano di copertura degli investimenti, idoneamente
asseverato da un istituto di credito o da societa di servizi costituite dalliistituto di credito stesso ed
iscritte nellelenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dellarticolo 106 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una societa di revisione ai sensi dell'articolo 1 della
legge 23 novembre 1939, n. 1966, posto a base dell’OFFERTA da parte del Concessionario
“PROGETTO DELL’OFFERTA”: il progetto definitivo degli interventi di miglioramento dell’efficienza
energetica e di adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione sulla base dello
studio di fattibilita formulato dal Promotore e fornito delle migliorie proposte dal miglior offerente a
seguito della graduatoria stilata in sede di gara, ed accettate dal Comune, e dal Promotore in caso

di esercizio del diritto di prelazione.



* “PROGETTO ESECUTIVO”: il progetto Esecutivo degli interventi di miglioramento dell’efficienza
energetica e di adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione sulla base del
progetto definitivo del Concessionario e fornito delle eventuali migliorie proposte dal Comune ed
accettate.

* “RUP”: responsabile unico del procedimento (RUP) nominato dal Comune e posto a carico
del Concessionario.

* “MANUTENZIONE ORDINARIA”: |’esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto
funzionamento di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di
efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e
invecchiamento.

“MANUTENZIONE PROGRAMMATA PREVENTIVA”: manutenzione eseguita a programmi
predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volte a mantenere un adeguato livello di
funzionalita ed il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo
stesso la massima continuita di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, e limitando il
verificarsi di situazioni di guasto.

«  “MANUTENZIONE STRAORDINARIA”: s’intendono tutti gli interventi non ricompresi nella
manutenzione ordinaria e programmata preventiva, consistenti in vere e proprie operazioni
di sostituzione e rifacimento sistematiche, modifiche strutturali e funzionali, mediante il ricorso
a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e
sostituzione di apparecchi e componenti dell’impianto. Con questo termine s’intendono quindi
anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento (sia di parti meccaniche che di
parti elettriche) e comunque tutte le operazioni attinenti alla “messa a norma”, alla “messa
in sicurezza” ed all’eliminazione delle “situazioni di pericolo”.

e “ GESTIONE INTEGRATA“ : s’intendono tutte le attivita riportate al punto “ Per Servizio di
Gestione “ dell’art.2 del documento denominato “Specificazione delle Caratteristiche del Servizio”
(che dovra essere rinominato in sede di gara e all’atto della stipula del contratto come “Capitolato
speciale d’appalto”), parte integrante della presente convenzione, anche se non materialmente
allegato.

e« “CANONE” si intende Il corrispettivo dovuto dal Concedente al Concessionario a decorrere dalla

data indicata al successivo art. 14 . Con tale corrispettivo vengono remunerate le attivita descritte

all’art. 2 della presente convenzione.

e “CODICE DEI CONTRATTI” o “CODICE O DEGLI APPALTI “ si intende il D.lgs. 50/2016 nella versione
vigente all’atto dell’aggiudicazione, e sue eventuali modifiche che potessero intervenire in corso
d’esecuzione del contratto se compatibili con le clausole contrattuali.

« “PEC” Posta elettronica certificata.

Articolo 2 (Oggetto del contratto di concessione)
1. Il presente contratto ha per oggetto ’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 183 , comma 15-19 e
art. 179 comma 3 del D.lgs. n°50/2016:
della gestione, manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria, nei limiti di cui

al comma 2, degli impianti di pubblica illuminazione di proprieta del Comune di Brandico (BS),
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compresa la fornitura dell’energia elettrica, tali attivita sono comprese nel canone corrisposto al
Concessionario;
la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza, e la
relativa realizzazione, di interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico e
miglioramento dei suddetti impianti come specificato nel progetto dell’offerta e nel progetto
esecutivo, con la precisazione che dovranno essere rispettati i livelli di illuminamento previsti
dalle norme vigenti in relazione alle diverse zone di studio (UNI 11248:2016 - UNI EN 13201-3-4)
e sostituite le armature esistenti con altre dotate di moduli LED ad alta efficienza.

2. Si precisa che gli interventi manutenzione straordinaria sono da ritenersi extracanone ad eccezione delle

seguenti attivita che saranno invece incluse nel canone e remunerate da quest’ultimo:
Interventi di manutenzione straordinaria conservativa consistenti nel rifacimento di esigui tratti di
rete o di piccole porzioni d’impianto non piu funzionali che possono interessare, per ciascun
intervento, fino ad un massimo di tre punti luce consecutivi;
Interventi di sostituzione di componenti guasti atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a
quello previsto dai progetti e dai lavori iniziali.

3. Lo svolgimento delle suddette attivita verra svolto verso pagamento del corrispettivo definitivo

dall’art. 14 del presente contratto.

4. L’esecuzione di tutte le attivita dovra avvenire nel rispetto delle condizioni previste nel
capitolato speciale d’appalto nonché in conformita al progetto dell’offerta ed al progetto esecutivo.

5 Il Concedente, nei limiti indicati al successivo art. 19, potra affidare al Concessionario |’esecuzione di
interventi di manutenzione straordinaria non compresi nel perimetro della presente convenzione, che
potrebbero rendersi necessarie per assicurare |’ottimale stato e funzionalita degli impianti in gestione per
lo scopo a cui sono destinati. Il Concessionario pertanto si impegna ad eseguire, durante tutto il periodo
contrattuale, le opere di manutenzione straordinaria affidate dal Concedente, applicando un ribasso del
................... % (coreesesesensessesesesesssssssenenenenenennnenes) SUL Prezziario DEI Tipografia del Genio Civile, in vigore al
momento dell’esecuzione dell’intervento.

6. Gli interventi oggetto di affidamento a canone comprendono la realizzazione dei seguenti nuovi punti
luce completi e funzionanti ......cceceeceeeeerererereenenens . (indicare la localizzazione, il numero , ’altezza del palo,
la tipologia dell’armatura e dei sostegni e della lampada).

7. Lo smaltimento di tutto il materiale e delle apparecchiature di risulta, a seguito dell’esecuzione dei
lavori in progetto e per le attivita affidate comprese nel canone, rimane ad esclusivo carico del

Concessionario, che dovra provvedervi a propria cura e spese.

Articolo 3 (Durata)
1. La presente concessione avra durata di anni ............... (corereeereresrenenns ) - Massimo 15 anni - , decorrenti

dalla data del verbale di consegna del servizio, corrispondente alla data di stipula del contratto.



CAPO Il (OBBLIGHI DELLE PARTI)

Articolo 4 (Obblighi del Concessionario)
1. Il Concessionario s’impegna ad eseguire a sua cura e spese tutte le attivita descritte nel precedente
art. 2, nel rispetto di quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto e dai documenti contrattuali, ivi
comprese le operazioni finanziarie inerenti ’oggetto della concessione e, in generale, tutte le attivita di
organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della
concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Concedente dal presente
contratto;
2. Il Concessionario s’impegna a rispettare nella gestione dei servizi e nell’esecuzione dei lavori le
specifiche disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto , nel progetto dell’offerta e nel progetto
esecutivo, negli altri documenti contrattuali e nelle norme regolanti la materia, ivi comprese quelle
riguardanti la prevenzione e gestione dei rischi operativi in ogni fase attuativa del contratto.
3. Il Concessionario s’impegna ad elaborare le necessarie progettazioni nel rispetto della normativa
afferente il Codice dei Contratti Pubblici. Lo stesso pertanto dovra farsi carico della verifica prevista per
le tutte le fasi progettuali. La validazione sara svolta dal RUP (responsabile unico del procedimento)
individuato dal Concedente tramite organismi idoneamente qualificati secondo le vigenti normative.
4. | lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un Tecnico abilitato (Direttore dei lavori), nonché del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del responsabile dei lavori nominati dal
Concessionario e con oneri relativi a suo esclusivo carico.
5. Tutti gli eventuali appalti, subappalti, subaffidamenti o affidamenti dovranno essere posti in essere in
conformita a quanto prescritto dal D.lgs n. 50/2016 e dovranno essere comunicati e documentati al R.U.P.
e al Direttore dei Lavori o dell’esecuzione.
6. Il Concessionario € responsabile della predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza durante
lo svolgimento di tutti gli interventi, sia nel corso dell’esecuzione delle opere di efficientamento, che nel
corso della gestione del servizio, ed assume tale qualifica a tutti gli effetti di legge.
7. L’acquisizione e presentazione al collaudatore dei documenti necessari ai fini dell’espletamento e
conclusione delle operazioni di collaudo avverra a cura ed onere del Concessionario.
8. Il Concessionario dovra nominare, prima dell’inizio della gestione e per la gestione stessa, un referente
generale previa acquisizione del gradimento dell’Amministrazione Comunale; in caso di cambiamento del
referente nel corso della gestione questo dovra essere comunicato tempestivamente all’Amministrazione,
la quale dovra esprimere il proprio gradimento.
9. Nei termini indicati dalla legge, il Concessionario dovra provvedere alla predisposizione del DAIE ai
sensi dell’art. 7 della Legge regionale 31/2015 o a fornire tutti gli elementi all’amministrazione
appaltante affinché possa provvedervi direttamente, comunque a spese del Concessionario. Il
Concessionario dovra comunque farsi carico di comunicare i dati di cui all’art. 8 della stessa Legge .
10. Nel corso dell’esecuzione delle opere, il Concessionario €& altresi obbligato ad inviare al
responsabile della Concessione con cadenza trimestrale una dettagliata relazione del direttore

lavori, contenete lo stato di consistenza dei lavori eseguiti, circa I’andamento dei lavori al fine di
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consentirgli di svolgere l'attivita di controllo.

11. In fase esecutiva il Concessionario assumera eventuali maggiori oneri derivanti dall’aumento del costo
dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilita di quelli previsti nel progetto, nonché gli oneri
conseguenti al manifestarsi di ritrovamenti archeologici , per la presenza di sottoservizi interferenti e per
eventuali danni provocati all’ambiente.

12. Il Concessionario attesta la fattibilita del progetto proposto ed approvato dal Concedente, anche con
riferimento agli atti di disponibilita da parte del titolare della proprieta delle cabine elettriche e degli
eventuali impianti meccanici ed elettrici e sottoservizi ad uso promiscuo, nei confronti del quale il
Concessionario dovra assumere gli accordi preventivi del caso.

13. Il Concessionario dovra, nei termini e nei modi indicati dalla presente Concessione, provvedere
all’intestazione delle utenze elettriche come previsto all’articolo 6, ed al pagamento dei consumi
elettrici alla societa che eroga ’energia elettrica, rimanendo responsabile nei confronti del Concedente di
eventuali disservizi connessi all’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica per ritardo nei
pagamenti o insolvenze nei confronti della societa erogante ’energia elettrica.

14. qualora venisse accertata ’interruzione del servizio di illuminazione pubblica per le cause indicate al
precedente comma 13, per ragioni connesse al mantenimento della sicurezza, il Concedente potra

procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 24 , mediante comunicazione al Concessionario

senza preventivo ricorso al contraddittorio di cui all’art. 22 , art. 8 , e comma 5 dell’art.5, sospendendo

la corresponsione del canone in deroga al comma 5 dell’art. 14.

Articolo 5 (Obblighi a carico del Concedente)

1 Il Concedente nomina, a sensi dell’art. 101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 un Responsabile Unico del
Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento deve nominare il Direttore dell’esecuzione (o
potra provvedere direttamente a svolgere tale attivita), che avra il compito di verificare il regolare
andamento dell’esecuzione del contratto

2. Il Concedente é tenuto a corrispondere il corrispettivo di cui all’art. 14 con le modalita ivi disciplinate.
3. Il Concedente & tenuto a rilasciare al Concessionario i provvedimenti amministrativi relativi
all’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, previa idonea istanza da parte del Concessionario, in
forma gratuita, nel rispetto delle procedure, limitazioni, prescrizioni stabilite dai regolamenti e dalla
disciplina in materia, in linea con quanto disposto dal successivo art. 11.

4. Il Concedente esercitera la vigilanza sui lavori e sulle procedure di affidamento degli stessi a mezzo del
Responsabile della concessione (RUP o al Direttore dell’esecuzione), il quale avra facolta di richiedere
motivatamente e con congruo preavviso atti, documenti, informazioni, nonché di effettuare ispezioni e
controlli.

5. Eventuali irregolarita, dovranno essere contestate per iscritto assegnando un congruo termine per
chiarimenti, e provvedendo, allesito, se del caso, a diffidare il Concessionario alla regolarizzazione,
assegnando un congruo termine per l'ottemperanza.

6. Il Concedente é inoltre tenuto a designare il Tecnico incaricato del collaudo come meglio specificato

nel successivo art. 12.

Articolo 6 (Consegna degli impianti, gestione delle forniture e lavori)
1. La consegna degli impianti avviene, a seguito della stipula del contratto di concessione e gestione,
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previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra le Parti.

2. Il verbale contiene ’elenco dei contatori, con le relative letture effettuate in contraddittorio o con
riferimento all’ultima lettura effettuata dall’Ente distributore dell’energia elettrica e accettata dalle
Parti.

3. Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Concedente conferisce mandato al

Concessionario affinché provveda a:

a) stipulare, in nome proprio e per conto del Concedente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1705
codice civile, il contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica con
Uimpresa distributrice competente ed il contratto di dispacciamento con TERNA - Rete Elettrica
Nazionale S.p.A. ed a svolgere tutto quanto necessario per U’espletamento del mandato
medesimo;

b) sottoscrivere, in nhome e per conto del Concedente, del contratto o documento analogo, inerente il

servizio di connessione.

4. Le istanze relative alla richiesta di stipula dei contratti di cui ai precedenti punti 3a) e 3b) dovranno

essere inoltrate ai soggetti competenti entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente documento.

5. Il mandato e, irrevocabile fino alla scadenza del contratto di Concessione o alla cessazione
dell’efficacia del contratto medesimo per le cause ivi indicate.

6. Ottenuta ’approvazione dei progetti esecutivi degli interventi di razionalizzazione, adeguamento e
potenziamento dell’Impianto da parte del Concedente, il Concessionario procedera all’avvio dei Lavori,
redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concedente. Dalla data del verbale decorrera il
termine per U'esecuzione dei Lavori quale previsto dal Cronoprogramma che dovra essere allegato al
Progetto Esecutivo ed alla presente convenzione.

7. L’ultimazione dei Lavori dovra essere accertata dal RUP entro i 10 (dieci) giorni successivi al
ricevimento della comunicazione di ultimazione dei Lavori che il Concessionario dovra trasmettere al

Concedente.
8. Il Concessionario rispondera della affidabilita ed adeguatezza dei materiali e tecnologia utilizzati

nell’esecuzione del contratto.

Articolo 7 (Riconsegna degli impianti al termine della Concessione)

1. Alla scadenza della Concessione, ovvero in caso di risoluzione anticipata della stessa, il
Concessionario dovra riconsegnare al Concedente gli impianti in buono stato di efficienza e conservazione,
fatto salvo il normale deperimento derivante dal corretto utilizzo e fermo restando quanto previsto
all’art. 23.

2. All’atto della riconsegna verra redatto, in contraddittorio tra le parti, un apposito verbale nel quale
verra dato atto di eventuali vizi o malfunzionamenti imputabili al Concessionario, quest’ultimo
dovra provvedere con spesa a proprio carico alla relativa eliminazione entro tre mesi dalla consegna degli
impianti. Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverra pertanto alla fine dei sei mesi successivi
alla riconsegna degli impianti.

3. Il Concedente, al termine della concessione, e comunque entro i termini stabiliti dalla
normativa vigente in tema di mercato elettrico, deve sottoscrivere il contratto di fornitura di energia per

le utenze oggetto della concessione previa procedura di identificazione del soggetto affidatario.
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Articolo 8 (Penali)
1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario comporteranno ’applicazione

delle penali sotto riportate, fermo restando il diritto del risarcimento del maggior danno eventualmente

subito.

Descrizione

Valore penale

Ritardo nell’inizio dell’erogazione dei servizi

150 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini

concordati tra le parti

Riconsegna degli impianti secondo modalita non conformi a
quanto indicato nel Capitolato speciale di Appalto o con vizi 0

malfunzionamenti imputabili al Concessionario.

Importo penale pari al costo dell’esecuzione degli
interventi necessari alla riconsegna degli impianti ,

determinato dal concedente.

del

manutenzione ai requisiti previsti dal Capitolato speciale di

Mancata rispondenza dei contenuti piano di

Appalto.

150 € per ogni giorno di ritardo utile a sanare le non
conformita rispetto ai termini previsti nel Capitolato
speciale di Appalto.

Rispetto tempo di intervento “priorita 1” art 7.5 Capitolato
speciale d’Appalto ( o analogo articolo indicato in sede
d’offerta).

25 € per ogni ora o frazione di ora di ritardo
rispetto a quanto indicato nel Capitolato speciale
d’Appalto.

Rispetto tempo di intervento “priorita 2” art 7.5 Capitolato
speciale d’Appalto ( o analogo articolo indicato in sede
d’offerta) .

50 € per ogni ora di ritardo rispetto a quanto

indicato nel Capitolato speciale d’Appalto.

Rispetto tempo di intervento “priorita 3” art 7.5 Capitolato
speciale d’Appalto ( o analogo articolo indicato in sede
d’offerta) .

50 € per ogni ora o frazione diora di ritardo
rispetto a quanto indicato nel Capitolato speciale

d’Appalto.

Rispetto requisiti tecnici dei materiali e dei componenti
tecnici installati dal Concessionario rispetto a quelli di

progetto e/o di Capitolato speciale d’Appalto.

1.000 € per ogni inadempimento rilevato.

Ritardo nell’aggiornamento dell’anagrafica tecnica nel

data-base informatico del Concessionario

50 € per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo
rispetto ai termini previsti nel Capitolato speciale di

Appalto

Contenimento del tasso di guasto annuo dei punti luce
(interventi in “priorita 1”). La penale si applica qualora il
rapporto percentuale tra il tasso di guasto annuo dell’anno
precedente e quello dell’anno in corso sia al di sotto della
soglia del 95%. Per il primo anno di gestione, il rapporto di
il valore del tasso di

calcola assumendo che guasto

dell’anno precedente sia pari al 12%.

250 €/anno

Guasto locale generalizzato causato da imperizia da parte
del da

U’illuminazione di una o piu vie per un tempo superiore alle

gestore o altre cause tali compromettere

24 ore.

€ 700/ giorno o frazione di giorno di ritardo

Per la mancata comunicazione alla Stazione Appaltante
della necessita di realizzare un intervento di adeguamento
normativo presso gli impianti e le strutture in gestione.

Da € 500,00 a € 2.000,00




Per la violazione, accertata dagli organismi competenti, | Da € 1.000,00 a € 5.000,00
degli obblighi in materia di trattamento e tutela del

personale impiegato dal Concessionario o dall’appaltatore.

Ritardo nella consegna del progetto esecutivo. per ogni giorno 0,1% dell’importo delle opere di

riqualificazione.
Ritardo nella presa in carico dei lavori e nella ripresa lavori| per ogni giorno 0,1% dell’importo delle opere di

seguente un verbale di sospensione. riqualificazione.
Ritardo nei termini temporali previsti |’esecuzione degli | 50 € per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo

interventi di  riqualificazione  energetica, anche con | computato dalla data effettiva di ultimazione rispetto
riferimento ai  termini  intermedi  indicati  nel | alla data di ultimazione lavori, applicata anche al
cronoprogramma, e di manutenzione straordinaria. ritardo nell’esecuzione di ogni categoria di intervento
indicata nel cronoprogramma.

2. | giorni di ritardo indicati ai fini dell’applicazione delle penali si intendono naturali e consecutivi.

3. Le penalita di cui al presente articolo saranno applicate previa contestazione dell’addebito da parte del
R.U.P o del Direttore dell’Esecuzione, da comunicare al Concessionario, assegnandogli 10 (dieci) giorni per
eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

4. Decorso infruttuosamente tale termine senza che il Concessionario  abbia fatto pervenire le
proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad
escludere la sua responsabilita, il R.U.P. procedera senza indugio all’applicazione della penalita
escutendo il pari importo dai depositi cauzionali e a darne notizia al Concessionario, assegnandogli un
termine, non superiore a 20 (venti) giorni per ricostituire le cauzioni nell’importo originario.

5.In caso di grave inadempimento tale da pregiudicare [’espletamento del servizio, si avvieranno
le procedure previste dall’art. 176 del Codice D.Lgs. 50/2016.

6 trova comunque applicazione U’art. 108 del D.lvo 50/2016, in particolare i comma 3 e seguenti dello
stesso articolo.

7. La penale trovera applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospensione ( in proporzione ai lavori non ancora eseguiti) e nel rispetto delle soglie temporali intermedie
fissate nell’apposito programma dei lavori

8. Il valore delle penali, a decorrere dal secondo anno dalla sottoscrizione della Convenzione, & adeguato
al tasso di inflazione in base al valore medio dell’indice ISTAT FOI mensile (indice generale senza

tabacchi).

Articolo 9 (Subappalto)
1. Il Concessionario, per l’affidamento a terzi dei lavori o dei Servizi non eseguiti direttamente, dovra
procedere mediante Contratti di Appalto nei termini previsti dal D.lvo 50/2016.
2. Il Concessionario potra subappaltare a terzi, muniti di adeguate capacita tecnico-professionali,
parte dei lavori e dei servizi oggetto della Concessione nel rispetto della normativa vigente ed in

conformita a quanto previsto nell’offerta ai sensi dell’art. 174 del D.lgs. n°50/2016.

Articolo 10 (Progettazione, varianti)
1. Alla stipula della presente Concessione il progetto definitivo, presentato in sede di offerta, & stato

approvato dall’Amministrazione comunale con Deliberazione di G.M.-n......... del.......
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2. Per la successive fasi progettuali, il Concessionario ha ’obbligo di produrre progetti idoneamente
verificati a sensi dell’art. 44 e seguenti del D.P.R. 207/2010. L’attivita di verifica verra svolta dal RUP ai
sensi dell’art. 26, comma 6 lettera b) del D.L. n. 50/2016;

3. Il Concessionario sottopone al RUP il progetto esecutivo delle opere di efficientamento ed
adeguamento normativo, entro..........ceceeee (coverernernnneees .) ( massimo 60 - sessanta) giorni dalla stipula
della presente convenzione;

4. L’approvazione del progetto esecutivo viene eseguita dalla Giunta Municipale, previa verifica in
contraddittorio con i progettisti della conformita al progetto definitivo, al documento contrattuale e alla
vigente normativa, entro i successivi 30 (trenta) giorni.

5. Il Concessionario si obbliga a redigere il progetto esecutivo degli interventi ed assicura il finanziamento
di tutti gli oneri inerenti alla progettazione, cosi come risultanti dal PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO, ivi
compresi quelli relativi ai piani di sicurezza e coordinamento degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza
di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., nonché agli studi e alle ricerche necessarie, compresi
gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche.

6. Il Concedente si impegna a mettere a disposizione tutti gli impianti oggetto della concessione prima del
termine previsto per l’inizio dell’esecuzione dei lavori, al fine di consentire lo svolgimento di tutti i
rilievi, sondaggi e le attivita propedeutiche alla progettazione.

7. In fase di approvazione del progetto esecutivo il Concedente potra proporre modifiche tecniche,
purché in coerenza con il progetto definitivo approvato e con gli esiti della gara di affidamento. In tal
caso, la riparametrazione dei costi di tali revisioni, che avverra in contraddittorio tra le parti, dovra
tener conto anche della conseguente modificazione dei tempi indicati nel cronoprogramma, dei riflessi
sul PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO ed eventualmente sulla durata della concessione, che dovranno
essere adeguati per tener conto dei tempi e dei costi delle varianti stesse. Le modifiche non dovranno
essere sostanziali e comunque dovranno essere migliorative, non devono ledere il principio della par
condicio ed essere in linea con le disposizioni delle direttive UE . Piu in particolare, al fine di pervenire
alle determinazioni previste nel presente comma, il Concessionario provvedera a redigere il computo
metrico estimativo ed il corrispondente quadro economico applicando i prezzi unitari dedotti dal progetto
dell’offerta, ovvero, in mancanza delle voci corrispondenti, applicando i prezzi contenuti nel Prezziario
Ufficiale di riferimento del DEI ultimo edito, con un ribasso analogo a quello desumibile dai prezzi unitari
in elenco offerti in sede di gara, e, qualora le voci non siano presenti neppure nel suddetto Prezziario,
verranno formulati Nuovi Prezzi mediante Analisi secondo quanto previsto al comma 2 dall’art. 32 DPR
n° 207/2010. | nuovi prezzi saranno quantificati includendo gli oneri di sicurezza aziendali.

8. le varianti proposte dovranno comunque mantenere inalterati i rischi allocati all’operatore economico
sulla base dell’analisi dei medesimi e della matrice dei rischi allegata al presente atto.

9. Sono ammesse varianti nel corso di esecuzione dei lavori nei casi e con le modalita previsti dall’art.
106 del Dlgs. 50/2016.

10. Al fine di mantenere |’allocazione del rischio di costruzione in capo al Concessionario, i maggiori
importi eventualmente derivanti dalle varianti in corso d’opera e di esecuzione dell’opera difforme dal
progetto, collegati al mancato rispetto degli standard e performances di progetto o, nonché i rischi di
progettazione, compresi quelli derivanti da errata valutazione dei costi e dei tempi di costruzione,

verranno assunti dal Concessionario.
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Articolo 11 (Autorizzazioni amministrative)

1. Compatibilmente con le indicazioni risultanti dal cronoprogramma e, comunque, previa definizione dei
tempi procedurali necessari a norma di legge, il Concedente s’impegna, senza oneri per il Concessionario,
a compiere tutte le attivita amministrative di propria competenza necessarie per l’esecuzione della
concessione, ivi comprese, a titolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni all’accesso per
’espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o
provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse,
ovvero ’esame contestuale di vari interessi pubblici.

2. Il Concessionario assume l'impegno di attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni competenti le
autorizzazioni, i nulla osta e quant’altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere e
per la gestione dei servizi oggetto della concessione: eventuali ritardi o inadempimenti potranno a lui
essere imputati solo nel caso in cui sia dimostrata la colpa grave del Concessionario nel non attivare od
attivare tardivamente i relativi procedimenti.

3. rimarranno a carico del Concessionario gli eventuali oneri conseguenti all’accesso alle cabine di
proprieta di terzi, quelli relativi alla disattivazione delle alimentazioni elettriche temporanee necessarie
all’esecuzione dei lavori, nonché eventuali canoni dovuti al proprietario della cabina elettrica per la
permanenza in essa dei quadri elettrici relativi agli impianti di illuminazione pubblica. Rimarranno pure a
carico del Concessionario gli oneri conseguenti all’eventuale utilizzo promiscuo d’infrastrutture di

proprieta di terzi.

Articolo 12 (Collaudo)
1. Entro 30 giorni dall’inizio dei lavori di realizzazione delle opere, il Concedente incarichera un Tecnico
incaricato del collaudo tecnico amministrativo e funzionale in corso d’opera delle opere. Il collaudo verra
svolto in conformita al titolo Il del DPR 207/2010. Sono a carico del Concessionario le spese per gli
oneri professionali del Collaudatore, oneri che saranno versati direttamente al professionista
incaricato, le garanzie fornite dal Concessionario copriranno tale onere. Saranno altresi a carico del
Concessionario gli oneri per il personale e le attrezzature necessarie per eseguire le operazioni di
riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti che il collaudatore riterra necessari.
2. Il Concessionario individuera le parti dei lavori compiute e comunichera l'ultimazione di tali parti al
RUP. Il Concessionario ha l'obbligo di elaborare la contabilita dei lavori eseguiti e di fornire al
collaudatore, anche in formato digitale editabile, copia dei documenti contabili e disegni del “come
costruito”.
3. Il collaudatore procedera in corso d’opera alle necessarie constatazioni.
4. Il collaudo degli interventi sara ultimato entro 180 giorni dalla comunicazione dell’ultimazione dei lavori
da parte del Concessionario.
5. Il Collaudatore verifichera altresi la diligente e corretta esecuzione dei lavori in corso d’opera:
a) durante le fasi delle lavorazioni degli scavi e, in generale, delle lavorazioni non ispezionabili in sede di
collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all’esecuzione;
b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma.
6. In presenza di difetti e mancanze nell’esecuzione dei lavori, si applichera 'art. 227 del DPR n.
207/2010. Il certificato di collaudo e trasmesso per l’accettazione al Concessionario, il quale, in caso di
contestazioni, puo avviare la procedura prevista dal successivo art.22.
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CAPO Il (CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE)

Articolo 13 (Finanziamento delle opere)
1 Il Concessionario assicura il finanziamento delle opere degli interventi e degli gli equipaggiamenti,
necessari alla realizzazione delle stesse, e si fara carico di tutti i costi relativi alla
progettazione, gestione e manutenzione ordinaria, programmata preventiva, nonché di quella e
straordinaria degli impianti compresa nel perimetro della presente convenzione, il Concessionario si fara
altresi carico della fornitura di energia elettrica, per tutta la durata della concessione e secondo quanto
previsto capitolato speciale d’appalto .
2. Ai sensi dell’art. 183, comma 15-19 e Art. 179 comma 3 del D.lgs. n° 50/2016, il Concessionario ha
elaborato il piano economico finanziario allegato all’offerta nel quale vengono definitivi l’equilibrio
economico e la sostenibilita finanziaria della presente concessione.
3. Qualora il canone di cui all’art.14 non consenta di recuperare i costi sostenuti dal Concessionario ivi
comprese le anticipazioni per gli investimenti previsti nell’offerta tecnico-economica, ogni conseguenza
di natura economica e finanziaria non sara imputabile al Concedente.
4. A titolo esemplificativo, tra le cause che possono determinare uno squilibrio economico, si citano il
prolungamento, oltre i tempi previsti, dei lavori per U'efficienza energetica oppure un andamento dei
prezzi di acquisto di energia elettrica, dei materiali e/o della manodopera non coperti dal criterio di
aggiornamento prezzi, una contrazione dei consumi energetici stimati, erronee valutazioni, per qualsiasi
causa, della riduzione dei consumi a seguito dell’efficentamento, erronea valutazione dei costi
manutentivi, erronea valutazione del valore residuale.
5. In caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, laddove sia previsto un finanziamento
di terzi, entro il termine di mesi 18 decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente concessione,
avverra la risoluzione del contratto come previsto dall’art. 165 comma 3 del D. Lgs. N. 50/2016. In tal caso
il Concessionario non avra diritto ad alcun rimborso, ivi incluse le spese relative alla progettazione

definitiva.

Articolo 14 (Corrispettivo, modalita e termini di pagamento)
1. Il corrispettivo dovuto dal Concedente al Concessionario, decorrente :
a) per la quota di canone relativa all’energia elettrica, dalla data di presa in carico da parte del
Concessionario della fornitura di energia elettrica per tutte le utenze dell’illuminazione pubblica;
b) per la quota di canone relativa agli oneri manutentivi e gestionali, dalla data di sottoscrizione della
presente Convenzione;

e costituito dalla corresponsione di un canone annuo pari ad €

2. La fatturazione del suddetto canone annuo avverra in rate trimestrali.

3. Le fatture emesse dal Concessionario dovranno essere integralmente liquidate dal Concedente entro 30
giorni dalla data di emissione.

4. Il pagamento del corrispettivo potra avvenire tramite bonifico bancario o altre modalita ammesse da

convenire, previa emissione di Fatturazione elettronica
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5. Il pagamento non puo essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, fatta salva la trattenuta
in compensazione per ’applicazione di eventuali penali comminate ed accertate ai sensi dell’art.8. e la

fattispecie riportata al comma 14 dell’art.4.

6. Se il pagamento e ritardato di 30 giorni oltre il termine sopra indicato, il Concessionario applichera il
tasso di mora che verra stabilito in misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con
comunicazione del Ministero dell’Economica e delle Finanze sulla G.U.R.l., maggiorato di
............ punti (massimo 7 punti ), secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231,

fatta salva la risarcibilita del danno.

Articolo 15 (Modalita di aggiornamento del canone)
1. Il canone di cui al precedente art.14, sia per la componente relativa all’energia elettrica che per
quella riguardante gli oneri manutentivi, sara soggetto ad aggiornamenti trimestrali, a partire dal

trimestre successivo alla data della prima fatturazione dei consumi energetici di cui all’art. 14 comma 1

lett.a), e saranno calcolati nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre di ogni anno di gestione.
2. Per l’aggiornamento del canone di concessione si adottera la formula di seguito esplicitata,
assumendo che il canone sia composto per il 70% dalla quota relativa all’energia elettrica e per il 30%
dalla quota relativa agli oneri manutentivi.
3. Pertanto il canone di concessione mensile CT, calcolato su base mensile e fatturato trimestralmente,
sara aggiornato sulla base di due componenti di rivalutazione:
A = Componente Energia riferita convenzionalmente al 70% del canone complessivo;
B = Componente oneri manutentivi, riferita convenzionalmente al 30% del canone complessivo.
4. Le due componenti A e B saranno aggiornate secondo i due criteri di seguito descritti.
5. Formula di aggiornamento dell’energia (periodicita trimestrale), Definizioni
- AEEG Autorita per ’Energia Elettrica ed il Gas
- torr data (mese_anno) di presentazione dell’offerta;
-tp data (mese_anno) della prima fatturazione in cui avviene il primo aggiornamento
del canone;
- tn trimestre di revisione del prezzo; |’aggiornamento del canone avverra nei mesi di
gennaio, aprile, luglio, ottobre di ogni anno , pertanto con n=1 s’intende il primo
trimestre successivo alla data di prima fatturazione della componente A del canone
relativa ai consumi elettrici , con n=2 s’intende il secondo trimestre, ecc. (esempio: se la
prima fatturazione avviene a febbraio dell’anno x, tn con n=1 & il trimestre apr-mag-giu
dell’anno x ed il relativo aggiornamento si calcola ad aprile e operera dal mese di
aprile e successivi);
Aorr quota parte del canone offerto riferito all’energia elettrica, assunto
convenzionalmente pari al 70% dell’intero canone di gestione offerto;
- Ay quota parte del canone di gestione integrata riferita all’energia elettrica
aggiornato in sede di prima fatturazione della stessa componente e valido per il periodo di
gestione intercorrente dalla data di prima fatturazione fino al primo aggiornamento;
- A, quota parte del canonedi gestione integrata relativo all’energia elettrica, riferito

all’anno n;
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- Porr prezzo medio ponderato degli ultimi 12 mesi dell’energia al netto dell’iva espressa in

Euro/MWh. Pog si calcola come segue:

o Porr = PUNorr12 + ONERIorr-12 + DISPACCIAMENTOofF-12 + TRASPORTOoFF-12 +
ACCISAoFF-12

essendo:

o PUNorr12 media ponderata dei 12 mesi precedenti al torr del PUN ( Prezzo Unico
Nazionale) pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico sul sito seguente
(http://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/ME/PrezzoMedioFasce.aspx) aumentato
delle perdite di rete standard valide per la bassa tensione attualmente fissate in misura del
10,4% secondo quanto previsto dalla Delibera AEEG n. 111/2006 e s.m.i.;

O ONERIorr.12, media ponderata dei 12 mesi precedenti al torr degli oneri di sistema del
“mercato libero” espressi in Euro/MWh, come stabiliti, di volta in volta, dall’AEEG
(www.autorita.energia.it);

O DISPACCIAMENTOgr.1; media ponderata dei 12 mesi precedenti al torr dei corrispettivi
relativi al dispacciamento del “mercato libero”, espressi in Euro/MWh, aumentati delle
perdite di rete standard valide per la bassa tensione . Attualmente gli elementi del
dispacciamento sono i seguenti:

* MSD - Corrispettivo per |’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il
servizio di dispacciamento” cosi come definito nell’Allegato A. all’art. 44 comma
44.3 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

e UESSSL - Corrispettivo a copertura dei costi delle unita essenziali per la sicurezza del
sistema cosi come definito nell’allegato A, all’art. 45 della deliberazione AEEG n.
111/06 e s.m.i. pubblicato da Terna S.p.A. (www.terna.it);

e DIS - Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna”
cosi come definito nell’Allegato A, all’art. 46 della deliberazione AEEG n. 111/06 e
s.m.i.;

»  Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e
perdite standard nelle reti” cosi come definito nell’Allegato A, all’art. 47 della
deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

e CD - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilita di
capacita produttiva” cosi come definito nell’Allegato A, all’art. 48 della
deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

* INT - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di
interrompibilita del carico” cosi come definito nell’Allegato A all’art. 73
deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

e Costi per la modulazione della produzione di energia eolica cosi come definito
nell’Allegato A, all’art. 44 bis della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

e Costi per il reintegro della salvaguardia transitoria cosi come definito dalla
deliberazione AEEG Arg/elt 107/09 e s.m.i.

o TRASPORTOofr.1; : media ponderata dei 12 mesi precedenti torr degli oneri di

Trasmissione, Distribuzione e Misura, espressi in Euro/MWh; tali valori sono stabiliti, di
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volta in volta, dall’AEEG;
o ACCISAorr.1, media ponderata dei 12 mesi precedenti torr del valore dell’accisa espressa
in Euro/MWh stabilita per ’energia elettrica ad uso illuminazione pubblica.
- PO prezzo medio ponderato degli ultimi 12 mesi precedenti la data t, dell’energia al netto
dell’iva espressa in Euro/MWh. P, si calcola come precedentemente descritto per Porr con
riferimento alla data to invece che a torr.

-Pn  Prezzo dell’energia (al netto dell’iva) alla data di revisione tn, dato da: Pn = PUNn +
ONERIn + DISPACCIAMENTOR + TRASPORTOnN + ACCISAn essendo:

o PUNn la media pesata del PUN dei 3 mesi precedenti la data tn, aumentata delle perdite
standard di rete Pr:
PUN,=(1+ P,)xi( IxE" 4 L xF 7+ L x - yxM ™
=

La formula si applica per i 3 mesi precedenti il mese iniziale del trimestre tn, con il seguente
significato dei simboli:
- con j=1: L1n-1 é la percentuale di prelievo dell’energia per la fascia oraria F1 del mese
n-1 del trimestre tn (esempio se tn € il trimestre apr-mag-giu il mese n-1 & marzo);
-F1n-1 € il valore del prezzo medio di fascia pubblicato dal GME relativamente alla fascia
F1 ed al mese n-1 del trimestre tn; analogamente L2n-1, F2n-1 e L3n-1, F3n-1 sono
rispettivamente le percentuali di prelievo ed il valore del prezzo medio di fascia relativi a
F2 e F3 del mese n-1 del trimestre tn;
- Mn-1 é il “peso” percentuale dei prelievi di energia elettrica per usi IP del mese n-1 rispetto
al totale del trimestre tn;
- j=2: analogamente a quanto descritto in precedenza con riferimento al mese n-2 del
trimestre tn (esempio se tn € il trimestre apr-mag-giu il mese n-2 é febbraio);
- J=3: analogamente a quanto descritto in precedenza con riferimento al mese n-3 del
trimestre tn; (esempio se tn € il trimestre apr-mag-giu il mese n-3 & gennaio).
Ad esempio, con riferimento al 2016, per le tre fasce geografiche centro, est ed ovest, la

matrice di valori L1, L2, L3 ed i pesi mensili M sono di seguito riportati :

Percentuali di prelievo per I.P. Peso Peso (base
Mese Fascia geografica CENTRO (base trimestre)
anno) M
L1 L2 L3

gen-16 7,25% 27,55% 65,20% 10,73% 37,36%
feb-16 5,97% 29,05% 64,98% 9,26% 32,22%
mar-16 2,49% 28,73% 68,78% 8,74% 30,42%
apr-16 0,00% 22,20% 77,80% 7,29% 37,63%
mag-16 0,00% 19,66% 80,34% 6,43% 33,23%
giu-16 0,00% 16,63% 83,37% 5,64% 29,14%
lug-16 0,00% 16,88% 83,12% 6,12% 28,81%
ago-16 0,00% 20,58% 79,42% 7,09% 33,37%
set-16 0,00% 26,06% 73,94% 8,04% 37,82%
ott-16 1,69% 30,03% 68,28% 9,51% 31,02%
nov-16 9,98% 26,65% 63,37% 10,16% 33,14%
dic-16 9,24% 28,16% 62,59% 10,99% 35,85%
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Percentuali di prelievo per I.P. Peso | Peso (base

Mese Fascia geografica EST (base trimestre)
L1 12 13 anno) M

gen-16 8,30% 26,50% 65,20% 10,73% 37,36%
feb-16 7,32% 28,00% 64,68% 9,26% 32,22%
mar-16 3,99% 29,00% 67,01% 8,74% 30,42%
apr-16 0,00% 24,24% 75,76% 7,29% 37,63%
mag-16 0,00% 22,06% 77,94% 6,43% 33,23%
giu-16 0,00% 19,26% 80,74% 5,64% 29,14%
lug-16 0,00% 19,40% 80,60% 6,12% 28,81%
ago-16 0,00% 22,75% 77,25% 7,09% 33,37%
set-16 0,00% 27,54% 72,46% 8,04% 37,82%
ott-16 3,00% 28,72% 68,28% 9,51% 31,02%
nov-16 11,21% 25,89% 62,90% 10,16% 33,14%
dic-16 10,32% 27,08% 62,59% 10,99% 35,85%

Percentuali di prelievo per I.P. Peso (base Peso (base
Mese Fascia geografica OVEST anno) trimestre)
L1 L2 L3 M

gen-16 6,49% 28,31% 6520% | 10,73% | 37,36%
feb-16 | 4.62% 30,40% 64,98% 9,26% | 32,22%
mar-16 | 1,18% 28,48% 70,34% 8,74% | 30,42%
apr-16 | 0.00% 20,38% 79,62% 729% | 37,63%
mag-16 0,00% 17,26% 82,74% 6,43% 33,23%
giu-16 0,00% 14,00% 86,00% 564% | 29,14%
lug-16 0,00% 14,35% 85,65% 6,12% | 28,81%
ago-16 0,00% 18,40% 81,60% 7,09% | 33,37%
set-16 0,00% 25,20% 74,80% 8,04% | 37,82%
ott-16 0,75% 30,97% 68,28% 9,51% | 31,02%
nov-16 | 8.75% 27,88% 63,37% | 10,16% | 33,14%
dic-16 8,41% 28,99% 62,59% | 10,99% | 35,85%

o ONERIn é la media pesata dei valori degli oneri di sistema per i 3 mesi precedenti la data
tn espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j.

Il valore degli oneri di sistema si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che
eventuali modifiche alle componenti stabilite dall’AEEG saranno recepite con la tempistica
prevista dalla stessa AEEG;

o DISPACCIAMENTONn é la media pesata dei valori del dispacciamento per i 3 mesi
precedenti la data tn ed espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j.
Il valore del dispacciamento si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che eventuali
modifiche alle componenti del dispacciamento stabilite dall’AEEG saranno recepite con la
tempistica prevista dalla stessa AEEG

o TRASPORTON é la media pesata dei valori del Trasporto per i 3 mesi precedenti la data tn
ed espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j.
Il valore del trasporto si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che eventuali
modifiche stabilite dall’AEEG saranno recepite con la tempistica prevista dalla stessa
AEEG;
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o ACCISAn é la media pesata dei valori dell’Accisa per i 3 mesi precedenti la data tn ed

espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j;

Qualora intervenga una modifica da parte dell’AEEG tale per cui il valore di uno o piu
degli addendi che compongono Pn non sia espresso in Euro/MWh, si provvedera a
ricondurre il valore in Euro/MWh attraverso la durata annua di funzionamento degli
impianti IP stabilita dalla delibera AEEG 29/08 s.m.i.

Analogamente, qualora U’AEEG introduca ulteriori componenti accessorie del prezzo
dell’energia, oltre quelle elencate, la formula di revisione prezzi sara conseguentemente

adeguata.

6. Posto quanto sopra,

la componente A0 del canone, da applicarsi al periodo intercorrente tra la data di di prima

fatturazione e l'inizio del primo trimestre successivo di revisione del prezzo, € calcolata come

segue, in funzione del canone offerto in gara:

AO=A x PO
POFF

la componente An del canone, valida per i trimestri successivi, calcolata alla tn, & data da:

An= A0 xﬂl
PO

7. Di seguito si illustra il criterio di aggiornamento trimestrale della componente B del canone, relativa

agli oneri manutentivi ed assunta, convenzionalmente, pari al 30% del canone complessivo.

Si definiscono i seguenti indici:

- torr data (mese-anno) di presentazione dell’offerta

- to data (mese-anno) di prima fatturazione della componente energia A, in cui
avviene il primo aggiornamento del canone

- tn trimestre di revisione del prezzo; i trimestri sono i periodi gen-feb-mar, apr-mag- giu,
lug-ago-set, ott-nov-dic e l’aggiornamento del canone avverra nei mesi di gennaio, aprile,
luglio, ottobre di ogni anno di gestione;

- Boff componente del canone offerto relativo agli oneri manutentivi riferito alla data
torr;

- BO componente del canone relativo agli oneri manutentivi aggiornato in sede di prima
fatturazione della componente energia A, e valido per il periodo di gestione intercorrente
dalla data di prima fatturazione della componente energia A fino al primo trimestre di

revisione del prezzo;

-Bn quota parte del canone di gestione integrata relativo agli oneri manutentivi, riferito
al trimestre tn;
- IOFF valore dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed

impiegati FOI mensile (indice generale senza tabacchi) riferito alla data (mese-anno) di
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presentazione dell’offerta;

- 10 valore dell’indice ISTAT FOI mensile (indice generale senza tabacchi) riferito alla
data (mese-anno) di prima fatturazione della componente energia A;

- In valore medio dell’indice ISTAT FOI mensile (indice generale senza tabacchi) dei 3

mesi precedenti il trimestre tn;

8. Posto quanto sopra,
° Per il periodo intercorrente tra la data di avvio del servizio manutentivo, conseguente alla stipula
della convenzione e la data di prima fatturazione della componente energia A, verra applicato il

canone offerto Boff;

° la componente BO del canone, da applicarsi al periodo intercorrente tra la data di prima
fatturazione della componente energia A e l’inizio del primo trimestre successivo di revisione del

prezzo, € calcolata come segue, in funzione del canone offerto in gara:

Bo = Boff y 10

I orr
° la componente Bn del canone, valida per i trimestri successivi stabiliti per la revisione del prezzo ,
calcolata al trimestre tn, € data da:
In
Bn= B0 x —
10

9. Il canone mensile per la sola componente B relativa agli oneri manutentivi, da fatturare
trimestralmente, per il periodo intercorrente tra la data di avvio del servizio manutentivo, conseguente
alla firma della convenzione, e la data di prima fatturazione della componente energia A, corrispondera al
canone offerto Boff.

10. Il canone mensile complessivo per le due componenti, CTO , fatturato trimestralmente, valido per il
periodo intercorrente tra la data di prima fatturazione della componente energia A e il 1° trimestre
successivo di revisione del prezzo sara: CTO = A0 + BO.

11. Il canone mensile CTn, fatturato trimestralmente, calcolato nel trimestre tn sara: CTn = An + Bn.

12. In relazione alle modalita di calcolo esposte, |’aggiornamento delle componenti del canone potra

avvenire anche in diminuzione.

Articolo 16 ( Ampliamenti ed integrazioni o riduzioni)
1. In caso di ampliamento o riduzione del perimetro di gestione in corso di concessione, relativamente ai
nuovi impianti/punti luce che verranno presi in carico o dismessi, il canone aggiuntivo o in riduzione sara
definito come di seguito specificato, con riferimento ai seguenti parametri:

-dn Data nella quale avviene la presa in carico di nuovi impianti o dismissione;

-num_giorni Numero di giorni calendariali residui che intercorrono da dn (questo escluso) fino alla fine
del trimestre considerato ai fini dell’aggiornamento t, , in corso durante la nuova
acquisizione o la dismssione di punti luce (esempio: se dn= 05/02/2015 -> il trimestre in

corso e gen-feb-marzo; il numero giorni fra lo 06/02/2015 ed il 31/03/2015 e pari a 54);
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-Wnew Potenza nominale complessiva dell’impianto da prendere in gestione o da dismettere

(somma potenze nominali delle lampade al netto degli ausiliari elettrici);

-Nnew Numero totale delle nuove lampade da prendere in gestione o dismesse;

-Wn Potenza nominale complessiva dell’impianto calcolata alla data dn, al netto di Wnew

-Nn Numero totale di lampade alla data dn, al netto di Nnew

-CTn Canone mensile di gestione valido nel trimestre di aggiornamento t, in cui avviene la presa

in carico dei nuovi impianti o la dismissione (essendo stato aggiornato all’inizio del
trimestre non comprende i nuovi impianti acquisiti o dismessi)

-CTnew Canone di gestione aggiuntivo per i nuovi impianti acquisiti o dismessi; si applica in
aggiunta o in detrazione ( per le dismissioni) al canone mensile CTn solo per il periodo
intercorrente tra la data dn e la fine del trimestre considerato ai fini dell’aggiornamento
tn, in corso durante la nuova acquisizione o la dismssione di punti luce; dal trimestre
successivo si applichera un unico canone di gestione comprensivo anche dei nuovi impianti
acquisiti o che tiene conto di quelli dismessi .

2. Si definiscono le seguenti due componenti del canone aggiuntivo o in riduzione di gestione:

Anew = An X _Wnew
Whn

Bnew = Bn x N new
Nn

3. Pertanto il canone aggiuntivo o in riduzione di gestione (applicato solo nel periodo transitorio fino
al termine del trimestre considerato ai fini dell’aggiornamento tn, in corso durante la nuova acquisizione o

la dismssione di punti luce) é:

CT new = num- giorni x (A new+Bnew)
30

4. E’ da notare che il canone CTn e un canone mensile mentre CTnew € un canone che si applica una
tantum al termine del trimestre considerato ai fini dell’aggiornamento t, , in corso durante la nuova

)

acquisizione o la dismssione di punti luce.

5. A partire dall’inizio del trimestre in cui avviene il successivo aggiornamento, il canone sara unificato
in un unico canone CTn+1 che terra conto dei nuovi punti luce acquisiti o di quelli dismessi e sara

soggetto all’aggiornamento descritto all’art. 15; il canone CTn+1 si calcolera come segue:

CTn+l= A0x L2 (]+M) +B0 x In X(]+NneW)
PO Wn 10 Nn

con la precisazione che la frazione posta fra parentesi, in caso di dismissione dei punti luminosi viene
sottratta dall’unita anziché sommata.
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CAPO IV (GESTIONE DEI SERVIZI)

Articolo17 (Modalita di gestione dei servizi ed opere)
1. Al Concessionario € affidata la gestione, la manutenzione ordinaria, programmata preventiva e
straordinaria compresa nel perimetro della presente convenzione, |’esecuzione delle attivita di controllo,
di pronto intervento e reperibilita, il pagamento e la gestione delle utenze elettriche cosi come meglio
specificato nel Capitolato speciale d’appalto.
2. Il Concessionario sara tenuto ad uniformare lo svolgimento della gestione ad un sistema di qualita
aziendale al fine di garantire adeguati standard di qualita dei servizi.
3. L’avvio della gestione manutentiva dell’impianto avverra in seguito a verbale di consegna del servizio,
corrispondente alla data di stipula della convenzione, da tale data decorre la corresponsione della quota
B del canone relativa agli oneri manutentivi, anche in pendenza dell’esecuzione delle opere di
efficientamento. La quota A del canone relativa ai consumi elettrici verra corrisposta a decorrere dalla
presa in carico delle utenze elettriche da parte del Concessionario. In nessun caso verra effettuato il
pagamento consumi elettrici nei confronti del Concessionario contestualmente al pagamento delle
medesime utenze ad altro fornitore.
4. Il Concessionario € tenuto ad adottare o a far adottare le misure di sicurezza necessarie, sia all’interno
della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attivita effettuata da terze parti con cui esso
organizza la prestazione contrattuale. In quest’ultimo caso, il Concessionario € tenuto ad assicurare che
tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di protezione che il Concessionario stesso adotta con
riferimento a dati, informazioni, software e documentazione inerenti la propria attivita.
5. Oltre alla presente convenzione l’espletamento del servizio oggetto di convenzione dovra essere
effettuato in linea con il Capitolato speciale d’appalto, il progetto di fattibilita posto a base di gara ed al
progetto definitivo-esecutivo delle opere da realizzarsi anche se non materialmente allegato alla presente
convenzione per costituirne parte integrante.
6 . Nell’esecuzione dei lavori e forniture il Concessionario e gli esecutori, dovranno rispettare i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.) previsti dal Decreto Ministero dell’Ambiente 23/12/2013 “criteri ambientali
minimi per [’acquisto di lampade a scarica ad alta intensita e moduli led per illuminazione pubblica...”
7. La verifica del rispetto di tali criteri da parte del Comune, verra effettuata in fase di validazione del

progetto esecutivo e durante l’intero periodo di esecuzione del contratto.

Articolo 18 (Revisione della concessione)
1. La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell’equilibrio economico
finanziario potra essere richiesta qualora nel periodo di durata della concessione si verifichino fatti
non riconducibili all’operatore economico e non relativi a rischi trasferiti allo stesso, che incidono
sull’equilibrio del piano economico finanziario. La revisione sara attuata mediante la rideterminazione
delle condizioni di equilibrio. Gli scostamenti dai valori indicati dell’equilibrio economico e finanziario in
considerazione dei quali I’Amministrazione potra concedere la revisione del Piano economico finanziario,
al fine di ristabilirne ’equilibrio, sono quelli determinati da fatti o atti non rientranti nei rischi allocati
all’operatore economico e non imputabili alla responsabilita dello stesso. In ogni caso, la revisione del

piano economico finanziario deve procedere solo nei limiti di quanto necessario a neutralizzare gli
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effetti derivanti dall’evento non imputabile all’operatore economico e che ha consentito di avviare la
procedura di riequilibrio. Cio vale sia per gli indicatori di redditivita, sia per quelli di sostenibilita
finanziaria. o

2. Tra gli eventi non imputabili al Concessionario che danno diritto a una revisione del piano economico
finanziario rientrano gli eventi di forza maggiore tali da rendere oggettivamente impossibile o
eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, ’adempimento delle obbligazioni contrattuali. A titolo
esemplificativo, possono considerarsi eventi di forza maggiore:

a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano ’amministrazione o l’operatore economico,
ovvero |’affidatario di lavori o servizi oggetto del contratto; o

b) guerre o atti di ostilita, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse,
insurrezioni e altre agitazioni civili; o

c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; o

d) fenomeni naturali avversi di particolare gravita ed eccezionalita, comprese esondazioni, ofulmini,
terremoti, siccita, accumuli di neve o ghiaccio; o

e) epidemie e contagi; o

f) indisponibilita di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all’Tamministrazione,
all’operatore economico o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto odel contratto; o

g) impossibilita, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime oe/o
servizi necessari alla realizzazione dell’intervento,

g) espropriazioni, confische o demolizioni, ordinate dalle autorita governative civili o militari, sequestri
di proprieta non dipendenti da comportamenti del Concessionario;

i) nuove norme in materia tecnica, urbanistico-paesaggistica, architettonica, igienico sanitaria che
comportino obbligatoriamente rilevanti revisioni progettuali ad opere o parti di opere gia realizzate.

3. In generale, la revisione del piano economico finanziario, quando ne ricorrono i presupposti, puo
essere concessa entro valori tali da far tendere a zero l’equilibrio economico-finanziario. Segnatamente,
il piano economico finanziario € in equilibrio quando il TIR dell’azionista & uguale al costo atteso del
capitale investito; il TIR di progetto & uguale al WACC (costo medio ponderato del capitale); il VAN
dell’azionista/di progetto e pari a zero.

4. In nessun caso potranno costituire motivo di revisione gli eventuali maggiori oneri derivanti,
direttamente o indirettamente, dalla revisione del PROGETTO DELL’OFFERTA effettuata dal

Concessionario.

5. Ove, nel corso della durata della concessione, si determini una variazione sostanziale favorevole al
Concessionario delle condizioni di base che determinano |’equilibrio economico-finanziario degli
investimenti, le parti concorderanno una revisione della concessione a vantaggio del Concedente.
6. L’istanza di revisione dovra essere comunicata all’altra parte secondo quanto previsto dall’art. 22.
7. Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione accetti l'istanza dell’altra parte le Parti
procederanno alla redazione di un verbale di ricognizione ed all’eventuale successiva modifica
contrattuale.
8. Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione accetti l’istanza dell’altra parte con riferimento
al “cosa” ma non al “quanto” della revisione medesima, le parti tratteranno la questione nei modi di cui
agli artt. 22 e 23 escludendosi espressamente la facolta di recesso del Concessionario/revoca del
Concedente a motivo del mancato accordo sulle modalita di attuazione della revisione.

22



9. Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione non accetti l’istanza dell’altra parte,
ferma restando la sussistenza dei presupposti indicati al comma 1 del presente articolo, da dimostrare in
sede di istanza di revisione, quale condizione essenziale e imprescindibile per attivare la richiesta di
revisione, si procedera come segue:

a) ove la comunicazione negativa sull’attivazione del processo di revisione non si accompagni alla
disponibilita ad attivare il procedimento di cui agli artt. 22, la parte istante avra diritto di recedere dalla
convenzione /revocare la concessione;

b) ove la comunicazione negativa sull’attivazione del processo di revisione si accompagni alla disponibilita
ad attivare il procedimento di cui all’art. 22, le parti sono obbligate a procedere in tal senso, escludendosi
espressamente la facolta di recesso del Concessionario/revoca del Concedente in esito al procedimento

amministrativo.

Articolo 19 (Servizi aggiuntivi)
1. Eventuali servizi o lavori complementari, analoghi rispetto ai servizi ed agli interventi previsti nel
progetto definitivo o esecutivo approvato, finalizzati a rendere piu funzionali le prestazioni da rendere e
le opere, potranno essere richiesti dal Concedente entro il limite complessivo di € 40.000,00 oltre IVA,
ai sensi dell’ articolo 125 e dell’art. 63 comma 5 del D.lgs. n°50/2016.
2. A fronte della richiesta pervenuta da parte del Concedente, il Concessionario curera a proprie spese la
predisposizione dell’eventuale progetto definitivo e/o esecutivo e l’elaborazione del relativo preventivo,
utilizzando come base di calcolo i prezzi unitari, al netto di IVA, riportati nei listino di riferimento
denominato “Prezzi Informativi dell’Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI) - Prezzario di
Impianti Elettrici” .
3. I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti alla data
di preventivazione dell’intervento da parte del Concessionario, al netto del ribasso offerto in sede di
offerta pari al....c.cceereunenee.. %
4. Il preventivo non terra conto di eventuali oneri fiscali che fanno carico al Concedente.
5. L'approvazione per l'esecuzione degli interventi, progettati e preventivati secondo le modalita sopra
descritte, si intendera intervenuta nel momento in cui il Concessionario avra ricevuto copia del relativo
atto formale adottato dal Concedente in merito all’approvazione dei Servizi o lavori aggiuntivi e relativa
lettera contenente la comunicazione di affidamento, trasmessa anche tramite PEC.
6. Al ricevimento dell’atto di approvazione e contestuale comunicazione di affidamento secondo [’uso del
commercio , il Concessionario, dopo aver dato riscontro positivo, mediante lettera, alla medesima
comunicazione, trasmessa al Concedente anche tramite PEC, potra dare corso alle attivita operative
necessarie e/0 alle procedure di subappalto per U'esecuzione delle stesse, nei tempi concordati di volta in
volta con il Concedente. L’avvio e l’esecuzione del servizio o delle opere deve comunque essere sottoposto
alle procedure da attuarsi in fase esecutiva del contratto stabilite dal D.Lgs. 50/2016.
7. Per ciascuna partita di attivita commissionata, il Concessionario fatturera al Concedente limporto
concordato per a stati d’avanzamento lavori , per ogni partita di lavori commissionati.
8. relativamente ai lavori o servizi aggiuntivi affidati al Concessionario nei termini indicati ai precedenti
commi, la Direzione dei Lavori o dell’esecuzione verra attribuita dal Concedente, cosi come il collaudo o

’attestazione della regolarita della prestazione.
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CAPO V (ASSICURAZIONI, GARANZIE, CAUZIONI)

Articolo 20 (Responsabilita del Concessionario)
1. Il Concessionario € responsabile dei danni e pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attivita al
Concedente, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio
personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell’esecuzione della
concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere.
2. La responsabilita per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del
Concessionario sara sempre a carico di quest’ultimo.
3. Il Concessionario e responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i
lavori di costruzione delle opere, sia all’interno che all’esterno delle aree nelle quali si svolgono detti
lavori.
4.1l Concessionario € tenuto a farsi rilasciare dai progettisti le garanzie e le polizze assicurative previste
dall’art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con la specificazione che il Comune concedente risultera,
assieme al Concessionario, a sua volta assicurato. Copia di tali garanzie dovranno essere trasmesse al
Comune entro la data di inizio dei lavori.
5.1l Concessionario € tenuto a farsi rilasciare idonee garanzie dai fornitori e subappaltatori a copertura di

eventuali inadempimenti contrattuali e del livello di performance atteso.

Articolo 21 (Fidejussioni e polizze assicurative)
1. Il Concessionario costituisce contestualmente alla firma del contratto, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/16
ss.mm.ii, una cauzione definitiva dell’importo di €......... (cifre e lettere), a mezzo di fidejussione
........................................ . rilasciata da......c..cceeeeeueene. in data cceeeeeeneenennee.
2. L’Aggiudicatario é tenuto a integrare la suddetta cauzione ogni qualvolta essa venga meno, in tutto o in
parte, nei termini che le saranno assegnati dal Concedente o nel caso di nuovi affidamenti aggiuntivi.
3. Tale cauzione sara svincolata nei termini di legge secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art.
103 D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii e sara restituita alla scadenza della concessione in seguito alla verifica sullo
stato degli interventi da entrambe le parti.
4. Il Concessionario costituisce a partire dalla data di inizio di esercizio del servizio, una cauzione di cui
all’art. 183, comma 13 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. di €.......... (cifre e lettere), con scadenza........cceeveeuenenes
pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, stabilito in € ... (cifre e lettere) , come
desumibile dal piano economico finanziario allegato pari al costo del primo anno di esercizio, a garanzia
delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla
gestione dell’opera. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento
contrattuale. La suddetta garanzia, se di durata inferiore all’intera durata della concessione, ovvero
................ anni, sara rinnovata, almeno per pari periodo, 6 mesi prima della relativa scadenza, cosi fino al
naturale termine contrattuale.
5. A garanzia del corretto svolgimento delle attivita di gestione e della corretta manutenzione degli

impianti di pubblica illuminazione, il Concessionario:

» ha presentato una polizza di Assicurazione Responsabilita Civile verso Terzi RCT/0, N°...cveereevreennene

stipulata con .....cceeveenenene 112 ISR con un massimale RCT di .vevrrerenerenee e con un
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massimale di RCO di ................... o

ha stipulato una polizza assicurativa CAR ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.lgs. n° 50/2016, per la
responsabilita civile dei danni o della distruzione totale o parziale di impianti e di opere anche
preesistenti che si potrebbero verificare nel corso dell’esecuzione dei lavori emessa in data
........................... da .cevereesicneeessaeeee. € CON Massimali pari ad € ...........ccecueeee.. .per la sezione danni, e
L RN per la sezione R.C.T. (massimale é pari al cinque per cento della somma assicurata per le
opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro) con decorrenza dalla data
di consegna dei lavori alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo

certificato.
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CAPO VII (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Articolo 22 - (Procedura per contestazioni ed amichevole composizione delle controversie)
1. Tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate
mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del Concessionario devono
essere indirizzate al RUP.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere inoltrate entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data
in cui la parte ha avuto notizia del fatto che da luogo alla contestazione. La contestazione puo essere
illustrata e documentata nei 60 (sessanta) giorni lavorativi successivi.
3. Ove lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il RUP potra
acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e del Collaudatore.
4. La parte cui e indirizzata la contestazione comunichera le sue determinazioni entro il termine di 30

(trenta) giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma 2.

Articolo 23 (Foro competente)
1. In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in ....................... e, per ogni eventuale

giudizio, si intende riconosciuto il Foro di Brescia, viene escluso il ricorso all’arbitrato.

26



CAPO VII (ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE)

Articolo 24 (Clausola Risolutiva Espressa -Risoluzione - Recesso)
1. Qualora una delle Parti si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella presente
concessione, ’altra Parte , esperita infruttuosamente la procedura di contestazione di cui ai precedente
art. 22, potra risolvere la presente concessione, ai sensi degli artt. 1456 c.c., fatta salva la richiesta di
risarcimento per ogni danno subito e subendo.
2. Qualora sia il Concedente a rendersi inadempiente, lo stesso - fatti salvi maggiori danni-, sara in ogni
caso tenuto a versare al Concessionario una somma comprensiva dei seguenti valori:

o il valore delle opere realizzate piu gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso
in cui 'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal
Concessionario;

o le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

o un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle
opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del
valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato alla concessione per gli
anni residui di gestione (lett. ¢) comma 4 art. 176 D.lgs 50/2016) .

3. Fermo restando quanto descritto all’art. 8 del presente contratto, in tutti i casi di risoluzione per
inadempimento del Concessionario, oltre al pagamento degli eventuali danni, quest’ultimo & obbligato a
compiere tutte le attivita necessarie ad evitare |’aggravamento del danno ed a riconsegnare al
Concedente, su sua richiesta, gli impianti oggetto della concessione.

4. Il Concedente, per il recupero delle somme conseguenti alla risoluzione del contratto per
inadempimento del Concessionario, potra avvalersi della cauzione di cui all’art.21 comma 4.

5. Il Concessionario non potra, per alcun motivo, interrompere il servizio sino subentro del nuovo
operatore economico, salvo liberatoria da parte del Concedente. Il Concedente provvedera sollecitamente
all’espletamento delle procedure per il subentro.

6. trova applicazione il combinato disposto degli artt. 108, 109, 176 del D.Lvo 50/2016.
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CAPO VIII SOCIETA’ DI PROGETTO ( da prevedersi qualora ricorra la fattispecie)

Articolo 25 Societa di progetto
1. Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicita e completezza delle dichiarazioni e garanzie
che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipulazione della presente Convenzione,
dichiara e garantisce quanto segue:
a) il Concessionario € una societa validamente costituita come Societa di Progetto ai sensi dell’articolo 184

del d.lvo 50/2016 ed ha un capitale sociale di euro interamente sottoscritto e versato

nella misura del ..cveeneeveeeerernnesenneseenees % ([indicare in numero in lettere] per cento);
[In caso di lavori affidati direttamente ai soci]:o

b) la partecipazione al capitale sociale della Societa di Progetto € cosi suddivisa

tra i soci:o
-(nome del SOCi0) vevvvvvvrviniiiiininnnnnnnn. (quota % di partecipazione);
-(nome del SOCI0) ...... coeeveeererererererereraenes .(quota % di partecipazione);

ferma restando la quota di partecipazione alla Societa di Progetto, i soci cui sono affidati direttamente i
lavori sono tenuti ad eseguirli nel rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione
dichiarati in sede di Offerta .

[In caso di lavori non affidati direttamente ai soci]:o

b) la partecipazione al capitale sociale della Societa di Progetto e cosi suddivisa

tra i soci:o
-(nome del SOCi0) vevvvrviriiiiiiniiinnnnnnnn. (quota % di partecipazione);
-(nome del SOCI0) ...... ceeververeneereneereneresnesesseesseessesens (quota % di partecipazione);

ferme restando le quote di partecipazione, la Societa di Progetto procedera all’affidamento a terzi
dell’esecuzione dei lavori tramite Contratti di Appalto ai sensi del codice dei contratti e della presente
convenzione.

2. Il Concessionario si impegna altresi a:

a) comunicare annualmente la composizione sociale della Societa di Progetto, quale risulta dal libro dei
soci 0 da visura camerale aggiornata;

b) trasmettere al Concedente, entro 60 giorni dalla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea,
il bilancio di esercizio;

c) consegnare, entro 60 giorni dalla sua sottoscrizione, copia del Contratto di Finanziamento e, per
opportuna informazione, copia dei contratti connessi e di tutti i relativi allegati;

d) conservare i requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento
dell’aggiudicazione della Concessione;

e) comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei
requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della
Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine

assegnato dal Concedente.

Articolo 26 Mutamento della compagine sociale della societa di progetto

1. La cessione delle quote ai sensi dell’articolo 184, comma 3 del D.lvo 50/2016, nonché il mutamento della
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compagine sociale, sono ammessi nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale
sociale della Societa di Progetto, sino al Collaudo con esito positivo;

b) i soci che non hanno concorso a formare i requisiti hanno la facolta di cedere in tutto o in parte la
propria quota;

c) l'ingresso nel capitale sociale della Societa di Progetto da parte di un nuovo socio in sostituzione di un
socio che ha concorso a formare i requisiti di partecipazione, € ammesso laddove avvenga al fine di
sostituire un socio della Societa di Progetto che sia stato sottoposto a procedura concorsuale. Il soggetto
subentrante indicato dal Concessionario dovra essere in possesso dei requisiti di qualificazione del socio
uscente e la sostituzione avverra previa autorizzazione del Concedente da rilasciare entro il termine di 30
giorni. E’ facolta del Concedente, entro tale termine, negare |’autorizzazione indicando le ragioni di fatto
e di diritto che si oppongono all’ingresso del nuovo socio. Decorso il termine senza che sia pervenuto il
diniego dell’autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intendera accettata;

d) fuori dai casi riportati alla lettera c) precedente, i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la
qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa e a garantire, nei limiti di competenza, il buon
adempimento degli obblighi del Concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo
dell'opera.

e) le banche e gli altri investitori istituzionali, che non hanno concorso a formare i requisiti per la
qualificazione, possono entrare nella ,e uscire dalla, compagine sociale della Societa di Progetto in
qualsiasi momento, fermo restando ’obbligo di fornire tempestiva comunicazione al Concedente entro 5
giorni successivi al verificarsi dell’evento rilevante.

2. La cessione delle partecipazioni dei soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione,
sono assoggettate all’obbligo di comunicazione di cui alla precedente lettera c) del comma 1.

3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria, quali a titolo meramente esemplificativo, le
operazioni di fusione, scissione, trasformazione, cessioni di azienda, sono subordinate all’autorizzazione
preventiva del Concedente da rilasciare nei tempi e nei modi di cui al comma 1, lettera c).

4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Societa di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le
norme e le formalita previste specificamente dal Codice civile per il tipo di societa all’uopo costituita.

5. Non € ammessa la cessione della Convenzione.

Articolo 27. Responsabilita’ solidale dei soci

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 184, comma 3, del D.lvo 50/2016, i soci della Societa di
Progetto restano solidalmente responsabili con la stessa nei confronti del Concedente per l'eventuale
rimborso delle somme dovute al Concedente nei casi di risoluzione del rapporto, ivi compreso ’eventuale
contributo per la gestione, salvo che i soci per conto della Societa di Progetto forniscano al Concedente
garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza
beneficio di preventiva escussione, equivalente al valore di sei canoni mensili (comprensivi della
componente manutentiva ed energetica.)

2. Le suddette garanzie, al pari della responsabilita solidale dei soci, cessano alla data del Collaudo.
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CAPO VIIl o IX (DISPOSIZIONI FINALI)

N.B. Numerazione da adeguare in caso di inserimento delle clausole riguardanti le Societa di progetto.

Articolo 28 (Riservatezza della documentazione)- PRIVACY- INFORMATIVA EX ART.13 DLGS 196/2003
1. Tutti i documenti predisposti dal Concessionario ai fini della presente bozza di convenzione sono e
rimangono di proprieta dello stesso. Il Concedente s’impegna ad utilizzarli solo ed esclusivamente nei
rapporti con il Concessionario ed a non divulgarli, né a portarli a conoscenza di terzi, qualora non

diversamente previsto dalla normativa vigente.

Articolo 29 (forma del contratto - spese e oneri accessori )

1. Il contratto sara sottoscritto nella forma pubblica amministrativa.

2. Le spese tutte, inerenti e conseguenti al contratto relativo alla concessione di cui trattasi saranno a
carico della ditta concessionaria.

3. Sono a carico del Concessionario tutte le spese, oneri, contributi ed indennita previsti per la
gestione del contratto. Le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al
contratto sono a carico del Concessionario, ivi comprese le spese per il ricorso all’attivita di committenza
ausiliaria esterna all’Ente Concessionario necessaria per U’espletamento della gara e le spese sostenute

per l’espletamento della medesima.

Articolo 30 (Proprieta degli impianti)
1. Gli impianti oggetto della Concessione sono di proprieta del Concedente, che ne trasferisce il possesso al
Concessionario per lo svolgimento delle attivita previste dalla presente Convenzione fino alla scadenza

della stessa, ovvero alla sua perdita di efficacia per effetto di revoca o risoluzione ai sensi dell’art. 24.

Articolo 31 ( Proprieta intellettuale)

1. Il Concessionario sara responsabile dell’ottenimento della titolarita, licenze e diritti di utilizzazione di
tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutele industriali e se ne assumera ogni
onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il
Concedente.

2. Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, ['uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee
originali adottate nel corso di durata della Concessione, sara consentito gratuitamente al Concedente, con
separato accordo, nei limiti delle sue finalita di gestione, riparazione e manutenzione degli impianti e

ferma restando la titolarita esclusiva dei titoli brevettali in capo al Concessionario.

Articolo 32 (Clausola tracciabilita dei flussi finanziari)
1. Il Concessionario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullita assoluta del presente contratto.

2. Il Concessionario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui
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all’art.3 della L. 136/2010, nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sul predetto conto corrente.

3.Ciascun bonifico [bancario o postale] deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere
dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui
all'articolo 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010 n.136, € nella SPECIE .....cveerervererrererrerenrerrerenrenes

4. Il Concessionario € tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni
dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi
del/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra menzionato nonché le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su detto/i conto/i.

5. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o
della societa Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto
dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

6. Il Concessionario si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o
subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

7. I Concessionario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente I’Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.

8. Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, sara
assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto
contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Concedente
e della Prefettura territorialmente competente.

9. Con riferimento ai subcontratti, il Concessionario si obbliga a trasmettere al Concedente oltre alle
informazioni di cui all’art. 174, comma 4, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, attestante che nel relativo subcontratto € stata inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita
clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita di cui alla Legge sopracitata.

10. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L.
13/08/2010 n. 136.

Articolo 33 ( cessione di credito - cessione del contratto)
1. E’ vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal C.C. art. 1260 e qualunque procura che
non sia riconosciuta.

2. Il contratto non pud essere ceduto senza autorizzazione del Concedente, a pena di nullita.

Articolo 34 ( essenzialita delle clausole)
1. Il Concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere lofferta, espressamente dichiara che tutte le
clausole e condizioni previste nella presente Concessione ed in tutti gli altri documenti che del Contratto
formano parte integrante, hanno carattere di essenzialita.
2. In particolare dopo la sottoscrizione dell'offerta il Concessionario non potra piu sollevare eccezioni

aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si
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debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessita di dover usare particolari cautele e adottare
determinati accorgimenti.
3. Il Concessionario nulla potra eccepire per eventuali difficolta che dovessero insorgere durante

’esecuzione degli interventi o lo svolgimento del servizio.

Articolo 35 ( discordanze negli atti contrattuali)
1. Qualora alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, il Concessionario
adempira le prestazioni che, nell’ordine, risultano indicate da:
a) Contratto/concessione;
b) servizi offerti presentati in sede di offerta o redatti nel corso dell’Appalto.
c) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
2. In caso di contenzioso tra la Stazione Appaltante e il Concessionario circa l’appartenenza di interventi
a quelli di tipo forfetario, quest’ultimo € comunque tenuto alla esecuzione delle opere in contenzioso,

secondo quanto disposto dalla Stazione Appaltante, salvo il diritto di riserva.

Articolo 36 (dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del
codice civile)
1. Il Concessionario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e
1342 del Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli della presente
Concessione. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.1341

C.C. tutte le clausole sopra riportate.

Articolo 37 (Comunicazioni)
1. Le comunicazioni inerenti le prestazioni oggetto della presente bozza di convenzione devono essere

reciprocamente trasmesse tra le Parti per iscritto e presso il domicilio eletto nel successivo articolo.

Articolo 38 ( Elezione di domicilio, dati societari)
1.Le Parti eleggono ai fini della presente concessione il seguente domicilio:

- per il Concessionario, presso _

- per il Comune, presso la propria sede Municipale.

2. | dati dei Soggetti interessati alla presente concessione sono i seguenti:

Articolo 39 (Allegati)
1. Sono allegati alla presente convenzione, in copia informatica di cui io Ufficiale rogante certifico la
conformita al proprio originale analogico, i seguenti documenti:
A. matrice dei rischi;
B. capitolato speciale d’appalto;
C. piano economico finanziario;
D. equilibri economico finanziari;

E. relazione illustrativa;
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F. quadro economico riepilogativo relativo al progetto definitivo offerto.
G. cronoprogramma inerente l’eventuale revisione del progetto dell’offerta, per la redazione del

progetto esecutivo nonché per la realizzazione di tutte le opere affidate.

Il Concessionario: L’Amministrazione Concedente:
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