NOLEGGIO AULE TEMPORANEE PRESSO
IL PALAZZETTO POLIVALENTE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLEGGIO DELLE
AULE TEMPORANEE

CAPO 1 DISPOSIZIONI

ART. 1 DEFINIZIONI

1.1 Modulo prefabbricato/container: Parallelepipedo in materiale strutturale di misure
standardizzate.

1.2 Aula: Singolo locale adibito ad ospitare gli alunni e utilizzato per la didattica
costituito da piu moduli.

1.3 Blocco aule

Fabbricato autonomo costituito da piu aule con corridoio centrale di collegamento.

1.4 D.E.: Direttore per 1’esecuzione del Contratto

1.5 R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO

2.1 II presente capitolato ha per oggetto la locazione, comprensiva di trasporto e posa in
opera nel Comune di Cologne, di moduli container prefabbricati provvisori rimovibili,
da destinarsi ad aule scolastiche e relativi servizi igienici anche per persone disabili le
cui caratteristiche sono contenute nell'allegato "SPECIFICHE TECNICHE DEI
PREFABBRICATI".

I moduli container, non prefigurando alcuna condizione di residenzialita permanente,
devono avere caratteristiche di rimovibilita e recuperabilitd per eventuali riutilizzi
futuri, secondo le modalita previste nel presente capitolato, nel progetto del servizio e

nel bando di gara.



2.2 11 servizio comprende il trasporto fino alle aree che saranno indicate
dall’Amministrazione, secondo le modalita previste nel bando di gara e nel
progetto del servizio allegato al presente capitolato d'appalto, ogni incombenza per
legge necessaria a garantire la sicurezza del cantiere, la progettazione strutturale della
struttura portante, elettrica, idraulica, termica del complesso costituente ogni singolo
blocco aule, il montaggio ed il fissaggio della struttura, i necessari allacci alle reti di
distribuzione idrica, fognaria, elettrica e telematica, 1'allontanamento, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta, nonché l'acquisizione dello stesso in discarica e
le eventuali autorizzazioni che dovessero rendersi necessarie. La ditta affidataria del
servizio, si obbliga a dare esecuzione al contratto con personale e mezzi propri, nel
rispetto delle vigenti norme di sicurezza e incolumita dei lavoratori.
2.3 E data facolta al Comune di Cologne, al termine della locazione dei blocchi aule, di
acquistare la proprieta di parte dei beni dietro versamento di un prezzo che verra
stabilito da perito nominato dal presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di
Brescia, considerando 1 decrementi di valore legati all'intervenuto uso del bene e la
circostanza per cui I'impresa non deve sopportare i costi di progettazione, trasporto ed
installazione delle unitad abitative. L'ammontare cosi accertato dovra quindi essere
ulteriormente ridotto dei costi che I'impresa avrebbe dovuto sostenere per la
disinstallazione ed il trasporto delle unita e per il ripristino dei luoghi. Le spese della
perizia saranno sopportate in parti uguali fra i contraenti.
2.4 E data altresi facolta al Comune di Cologne, per sopravvenuti motivi di interesse
pubblico, di permanere nella detenzione dei beni locati oltre il termine previsto di
efficacia contrattuale. Il godimento ulteriore verra corrisposto come specificato al
successivo comma 5.
2.5 Per il godimento dei beni oggetto del servizio nel periodo di estensione dell'efficacia
contrattuale sara riconosciuto alla ditta appaltatrice 1’importo mensile ottenuto
dividendo per 22 (ventidue) I’importo relativo alla categoria omogenea denominata
noleggio al netto della percentuale di ribasso offerto in sede di gara.
2.6. Costituiscono il progetto del servizio il presente capitolato e i suoi allegati di
seguito elencati:

1. Relazione tecnica
Piano di sicurezza e coordinamento con relativi allegati
Progetto dell’impianto elettrico con relativi allegati

Tavola 01: Inquadramento e planimetria di rilievo
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Tavola 02: Layout progettuale



Tavola 03: Elaborati stato di progetto
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7. Tavola 04: Pianta copertura, reti tecnologiche e dettagli costruttivi

8. Esame progetto VVF

9. Stima del servizio

10. Elenco prezzi

11. Specifiche tecniche dei prefabbricati

12. Schema di contratto

13. Quadro economico

14. Incidenza manodopera
2.7 Scopo precipuo dell'appalto ¢ quello di offrire continuita al servizio scolastico nel
tempo necessario alla riqualificazione dell'edificio che attualmente lo ospita. La

disciplina cronologica dello stipulando contratto ¢ quindi fortemente collegata alle

richiamate opere di riqualificazione.

ART. 3 AMMONTARE DEL CONTRATTO E CATEGORIE OMOGENEE

3.1 D’importo del contratto, complessivamente considerato, ¢ pari ad € 485.000,00
(quattrocentottantacinquemila/00) IVA 22% esclusa, al netto degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso quantificati in € 300,00 IVA 22% esclusa (trecento/00).

Costituiscono categorie omogenee del servizio le singole voci descritte nell’elenco

prezzi allegato al presente capitolato.

ART. 4 NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO

4.1 La locazione e la posa in opera dei Moduli Container, oggetto mediato del presente
contratto, ¢ sottoposta a tutte le disposizioni di legge, provvedimenti ministeriali e
circolari interessanti il presente appalto.

4.2 L’Impresa appaltatrice, senza onere alcuno per il committente, si impegna ad
apportare ai Moduli Container oggetto di locazione, tutte le varianti necessarie a
renderli conformi alle eventuali modifiche delle norme tecniche, direttamente o
indirettamente richiamate nel capitolato, che dovessero sopravvenire durante il periodo
di efficacia contrattuale, anche eventualmente prorogato con riferimento alla locazione

delle unita.

ART. 5§ CONDIZIONI AI FINI DEL SERVIZIO

5.1 I prezzo comprende ogni onere relativo al completamento della locazione

comprensiva del trasporto, della posa in opera e dello smontaggio, come nell’oggetto



del presente capitolato, e di ogni onere ad essi afferenti, con esclusione della sola IVA.

ART. 6 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELI’IMPRESA APPALTATRICE
6.1 La Ditta appaltatrice sara unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso il
Committente Comune di Cologne, le Amministrazioni Pubbliche e verso terzi che
derivassero dalla irregolare condotta degli interventi o dalla incompleta osservanza degli
obblighi assunti in base al presente contratto, sia ad ogni altro obbligo di legge, senza
alcuna esclusione. In particolare la Ditta appaltatrice del presente servizio ¢ tenuta
all’osservanza delle leggi, dei Decreti o Regolamenti in vigore e di quelle altre
disposizioni e norme che potrebbero essere emanate nel corso dell’affidamento.

La Ditta appaltatrice ha I’obbligo di rendersi edotta di tutte le attuali condizioni in
qualche modo legate all’oggetto del servizio stesso ¢ di obbligarsi a prendere
conoscenza, a sua cura, di qualsiasi successiva variazione, non appena se ne
verifichi I’esistenza. Pertanto, ella diviene responsabile sia di fronte al Comune di
Cologne sia verso 1 terzi dei danni diretti che in dipendenza dell’esecuzione del
contratto e delle attivita ad essa connesse, possano derivare alle persone, agli stabili ed
alle cose in genere.

In particolare, la Ditta avra 1’obbligo di rispondere direttamente verso terzi di tutti 1
danni che a costoro potessero derivare da cattiva ed irregolare esecuzione del contratto
ed in genere da qualunque altro fatto costituente omissione, negligenza o colpa della
Ditta, dei suoi operai e dipendenti.

6.2 Sono inoltre posti a carico dell’Impresa tutti gli oneri appresso indicati, che si
intendono compensati nel prezzo dell'appalto:

a) tutte le spese di contratto, come le spese di registrazione, diritti ¢ spese contrattuali,
le spese per la guardia del cantiere, ogni spesa presente e futura fino al momento del
collaudo, ogni altra spesa conseguente ed accessoria anche se non espressamente
indicata;

b) spese per la realizzazione ed il mantenimento, nel luogo del cantiere, di locali o
baracche di superficie idonea ed idoneo arredo, necessari per il personale interessato
nella fase esecutiva delle lavorazioni di installazione e ripristino;

c) spese per la fornitura e posa in opera delle prescritte tabelle indicanti gli estremi
delle autorizzazioni e delle altre indicazioni previste per legge, regolamenti ed altre
norme;

d) spese per lo sgombero, su semplice disposizione della direzione per 1’esecuzione del

contratto, delle aree interessate dall’installazione dei moduli oggetto del presente



Capitolato, dei manufatti e/o materiali che possano in qualsiasi modo interferire con
I'esecuzione dell’installazione;

e) spese per lo sgombero immediato dalle aree su cui sono stati installati 1 moduli, di
tutto il materiale stoccato e depositato durante le lavorazioni (sia di montaggio, sia di
smontaggio) e nel caso di particolari e motivate richieste da parte dell' Amministrazione
appaltante;

f) spese per la custodia e la buona conservazione dei blocchi aule fino alla definitiva
approvazione del collaudo;

g) spese che si renderanno necessarie durante le operazioni di collaudo.

h) spese per la provvista dell'energia elettrica necessaria durante le varie fasi lavorative.
E onere dell’Impresa appaltatrice provvedere a proprie spese all'approvvigionamento
della corrente elettrica, anche a mezzo generatori, allorché per qualsiasi ragione questa
venisse a mancare;

1) spese per gli allacci e la fornitura dell'acqua necessaria durante le varie fasi lavorative.
E onere dell’Impresa provvedere a proprie spese all'approvvigionamento idrico,
mediante ['utilizzo di idonei mezzi di trasporto, allorché per qualsiasi ragione venisse a
mancare il funzionamento della rete di distribuzione idrica;

j) oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle unita locate nel periodo di
vigenza contrattuale. La manutenzione, da assicurarsi nei periodi predetti, riguarda
l'esecuzione di tutti i lavori di riparazione ordinaria e straordinaria, rimanendo esclusi 1
soli danni prodotti da cause di forza maggiore;

k) spese per 1'adozione delle cautele necessarie per garantire l'incolumita del proprio
personale nonché di quello delle altre Amministrazioni e di terzi eventualmente
coinvolto nelle lavorazioni oggetto del presente appalto, in osservanza delle norme
contenute nel D.Igs. 81/2008. L’ Impresa dovra inoltre garantire il rispetto delle vigenti
normative in materia antinfortunistica;

1) l'osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti di lavoro
e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella localita in
cui si svolge il servizio, e di tutte le vigenti disposizioni sulle assicurazioni e previdenze
sociali dei propri dipendenti;

m) la comunicazione tempestiva all'’Amministrazione di ogni modificazione intervenuta
negli assetti proprietari, nella struttura della ditta e negli organismi tecnici ed
amministrativi;

n) la redazione del Piano Operativo di Sicurezza e la nomina di un proprio responsabile

della sicurezza in fase esecutiva con riferimento al Piano di Sicurezza e Coordinamento



allegato al progetto approvato.

0) La redazione delle dichiarazioni di conformita ai sensi del D.M. 37/2008
relativamente agli impianti tecnici dei blocchi aule

p) Le dichiarazioni dei prodotti impiegati ai fini del rispetto della normativa D.P.R.
151/2011 e D.M. 3 agosto 2015 in materia di prevenzione incendi, compresi i certificati
di resistenza al fuoco per i1 prodotti e materiali impiegati nei blocchi aule, e le
dichiarazioni di corretta posa in opera secondo la modulistica prevista dal Comando
VVF, e di ogni altro documento necessario ai fini dell’emissione della relativa SCIA.

q) copia dichiarazione di verifica annuale delle strutture sulla permanenza dell’idoneita
statica (art. 8, punto 5, regola tecnica allegata al D.M. 19.8.1996) dichiarazione di
corretto montaggio della struttura a cura dell’installatore con esplicito riferimento alle
istruzioni fornite da progettista e/o dalla ditta costruttrice (tramite proprio tecnico

abilitato).

ART. 7 INVARIABILITA DEI PREZZI
7.1 11 prezzo ¢ fisso ed invariabile per tutta la durata di validita dell'offerta, fissata nel

bando di gara, e quindi non ¢ ammesso procedere alla revisione dei prezzi.

ART. 8 EVENTUALI LAVORAZIONI COMPLEMENTARI NON OGGETTO
DEL SERVIZIO

8.1 Ad eccezione di cause di forza maggiore adeguatamente documentata e riconosciuta
dalla stazione appaltante, non si dara luogo a lavorazioni complementari estranee
all'oggetto dell'appalto, e, se del caso, tali ulteriori lavorazioni dovranno essere
determinate facendo riferimento ad analoghe categorie desunte dal prezzario regionale

di riferimento e comunque autorizzate preventivamente dalla D.E. e dal R.U.P.

Capo II - TEMPO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 9 CONSEGNA DEL SERVIZIO

9.1 L’esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale sottoscritto dall’impresa appaltatrice e dal D.E.,
da effettuarsi non oltre 3 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.

9.2 Se nel giorno fissato e comunicato 1’appaltatore non si presenta a ricevere la

consegna del servizio, la D.E. fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre)



giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per 1’esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
anzidetto ¢ facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto ¢ incamerare la
cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso 1’eventuale
maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione,
senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell’appaltatore. Se ¢ indetta una nuova procedura per 1’affidamento, 1’appaltatore ¢
escluso dalla partecipazione in quanto 1’inadempimento ¢ considerato grave negligenza
accertata.

9.3 E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna del
servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo
32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato
inizio del servizio determina un grave danno all'interesse pubblico che I’opera appaltata ¢
destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DE provvede in
via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le
motivazioni che giustificano I’immediato avvio del servizio, nonché le lavorazioni da
iniziare immediatamente.

9.4 11 R.U.P. prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 verifica
l'osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti di lavoro e
dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella localita in cui
si svolge il servizio e di tutte Ie vigenti disposizioni sulle assicurazioni e previdenze
sociali dei propri dipendenti e ne comunica 1’esito alla D.E.. La redazione del verbale di
consegna ¢ subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di
consegna ¢ inefficace e le lavorazioni non possono essere iniziate.

9.5 Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del
comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea
indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di
un verbale di consegna provvisorio e I’ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo anche ai fini del computo dei termini per I’esecuzione, se non diversamente
determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se

I’'urgenza ¢ limitata all’esecuzione di alcune di esse.

ART. 10 CONSEGNA DELLE AREE E INIZIO DELL'INSTALLAZIONE
10.1 Effettuata la consegna del servizio di cui all’articolo 9 del presente capitolato,

I'Impresa appaltatrice provvedera all’installazione dei moduli a seguito di consegna



delle relative aree da parte del D.E.
10.2 La consegna delle aree, potra anche avvenire in tempi e modi parziali e differiti nel
tempo senza che I’Impresa possa richiedere all'amministrazione il rimborso dei

maggiori oneri patiti.

ART. 11 PROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

11.1 L’Impresa dovra dare corso all'installazione dei moduli secondo il programma dei
lavori indicato negli elaborati del Piano di Sicurezza e Coordinamento: detto
programma vincola immediatamente I’Impresa, che dovra rispettarlo secondo i termini
in esso contenuti, mentre non ¢ vincolante per 1'Amministrazione che potra, ove lo
ritenga, disporre modifiche anche in corso di esecuzione delle lavorazioni.

11.2 La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, attesa la stringente
necessita di  assicurare la continuita del servizio scolastico, consente

all' Amministrazione di risolvere il contratto per colpa ed in danno dell’ Impresa.

ART. 12 TEMPO UTILE PER I’ULTIMAZIONE DELL’INSTALLAZIONE DEI
MODULI

12.1 1l tempo utile per la fornitura e posa dei moduli prefabbricati ¢ di 60 giorni
(sessanta) dal verbale di avvenuta consegna del servizio

12.2 L’Appaltatore si impegna a fornire, installare i beni e ad eseguire le opere
strumentali all'installazione secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

12.3. L'amministrazione ha facolta di interrompere i termini per l'esecuzione della
fornitura e posa dei moduli a suo insindacabile giudizio.

12.5 La ripresa delle lavorazioni di installazione verra comunicata all'appaltatore 3
giorni (tre) prima dell'effettiva ripresa dei termini.

12.6 A seguito dall'emissione del certificato di collaudo relativo al montaggio dei
moduli, previa redazione di ulteriore verbale sottoscritto dal D.E. e dall’impresa

appaltatrice, decorrera il periodo di noleggio per la durata di 22 mesi.

ART. 13 CONSEGNA DELLE AREE PER LO SMONTAGGIO ED EMISSIONE
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO

13.1 Entro 10 giorni (dieci) dalla cessazione del periodo di noleggio, di cui al comma
12.6, il D.E. convochera 'impresa appaltatrice per la consegna delle aree per lo
smontaggio dei moduli prefabbricati.

13.2 L’avvio delle operazioni di smontaggio previa redazione di ulteriore verbale



sottoscritto dal D.E. e dall’impresa appaltatrice, e dovra concludersi entro il termine di
30 giorni. Al termine delle operazioni di smontaggio in seguito a richiesta scritta
dell’appaltatore la D.E. redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di
ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione del servizio la
D.E. procede all’accertamento sommario della regolarita dello svolgimento complessivo
del servizio.

13.3 In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti,
sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita che I’appaltatore ¢ tenuto a

eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla D.E.

ART. 14 REFERENTE AZIENDALE E RESPONSABILE DEL CONTRATTO

14.1 L'appaltatore ha l'obbligo di designare un Responsabile del contratto, il quale
rivestira il ruolo tecnico/amministrativo di interfaccia nei confronti del committente
pubblico per tutti gli aspetti attinenti la gestione delle opere di installazione e per

I'esecuzione del contratto di locazione.

ART. 15 SOSPENSIONE E PROROGA DEI TERMINI

15.1 Le opere di installazione dei moduli possono essere sospese solo per condizioni
meteo climatiche eccezionali per la stagione e per il luogo di installazione, o tali da
pregiudicare la perfetta realizzazione delle opere. L'installazione dovra immediatamente
essere ripresa al cessare delle predette condizioni. Fuori dalle predette condizioni non ¢
consentita alcuna sospensione dell'installazione, fatte salve quelle stabilite dalla stazione
appaltante.

15.2 Se I’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non ¢ in grado di ultimare
l'installazione nel termine contrattuale, pud chiedere la proroga, presentando apposita
richiesta motivata almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine.

15.3 La richiesta ¢ presentata alla D.E., la quale la trasmette tempestivamente al R.U.P.,
corredata dal proprio parere; se la richiesta ¢ presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere della D.E.

15.4 La proroga ¢ concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 3 (tre)
giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere della D.E. se
questi non si esprime entro 3 (tre) giorni e puod discostarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento ¢ riportato il parere della D.E. se questo ¢ difforme dalle conclusioni del
R.U.P.

15.5 La mancata determinazione del R.U.P. entro 1 termini di cui al comma 4 costituisce



rigetto della richiesta.

ART. 16 PENALI PER RITARDI NELL'ESECUZIONE

16.1 Qualora i moduli vengano resi disponibili al committente in ritardo rispetto ai
termini contrattuali, verra applicata all'impresa una penale fissata, avuto conto per le
esigenze richiamate in premessa, nella misura massima prevista dall'art. 113 bis del
D.1gs 50/2016 dell'l per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno

di ritardo.

Capo 11l MODALITA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 17 VARIAZIONI

17.1 L'Amministrazione si riserva la facolta di introdurre tutte le modifiche non onerose
che dovessero rendersi necessarie nell’interesse della buona riuscita del servizio, senza
che I’'Impresa possa da cio trarre motivi per avanzare richieste per maggiori compensi.

Ci0 anche nel caso di mutata disposizione territoriale delle unita abitative.

ART. 18 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

18.1 E fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, in tutto o in parte il presente
contratto, sotto la pena di immediata risoluzione del contratto, della perdita della
cauzione e dell'obbligo di rifondere all'amministrazione il maggior danno da
quest'ultima patito.

18.2 Il subappalto dovra essere espressamente autorizzato dall' Amministrazione.

18.3 Caratteri, requisiti e modalita del subappalto dovranno rispettare la disciplina
prevista dall'art. 105 del D.1gs 50/2016.

18.4 II pagamento delle opere subappaltate o affidate a cottimo verra effettuato
in favore dell’Impresa, fermo I'obbligo per quest'ultima di trasmettere
all' Amministrazione, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa
corrisposti all’Impresa subappaltatrice o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute
di garanzia effettuate, unitamente alla documentazione attestante la regolarita
contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale dell’Impresa subappaltatrice ed
alla dichiarazione resa dalla stessa e relativa all'avvenuto pagamento delle lavorazioni
effettuate.

18.5 L'eventuale ricorso al subappalto lascia comunque impregiudicata la responsabilita



dell’Impresa nei confronti dell'’Amministrazione.

ART. 19 TUTELA DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

19.1 L’Impresa appaltatrice garantisce specificatamente I'Amministrazione contro ogni
ricorso risultante dall'uso di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o di
commercio e si impegna formalmente a indennizzare I'Amministrazione aggiudicatrice
per danni a terzi derivanti da controversie riguardo a marchi, brevetti o privative

industriali relative all'uso dei beni.

ART. 20 COPERTURE ASSICURATIVE

20.1 All'atto della stipula del contratto, I’Impresa provvedera a consegnare alla
committente la polizza assicurativa che tiene indenne la seconda dai rischi di esecuzione
e per tutta la durata della locazione da qualsiasi causa determinati e che preveda idonea
garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio.

20.2 La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa al
termine della locazione, anche eventualmente prorogata, con l'integrale ripristino dei
luoghi.

20.3 La somma assicurata per rischi di esecuzione ¢ pari all'importo del contratto,
mentre il massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi ¢ pari a
€ 2.500.000,00 (diconsi Euro duemilionicinquecentomila/00).

20.4 D’Impresa ¢ il solo ed esclusivo responsabile e garantisce I'Amministrazione
appaltante contro ricorsi di terzi per danni patrimoniali o lesioni personali derivanti

dall'esecuzione del contratto di appalto e fornitura da parte sua e dei suoi dipendenti.

ART. 21 VERIFICA DELLE LAVORAZIONI

21.1 L'Amministrazione si riserva il diritto di ispezionare i beni, le lavorazioni e le
attrezzature per verificare la rispondenza ai termini del capitolato, senza che da cio
scaturiscano per la stessa oneri aggiuntivi.

21.2 L'appaltatore acconsente che il Comune di Cologne, 1 soggetti da quest’ultima
incaricati della revisione legale dei conti e le Autorita di Vigilanza, possano eseguire
controlli ed ispezioni sui Servizi e sulle attrezzature, strutture, dati o informazioni
utilizzati dall'Appaltatore per 1’esecuzione del contratto. Gli accessi, le ispezioni ed i
controlli, non comporteranno oneri aggiuntivi per la Societa e/o 1 soggetti terzi sopra

richiamati.



21.3 Qualora alcuni dei beni o delle attrezzature venissero riconosciuti non conformi
alle specifiche tecniche, I'Amministrazione puo rifiutarli e I’Impresa dovra, a sue spese,
sostituirli od apportare tutte le modifiche richieste. Le lavorazioni riscontrate non
conformi alle prescrizioni contrattuali dovranno, a giudizio insindacabile
dell' Amministrazione, essere nuovamente eseguite senza alcun onere aggiuntivo.

21.4 Prima delle fasi di installazione degli impianti e dei dispositivi interferenti con le
compartimentazione antincendio I’impresa appaltatrice ha 1’obbligo di avvisare, con un
anticipo di almeno 3 giorni, la D.E. che provvedera ad attivare il tecnico, incaricato dal

Comune della redazione della SCIA antincendio, per le verifiche di competenza.

ART. 22 GARANZIE

22.1 D’Impresa garantisce che i beni che saranno installati e locati sono idonei all'uso,
delle migliori qualita esistenti in commercio, che possiedono le caratteristiche stabilite
dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di prefabbricati e corrispondono alle
specifiche tecniche riportate nel presente capitolato speciale di appalto;

22.2 Le provviste non accettate dall’Amministrazione, in quanto non riconosciute
idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese
dell’Impresa, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L’Impresa resta
comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione, in
ogni caso, non pregiudica i diritti che I'Amministrazione si riserva di far valere in sede
di collaudo finale.

22.3 In ogni caso I’Impresa garantisce il buon funzionamento dei materiali oggetto della
fornitura e la perfetta esecuzione delle lavorazioni e la conformita a quanto disposto dal
presente contratto per tutto il periodo di vigenza contrattuale, eventualmente prorogato:
entro tale periodo I'Impresa garantisce la perfetta funzionalita della fornitura. In caso
di guasti o di malfunzionamenti, I’Impresa ¢ tenuta ad intervenire nel piu breve tempo
possibile, e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla richiesta
dell' Amministrazione per ripristinare il corretto funzionamento. Nessun onere
aggiuntivo per impiego di manodopera o per l'utilizzo di parti di ricambio sara

riconosciuto per tali attivita.

Capo IV - QUALITA DELLE LAVORAZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO,
COLLAUDO

ART. 23 CERTIFICAZIONI STATICHE E IMPIANTISTICHE, SCHEMI DEGLI



IMPIANTI

23.1 Le caratteristiche strutturali ed impiantistiche dei Moduli Container, come richiesto
dal presente capitolato, dal relativo allegato denominato “Specifiche tecniche dei
prefabbricati” e dalle norme in vigore nei vari settori, dovranno essere garantite
dall'lmpresa appaltatrice tramite relazioni di calcolo, dichiarazioni di corretta posa in
opera, dichiarazioni di conformita da rilasciare all'atto dell'ultimazione delle lavorazioni
di installazione.

23.2 Entro cinque giorni dalla ultimazione dell’installazione, 1'lmpresa appaltatrice
dovra presentare all' Amministrazione, per ogni Modulo:

- certificato di corretto montaggio redatto da tecnico qualificato a propria cura e spese;

- elaborati grafici in scala opportuna degli schemi degli impianti elettrici, termici,
idrici, igienico sanitari, compresi nell'opera realizzata.

- dichiarazione di conformita e ogni altro documento necessario al collaudo del servizio
ai fini della relativa agibilita.

23.3 Ove I'"Amministrazione lo ritenga opportuno, potra essere disposta la verifica da
parte di istituti specializzati della sussistenza dei requisiti richiesti relativi alle

lavorazioni eseguite con oneri a carico dell’ Impresa.

ART. 24 COLLAUDI

24.1. L'amministrazione provvede alla nomina del collaudatore tecnico amministrativo
in corso d’opera e finale e statico delle strutture per le varie fasi in cui si articola il
servizio secondo le disposizioni di legge in materia.

24.2 Le spese relative ai collaudi restano a carico e onere dell'amministrazione.

24.3. Al termine delle operazioni di montaggio dei blocchi aule e a seguito del deposito
da parte della ditta appaltatrice delle certificazioni di cui all’articolo 23 il collaudatore
provvedera ad emettere, entro 10 giorni, il collaudo statico delle strutture e tecnico
amministrativo relativo alle lavorazioni eseguite e ai materiali impiegati.

24.4 Al termine delle operazioni di smontaggio e a seguito dell’emissione del certificato
di ultimazione del servizio di cui all’articolo 13 del presente capitolato, il collaudatore
provvedera ad emettere entro 1 30 giorni successivi il certificato di collaudo finale

relativo all’intero servizio.

ART. 25 PAGAMENTI
25.1 I pagamenti verranno effettuati in ragione della seguente rateizzazione:

e prima rata: in percentuale del 31 % (trentuno percento) dell'importo contrattuale



ad avvenuto collaudo tecnico di cui all’articolo 24.3. Il pagamento avverra entro
60 giorni dalla ricezione di regolare fattura;

e seconda rata: in percentuale del 40% (quaranta percento) dell'importo
contrattuale, entro 6 mesi (sei) dal collaudo tecnico di cui all’articolo 24.3. Il
pagamento avverra entro 60 giorni dalla ricezione di regolare fattura;

e terza rata: in percentuale del 18 % (diciotto percento) dell'importo contrattuale,
al termine del periodo di 22 mesi di noleggio. Il pagamento avverra entro 60
giorni dalla ricezione di regolare fattura;

e quarta rata: saldo dell'importo contrattuale, compreso I’importo relativo
all’eventuale proroga, ad avvenuto smontaggio e allontanamento dei moduli
prefabbricati e ad avvenuto collaudo tecnico di cui all’articolo 24.4. 1l
pagamento avverra entro 60 giorni dalla ricezione di regolare fattura, previa
redazione da parte del collaudato del collaudo del servizio;

25.2 Ogni pagamento ¢ subordinato alla verifica da parte dell'amministrazione della
regolarita contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale in vigore nei
confronti del personale e di quello delle eventuali imprese sub-appaltatrici.

25.3 II pagamento avverra dopo che I’Impresa avra dimostrato di avere corrisposto
quanto dovuto alle imprese sub-appaltatrici.

25.4 L'impresa puo cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal Contratto, nelle
modalita espresse dall’art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono
essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere
notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n.
52/1991. E fatto, altresi, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure
all’incasso. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi
I’ Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facolta di
dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. Ai sensi della Determinazione
dell’ Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre
2010, l'impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al
cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato
sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario ¢ tenuto ad utilizzare conto/i
corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'impresa mediante bonifico
bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'impresa medesimo riportando il
CIG dallo stesso comunicato

25.5 La fattura in formato elettronico dovra:

a) essere intestata al Comune di Cologne — Piazza Garibaldi n. 31 — 25033 Cologne



(BS) P. IVA 00625410170 — CODICE UNIVOCO UFP13Y;

b) indicare il riferimento dell'appalto, nonché tutti i dati relativi al pagamento (numero
conto corrente bancario e codice CAB e ABI, numero conto corrente postale);

c) riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento dell’appalto
(data e numero cronologico) ed il CIG assegnato;

25.6 La liquidazione della fattura potra essere sospesa qualora:

a) vengano contestati eventuali addebiti all’affidatario; in tal caso la liquidazione sara
disposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle
decisioni adottate dal Responsabile del Procedimento, dopo averne dato
comunicazione all’affidatario;

b) I’affidatario non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei
dipendenti;

c) Il Responsabile del procedimento potra richiedere all’affidatario il libro matricola
ed ogni altro documento utile alla verifica delle posizioni contributive del personale
dipendente e dei soci lavoratori.

25.7 Salvo il caso di contestazione, per 1 pagamenti effettuati oltre il termine sopra
stabilito maturano da tale data a favore della ditta appaltatrice gli interessi legali nella
misura prevista dall’art. 1284 del codice civile.

ART. 26 GARANZIA PROVVISORIA
26.1 Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti ¢ richiesta una
garanzia provvisoria con le modalitd e alle condizioni cui al bando di gara e al

disciplinare di gara.

ART. 27 GARANZIA DEFINITIVA

27.1 Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, ¢ richiesta una
garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci
per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario ¢ superiore
al 10% (dieci per cento), la garanzia ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto ¢ superiore al 20% (venti
per cento), I'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la
predetta misura percentuale.

27.2 La garanzia ¢ prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa
bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui
all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformita alla scheda tecnica 1.2,
allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2
allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di

cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 103, commi



4,5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia ¢ presentata alla Stazione appaltante prima
della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

273 La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo
garantito; lo svincolo ¢ automatico, senza necessita di benestare del committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o
del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

27.4 La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa
di avere effetto ed ¢ svincolata automaticamente all'emissione del certificato di
collaudo; lo svincolo e I’estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti
formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

27.5 La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per
le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante [D’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
I’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante
senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di
proporre azione innanzi I’autorita giudiziaria ordinaria.

27.6 La garanzia ¢ tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, ¢ stata incamerata, parzialmente o
totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di
successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non ¢ integrata in caso di aumento degli
stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

27.7 In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia ¢
prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti 1 concorrenti raggruppati
con responsabilita solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e
103, comma 10, del Codice dei contratti.

27.8 Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata
costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione

appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 28 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA



TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

28.1 L’appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume tutti gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ¢
successive modifiche.

28.2 L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Brescia della
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)
agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

A tal fine 'appaltatore si impegna:

a) a comunicare al Comune di Cologne in forma scritta gli estremi identificativi del
conto corrente bancario o postale che utilizzera per tutte le operazioni finanziarie
relative all’incarico entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del
presente atto, comunicando altresi, nello stesso termine, le generalita ed il codice fiscale
delle persone delegate ad operare sul conto stesso a norma del comma 7 art. 3 della
predetta legge;

b) a comunicare tempestivamente al Comune di Cologne ogni modifica relativa ai dati
di cui al precedente punto a);

c) ad effettuare, fatte salve le specifiche eccezioni previste nei commi 2, 3 ¢ 4
dell’art. 3 della citata legge, tutte le operazioni finanziarie inerenti incassi,
pagamenti e le operazioni di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, a mezzo
bonifico disposto sul conto corrente indicato ai sensi della predetta lett. a), nel
quale dovra essere riportato il n. di CIG;

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione

del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..

Cologne, 1i 03/07/2018




