


 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

Prot. n                  

Rep. n. 

C O M U N E   D I   CASTELLI CALEPIO                   

 (Provincia di Bergamo) 

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA  

NELL’IMPIANTO SPORTIVO DI CASTELLI CALEPIO FRAZIONE CIVIDINO VIA FERRUCCI 

 

L'anno ______________ il giorno ____________ del mese di ______ alle ore __.__ nella sede municipale 

del Comune di Castelli Calepio avanti a me dr. ___________________________, Segretario Generale 

autorizzato a rogare contratti in forma pubblica amministrativa nell'esclusivo interesse del Comune, 

ai sensi dell’art. 97, comma 4°, lett. c) del d.lgs. n. 267/2000, sono comparsi i Signori: 

1)_________________________________________, nato a ____________________________________ 

l‘________________________________, C.F. __________________________________________ in qualità di 

_______________________________________ del COMUNE DI Castelli Calepio (Decreto sindacale n. ___ 

Prot. n.________ del ________________), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto 

e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta avente C.F. ______________________________ e 

Part. IVA ____________________________________________; 

2) SIG. _______________, nato __________ il _______, C.F. ____________________, il  quale dichiara di 

intervenire al presente atto e di stipularlo non in proprio ma nella sua qualità di legale 

rappresentante della ditta _______________________________________ con sede legale a 

_________________, via _______________, P.I. _______________________; 

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Rogante sono 

personalmente certo. 

PREMESSO 

CHE con deliberazione di Giunta comunale n. _______ del ______________, esecutiva a norma di 

legge, veniva approvato il capitolato d’oneri per l’affidamento dei lavori di per la 

RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA NELL’IMPIANTO SPORTIVO DI CASTELLI 

CALEPIO FRAZIONE CIVIDINO VIA FERRUCCI, dell’importo complessivo di € 

_________________________________, di cui _______________________________ per lavori, € 

_______________________________ per oneri sulla sicurezza ed € _____________________________ per somme 

a disposizione; 

CHE con Determinazione n. ____ del _______ veniva individuato il metodo per la scelta 

dell’operatore economico nella procedura negoziata così come previsto dall’art. 122, comma 7 

bis del d.lgs. 163/2006, comma introdotto dal comma 10-quinquies dell’art. 1 del d.l. 162/2008, 

convertito dalla L. 201/2008, in quanto i lavori sono di importo complessivo superiore a €100.000,00 

e  inferiore a 500.000 euro; 

CHE con determinazione del Dirigente Area Tecnica n._____ del ____________, efficace in data 

__________, veniva disposta, a seguito dell’espletamento della gara, l'aggiudicazione definitiva alla 

ditta ____________ con sede a ____________  per i lavori sopraccitati, per aver offerto un ribasso 

unico nella percentuale del __________; 

CHE trattandosi di contratto di importo superiore ai limiti previsti dal d.lgs. n. 159 del 06.09.2011, si è 

resa necessaria l’acquisizione della certificazione in ordine all’applicazione delle misure di cui al 

citato decreto legislativo; 



 

 

VISTO che non sussistono impedimenti alla stipula del contratto; 

CHE le parti intendono formalizzare quanto reciprocamente ne consegue per ogni effetto di 

legge, 

CIO' PREMESSO 

Tra il Comune di Castelli Calepio come sopra rappresentato e il sig. _________________ nella 

predetta qualità, si conviene e stipula quanto segue: 

1) Oggetto del contratto: i sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere la narrativa come 

parte integrante del presente contratto. 

2) Accettazione: il Dirigente Area Tecnica, _________________________________, demanda ed 

accolla all’impresa come sopra rappresentata, che accetta, l’affidamento dei lavori di 

RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA NELL’IMPIANTO SPORTIVO DI CASTELLI 

CALEPIO FRAZIONE CIVIDINO VIA FERRUCCI, dell’importo complessivo € ____________________, di cui  

€ _____________________________ per lavori, € 2.500,00 per oneri sulla sicurezza, oltre IVA. 

3) Normativa, documenti ed elaborati di riferimento: l’affidamento viene concesso ed accettato 

sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti 

dalla seguente documentazione:   

- la premessa narrativa del presente contratto, che i sunnominati contraenti dichiarano di 

riconoscere e confermare come parte integrante del contratto stesso;  

- il disciplinare di gara,  il capitolato d’oneri e gli elaborati di progetto. 

Tali atti, approvati con determinazione n. _______ del _________, che servirono di base per la 

procedura di aggiudicazione e che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

si intendono qui integralmente riportati e trascritti anche se non materialmente allegati. Inoltre 

l’assuntore dei lavori dovrà scrupolosamente sottostare a tutte le altre disposizioni normative 

comunque riguardanti i lavori affidati da enti pubblici. Sono altresì da applicarsi le vigenti leggi in 

materia di disposizioni antimafia anche per eventuali subappaltatori.  Per tutto quanto non previsto 

nel presente contratto si rinvia alle norme del d.P.R. 05.10.2010 n. 207, nonché alle norme vigenti in 

materia di OO.PP. ed alle altre disposizioni di legge in vigore in quanto applicabili. 

4) Corrispettivo: il corrispettivo dovuto dal Comune all’assuntore dei lavori per il pieno e perfetto 

adempimento del contratto viene stabilito di € _____________________________, oltre  IVA.  

5) Tale importo è desunto dal seguente prospetto:   

• Importo a base d’appalto € ______________________ soggetto al ribasso del __,___%  = € ___.___,__;  

• Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) = € 2.500,00;  

• IMPORTO CONTRATTUALE =  € ____.____,__, oltre IVA.  

L’adeguamento dei prezzi è ammesso nei limiti di cui al comma 2 e segg. dell'art. 133 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 

163. 

5) Svolgimento dei lavori: ai sensi degli artt. 153 e 154 del  d.P.R. n. 207/10 si procederà con 

apposito verbale, alla consegna dei lavori medesimi. I lavori dovranno essere eseguiti con alacrità 

e regolarità, in  modo da rispettare il programma esecutivo di cui all’art. 43, comma 10, del d.P.R. 

n. 207/2010, che l’Appaltatore ha presentato  all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori. 

6) Garanzie e coperture assicurative: a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli 

obblighi tutti assunti con il presente contratto, l’Impresa ha prestato la cauzione definitiva 

dell'importo di € _____________________ mediante polizza fideiussoria n. ____________________ emessa 

in data __.__.____ da ______________, Ag. di _______, pari al ____________dell’importo di 

aggiudicazione, calcolato sulla percentuale di ribasso offerta in sede di gara del __,___%, 

arrotondata per difetto al ___%, ai sensi degli artt. 75 e 113 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163. 



 

 

Nel caso di inadempienza contrattuale l’Amministrazione comunale avrà diritto di valersi di propria 

autorità della cauzione come sopra prestata ed il contraente, l’impresa 

____________________________,  dovrà reintegrarla, nel termine che gli sarà prefisso, qualora il 

Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del rapporto valersi in tutto od in parte di essa. 

L’impresa ____________________________ ha presentato altresì, ai sensi dell’art. 129 del d.lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 e art. ___ del capitolato speciale d’appalto, polizza assicurativa n. ___________________  

stipulata con ___________, in data __________, che tiene indenne l’Amministrazione aggiudicatrice 

da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di 

progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore per un importo 

non inferiore a  € __________. Tale polizza assicura inoltre la stazione appaltante per i danni causati 

a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio per un importo minimo di € ___________. 

7) Disposizioni inerenti la manodopera: nell’esecuzione dei lavori l’affidatario si obbliga a rispettare 

tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle 

aziende industriali, edili, ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo 

e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L’affidatario è responsabile anche in rapporto 

all’Amministrazione comunale, della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 

sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. L’aggiudicatario si impegna ad 

ottemperare agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008. 

8) Sub-appalti: si dà atto che in sede di offerta, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

l'impresa aggiudicataria ha fatto presente che provvederà a subappaltare i seguenti 

interventi:________________________, per un massimo di legge pari al 20%. Per i suddetti subappalti 

dovrà ottenere, nel rispetto ed alle condizioni previste dal citato art. 118, autorizzazione da parte 

dell'Amministrazione comunale con le modalità ivi previste. 

9) Versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi – disposizioni inerenti la sicurezza: L’impresa 

dovrà trasmettere all’Amministrazione comunale, prima dell’inizio dei lavori, e comunque non oltre 

trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione d’avvenuta 

denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici. Durante il corso 

dei lavori la Stazione Appaltante acquisirà d’ufficio, con la cadenza prevista dalle norme vigenti, il 

documento attestante la regolarità contributiva (D.U.R.C.) della ditta nei confronti di Inps, Inail, e 

Cassa Operai Edili. L’impresa si impegna ad ottemperare agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 

81/2008. In particolare l’impresa si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni riportate nel 

piano di Sicurezza. Il Direttore tecnico del cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di 

tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori. 

10) Tempo utile per l’esecuzione dei lavori – sospensioni e proroghe: il tempo utile per ultimare i 

lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 90 (NOVANTA). I giorni si intendono naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Per il tempo utile per l’ultimazione dei 

lavori, per la sospensione dei medesimi, per eventuali proroghe, nonché per la durata giornaliera 

dei lavori, varranno le disposizioni di cui agli artt. 158-159 e 160 del d.P.R. 207/2010. Il tempo utile 

previsto è stato determinato tenendo conto dell’incidenza dei giorni di andamento stagionale 

sfavorevole, nelle normali previsioni. Per tali giorni non possono essere concesse proroghe per 

recuperare i rallentamenti o le soste. L’Amministrazione può concedere proroghe ai termini 

d’esecuzione per cause non imputabili all’appaltatore, previa domanda motivata. 

11) Penali: la penale pecuniaria di cui all’art.16 del Capitolato speciale d'appalto è pari all’ 1‰ 

dell’importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. In caso sia prevista 



 

 

l’esecuzione dell’appalto articolata in più parti, o scadenze differenziate di varie lavorazioni, il 

mancato rispetto dei singoli termini comporta l’applicazione della penale sopra indicata ai relativi 

importi. Alla riscossione della penale ed al rimborso delle maggiori spese di assistenza sostenute 

dall’Amministrazione si procederà mediante riduzione dell’importo netto delle rate in corso di 

pagamento e con deduzioni dal conto finale. 

12) Pagamento: i pagamenti avranno luogo in base alle vigenti disposizioni, ogni qualvolta si 

raggiungano lavori pari all'importo di € ______________________________ al netto del ribasso d’asta; 

l’importo di ogni S.A.L. dovrà risultare dall’applicazione delle percentuali appositamente indicate 

nel Capitolato speciale d’appalto. I certificati di pagamento saranno emessi entro 45 giorni dalla 

maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori e il pagamento sarà effettuato, previa verifica 

positiva della conformità della prestazione e della regolarità contributiva come attestata dal 

D.U.R.C. rilasciato dallo sportello unico previdenziale, entro 30 giorni a decorrere dalla data di 

emissione del certificato stesso; i pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario, 

sul conto corrente bancario dedicato n. _______________ intestato a ____________________________ 

presso _________________________, __________________________________ - IBAN 

___________________________, a favore dell'impresa predetta -  CUP ________________- CIG 

__________.  

L’ appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 

agosto 2010 n. 136 e successive  modifiche, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione 

all’Amministrazione comunale e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di 

Bergamo, della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

13) Conto finale e collaudo: ai sensi dell’art. __del capitolato speciale d’appalto,  il conto finale 

sarà emesso entro 45 giorni  dall’ultimazione dei lavori; le operazioni di collaudo dovranno essere 

terminate entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.  

14) Presa in consegna anticipata: qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od 

utilizzare l’opera prima del collaudo può procedere alla presa in consegna anticipata alle 

condizioni previste dall’art. 230 del d.P.R. 207/2010. 

15) Danni: eventuali danni causati da forza maggiore devono essere denunciati dall’appaltatore 

nei termini previsti all'art. 166 del d.P.R. 207/2010. 

16) Cessione del contratto: Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto 

salvo quanto previsto dall’art. 116 del d.lgs. n.163/06. 

11) Oneri contrattuali: tutte le spese, inerenti e conseguenti, del presente contratto vengono 

assunte dalla ditta affidataria, con esclusione dell’I.V.A. che viene invece posta a carico del 

Comune. In particolare sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di bollo e di registro, della 

copia del contratto e saranno prelevate dal deposito presso la Tesoreria Comunale di € 

_________________________(Bonifico del __.__.2012 cro n. _____________).  

17) Oneri contrattuali: tutte le spese, inerenti e conseguenti, del presente contratto vengono 

assunte dalla ditta appaltatrice, con esclusione dell’I.V.A. che viene invece posta a carico del 

Comune. In particolare sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e di registro, della 

copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto e saranno prelevate dal deposito presso 

la Tesoreria Comunale di € _____,__, (Bonifico bancario ______________________ del __________). Sono 

pure a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del 

lavoro, dal giorno di consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione. E’ fatto carico alla ditta di esporre sul cantieri un cartello con le 



 

 

indicazioni contenute nella circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 1729/UL del 01.06.1993. 

18) Normativa di riferimento: Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme del 

regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti emanato con d.P.R. 05.10.2010 

n. 207, al d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle norme 

vigenti in materia di opere pubbliche ed alle altre disposizioni di legge in vigore in quanto 

applicabili. 

19) Controversie: Il foro di Bergamo è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse 

insorgere tra le parti. 

20) Verbale di cantierabilità: Ai sensi dell’art.106, comma 3 del d.P.R. n. 207/10 le parti hanno 

proceduto, nel verbale di consegna in data __.__.____ a dare concordemente atto del permanere 

delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

21) Registrazione: si richiede la registrazione in misura fissa, a norma dell’art. 40 del d.P.R. 26.04.1986 

n. 131, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A.. 

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto questo atto, da me pubblicato mediante lettura alle 

parti che, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà. Questo atto scritto da 

persona di mia fiducia consta di numero dieci pagine intere e righe tre della undicesima, bollate e 

viene firmato come segue: 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

 

 

 

 

 

L'AFFIDATARIO 

Sig. _____________________ 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


