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REPUBBLICA ITALIANA

Prot. n
Rep.n.
COMUNE DI CASTELLI CALEPIO
(Provincia di Bergamo)
CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA
NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CASTELLI CALEPIO FRAZIONE CIVIDINO VIA FERRUCCI

L'anno il giorno del mese di alle ore __.__ nella sede municipale
del Comune di Castelli Calepio avanti a me dr. . Segretario Generale
autorizzato a rogare contrafti in forma pubblica amministrativa nell'esclusivo interesse del Comune,

ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lett. c) del d.Igs. n. 267/2000, sono comparsi i Signori:

1) , nato a

I , C.F. in qualita di
del COMUNE DI Castelli Calepio (Decreto sindacale n. ___

Prot. n. del ), i quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto

e nellinteresse dell Amministrazione che rappresenta avente C.F. e

Part. IVA ;

2) SIG. ., hato il . C.F. , il quale dichiara di

intervenire al presente atto e di stipularlo non in proprio ma nella sua qualitad di legale

rappresentante  della ditta con sede legale a

, Via , P

comparenti della cui identitd personale e capacita giuridica io Segretario Rogante sono
personalmente certo.

PREMESSO
CHE con deliberazione di Giunta comunale n. del , esecutiva a norma di
legge, veniva approvato il capitolato d'oneri per ['affidamento dei lavori di per la

RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CASTELLI
CALEPIO FRAZIONE CIVIDINO VIA FERRUCCI, dell'importo complessivo di €

di cui per lavori, €
per oneri sulla sicurezza ed € per somme

a disposizione;
CHE con Determinazione n. ___ del veniva individuato il metodo per la scelta

dell'operatore economico nella procedura negoziata cosi come previsto dall'art. 122, comma 7
bis del d.Ilgs. 163/2006, comma infrodotto dal comma 10-quinquies dell’art. 1 del d.l. 162/2008,
convertito dalla L. 201/2008, in quanto i lavori sono di importo complessivo superiore a €100.000,00
e inferiore a 500.000 euro;

CHE con determinazione del Dirigente Area Tecnica n. del , efficace in data

., veniva disposta, a seguito dell’espletamento della gara, l'aggiudicazione definitiva alla
ditta con sede a per i lavori sopraccitati, per aver offerto un ribasso
unico nella percentuale del
CHE trattandosi di contratto di importo superiore ai limiti previsti dal d.Igs. n. 159 del 06.09.2011, si
resa necessaria I'acquisizione della certificazione in ordine all’applicazione delle misure di cui al
citato decreto legislativo;



VISTO che non sussistono impedimenti alla stipula del contratto;
CHE le parti intendono formalizzare quanto reciprocamente ne consegue per ogni effetto di
legge,
CIO' PREMESSO
Tra iI Comune di Castelli Calepio come sopra rappresentato e il sig. nella

predetta qualitd, si conviene e stipula quanto segue:

1) Oggetto del contratto: i sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere la narrativa come
parte integrante del presente confratto.

2) Accefttazione: il Dirigente Area Tecnica, , demanda ed
accolla allimpresa come sopra rappresentata, che accefta, I'affidamento dei lavori di
RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CASTELLI
CALEPIO FRAZIONE CIVIDINO VIA FERRUCCI, dell'importo complessivo € , dicui
€ per lavori, € 2.500,00 per oneri sulla sicurezzaq, olire IVA.

3) Normativa, documenti ed elaborati di riferimento: I'affidamento viene concesso ed accettato
sotto I'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalitd dedotti

dalla seguente documentazione:

- la premessa narrativa del presente contratto, che i sunnominatfi contraenti dichiarano di

riconoscere e confermare come parte integrante del contratto stesso;

- il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e gli elaborati di progetto.

Tali atfi, approvati con determinazione n. del . che servirono di base per la

procedura di aggiudicazione e che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto,

si intendono qui integralmente riportati e frascritti anche se non materialmente allegati. Inolire

I'assuntore dei lavori dovrd scrupolosamente sottostare a tutte le altre disposizioni normative

comungue riguardanti i lavori affidati da enti pubblici. Sono altresi da applicarsi le vigenti leggi in

materia di disposizioni anfimafia anche per eventuali subappaltatori. Per tutto quanto non previsto

nel presente contratto si rinvia alle norme del d.P.R. 05.10.2010 n. 207, nonché alle norme vigenti in

materia di OO.PP. ed alle altre disposizioni di legge in vigore in quanto applicabili.

4) Corrispettivo: il corrispettivo dovuto dal Comune all'assuntore dei lavori per il pieno e perfetto
adempimento del confratto viene stabilito di € , oltre IVA.

5) Tale importo € desunto dal seguente prospetto:

e Importo a base d'appalto € soggefto alribassodel __,_ % =€ __.__,
» Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) = € 2.500,00;
¢ IMPORTO CONTRATTUALE = € . .__, Oltre IVA.

L'adeguamento dei prezzi € ammesso nei limiti di cui al comma 2 e segg. dell'art. 133 del d.gs. 12 aprile 2006 n.
163.

5) Svolgimento dei lavori: ai sensi degli artt. 153 e 154 del d.P.R. n. 207/10 si procederd con
apposito verbale, alla consegna dei lavori medesimi. | lavori dovranno essere eseguiti con alacrita
e regolaritd, in modo da rispettare il programma esecutivo di cui all'art. 43, comma 10, del d.P.R.
n. 207/2010, che I' Appaltatore ha presentato all’ Amministrazione prima dell'inizio dei lavori.

6) Garanzie e coperture assicurative: a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli
obblighi tutti assunti con il presente contratto, I'lmpresa ha prestato la cauzione definifiva

dell'importo di € mediante polizza fideiussoria n. emessa
in data __._. da . Ag. di , pari al dell'importo di
aggiudicazione, calcolato sulla percentuale di ribasso offerta in sede di gara del _,_ %,

arrotondata per difetto al ___%, ai sensi degli artt. 75 e 113 del d.Igs. 12 aprile 2006, n.163.



Nel caso di inadempienza contrattuale I' Amministrazione comunale avrd diritto di valersi di propria
autoritd della  cauzione come sopra prestata  ed il contraente, I'impresa
dovra reintegrarla, nel termine che gli sara prefisso, qualora il

Comune abbia dovuto, durante I'esecuzione del rapporto valersi in tutto od in parte di essa.

L'impresa ha presentato altresi, ai sensi dell’art. 129 del d.Igs. 12 aprile
2006, n. 163 e art. ___ del capitolato speciale d’'appalto, polizza assicurativa n.
stipulata con . in data ., che fiene indenne I'’Amministrazione aggiudicatrice

da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore per un importo
non inferiore a € . Tale polizza assicura inoltre la stazione appaltante per i danni causafi
a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio per un importo minimo di €

7) Disposizioni inerenti la manodopera: nell’esecuzione dei lavori I'affidatario si obbliga a rispettare
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale dilavoro per gli operai dipendenti delle
aziende industriali, edili, ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nelle localitd in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'affidatario € responsabile anche in rapporto
all’Amministrazione comunale, della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. L'aggiudicatario si impegna ad
ottemperare agli adempimenti previsti dal d.Igs. n. 81/2008.

8) Sub-appalti: si da atto che in sede di offerta, ai sensi dell’art. 118 del d.Igs. 12 aprile 2006, n. 163
limpresa aggiudicataria ha fatto presente che provvederd a subappaltare i seguenti
interventi: , per un massimo di legge pari al 20%. Per i suddetti subappalti

dovrd ottenere, nel rispetto ed alle condizioni previste dal citato art. 118, autorizzazione da parte
dell' Amministrazione comunale con le modalitd ivi previste.

9) Versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi — disposizioni inerenti la sicurezza: L'impresa
dovrd trasmettere all’ Amministrazione comunale, prima dell'inizio dei lavori, e comungue non oltre
frenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione d’'avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici. Durante il corso
dei lavori la Stazione Appaltante acquisird d'ufficio, con la cadenza prevista dalle norme vigenti, il
documento attestante la regolarita contributiva (D.U.R.C.) della ditta nei confronti di Inps, Inail, e
Cassa Operai Edili. L'impresa si impegna ad ottemperare agli adempimenti previsti dal d.lgs. n.
81/2008. In particolare I'impresa si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni riportate nel
piano di Sicurezza. Il Direttore tecnico del cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di
tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori.

10) Tempo utile per I'esecuzione dei lavori — sospensioni e proroghe: il tempo utile per ultimare i
lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 90 (NOVANTA). | giorni si intendono naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Per il tempo utile per I'ultimazione dei
lavori, per la sospensione dei medesimi, per eventuali proroghe, nonché per la durata giornaliera
dei lavori, varranno le disposizioni di cui agli artt. 158-159 e 160 del d.P.R. 207/2010. Il tempo utile
previsto € stato determinato tenendo conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole, nelle normali previsioni. Per tali giorni non possono essere concesse proroghe per
recuperare i rallentamenti o le soste. L'Amministrazione pud concedere proroghe ai termini
d’'esecuzione per cause non imputabili all’appaltatore, previa domanda motivata.

11) Pendli: la penale pecuniaria di cui all’art.16 del Capitolato speciale d'appalto € pari all’ 1%e.
dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. In caso sia prevista



I'esecuzione dell’appalto articolata in piu parti, o scadenze differenziate di varie lavorazioni, il
mancato rispetto dei singoli tfermini comporta I'applicazione della penale sopra indicata ai relativi
importi. Alla riscossione della penale ed al rimborso delle maggiori spese di assistenza sostenute
dall’ Amministrazione si procederd mediante riduzione dell'importo netto delle rate in corso di
pagamento e con deduzioni dal conto finale.

12) Pagamento: i pagamenti avranno luogo in base alle vigenti disposizioni, ogni qualvolta si
raggiungano lavori pari allimporto di € al netto del ribasso d’asta;
I'importo di ogni S.A.L. dovra risultare dall’applicazione delle percentuali appositamente indicate

nel Capitolato speciale d'appalto. | certificati di pagamento saranno emessi entro 45 giorni dalla
maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori e il pagamento sard effettuato, previa verifica
positiva della conformitd della prestazione e della regolaritd contributiva come attestata dal
D.U.R.C. rilasciato dallo sportello unico previdenziale, entro 30 giorni a decorrere dalla data di
emissione del certificato stesso; i pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario,
sul conto corrente bancario dedicato n. intfestato a

presso , - IBAN

a favore dellimpresa predetta -  CUP - CIG

L' appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13
agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione
all' Amministrazione comunale e alla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo della Provincia di
Bergamo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

13) Conto finale e collaudo: ai sensi dell'art. __del capitolato speciale d'appalto, il conto finale
sard emesso entro 45 giorni dall’ultimazione dei lavori; le operazioni di collaudo dovranno essere
terminate entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

14) Presa in consegna anticipata: qualora la stazione appaltante abbia necessitd di occupare od
utilizzare I'opera prima del collaudo pud procedere alla presa in consegna anticipata alle
condizioni previste dall’art. 230 del d.P.R. 207/2010.

15) Danni: eventuali danni causati da forza maggiore devono essere denunciati dall’appaltatore
nei termini previsti all'art. 166 del d.P.R. 207/2010.

16) Cessione del contratto: Il presente contratto non pud essere ceduto, a pena di nullitd, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 116 del d.Igs. n.163/06.

11) Oneri confrattuali: tutte le spese, inerenti e conseguenti, del presente contratto vengono
assunte dalla ditta affidataria, con esclusione dell'l.V.A. che viene invece posta a carico del
Comune. In particolare sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di bollo e di registro, della
copia del contratto e saranno prelevate dal deposito presso la Tesoreria Comunale di €
(Bonifico del __._ 2012 cro n. ).

17) Oneri confrattuali: tutte le spese, inerenti e conseguenti, del presente contratto vengono
assunte dalla ditta appaltatrice, con esclusione dell’'l.V.A. che viene invece posta a carico del
Comune. In particolare sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e di registro, della
copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto e saranno prelevate dal deposito presso
la Tesoreria Comunale di€ _____,__, (Bonifico bancario del ). Sono

pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno di consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. E' fatto carico alla ditta di esporre sul cantieri un cartello con le



indicazioni contenute nella circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 1729/UL del 01.06.1993.
18) Normativa di riferimento: Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme del
regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti emanato con d.P.R. 05.10.2010
n. 207, al d.Igs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle norme
vigenti in materia di opere pubbliche ed alle alire disposizioni di legge in vigore in quanto
applicabili.
19) Controversie: Il foro di Bergamo &€ competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse
insorgere tra le parti.
20) Verbale di cantierabilitd: Ai sensi dell'art.106, comma 3 del d.P.R. n. 207/10 le parti hanno
proceduto, nel verbale di consegnaindata__.__ . a dare concordemente atto del permanere
delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.
21) Registrazione: si richiede la registrazione in misura fissa, a norma dell’art. 40 del d.P.R. 26.04.1986
n. 131, trattandosi di prestazioni soggetfte ad I.V.A..
E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto questo atto, da me pubblicato mediante lettura alle
parti che, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontd. Questo atto scritto da
persona di mia fiducia consta di numero dieci pagine intere e righe tre della undicesima, bollate e
viene firmato come segue:

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

L'AFFIDATARIO
Sig.

IL SEGRETARIO COMUNALE



