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Rep. Nr. Racc. Nr. Prot. Nr.

L'anno , alle ore del giorno __ del mese di nella Sede Municipale,
in avanti al Sig. , Segretario Comunale
del Comune di , autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma
pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. del vigente Statuto Comunale, dell'art. 97 del D.Igs. n.
267/2000 e ss.mm.ii. ed dell'art. del Regolamento Comunale dei contratti, in quanto in possesso
dei requisiti di legge, sono presenti i Signori, della cui identita personale io Segretario sono certo:

: , hato a il , in
qualita di giusto decreto del Sindaco prot. del

, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse delllAmministrazione che rappresenta C.F.
chiamata nel proseguo del presente atto ‘Amministrazione ’

e
: , hato a il ,
residente in , che
interviene in questo atto in qualita di , della
societa P.IVA con sede legale in

, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

aln. , Chiamata nel proseguo del presente atto
‘Concessionario’
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Premesse

Si premette quanto segue

in considerazione dell'interesse pubblico alla riduzione dei consumi energetici e al contenimento
dellinquinamento luminoso, il Comune ha positivamente valutato la proposta ed ha quindi
provveduto, con deliberazione n. del , alladozione
nell’ambito del proprio programma, dello studio di fattibilita presentato dal Proponente ritenuto di
pubblico interesse ed allapprovazione, a tutti gli effetti, di tutti gli atti e documenti costituenti la
proposta, compreso, in particolare, il progetto di fattibilita, la bozza di convenzione ed il piano
economico finanziario (“PEF”), recante i presupposti e le condizioni di base dell’equilibrio
economico-finanziario dell’'operazione;
ai fini della scelta del Concessionario, il Comune ha indetto, con deliberazione n.
del , Una gara aperta ad evidenza pubblica, con il criterio
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice;
in esito alle operazioni di valutazione delle offerte pervenute, la commissione giudicatrice ha
individuato, con deliberazione n. del , quale
economicamente pil vantaggiosa quella presentata dall’azienda , [oppure]
vista 'assenza di offerte, la commissione giudicatrice ha individuato quale economicamente piu
vantaggiosa quella presentata dal Proponente;
[eventualmente] il Proponente ha esercitato il diritto di prelazione, adeguando la propria proposta
all'offerta che ha ottenuto il maggiore punteggio in fase di gara informale;

il Comune, con deliberazione n. del , ha individuato
I'operatore economico cui affidare la concessione avente ad oggetto il Servizio di gestione degli
impianti di pubblica illuminazione del Comune di ......................... con fornitura di energia

elettrica, sistema di efficientamento energetico, riduzione dei consumi energetici, messa in
sicurezza, contenimento dellinquinamento luminoso (“Concessione”), oggetto della presente
convenzione (“Convenzione”);

che Responsabile Unico del procedimento dellaffidamento di cui
trattasi ha attestato che sono trascorsi giorni  dallavvenuta
comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione e, in data
che l'avviso in merito all'esito della gara e stato regolarmente pubblicato;

che le verifiche d'Ufficio in ordine alle dichiarazioni rese dal Concessionario in sede di gara hanno
dato esito positivo ovvero € stata riscontrata la veridicita di quanto dichiarato ai sensi del DPR n.
445/2000;

che con determinazione n. del il medesimo contratto € stato
aggiudicato al Concessionario;

Le Parti intendono disciplinare mediante apposito contratto la concessione del servizio avente ad oggetto
"La progettazione e la realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di
adeguamento alle prescrizioni normative degli Impianti di illuminazione pubblica sul territorio del Comune

di

, la fornitura di energia elettrica, la gestione, la conduzione, la

manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti".

Tutto cid premesso si conviene e si stipula quanto segue.
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Art. 1 — (Definizioni)

Ai fini del presente contratto si intendono per:

‘STAZIONE APPALTANTE” o ‘AMMINISTRAZIONE” o “COMUNE” o “CONCEDENTE: il
Comune, '’Amministrazione aggiudicatrice Concedente;

‘CONCESSIONARIO™: il soggetto aggiudicatario della concessione;

“CONCESSIONE: i diritti e le facolta attribuiti dal Concedente al Concessionario dall'art. 2 del
presente contratto di concessione;

‘CRONOPROGRAMMA: la tabella dei tempi previsti per 'eventuale revisione del PROGETTO
DELL'OFFERTA, nonché per la realizzazione di tutte le opere oggetto dell OFFERTA
‘CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTQ: il regolamento delle attivita connesse alla gestione del
servizio, alla realizzazione e manutenzione delle opere;

‘DOCUMENTO CONTRATTUALE” 0 “CONTRATTO: il presente contratto;

‘FINANZIATORI": i soggetti che finanziano la realizzazione delle opere;

‘IMPIANTO” O “IMPIANTI": gli Impianti della pubblica illuminazione di proprieta del Concedente;
‘OPERE”: i lavori e gli interventi indicati all'interno dell'offerta e finalizzati al miglioramento
dellefficienza energetica e all'adeguamento normativo degli Impianti di pubblica illuminazione;
‘OFFERTA”: l'insieme dei documenti presentati dal Concessionario ai fini dell'aggiudicazione;
‘PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO" o “PEF” il piano di copertura degli investimenti,
idoneamente asseverato da un istituto di credito o da societa di servizi costituite dall'istituto di
credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo
106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una societa di revisione ai sensi
dell'articolo1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, posto a base dellOFFERTA da parte del
Concessionario;

“PROGETTO DI GESTIONE: il progetto definitivo presentato in fase di gara, degli interventi di
miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo degli Impianti di pubblica
illuminazione sulla base dello studio di fattibilita formulato dal Promotore e fornito delle migliorie
fornite dall'aggiudicatario, ed accettate dal Concedente;

‘RUP”: responsabile unico del procedimento (R.U.P.) nominato dal Concedente e posto a carico
del Concessionario;

‘MANUTENZIONE ORDINARIA”: l'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto
funzionamento di un impianto o di un suo componente e dell’Infrastruttura Smart City e a
mantenere gli stessi in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento
conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento;

‘MANUTENZIONE PROGRAMMATA PREVENTIVA™: manutenzione eseguita a programmi
predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a mantenere un adeguato livello di
funzionalita ed il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo
stesso la massima continuita di funzionamento di un apparecchio o di un impianto e limitando il
verificarsi di situazioni di guasto;

‘MANUTENZIONE STRAORDINARIA”: si intendono tutti gli interventi non ricompresi nella
manutenzione ordinaria e programmata preventiva, consistenti in vere e proprie operazioni di
sostituzione e rifacimento, modifiche strutturali e funzionali, mediante il ricorso a mezzi,
attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di
apparecchi e componenti degli impianti in gestione.

‘FORZA MAGGIORE”: gli eventi non imputabili alloperatore economico, tali da rendere
oggettivamente impossibili, in tutto o in parte, 'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
‘RISCHIO OPERATIVQ: il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della
domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il
concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non
sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori
0 dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve
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comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita
stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile;

- “RISCHIO DI COSTRUZIONE”: il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non
rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera
e al mancato completamento dell'opera;

- “RISCHIO DI DISPONIBILITA™: il rischio legato alla capacita, da parte del concessionario, di
erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualita previsti;

- “RISCHIO DI DOMANDA: il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il
concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi
di cassa;

Possono considerarsi eventi di forza maggiore:

a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano 'amministrazione o I'operatore economico,
ovvero ['affidatario di lavori o servizi oggetto del contratto di PPP;

b) guerre o atti di ostilita, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse,
insurrezioni e altre agitazioni civili;

c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

d) fenomeni naturali avversi di particolare gravita ed eccezionalita, comprese esondazioni, fulmini,
terremoti, siccita, accumuli di neve o ghiaccio;

e) epidemie e contagi;

f) indisponibilita di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al’amministrazione,
all'operatore economico o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;

g) impossibilita, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi
necessari alla realizzazione dell'intervento.

Art. 2 - (Oggetto del contratto di concessione)

Il presente contratto ha per oggetto I'attivita di conduzione, manutenzione ordinaria, programmata,
preventiva e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale, ivi inclusa la
fornitura dell'energia elettrica, nonché i lavori di riqualificazione, ammodernamento, messa a norma e
adeguamento normativo dei medesimi, mediante la fattispecie del Finanziamento Tramite Terzi, di cui al
D.Lgs. 115/2008, il tutto come meglio specificato nei documenti progettuali presentati ed approvati (nel
proseguo per brevita “Progetto o Piano di Gestione”), depositato agli Atti del’Amministrazione e che si
intende qui integralmente richiamato.

La proposta ha per oggetto la concessione del servizio di gestione dell'illuminazione pubblica sull'intero
territorio comunale e comprende:

1. Realizzazione di interventi di adeguamento normativo;

2. Realizzazione di interventi di riqualificazione tecnologica finalizzati in particolare al risparmio
energetico;

Fornitura di energia elettrica;

Manutenzione ordinaria e programmata preventiva;

Manutenzione straordinaria su tutte le parti di impianto;

Realizzazione di interventi ulteriori, non previsti in sede di affidamento, qualora richiesti
dalAmministrazione Comunale e da retribuire tramite apposito ordine.

ook w

Le attivita individuate dovranno essere perseguite attraverso:
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- Riduzione dei costi complessivamente sostenuti dall’Amministrazione Comunale in merito al
servizio di illuminazione pubblica;

- Conversione con sorgenti a led dei centri luminosi, privilegiando soluzioni progettuali che
contemplino studi di temperatura di colore contestualizzati alle diverse tipologie delle zone
d’'impiego;

- Razionalizzazione e conseguente riduzione dei quadri elettrici di comando dislocati sul territorio;

- Eliminazione, secondo quanto riportato nel Progetto di Gestione, della promiscuita elettrica degli
impianti di illuminazione pubblica;

- Gestione dei periodi di accensione/spegnimento secondo le modalita previste nel Progetto di
Gestione;

- I raggiungimento degli obbiettivi specificatamente individuati nei documenti progettuali
presentati.

L'affidamento comporta I'assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo dal lato dell'offerta
legato alla gestione dei lavori e dei servizi, tale per cui il recupero degli investimenti e dei costi sostenuti
dall'operatore economico, per eseguire il lavoro e fornire il servizio, dipende dall'effettiva esecuzione dei
lavori e del servizio nonché, dal rispetto dei livelli di qualita contrattualizzati.

A tal fine si precisa che il servizio in affidamento € da espletare, nel rispetto dei livelli di qualita
contrattualizzati, secondo i modi delineati negli articoli che seguono.

| servizi sulle reti di distribuzione sono sempre da espletarsi dal punto situato immediatamente a valle
del contatore fino all'apparecchiatura terminale dell'impianto. | servizi sulle reti di distribuzione sono
sempre da espletarsi fino ad arrivare a comprendere, ove non diversamente ed espressamente previsto,
I'apparecchiatura terminale d'impianto.

| servizi oggetto della presente costituiscono a tutti gli effetti servizio pubblico locale e per nessuna
ragione potranno essere sospesi 0 abbandonati.

Gli impianti ed i beni afferenti ai servizi in oggetto che verranno realizzati o acquisiti dalla Concedente
successivamente alla stipula del contratto, saranno consegnati al Concessionario, con le stesse modalita
previste in contratto. La Concedente, in qualita di proprietario, autorizza Il Concessionario ad effettuare
sugli impianti di pubblica illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona
riuscita del servizio.

Art. 3 - (Durata e investimento complessivo)

La durata della concessione del servizio di pubblica illuminazione € di anni 20 (venti) decorrenti dalla data
del verbale di consegna degli impianti redatto in contraddittorio tra le parti, che dovra avvenire entro il
termine massimo di dieci giorni dalla stipula del presente contratto.

L'investimento complessivo & stimato, come da PEF (Piano Economico Finanziario) a carico del
Promotore, in euro al netto dell'lVA.
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OBBLIGHI DELLE PARTI

Art. 4 -

1.

10.

1.

(Obblighi del Concessionario)

Il Concessionario si impegna ad eseguire a sua cura e spese tutte le attivita descritte nel Progetto
di Gestione presentato, ivi comprese le operazioni finanziarie inerenti 'oggetto della concessione
e, in generale, tutte le attivita di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo
necessarie ad assicurare il buon esito della concessione stessa, ad eccezione di quelle
espressamente poste a carico del Concedente dal presente contratto;

Il Concessionario & tenuto a mantenere in esercizio tutti gli impianti consegnati secondo le
modalita proposte nel progetto di gestione nonché ad effettuare un continuo controllo di tutti i
parametri funzionali e della conformita alle leggi vigenti e/o che saranno tali nel corso del
contratto.ll servizio d'illuminazione pubblica deve essere garantito, per tutta la durata del
contratto, alle condizioni meglio descritte nel Progetto di Gestione, secondo le quali il
Concessionario ha anche I'obbligo di intervenire per ripristinare la funzionalita degli impianti a
seguito di guasti a qualsiasi causa dovuti, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature,
strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e
componenti dell'impianto stesso;

Il Concessionario si impegna a redigere i documenti di progettazione in conformita al progetto
posto a base di gara ed alle caratteristiche del servizio di gestione e della normativa afferente il
Codice dei Contratti Pubblici. Lo stesso pertanto dovra farsi carico della verifica prevista per tutte
le fasi progettuali. La validazione sara svolta dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento)
individuato dal Concedente tramite organismi idoneamente qualificati secondo le vigenti
normative;

Ai sensi dell’art. 101 D.L. n. 50/2016, i lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un Tecnico
abilitato (Direttore dei lavori), nonché del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e
del responsabile dei lavori nominati dalla Stazione Appaltante; i relativi oneri saranno a esclusivo
carico del Concessionario, € le relative voci di spesa saranno esplicitate nel prospetto economico
presentato in fase di offerta;

Tutti gli eventuali appalti, subappalti, subaffidamenti o affidamenti dovranno essere posti in
essere in conformitad a quanto prescritto dal D.Igs n. 50/2016 e s.m.i. e dovranno essere
comunicati e documentati al RUP o al Direttore dell’Esecuzione;

Il Concessionario € responsabile della predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza
durante lo svolgimento di tutti gli interventi, sia nel corso dell'esecuzione delle opere di
efficientamento dellimpianto che nel corso della gestione del servizio, ed assume tale qualifica a
tutti gli effetti di legge.

L'acquisizione e presentazione al collaudatore dei documenti necessari ai fini dell'espletamento
e conclusione delle operazioni di collaudo avverra a cura ed onere del Concessionario;

Il Concessionario si impegna a svolgere tutte le attivita oggetto della presente convenzione
avendo cura di ridurre al massimo gli impatti ambientali conseguenti;

Il Concessionario dovra fornire al Concedente i dati necessari per il costante aggiornamento del
catasto impianti di pubblica illuminazione, secondo i formati e nel rispetto delle tempistiche
previsti dalla normativa e dai regolamenti in vigore. In ogni caso su richiesta dell’amministrazione
il proponente si impegna a fornire i dati in proprio possesso in formato digitale (dwg, MS Excel,
gis) in merito alla consistenza aggiornata degli impianti;

Il Concessionario dovra produrre, con frequenza annuale, una relazione sullo stato degli Impianti,
entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello cui la relazione si riferisce. Tale relazione riporta:
i risultati ottenuti in termini di risparmio energetico, gli esiti della attivita di monitoraggio, dello
stato di conservazione degliimpianti, delle condizioni di sicurezza e delladeguamento alle norme
in materia illuminotecnica svolte nel corso dell'anno;

Il Concessionario dovra partecipare alle visite che il Responsabile del Procedimento e/o gli
incaricati dagli stessi designati effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di
competenza; si impegna, altresi, a partecipare alle visite stabilite dai Collaudi in corso d'opera.
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12.

13.

14.

15.

E a carico del Concessionario la volturazione a suo nome dei contatori per la misura dei consum.
Nel periodo transitorio in cui non si & ancora perfezionata la volturazione dei contatori a carico
del Concessionario, il Committente provvedera ad inoltrare le fatture dei consumi dell'energia
elettrica riferite al servizio di illuminazione pubblica, che ricevera dal suo trader, al Concessionario
trattenendo le cifre a saldo dal corrispettivo del primo canone utile successivo;

E facolta del Concedente il diritto di utilizzare direttamente o concedere a terzi 'utilizzo dei punti
luce per scopi diversi rispetto a quelli affidati in gestione. A titolo meramente esemplificativo: reti
wi-fi, sistemi di videosorveglianza e/o altri servizi non rientranti in quello di natura strettamente
elettrico, sempreché risultino compatibili con il corretto esercizio del servizio affidato al gestore;
Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria sono ricomprese nel canone senza alcun
onere aggiuntivo riparazioni e/o sostituzioni dovute a danni o guasti sui componenti di impianti,
per eventi causati da terzi a seguito di incidenti, atti vandalici o eventi atmosferici che interessino
un onere di riparazione/sostituzione a carico del concessionario per un del 2 (due) % del canone
annuale di concessione.

Il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare il Concedente in
relazione a:

i.  ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a
sospensione o interruzione dei lavori per un periodo superiore a giorni 15, rispetto a
quanto previsto nei Documenti di progettazione e nel Cronoprogramma, con indicazione
della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per limitare
ulteriori danni e ritardi;

ii.  ognievento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilita dei servizi
di cui al Capitolato Speciale e Gestionale con indicazione della relativa causa e delle
misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;

ii.  linstaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti del
Concessionario ove ne possa conseguire l'impossibilita o incapacita del Concessionario
di adempiere le obbligazioni di cui alla presente Convenzione;

iv.  ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole
sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacita del Concessionario di adempiere
alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono effettuate al Responsabile del procedimento ovvero
al direttore dell'esecuzione del contratto ove individuato.

Art. 5 -

1.

2.

w

(Obblighi del Concedente)

I Concedente nomina, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 un Responsabile del
Procedimento;

I Concedente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento nomina, ai sensi dellart.
101 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell'esecuzione che avra il compito di verificare il regolare
andamento dell’'esecuzione del contratto;

Il Concedente & tenuto a corrispondere i corrispettivi secondo le modalita disciplinate;

II Concedente €& tenuto a rilasciare al Concessionario i provvedimenti amministrativi relativi
alloccupazione degli spazi e delle aree pubbliche;

Il Concedente si impegna a prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione
ad attivita e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di enti 0 amministrazioni
diverse dal Concedente, ovvero se richiesti, relativi ad atti di sottomissione da parte di terzi privati,
attivandosi nel piu breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla richiesta scritta del
Concessionario;

Il Concedente ¢ arichiedere le concessioni edilizie in deroga e/o varianti agli strumenti urbanistici
vigenti che possano risultare necessarie, attivandosi nel piu breve tempo possibile e comunque
entro 10 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;

Il Concedente esercitera la vigilanza sui lavori e sulle procedure di affidamento degli stessi a
mezzo del Responsabile della Concessione (RUP o al Direttore dell'esecuzione), il quale avra
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

facolta di richiedere motivatamente e con congruo preavviso atti, documenti, informazioni,
nonché di effettuare ispezioni e controlli. Eventuali irregolarita, dovranno essere contestate per
iscritto assegnando un congruo termine per chiarimenti, e provvedendo, all'esito, se del caso, a
diffidare il Concessionario alla regolarizzazione, assegnando un congruo termine per
I'ottemperanza.
I Concedente & obbligato a svolgere attivita di programmazione e pianificazione dello sviluppo
del territorio e delle infrastrutture primarie ivi compresa la progettazione di carattere generale,
garantendo un costante rapporto con le strutture tecniche del Concessionario per verificare la
compatibilita dei nuovi insediamenti con gli impianti esistenti e per procedere alla pianificazione
di nuove opere;
I Concedente & obbligato a comunicare con congruo anticipo al Concessionario le modifiche ai
regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione dei servizi,
acquisendone il relativo parere;
Il Concedente si impegna ad astenersi dall'eseguire direttamente interventi o regolazioni degli
impianti affidati in gestione al Concessionario;
Il Concedente si impegna a non consentire o affidare ad altri soggetti I'esercizio delle attivita
oggetto del presente contratto essendo che il Concessionario, per l'intera durata dell’'appalto, ne
ha l'esclusiva;
Il Concedente riconosce al Concessionario il diritto di recuperare da soggetti terzi le spese
sostenute per il ripristino della funzionalita delle reti e degli impianti danneggiati dagli stessi;
Il Concedente siimpegna a tenere sollevato e indenne il Concessionario da richieste economiche
elo di altro tipo che dovessero richiedere soggetti terzi, proprietari di aree su cui insistono gli
impianti di illuminazione pubblica;
Il Concedente si impegna a richiedere preventivamente al Concessionario, in caso di esecuzione
da parte di soggetti terzi di interventi relativi agli impianti di illuminazione pubblica, un parere
tecnico obbligatorio e vincolante contenente tutte le relative prescrizioni tecnico-esecutive da
rispettare;
I Concedente si impegna ad approvare, ove necessario, i progetti relativi alle opere ed impianti
da realizzare, al fine di acquisire tutti gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilita,
specificamente per cio che concerne le occupazioni d'urgenza e gli espropri;
Il Concedente si impegna a farsi carico degli oneri sostenuti dal Concessionario, per effettuare
gli spostamenti e/o le modifiche degli impianti effettuati a seguito di esigenze della Concedente
stessa, non comprese nell'appalto;
Il Concedente si impegna ad effettuare il coordinamento con le autorita preposte alla chiusura
delle strade qualora cid si rendesse necessario per l'espletamento delle operazioni di
manutenzione.
Il Concedente riconoscera al Concessionario, soggetto titolare del progetto, in via esclusiva, il
diritto di inoltrare richiesta di accesso al meccanismo dei certificati bianchi relativamente agli
interventi oggetto del progetto e d'impegnarsi a non richiedere per il medesimo intervento anche
successivamente all'accesso al meccanismo dei certificati bianchi, ulteriori contributi economici
non cumulabili con quest'ultimi ai sensi dell’art. 10 del DM 22 dicembre 2012.
Per quanto riguarda le alberature, pubbliche e private, il Concedente provvedera autonomamente
al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e garantire la sicurezza degli impiant,
apparecchiature e linee di alimentazione, ad eseguire o far eseguire le necessarie potature.
In generale il Concedente ha I'obbligo di mettere Il Concessionario nelle condizioni piu agevoli
per fornire i servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti burocratici non connessi al
rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti.
La Concedente si assume l'impegno di agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del
Concessionario, con particolare riferimento all'adozione tempestiva dei provvedimenti necessari
ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. A tal
fine si obbliga nei confronti del Concessionario, ad espletare le seguenti attivita:

i.  esercitare le funzioni ad essa conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di

indirizzo e controllo nei confronti del Concessionario al fine di assicurare che i livelli e le
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condizioni dei servizi erogati siano adeguati alle esigenze della popolazione, nonché
risultino idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico della comunita locale;

ii. agevolare ogni intervento per la realizzazione di impianti e, in generale, per il
raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente contratto;

ii.  consentire il massimo e piu agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso,
funzionali all'espletamento dei servizi in oggetto;

iv.  garantire la collaborazione dei propri uffici tecnici ed amministrativi;

v.  agevolare l'acquisizione da parte del Concessionario, con oneri in capo allo stesso, dei
permessi relativi ai lavori di ampliamento, ove il tracciato delle condotte o di altri impianti
accessori interessassero opere 0 proprieta di soggetti terzi;

vi.  garantire Il Concessionario, mediante I'adozione dei necessari atti amministrativi, la
possibilita di accedere e transitare su fondi privati per I'espletamento delle attivita
necessarie allo svolgimento dei servizi in oggetto;

vii. ~ assumere tutte le iniziative opportune per consentire al Concessionario I'adempimento,
nei tempi strettamente necessari, agli obblighi stabiliti a carico dello stesso dal presente
contratto, impegnandosi a prestare la massima collaborazione per il rilascio della
documentazione occorrente;

viii.  sostenere e favorire l'attivita del Concessionario attraverso il puntuale e tempestivo
svolgimento delle pratiche amministrative inerenti 'oggetto del contratto.

Art. 6 — (Consegna degli impianti, gestione delle forniture e lavori)

1.

2.

4.

La consegna degli impianti avviene, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna, redatto in

contradditorio tra le parti.

Il verbale contiene I'elenco dei contatori, con le relative letture effettuate in contradditorio o con

riferimento all'ultima lettura effettuata dall’Ente distributore dell'energia elettrica accettata dalle parti.

Con la sottoscrizione del presente accordo, il Concedente conferisce mandato al Concessionario

affinché provveda a:

a) stipulare, in nome proprio e per conto del Concedente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1705
codice civile, il contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione dell’'energia elettrica per gli
impianti oggetto di gestione con limpresa distributrice competente ed il contratto di
dispacciamento con TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ed a svolgere tutto quanto
necessario per I'espletamento del mandato medesimo.

b) Sottoscrivere, in nome e per conto del Concedente, del contratto o documento analogo, inerente
il servizio di connessione;

Il mandato & da ritenersi irrevocabile fino alla scadenza o alla estinzione del contratto di Concessione;
Sulla base dei progetti esecutivi approvati, il Concessionario procedera all'avvio dei lavori, redigendo
apposito verbale in contradditorio con il Concedente. Dalla data del verbale decorrera il termine per
I'esecuzione dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal Cronoprogramma consegnato con i
documenti progettuali in sede di offerta;

L'ultimazione dei lavori dovra essere accertata dal RUP entro i 10 (dieci) giorni successivi al
ricevimento della comunicazione di ultimazione lavori che il Concessionario dovra trasmettere al
Concedente.
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Art. 7 - (Riconsegna degli impianti al termine della Concessione)

16. Al termine del periodo contrattuale, tutte le apparecchiature e gli impianti, compresi i loro
accessori, manufatti e fabbricati che li contengono dovranno essere riconsegnati dal
Concessionario al Concedente in buono stato di manutenzione e di funzionalita in cui si trovano,

salvo il normale deperimento d'uso.

17. Allatto della riconsegna verra redatto, in contradditorio tra le parti un apposito verbale nel quale
verra dato atto di eventuali vizi 0 malfunzionamenti imputabili agli interventi effettuati dal
Concessionario, quest'ultimo dovra prevedere con spesa a proprio carico alla relativa
eliminazione entro tre mesi dalla consegna degli impianti. Lo svincolo del deposito cauzionale
definitivo avverra pertanto alla fine dei sei mesi successivi alla riconsegna degli impianti.

18.

I Concedente, al termine della concessione, e comunque entro i termini stabiliti dalla normativa
vigente in tema di mercato elettrico,

deve sottoscrivere il contratto di fornitura di energia elettrica

per le utenze oggetto della concessione.

Art. 8 - (Penali)

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario comporteranno I'applicazione
delle penali sotto riportate fermo restando il diritto del risarcimento del maggior danno eventualmente

subito.

Applicazione delle penali

Valore

Descrizione
Inadempimento o tardivo adempimento degli
obblighi contrattuali del Concessionario nei

confronti del fornitore di energia elettrica che
determinino la riduzione od interruzione del servizio
di illuminamento

€ 50,00 per ogni giorno di interruzione del servizio

Mancata realizzazione, entro il termine previsto
dall'offerta e comunque non superiore a 45 giorni
dalla stipulazione del contratto, del Sistema
informativo gestionale.

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo

Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti
nellambito della gestione del servizio (nel caso
siano fissati in termini di giorni).

€ 10,00 per ogni giorno di ritardo.

Ritardo nell'inizio dell'erogazione dei servizi.

€ 250 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini concordati tra le parti.

Riconsegna degli impianti secondo modalitd non
conformi a quanto indicato nel Capitolato di
Appalto.

L'importo della penale sara pari alla quantificazione dei costi per
I'esecuzione degli interventi necessari alla riconsegna degli impianti.

Ritardi negli interventi di riparazione dei guasti tali
da determinare che uno o piu punti luce rimangano
spenti per un periodo superiore alle 72 ore solari,
qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il
guasto, si applica una penale per ogni Punto luce
spento, per ogni giorno o frazione di giorno di
ritardo nella riparazione del guasto.

E softratto dal corrispettivo un importo di 0,20 Euro per ciascuna
ora/Punto luce non funzionante oltre le 72 ore massime previste per
intervenire. Tale indicatore esprime sinteticamente I'effettivo e costante
adeguamento degli Impianti e la loro conduzione a regola d'arte e,
pertanto, la consuntivazione di penali superiori al 20% dell'importo
contrattuale complessivo determina una grave inadempienza ed &
motivo di risoluzione della Concessione;

Ritardi, imputabili in via esclusiva a
Concessionario, rispetto al termine ultimo previsto
per I'adeguamento normativo.

Si applica la pena pecuniaria di € 100,00 senza oneri per interessi, per
ogni giorno di ritardo, fino al massimo consentito per legge, riservandosi
in ogni caso I'Amministrazione concedente il diritto di addebitare
l'importo dei maggiori danni che dovesse subire per colpa del ritardo. Un
ritardo superiore a 3 mesi, rispetto al minor termine previsto dall'offerta,
per motivi imputabili in via esclusiva al Concessionario, ivi compresa la
insufficiente diligenza, € causa di risoluzione del contratto.
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Accumulo penali per un importo pari o superiore al |l Concessionario sara automaticamente ritenuto inadempiente e la
10% del valore complessivo del contratto. Concedente potra pretendere la risoluzione del contratto
conformemente alle prescrizioni contrattuali.

Gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale saranno dedotti dalla Concedente in
occasione del pagamento immediatamente successivo al periodo di ritardo, ferma restando la facolta di
avvalersi della garanzia prestata.

L'applicazione delle penali deve essere sempre preceduta da regolare contestazione scritta da parte del
Concedente, pena la non applicabilita, dell'inadempienza entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal
riscontro, alla quale il Concessionario ha la facolta di presentare le controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni
dalla notifica della contestazione stessa.

L'applicazione delle penalita di cui sopra non pregiudica i diritti del’ Amministrazione Concedente per le
eventuali violazioni contrattuali ulteriori verificatesi.

Il Concessionario avra diritto a una Proroga di entita pari al ritardo nei Lavori conseguenti in caso di ritardo
dovuto a:

Forza Maggiore;

Modifiche legislative che rendano necessarie Varianti in Corso d'Opera;

Varianti adottate ai sensi dell'art. 175 del Codice;

Ritardi non imputabili al Concessionario;

Fatto del Concedente;

Mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento dei provvedimenti di cui al precedente art. 6 (Obbligazioni
del Concedente) rispetto ai termini previsti dal Cronoprogramma, che non sia imputabile al
Concessionario;

7) Annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti per fatto non imputabile al Concessionario
In ogni caso sono a carico del Concessionario i rischi che eventi non prevedibili possano ritardare il
completamento degli interventi di riqualifica proposto ed aumentare il costo degli oneri di gestione.

o=

Art. 9 - (Subappalto)

Il Concessionario subappaltera eventualmente a terzi, muniti di adeguate capacita tecnico-professionali,
parte dei lavori e dei servizi oggetto della Concessione nel rispetto della normativa vigente ed in
conformita a quanto previsto nell'offerta ai sensi dell'art. 174 e nel rispetto delle disposizioni previste
all'art. 1, comma 2, lettera d) del D.Igs. nr. 50/2016.

L'affidamento di lavori in subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del
Concessionario il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Concedente della perfetta
esecuzione della presente Convenzione anche per la parte subappaltata.
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Art. 10 — (Progettazione)

1.

Alla stipula della presente Concessione il progetto definitivo, presentato in sede di offerta, viene
approvato dal’Amministrazione comunale con Determinazione Dirigenziale n del

Entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario, sul
presupposto del rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni da parte delle autorita competenti di cui
sopra, dovra sottoporre al Concedente la proposta di Progetto Esecutivo e di Cronoprogramma
aggiornato, in forma sostanzialmente conforme all'art. 23 del Codice. Il mancato ottenimento di tutti i
permessi e le autorizzazioni da parte delle autorita competenti non dipendenti dalla mancata
presentazione dell'istanza da parte del Concessionario comportera la sospensione del termine di cui
sopra.

Ai sensi dell'art. 23 del Codice il progetto esecutivo deve essere redatto in conformita al progetto
definitivo e determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il
cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello
di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo.
L’approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del Codice, viene eseguita dal RUP, previa
verifica in contraddittorio con i progettisti della conformita al progetto definitivo, al documento
contrattuale e alla vigente normativa, entro i successivi 30 (trenta) giorni.

All'esito dell'approvazione del Concedente, il Cronoprogramma, e il Progetto Esecutivo costituiranno
allegati al contratto e sostituiranno gli allegati precedenti.

Potranno essere apportate modifiche e varianti al contratto in corso di esecuzione dei lavori e previa
autorizzazione del RUP, con le modalita e nei termini previsti dall'art. 106 del D.lgs. nr. 50/2016.

Art. 11 - (Autorizzazioni amministrative)

1.

Nel rispetto del cronoprogramma presentato ed approvato e, comunque, previa definizione dei tempi
procedurali necessari a norma di legge, il Concedente si impegna, senza oneri aggiuntivo per il
Concessionario, a completare tutte le attivita amministrative di propria competenza necessarie
allesecuzione del contratto ivi incluse quelle necessaria al mantenimento dell’equilibrio economico e
finanziario del servizio.

Si intendono comprese, a titolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni allaccesso per
I'espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o
provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla osta, pareri ed assensi di amministrazioni
diverse, ovvero 'esame contestuale di vari interessi pubblici.

Il Concessionario assume 'impegno di attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni competenti
le autorizzazioni, i nulla osta e quant’altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle
opere e per la gestione dei servizi oggetto della concessione: eventuali ritardi o inadempimenti
potranno a lui essere imputati solo nel caso in cui sia dimostrata la colpa grave del Concessionario
nel non attivare od attivare tardivamente i relativi procedimenti.

Art. 12 - (Realizzazione degli interventi)

1.

Il Concessionario dovra realizzare gli interventi esplicitati nel dettaglio nel Progetto definitivo entro i
termini stabiliti dal cronoprogramma lavori a partire dalla data di approvazione del progetto esecutivo
da parte dell’Amministrazione concedente, subordinata all'ottenimento di pareri positivi da parte degli
enti gestori e/o proprietari dei sottoservizi presenti nel territorio comunale, pena I'applicazione delle
penali di cui all'art. 8 del presente Contratto.

Il Concessionario dovra provvedere a tutte le spese inerenti la progettazione esecutiva, direzione
lavori, sicurezza, fornitura materiali, allestimento e autorizzazioni cantieri, posa in opera e collaudo,
nonché a tutte le ulteriori spese riportate nel Progetto di Gestione.

L'inizio dei lavori avra luogo previa nomina da parte del'Amministrazione Concedente, oltre che del
Direttore Lavori, del Coordinatore della sicurezza e del Responsabile del Collaudo.
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4. 1l Concessionario riconosce che gli interventi proposti, cosi realizzati, saranno acquisiti
immediatamente al patrimonio comunale; nessun diritto potra vantare il Concessionario medesimo
nei confronti dell'Amministrazione in relazione a detti lavori e, in particolare, nessuna corresponsione
di somme a qualunque titolo potra essere pretesa, salvo il canone previsto dal presente contratto.

Art. 13 - (Collaudo delle opere)

1. Entro 30 giorni dall'inizio dei lavori di realizzazione delle opere, il Concedente designera un Tecnico
incaricato del collaudo tecnico amministrativo e funzionale in corso d’opera delle opere. Sono a carico
del Concessionario le spese per gli oneri professionali del Collaudatore;

2. |l collaudatore procedera in corso d’'opera alle necessarie constatazioni. Il collaudo degli interventi
sara ultimato entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'Ultimazione dei lavori da parte del
Direttore Lavori.

3. Il Collaudatore verifichera altresi la diligente e corretta esecuzione dei lavori in corso d’opera:

a) durante le fasi delle lavorazioni degli scavi e, in generale, delle lavorazioni non ispezionabili in
sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma.

CONDIZIONI ECONOMICO - AMMINISTRATIVE
Art. 14 - (Finanziamento delle opere)

1. Il Concessionario assicura il finanziamento delle opere degli interventi e degli equipaggiamenti,
necessari alla realizzazione delle stesse, e si fara carico di tutti i costi relativo alla gestione e
manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria degli Impianti nonché alla fornitura
di energia elettrica per i soli impianti oggetto della gestione, per tutta la durata della concessione e
secondo quanto previsto nel progetto dell'offerta.

2. Gli interventi di riqualifica, ammodernamento, messa a norma ed adeguamento degli impianti di
illuminazione pubblica, intesi quali progettazione, fornitura, esecuzione interventi di tutto quanto
necessario a consentire il contenimento dei consumi energetici, la messa in sicurezza, I'adeguamento
alle norme vigenti, nonché l'adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso saranno effettuati,
sulla base di quanto proposto nel Progetto Definitivo presentato dal Concessionario in sede di gara,
con la fattispecie del Finanziamento Tramite Terzi (ovvero del Concessionario), di cui al D.Lgs
115/2008 e, pertanto, senza oneri di investimento in capo al’Amministrazione concedente.

3. Il Concessionario provvedera alla loro realizzazione, sostenendo tutte le spese d'investimento
necessarie e recuperando tali spese (comprensive degli oneri finanziari) mediante il trattenimento del
risparmio energetico e delle economie gestionali generate. In particolare, l'investimento s'intendera
ripagato entro la scadenza del contratto con tutti i risparmi attesi generati dagli interventi proposti
(risparmio energetico ed economie gestionali). Pertanto, 'ammortamento degli investimenti realizzati
dal Concessionario, comprensivo di tutti i relativi costi, sara a totale rischio del medesimo e non
costituira in alcun modo onere per I'Amministrazione concedente, il tutto come risultante dal Piano
economico finanziario presentato in sede di gara ed in maniera coerente con la matrice dei rischi
allegata alla proposta formulata.

A tal proposito, il Concessionario ha dichiarato la sostenibilita economica degli interventi e la
remunerabilita dell'investimento e della conseguente gestione del servizio.
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Art. 15 — (Canone)

Il Concessionario, quale remunerazione del servizio erogato, della fornitura dell’'energia elettrica e del
capitale investito ai fini della realizzazione delle opere di efficientamento e adeguamento degli impianti,
otterra la corresponsione di un canone globale annuo al netto dello sconto offerto in sede di gara dal
Concessionario e soggetto ad eventuali variazioni ed aggiornamenti secondo quanto previsto dal
presente documento.

Il valore della concessione, & costituito ai sensi dell'art. 167 del Codice, dal fatturato totale del
Concessionario generato per tutta la durata del contratto quale corrispettivo per la fornitura del servizio e
I'esecuzione degli interventi previsti ed & quantificato in Euro ##.#:.###,00:

Il corrispettivo presunto per il servizio oggetto della Concessione & costituito da un canone annuale pari
a Euro ###.###,00 oltre IVA composto da tre quote:

- Una quota annua [Xa] pari a Euro ###.###,00 annui oltre IVA € il corrispettivo riconosciuto al
Concessionario per la gestione del servizio, la manutenzione ordinaria, programmata-preventiva
e straordinaria oggetto della Concessione, come meglio dettagliato negli articoli successivi. Tale
quota potra variare nel corso della durata della Concessione per effetto delle variazioni previste
e declinate negli articoli successivi;

- Una quota annua [Xb] pari a Euro ###.###,00 annui oltre IVA € destinata a coprire i costi da
riconoscere al distributore di energia elettrica come meglio dettagliato all'art. 17. Tale quota,
comprendente qualsiasi altro onere a vario titolo preteso dal distributore, calcolato con le tariffe
unitarie correnti che saranno indicizzate ai prezzi di mercato durante la durata del contratto di
Concessione come declinato negli articoli successivi;

- Una quota annua [Xc] pari a Euro ###.###,00 oltre IVA & il corrispettivo per I'efficientamento e
adeguamento degli Impianti alle normative vigenti. Tale quota non sara soggetta a variazioni
durante la durata del contratto di Concessione;

Il Concessionario avra la possibilita di trattenere a proprio beneficio i Titoli di Efficienza Energetica ottenuti
dal GSE in relazione all'intervento di efficientamento proposto.

1. Il Concessionario & tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano
la materia. Le fatture dovranno permettere un riscontro facile e immediato di tutte le voci di costo;

2. Il Concessionario si impegna a concordare con gli uffici amministrativi le modalita di compilazione
delle fatture emesse;

3. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate con fatturazione elettronica agli indirizzi che verranno
comunicati in sede di stipula del contratto, e dovranno contenere tutti gli elementi obbligatori, tra i
quali: Codice Univoco Destinatario, CIG, CUP, Codice di Servizio, etc.;

4. |l pagamento del corrispettivo avverra in 12 rate mensili pit conguaglio al 30 Giugno di ogni anno;

5. Il Concedente provvedera al pagamento delle fatture entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di
emissione della fattura tramite RID diretto o Bonifico Bancario;

6. Il pagamento non pud essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione;

7. Incaso diritardo in tali pagamenti, la Concedente dovra corrispondere, senza necessita di avviso per
la costituzione in mora, gli "interessi legali di mora" di cui all'art. 2 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231
come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, per ogni giorno di ritardato pagamento, fatta
salva la prova del danno ulteriore ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento.

8. Si prevede espressamente che & facolta delle parti concordare, con modalita semplificate senza
necessita di modificare il presente contratto, a mezzo scambio di corrispondenza, cadenze di
fatturazione diverse da quelle previste.

9. La fattura elettronica subira inoltre un controllo inerente i contenuti, come da legislazione vigente.
Non si dara corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano
accompagnate dalla documentazione sopraccitata.
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10. Qualora nel corso dellesecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, il
Concessionario fosse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per
inadempimento dei relativi obblighi, il Direttore dell'Esecuzione dara corso allesecuzione dei
pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dell’lspettorato stesso
e I'Aggiudicatario non potra avanzare eccezioni o pretesa di somme a qualsiasi titolo per il ritardato
pagamento.

11. Il pagamento al Concessionario dell’ultimo canone mensile posticipato non sara effettuato fino a
quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto
assolvimento da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighi. Per tale sospensione o proroga del
pagamento, il Concessionario non pud opporre eccezioni allEnte appaltante, né ha titolo al
risarcimento di danni. Le somme accantonate non maturano interessi.

12. |l pagamento della fattura relativa al servizio dell'ultimo mese di contratto e lo svincolo delle garanzie
fideiussorie € subordinato al rilascio da parte del Concessionario di una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta, attestante che “i dipendenti della ditta sono stati retribuiti, per l'intero periodo
dell'esecuzione dell'opera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del CCNL applicato
e di accordi integrativi ove esistenti”.

Art. 16 — (Aggiornamento del corrispettivo)

Il canone annuale che il Committente versa al Concessionario per la componente di gestione e
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, e per la componente di fornitura di energia elettrica,
puo variare per il verificarsi delle seguenti tipologie di eventi:

1. Variazione della consistenza degli impianti gestiti (ad esempio dismissione o ampliamento del
‘perimetro” di competenza). Le rettifiche dovranno risultare da apposito verbale da redigere in
contraddittorio tra le parti;

2. Variazione dei costi di riferimento inerenti il servizio di manutenzione (manodopera) e la fornitura
di energia elettrica (costo unitario del kWh fornito);

3. Mancato rispetto degli standard qualitativi e prestazionali;

Le modalita ed il sistema di calcolo delle variazioni del canone nelle tre ipotesi sopraccitate sono descritte
negli articoli che seguono.

Art. 17 - (Aggiornamento del corrispettivo per variazione del perimetro di gestione)

La Concedente potra affidare al Concessionario la gestione di nuovi impianti di illuminazione pubblica in
aggiunta a quelli indicati nel verbale di consegna.

L'assunzione, in carico al Concessionario, dei nuovi impianti di illuminazione pubblica avra luogo dopo
che lo stesso avra avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la
corrispondenza alle prescrizioni tecnico-esecutive impartite e dopo che sara entrato in possesso della
documentazione tecnica afferente agli stessi.

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione pubblica da parte del Concessionario sara
subordinata ad una preventiva e formale accettazione da parte della Concedente degli oneri aggiuntivi,
determinati in base alle tariffe di cui alla presente Convenzione con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo alla loro accensione; |'accettazione della Concedente comportera un aggiornamento del
corrispettivo contrattuale in base al reale incremento di potenza installata € di numero di punti luce
aggiunti usando come parametro i valori unitari di costo energia elettrica per potenza installata e per
gestione e manutenzione attualizzati secondo le regole inerenti all'aggiornamento del corrispettivo.
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La Concedente, in relazione alle proprie esigenze, potra procedere alla dismissione provvisoria o
definitiva di impianti di illuminazione pubblica gia affidati al Concessionario dandone comunicazione al
medesimo con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, la riduzione del corrispettivo, per effetto della
dismissione definitiva, fara riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio di esercizio e
manutenzione nonché fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione; I'eventuale quota di
ammortamento per interventi gia eseguiti sugli impianti non verra scorporata e restera invece a carico
della Concedente; in tal senso verra aggiornato il corrispettivo contrattuale.

Relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, la riduzione del corrispettivo, per effetto della
dismissione provvisoria, purché di durata pari o superiore a 90 (novanta) giorni, fara riferimento al solo
costo effettivo della fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione non consumata,
rimanendo la completa responsabilita di esercizio e manutenzione in capo al gestore; I'eventuale quota
di ammortamento per interventi gia eseguiti sugli impianti non verra scorporata e restera invece a carico
della Concedente; in tal senso verra aggiornato il corrispettivo contrattuale.

Qualora, in conseguenza delle nuove gestioni, si dovessero alterare le condizioni economiche della Fase
di Gestione e quindi dell'Equilibrio Economico-Finanziario, le Parti potranno avviare la procedura di
revisione del Piano Economico Finanziario di cui alla presente Convenzione.

E previsto un aggiornamento ANNUALE della componente del canone relativa alla gestione e
manutenzione IN FUNZIONE DEL NUMERO DI CENTRI LUMINOSI

L’aggiornamento del canone riguardante la gestione e manutenzione, in diminuzione o in aumento, sara
calcolato ANNUALMENTE utilizzando la formula di seguito indicata:

Xaagg = Xaoff * (NCLacc/ NCLoff )

dove:

Xaagg = Sub-canone per gestione e manutenzione aggiornato (Euro)

Xaof = Sub-canone per gestione e manutenzione offerto in sede di gara (Euro)
NCLacc = Numero di centri luminosi accertato in sede di verifica annuale (N°)
NCLot = Numero di centri luminosi rilevato in sede di gara (N°)

Aggiornamento ANNUALE della componente del canone relativa alla fornitura di energia elettrica IN
FUNZIONE DEL NUMERO DI CENTRI LUMINOSI

L’aggiornamento del canone riguardante la fornitura di energia elettrica, in diminuzione o in aumento, sara
calcolato ANNUALMENTE utilizzando le formule di seguito indicate.

a) Energia consumata dai singoli centri luminosi (aggiunti o dismessi)

EcL=Pep * Tep + Ppr * Ter
dove:

EcL = Energia annua consumata dal singolo centro luminoso (kWh)

Prp = Potenza effettiva compresa quota accessori e perdite in linea (2%) (kW)
Tep = Durata accensione a potenza piena, come da offerta di gara (ore annue)
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Ppr = Potenza ridotta calcolata sulla potenza Pep e ridotta in base all'offerta di gara (kW)
Ter = Durata accensione a potenza ridotta, come da offerta di gara (ore annue)

b) Energia aggiornata in base alle aggiunte e dismissioni

EEagg= EEof + ZECLagg - ZEcLdis
dove:

EEag = Consumo di energia elettrica aggiornato in base alle aggiunte e/o dismissioni (kWh)
EEs+ = Consumo massimo di energia elettrica offerto in sede di gara (kWh)

YEcLagg = Sommatoria del consumo di energia elettrica dei centri luminosi aggiunti (kWh)
YEcLeis = Sommatoria del consumo di energia elettrica dei centri luminosi dismessi (kWh)

c) Variazione del sub-canone per la fornitura di energia elettrica in base alle aggiunte o dismissioni
Xbagg = Xboft * (EEacc / EEof)
dove:
Xbagg = Sub-canone per la fornitura di energia aggiornato (Euro)
Xbot = Sub-canone per la fornitura di energia offerto in sede di gara (Euro)

EEac = Consumo di energia elettrica aggiornato in base alle aggiunte e/o dismissioni (kWh)
EEs = Consumo massimo di energia elettrica offerto in sede di gara (kWh)
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Art. 18 - (Aggiornamento del corrispettivo di Gestione/manutenzione a seguito della variazione
del costo della manodopera e dell’energia elettrica)

Adequamento del sub-canone per la gestione manutenzione

Per aggiornare il sub-canone in argomento si fara riferimento alla variazione del costo orario dell’'operaio
di 5° livello desunto dai listini ASSISTAL. L'aggiornamento sara calcolato ANNUALMENTE.
Gli aggiornamenti, che potranno avvenire sia in aumento che diminuzione, saranno calcolati a decorrere
dall'inizio del secondo anno di vigenza della concessione, applicando la seguente formula:

Op (n+1)
Xa (n+1) = —=----eemmev * Xa (n)
Op (n)
Xa(n+1) =  sub-canone per la gestione/manutenzione nell'anno (n+1)
Xa(n) = sub-canone per la gestione/manutenzione nellanno (n). Per il primo anno si fara
riferimento al prezzo offerto in sede di gara
Op (n+1) =  costo orario dell'operaio di 5° livello desunto dai listini ASSISTAL nell'anno (n+1)
Op(n) =  costo orario dell'operaio di 5° livello desunto dai listini ASSISTAL nell'anno (n)

Adeguamento del sub-canone per la fornitura di energia elettrica

L'aggiornamento del sub-canone in argomento verra effettuato sulla base dei “prezzi di riferimento
trimestrali per il costo dell'energia elettrica ad uso illuminazione pubblica" pubblicati trimestralmente
dall’Acquirente Unico al link:

http://www.acquirenteunico.it/canali/illuminazione-pubblica

L'aggiornamento del sub-canone per la fornitura di energia elettrica avverra ANNUALMENTE, il calcolo
dell’'aggiornamento sara effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno di gestione.

Gli aggiornamenti, che potranno avvenire sia in aumento che diminuzione, saranno calcolati a decorrere
dall'inizio del secondo anno di vigenza della concessione, applicando le seguenti modalita di calcolo:

[PEE (n+1)]
Xb (n+1) = *Xb (n)
[PEE (n)]
Xb (n) = valore del corrispettivo annuale per la fornitura di energia elettrica nell’anno (n). Per il
primo anno si fara riferimento al prezzo offerto in sede di gara;
Xb (n+1) = valore aggiornato del corrispettivo annuale per la fornitura di energia elettrica nell'anno
(n+1);
[PEE (n+1)] = Costo del kWh calcolato secondo i prezzi di riferimento sopra riportati e riferiti alla
media trimestrale dell'anno precedente a quello in esame;
[PEE (n)] = Costo del kWh utilizzato per I'anno in esame;

Nel caso in cui, negli anni futuri, non siano piu disponibili le tariffe succitate 'aggiornamento avverra previo
accordo fra Comune e Concessionario.
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Art. 19 - (Aggiornamento del corrispettivo per mancato rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali)

In ottemperanza alla legislazione vigente e in particolare a quanto disposto dall'art. 180, comma 3, del D.
Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che prevede che “Il contenuto del contratto (di Partenariato Pubblico Privato) €
definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore
economico, per esegquire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o
utilizzabilita dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso,
dal rispetto dei livelli di qualita contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante” ed ancora l'art
180, comma 4, dispone che “A fronte della disponibilita dell'opera o della domanda di servizi,
I'amministrazione aggiudicatrice puo scegliere di versare un canone all'operatore economico che e
proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta 0 mancata disponibilita dell'opera, nonché
ridotta 0 mancata prestazione dei servizi. Se la ridotta 0 mancata disponibilita dell'opera o prestazione
del servizio é imputabile all'operatore, tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di
incidere significativamente sul valore attuale netto dellinsieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi
dell'operatore economico”, sono stati definiti i seguenti standard qualitativi e prestazionali atti a misurare
i livelli di qualita contrattualizzati.

Il canone di gestione potra essere ridotto in caso di mancato rispetto delle prestazioni offerte dal
Concessionario in sede di gara. L'accertamento del rispetto degli standard qualitativi e prestazionali
avviene a seguito di una verifica annuale sullimpianto per la misurazione della qualita e congruita delle
prestazioni offerte.

Si conviene quindi che le modalita di verifica e accertamento avvengano secondo le seguenti modalita:

1) Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvedera alla verifica degli standard qualitativi e
prestazionali con una periodicita annuale, da concordare con il Concessionario con preavviso di
15 (quindici) giorni;

2) In caso di inadempienza il Direttore dell'esecuzione del contratto provvedera a contestare al
Concessionario il mancato rispetto delle prestazioni, concedendo 15 (quindici) giomni allo stesso
per il ripristino dei valori corretti e per addurre giustificazioni relative al mancato raggiungimento
delle prestazioni dell'impianto. In assenza di giustificazioni valide da parte del Concessionario o
in caso di mancato ripristino degli standard contrattualizzati il Direttore dell'esecuzione del
contratto applichera una riduzione della rata di acconto mensile del canone annuo di gestione.

3) La riduzione della rata di acconto mensile del canone annuo di gestione non potra superare il
10% di ciascuna rata. La riduzione della rata di acconto operera in ogni caso dalla prima scadenza
utile e sino al ripristino delle prestazioni contrattuali.

Si conviene che il calcolo per 'eventuale decurtazione abbia inizio a partire dal secondo anno di vigenza
della Concessione e comunque al termine dei lavori di efficientamento previsti nellambito del progetto di

gestione.

Art. 20 - (Prestazioni escluse dal canone omnicomprensivo)

Sono esclusi dal canone omnicompresnivo gli interventi di ripristino a fronte di uso improprio, atti
vandalici, forze di causa maggiore, calamita naturali (quali terremoti, frane, allagamenti, smottamenti),
esplosioni, modifiche non autorizzate o variazioni di sorta dell'assetto impiantistico rispetto a quanto
certificato alla presa in carico dellimpianto.

Risultano altresi esclusi dal canone omnicomprensivo gli interventi e le lavorazioni eventualmente
richieste esplicitamente dal’Amministrazione concedente e non rientranti in quanto esplicitato nel
presente contratto e relativo progetto di gestione. Per tali attivita si fara riferimento al prezziario DEI con
applicazione dello sconto di gara proposto.
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GESTIONE E CONTROLLO DEI SERVIZI

Art. 21 - (Modalita di gestione dei servizi)

1.

w

Al Concessionario € affidata la gestione, la manutenzione ordinaria, programmata preventiva e
straordinaria, I'esecuzione delle attivita di controllo, di pronto intervento e reperibilita, il pagamento e
la gestione delle utenze elettriche in relazione agli Impianti di llluminazione Pubblica cosi come meglio
specificato nel Progetto dell'offerta.

Il Concessionario mettera a disposizione del Concedente un sistema di monitoraggio, attraverso
I'accesso ad un portale dedicato, cosi come descritto nella proposta tecnica, atto a consentirgli la
tempestiva verifica dei livelli qualitativi di servizio.

L'avvio della gestione avverra in seguito a verbale di consegna del servizio.

Il Concessionario & tenuto ad adottare o a far adottare le misure di sicurezza necessarie, sia all'interno
della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attivita effettuata da terze parti con cui esso
organizza la prestazione contrattuale. In quest'ultimo caso, il Concessionario & tenuto ad assicurare
che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di protezione che il Concessionario stesso
adotta con riferimento a dati, informazioni, software e documentazione inerenti la propria attivita.

Il Concessionario é tenuto a mantenere in esercizio tutti gli impianti consegnati secondo le modalita
proposte nel Progetto di Gestione nonché ad effettuare un continuo controllo di tutti i parametri
funzionali e della conformita alle leggi vigenti e/o che saranno tali nel corso del contratto.

Gli impianti saranno riconsegnati, a termine del contratto, in perfetta efficienza e perfetto stato di
adeguamento normativo, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

Il servizio d'illuminazione pubblica & garantito, per tutta la durata del contratto, alle condizioni meglio
descritte nel Progetto di Gestione, secondo le quali il Concessionario ha I'obbligo di intervenire
tempestivamente per ripristinare la funzionalita degli impianti a seguito di guasti a qualsiasi causa
dovuti, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini,
revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto stesso.

Art. 22 - (Revisione della concessione)

1.

La revisione delle condizioni necessarie per il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario
potra essere richiesta, qualora nel periodo di durata della concessione si verifichi un mutamento delle
condizioni di garanzia tale da alterare 'equilibrio economico-finanziario della concessione.
In nessun caso potranno costituire motivo di revisione gli eventuali maggiori oneri derivanti,
direttamente o indirettamente, dalla revisione del progetto proposto effettuata dal Concessionario.
Ove, nel corso della durata della concessione, si determini una variazione sostanziale favorevole al
Concessionario delle condizioni di base che determinano I'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti, le parti concorderanno una revisione della concessione a vantaggio del Concedente.
Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione accetti I'istanza dell’altra Parte, le Parti
procederanno alla redazione di un verbale di ricognizione ed all'eventuale successiva modifica
contrattuale.
Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione accetti I'istanza dell’'altra parte con riferimento
al “cosa” ma non al “quanto” della revisione medesima, le parti tratteranno la questione nei modi
previsti gli articoli successivi escludendosi espressamente la facolta di recesso del
Concessionario/revoca del Concedente a motivo del mancato accordo sulle modalita di attuazione
della revisione.
Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione non accetti l'istanza dell’altra parte con
riferimento all'esistenza stessa dei presupposti per la revisione medesima si procedera come segue:
a) ove la comunicazione negativa sull’attivazione del processo di revisione non si accompagni
alla disponibilita ad attivare il procedimento di cui agli artt. successivi, la parte istante avra
diritto di recedere dalla/revocare la concessione;
b) ove la comunicazione negativa sull'attivazione del processo di revisione si accompagni alla
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disponibilita ad attivare il procedimento di cui all'art. 23, le parti sono obbligate a procedere
in tal senso, escludendosi espressamente la facolta di recesso del Concessionario/revoca
del Concedente in esito al procedimento amministrativo.

Art. 23 - (Controlli)

Durante I'esecuzione del presente contratto, I'Amministrazione ha facolta di effettuare controlli ed
ispezioni, a suo insindacabile giudizio, con o senza preavviso, sempre e comunque alla presenza del
Concessionario o del suo rappresentante.

L'Amministrazione ha altresi facolta di prendere visione, in qualsiasi momento, dei registri di
manutenzione e di tutta la documentazione in genere inerente il Contratto.

Eventuali irregolarita riscontrate rispetto a quanto previsto nel Progetto di gestione saranno
immediatamente notificate per gli opportuni adempimenti di competenza.
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ASSICURAZIONI, GARANZIE E CAUZIONI
Art. 24 - (Responsabilita del Concessionario)

1. Per tutta la durata del contratto il Concessionario & responsabile dei danni e pregiudizi, di qualsiasi
natura, causati dalle sue attivita al Concedente, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, anche per fatto
doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga
nell'esecuzione della concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione
delle opere.

2. La responsabilita per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del
Concessionario sara sempre a carico di quest'ultimo.

3. Il Concessionario & responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i
lavori di costruzione delle opere, sia all'interno che all’esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.

Art. 25 - (Fidejiussioni)

Il Concessionario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito cauzione
definitva a mezzo polizza fideiussoria rilasciata in data dalla societa
di Euro pari al % dell'importo del presente contratto
ai sensi dell’Art. 103 del Codice, che si allega al presente atto sotto la lettera

L’Aggiudicatario € tenuto a integrare la suddetta cauzione ogni qualvolta essa venga meno, in tutto o in
parte, nei termini e secondo le condizioni previste dal contratto.

Tale cauzione sara svincolata nei termini di legge secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art.
103 D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii. e sara restituita alla scadenza della concessione in seguito alla verifica sullo
stato degli interventi da entrambe le parti.

Art. 26 - (Polizza assicurativa)

Il Concessionario costituisce a partire dalla data di inizio di esercizio del servizio, una cauzione di cui
all’Art. 183, periodo comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di € ( ), pari al 10%
del costo annuo operativo di esercizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento
di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera.

A garanzia del corretto svolgimento delle attivita di gestione e della corretta manutenzione degli Impianti
di pubblica illuminazione, il Concessionario:

e ha presentato una polizza di Assicurazione Responsabilita Civile verso Terzi RCT/O, n°
stipulata con in data con un massimale RCT di e con
un massimale di RCO di ;

e ha stipulato una polizza assicurativa CAR ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Igs. n® 50/2016,
emessa in data da e con massimali pari ad € per la
sezione danni, e € per la sezione R.C.T. con decorrenza dalla data di consegna dei
lavori alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
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Art. 27 - (Dichiarazioni e garanzie del Concedente)

Il Concedente dichiara e garantisce che:

a) l'aggiudicazione della Concessione al Concessionario € stata disposta in piena conformita alle
disposizioni di legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione € avvenuta, incluse le
disposizioni del Codice;

b) tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della
Concessione al Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi;

c) alla data di stipula della presente Convenzione nessun ricorso avente a oggetto I'annullamento
dell'aggiudicazione della Concessione € stato presentato alla competente autorita giudiziaria o
comunque notificato al Concedente;

PEF E TRASFERIMENTO DEI RISCHI
Art. 28 - (Equilibrio economico finanziario)

In conformita a quanto previsto dall'art. 180 comma 6, il Concessionario ha prodotto, unitamente
allOfferta, il Piano economico finanziario dal quale risulta la sussistenza dell’'equilibrio economico
finanziario dell'intervento. Il Concessionario, qualora ricorra ad ente terzo o lIstituto finanziatore, ha
documentato la disponibilita di un finanziamento relativo a sostenere il contratto. A tal fine il
Concessionario si impegna a sottoscrivere il suddetto contratto di finanziamento entro e non oltre la data
del , fermo restando che, qualora il Concessionario comprovi I'impossibilita di giungere al
perfezionamento del contratto di finanziamento entro la suddetta data, il Concessionario stesso dovra
comunque formalizzare il suddetto contratto di finanziamento entro 12 mesi dalla sottoscrizione del
presente contratto.

Resta ferma la possibilita di rivalutazione del Piano Economico Finanziario nelle ipotesi previste dallart.
182 comma 3 del Codice.

Art. 29 - (Trasferimento dei rischi e monitoraggio)

Il presente contratto di Concessione comporta il trasferimento in capo al Concessionario oltre che del
rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilita, secondo le modalita ed i termini indicati nel
Progetto di gestione e nella relativa matrice dei rischi.

L’Amministrazione comunale concedente procedera al monitoraggio del rischio al fine di verificarne la
permanenza durante la vigenza del contratto, applicando i sistemi delineati da ANAC, in conformita allart.
181 comma 4 del Codice e terra conto della matrice dei rischi allegata al presente Contratto. In particolare,
verificando la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti. L'operatore economico e
tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi di monitoraggio.
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RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 30 — (Controversie)
In caso di insorgenza di controversie relative al contratto in oggetto, e esclusa la competenza arbitrale e

la risoluzione delle controversie € demandata al Tribunale competente.
Il Tribunale competente sara quello di

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31 - (Riservatezza)

Il Concessionario ha I'obbligo di mantenere la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in
POSSESSO € comungue a conoscenza,

Tale obbligo si estende a tutti gli impianti originari nonché a quelli realizzati con gli interventi proposti in
sede di offerta e non riguarda i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La responsabilita del Concessionario in materia di rispetto degli obblighi di segretezza anzidetti & estesa
anche al proprio personale, nonché ai subappaltatori e al personale di quest'ultimi.

In caso di inosservanza, saranno applicate le norme in materia di risoluzione del contratto per grave
inadempimento contrattuale.

Art. 32 - (Spese contrattuali)

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione e registrazione del
presente contratto, ivi comprese per esempio spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa
accessoria inerente alla sottoscrizione del contratto, oltre a spese, oneri, contributi ed indennita previsti
per la gestione del contratto.

Art. 33 — (Domicilio del Concessionario)

Le Parti eleggono ai fini della presente concessione il seguente domicilio:

per il Concessionario, presso

per la Stazione appaltante o Concedente, presso la propria sede Municipale.
| dati dei Soggetti interessati alla presente concessione sono i seguenti:

[l Concessionario:

La Stazione appaltante o Concedente:

Comune di
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Art. 34 — (Proprieta degli impianti)

Gli Impianti oggetto della Concessione sono di proprieta del Concedente, che ne trasferisce il possesso
al Concessionario per lo svolgimento delle attivita previste dalla presente Convenzione fino alla scadenza
della stessa, ovvero alla sua perdita di efficacia per effetto di revoca o risoluzione del contratto.

Art. 35 - (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le Parti dichiarano di richiamare e
sottoscrivere le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, specialmente quelle in materia
di contratti pubblici, il bando e il disciplinare di gara con i relativi allegati.

Art. 36 — (Tracciabilita dei flussi finanziari)

Pena la nullita assoluta del presente contratto, il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed
integrazioni. A tal fine:

e per il pagamento dei corrispettivi derivanti dal presente contratto, dovra comunicare, sotto la
propria responsabilita, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla
loro accensione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi;

e dovra prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese, a qualsiasi titolo interessate a
lavori, servizi e forniture, oggetto del presente appalto, in veste ad esempio di subappaltatori e/o
subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullita assoluta dei contratti stessi;

e dovra trasmettere copia di tutti i contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti, a
qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture, oggetto del presente appalto, al fine di
permettere all'’Amministrazione di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la
tracciabilita da parte di subappaltatori e/o subcontraenti.

Art. 37 — (Cessazione, revoca e risoluzione per inadempimento)

Fermo restando quanto previsto dall'art. 174 del Codice, il contratto di concessione stipulato con il
concessionario potra essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. previa dichiarazione da
comunicarsi al Concessionario ed agli eventuali enti finanziatori mediante PEC, nei seguenti casi:

a) ritardo di oltre 60 giorni nella presentazione del progetto esecutivo rispetto ai termini stabiliti
dall'offerta presentata e/o mancato recepimento di pareri e prescrizioni vincolanti;

b) ripetute e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli

impianti, di prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico;

gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarita del servizio;

d) cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione in altre imprese che non risultino in
possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico professionale previsti
in sede di gara;

e) qualora venga accertata la perdita da parte del Concessionario dei requisiti necessari per
I'esecuzione del servizio;

f) intuttii casi di risoluzione espressa previsti dalla normativa applicabile al presente contratto;

g) qualora il Progetto Esecutivo predisposto dal Concessionario non sia conforme alle indicazioni

(¢
~
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degli atti di gara e/o a quanto offerto in sede di gara;

h) nei casi di grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo da parte del Concessionario,
nell'esecuzione del presente servizio, si applica quanto previsto dall’art. 176 del Codice. A titolo
esemplificativo € non esaustivo si considera come grave inadempimento:

e il mancato rispetto o violazione reiterata degli obblighi derivanti dal presente contratto;

e il mancato rispetto degli obblighi in materia di subappalto;

e |a mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il
termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione di
reintegrazione;

e |'applicazione delle penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del canone
di gestione e/o fornitura energetica;

¢ il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza, di risarcimento danni da esecuzione e
danni a terzi.

Nei predetti casi e in ogni altra ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto per inadempimento del
Concessionario, si applicano le condizioni di subentro ai sensi dell'art. 176 comma 8 e 9 del Codice. Resta
in ogni caso salvo il diritto del Concedente di pretendere il risarcimento di tutti i danni derivati dalla
risoluzione del contratto.

L’Amministrazione si riserva la facolta di procedere al recesso unilaterale del contratto ai sensi dell’Art.
1671 del Codice Civile con preavviso scritto di 60 giorni e nel rispetto delle prescrizioni dellart. 176 comma
4 e 5 del Codice.

In tutti i casi di recesso, il Concessionario deve garantire la continuita del servizio per il tempo necessario
allAmministrazione concedente di affidare la gestione ad altro soggetto.

Art. 38 — (Cessione di credito e cessione del contratto)

E vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal C.C. art. 1260 e qualunque procura che non
sia riconosciuta.
Il contratto non puo essere ceduto senza autorizzazione del Concedente, a pena di nullita.

Art. 39 — (Essenzialita delle clausole)

Il Concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere I'offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole
e condizioni previste nella presente Concessione ed in tutti gli altri documenti che del Contratto formano
parte integrante, hanno carattere di essenzialita.

In particolare dopo la sottoscrizione dell'offerta il Concessionario non potra piu sollevare eccezioni aventi
ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano
eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessita di dover usare particolari cautele e adottare determinati
accorgimenti.

I Concessionario nulla potra eccepire per eventuali difficolta che dovessero insorgere durante
I'esecuzione degli interventi.

Art. 40 - (Allegati)

Si considerano allegati e parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:
e Progetto definitivo consegnato e relativi allegati
e PEF (Piano Economico Finanziario)
e Matrice dei rischi
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