MENOWATT GE S.p.A.

BOZZA n. 5
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. DEL
SCHEMA DI CONVENZIONE

CONCESSIONE
per
L’ INTERVENTO FINALIZZATO A GENERARE RISPARMI DI NATURA ENERGETICA E
GESTIONALE, MESSA IN SICUREZZA, CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO,
ADEGUAMENTO NORMATIVO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SMART
METERING
DELLA CITTA’ DI SAN ZENO NAVIGLIO

ART. 183 ss. D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016

TRA

Comune di ........ con sede in........ via....rappresentato dal sig........ domiciliato per la
carica presso I’Ente rappresentato.....opportunamente munito dei poteri necessari per la
stipula agli effetti della Delibera.......

- CONCEDENTE -

E

Menowatt GE S.P.A. con sede legale in Grottammare (AP) Itala, via Bolivia n. 55, P.IVA
01384070445, rappresentata dal Sig. Adriano Maroni, nato a Ripatransone (AP) Italia, in
18.11.1961, nella sua qualita di Amministratore Delegato, opportunamente munito dei
poteri necessari per la stipula

- CONCESSIONARIO —
Oltre anche definiti singolarmente come “Parte” e congiuntamente come “Parti”.

PREMESSE

Ai sensi dell’art. 183 comma 15 D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. la societa
Menowatt Ge S.p.A. provvedeva in data XX.XX.XXX con Prot. n. XXXXX a sottoporre alla
Amministrazione Comunale di SAN ZENO NAVIGLIO una proposta relativa alla
realizzazione in concessione di un intervento finalizzato a generare risparmi di natura
energetica e gestionale, messa in sicurezza, contenimento inquinamento luminoso,
adeguamento normativo, manutenzione e gestione dei servizi smart metering, con il
ricorso al finanziamento tramite progetto di finanza;

- la proposta era corredata da tutta la documentazione richiesta per Legge e, tra l’altro,

dal progetto di fattibilita, dalla bozza di Convenzione, dal Piano Economico e Finanziario
asseverato da soggetto qualificato ai sensi della norma, dalla Relazione sulle
caratteristiche del servizio e della gestione nonché dalle autodichiarazioni relative al
possesso dei requisiti necessari per la presentazione della proposta, dalla prescritta
cauzione, e dall'impegno a presentare le ulteriori cauzioni, come per legge;

- In data XX.XX.XXXX con Delibera di Giunta n. XXX I’Amministrazione del
Comune di XXX dichiarava la proposta della societa Menowatt Ge S.p.A. di pubblico
interesse e si provvedeva ad inserire il Progetto preliminare tra gli strumenti di
programmazione con le modalita previste per ’approvazione dei progetti;



MENOWATT GE S.p.A.
BOZZA n. 5

- In data XX.XX.XXXX, con provvedimento del XXXXXX n. XXXX & stato approvato
il Disciplinare di Gara per l’'affidamento della Concessione di un intervento per la
progettazione, efficientamento e gestione dellimpianto di pubblica illuminazione, e servizi
di smart metering, definendo la procedura di gara e il criterio di selezione con l'offerta
economicamente piul vantaggiosa;

- In data XX.XX.XXXX ¢ stato pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e ss.
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Bando di gara per l'affidamento della Concessione di un
intervento finalizzato a generare risparmi di natura energetica e gestionale, messa in
sicurezza, contenimento inquinamento luminoso, adeguamento normativo,
manutenzione e gestione dei servizi smart metering con la specifica del diritto di
prelazione del proponente ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016;

- Con il provvedimento del Servizio XXXX datato XX.XX.XXXX prot. n. XXXX ¢ stato
individuato quale soggetto aggiudicatario la societa XXXXXX e dell’aggiudicazione ¢ stata
data informazione ai soggetti interessati;

- In data XX.XX.XXXX il Concedente ha disposto 'affidamento della Concessione in
favore del Concessionario con provvedimento n. ,

- A seguito dell’aggiudicazione il concessionario, avvalendosi della facolta concessa
dal Bando di Gara ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 150/2016, ha provveduto a costituire
Societa di Progetto in forma di societa a responsabilita limitata e denominata XXXX con
sede legale in.....P.Iva....., con capitale sociale di Euro XXXX: la Societa di Progetto
subentra a titolo originario nella posizione del Concessionario;

- Le Parti intendono regolare la Concessione per la progettazione, efficientamento e
gestione dell’impianto di pubblica illuminazione e servizi di smart metering attraverso la
presente Convenzione,

- L’intervento per la progettazione, efficientamento e gestione dell'impianto di
pubblica illuminazione oggetto della concessione e disciplinato dalla presente
Convenzione si basa sull’Equilibrio-Economico e Finanziario prodotto dagli elementi
indicati nel Piano Economico e Finanziario dell’opera, allegato sub. X alla presente
Convenzione, e che ne costituiscono i presupposti e le condizioni base della fattibilita
anche ai sensi dell’art. 165 comma 6 D. Lgs. 50/2016;

Tutto cio premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue
PARTE I: CONDIZIONI GENERALI DI CONVENZIONE

1.1 Premesse e allegati contrattuali.

Le premesse, tutti gli allegati, e i documenti contrattuali meglio definiti nell’allegato “X”
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Le parti si
impegnano a riportare su tutta la documentazione amministrativa, contabilita e
transazioni il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.)
per quanto previsto dalla L. 136/2010 in tema di tracciabilita dei flussi finanziari.

1.2 Definizioni.

Ai fini della interpretazione della presente Convenzione i termini elencati assumono il
significato specifico attribuito come segue:

Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario: indica la variazione dei
presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che dia luogo a:
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-rispetto al DSCR una variazione di almeno [X%)] rispetto al valore rilevato nel Piano
Economico-Finanziario allegato alla presente Convenzione corrente alla data dell'evento o
circostanza;

-con riferimento al parametro LLCR: variazione di almeno [X%] rispetto al parametro
valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario allegato alla presente Convenzione
corrente alla data dell'evento o circostanza;

- con riferimento al parametro TIR di Progetto: variazione di almeno [X%] rispetto al
valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario allegato alla presente Convenzione
corrente alla data dell'evento o circostanza;

- con riferimento al parametro TIR dell’Azionista: variazione di almeno [X%] rispetto al
valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario allegato alla presente Convenzione
corrente alla data dell'evento o circostanza;

Autorizzazioni: indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze,
i nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione
dell’Opera;

Bando di Gara: indica il bando che il Concedente ha pubblicato ai sensi del D.Lgs
50/2016 e D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207per I'affidamento della Concessione;

Capitolato Caratteristiche del Servizio e di Gestione: indica l’allegato [X] alla presente
Convenzione, costituito dal Capitolato di gestione tecnica e funzionale dell’lOpera e dei
Servizi relativi alla illuminazione, ai Servizi di smart metering nel quale sono definiti gli
standard qualitativi e quantitativi, i parametri di controllo della performance, le penali e i
meccanismi di pagamento e revisione degli stessi per tutto il periodo di vigenza della
presente Convenzione;

Contratto di Finanziamento: indica il contratto di finanziamento che sara sottoscritto
dal Concessionario con i Finanziatori al fine di finanziare, inter alia, parte dei costi di
costruzione dell’Opera;

Contratto di Appalto: ¢ il contratto che intercorre tra il Concessionario e 1’esecutore del
lavoro quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori, o ne affida una
parte a terzi;

Contratto di Subappalto: ¢ il contratto che intercorre tra il Concessionario o
I’Appaltatore e impresa o le imprese esecutrici dei lavori indicati in sede di Offerta, sia
nel caso in cui il Concessionario esegua direttamente i lavori sia nel caso in cui affidi a
terzi, totalmente o parzialmente tramite contratto di appalto, ’esecuzione dei lavori;
Corrispettivi/Canoni: indica complessivamente i corrispettivi da riconoscere al
Concessionario in conto gestione, costituiti dal Corrispettivo di Concessione;
Corrispettivo di Concessione: indica il corrispettivo da corrispondere al Concessionario
per il mantenimento degli standard tecnici e funzionali dell’Opera ai sensi del Capitolato
delle Caratteristiche del Servizio e di Gestione;

Cronoprogramma: ¢ parte integrante del Progetto esecutivo e contiene l'indicazione dei
tempi necessari per la progettazione e la realizzazione dell’Opera fino al Collaudo, ivi
compresi i tempi previsti per l'ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e
compiuta realizzazione dell’Opera e alla regolare prestazione dei Servizi;

Disponibilita dell’Opera: indica la gestione funzionale dell'Opera nel rispetto degli
standard tecnico-funzionali e degli Indicatori di Performance stabiliti nel Capitolato delle
Caratteristiche del Servizio e di Gestione;
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DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra (i) I'importo del Flusso di Cassa
Disponibile e il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico
Finanziario;

Equilibrio Economico-Finanziario: indica lequilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della gestione dell’Opera ai sensi determinato sulla base dei presupposti e
delle condizioni di base del Piano Economico-Finanziario e rappresentato dai valori degli
Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico-Finanziario;

Finanziatori: indica gli istituti di credito che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno
il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Societa di Progetto,
noncheé i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

Forza Maggiore: indica ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che la Parte che la
invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza,
tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte 'adempimento delle
obbligazioni ai sensi della presente Convenzione.

Indicatori di Equilibrio: indica il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di
Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell’azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento)
dell’azionista rappresentativi dell’Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione;
Indicatore di Performance: E’ I'indicatore, riportato nel Capitolato di Gestione tecnica e
funzionale, che monitora l'andamento del processo relativo alla disponibilita e alla
funzionalita dell’Opera;

LLCR (Long Life Cover Ratio): indica, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il
rapporto tra il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo
intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento
risultante da Piano Economico Finanziario;

Livello minimo dell’Indicatore di Performance: ¢ specificato nel Capitolato di Gestione
tecnica e funzionale e indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale
I’Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;
Livello obiettivo dell’Indicatore di Performance: indica la misurazione quantitativa in
corrispondenza della quale I’'Opera consegue il livello obiettivo della relativa caratteristica
prestazionale ed in mancanza del quale si applica quanto disposto dal paragrafo 13;
Opera o Intervento: indica l'intervento risultante dall’ insieme di lavori oggetto della
Documentazione Progettuale, Preliminare, Definitiva ed Esecutiva approvato dal
Concedente, nonché Capitolato delle Caratteristiche del Servizio e di Gestione;

Perimetro di Gestione: Insieme degli impianti di illuminazione pubblica, indicati nel
Capitolato di Gestione e presi in carico dal Concessionario;

Piano Economico-Finanziario (PEF): indica lelaborato elettronico, contenente
l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano
I’Equilibrio Economico e Finanziario degli investimenti e della connessa gestione
dell’Opera per l’arco temporale di durata della Concessione, allegato alla Convenzione
sub allegato X;

Servizi di Smart Metering: indica i servizi di rilevamento dei dati da contatori delle
utenze acqua/gas e trasferimento del dato meglio definiti nel Capitolato di Gestione.
Societa di Progetto: indica la societa denominata XXXXXXXX, €& partecipata dal
Concessionario e costituita ai sensi dell’articolo 156 del Codice, e subentra
all’aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario;
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TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell’Azionista: indica, in termini percentuali, il
tasso di rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti, cosi come individuato nel
Piano Economico Finanziario;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: indica, in termini percentuali, il tasso
di rendimento dei flussi di cassa associati al Progetto, cosi come individuato nel Piano
Economico Finanziario;

VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto: indica, in termini monetari, il valore creato o
disperso dal progetto nell’arco del periodo della Concessione;

VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti: indica, in termini monetari, il valore creato
o disperso dall'investimento effettuato dagli azionisti nell’arco del periodo della
Concessione;

1.3 Norme Applicabili.

La presente Convenzione € regolata dalla Legge Italiana, dalle disposizioni richiamate
nella stessa Convenzione, nel Bando di Gara che costituisce Lex Specialis nonché da
tutta la documentazione di Gara, dal D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e Regolamento d’attuazione
ed esecuzione D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dalle altre fonti normative e regolamentari
in quanto applicabili.

1.4 Condizioni Generali.

La Convenzione presente € fonte per le Parti di obbligazioni vincolati.

In Concessionario dichiara:

a) di trovarsi nel pieno esercizio dei propri diritti, di non versare in stato di
insolvenza, liquidazione, fallimento o altre simili procedure concorsuali; dichiara
altresi che non € in corso alcun procedimento volto alla dichiarazione di tali
situazioni;

b) che € in possesso al momento della stipula di ogni capacita e requisito soggettivo
ed oggettivo per la stipula della presente Convenzione nonché di quelli richiesi ai
sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 183;

c) che, al momento della sottoscrizione della presente, non € presente né minacciata
alcuna controversia civile, amministrativa o arbitrale avverso il Concessionario
tale da diminuire la capacita di adempiere gli obblighi assunti con la Convenzione;

d) che alla stipula non €& stato notificato al Concedente alcun ricorso avente ad
oggetto l'impugnazione per l'annullamento o la sospensione dell’aggiudicazione
della Concessione.

1.5. Oggetto della Convenzione.

L'oggetto della Convenzione riguarda l'affidamento della Concessione per intervento
finalizzato a generare risparmi di natura energetica e gestionale, messa in sicurezza,
contenimento inquinamento luminoso, adeguamento normativo, manutenzione e
gestione dei servizi smart metering.

Nello specifico, nell’oggetto & ricompresa:

a) la redazione del Progetto Definito ed Esecutivo relativo all’implementazione
dell’Opera secondo quanto previsto dalla normativa applicabile;

b) la redazione di ogni documento di analisi, relazione tecnica o attivita connessa alla
progettazione, esecuzione o gestione dell’Opera;

c) l’esecuzione dei lavori a regola d’arte ed in conformita con il Progetto Esecutivo;

d) la manutenzione ordinaria dell’Opera secondo le previsioni del Progetto Esecutivo
e del Programma manutentivo dell’Opera;
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e) lerogazione e la gestione dei Servizi di smart metering cui all’art. X della presente
Convenzione;
f) la gestione e lo sfruttamento economico dell’Opera da parte del Concessionario per
la durata della Concessione;
g) la presa in carico degli oneri per la fornitura di energia elettrica nel periodo di
gestione dell’Opera.
Il Concessionario garantisce e manleva il Concedente contro ogni pretesa da parte di terzi
che possano opporsi avverso 1'uso di marchi e brevetti, licenze, disegni e modelli nonché
ogni altra opera dell'ingegno e progetto utilizzato nell’esecuzione della presente
Convenzione.
Sono esclusi dall’oggetto della Convenzione tutti i Servizi non espressamente richiamati.
Sono a carico del Concessionario le spese relative alla stipulazione e registrazione del
presente contratto.
1.6 Durata della Concessione
La presente Concessione avra durata di 14 (quattordici) anni ed avra efficacia a partire
dal Verbale consegna degli impianti.
In caso di consegna frazionata degli impianti, la data di riferimento, per il calcolo del
termine del contratto, si intende quella relativa al primo verbale di consegna.
Alla scadenza del contratto € facolta dell' Amministrazione provvedere ad integrazioni e/o
prolungamenti del contratto nel caso in cui i tempi tecnici o amministrativi per
l'espletamento della nuova procedura di rinnovo della concessione lo richiedano. A tale
riguardo, faranno comunque fede le disposizioni normative vigenti. I Concessionario
rimane pertanto obbligato a continuare a prestare il servizio di cui trattasi fino alla
consegna degli impianti alla nuova ditta aggiudicataria.

PARTE 2 OBBLIGHI DELLE PARTI
2.1 Obblighi del Concedente.

a) I1 Concedente assume l'obbligo di versare e corrispondere al Concessionario i
Canoni come definiti nella presente Convenzione, per quanto ivi stabiliti in merito
ai tempi e alle modalita. All'uopo il Concedente dichiara e garantisce che tali
importi sono disponibili e destinati all’lOpera e non verranno da questo distratti
per il tempo dell’efficacia della presente Convenzione;

b) 11 Concedente garantisce di essere proprietario della rete di pubblica illuminazione
oggetto dell’intervento;

c) Il Concedente altresi si obbliga a compiere tutte le attivita amministrative di sua
competenza necessarie alla realizzazione e gestione dell’lOpera e, dunque, a
rilasciare tempestivamente autorizzazioni, pareri, licenze, nulla osta o permessi,
nonché porre in essere tutte le formalita e adempimenti di sua competenza per
l'ottenimento dei predetti nonché per lintestazione dei contratti di fornitura
dell’energia elettrica in capo al Concessionario

d) i1 Concedente espleta altresi funzioni di verifica e approvazione del Progetto
Definitivo ed Esecutivo presentato dal Concessionario e in tal senso il Concedente
si impegna ad approvare i Progetti entro 30 giorni dalla presentazione degli stessi;

e) il Concedente provvedera in buona fede e in conformita alle disposizioni del D.
Lgs. 50/2016 e D.P.R. n. 207/2010 alle attivita di Direzione Lavori, vigilanza e
Collaudo;
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il Concedente si impegna a cooperare attivamente con il Concessionario e il
Finanziatore favorendo, per quanto di sua competenza, il positivo esito della
definizione del Contratto di Finanziamento all'uopo prestando, ove necessaria, la
sua cooperazione per la costituzione delle garanzie richieste dal Finanziatore quali
a titolo esemplificativo e non esaustivo, costituzione di privilegi su crediti del
Concessionario, cessione del credito del Concessionario, costituzione di pegno su
azioni del Concessionario o accordi collaterali al Contratto di Finanziamento;

il Concedente deve comunicare al Concessionario ogni circostanza di fatto o di
diritto, ogni provvedimento amministrativo che abbia la capacita di condizionare o
modificare in qualsiasi modo le condizioni della presente Convenzione, nonché
I'insorgenza di nuovi interessi pubblici capaci alterare o revocare la Concessione;
In particolare, il Concedente deve comunicare l’eventuale necessita di estensione
della rete di pubblica illuminazione e l'installazione di nuovi punti luce, anche per
quanto disposto dal seguente art. 4.4..

2.2. Obblighi del Concessionario.

I1 Concessionario si obbliga ad effettuare tutte le attivita relative alla Progettazione
Definitiva ed Esecutiva, e dunque alla realizzazione e gestione dell’Opera; per l'effetto il
Concessionario si obbliga a:

a)
b)

<)

d)

g)
h)

redigere il Progetto Definitivo ed Esecutivo secondo la normativa applicabile;
sottoporre il Progetto Definitivo ed Esecutivo alla verifica e alla approvazione del
Concedente secondo Cronoprogramma;

di recepire le prescrizioni o osservazioni formulate dal Concedente rispetto alla
progettazione Definitiva o Esecutiva come per Legge e se non alterino I’Equilibrio
Economico-Finanziario dell’Opera o I'impostazione tecnica della stessa;

se del caso completare l’acquisizione delle Autorizzazioni di competenza del
Concessionario;

realizzare a regola d’arte 'Opera secondo la progettazione Definitiva ed Esecutiva
approvata dal Concedente e secondo il Cronoprogramma dei Lavori ivi contenuto;
svolgere le attivita di gestione dell’Opera secondo il dettato della presente
Convenzione con la massima diligenza e nel rispetto della normativa applicabile,
nonché acquisire e mantenere valide tutte le Autorizzazioni necessarie;

assicurare la manutenzione ordinaria dell’Opera ed erogare i servizi previsti;
assicurare annualmente, nel limite del 3% delle consistenze dell’impianto gestito, gli
interventi di riparazione e/o sostituzione dei componenti degli impianti non
funzionanti a causa di fenomeni naturali avversi, quali, a titolo esemplificativo non
esaustivo, eventi atmosferici, esondazioni, terremoti.

farsi carico nel periodo di gestione dell’Opera degli oneri per la fornitura dell’energia
elettrica previa voltura degli esistenti contratti di acquisto o sostituzione del
fornitore; gli oneri relativi alla voltura sono a carico del Concessionario ad eccezione
delle eventuali penali per eventuale recesso anticipato che restano in capo
al’Amministrazione Concedente. Alla data di avvio del servizio di gestione il
Concessionario provvede congiuntamente all’Amministrazione concedente, alla
lettura dei contatori/POD compresi nel perimetro di gestione. Nel periodo
transitorio in cui non si & ancora perfezionata la volturazione dei contatori a carico
del Concessionario, le spese che I’Amministrazione Concedente sosterra per i
consumi di energia elettrica riferiti al servizio di illuminazione pubblica, saranno
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considerati quali acconti sul corrispettivo e detratti quindi dai canoni bimestrali di
cui al successivo punto 8.1

ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalla normativa in
materia di lavoro, igiene, sicurezza e previdenza assumendo tutti gli oneri relativi;

il Concessionario procede all’affidamento a terzi dei lavori e servizi oggetto della
presente Convenzioni nei modi e nei limiti stabiliti dalla Legge e come meglio
definito nel punto 2.2 bis; non sono considerati affidamenti a terzi i lavori, servizi e
forniture eseguiti direttamente dai soci della Societa di Progetto;

il Concessionario deve, decorsi 12 mesi dalla sottoscrizione della presente
dimostrare la disponibilita di risorse finanziarie per la realizzazione dell’opera
tramite la sottoscrizione di un Contratto di Finanziamento ovvero altre forme di
finanziamento o risorse proprie. Trascorso inutilmente il termine dei 12 mesi la
presente Convenzione si intendera risolta per gli effetti dell’art. 1456 del Codice
Civile e nulla sara dovuto al Concessionario come rimborso spese o costi di
progettazione salvo quanto disposto dall’art. 10.1 ;

il Concessionario si dichiara disponibile a evitare ogni asimmetria informativa e
dunque a produrre ove richiesta dal Concedente ogni informazione e notizia utile a
consentire al Concedente la verifica dell’assolvimento degli obblighi nonché delle
performance di risparmio a mente della presente Convenzione sia in fase di
realizzazione che di gestione dell’Opera;

il Concessionario fornira alla Concedente, i dati necessari per 'aggiornamento del
catasto degli impianti di pubblica illuminazione, secondo i formati e nel rispetto
delle tempistiche previsti dalla normativa in vigore. In ogni caso su richiesta
del’Amministrazione il Concessionario si impegna a fornire i dati in proprio
possesso in formato digitale (dwg, MS Excel) in merito alla consistenza aggiornata
degli impianti di pubblica illuminazione, entro e non oltre 20 gg lavorativi dalla
richiesta;

il Concessionario produrra, con frequenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno
successivo a quello cui la relazione si riferisce, una Relazione annuale sullo stato
degli Impianti. Tale relazione riporta gli esiti della attivita di monitoraggio, dello
stato di conservazione degli impianti, delle condizioni di sicurezza e
dell’adeguamento alle norme in materia illuminotecnica svolte nel corso dell’anno.
entro due anni dalla pubblicazione delle Linee guida della Regione Lombardia per la
redazione del Documento di Analisi dellllluminazione Esterna previsto dalla legge
regionale n°31 del 5 ottobre 2015, Amministrazione concedente provvedera a
nominare un professionista incaricato di redigere tale documento con spese a carico
del concessionario;

il Concessionario informera il Concedente, non appena venutone a conoscenza, di
ogni circostanza che possa comportare ritardi nella realizzazione dell’Opera, nonché
elementi ostativi alla corretta gestione o erogazione dei Servizi e di ogni altro evento,
circostanza o provvedimento che possano influire sulla gestione dell’lOpera o della
capacita del Concessionario d’adempiere gli obblighi derivanti dalla presente
Convenzione;

il Concessionario al termine della Convenzione consegnera al Concedente 1’'Opera
funzionante in ogni sua parte

2.2. bis Contratto di Appalto e Contratto di Subappalto
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I1 Concessionario procede all’affidamento dei lavori di cui alla presente Convenzione a
favore di soggetti terzi attraverso Contratti di Appalto: comunque, ai sensi dell’art. 184
comma 2 del D. Lgs. 50/2016 si intendono realizzati e prestati in proprio i lavori, i servizi
e le forniture che siano affidati direttamente dalla Societa di Progetto al proprio socio.
Resta inteso che comunque tali prestazioni sono eseguite dai soci nel rispetto dei
requisiti di qualificazione indicati in sede d’Offerta. E ammessa la facoltad di sub-
appaltare lavori o servizi nei limiti e nelle modalita di cui al D. Lgs. 50/2016;
l'appaltatore e il subappaltatore deve avere i requisiti tecnici e di ordine generale
necessari all’esecuzione dei lavori a regola d’arte e mnei tempi previsti dal
Cronoprogramma.
2.3. Garanzia definitiva
I1 Concessionario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha
costituito cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria rilasciata in data
dalla societa di Euro pari al
% dell'importo del presente contratto ai sensi dell’art. 103 del Codice degli
Appalti, che si allega al presente atto sotto la lettera
La suddetta cauzione sara progressivamente svincolata nei limiti e con le modalita
previste dall’art. 103 del Codice degli Appalti.
2.4. Polizza assicurativa
Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice degli Appalti, il Concessionario presta polizza
assicurativa n. in data compagnia
, per eventuali danni subiti dal
Concedente nel corso dell’'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale degli impianti ed opere anche preesistenti, per l'importo di €
(cifre e lettere) e che preveda come massimale contro la responsabilita
civile verso terzi l'importo di € (cifre e lettere), che si allega al
presente atto sotto la lettera .
La polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante del relativo
certificato.
I1 Concessionario si impegna inoltre a stipulare una polizza assicurativa da consegnarsi
al collaudo dell’lOpera, che far data dall'assunzione del servizio tenga indenne
I'Amministrazione da tutti i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio per una somma

assicurata pari ad € (cifre e lettere) e che preveda una garanzia di
responsabilita civile per danni a terzi sempre derivanti dall'esecuzione del servizio con un
massimale pari ad ; detta polizza dovra essere mantenuta per tutta la durata

del servizio.

PARTE 3 SOCIETA’ DI PROGETTO
3.1. Societa di Progetto
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 184D.Lgs. 50/2016 si € costituita quale Societa di
Progetto la societa XXXXX con sede in P.IVA........ con capitale versato pari a XXXX in
ossequio a quanto disposto dal Bando di Gara.
La partecipazione al capitale sociale della Societa XXXXX & cosi suddiviso

a) Socio XXXXX quota %

b) Socio.....
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La possibilita e i limiti di cessione di quote della Societa di Progetto nonché le

responsabilita dei soci sono regolate dall’art. 184 comma 3 del D. Lgs. 163/2006. E

ammessa la modifica della compagine sociale a seguito di cessione di quote, fusioni,

cessioni e altre operazioni straordinarie e di cid deve essere data tempestiva

comunicazione al Concedente, SAN ZENO NAVIGLIO restando che i soci che hanno

concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa e

a garantire, sino alla data di emissione del certificato di collaudo, il buon andamento

degli obblighi del Concessionario.

PARTE 4 FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

4.1. Pianificazione ed ottenimento Autorizzazioni e permessi

I1 Concessionario, provvedera ad ottenere eventuali Autorizzazioni o permessi necessari

alla realizzazione e gestione dell’Opera entro i tempi previsti nel Cronoprogramma; se il

ritardo nel rilascio delle Autorizzazioni non sia imputabile al Concessionario si applicano

le disposizioni di cui al punto 1.6..

4.2. Esecuzione dei lavori

I1 Concessionario si impegna ad eseguire i lavori a perfetta regola d’arte in

corrispondenza a quanto previsto nel Progetto Esecutivo approvato e nei tempi previsti

dal Cronoprogramma.

I1 Concessionario assicura la propria collaborazione fornendo personale e attrezzature

alle attivita di misurazione, rilievo e tracciamento necessarie all’esecuzione dei lavori.

4.3. Lavori supplementari

E possibile affidare al Concessionario lavori supplementari e modifiche nei limiti e

condizioni specificati dall’art. 175 del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui l’equilibrio Economico e Finanziario dovesse risultare alterato dalla

necessita di procedere a lavori complementari le parti potranno accedere alla procedura

di revisione di cui al punto 7.2.

4.4. Estensione della rete di pubblica illuminazione e variazione del Perimetro di

Gestione

I1 Concedente potra richiedere I’'aumento del Perimetro di Gestione tramite la richiesta di

variare la consistenza degli impianti della pubblica illuminazione attraverso

I'installazione di nuovi punti luce. L'estensione non comporta variazione della durata

della Convenzione. L’estensione del Perimetro di Gestione viene assunta attraverso un

Atto Aggiuntivo.

4.5. Direzione Lavori

La nomina del Direttore dei Lavori € di competenza dell’Amministrazione Concedente con

spese a carico del Concessionario: il Concedente si impegna alla individuazione in tempi

brevi di una figura professionale di livello adeguato: il compito del Direttore dei Lavori

sara quello di verificare la qualita della realizzazione dell’Opera nonché i tempi di

realizzazione della stessa e i costi di questa. Il Direttore dei Lavori verifichera altresi il

ricorrere di circostanze particolari che possano determinare la necessita di sospensione

dei lavori e certificare lo Stato di Avanzamento dei Lavori. Il Concessionario, nello stesso

termine definito per la individuazione del Direttore dei Lavori, nominera anche il

Responsabile per la Sicurezza.

4.6. Prove e collaudo

I1 Collaudo tecnico/amministrativo, con oneri a totale carico del Concessionario, sara

eseguito da un professionista individuato dall’Amministrazione Comunale, che lo

eseguira sulla scorta del Progetto esecutivo ed alla presenza del Direttore dei Lavori e dei
10
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competenti uffici comunali. I1 collaudo dovra considerare sia gli aspetti tecnici, quali
dimensionamenti, materiali, componentistica, sia gli aspetti amministrativi quali tempi di
esecuzione, variazioni, contabilita e spese sostenute. Il collaudo dovra essere espletato
entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data del verbale di ultimazione delle opere. 11
Concessionario assicura la propria collaborazione fornendo personale e attrezzature per i
controlli e le verifiche necessarie alle operazioni di collaudo.

5 FASE DI GESTIONE

5.1. Servizi di gestione

I1 Concessionario deve garantire la Disponibilita dell’Opera nel rispetto degli standard
tecnico-funzionali e degli Indicatori di Performance stabiliti nel paragrafo 13.

Con la sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti, "Amministrazione
concedente resta esonerata da qualsiasi obbligo connesso all’esercizio degli impianti, in
quanto la gestione del servizio & interamente “esternalizzata” e interamente demandata al
Concessionario che assume le responsabilita civili e penali per le prestazioni del
contratto.

Nessun onere a carico dell'Amministrazione Concedente, oltre all'acquisto dei dispositivi
hardware dei sensori, € previsto nel caso dell'attivazione di servizi di smart city quali a
titolo esemplificativo non esaustivo, stazioni meteorologiche o misuratori di intensita del
rumore. Le informazioni acquisite attraverso questi servizi saranno resi disponibili senza
alcun onere aggiuntivo, sia attraverso un pannello di controllo accessibile via web a
personale abilitato attraverso credenziali di identificazione, sia rese disponibili ad
applicativi di terze parti, predisposti presso altri fornitori, condivise secondo opportuni
formati e protocolli di interscambio (ad esempio attraverso webservices o API).

Le specifiche tecniche dei dispositivi hardware saranno concordate con il Concessionario
con l'obiettivo di garantire la massima funzionalita ed efficienza dei servizi.
L’Amministrazione Concedente puo utilizzare direttamente o concedere a terzi 1'utilizzo
dei punti luce per scopi diversi rispetto a quelli affidati in gestione. A titolo meramente
esemplificativo reti wi-fi, sistemi di videosorveglianza e/o altri servizi non rientranti in
quello di natura strettamente elettrico, sempreché risultino compatibili con il corretto
esercizio del servizio affidato al gestore.

5.2. Servizio di smart metering: tariffe

In Concessionario svolgera il servizio di smart metering come definito nelle relazioni
tecniche e di gestione in favore di soggetti terzi, distributori di gas e acqua interessati a
rilevare il dato dei consumi dai contatori intelligenti installati presso le utenze del
Comune di SAN ZENO NAVIGLIO.

La tariffazione prevista viene definita nell’allegato X alla presente: il Concessionario si
impegna a corrispondere al Concedente una quota del 10% del totale del fatturato annuo
derivante da tale servizio. La tariffa potra essere aggiornata anche a seguito di
adeguamenti normativi o provvedimenti regolamentari.

6 FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’

6.1. Forza Maggiore e sospensione attivita

Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumita, interesse e necessita, in nessun
altro caso il Concessionario potra sospendere unilateralmente l’'esecuzione dei lavori o la
gestione dell’Opera.

Qualora si verifichi un evento di Forza Maggiore si applica l’art. 107 D. Lgs. 50/2016.

7 EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

7.1. Equilibrio Economico Finanziario
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I1 mantenimento degli Indicatori dell’Equilibro Economico Finanziario di cui al Piano
Economico e Finanziario(PEF) sono presupposti necessari per la realizzazione e gestione
dell’Opera: 1’Equilibrio Economico e Finanziario deve rispettare il mantenimento della
redditivita e la sostenibilita finanziaria dell'Intervento.
Nello specifico sono indicatori della redditivita (equilibrio economico) i seguenti
Indicatori:

- TIR azionista pari a ;

- TIR progetto pari a ;

- VAN azionista pari a
Nello specifico sono indicatori della sostenibilita finanziaria (equilibrio finanziario) i
seguenti Indicatori:

- DSCR pari a

- LLCR pari a
7.2. Riequilibrio Economico e Finanziario
Ai sensi dell’art. 165 comma 6 D. Lgs. 50/2016 qualora dovessero verificarsi variazioni
degli Indicatori di equilibrio seguenti a qualunque evento non imputabili al
Concessionario che comportino una Alterazione dell’Equilibrio Economico e Finanziario
le parti concordano, su richiesta del Concessionario, di procedere ad una revisione del
Piano economico e Finanziario.
Sono altresi considerati eventi non imputabili al Concessionario capaci di produrre una
Alterazione dell’Equilibrio Economico e Finanziario per esempio:

- Circostanze ed eventi di forza maggiore di cui all’art. 6.1.;

- Sopraggiunta norma legislativa, fiscale o regolamentare che incida sui termini e

condizioni di realizzazione e gestione economica dell’Opera o dei Servizi ;
- Varianti di cui al punto 4.4. richieste dal Concedente o concordate tra le Parti che
comportino ’Alterazione dell’Equilibrio Economico e Finanziario;

- Sospensioni della costruzione o gestione di cui al punto 6.1.
Resta inteso che nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte
risultino piua favorevoli per il Concessionario, la revisione del piano dovra essere
effettuata a favore del Concedente.
Al verificarsi di uno degli eventi che comportano una Alterazione dell’Equilibrio
Economico e Finanziario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano
Economico-Finanziario, il Concessionario ne dara comunicazione per iscritto al
Concedente con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato I’Alterazione
dell’Equilibrio = Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione
dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:
a) Piano Economico-Finanziario in disequilibrio;
b) Piano Economico-Finanziario che riproduce la proposta di revisione;
c) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i
presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
d) relazione dimostrativa dell’evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso
derivanti,
e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel
Piano Economico Finanziario revisionato.
S. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del Piano Economico-
Finanziario, si applica quanto previsto al successivo articolo 10.6 in tema di recesso.
8 CORRISPETTIVI
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8.1. Corrispettivi e termini di pagamento

A fronte dell’esecuzione delle obbligazioni assunte dal Concessionario il Concedente
corrispondera al Concessionario un canone bimestrale pari a Euro XXXXX a titolo di
corrispettivo di concessione dell’Opera, del servizio di gestione e manutenzione e
dell’energia elettrica.

I1 canone si intende convenzionalmente costituito da:

Componente investimento pari al 67,57 % del canone NON
SOGGETTA AD AGGIORNAMENTO

Componente gestione e manutenzione pari al 13,80 % del canone

Componente costo energia pari al 18.63 % del canone

Per aggiornare, con cadenza annuale, la componente del canone riferita alla gestione e
manutenzione degli impianti, si fara riferimento alla variazione del costo orario
dell’operaio di 5° livello desunto dai listini ASSISTAL.

La quota del canone relativa all’energia elettrica sara aggiornata annualmente, entro la
fine del primo bimestre dell’anno successivo, utilizzando l'indice ottenuto dal rapporto fra
il costo dell’energia dell’anno di riferimento rispetto al costo dell’energia nei 12 mesi
antecedenti l'ultimazione dell’Opera.

I1 costo dell’energia espresso in Euro/MWh viene determinato come somma delle
seguenti componenti per il periodo di riferimento:

PUNM + ONERIM + DISPACCIAMENTOM + TRASPORTOM + FISCALITA’'M

essendo gli addendi della suddetta formula la media mobile dell’anno “t” rispettivamente
di:

- PUN = PUN mensile del Mercato del Giorno Prima, pubblicato dal Gestore del Mercato
Elettrico (www.gme.it), maggiorato delle perdite di rete di standard di Bassa Tensione
cosi come definite in tabella 4 della Delibera AEEG 107/09, aggiornata dalla Delibera
AEEG ARG/elt 196/11 “Aggiornamento dei fattori percentuali convenzionali delle perdite
di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi” e s.m.i.;

- DISPACCIAMENTO = Corrispettivi relativi alle componenti che costituiscono i costi per
il dispacciamento sul mercato libero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le
componenti tariffarie MSD, UESSSL, DIS, CD, INT, etc., cosi come pubblicate da TERNA
e dall’AEEG), espressi in €/MWh. Tali corrispettivi sono aumentati delle Perdite di Rete
Standard di Bassa Tensione cosi come sopra definite;

- ONERI = Oneri di sistema del solo Mercato Libero (a titolo esemplificativo le componenti
tariffarie A, UC, MCT), espressi in €/ MWh, come stabiliti, volta per volta, dall’Autorita per
l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);

- TRASPORTO = Oneri di Trasmissione, Distribuzione e Misura, espressi in €/ MWh, cosi
come stabiliti, volta per volta, dall’Autorita per ’energia elettrica e il gas

- FISCALITA’ = valore mensile dell’accisa2 (€/MWh) per l’energia elettrica destinata ad
uso illuminazione pubblica.

Qualora una o piu componenti del costo non siano disponibili al momento della
fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché minore o uguale
all’'ultimo corrispettivo effettivo fatturato. Resta inteso che, qualora nel corso della durata
del contratto dovessero variare il numero, la tipologia, ’articolazione o la denominazione
delle componenti del costo suddetto a seguito di eventuali evoluzioni della normativa
vigente in materia (anche in riferimento a nuove componenti di tassazione, accise o di
fiscalita in genere), tali variazioni saranno, previa valutazione con il Concedente, tenute
in conto nel calcolo dell’indice.
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Gli eventuali punti luce aggiunti nel corso della Concessione, a spese e oneri del
Concedente, saranno presi in carico per la gestione e manutenzione e per la fornitura
energetica ad un canone pari al 51% (n.b. la percentuale indicata sara la somma delle
due componenti soggette ad aggiornamento) di quello di Concessione.

8.2. Rate del Corrispettivo

La prima rata del Corrispettivo di concessione sara corrisposta dopo due mesi dalla data
del verbale di consegna degli impianti. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 2.2 lettera i), i
corrispettivi verranno pagati dal Concedente posticipatamente entro 30 giorni dalla data
della fattura elettronica di cui all’art. 25 D.L. 66/2014 e relativa al bimestre di
riferimento. In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti interessi di mora.

8.3. Rettifica del Corrispettivo di Concessione

Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 8.1. in ordine al suo aggiornamento, il
Corrispettivo di Concessione bimestrale potra essere rettificato nel caso in cui gli
Indicatori di Performance Minimo non dovessero essere rispettati. Si procedera alla
decurtazione del Corrispettivo secondo quanto disposto nel paragrafo 13.

9 RISOLUZIONE, RECESSO e REVOCA

9.1 Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, le Parti concordano che l'inadempimento del
Concessionario rispetto agli obblighi di cui al punto 2.2. k) comportera la risoluzione di
diritto della Convenzione senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o diffida ad
adempiere. I1 Concedente comunichera per iscritto entro 5 giorni al Concessionario
l'avvenuto inadempimento e lintenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
L’effetto risolutivo si intendera prodotto alla ricezione della comunicazione.

Nel caso nel quale sia accertato che il mancato reperimento del finanziamento nei termini
stabiliti nella presente Convenzione sia stato dovuto a circostanze eccezionali non
dipendenti dalla capacita del Concessionario ma legate a congiunture economico-
finanziarie non previste o prevedibili il Concedente si impegna a corrispondere almeno i
costi sostenuti dal Concessionario per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva come
evinta dal Piano Economico e Finanziario.

9.2 Risoluzione per inadempimento del Concessionario

Qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito
specificati, il Concedente potra avvalersi della facolta di risolvere la presente
Convenzione, previa invio di diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice
Civile. 11 termine fissato nella diffida deve essere congruo ovvero deve lasciare al
Concessionario il tempo e la possibilita di adempiere. Decorso inutilmente il termine la
Concessione si intendera risolta.

La facolta di attivare la procedura di risoluzione potra essere esercitata nei seguenti casi:
a) grave ritardo o inadempimento rispetto dei tempi presentazione Progetto Definitivo ed
Esecutivo come da Cronoprogramma,;

b) gravi vizi o difformita dell’Opera riscontrati nella fase di esecuzione dei lavori;

c) reiterate gravi violazioni del Capitolato di Gestione che comportino 1’applicazione di
penali per l'indisponibilita dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi;

e) violazione dei protocolli di legalita e dei patti di integrita;

f) gravi violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e
fiscali.

9.4 Risoluzione per inadempimento del Concedente
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Qualora il Concedente risulti inadempiente all’obbligo di corrispondere il Corrispettivo di
cui al punto 8.1. il Concessionario provvedera ad inviare per iscritto diffida ad adempiere
ex art. 1454 del Codice Civile. Trascorso inutilmente il termine do 15 giorni dal
ricevimento della diffida il Concessionario potra avvalersi della facolta di risolvere la
presente Convenzione. Non potra essere richiesta al Concessionario la prosecuzione
temporanea del servizio.
In caso di risoluzione per inadempimento del Concedente, sara rimborsato al
Concessionario:
a) Il valore dell’lOpera realizzata conformemente alla Documentazione di
progetto approvata e risultante dal Certificato di Collaudo piu gli oneri
accessori al netto degli ammortamenti; se 1’'Opera non abbia superato il
Collaudo, saranno rimborsati al Concessionario i costi sostenuti per
quanto realizzato nonché i servizi gia erogati;
b) Le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere per il Concessionario a
fronte dellinadempimento del Concedente: sono intesi ricompresi in tali
costi anche quelli finanziari rinvenienti dal Contratto di Finanziamento e
dagli specifici contratti di garanzia a corollario di questo (derivati etc);
¢) Un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10%
del valore dell’lOpera ancora da eseguire e/o della parte di Gestione
ancora da svolgere come definita dal Piano Economico Finanziario;
Le Parti potranno quantificare gli importi sopra definiti tramite un Verbale di
accertamento da redigersi in contraddittorio e con la presenza del Direttore Lavori entro
30 giorni dalla scadenza del termine della diffida ad adempiere: qualora il Verbale sia
accettato senza contestazioni le somme, i fatti e i dati ivi registrati s’intendono
definitivamente accertati.
Le somme corrisposte al Concessionario sono destinate prioritariamente al
soddisfacimento dei crediti finanziari del Concessionario e sono a questo indisponibili
fino al soddisfacimento di detti crediti.
10.5 Revoca della Concessione
Il Concedente potra revocare la Concessione ai sensi dell’art. 176 D. Lgs. 50/2016 solo
nel caso di gravi e ben definiti motivi di pubblico interesse. La revoca, debitamente
motivata, dovra essere comunicata per iscritto al Concessionario.
In caso di revoca al Concessionario si dovra corrispondere:

a) Il valore dell’lOpera realizzata conformemente alla Documentazione di progetto
approvata e risultante dal Certificato di Collaudo oltre gli oneri accessori al netto
degli ammortamenti; qualora ’'Opera non abbia superato il Collaudo, saranno
rimborsati al Concessionario i costi sostenuti per quanto realizzato nonché per i
servizi gia erogati;

b) Le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere per il Concessionario a fronte
dell’inadempimento del Concedente: sono intesi ricompresi in tali costi anche
quelli finanziari rinvenienti dal Contratto di Finanziamento e dagli specifici costi
finanziari per i contratti di garanzia a corollario di questo (contratti di hedging
finanziario), nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo costi di chiusura del
finanziamento, indennizzi di estinzione anticipata e penali ad questo collegate;

c) Un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del
valore dell’Opera ancora da eseguire e/o della parte di Gestione ancora da svolgere
come definita dal Piano Economico Finanziario
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10.6 Recesso

I1 Concessionario e il Concedente avranno diritto di recedere dalla Convenzione nel caso

in cui entro 60 giorni dalla richiesta di revisione del Piano Economico e Finanziario ai

sensi del punto 7.2. non sia raggiunto un accordo sulle nuove condizioni.

In tal caso le Parti procederanno, entro 30 giorni dal recepimento della comunicazione di

recesso, in contradittorio e con la presenza del Direttore Lavori a redigere apposito

Verbale per la quantificazione degli importi relativi a:

a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale
approvata come risultante dal Certificato di collaudo, piu gli oneri accessori, al netto
degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui i lavori non abbiano superato il
Collaudo, i costi indicati nella contabilita dei lavori e sostenuti dal Concessionario
per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione
progettuale approvata; il tutto al netto di quanto gia corrisposto al Concessionario
medesimo;

b) i Corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione;

¢) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore
dell’Opera ancora da eseguire e/o della parte di Gestione ancora da svolgere come
definita dal Piano Economico Finanziario

10.7 Subentro del Finanziatore

Nei casi che comporterebbero la risoluzione per inadempimento del concessionario si

applica l’art. 176 comma 8

11. SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Al termine del periodo contrattuale, tutte le apparecchiature e gli impianti, compresi i

loro accessori, manufatti e fabbricati che li contengono, saranno riconsegnati

all'Amministrazione concedente in perfetta efficienza e rispondenti a quanto previsto alla

Relazione tecnica di fattibilita e alla progettazione esecutiva e nello stato di fatto, di

manutenzione e di funzionalita in cui si trovano, salvo il normale deperimento d'uso.

Alla data di scadenza della Convenzione il Concessionario congiuntamente

al’Amministrazione provvedera alla lettura di tutti i contatori gestiti fornendo un

puntuale elenco di tutti i POD che ritorneranno in a capo al’Amministrazione. Le spese

di voltura in uscita da contratto sono in carico all’Amministrazione Contraente (o

all’eventuale soggetto terzo subentrante nella gestione degli impianti di illuminazione

laddove esplicitamente previsto dallo specifico nuovo contratto di affidamento del
servizio). Nel periodo transitorio in cui non si € ancora perfezionata la volturazione dei

contatori a carico del’Amministrazione o dell’eventuale soggetto terzo subentrante, il

Concessionario provvedera a rifatturare al Concessionario i consumi decorrenti dalla

data di scadenza della Concessione sulla base delle fatture ricevute.

I1 Concedente si impegna ad avviare almeno xxxx mesi prima della scadenza della

Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario

12. PENALI

Qualora fossero rilevate inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto dalle norme di
legge o dal contratto sottoscritto, I'Amministrazione concedente inviera formale diffida
con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a
conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria, che
dovranno comunque pervenire al comune entro il termine stabilito nella diffida, non
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fossero ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione, si procedera a detrarre una penalita
giornaliera pari all'l per mille dell'lammontare netto contrattuale e comunque
complessivamente non superiore al 10%.

L'eventuale disapplicazione delle penali non comporta rinuncia al maggior danno e/o
riconoscimento di compensi od indennizzi all'esecutore. L'Amministrazione potra
procedere al recupero della penale mediante trattenuta sul rateo in pagamento
successivo all’applicazione della penale, ovvero sulla garanzia definitiva, che dovra essere
immediatamente reintegrata.

L'applicazione delle penalita non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa
del disservizio verificatosi.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali e le relative penali applicate, possono essere
principalmente identificate in:

- Mancata realizzazione, entro il termine previsto dall’'offerta e comunque non
superiore a 30 giorni dalla stipulazione del contratto, del Sistema informativo gestionale:
Penale di Euro 30 per ogni giorno di ritardo nell’entrata in funzione del Sistema
informativo gestionale

- Per ogni ulteriore giorno lavorativo di ritardo dopo il secondo per la risoluzione di
problemi hardware o software che non consentono il pieno utilizzo del Sistema
informativo gestionale:

Penale di Euro 5,00 Euro

- Per ogni informazione immessa nel Sistema informativo gestionale dal
Concessionario e da questo validata e rilevatasi erronea per effetto delle verifiche
effettuate:

Penale pari a Euro 1,00

- Interruzione del servizio conseguenti a interventi non concordati o dovuto a cause
imputabili alla cattiva conduzione degli impianti:

Penale pari ad Euro 500,00 per ogni giorno di disservizio

- Qualora l'operazione di accensione e spegnimento degli Impianti, fosse ritardata di
oltre quindici minuti rispetto all'orario stabilito dalla delibera del’AEEG ARG/elt 29/08 e
s.m.i., si applica una penale pari a Euro 50,00 per ogni giorno di disservizio;

- Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nella tabella dei tempi di
intervento offerta in sede di gara nei casi in cui siano fissati in termini di ore:

Penale pari ad Euro 50,00 per ogni ora di ritardo.

- Mancato rispetto dei tempi di intervento o di adempimento offerta in sede di gara
nei casi in cui siano fissati in termini di giorni o di mesi:

Penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.

- Mancato rispetto dei parametri contrattuali (illuminamento, efficienza luminosa
ecc.):

Penale pari ad Euro 50,00 per ogni apparecchio di illuminazione riscontrato funzionante
irregolarmente o non conforme al progetto di adeguamento.

- Incuria nel mantenimento degli impianti e dei locali collegati:

Penale pari a Euro 100,00 per ogni inadempimento

- Ritardo nella comunicazione della relazione annuale prevista per il 30 marzo:
Penale di Euro 100 per ogni giorno di ritardo

- Ritardo nell'esecuzione di lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione
tecnologica degli impianti:
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Penale pari ad un importo pari all'uno per mille dell'importo dei lavori non eseguiti per
ogni giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma concordato.

I disservizi sopra elencati sono di carattere indicativo e riguardano le principali deficienze
che possono essere riscontrate; altre deficienze nella conduzione del servizio saranno
trattate di volta in volta applicando a ciascuna di esse la penalita secondo la gravita del
caso e la discrezionalita della committente.

Qualora l'appaltatore manchi a qualunque degli obblighi contrattuali assunti e non vi
adempia né spontaneamente, come d'obbligo, né dietro invito della committente, entro il
termine temporale fissato, salvo sempre l'applicazione delle penalita di cui al presente
capitolato speciale e prestazione di appalto, il committente potra provvedere direttamente
ai lavori necessari a spese dello stesso. L'importo della penalita e dei lavori eseguiti
d'ufficio, verra trattenuto sul primo pagamento che verra fatto all'appaltatore.

Qualora le penali annualmente applicate dovessero raggiungere un importo pari al 10%
(dieci per cento) dell'importo annuale dell'appalto la committente ha comunque la facolta
di risolvere il contratto, trattenendo gli importi dalle fatturazioni dal primo rateo di
pagamento successivo al superamento di tale limite e/o dalla polizza a garanzia.

13. ADEGUAMENTO DEL CANONE PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD
QUALITATIVI E PRESTAZIONALI

Al fine di misurare i contenuti minimi del servizio, sara adottato il parametro di

riferimento denominato “Efficienza energetica dell'impianto - Eg;” derivante dalla
seguente formula
(Eorr)
Efei =
(Ever)

Dove:
(Eofr) = Energia elettrica indicata in sede di offerta ad impianto efficientato

(E,er) = Energia elettrica misurata in sede di verifica

Il parametro Eg; cosi calcolato, si intende rispettato se assume un valore maggiore o

uguale ad 1. Tale parametro, se rispettato, € indicatore di una corretta fornitura di
energia elettrica, di una idonea manutenzione e dell’adeguatezza degli interventi di
efficientamento. Il mancato rispetto del parametro Ef,, produrra delle decurtazioni del
canone come di seguito illustrato.
In caso di mancato rispetto verra applicata, a partire dall’anno successivo alla
conclusione degli interventi di efficientamento, la seguente decurtazione del canone:
Eorf

Xb (n+1) =—x Xb (n)
Ever
dove
Xb (n) = valore del corrispettivo annuale nell’anno (n).
Xb (n+1) = valore aggiornato del corrispettivo annuale nell’anno (n+1)

E o = Energia elettrica misurata in sede di verifica (kWh).
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E.f = Energia elettrica indicata in sede di offerta ad impianto efficientato (kWh).

Dalla decurtazione riferita al mancato rispetto degli standard qualitativi e prestazionali
del servizio, deve ritenersi escluso il canone riferito al primo anno di gestione, nel corso
del quale saranno realizzati gli interventi di efficientamento energetico.

Si_precisa in ogni caso che il raggiungimento di una maggiore efficienza energetica

evidenziata da valori del parametro E¢,; maggiori di 1 non dara diritto ad alcun

incremento del canone..

14. COMUNICAZIONI

15. FORO COMPETENTE
Il foro competente sara quello di SAN ZENO NAVIGLIO
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ALLEGATI
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