Comune di ROVETTA

(Provincia di Bergamo)

Lavori di

RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO A 7/9 GIOCATORI
PER TRASFORMAZIONE IN CAMPO POLIVALENTE
E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEGLI SPOGLIATOI ESISTENTI PRESSO
IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI ROVETTA

CUP: B25H18004880004 6] [ C

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

- A CORPO -

(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

importi in euro
1 Importo esecuzione lavoro 244.000,00
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 5.000,00
A Totale appalto (1 + 2) 249.000,00
Il Responsabile del servizio Il Progettista

Il Responsabile unico del procedimento
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_Provincia di Bergamo
CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 7/9 GIOCATORI
PER TRASFORMAZIONE IN CAMPO POLIVALENTE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI

SPOGLIATOI ESISTENTI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI ROVETTA”

(C.U.P.: B24E18000000004 - C.l.G.: .oeeovevereirerrereseererireeeenenens)
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno ....ceeeeveceeeeens, il 8IOINO i del mese di .ccoovveeeeviiviviiiecens , nella residenza comunale,
presso |'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. ....ccccceeveveceinnnnns - Ufficiale rogante, Segretario del Comune di

Rovetta, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono
comparsi i Signori:

1) GIUDICI CLAUDIO, nato a Clusone (Bg) il 04/03/1958, in qualita di Responsabile del Servizio Tecnico del
Comune di Rovetta, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, in
virtl della Decreto del Sindaco n.148 del 01/07/2019 e in esecuzione dei contenuti normativi previsti
dall’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, di seguito nel presente atto denominato

semplicemente «stazione appaltante»;

2) e e ,NAt0 @ v | . , CF ot eieeeieeeeie e, iNqUAlita
i e della Ditta ccoceeeeeeieeveee e, , CON SEAE IN ettt e
(VAT TR - Codice Fiscale @ P. IVA: ...ccccvevivvieeceerenee. , iscritta nella sezione ordinaria del
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ....................... con il numero di Registro Economico
Amministrativo .......cccceeeeveieieninnee. , che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel

presente atto denominato semplicemente «appaltatore», della cui identita personale e capacita giuridica io
Ufficiale rogante personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di
testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

a) che con deliberazione della Giunta Comunale di Rovetta n° .... del ................., esecutiva ai sensi di legge, &
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b)

d)

e)

stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Riqualificazione del campo di calcio a 7/9 giocatori per
trasformazione in campo polivalente e abbattimento barriere architettoniche degli spogliatoi esistenti presso
il centro sportivo comunale di Rovetta”, per un importo complessivo di €. 303.000,00, di cui €. 241.000,00
per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad €. 5.000,00 non soggetti a ribasso d’asta, ed €.
62.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale;

che con determinazione del Responsabile del servizio tecnico del Comune di Rovetta n° ... in data
........................ , esecutiva ai sensi di legge, € stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
“Riqualificazione del campo di calcio a 7/9 giocatori per trasformazione in campo polivalente e abbattimento
barriere architettoniche degli spogliatoi esistenti presso il centro sportivo comunale di Rovetta”, per un
importo complessivo di €. 303.000,00, di cui €. 249.000,00 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza
pari ad €. 5.000,00 non soggetti a ribasso d’asta, ed €. 54.000,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione comunale;

con determinazione del Responsabile del servizio tecnico del Comune di Rovetta n° ...... in data ... , e
stato stabilito di appaltare i lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con I'esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentavano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art.97, commi 2, 2bis, 2ter, del D.Lgs. 50/2016;

con procedura ID n. ................ del Sistema d'Intermediazione Telematica SINTEL E-Procurement,
dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) della Regione Lombardia, sono stati aggiudicati alla Ditta
.................................. ", con sede iN ..eceeeeceeseneseesienen Vi@ v, 1 lavori di “Riqualificazione del
campo di calcio a 7/9 giocatori per trasformazione in campo polivalente e abbattimento barriere
architettoniche degli spogliatoi esistenti presso il centro sportivo comunale di Rovetta”, a mezzo di procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;

con determinazione dirigenziale del settore della Stazione Appaltante — Centrale Unica di Committenza di
Area Vasta della Provincia di Brescia n. ................ del ............... sono stati approvati i verbali di gara e la

proposta di aggiudicazione a favore della Ditta ".......cccevvvvevevececnnnnne ", coN S N v
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f)

(VLT J , per un importo economico offerto in sede di gara pariad €. .......cccceevvrveievececnene ;
che con determinazione del Responsabile del servizio tecnico del Comune di Rovetta n° ...... in data

..................................... si @ provveduto all’aggiudicazione definitiva, subordinata alla verifica positiva della

documentazione di gara, dei lavori in argomento alla Ditta ".....ccccoeee e e ", con sede
[ VI e , come poc'anzi generalizzata, per un importo contrattuale netto di
R , dicui €. ....oceeeeeveeeveennenn. per oneri relativi alla sicurezza, oltre all’l.V.A. nella

misura del 10%;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per I'esecuzione
dei lavori citati in premessa. L'appaltatore s’impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).

. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale d’appalto.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo di gara (CIG) dell'intervento €: .....ccerceeesseserenesnennns ;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento &: B25H18004880004.

Articolo 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO
L'importo contrattuale ammonta ad €. .....cceeeveeereerercnnne (diconSi @UIO ...ceevveereerectreieee e JA— ) di cui
L RN (diconsi euro .......cvveevnnee. / ......) per oneri relativi alla sicurezza.
L'importo contrattuale e al netto dell’l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.
Il contratto e stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010,
per cui I'importo contrattuale resta “fisso e invariabile”, senza che possa essere invocata da alcuna delle
parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita

di detti lavori.
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Articolo 3 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'appalto e concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il
progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione.
. E parte integrante del contratto, anche se materialmente non allegato, I'elenco prezzi unitari del progetto
esecutivo ai quali e applicato il ribasso contrattuale.
. E estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico
estimativo allegato al progetto.

Articolo 4 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE
. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile
2000, n. 145, 'appaltatore ha eletto domicilio presso la sede dell'impresa, nelle premesse generalizzata.
. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore
saranno effettuati mediante bonifico bancario sui conti corrente, comunicati dall’appaltatore alla stazione
aApPPAltaNte, CON i SEBUENTE ESEIEIMI: ....ecci et ettt et b e e e stestesbestesasersersansansaesbenseseanss s see ;
ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei
soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.
. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, sono autorizzati a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, ovvero operare sui conti corrente di cui al
comma precedente, per conto dell’appaltatore, i SIZNOTI: ... st st aerees ;
. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione
appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie
per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo

rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la
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presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il cambiamento immediato del
rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti
deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario,
e sollevata da ogni responsabilita.
Articolo 5 - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
. | lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, come risulta nel verbale di
consegna che qui s’intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e
quinto, e comma 13, del Codice dei contratti.
. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni 90 (novanta) naturali decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.
Articolo 6 - PENALE PER | RITARDI
. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei
lavori e applicata una penale pari all' 1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad €. .....cccvcvenenee
(diconsi euro .......cccceeveevevenns [oiil).
. La penale, con I'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal capitolato
speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non
puo superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore.
. Non e previsto il premio di accelerazione nel caso in cui l'ultimazione avviene in anticipo rispetto al termine
contrattuale previsto.
Articolo 7 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
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climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o Ia
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso
d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.
La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la
interruzione.
Se I'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante
abbia disposto la ripresa pud diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La
diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se I'appaltatore intende far
valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori
oppure i sei mesi complessivi, 'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se
la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione
dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’'andamento dei lavori
e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente
articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti
per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:
a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia
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la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
. L'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le
previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore e in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 27.
Articolo 9 - CONTABILITA DEI LAVORI
. La contabilita dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.
. La contabilita dei lavori a corpo & effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro e stato
suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata
dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che
sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud controllare

I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna
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rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo & determinato applicando la
percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il
risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le
relative speciali disposizioni.
. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del
prezzo che e quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di
gara.
Articolo 10 - INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO
. Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice
civile.
Articolo 11 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO
. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in
corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice
dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del
d.P.R. n. 207 del 2010.
ART. 12: ANTICIPAZIONE
. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50, sul valore stimato dell'appalto viene
calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro
quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
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di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al

recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

. La predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce |'assicurazione e che

rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia

puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui

all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al

progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede,

per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali

con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione);
Articolo 13 - PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

. All’'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e

dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto

della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e

dell’'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore ad €. 80.000,00 (diconsi euro ottantamila / 00).

. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi

contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

. In deroga al comma 1:

a) non puod essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i
certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 95 % (novantacinque per cento) dell'importo
contrattuale medesimo; in tal caso I'importo residuo ¢ liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo chiedere ed ottenere che si

provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
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prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

4. |l pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del

presente contratto e effettuato dopo I'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni

dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,

ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. In ogni caso se il pagamento e superiore a 10.000,00 euro, esso € subordinato alla verifica che il destinatario

non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

7. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a)

b)

d)

tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano
servizi in relazione all’'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che
sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’articolo
4, comma 4;

ogni pagamento deve riportare il CIG ed il CUP di cui all’articolo 1, comma 3;

devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del
2010;

la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente
contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento
di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di

declaratoria.

8. Sull'importo di ogni certificato di pagamento € operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla

percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Articolo 14 - RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o
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di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale
d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalita e i termini di
cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto.
. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo
netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa
costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.

Articolo 15 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE
. Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere
provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento.
. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di
quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato
all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.
. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte
le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo
provvisorio; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte
le opere ultimate.

Articolo 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa
in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;

b) in tutti gli astri casi previsti dall’articolo 54 del Capitolato Speciale d’appalto;
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c) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.
. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.0.A. per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
. L'appaltatore e sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 17 - CONTROVERSIE
. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il
responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all’appaltatore e
alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata
di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare neitermini di legge.
. La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame
sommario delle riserve, riconosca:
a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una

variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti;
b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.
. La procedura puo essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le
riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
. E sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti.
. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono deferite ad arbitri, con le modalita di cui al
Capitolato Speciale d’appalto e, per quanto da questo non previsto, dagli articoli da 205 a 210 del Codice dei
contratti; la sede del collegio arbitrale & quella della stazione appaltante.

Articolo 18 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
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previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa.

. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi,
termini e misura previsti dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della
garanzia fideiussoria.

. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali,
per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n.
207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, & stato acquisito apposito Documento unico di
regolarita contributiva numero protocollo INPS_4876460 in data 09/11/2016.

Articolo 19 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al

comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere

oppure i processi lavorativi utilizzati.

. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in
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mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 20 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE
. E’ stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011,
mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

Articolo 21 - SUBAPPALTO

. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i
lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura,
alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.
. L'autorizzazione al subappalto & altresi subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2.
. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei
contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.
. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
Articolo 22 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,

veneenennn 20 dell’'importo di contratto (ove ricorra il caso: beneficiando della riduzione del 50% in quanto & in
possesso della certificazione di qualita serie UNI EN 1ISO 9001:2008).

. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta

15/18

Comune di Rovetta Prot. n. 4362 del 12-07-2019 partenza



Schema di contratto d’appalto

che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.

. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 23 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti I'appaltatore assume la responsabilita di danni a
persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione
appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio, con polizza NUMEro .....eevvvecivneseennn. in data . rilasciata dalla
.................................................................................... , come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di €. .......cccccoeeeveeeeeeieees (BUIO wevceieiiiieeeece e, YA );

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di €. ........ccccecveeeeeeee. (EUIO ceveicvicveceeeeee e, [l

Articolo 24 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d’appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

c) I'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3;

d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 22 e 23;

g) il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato

Speciale d’appalto.

2. Tutti i documenti sopra elencati al precedente comma 1, costituiscono parte integrante e sostanziale del
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contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso I'Ufficio Tecnico
Comunale di Rovetta pur non essendo materialmente allegati.
Articolo 25 — INESISTENZA DI SITUAZIONI DI PANTOUFLAGE
. l'appaltatore dichiara che, al fine dell’applicazione dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001, introdotto
dalla Legge n. 190/2012 (attivita successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving
doors), questa impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di
questa amministrazione, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
Nonché dichiara l'inesistenza di relazioni di parentela o affinita coi dirigenti e dipendenti della pubblica
amministrazione stazione appaltante.
Articolo 26 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.
. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con
la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui
all’articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001.
. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010.
. | riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al
certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti.
Articolo 27 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a
totale carico dell'appaltatore.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
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dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto,
per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'L.V.A,, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.
Articolo 28 - TRATTAMENTO DEI DATI
La stazione appaltante e I'appaltatore autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in
relazione ad adempimenti connessi con il presente contratto D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che
a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno d’accettazione lo sottoscrivono.
Il presente atto e sottoscritto con firma digitale dall’appaltatore, dalla stazione appaltante e da me Ufficiale
Rogante.
Il Rappresentante della stazione appaltante
L'appaltatore

L’'Ufficiale rogante
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