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Rep. n. /2019

CITTA’ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA ELETTRON ICA

PER LAVORI DI VIABILITA® E SICUREZZA STRADALE -

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE. COD. CUP

J27H19001900004 COD. CIG MASTER: . CIG

DERIVATO:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno duemiladiciannove, addi __ ( ) del mese di ,

nella sede comunale della Citta di Castiglione delle Stiviere.

Avanti a me Dott.ssa Adriana Salini, Segretario generale dell’Ente,

autorizzato a rogare il presente contratto ai sensi dell’articolo 97, comma 4,

del D.gs. n. 267/2000 e a richiesta dellAmministrazione, si sono

personalmente costituiti i Sigg.ri:

- GALLI Ing Leo, nato a Neuilly sur Seine (Francia) il 20/10/1960, Dirigente

dell’Area Tecnica del Comune di Castiglione delle Stiviere (giusto atto di

nomina del Sindaco n. 3 del 30/01/2019), domiciliato per la carica presso la

sede comunale, il quale, in forza dell'art. 22 del vigente Regolamento per la

disciplina dei Contratti del Comune, dichiara di agire esclusivamente in

nome, per conto e nell'interesse del Comune di Castiglione delle Stiviere,

che rappresenta, codice fiscale e p.iva 00152550208;

- Sig. , hato a il _/ /19 , legale




rappresentante della Ditta con sede in

() Via n. - cod. fisc.
e p.iva , domiciliato per la carica presso
la sede societaria, giusta visura della CCIAA di agli atti dell'ufficio

Patrimonio e Contratti di questo Comune.

Comparenti della cui identita personale e legittimazione legale io Segretario

generale sono personalmente certa.

Le parti sunnominate non necessitano dell’assistenza di testimoni, né io ne

richiedo la presenza.

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. del _ /_ /2019:

1) e stato approvato il progetto definitivo — esecutivo dei lavori di viabilita’ e

sicurezza stradale — interventi di miglioramento circolazione e

manutenzione straordinaria strade urbane, predisposto dall’'Ufficio Tecnico

comunale nel mese di settembnre 2019 di complessivi € 99.000,00 di cui €

74.740,36 per lavori € 1.900,00 per oneri della sicurezza ed € 22.359,64 per

somme a disposizione;

2) é stata avviata, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016 e nel rispetto degli

atti di programmazione, la procedura di affidamento dei lavori in argomento:

a) come stabilito dallart. 36, comma 2, lettera b) e quindi mediante

affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi ove esistenti,

individuati dalla Centrale Unica di committenza di Area Vasta Brescia —

sede distaccata della Comunita Montana di Valle Trompia, sulla base di

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,nel rispetto di

un criterio di rotazione degli inviti;




b) con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara,

determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari, ai sensi dell'art. 36

comma 9-bis del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

c) per un importo a base di gara di € 76.640,36 di cui € 74.740,36 per

lavori ed € 1.900,00, per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso,

tramite utilizzo della piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia;

3) che la funzione di stazione appaltante €& stata demandata, in forza della

Convenzione ed annesso Regolamento approvati con deliberazione del

Consiglio comunale n. 103 del 26/11/2018, alla Centrale Unica di

Committenza “Area Vasta Brescia” — sede territoriale distaccata presso la

Comunita Montana di Valle Trompia, per la selezine dei concorrenti da

invitare, la redazione ed approvazione della lettera invito la realizzazione

degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le

sue fasi, sino all'individuazione dell’aggiudicatario provvisorio;

4) e stato disposto di stipulare il relativo contratto "A MISURA" ed in forma

pubblico- amministrativa;

5) i lavori sono stati finanziati mediante imputazione al cap. 10052.02.15975

“strade e vie comunali — manutenzione straordinaria“ del bilancio in corso

che offre sufficiente copertura;

- che con determinazione dirigenziale n. del __/_ /2019 della Centrale

Unica di Committenza “Area Vasta Brescia’ — sede territoriale distaccata

presso la Comunitd Montana di Valle Trompia, pervenuta all'ufficio

protocollo in data __/_ /2019 al n. , Sono stati approvati i verbali

di gara relativi alla procedura espletata dalla medesima ed é stata formulata

la proposta di aggiudicazione alla Ditta con sede legale




in () Via che ha offerto il

ribassodel , %;

- che con determinazione dirigenziale n. del / /2019 e stato

aggiudicato  l'appalto dei lavori di cui sopra alla Ditta

con sede in ( ) Via
- codice fiscale e partita iva
, per l'importo di € , Oltre

gli oneri per la sicurezza di € 1.900,00, per un totale di €

oltre I.V.A., pari ad € , per

un totale di € , come da proposta di

aggiudicazione formulata dalla Centrale Unica di Committenza “Area Vasta

Brescia” tramite Determinazione dirigenziale n. del __/ /2019,

approvata con il medesimo atto.

- che, conseguentemente all'offerta presentata in fase di gara (ribasso del

, %), €& stato rideterminato ed approvato, con la medesima

determinazione, il quadro economico dei lavori ed il relativo Prospetto di

conciliazione contabile;

- che ai sensi dell’art. 1 commi 52 e 52-bis della legge 190/2012 come

modificata dalla legge 114/2014, e stata acquisita la comunicazione

antimafia liberatoria, rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Antimafia

Prefettura di prot. n. ed attraverso la

consultazione effettuata nelle White List della Prefettura di

in data 02/05/2019 dalla quale risulta che la Ditta &

iscritta a far data dal __/ /2019 e sino al __/ _/ e che pertanto in

relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti




all'assunzione del presente rapporto contrattuale;

- che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere sottoposto

alle sanzioni interdittive di cui all’'art. 9 c.2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o

altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica

amministrazione.

- che I'lmpresa ha sottoscritto, prima della stipula del contratto dichiarazione

di conformitd agli standard sociali minimi, come previsto dall’art. 59 del

capitolato speciale d’appalto;

- che la Ditta appaltatrice risulta essere in regola con i contributi

previdenziali ed assistenziali, come risulta dalla certificazione di regolarita

contributiva “D.U.R.C. ON LINE numero protocollo

del _/ /2019 validasinoal __/_/2019;

-.che il possesso dei requisiti dellappaltatore € stato verificato

positivamente con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva,

giusta attestazione datata 22/5/2019;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. I Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) - cod. fisc. e p. L.V.A.

00152550208, nella persona dell'ing. Leo Galli, Dirigente Area Tecnica,

appalta alla prenominata con sede in

( ) Via n. codice fiscale

e partita iva ,

rappresentata dal Sig. che a tale titolo accetta, le

opere denominate lavori di viabilita’ e sicurezza stradale — interventi di




miglioramento circolazione e manutenzione straordinaria strade urbane .

2. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al

presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con

particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto facente parte del

progetto definitivo - esecutivo approvato con determinazione dirigenziale

Area Tecnica n. 293 del 08/04/2019, nonché all’osservanza della disciplina

di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del D.P.R. 5 ottobre

2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilita.

3. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1

del Capitolato Speciale d'appalto.

4. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara relativo all'intervento e il seguente:

CIG MASTER: . CIG DERIVATO:

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento € il seguente:

J27H19001900004.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro

/), di cui: euro per lavori veri e

propri ed euro 1.900,00 per oneri per la sicurezza.

2. L'importo contrattuale & al netto dell'l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione

finale.

3. Il contratto € stipulato interamente "A MISURA", per cui I'importo del

contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita

effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del

Codice dei contratti e le condizioni previste dal capitolato speciale d’appalto.




Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

BN

1. L'appalto € concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalitd dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali (Tav. 1,

Tav. 2 Tav. 3) che lI'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui

si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi

contraria eccezione.

2. E’ parte integrante del contratto il computo metrico estimativo e I'elenco

dei prezzi unitari del progetto definitivo esecutivo ai quali & applicato il

ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio dell’appaltatore.

Per tutti gli effetti del presente contratto l'impresa appaltatrice elegge

domicilio presso il Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) ai sensi e per

gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con

D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione de i lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni

( ) naturali decorrenti dalla data del verbale di

consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Oltre il termine indicato all'articolo 5 del presente contratto € applicata

una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille)

dell'importo contrattuale.

2. La penale, con I'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e




con le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione

anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente

un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie

fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non

ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo superare il

10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di

risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

Per quanto attiene alla sospensione e ripresa dei lavori oggetto del

presente contratto, si fara riferimento a quanto dispongono gli artt. 16 e 17

del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato

speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza

del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percido a carico

dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e lilluminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’'opera,;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena

e perfetta dei lavori,

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del

certificato di collaudo prowvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;




f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature

per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per

I'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del

certificato di collaudo prowvisorio.

3. L'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del

cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le

norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da

altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il

diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell’'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore

e in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla

negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1. La contabilita dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilita dei lavori a misura e effettuata attraverso la registrazione

delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in

apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per

ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita




rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso

contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;

tuttavia se I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti

delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in

presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci

suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti

per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che € quello contrattuale

prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di

gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo

1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispett  ivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede

e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto

delle condizioni e della disciplina di cui allarticolo 106 del Codice dei

contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla

base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a

nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina

di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.




Articolo 12. Pagamenti in acconto - pagamenti a sal  do e tracciabilita.

1. Il pagamento delle opere verra effettuato, presso la competente

Tesoreria del Comune, in base alle disposizioni e modalita di cui agli artt.

26, 27 e 28 del Capitolato Speciale d'Appalto. Le rate di acconto sono

dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi

degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro

( /00).

~

I pagamento della rata di saldo e disposto solo a condizione che

l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo

103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni

indicate all'art. 28 punto 5 del capitolato speciale d’appalto.

2. Ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014,

n. 190 legge di stabilita 2015) — Applicazione “split payment”, i pagamenti

avverranno al netto dellImposta sul Valore Aggiunto e, sulle fatture, dovra

essere riportata la seguente dicitura:

“Scissione dei pagamenti Art. 17-ter del D.p.r. n. 633/1972". Le spese di

bonifico sono a carico della ditta affidataria. In attuazione dell'art. 25 del

D.L. 66/2014, il Comune accetta esclusivamente fatture inviate in modalita

elettronica e tramite il sistema di interscambio disciplinato dal D.M. 55/2013.

I Comune non puo accettare fatture pervenute in forma o modalita diversa.

| tempi di pagamento, previsti dal presente contratto, delle fatture ricevute

in forma o modalita diversa, decorreranno solo dalla data di ricevimento

delle fatture in forma elettronica utilizzando il sistema di interscambio. La

persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute

in conto/saldo, e: il legale rappresentante Sig.




, autorizzato ad operare sul conto corrente:

— filiale di -

COD.

Come previsto dall’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, la Ditta si obbliga ad

utilizzare il conto corrente sopra indicato e di cui alla dichiarazione di

tracciabilita agli atti della stazione appaltante, dedicato, anche in via non

esclusiva, alle commesse pubbliche.

La Ditta appaltatrice, a pena di nullita assoluta del presente contratto,

assume l'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010

e si impegna a comunicare, entro sette giorni, le variazioni inerenti le

generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto

corrente dedicato ai pagamenti relativi al presente appalto di lavori.

Ai fini degli adempimenti previsti dal comma 5 dellart. 3 della legge

136/2010 il codice identificativo di gara e CIG MASTER

- CIG DERIVATO ed

il cod. CUP J27H18002200004. Qualora la Ditta appaltatrice non assolva

agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 ed effettui transazioni

senza avvalersi del mezzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, si

determinera la risoluzione di diritto del presente contratto; I'appaltatore, in

caso di inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di

tracciabilita, si impegna a darne immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Mantova.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di




spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei

relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale

d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella

misura, con le modalita e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il

titolo di spesa, raggiunga il 20% dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore

ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa

costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio

arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratui  ta manutenzione.

1. 1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 (tre)

mesi dall’'ultimazione dei lavori, mentre nel caso venga emesso il certificato

di collaudo deve essere emesso entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione

dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione

appaltante ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data

dell’emissione.

2. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche

se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due

mesi.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore

risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del

certificato di collaudo prowvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione,

assuma carattere definitivo.




4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto

fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo prowvisorio;

resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante

semplice lettera raccomandata o mediante pec, con messa in mora di 15

giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;

b) in tutti gli altri casi previsti dall’articolo 54 del Capitolato Speciale

d’appalto.

c) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza

dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o

dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

Per eventuali controversie tra le parti, si procedera come disposto dagli artt.

50 e 51 del Capitolato Speciale d'Appalto la cui competenza, ove non si

proceda all'accordo bonario, € attribuita al Foro di Mantova.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipen dente, previdenza

e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,




assicurazione e assistenza dei lavoratori.

DY

2. L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la

stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a

favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura

previsti dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo,

all'escussione della garanzia fideiussoria.

DY

4. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente

tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita

dove sono eseguiti i lavori.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante il piano

sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al Decreto

n. 81 del 2008.

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che

mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni del Piano da parte dell'appaltatore, previa la

sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del

contratto in suo danno.

Articolo 19. Subappalto.

1. Il contratto non puod essere ceduto, a pena di nullita.




2. E' vietato il subappalto parziale e/o totale delle opere in oggetto.

4. | 'appaltatore sara comungue unico e solo responsabile verso la stazione

appaltante della buona esecuzione e della riuscita dell’opera e si obbliga nei

confronti dei subcontraenti a quanto disposto dall’art. 3 comma 8 e comma

9 della legge 136/2010.

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauz ione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione

definitiva mediante polizza fideiussoria n. 0432422900 in data 22/5/2019

rilasciata da HDI ASSICURAZIONI Spa agenzia di Sondrio Meriggio, per

I'importo di euro 23.873,47.

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo

garantito.

3. La garanzia, per il imanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere

effetto ed € svincolata automaticamente all'emissione del certificato di

collaudo prowvisorio o certificato di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente

contratto.

Articolo 21. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti 'appaltatore

assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda

i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse

arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita




connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al

riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare

esecuzione, con polizza numero integrata con
appendice n. 1 rilasciate da ASSICURAZIONI Spa, per
una somma assicurata di complessivi euro di cui €

per opere di contratto ed euro

per opere preesistenti; detta polizza prevede

anche la Responsabilita civile verso terzi con massimali sino a euro

(art. del capitolato speciale d’appalto).

L’'appaltatore dovra presentare inoltre apposita garanzia fideiussoria ai

sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, ai fini del

pagamento della rata di saldo, come indicato allart. 28 del capitolato

speciale d’appalto e nel sopra citato art. 12.

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratt  o.

Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente

richiamati, benché non allegati:

1.1. il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero

dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato;

1.2. le polizze di garanzia.

2. Si allegano invece al presente atto per farne parte integrante e

sostanziale:

a) Capitolato Speciale d’appalto;

b) computo metrico estimativo;




¢) elenco dei prezzi unitari;

d) Piano sostitutivo di sicurezza previsto dal decreto legislativo n. 81 del

2008;

e) offerta economica

f) Dichiarazione di conformita agli standard sociali minimi.

Art. 23 - Patto d'integrita

L'Appaltatore si obbliga a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Patto

di integritd in materia di appalti e contratti pubblici approvato con

deliberazione di Giunta comunale n. 193 del 20/12/2018, che la Ditta

dichiara di conoscere.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e rego  lamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel

capitolato speciale d'appalto, si richiamano le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia, in particolare il D. Lgs. 50/2016 ed il

regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile. La

Ditta ha l'obbligo di osservare, in modo pieno ed inscindibile, ogni altra

norma di legge, decreti, regolamenti vigenti o che siano emanati in corso

d'opera, in tema di assicurazioni sociali e di lavori pubblici che abbiano

comunque applicabilitd relativamente alle opere oggetto del presente

appalto.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.

165/2001 e ss.mm.ii., l'appaltatore, consapevole delle conseguenze

derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del

presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo e comungque di non aver attribuito incarichi ad ex




dipendenti del Comune di Castiglione delle Stiviere che hanno esercitato

nei suoi confronti poteri autoritativi 0 negoziali per conto del Comune

medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e t rattamento fiscale

norme di chiusura.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di

emissione del certificato di collaudo prowvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in

misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della

stazione appaltante.

5. Si comunica che tutti i dati personali comunicati al Comune di Castiglione

delle Stiviere verranno trattati esclusivamente per finalita istituzionali

connesse con l'esecuzione del presente contratto e nel rispetto delle

prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati

personali awviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che

informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali & il Comune di

Castiglione delle Stiviere.

L’Interessato pu0 esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20,

21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del




Regolamento 679/2016/UE & reperibile presso gli uffici dellEnte e

consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo

www.comune.castiglione.mn.it.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato

dall'ente é il seguente soggetto: BOXXAPPS SRL con sede in Via Torino n.

180 — 30172 Mestre, Venezia, nella persona del Sig. Davide Simionato,

Email: dpo@boxxapps.com - PEC: boxxapps@legalmail.it.

6. Ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti

del Comune, copia del presente atto, viene trasmesso al Dirigente Area

Tecnica che ne curera la gestione.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a

norma dell’'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165" - e

dell'art. 3 del Codice di comportamento del Comune di Castiglione delle

Stiviere (MN), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del

05.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, I'appaltatore e, per suo tramite, i

suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la

risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai

sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che sono pubblicati sul sito

internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente,

sottosezione Disposizioni generali, voce Atti generali.

I comparenti dichiarano di ben conoscere gli atti allegati e qui richiamati ed

espressamente mi dispensano dal darne lettura.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, formato e

stipulato in modalita elettronica, redatto con l'ausilio di persona di mia




fiducia e sotto la mia personale vigilanza su n. 20 facciate e sino a qui.

L'atto viene da me Segretario generale letto ai comparenti che lo approvano

espressamente, lo dichiarano conforme alle loro volonta ed alle prescrizioni

della lettera invito e capitolato speciale d’appalto e con me e alla mia

presenza lo sottoscrivono mediante l'uso di dispositivi di firma digitale,

previa verifica di regolarita dei relativi certificati di firma alla data odierna.

Per la Citta di Castiglione delle Stiviere

Il Dirigente dell’Area Tecnica

Ing. Leo Galli

L'APPALTATORE

Legale rappresentante

Il Segretario Generale

Dott.ssa Adriana SALINI




