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RAGGRUPPAMENTO DI COMUNI

DELLA VALLE TROMPIA – ANNO 2019

Bovezzo, Nave, Pezzaze, Polaveno,

Villa Carcina, Tavernole s/M

INTERVENTO COMUNE DI PEZZAZE

Progetto Esecutivo
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========================================================================= 

=========================================================================    

In nome della legge 

La presente scrittura privata viene stipulata l’anno   , il giorno     del mese di 

 nella residenza della Comunità Montana,  

tra 

a) Arch. Nadia Tommasi, nata a Brescia (BS) il 27.03.1969 in qualità di Responsabile Area 

Tecnica del comune di Tavernole sul Mella, che dichiara di intervenire in questo atto 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del comune di Tavernole sul Mella, di 

seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante», codice fiscale 

83001210174; 

b)           , nato/a a                   il           , residente in            ,       , in qualità di legale 

rappresentante dell’impresa           . con sede in,           , codice fiscale          e partita IVA         

che agisce quale  impresa appaltatrice in forma singola; 

 

PREMESSO: 

che con deliberazione della Giunta Esecutiva n.      è stato approvato il progetto esecutivo 

denominato "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di viabilità intervalliva con 

valenza sovracomunale – comune di Pezzaze" per l'importo complessivo, di € 110.000,00 di 

cui € 76.500,00 a base d'asta, € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 

31.500,00 per somme a disposizione. 

a) che con successiva determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.          è stato 

conferito all'impresa                codice fiscale          e partita IVA    mediante procedura 
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negoziata, l’appalto dei citati lavori per un importo complessivo di €           al netto del ribasso 

d’asta pari a €             % 

b)  che all’atto dell’offerta l’impresa ha dichiarato di voler subappaltare.  

c) che dette opere potranno essere subappaltate previa autorizzazione della stazione appaltante, 

nel rispetto dell’articolo 105 del D.Lgs. 18.4.2006, n. 50 e s.m.i. e nella misura, alle condizioni e 

con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto. 

d) che sono state eseguite le verifiche relative ai requisiti richiesti dal D.Lgs 50/2016 

 

SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

1) La predetta narrativa forma parte integrante della presente scrittura privata; 

2) Il Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Nadia Tommasi conferisce alla ditta conferito 

all'impresa                 , per essa, al sig.                  che accetta, l'appalto dei lavori sopracitati 

per il prezzo netto di €.             di cui €           per lavori ed €             per oneri per la sicurezza. 

Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 

50/2016 e degli articoli 43, comma 6, e 118, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui 

l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna 

delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla 

quantità e alla qualità di detti lavori. 

La contabilità dei costi e degli oneri per la sicurezza sarà eseguita in percentuale di 

avanzamento su ciascuna voce a corpo. 

3) L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal 

capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole 

grafiche progettuali e del Piano di Sicurezza e Coordinamento che l'impresa dichiara di 

conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia 

a qualsiasi contraria eccezione. È parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del 

progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale. 

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le 

quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; i 
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prezzi unitari dell’elenco di cui sopra sono vincolanti, fatto salvo quanto previsto per le perizie 

suppletive e di variante. 

4) Tutta la documentazione indicata al precedente punto 3) è da considerare parte integrante del 

presente atto e si intende allegata allo stesso anche se non materialmente e fisicamente unita 

al medesimo, ma depositata agli atti della stazione appaltante. In ogni caso fanno parte del 

presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e 

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti 

documenti: 

 il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto 

non previsto dal capitolato speciale d’appalto; 

 il capitolato speciale d’appalto; 

 gli elaborati grafici progettuali; 

 l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente contratto; 

 il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008; 

 il cronoprogramma; 

 I lavori oggetto del presente atto verranno consegnati a seguito della sottoscrizione del 

presente contratto. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

5) In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione delle opere, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo, verrà applicata una penale giornaliera pari €          00 ai sensi 

dell'art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto, e tutte le altre penali stabilite dal medesimo 

articolo; 

6) Eventuali sospensioni dei lavori o proroghe del termine fissato per l'ultimazione degli stessi 

possono essere concesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 16 del capitolato speciale di 

appalto, nonché dai Titoli VIII e IX del D.P.R. 05.10.2010, n. 207; 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo 

comma, del codice civile. 

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, 

l’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti. Qualora, per cause non imputabili 
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all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al 

contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei 

contratti. 

 Gli oneri ed i costi della sicurezza saranno liquidati analiticamente in percentuale di 

avanzamento per le opere a corpo, per ciascun pagamento in acconto, sulla base di quelli 

effettivamente eseguiti o sostenuti, non soggetti a ribasso, rinunciando ad ogni pretesa per 

quelli non eseguiti o non sostenuti. Si considerano comprese negli oneri e nei costi della 

sicurezza le spese necessari per la realizzazione delle piste di accesso alle aree di cantiere. 

7) Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di sei mesi 

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 

due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente 

approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due 

mesi. 

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità 

ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima 

che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.  

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o 

tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna 

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

8) Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% 

dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui 

all’articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del 

direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all’appaltatore e alla stazione 

appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di 

accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. La procedura può 

essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, 

per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo. 

È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti. 



 
 

5 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria 

competente del Foro di Brescia con esclusione della competenza arbitrale. 

9) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo 

richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia mediante polizza fidejussoria n.          di 

€             stipulata in data             , rilasciata dalla            ,             ,  secondo le modalità 

previste dal comma 1 dell'art.113 del d.lgs n.163/06 e ss.mm.ii. e dell’art.123 del DPR 

207/2010. La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata secondo le 

modalità ed i tempi indicati al comma 3 dell'art.113 del d.lgs n.163/06 e ss.mm.ii.. 

 L’amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei 

casi previsti dalla normativa vigente in materia, in detti casi la stessa ha facoltà di chiedere 

all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 

 L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 

dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l’ente appaltante 

da ogni responsabilità al riguardo. 

 L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni a 

cose e/o persone di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione dei lavori, con polizza numero              in data                

rilasciata dalla                  per un massimale di euro 500.000,00 per sinistro. 

10) l'impresa appaltatrice, ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori nel cantiere, 

depositerà prima dell’inizio lavori presso la stazione appaltante: 

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui 

all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e 

obbligo; 

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome 

e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, 

quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di 

cui al precedente punto 4).  
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 L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore dei lavori gli aggiornamenti alla 

documentazione di cui alla lett. a) e b) del presente punto, ogni volta che mutino le condizioni 

del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

 Tenuto conto che il Committente nell’elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento 

allegato al presente contratto ha valutato i rischi ed ha indicato le misure adottate per 

eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze l’appaltatore 

comunque si impegna per sé e per gli eventuali subappaltatori a cooperare all'attuazione delle 

misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto 

dell'appalto, nonché a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono 

esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle 

interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 

 Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi e delle presenti disposizioni da parte 

dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione 

del contratto in suo danno; 

11) L'appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere 

all’Amministrazione della Comunità Montana e al direttore dei lavori, la documentazione di 

avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, se previsto, assicurativi e 

antinfortunistici. 

12) L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme 

anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche 

nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 

 Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al 

comma precedente e ciò senza alcun pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. 

13) In caso di inottemperanza, anche da parte di eventuali subappaltatori, degli obblighi testé 

precisati o di ogni altro obbligo in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza, 

accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la 

stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato 

suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti destinando le 

somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. In caso di 

crediti insufficienti allo scopo si procederà all'escussione della garanzia fideiussoria.  
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 Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia 

stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni 

dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alcuna, né il titolo a 

risarcimento danni. 

14) Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo 

limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d’appalto. 

15) Sono a carico dell'impresa appaltatrice tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale 

d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 

Sono poste altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti al presente 

contratto. 

 Si dichiara che il corrispettivo del presente atto è soggetto ad IVA. 

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136, 

l’impresa appaltatrice si obbliga ad utilizzare conto corrente bancario o postale, acceso 

presso le banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in esclusiva, 

alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell’art.3 della legge citata. A tal fine 

ha trasmesso alla Comunità gli estremi identificativi dei conti corrente nonché, le generalità e 

il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 

- L’impresa appaltatrice si impegna: 

- ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola per la tracciabilità dei flussi finanziari 

nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate ai lavori/al servizio/alla fornitura, con la quale ciascuno di essi 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ed a 

trasmettere alla Comunità elenco dei subcontraenti corredato dagli estratti dei singoli 

contratti contenenti la clausola citata; 

- ad informare immediatamente la Comunità Montana e la Prefettura- Ufficio territoriale di 

Governo della risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze agli obblighi di 

tracciabilità finanziarie da parte di proprie controparti per le transazioni relative all’appalto in 

oggetto.  
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Il presente contratto si risolve di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza 

preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

qualora la Comunità Montana dichiari di avvalersi della presente clausola avuta conoscenza 

del verificarsi di transazioni effettuate senza il tramite di banche o della società Poste Italiane 

Spa; 

Il Rappresentante della stazione appaltante  

(                  ) 

 

L'appaltatore 

(                  ) 


