*/_COMUNE DI CASTEGNATO PROVINCIA DI BRESCIA

Rep. N. .......

CONTRATTO D’APPALTO

Per I'esecuzione dei LAVORI A CORPO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA

NUOVA SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2019” — CUP: 118G17000000009

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno ... del mese di ... nella residenza

comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, ... Dott.ssa ... —

Segretario Generale del Comune di CASTEGNATO, iscritto all’Albo dei

Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale della Lombardia

(Ministero dell’Interno), ID numero ..., ufficiale rogante ai sensi dell’articolo

97 comma 4 lettera c) del Decreto Legislativo 18/08/2000 Nr. 267 (TUEL);

sono comparsi i signori, sono personalmente comparsi i signori:

a) ARCH. ... — nella sua qualita di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del

Comune di Castegnato - nato a ..., il ..., che agisce in nome e per conto del

Comune di CASTEGNATO - Codice Fiscale 00841500176 — ai sensi

dell’articolo 109 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000 ed abilitato

alla sottoscrizione dei contratti con decreto Sindacale Nr. ... del ... - di

seguito nel presente atto denominato semplicemente “stazione

appaltante”;

b) Sig. ... — nato a Brescia il ../../19.. - in qualita di Legale Rappresentante

agisce in home e per conto della .., con sede in Via .. a .. (...) — Codice

Fiscale ... — Partita I.V.A. ... - che agisce quale impresa appaltatrice in

forma singola - di seguito nel presente atto denominato semplicemente

“appaltatore”,




Detti comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io

Segretario comunale sono personalmente certo, senza |’assistenza di

testimoni per avervi fatto concordemente e con il mio consenso, espressa

rinuncia, mi _chiedono il rogito del presente atto con il quale si conviene

quanto segue:

PREMESSO

— che con deliberazione della Giunta Comunale n° 108/2019, esecutiva ai

sensi di legge, e stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori

relativi in oggetto prevedendo una spesa complessiva di Euro

11.6000.000,00=, di cui:

e FEuro9.203.260,61= per lavori a base d’asta assoggettati al ribasso,

e FEuro 151.004,51= per oneri per la sicurezza,

e  FEuro 2.245.734,88= per somme a disposizione dell'amministrazione;

— che con determinazione del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune

Nr. .. del ../../20.. i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato

appaltatore per un importo netto contrattuale pari a Euro ...= oltre

all’'lLV.A. 10%, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso d’asta, in seguito ad offerta al massimo ribasso sull’'importo

complessivo dei lavori.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue :

TITOLO | — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva

alcuna, I'appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla




loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo

allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto.

1- L’appalto viene concesso ed accettato sotto |'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto, integrante

il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che

I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria

eccezione.

2- Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo

riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo

allegati al progetto.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1- L'importo contrattuale ammonta a € ...= (diconsi euro .../..).

2 - 'importo contrattuale e al netto dell’IVA ed é fatta salva la liquidazione

finale.

Articolo 4. Variazioni ai lavori

1 - La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere

oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga

opportune, senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi

all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno

con |"osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43,

comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 149 del D.LGS.

50/2016.




2 - Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e

forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo

ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi

dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia

prescritta dalla legge o dal regolamento.

3 - Qualungue reclamo o riserva che 'appaltatore si credesse in diritto di

opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima

dell’esecuzione dell’'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in

considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in

contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo

preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti

dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti

entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie

omogenee di lavori dell’appalto, e che non comportino un aumento

dell’'importo del contratto stipulato.

TITOLO 11 — RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in 730

(settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del

verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1- Per quanto riguarda le penali in caso di ritardo si applicheranno le

disposizioni dell’articolo 19 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori




Per eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le

disposizioni dell’articolo 15 e 16 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore

Per quanto riguarda Oneri a carico dell’appaltatore si applicheranno le

disposizioni degli articoli 56 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori

1- La contabilizzazione dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni

vigenti e come descritti dagli art. 23 e 24 del Capitolato Speciale

d’Appalto.

2- La contabilizzazione dei lavori a misura e effettuata attraverso la

registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale

incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal

capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo e

determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari

dell’elenco prezzi .

3- La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuata, per ogni categoria di

lavorazione in cui il lavoro e stato suddiviso, secondo la quota

percentuale eseguita rispetto all’aliguota relativa alla stessa categoria,

rilevata dal capitolato speciale d’appalto. Le progressive guote

percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono

desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che puo

controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in

ogni caso questo computo metrico non ha nessuna rilevanza contrattuale

e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo & determinato

applicando la percentuale della quota eseguita all’aliguota contrattuale




della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo

contrattuale netto del lavoro a corpo.

4- Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti:

tuttavia se I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i

libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle

misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o

brogliacci suddetti.

5- Perilavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6- Gli oneri per la sicurezza e gli importi per manodopera sono contabilizzati

con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo

che e quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non

oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo

1- Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione

I'articolo 1664, primo comma, del codice civile

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1- Per gquanto riguarda i pagamenti in acconto e pagamenti a saldo si

applicheranno le disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del

Capitolato Speciale d’Appalto.

2- |l pagamento dei lavori non costituisce presunzione di accettazione

dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 12. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1- La regolare esecuzione e il collaudo sono effettuati in conformita alle

disposizioni vigenti e come descritti dagli art. 53 e 54 del Capitolato




Speciale d’Appalto.

Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio

di ( )Jmesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e

deve essere approvato dalla Stazione appaltante.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due

anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due

mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore

risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,

purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato

all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni

dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore

risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili,

purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di

collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla

sua emissione, assuma carattere definitivo.

L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto

dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo;

resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo13. Risoluzione del contratto

1-

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi di cui

all’articolo 108, comma 1, del Codice.




2- la stazione appaltante deve di risolvere il contratto ei casi di cui
all’articolo 108, comma 2, del Codice e all’articolo 52 del Capitolato
speciale d’appalto.

3- la stazione appaltante risolve altresi il contratto nei casi previsti
dall’articolo 108, commi 3 e 4 del Codice e puo risolvere il contratto in
tutti gli altri casi previsti dal Capitolato speciale d’appalto.

4- la risoluzione avviene mediante semplice lettera raccomandata con
preavviso e messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti.

5- L'appaltatore & sempre tenuto al pagamento delle penali e al

risarcimento dei danni a lui imputabili; si applica altresi I'articolo 108,

commida5 a9, del Codice.

Articolo 14. Controversie

6-

Le controversie sono da effettuarsi secondo le modalita prevista dal capo

10 nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi

importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la

relazione riservata del direttore e, ove costituito, del collaudatore e,

sentito I'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta

giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di

accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con

provvedimento motivato entro sessanta giorni.

Con la sottoscrizione dell’accordo bonario da parte dell’appaltatore cessa

la materia del contendere.




9-

Ove |'appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle

controversie & prevista ai sensi dell’articolo 34 del D.M. 145 del 2000, la

competenza del Giudice ordinario. E’ fatta salva la facolta, nell’ipotesi di

reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi dell’arbitrato

previsto dall’articolo 209 del D.Lgs. 50/2016.

TITOLO Il — ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 15. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza

1-

L'appaltatore e obbligato ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto nazionale del lavoro e negli accordi integrativi,

territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono

eseguiti i lavori.

L’appaltatore é altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,

sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente

normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 18,

comma 7, della legge 19 marzo 1990, n° 55 e dell’articolo 7 del capitolato

generale d’appalto approvato con d.m. n° 145 del 2000.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo

la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a

favore dell’appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di

crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 16. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1- ’appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a)

il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’articolo Art. 26 D.




Lgs. 81/2008;

b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all’articolo 100 del D. Lgs. 81/2008, con i contenuti

di quest’ultimo;

1- L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che

mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

2- Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di

risoluzione del contratto in suo danno

Articolo 17. Subappalto

1 - Per quanto riguarda la disciplina del subappalto si applicheranno le

disposizioni dell’articolo 47 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 18. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a garanzia degli adempimenti

nascenti dal presente contratto, I'impresa appaltatrice ha depositato agli

atti del Comune la polizza fidejussoria Nr. ... dell'importo di €.

rilasciata da ... in data ... pari al .. % dell'importo contrattuale — ridotta

nella misura del ..% . Agli atti certificazione UNI EN ISO 9001:2008

rilasciata in data ... - scadenza

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente

contratto.




3.

La garanzia cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente

all’emissione del certificato di REGOLARE ESECUZIONE

Articolo 19. Responsabilita verso terzi e assicurazione

1-

L’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per

quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che

essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e

delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni

responsabilita al riguardo.

L’appaltatore produce a tale scopo un’assicurazione di responsabilita per

danni a persone e cose, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse ai sensi

dell’art. 129 del D.Lgs. 50/2016 e articolo 125 del D.P.R. 207/2010, copia

della polizza numero .... stipulata in data ... dalla agenzia ... con sede a ...

La quietanza annua é stata effettuata in data ... periodo di copertura ... —

TITOLO IV — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20. Documenti che fanno parte del contratto.

1-

Ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. 207/2010 sono parte integrante del

contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non

materialmente e fisicamente allegati i seguenti documenti:

il capitolato speciale d’appalto;

gli elaborati grafici progettuali;

I’elenco dei prezzi unitari;

il computo metrico estimativo.




2- Le parti dichiarano che i citati documenti non allegati al contratto

rimangono depositati e conservati presso gli uffici della stazione

appaltante,

Articolo 21. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le nhorme legislative e

le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.LGS. 50/2016 e

s.m.i. ed il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207

(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163)

Articolo 22. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1- Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,

tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell’appaltatore.

2- Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegnha a quello

data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione.

3- Sono altresi a carico dell’Appaltatore i costi istruttori relativi alla

procedura di affidamento, come specificati dal Bando di gara.

4- Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione

in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131.

5- Limposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della

stazione appaltante.

6- Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si

richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.




Articolo 23. Obblighi dell’appaltatore in materia retributiva, contributiva,

previdenziale

1-

L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Il pagamento dei corrispettivi da parte della stazione appaltante per

le prestazioni oggetto del contratto & subordinato all’acquisizione

della dichiarazione di regolarita contributiva, rilasciata dagli Enti

competenti.

3-

Qualora siano accertate irregolarita retributive e/o contributive da

parte dell’appaltatore, la stazione appaltante provvedera al

pagamento delle somme corrispondenti utilizzando le ritenute di cui

alllart. 7 del Capitolato Generale, nonché gli importi dovuti

all’appaltatore a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e ove occorra

anche I'importo della cauzione definitiva.

Articolo 24. Tracciabilita dei flussi finanziari

1- Al fine di garantire la tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge

13/08/2010 Nr. 136, I'impresa appaltatrice si obbliga ad utilizzare

conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso

la societa Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in esclusiva, alle

commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell’art. 3 della

Legge citata.

2-

E’ obbligo riportare sulle fatture e su tutta la documentazione relativa

agli interventi dell’appalto medesimo il codice CIG assegnato.

ARTICOLO 25. Disposizioni in materia antimafia




L'impresa appaltatrice ha sottoscritto la dichiarazione sostitutiva di

certificazione (D.P.R. 445 del 28/12/2000) esistente agli atti d’ufficio; in essa

e stato evidenziato che non risultano sussistere le cause interdittive previste

dall’articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 Nr. 159.

In data.......coeueees [ o) INEreSSO ovvevvrveeereerecrreeeerees e stata richiesta

alla Prefettura di Brescia la comunicazione antimafia tramite Banca Dati

Nazionale Antimafia (B.D.N.A.).

La stazione appaltante, come qui rappresentata, si € avvalsa della facolta

prevista dall’art. 89 — comma 3 — del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. di procedere

alla stipula del presente contratto anche in assenza e in attesa della

comunicazione di cui sopra.

Articolo 26. Disposizioni finali

Ai sensi dell’articolo 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 165/2001,

I'aggiudicatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non

aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche

Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio

successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Le parti convengono che il presente contratto sara sottoposto a

registrazione.

Per quanto non previsto, convenuto o derogato nel presente contratto, le

parti concordano sul richiamo a tutte le norme previste nel Regolamento per

la disciplina dei contratti del Comune ed alle altre disposizioni di legge in

vigore per la specifica materia, nonché alle disposizioni del codice civile.




E richiesto dall'lmpresa appaltatrice, io Segretario del Comune ho ricevuto

guesto atto, che io stesso ho predisposto in modalita elettronica mediante

personal computer e software di videoscrittura (art.11, comma 13 del Codice

dei Contratti). L’ho letto ai comparenti i quali lo hanno ritenuto conforme

alle loro volonta e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni

paragrafo e articolo.

Il presente contratto viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti

direttamente dal video che, riconosciutolo conforme alla loro volonta,

insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalita di

firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s, del decreto legislativo 7

marzo 2005 n. 82 codice dell’amministrazione digitale.

Il sottoscritto Ufficiale rogante del Comune di Castegnato, chiudera il file del

contratto con I'apposizione della propria firma digitale.

Questo atto occupa ...... facciate intere e sin qui della presente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO : F.TO ...

L'IMPRESA APPALTATRICE : ...

IL SEGRETARIO GENERALE : F.TO ...

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n.

445/2000 e del D.Lgs. n.82/2005 e rispettive norme collegate




