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Premessa 

 

Il presente progetto riguarda i lavori di rifacimento di alcuni tratti di pavimentazione stradale 

(tappetino di usura) territorio del Comune di Sarezzo.  

I lavori in progetto si sono resi necessari in quanto tali tratti di marciapiedi risultano pericolosi 

per il transito dei pedoni in quanto è lo strato di pavimentazione degli stessi è molto 

ammalorato ed inoltre in alcuni tratti stradali il tappetino di usura è ammalorato. 

 

 

Localizzazione dell’intervento  

 

I tratti di marciapiede interessati dall’intervento di abbattimento delle barriere 

architettoniche, per circa mq 1.200,00, sono i seguenti: 

• via Antonini partendo sa Piazzale Europa; 

• via Crispi e via Colombaro; 

• via 1° Maggio dal civico n. 23 al civico 39; 

• via Campei. 

Per quanto concerne il rifacimento del tappetino di usura dei tratti stradali, per mq 34.000,00 

sono i seguenti: 

- via Antonini; 

- via Paolo VI; 

- Via Alta/San Faustino; 

- via Petrarca civ. 41/77; 

- Via Gozzano; 

- Via Cellini; 

- Via Seradello; 

- Via Verdi; 

- Parcheggio via Carducci, 46; 

- Via Marconi da ingresso SP 345 al dosso dopo Piazza Canossi; 

- Ingresso Piazza Canossi; 

- Via 1° Maggio; 

- Via 1850; 

- Ingresso Municipio Piazza C. Battisti; 

- Via Nord dall’Ufficio Postale verso via 1850; 

- via 1850 incrocio con via Campomaggiore; 

- via Castello civico n. 2/3; 
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- Piazzale Europa; 

- Incrocio entrata piazzale Esselunga; 

- via Turati; 

- via Valgobbia; 

inoltre, per motivi di viabilistici, i seguenti tratti verranno asfaltati in orario notturno: 

- sottopasso Esselunga 

- dall’incrocio di via IV Novembre all’incrocio della SP 345 lungo via Antonini. 

Per migliorare la sicurezza stradale in alcune vie verranno realizzati di n. 5 dossi rallentatori 

dell’altezza da cm 7 e della larghezza da cm 120 e della lunghezza di tutta delle strade, uno in 

via Capponi, in via Sant’Emiliano, in via Nord al civico n. 74/76, in via Matteotti civico n. 13 ed 

infine in via Fiume. 

 

 

Descrizione degli interventi 

 

Le opere interesseranno la sede stradale ed il progetto prevede la seguente tipologia 

d’intervento, come evidenziate nell’elaborato grafico allegato e dettagliate di seguito: 

1. sostituzione del manto di usura: 

- fresatura per una profondità di cm 3; 

- stesura di strato di usura di conglomerato bituminoso, pezzatura 0/10 per uno 

spessore di cm 3; 

2. stesura di un nuovo strato di usura senza preventiva fresatura della pavimentazione di 

marciapiedi, nel caso in cui non sia necessario mantenere l’andamento esistente della 

sezione stradale o del marciapiede stesso; 

3. opere di completamento quali l’adeguamento delle quote dei chiusini e caditoie (che 

possono risultare anche non visibili perché coperti dal manto bituminoso) e opere edili di 

finitura; 

 

 

Illustrazione delle ragioni delle soluzioni prescelte 

 

Le scelte progettuali variano, a seconda delle caratteristiche specifiche delle strade oggetto di 

intervento e, come illustrato negli elaborati grafici, prevedono il rifacimento del tappetino di 

usura per tratti distinti, e puntuali, individuati sulla base degli ammaloramenti presenti e delle 

situazioni più critiche. 

Particolare dovizia dovrà essere prestata nella regimazione delle acque meteoriche e nella 

modifica di eventuali pendenze inadeguate. 

 

 

Protocollo Generale
Numero 0009594
Data 28/04/2020
Classificazione 06 05 



4  

Prescrizioni relative ai materiali da utilizzare 

 

STRATO DI USURA 

Prima della stesa dello strato di usura sull'interfaccia con lo strato di binder dovrà essere 

inserita una mano di attacco adottando le stesse modalità e quantità impiegate per lo strato 

di Binder e secondo quanto previsto dal C.S.A. 

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo composto da aggregati e filler con curva 

granulometrica continua 0/10 mm, per uno spessore finito compresso di 30,00 mm steso con 

vibrofinitrice, compresa mano d'attacco con emulsione bituminosa e rullatura con rullo 

vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 

IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO è stato redatto applicando alle quantità delle lavorazioni 

i prezzi ricavati dall’elenco prezzi unitari. 

I prezzi unitari sono stati determinati applicando alle quantità di materiali, manodopera, noli 

e trasporti i rispettivi prezzi elementari, dedotti come sopra. 

 

 

 

Elenco elaborati costituenti il progetto 

 

1. Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico; 

2. Capitolato Speciale d’appalto e schema di contratto; 

3. Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

4. Fascicolo tecnico dell’opera; 

5. Cronoprogramma dei lavori; 

6. Planimetria di individuazione degli interventi; 

7. Schede asfalti strade; 

8. Schede asfalti marciapiede; 

9. Schede nuovi dossi; 

10. Elenco prezzi unitari; 

11. Computo metrico estimativo; 

12. Piano di manutenzione. 
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Quadro economico riepilogativo 

 

Il valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 del codice contratti D.lgs. 50/2016 è pari a € 
464.933,46 + iva e € 9.066,54 + iva per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso + iva come 

da Legge, il tutto così suddiviso: 

 

Lavori a base d'asta ASFALTATURE  €  464.933,46    

Oneri per la sicurezza ASFALTATURE  €      9.066,54    

Servizio di segnaletica Stradale orizzontale  €    39.478,75    

Oneri per la sicurezza Segnaletica stradale  €         516,25    

Sommano lavori e servizio    €   513.995,00  

     

Somme a disposizione dell'Amministrazione:     

I.V.A. 22% su lavori asfalti   €   104.280,00  

I.V.A. 22% su servizio segnaletica   €       8.798,90  

Spese tecniche sicurezza compresa Cassa 4% e IVA 22%  €      5.265,52  

   

Polizze assicurative    €          200,00  

ANAC    €          225,00  

CUC    €       2.060,00  

Spese tecniche 80,00%    €       8.223,92  

Spese per acquisto beni strumentali 20,00%    €       2.055,98  

Imprevisti   €       4.895,68  

TOTALE GENERALE  €   650.000,00  

 

Sarezzo, 20 aprile 2020 

 

Il Tecnico 

 

___________________ 
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