REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI COLLIO

P.zza Zanardelli, 24 - 25060 Collio (BS)
Telef. 0309225052 — fax 0309280791 - Partita IVA 00582290987 - Cod. Fisc. 00850830175

LAVORI DI: RIPRISTINO DEL BOSCO DAl DANNI DELLA CALAMITA NATURALE
“TEMPESTA VAIA” NEL COMUNE DI COLLIO (BS) - CUP C13B19000260001

In nome della legge
La presente scrittura privata viene stipulata I'anno , ilgiorno  del mese di nella
residenza del Comune di Collio,

tra
a) Zanini Mirella, nata a Gardone V.T (BS) il 02.04.1970, codice fiscale ZNNMLL70D42D918E, in
qualita di Sindaco protempore, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome,
per conto e nellinteresse del Comune di Collio, di seguito nel presente atto denominato

semplicemente «stazione appaltante», che rappresenta nella sua qualita di Sindaco;

b) , hato/a a il , residente in ,in

qualita di legale rappresentante dell'impresa . con sede in, , codice fiscale

e partita IVA che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola;
PREMESSO:

che con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 9 del 28/02/2020 & stato approvato il progetto
esecutivo denominato ‘RIPRISTINO DEL BOSCO DAI DANNI DELLA CALAMITA NATURALE
“TEMPESTA VAIA” NEL COMUNE DI COLLIO (BS)” - CUP C13B19000260001 " per I'importo
complessivo, di € 267.000,00 di cui € 204.679,87 a base d'asta, € 2.000,00 per oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso e € 60.320,13 per somme a disposizione.

a) che con successiva determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. e stato conferito
allimpresa codice fiscale e partita IVA  mediante procedura negoziata,
I'appalto dei citati lavori per un importo complessivo di €. al netto del ribasso d’asta pari a

€. %




b) che all'atto dell’'offerta I'impresa ha dichiarato di voler subappaltare.

c) che dette opere potranno essere subappaltate previa autorizzazione della stazione appaltante,
nel rispetto dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e nella misura, alle condizioni e con i
limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d’appalto.

Restano comunque fermi i divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dal Codice dei
contratti.

e) che sono state eseguite le verifiche relative ai requisiti richiesti dal D.Lgs 50/2016

1) La predetta narrativa forma parte integrante della presente scrittura privata;

2) Il Dirigente Tecnico conferisce alla ditta conferito all'impresa , per
essa, al sig. che accetta, I'appalto dei lavori sopracitati per il prezzo netto di €.
dicui € per lavori ed € per oneri per la sicurezza.

Il contratto e stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis del
Codice dei contratti, per cui I'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione
sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

La contabilita dei costi e degli oneri per la sicurezza sara eseguita analiticamente sulla
base del relativo computo metrico allegato al contratto, con rilevamenti a misura o in
percentuale di avanzamento per quelli valutati a corpo.

3) L'appalto & concesso ed accettato sotto Il'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole
grafiche progettuali e del Piano di Sicurezza e Coordinamento che l'impresa dichiara di
conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia
a qualsiasi contraria eccezione. E’ parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del
progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale
le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta
dell’appaltatore; i prezzi unitari dell’elenco di cui sopra sono vincolanti, fatto salvo

quanto previsto per le perizie suppletive e di variante.




4) Tutta la documentazione indicata al precedente punto 3) € da considerare parte integrante del

presente atto e si intende allegata allo stesso anche se non materialmente e fisicamente unita

al medesimo, ma depositata agli atti della stazione appaltante. In ogni caso fanno parte del

presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti

documenti:

il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
non previsto dal capitolato speciale d’appalto;

il capitolato speciale d’appalto;

gli elaborati grafici progettuali;

I'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente contratto;

il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008;

il cronoprogramma,;

| lavori oggetto del presente atto verranno consegnati a seguito della sottoscrizione del

presente contratto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni naturali

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

5) In caso di mancato rispetto del termine indicato per I'ultimazione delle opere, per ogni giorno

naturale consecutivo di ritardo, verra applicata una penale giornaliera pari € 00 ai sensi

dell'art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto, e tutte le altre penali stabilite dal medesimo

articolo;

6) Eventuali sospensioni dei lavori o proroghe del termine fissato per l'ultimazione degli stessi

pOSsono essere concesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 16 del capitolato speciale

di appalto, nonché dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo

comma, del codice civile.

Gli oneri ed i costi della sicurezza saranno liquidati analiticamente in percentuale di

avanzamento per le opere a corpo, per ciascun pagamento in acconto, sulla base di quelli

effettivamente eseguiti o sostenuti, non soggetti a ribasso, rinunciando ad ogni pretesa per




quelli non eseguiti o non sostenuti. Si considerano comprese negli oneri e nei costi della
sicurezza le spese necessari per la realizzazione delle piste di accesso alle aree di cantiere.

7) Il certificato di regolare esecuzione € emesso entro il termine perentorio di sei mesi

dallultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione,
assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita
o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la
consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

8) Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto
indicato al comma 2, il responsabile del procedimento pud nominare la commissione di cui
allarticolo 205 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata
del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all’appaltatore e alla stazione
appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata
di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

La procedura di cui al comma 1 € esperibile a condizione che il responsabile del
procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia
necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 149 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

La procedura pud essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato

di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.




E sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dellarticolo 208 del Codice dei
contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita
giudiziaria competente del Foro di Brescia, con esclusione della competenza arbitrale.

9) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia mediante polizza fidejussoria n.
di €. stipulata in data , rilasciata dalla , , secondo le modalita
previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. La garanzia fideiussoria prestata sara
progressivamente svincolata secondo le modalita ed i tempi indicati al comma 5 dell’art. 103
del Codice dei Contratti.

L’amministrazione pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei
casi previsti dalla normativa vigente in materia, in detti casi la stessa ha facolta di chiedere
all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in
parte.

L’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando I'ente
appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilita civile per danni a
cose e/o persone di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione
del certificato di regolare esecuzione dei lavori, con polizza numero in data
rilasciata dalla per un massimale di euro 500.000,00 per sinistro.

10) l'impresa appaltatrice, ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori nel cantiere,
depositera prima dell’inizio lavori presso la stazione appaltante:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100
del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere
e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui al precedente punto 4).
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L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore dei lavori gli aggiornamenti alla
documentazione di cui alla lett. a) e b) del presente punto, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Tenuto conto che il Committente nell’elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
allegato al presente contratto ha valutato i rischi ed ha indicato le misure adottate per
eliminare o, ove cid non & possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze I'appaltatore
comunque si impegna per sé e per gli eventuali subappaltatori a cooperare all'attuazione
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita lavorativa
oggetto dell'appalto, nonché a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi
dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera
complessiva.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi e delle presenti disposizioni da parte
dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di
risoluzione del contratto in suo danno;

11) L'appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere
al’Amministrazione della Comunita Montana e al direttore dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, se previsto, assicurativi e
antinfortunistici.

12) L'impresa € responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme
anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cid senza alcun pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

13) In caso di inottemperanza, anche da parte di eventuali subappaltatori, degli obblighi testé
precisati o di ogni altro obbligo in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza,
accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la
stazione appaltante medesima comunichera all'impresa e, se del caso, anche all'lspettorato

suddetto, l'inadempienza accertata e procedera alla sospensione dei pagamenti destinando




le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. In caso
di crediti insufficienti allo scopo si procedera all'escussione della garanzia fideiussoria.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando non sia
stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni
dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non pud opporre eccezione alcuna, né il titolo a
risarcimento danni.

14) Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il capitolato generale
approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto
dal capitolato speciale d’appalto.

15) Sono a carico dellimpresa appaltatrice tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale
d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
Sono poste altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti al presente
contratto.

Si dichiara che il corrispettivo del presente atto & soggetto ad IVA.

Al fine di garantire la tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136,
I'impresa appaltatrice si obbliga ad utilizzare conto corrente bancario o postale, acceso
presso le banche o presso la societa Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in esclusiva,
alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell’art.3 della legge citata. A tal fine
ha trasmesso alla Comunita gli estremi identificativi dei conti corrente nonché, le generalita e
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- L’impresa appaltatrice si impegna:

- ad inserire, a pena di nullita assoluta, analoga clausola per la tracciabilita dei flussi finanziari
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate ai lavori/al servizio/alla fornitura, con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ed a
trasmettere alla Comunita elenco dei subcontraenti corredato dagli estratti dei singoli
contratti contenenti la clausola citata;

- ad informare immediatamente il Comune di Collio e la Prefettura- Ufficio territoriale di

Governo della risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze agli obblighi di
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tracciabilita finanziarie da parte di proprie controparti per le transazioni relative all'appalto in
oggetto.

presente contratto si risolve di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza
preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
qualora il Comune di Collio dichiari di avvalersi della presente clausola avuta conoscenza
del verificarsi di transazioni effettuate senza il tramite di banche o della societa Poste

Italiane Spa;

Il Rappresentante della stazione appaltante

(

)

L'appaltatore

(




