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Contratto a CORPO

(articoli 3 comma 1 lettere ddddd), e 59, comma 5-bis, del codice dei contratti)

importi in euro
1 Importo Esecuzione lavoro 91.675,55
2 costi di sicurezza per |'attuazione dei piani di sicurezza 2.000,00
A Totale appalto (1 + 2) 93.671,55
Il Direttore Generale Il progettista
Dott. Piero Frazzi Geom. Massimo Bonini
IIR.U.P.

Ing. Luca Rocco Scorrano

Via Bianchi n. 9 25124 Brescia (BR)
P.IVA 00284840170 C.F. 00284840170
Centralino tel. 030 22901 fax 030 2425251
mail:info@izsler.it

posta certificata: tecnico@cert.izsler.it



Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Art.

Art.
Art.
Art.
Art.

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE PRIMA

DISCIPLINA GENERALE DELLA GARA E DELL'ESECUZIONE CONTRATTO

CAPO 1 - PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE AI LAVORI E ALLE

RESPONSABILITA'".

I Oggetto dell’appalto .......oueienniii e
2 Ammontare dell’appalto .........ooeiiiiiiii e
3 Termini per I'ultimazione dei 1avori ............ooeiiiiiiiiiii e
4  Dichiarazione impegnativa dell’appaltatore ..............ccoviiiiiiiiiiiniineenn...
5 Funzioni, compiti e responsabilita del committente .................ccoevviiiinnn.n.
6  Funzioni, compiti e responsabilitadel RU.P. ...,
7 Direzione dei lavori .........oouiiiiiiii e
8  Funzioni, compiti e responsabilita del direttore dei lavori ...................c.oeeeeee.
9  Funzioni, compiti e responsabilita del coordinatore in materia di sicurezza per la

PIOZELLAZIONE . .ueeenttent ettt et et et et e e et e e et e et e e e e e e ae e
10 Funzioni, compiti e responsabilita del coordinatore in materia di sicurezza per

I’esecuzione dei lavori ... .....oouiiiiinii i
11 Riservatezza del CONLIALLO .......ooueintiineii i
12 Difesa ambientale ..........ooueiiiiiiii e
13 Trattamento dei dati personali .............coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee
14 Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della

criminalita organizzata, informazioni prefettizie, interdittive antimafia .............

CAPO 2 - PROCEDURA DI GARA E CONTRATTO

IS Metodo di GAra .....ooueiniieii i
16 NOrmMe di @Ara ...oo.ouiiiii i
17  Documenti da presentare per la stipula del contratto .................c.oeeeiiiiie
18  Stipulazione ed approvazione del contratto ..............c.cooiiiiiiiiiiiniiiinenn.n.
19 Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto ............

CAPO 3 - ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 20 Consegna, inizio ed esecuzione dei 1avori ............c.ooviiiiiiiiiiiiiiiie,
Art. 21  Impianto del cantiere e programma dei [avori .............coviiiiiiiiiiiiiiiiiinan.,
Art. 22 Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori ..
Art. 23 Inderogabilita dei termini di @SECUZIONE .........evuieiniiiniiiiiiiieie e,
ATt. 24 SUDAPPALLO ..ot
ATt 25 Penall ..o
Art. 26 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore ..............coovviiiiiiiiiiiiiiiiiiennenns

Capo 4 - SOSPENSIONIL PROROGHE, VARIANTI E RIPRESE DEI LAVORI

o

o
S 2 g3 02 09 €@
< = = M= NV RV I NN

e

&
9 0@ 02 ¢
© © oo ®

1.Z.S.L.E.R. —via Bianchin. 9 - 25124 Brescia (BR) - P.l. 00284840170 C.F. 00284840170
Centralino tel. 030 22901 fax 030 2425251- e-mail mail:info@izsler.it

pag.

=]
)

aa
o0

pag. 10
pag. 10
pag. 10
pag. 12
pag. 12

pag. 13
pag. 13
pag. 13
pag. 14
pag. 14
pag. 14
pag. 14



Art. 27
Art. 28
Art. 29

Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34

Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40

Art. 41
Art. 42

Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48

Sospensionti, riprese e proroghe dei lavori ... pag. 17
Varianti in Corso A’ OPEIa ......enuiint e pag. 18
Anticipazione del PreZzZ0........couviuiiuiiiiiii i Pag 18

Capo S - CONTABILITA’ DEI LAVORI

Accertamento e registrazione dei 1avori ............oviiiiiiiiiii pag. 19
Contabilitd dei JaVori .......ouiinii pag. 19
Pagamenti .......oouiiiiii e pag. 21
Conto finale e pagamento @ Saldo ............ccoiiiiiiiiiiiiiii pag. 21
Eccezioni dell’appaltatore .............coeiueiiiiiiiii i, pag. 21

Capo 6 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Norme di sicurezza generali .............ccoovieiiiiiiiiiiiii i pag. 22
Sicurezza sul Tuogo di 1avoro ..........coiiiiiiiii pag. 22
Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento .................. pag. 22
Piano operativo di SICUIeZZa ...........oouiiuiiuiiiii i pag. 22
Osservanza e attuazione dei piani di SICUI€ZZa ...........ccevvuiiiiiiiiiiiiiiiieannannn, pag. 23
Personale dell’appaltatore - contratti collettivi, disposizioni sulla manodopera,

manodopera in caso di subappalto .............oooiiiiiiiiiiiii pag. 23
Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore ..o, pag. 24
Durata giornaliera dei 1avori ...........ooiuiiiiiiiii pag. 24

Capo 7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE.

Ultimazione dei Javori ......oovvuiiiiiiiiii i e e e, pag. 24
Presa in consegna dei lavori ultimati ..o pag. 25
Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata .................... pag. 25
Termini per I’accertamento della regolare esecuzione ...................c.ocoeeevenne pag. 25
Ulteriori provvedimenti amminiStratiVl ..........ooeeieiiuiiiiiiiniieniineieeneene. pag. 26
Svincolo della cauzione ...........c.coviiiiiiiii i e, pag. 26

Capo 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MODALITA DI RISOLUZIONE DELLE

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

49
50
51
52
53
54
55
56
57

CONTROVERSIE
Modifica del contratto durante il periodo di efficacia ..................c..coiii. pag.
Danni alle OPere .........einiiii pag.
Cause di fOorza maggiore ..........o.ovueiuiiiiiii i pag.
Vicende soggettive dell'esecutore del contratto e cessione del contratto ............ pag.
Forma e contenuto delle TiSEIVe .........o.eiuiitiiiiiiii i pag.
CONIIOVETSIE ..ttt ettt ettt ettt et et et e e et et e e e e eeeaees pag.
Risoluzione del CONratto ............oouiuiiitiitiit i, pag.
RSSO ..ttt pag.
Disposizioni finali € rINVIO ........oiuiieiiii i pag.

1.Z.S.L.E.R. —via Bianchin. 9 - 25124 Brescia (BR) - P.l. 00284840170 C.F. 00284840170
Centralino tel. 030 22901 fax 030 2425251- e-mail mail:info@izsler.it

26
26
27
27
27
27
27
27
27



PARTE SECONDA
MODALITA' TECNICHE ED ESECUTIVE DELL'APPALTO - MODALITA' DI ESECUZIONE

Art. 58  Forme, principali dimensioni e variazioni delle opere progettate ........................... pag. 28
Art. 59  Provvista ed accettazione dei materiali ............ooeiiiiiiiiiiiiiiii e pag. 28
Art. 60  Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori .............oooviiiiii i pag. 28

1.Z.S.L.E.R. —via Bianchin. 9 - 25124 Brescia (BR) - P.l. 00284840170 C.F. 00284840170
Centralino tel. 030 22901 fax 030 2425251- e-mail mail:info@izsler.it



PARTE PRIMA
DISCIPLINA GENERALE DELLA GARA E DELL'ESECUZIONE CONTRATTO

CAPO 1 - PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE AI LAVORI E ALLE
RESPONSABILITA'.

Art. 1 — Oggetto dell’appalto
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di
cui al comma 2.
2. Lintervento ¢ cosi individuato:
. Denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “INYTERVENTO DI RICONVERSIONE A
LABORATORIO DELLA STANZA MAGAZZINO E RISTRUTTURAZIONE INTERRATO DA ADIBIRE A
DEPOSITO PRESSO LA SEDE TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA”
. Ubicazione: Via Pitagora n° 2 42124 Reggio Emilia
da effettuarsi secondo il progetto definitivo-esecutivo a base d'appalto e le condizioni stabilite dal presente CAPITOLATO
SPECIALE.
Nel proseguo la dicitura e il richiamo al “codice” e da intendersi riferita al codice dei contratti pubblici vigente — D.lgds.
n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 — Ammontare dell’appalto
L’importo a base di gara, ammonta ad euro 93.671,55 (iva esclusa) di cui euro 2.00,00per oneri della sicurezza non soggetti

a ribasso di gara ed ¢ definito come segue:

importi in euro TOTALE
1 Lavori (L) (importo soggetto a ribasso, compreso costo della manodopera 91.671,55
(di cui costo stimato della manodopera (CM) 18.334,31
Importiin euro | A corpo (C) | a misura (M) | In economia (E) TOTALE
2 Costi di sicurezza da PSC (CSC) | 2.000,00 2.000,00
T IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) 93.671,55
Categoria delle opere:
Totale
Categorie ' ' Oneri Quallflca2|o.ne
S.0.A. importo in euro sicurezza obbligatoria
pertinenti SI//NO
Opere edili ed 0G1 €65.112,66 2.000,00 67.112,66| Prevalente Sl
affini
Opere 0530 €8.534,28 8.534,28 | scorporabile/sub S|
elettriche
Opere 0528 €18.024,61 € 18.024,61 | Scorporabile/sub S|
meccaniche
€91.671,55 €93.671,55
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Percentuale di incidenza presunta della manodopera:20%

Art. 2 bis — Modalita di stipulazione del contratto

1. 1I contratto ¢ stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera ddddd), e 59,
comma 5-bis, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 43, comma 6,
del Regolamento generale e dell’articolo 14, comma 1, lettera b), quarto periodo, € comma
2, primo periodo, del d.m. n. 49 del 2018. L’importo del contratto, come determinato in
sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

2. I prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della
qualita della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli
fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco
prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, utilizzabili
esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto
dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del
presente Capitolato speciale.

3. 1 prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2 sono vincolanti
anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo
106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 41, comma 2.

4. 1 rapporti ed 1 vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi
dell’articolo 2, commi 2 e 3.

5. 1l contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione
aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 3 - Termini per 1'ultimazione dei lavori

Per I’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto sono previsti 90 giorni naturali e consecutivi a
decorrere dal verbale di consegna dei lavori che sara redatto in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32
comma 8 del d.lgs 50/2016, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, in pendenza
della divenuta efficacia dell’aggiudicazione medesima e con le riserve di legge e specifica clausola
risolutiva. Qualora dall’esito delle successive verifiche in merito al possesso dei requisiti di
ammissione alla gara e dalle verifiche previste dal protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalita organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici
stipulati dal Comune di Montechiarugolo e la Prefettura di Parma emergano delle irregolarita, si
provvedera a rescindere 1’aggiudicazione. Al verificarsi di tale situazione all’Affidatario saranno
corrisposti i soli lavori realizzati ordinati e regolarmente contabilizzati dal direttore dei lavori ivi
comprese le opere provvisionali.

Art. 4 - Dichiarazione impegnativa dell’appaltatore

Costituiscono parte integrante del presente Capitolato speciale d’appalto parte amministrativa, i
seguenti elaborati progettuali, che debbono intendersi qui espressamente richiamati e ai quali si fa
espresso rinvio:

* Elenco dei prezzi ed analisi nuovi prezzi;
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* Capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa e quadro economico;
» Capitolato speciale d’appalto — parte tecnica;
* Cronoprogramma.

L’ Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici
e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
L’ Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione delle aree di lavoro e degli elaborati di progetto e
di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta
valutazione dell’ Appalto.
L’ Appaltatore non potra quindi eccepire, durante 1’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a
condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, 1’esecuzione dell’opera in oggetto ¢
disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all’osservanza:

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e

Comune in cui si esegue 1’appalto;

c¢) delle norme tecniche e decreti di applicazione;

d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle

norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate).

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante il corso
dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da
svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere
utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche
dell’opera gia definite nei disegni contrattuali.

Art. 5 - Funzioni, compiti e responsabilita del committente

I Committente ¢ il soggetto per conto del quale viene realizzata 1’intera opera, titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto .

Al Committente, fatte salve le attivita delegate attraverso la nomina di un Responsabile dei Lavori
incaricato ai sensi dell’art. 89 del d.1gs.81/08, compete, con le conseguenti responsabilita di:

- provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto;

- provvedere alla stesura dei capitolati tecnici e in genere degli allegati al contratto di appalto;

- svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo e sostenere le relative spese per
I’ottenimento, da parte delle competenti Autorita, dei permessi, concessioni, autorizzazioni,
licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;

- nominare i Progettisti;

- nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;

- individuare il Responsabile Unico del Procedimento;

- nominare eventualmente il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nei
casi previsti dall’art. 90 del d.1gs.81/08 e ne verifica 1 requisiti minimi richiesti;

- verificare le competenze professionali dei Progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali
coadiutori, dei Collaudatori ed eventualmente del Coordinatore in fase di Esecuzione;
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- provvedere a comunicare all’Impresa appaltatrice il nominativo del Coordinatore in materia di
sicurezza e salute per I’esecuzione dei lavori;

- sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, il Coordinatore per I’esecuzione dei lavori;

- chiedere all’Appaltatore una dichiarazione contenente l’indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;

- trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente la notifica preliminare nei casi
previsti dall’art. 99 del D.Lgs. 81/08.

Art. 6 - Funzioni, compiti e responsabilita del R.U.P.

Il Responsabile Unico del Procedimento ¢ il Ing. Luca Rocco Scorrano, Responsabile del Servizio
Tecnico di .Z.S.L.E.R..

Al R.U.P. spettano tutte le funzioni previste dall'ordinamento vigente, tra cui il Codice sopra
richiamato e le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I del DPR n. 207/2010.

Art. 7 - Direzione dei lavori

I1 Committente istituisce un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il
controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’intervento costituito da un Direttore dei Lavori, con
eventuali assistenti con compiti di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.

I1 Committente riconosce 1’operato del Direttore dei Lavori quale Suo rappresentante, per tutto quanto
attiene all’esecuzione dell’ Appalto.

Art. 8 - Funzioni, compiti e responsabilita del direttore dei lavori

Il Direttore dei Lavori ¢ un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito
strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza al
progetto e alle norme contrattuali con funzione, per I’Appaltatore, d’interlocutore esclusivo
relativamente gli aspetti tecnici ed economici del contratto.

I1 Direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione di quanto svolto
dall’ufficio della direzione dei lavori ed in particolare relativamente alle attivita dei suoi assistenti con
funzione di Direttore Operativo e dell’eventuale Ispettore di cantiere.

In particolare il Direttore dei Lavori ¢ tenuto a:

- accertare che, all’atto dell’inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell’ Appaltatore, da
parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare
esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori;

- attestare, all’atto dell’inizio dei lavori, la disponibilita delle aree e degli immobili interessati dai
lavori, I’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell’approvazione del progetto e la realizzabilita del progetto stesso, anche in relazione alle
caratteristiche ambientali e a quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei lavori;

- fissare il giorno e il luogo per la consegna in via d’urgenza dei lavori all’ Appaltatore, redigere il
verbale di consegna dei lavori e verificarne la rispondenza con I’effettivo stato dei luoghi. Il
Direttore dei Lavori verifica altresi la rispondenza tra il progetto esecutivo e I’effettivo stato dei
luoghi e, in caso di differenze riscontrate, ne riferisce immediatamente al Committente o al
R.U.P;

- vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformita al progetto, al
contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente
I’ Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformita o negligenza;

- effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantita e qualita dei materiali impiegati
ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilita dell’accettazione degli stessi;
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- dare le necessarie istruzioni nel caso che 1’ Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o
discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;

- coordinare I’avanzamento delle opere;

- ordinare le eventuali sospensioni e riprese dei lavori;

- redigere tutti i documenti di sua competenza in relazione allo svolgimento dei lavori;

- disporre le eventuali variazioni o addizioni al progetto previa approvazione del Committente,
vigilare sulla messa in ripristino di varianti arbitrarie apportate dall’Appaltatore e
sull’attuazione delle variazioni ordinate dal Committente;

- redigere in contraddittorio con I’ Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di
verifica provvisoria dei lavori ultimati;

- redigere la relazione finale sull’andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il
giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;

- svolgere la contabilizzazione delle opere e redigere i documenti contabili di sua competenza;

- emettere il certificato di regolare esecuzione;

- controllare e verificare con continuita la validita, ed in particolare al termine dei lavori con gli
eventuali aggiornamenti resisi necessari in corso d’opera, del programma di manutenzione, del
manuale d’uso e del manuale di manutenzione nonché la regolarita da parte dell’ Appaltatore
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei
dipendenti;

Il direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto
l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con I’appaltatore in merito agli aspetti
tecnici ed economici del contratto.

I1 direttore dei lavori ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del
controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di
questi cosi come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in
aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed 1 compiti allo stesso espressamente demandati
dalla normativa vigente in materia e in particolare:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'appaltatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e
dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

Art. 9 - Funzioni, compiti e responsabilita del coordinatore in materia di sicurezza per la
progettazione
Il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione, qualora designato eventualmente dal R.U.P.
(artt. 91 e 98 D.Lgs. 81/08), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 D.Lgs.
81/08.
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:
- la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell’art. 100 D.Lgs.81/08 e del
capo Il del D.P.R. 222/03;
- la predisposizione di un fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, che dovra essere considerato anche all’atto di eventuali
lavori successivi sull’opera.

1.Z.S.L.E.R. —via Bianchin. 9 - 25124 Brescia (BR) - P.l. 00284840170 C.F. 00284840170
Centralino tel. 030 22901 fax 030 2425251- e-mail mail:info@izsler.it



Art. 10 - Funzioni, compiti e responsabilita del Coordinatore in materia di sicurezza per
I’esecuzione dei lavori

Il Coordinatore della sicurezza per 1’esecuzione dei lavori, designato eventualmente dal R.U.P. (art.
90 del D.Lgs.81/08) in caso in cui durante 1’esecuzione dell’appalto questo risulti assoggettato, ¢ il
soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del D.Lgs.81/08 e deve essere in
possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 dello stesso decreto.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:

- la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell’applicazione, da parte
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro;

- la verifica dell’idoneita del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano
complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la
coerenza con quest’ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli
informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi
di Sicurezza;

- Torganizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed
il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

- la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il
coordinamento tra 1 rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di
sicurezza nel cantiere;

- segnalare e proporre al R.U.P., previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori
autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei
lavori, I’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del
contratto. Qualora il Committente o il R.U.P. non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per 1’esecuzione provvede a
dare comunicazione dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione
provinciale del lavoro;

- la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Art. 11 - Riservatezza del contratto

I1 Contratto, come pure i suoi allegati, deve essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del
Contratto, non potra essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare 1’ Appaltatore non puo divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto
dell’ Appalto né autorizzare terzi a farlo.

Art. 12- Difesa ambientale

A tale proposito si chiede che nell’espletamento dell’attivita in generale e, in specifico svolta in
relazione a nostri incarichi, vengano rispettati i seguenti comportamenti:

1) qualora lattivita preveda la produzione di rifiuti, gli stessi devono essere da voi gestiti nel

rispetto della vigente normativa. In particolare, le diverse tipologie di rifiuti devono essere
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mantenute separate, i rifiuti devono essere stoccati nelle aree appositamente deputate e deve
essere rispettata e sviluppata la raccolta differenziata.

2) qualora I’attivita avvenga mediante automezzi/ furgoni, si ricorda di spegnere 1 motori in caso
di soste prolungate, di prediligere 1’acquisto di mezzi eco-compatibili e, comunque, di
effettuare la regolare manutenzione al fine di garantire un corretto funzionamento.

3) in caso si verifichino situazioni di emergenza, che siate attrezzati per affrontarle in modo
adeguato. Ad esempio, qualora avvengano sversamenti di sostanze chimiche, gli stessi devono
essere gestiti mediante 1’utilizzo di materiale assorbente.

4) evitare inutili sprechi di risorse energetiche(acqua, elettricita) mediante 1’adozione di
comportamenti virtuosi.

5) informare preventivamente il Comune nel caso in cui si debbano introdurre nei locali di
competenza comunale sostanze chimiche pericolose.

6) evitare I’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;

7) segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso
dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o
materiali contaminati.

Art. 13- Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, in riferimento al procedimento instaurato dalla presente gara, si informa
che la finalita e la modalita da trattamento dei dati sono esclusivamente dedite all’instaurazione del
procedimento di aggiudicazione delle gara.

A sua volta I’appaltatore deve garantire che 1 dati di cui verra in possesso siano tutelati come stabilito
dal D.Lgs sopra citato.

Art. 14 - Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita
organizzata, informazioni prefettizie, interdittive antimafia.

I.Z.S.L.ER. ha approvato Patto di Integrita della Regione Lombardia, approvato dalla stessa con
Deliberazione di Giunta Regione Lombardia D.g.r. 17 giugno 2019 n° XI/1751.

Il presente appalto ¢ soggetto al patto di cui sopra in quanto sono presenti le seguenti forniture e
servizi e lavorazioni sensibili: “trasporto di materiali a discarica”.

La sottoscrizione del contratto effettuate prima dell’acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 91 e
94 del D.1gs 159/2011 anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, ¢ sottoposta a condizione
risolutiva e I.Z.S.L.E.R. procedera alla revoca dell’affidamento e allo scioglimento del contratto
qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;

L’appaltatore ¢ obbligato di comunicare a I.Z.S.L.E.R. I’elenco delle imprese coinvolte nell’appalto
con riguardo ai lavori, forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 del protocollo di intesa nonché ogni
eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

L’appaltatore ¢ obbligato di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in
cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovra essere
espressamente accettata dall’impresa subcontraente.

L’appaltatore dovra impegnarsi a comunicare tempestivamente a [.Z.S.L.E.R. ogni eventuale
variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in
particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che
hanno la rappresentanza legale e/o I’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico.

L’ Appaltatore e gli eventuali subappaltatori si impegneranno a presentare autonoma denuncia
all’ Autorita Giudiziaria di ogni illecita richiesta di denaro od altra utilita, ovvero offerta di protezione,
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a)

b)

che venga avanzata nel corso della esecuzione del contratto nei confronti di un loro rappresentante o di
un loro dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura.

I1 direttore dei lavori verifichera che 1’ Appaltatore e gli eventuali subappaltatori attuino e rispettino le
vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della
tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all’art. 5 della legge 136/2010, essendo
I’appaltatore obbligato all’osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in
materia contrattuale e sindacale.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, I.Z.S.L.E.R. risolvera il contratto ed escludera dalle
procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

I.Z.S.L.E.R. verifichera il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle
retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell’appaltatore e
delle eventuali imprese subappaltatrici

L’ Appaltatore non potra esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante I’esatto
adempimento di tali obblighi (copia dei modelli DM 10, F24 autoliquidazione Inail).

CAPO 2 - PROCEDURA DI GARA E CONTRATTO

Art. 15 - Metodo di gara

L'affidamento dei lavori avviene mediante procedura con affidamento diretto ( art. 36 comma 2 lett. b)
della D.Lgs n. 50/2016) mediante valutazione di almeno 3 preventivi di operatori economici con
contratto a corpo e aggiudicazione con il criterio dell’offerta al massimo ribasso.

Art. 16 - Norme di gara

Si rinvia a quanto indicato nel bando di gara.

Art. 17 - Documenti da presentare per la stipula del contratto
All’appaltatore sara richiesto di presentare i1 seguenti documenti da presentare, entro un termine non
superiore a 20 giorni, per la stipula del contratto:

garanzia definitiva conforme a quanto previsto dall’art. 103, commi da 1 a 6 e commi 9 e 10.

polizza di assicurazione, stipulata ai sensi dell’ art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, che tenga
indenne I’ Amministrazione per il danneggiamento o la distruzione - totale o parziale - di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel periodo di esecuzione dei lavori.
Detta polizza deve inoltre prevedere la copertura assicurativa per i danni cagionati a terzi nell’intero
periodo di durata dei lavori stessi.
La copertura assicurativa dovra essere stipulata sulla base delle condizioni di cui allo Schema Tipo 2.3
del D.M. n. 123/2004, rispetto alle quali dovranno tuttavia prevedersi le seguenti deroghe e/o
integrazioni:
= relativamente alle norme valevoli per entrambe le Sezioni (A e B):
- integrazione all’ art. 15 — finalizzata a precisare che per “Assicurato” deve intendersi: il
Committente e suoi incaricati, I’Appaltatore, I’Impresa esecutrice, i Subappaltatori e
rispettivi dipendenti, i soggetti incaricati della Direzione Lavori, Collaudatori, Fornitori e
ogni altro soggetto partecipante all’esecuzione dei lavori contrattualmente definito;
- estensione di validita alle comunicazioni trasmesse a mezzo telefax, in parziale
deroga agli artt. 19 (Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio), 20 (Denuncia dei
sinistri — Obblighi dell’ Assicurato) e 32 (Forma delle comunicazioni);

1.Z.S.L.E.R. —via Bianchin. 9 - 25124 Brescia (BR) - P.l. 00284840170 C.F. 00284840170
Centralino tel. 030 22901 fax 030 2425251- e-mail mail:info@izsler.it



d)

— inserimento della clausola di “Buona fede” (la mancata comunicazione di circostanze
aggravanti il rischio ovvero le inesatte o incomplete dichiarazioni rese alla stipula
dell’assicurazione non comportano decadenza dal diritto al risarcimento, purché siano
avvenute in buona fede);

= relativamente alla Sezione A — Danni alle Opere:

- estensione di validita dell’assicurazione anche in carenza dell’individuazione, in polizza,
dei lavori subappaltati e delle imprese subappaltatrici, in deroga dell’ art. 2 comma e);

- estensione dell’assicurazione ai danni da azioni di terzi (scioperi, sommosse, tumulti
popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, urto di veicoli),
in deroga all’ art. 3 punto 4);

- estensione dell’assicurazione ai danni da forza maggiore, in deroga all’ art. 3 punto 5);

- estensione dell’assicurazione agli eventuali sinistri derivanti da “Colpa grave”
dell’ Assicurato, a parziale deroga dell’art. 1900 del Codice civile;

= relativamente alla Sezione B — R.C.T.:

— inserimento della clausola “Pluralita di assicurati - RC Incrociata™;

- estensione ai danni a cose dovuti a vibrazioni, in deroga all’ art. 12 lettera j);

- estensione ai danni a cose da rimozione, franamento o cedimento del terreno, in deroga all’
art. 12 lettera 1);

- estensione ai danni a cavi e/o condutture sotterranee, in deroga all’ art. 12 lettera m).
L’assicurazione in premessa dovra prevedere, nelle rispettive Sezioni della Scheda Tecnica, le seguenti
somme e massimali assicurati:
= Sezione A — Danni alle Opere

- alla partita /. Opere — una somma corrispondente all’importo contrattuale;

- alla partita 2. Opere ed impianti preesistenti — la somma di euro 50.000,00 a primo rischio
assoluto, esclusa quindi I’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C.;

- alla partita 3. Costi di demolizione e sgombero — la somma di euro 10.000,00 a primo
rischio assoluto, esclusa quindi I’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907
C.C.

=  Sezione B — Responsabilita Civile verso Terzi (R.C.T.)
- un massimale pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata alla partita 1. Opere
della Sezione A, ma in ogni caso non inferiore a euro 1.000.000,00

La sopra indicata copertura assicurativa decorrera dalla data di consegna dei lavori e cessera di avere
effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

L’appaltatore ¢ tenuto a trasmettere all’Amministrazione appaltante copia della polizza di cui al
presente articolo, a semplice richiesta dell’Amministrazione stessa, prima della stipula del contratto e/o
almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, in caso di consegna anticipata rispetto alla
sottoscrizione del contratto.

Il piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e 1’eventuale Piano Operativo di
Sicurezza;

in caso di Imprese riunite: contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito
dalle imprese mandanti all'lmpresa mandataria, in originale o copia autenticata. La procura, da
rilasciare obbligatoriamente mediante Atto Pubblico, dovra essere espressamente conferita al legale
rappresentante dell'impresa capogruppo;
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€)

(solo nel caso di firma da parte di un procuratore) n. 2 originali o copie autenticate in bollo della
procura rilasciata mediante Atto Pubblico al Procuratore che stipulera 1'atto;

obblighi di tracciabilita: ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari,
nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovra indicare, uno o piu conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste italiane Spa, dedicati,
anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al
lavoro oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni (sono
esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall’
Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto
(CUP) relativo all’investimento pubblico. Dovranno inoltre essere comunicati le generalita e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro
accensione o, nel caso di c/c gia esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative alla presente commessa pubblica. E’ fatto obbligo di provvedere altresi a comunicare ogni
modifica ai dati trasmessi. A pena di nullita assoluta, la ditta assumera gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L’assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari dovra essere riportata, oltre che nel
contratto di mandato collettivo con rappresentanza in caso di ATI, in tutti i contratti sottoscritti con
1 subappaltatori ed 1 subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro
di cui al presente capitolato e I.Z.S.L.E.R. potra verificare in ogni momento tale adempimento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne dara immediata
comunicazione a I.Z.S.L.E.R. e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

Art. 18 - Stipulazione ed approvazione del contratto

La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla divenuta efficacia
dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, per colpa imputabile a
I.Z.S.L.EER., I'impresa pud, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni
impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta
alcun indennizzo.

L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se ¢ intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere
provvisionali.

Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della ditta, Il
Comune di Villa Minozzo ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto per grave
inadempimento.

Art. 19 - Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
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Elenco dei prezzi ed analisi nuovi prezzi;

Cronoprogramma;

Capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa e quadro economico;
Capitolato speciale d’appalto — parte tecnica;

le polizze di garanzia.
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CAPO 3 - ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 20 - Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori

I1 Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere
la consegna dei lavori in via d’urgenza con le riserve di legge e clausola risolutiva, munito del
personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il
tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Su indicazione del Direttore dei
Lavori devono essere collocati a cura dell' Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si
riconoscano necessari.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al
completamento del tracciamento.

Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tal fine dal direttore dei lavori,
la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Il direttore dei lavori, previa autorizzazione del Rup, provvede alla consegna dei lavori in via d’urgenza
con le riserve di legge ed ¢ responsabile della corrispondenza del relativo verbale di consegna dei
lavori all’effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna, che deve essere redatto in duplice
esemplare ed in contraddittorio con I’esecutore, deve contenere:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti,
gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) le aree a disposizione per il cantiere;

¢) le modalita di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto
esecutivo

d) trattandosi di consegna in via d’urgenza, indicando le lavorazioni che I’esecutore deve
immediatamente eseguire e, in caso di mancata stipula del contratto, il direttore dei lavori tiene conto di
quanto predisposto o somministrato dall’esecutore, ai fini del rimborso delle relative spese.

Il Direttore dei Lavori ¢ responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori
all'effettivo stato dei luoghi. Qualora I’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata
difformita dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul
verbale di consegna all’atto della sua redazione.

In caso di consegne parziali I’ Appaltatore ¢ tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori
che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori
redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza
dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente,
oltre ad indicare eventuali indennita da corrispondersi.

Subito dopo la consegna dei lavori I’ Appaltatore dara inizio alle opere, che dovranno essere ultimate
entro i tempi precisati nel cronogramma progettuale dei lavori a partire dalla data indicata nel verbale
di consegna.

Art. 21 - Impianto del cantiere e programma dei lavori
L'Appaltatore dovra provvedere all'impianto del cantiere che dovra essere allestito nei tempi previsti

dal cronogramma di progetto dei lavori redatto dal progettista incaricato.

Il programma dei lavori € un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione
di un'opera.

Il cronogramma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione
degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per 1'esecuzione dei lavori .
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In presenza di particolari esigenze il Committente e il direttore dei lavori si riserva, comunque, la
facolta di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto.

Art. 22 - Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna
dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante 1'appaltatore ha diritto al rimborso delle
spese contrattuali sostenute.

Art. 23 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

I lavori devono essere ultimati entro il termine indicato all’art. 3 del presente Capitolato. In caso di
consegna parziale il termine per ’esecuzione decorre dall’ultimo dei verbali di consegna. Non
costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa
conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) Il'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o concordati con questa;

c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal Capitolato speciale d’appalto;

e) le eventuali controversie tra I’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 24 — Subappalto

Per il subappalto si applica la disciplina di cui all’art. 105 del Codice.

Per I’appalto in oggetto ¢ obbligatoria I’indicazione della terna di subappaltatori come previsto dal
comma 6 del medesimo articolo.

Art. 25 - Penali

Per ogni giorno di ritardo nella conclusione dei lavori di cui all’articolo 3, ai sensi dell’art. 113 bis
comma 2 del D.Igs 50 del 18/04/2016, verra applicata una penale in misura giornaliera pari all’l per
mille dell’ammontare netto contrattuale e complessivamente non superiore al 10% di detto ammontare
contrattuale.

Per I’incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste dalla
legge, I.Z.S.L.E.R. avra diritto di rivalersi anche sulla cauzione e I'Impresa dovra reintegrarla nel
termine che sara prefissato, comunque non superiore a 20 giorni. Qualora I'appaltatore non
ottemperasse a tale obbligo nel termine prima indicato, la reintegrazione si effettuera a valere sui ratei
di prezzo da corrispondere all’ Appaltatore.

Art. 26 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri generali indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i
piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri e gli
obblighi di cui ai commi che seguono:
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la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei
Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso 1’ Appaltatore
non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi
dell’articolo 1659 del codice civile. Per minimizzare gli impatti durante le fasi di cantiere andranno
messe in atto tutte le azioni di mitigazione previste nel progetto e le seguenti:

- L’Appaltatore dovra costantemente e per tutta la durata dell’appalto, organizzare ’attivita
lavorativa, i vari processi, le singole lavorazioni, I’accantieramento, le opere provvisionali, il
carico e scarico dei materiali in modo da:

» garantire D’accesso alle proprieta in sicurezza ai residenti ed al personale
dell’assistenza pubblica e medico;
* impedire la formazione di polvere e il loro ingresso nelle abitazioni;

- il traffico legato alle attivita di cantiere andra opportunamente pianificato allo scopo di limitare
e dove possibile evitare disturbi ai residenti e limitare i disagi al traffico locale;

- al fine limitare gli impatti dovuti all’attivita dei mezzi di cantiere andranno utilizzati macchinari
rispondenti alle normative, dotati di tutti gli accorgimenti utili per limitare il rumore e le
emissioni in atmosfera;

- adottare tutte le necessarie procedure per limitare il diffondersi delle polveri;

- durante le fasi di cantiere andranno messe in atto misure di tutela della vegetazione esistente,
con particolare riguardo agli alberi di maggiore dimensione, tramite opportune protezioni del
fusto e dei rami; nei casi in cui i lavori interferiranno con la vegetazione arborea andra evitata la
ricarica di terreno attorno agli alberi e gli scavi troppo vicini alle radici per non comprometterne
I’ aerazione dell’apparato radicale;

- per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei
materiali impiegati e dalla movimentazione dei mezzi si ritiene necessario prevedere la
umidificazione dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti e delle
vie di transito da e per i cantieri e per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura
dei cassoni con teloni;

- esecuzione di tutte le opere prestabilite, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere stesso.

- D’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dovute dall’impresa appaltatrice a termini di contratto;

- D’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I’esecuzione di prove che siano ordinate dalla stessa
Direzione Lavori, prove di qualita dei materiali bituminosi, ecc;

- le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati
o previsti dal capitolato.

- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’ Appaltatore le assistenze
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alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

le spese, 1 contributi, 1 diritti, 1 lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna, e di quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione notturna
del cantiere.

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e
con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna.

I’idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’ Appaltatore I’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma.

I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; sicurezza sul lavoro e nei cantieri, con ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’ Appaltatore, restandone sollevati la
Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la predisposizione di 1 cartello di cantiere, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di
altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno
1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, nel numero e contenuti
definito dal Responsabile del Procedimento.

la custodia e la tutela del cantiere, di tutti 1 manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di
proprieta della Stazione appaltante e cido anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino
alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi
di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere
per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico
dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'Appaltatore:
fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono
comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dell'Appaltatore:

a) le spese per I'impianto e la manutenzione del cantiere;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione
piena e perfetta dei lavori;
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d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o dal responsabile del
procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al
compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare
esecuzione;

e) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

disciplina e buon ordine dei cantieri: 1'Appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon
ordine nel cantiere e ha 1'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di
legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,
la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore
tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di
appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o0 a consorzio, l'incarico della direzione
di cantiere ¢ attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la
delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto
a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa
motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore ¢ comunque
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei
confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi
nell'impiego dei materiali.

I’Appaltatore ¢ obbligato a produrre alla Direzione Lavori adeguata documentazione
fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessita, ovvero non piu ispezionabili o
verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione Lavori. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in
modo automatico e non modificabile la data e I’ora nelle quali sono state effettuate le relative
rilevazioni.

la realizzazione di tutti 1 sondaggi e le prove che si rendessero necessarie.

sono a carico dell’ Appaltatore tutte le pratiche amministrative necessarie ad ottenere dagli enti
terzi tutte le autorizzazioni ad eseguire tutti 1 lavori sia provvisori che definitivi (fanno
eccezione le autorizzazioni gia ottenute).

consultare gli enti gestori di servizi interferenti in modo da concordare le modalita di
esecuzione di eventuali lavorazioni interferenti, concedendo agli enti stessi 1’autorizzazione
all’accesso alle aree oggetto dei lavori di competenza dell’ Appaltatore.

L’ Appaltatore dovra munirsi di tutti gli strumenti, attrezzature necessari a svolgere in modo
efficiente tutte le attivita oggetto dell’appalto per rispettare quanto previsto dal presente
capitolato . Tutti gli strumenti, attrezzi, macchine, dispositivi di protezione individuale e
collettivi, necessari per il servizio, nessuno escluso, sono a carico della ditta aggiudicataria e
dovranno essere conformi alle norme in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori,
e mantenuti in perfetta efficienza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte
degli organismi pubblici preposti dovranno risultare in regola con i relativi adempimenti e
prescrizioni.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a conformarsi anche a tutte le norme legislative e sindacali in materia
d’assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro e le malattie degli operai dipendenti e a
fornirne la documentazione al Comune. Di tali oneri 1’ Appaltatore dovra tenere conto nel
presentare la propria offerta. L’ Appaltatore esonera, pertanto, fin da ora, I.Z.S.L.E.R. nella
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maniera pitt ampia da qualsiasi responsabilita che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni
obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi
violazione o errata applicazione della normativa su richiamata. L’Appaltatore ¢ tenuto ad
osservare e a far osservare al proprio personale la disciplina comune a tutte le maestranze ed in
particolare le disposizioni per la sicurezza.

- L’Appaltatore ¢ inoltre tenuto a garantire 1’osservanza delle norme vigenti per le forme di
previdenza ed assicurazione sociale e di quelle che, in materia, potrebbero essere emanate nel
corso dei lavori;

- L’ Appaltatore deve altresi comunicare i dati di tutto il personale utilizzato per i lavori e i dati
relativi alla tipologia di rapporto di lavoro, posizioni assicurative e contributive

- L'Appaltatore dovra provvedere all'assicurazione di tutto il personale alle proprie dipendenze o
comunque adibito ai lavori, contro gli infortuni sul lavoro ed agli obblighi riguardanti le
assicurazioni sociali. Durante I'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto,
I'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti dei lavoratori dipendenti
occupati, tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi
integrativi dello stesso ed a provvedere alla regolare assicurazione dei lavoratori stessi per gli
infortuni sul lavoro all'INAIL ed INPS, nonché a tutti gli altri versamenti obbligatori. In caso
d’inottemperanza agli obblighi sopra citati, accertata dal Comune di Montechiarugolo od a
questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, si provvedera ad una detrazione del 20% sui
pagamenti, destinando le somme cosi accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi
di cui sopra.

Capo 4 - SOSPENSIONL PROROGHE, VARIANTI E RIPRESE DEI LAVORI

Art. 27 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto, il direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 107 del Codice, puo disporre la sospensione
dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale
rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato
l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione
rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed
ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in
cantiere al momento della sospensione. Il verbale ¢ inoltrato al responsabile del procedimento entro
cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse,
tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le
sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
per l'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore pud
chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, 1'esecutore ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre 1 termini
suddetti. Nessun indennizzo ¢ dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. La sospensione ¢ disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il
RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
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maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore ¢
tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori
non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle
sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali ¢ sufficiente l'iscrizione nel
verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di
sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera il
quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso all' ANAC.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato
puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni
caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilita della
maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve
ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di
consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei
lavori, appena avvenuta, ¢ comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede
subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del
contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione
appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, I'esecutore puo chiedere il risarcimento dei danni subiti,
quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

L’ Appaltatore ¢ comunque tenuto a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali e alla
conservazione delle opere eseguite. Tale obbligo cessa solo dopo I’approvazione dell’atto di collaudo.

Art. 28 - Varianti in corso d’opera

I Committente si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto
previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti, secondo la disciplina
dell’art. 106 del Codice.

Art. 29 — Anticipazione del prezzo

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato I’'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per
cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione
dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia &
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 1’assicurazione e che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud
essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di
cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con
obbligo di restituzione, se 1’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i
tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.
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Capo S - CONTABILITA’ DEI LAVORI

Art. 30 — Accertamento e registrazione dei lavori

1.

il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, di assistenza ed ogni altra

inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilita devono distinguersi in altrettanti capi quanti

sono i titoli diversi di spesa.

gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno

ad oggetto I’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al

loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere

al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei

medesimi, nonché dell'entita dei relativi fondi, 1'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:

- dirilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli
acconti;

- di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la
relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;

- di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

la contabilita dei lavori puo essere effettuata anche attraverso 1'utilizzo di programmi informatici in

grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto

dagli articoli che seguono.

Art. 31 — Contabilita dei lavori

I documenti amministrativi contabili per I'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

a) il giornale dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori che annotera l'ordine, il modo e
l'attivita con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura
tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed
economico dei lavori. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi
ai lavori che possano influire sugli stessi e gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni
del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al Committente, i processi verbali di
accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei
lavori, le varianti, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

Durante il corso dei lavori restera in cantiere, in consegna all'Appaltatore; al termine dei lavori
il giornale dei lavori verra ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terra a disposizione delle parti
contraenti;

b) 1 libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, che dovranno contenere la misura e la
classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto
nonché eventuali altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente,
nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

Tali documenti dovranno essere aggiornati quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in
contraddittorio con I'Appaltatore sotto la diretta responsabilita del Direttore dei Lavori.

Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono
sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la
congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto.

I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni
stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro ¢ stato suddiviso, viene
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c)

d)

e)

g)

h)

registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal
capitolato speciale d'appalto, che ¢ stata eseguita. In occasione di ogni stato d'avanzamento la
quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che ¢ stata eseguita
viene riportata distintamente nel registro di contabilita;
le liste settimanali nelle quali, a cura dell’ Appaltatore, sono indicate le lavorazioni eseguite e le
risorse impiegate nell’esecuzione dei lavori;
il registro di contabilita contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle
somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalita indicate
dalla normativa di riferimento, segnando per ciascuna partita il richiamo della relativa pagina
del libretto ed il corrispondente prezzo unitario di appalto. L'iscrizione delle partite deve essere
in ordine cronologico.
Il registro ¢ tenuto dal Direttore dei Lavori ed ¢ firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve;
il sommario del registro di contabilita, contenente ciascuna partita classificata secondo il
rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la
quantita di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi. Nel caso di lavori a corpo, viene
specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della
rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo;
gli stati d'avanzamento dei lavori, nei quali sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le
somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla data di redazione degli stessi ed ai
quali ¢ allegata una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della
intervenuta approvazione.
Gli stati di avanzamento lavori sono redatti dal Direttore dei Lavori quando, in relazione alle
modalita specificate nel capitolato speciale d'appalto, si debba effettuare il pagamento di una
rata di acconto.
Lo stato di avanzamento ¢ ricavato dal registro di contabilita ma puo essere redatto anche
utilizzando quantita ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria,
riepilogati nel sommario del registro di contabilita;
1 certificati per il pagamento delle rate di acconto, rilasciati dal Committente sulla base degli
stati di avanzamento dei lavori per l'emissione del mandato di pagamento. I certificati di
pagamento devono essere annotati nel registro di contabilita.
il conto finale e la relativa relazione , redatti dal Direttore dei Lavori entro il termine stabilito
nel capitolato speciale e con le stesse modalita previste per lo stato di avanzamento dei lavori.
La relazione finale deve indicare le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro ¢ stata soggetta,
allegando la relativa documentazione, ed in particolare:
- 1verbali di consegna dei lavori;
- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso
all'impresa;
- le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta
approvazione;
- gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli
estremi di approvazione e di registrazione;
- gli ordini di servizio impartiti;
- la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con I’indicazione delle eventuali
riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
- 1 verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la
indicazione dei ritardi e delle relative cause;
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- gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile
cause e delle relative conseguenze;
- 1processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- lerichieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
- gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilita, sommario del registro di
contabilita);
- tutto cio che puo interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte
quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i
documenti contabili ed assume la responsabilita dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha
rilevato, notato o verificato.

Art. 32 - Pagamenti

Il Direttore dei Lavori, redigera degli stati di avanzamento dei lavori ad ogni raggiungimento della
contabilizzazione di lavori di euro 30.000,00 ( trentamila ) al lordo del ribasso di gara , che riportera
I'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto
stabilito all’articolo precedente.

Lo stato di avanzamento dei lavori sara sottoposto al Committente che provvedera, entro 45 giorni, al
suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e
alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei
lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facolta, trascorsi i termini di cui sopra o, nel
caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile.

L'Tmpresa potra cedere in toto o parzialmente il credito derivante dal contratto, ad istituti bancari o
intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il cui oggetto sociale
preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito dovra essere
stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 106, comma 13 del
Codice.

La liquidazione di ogni fattura avverra mediante bonifico bancario a 30 giorni dal ricevimento della
fattura elettronica previa verifica positiva del DURC presso lo sportello unico previdenziale. In caso di
pagamenti superiori a 10.000 euro verra effettuata anche la verifica di regolarita contributiva presso
I’agenzia delle Entrate.

In caso di verifica irregolare si provvedera ai sensi di legge.

Ai sensi del D.M. 03/04/2013 n.55 la fatturazione dovra avvenire esclusivamente in formato
elettronico.

I1 Codice univoco Ufficio per I.Z.S.L.E.R.
In caso di Durc non regolare si procedera come da normatlva in materia ivi compresa la sospensione
dei pagamenti e/o la corresponsione dei crediti direttamente agli enti previdenziali eventualmente
debitori.

Sull’importo netto progressivo ¢ operata una ritenuta dello 0,50% ; le ritenute possono essere
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 1’approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva.
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Art. 33- Conto finale e pagamento a saldo

Il conto finale dei lavori ¢ redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale.

I1 conto finale dei lavori ¢ sottoscritto dall'appaltatore e dalla Stazione appaltante entro 30 giorni dalla
sua redazione ai sensi del comma 1.

La rata di saldo ¢ pagata non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di regolare
esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 34 - Eccezioni dell’appaltatore

Nel caso che I’ Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.L. siano difformi dai patti
contrattuali, o che le modalita esecutive comportino oneri piu gravosi di quelli previsti dal presente
capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovra, a pena di
decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi € modi previsti dalla normativa vigente.

Capo 6 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 - Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non pu0 iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art. 36 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore ¢ obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 37 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, qualora nominato,
una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, qualora redatto, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori
o arilievi da parte degli organi di vigilanza;
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b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o
il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non
puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, ne maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e
documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 38 - Piano operativo di sicurezza e piano di sicurezza sostitutivo

L'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione il proprio piano operativo
di sicurezza, L'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori un piano di sicurezza sostitutivo ed eventualmente
un piano operativo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. 11
piano operativo di sicurezza redatto ai sensi del punto 3 dell’Allegato XV del D. Lgs n. 81 del 9 aprile
2008 ed aggiornato al d. Lgs n. 106 del 3/8/09, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
all'art. 18 e gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 81 del 9
aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09, con riferimento allo specifico cantiere e deve
essere aggiornato rispetto alle previsioni originarie ad ogni mutamento delle lavorazioni. L'appaltatore
¢ tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltratrici, nonché a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani
operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

I1 piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'art. 91, comma 1, lettera a) ed all'art. 100 del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed
aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09 qualora redatto.

L'appaltatore puo, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di
sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui ai provvedimenti sopra
indicati, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e
dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle citate modifiche e integrazioni si applica la
medesima disciplina dell'art. 42.

Art. 39 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto
legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09, con particolare riguardo
alle circostanze e agli adempimenti descritti agli art. 15 e 17 ed all'allegato XIII del decreto legislativo
n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09.
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I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di
recepimento, al legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09

L'impresa esecutrice ¢ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti ed a presentare idonea -certificazione circa l'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L'affidatario ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piano redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di
cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei
lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento se redatto, o il piano di sicurezza sostitutivo, nei casi previsti,
ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previsa formale costituzione in
mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 40 — Personale dell’appaltatore - contratti collettivi, disposizioni sulla manodopera,
manodopera in caso di subappalto

L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1'Impresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per
gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Tmpresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano 1'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e
dimensione dell'lmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale. L’appaltatore dovra applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione
dell’appalto un CCNL che preveda nella sfera di applicazione le attivita corrispondenti alla
categoria prevalente oggetto dell’appalto.

b) 1 suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) ¢ responsabile dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I’appaltatore dalla responsabilita, e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. A garanzia di
tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per
cento..
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Dopo I'ultimazione dei lavori, su richiesta della Stazione Appaltante, I’impresa appaltatrice e, per suo
tramite, le subappaltatrici invieranno all’Ente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta, ai sensi
del DPR 445/2000, contenente il numero di ore complessive lavorate e il monte salari relativo all’opera
oggetto dell’appalto.

Art. 41 - Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, 1'appaltatore &
invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta entro
il termine sopra assegnato, la stazione appaltante pud pagare anche in corso d'opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a
cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del
procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

Art. 42 - Durata giornaliera dei lavori

L'appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte,
ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei
lavori. Il direttore dei lavori puo vietare l'esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati
impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun
compenso oltre 1 prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la
necessita che 1 lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su
autorizzazione del responsabile del procedimento ne da ordine scritto all'appaltatore, il quale &
obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Capo 7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE.

Art. 43 - Ultimazione dei lavori

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nella
relazione tecnica — cronoprogramma che ¢ parte integrante del presente contratto.

Al termine dei lavori 1'Appaltatore richiedera che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori;
entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procedera alla verifica provvisoria delle
opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con 1'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione
riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché 1'Appaltatore possa eliminarli,
e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine
comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di una nuova verifica con
conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti 'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando
I'obbligo dell' Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso
in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.
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Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel
termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni
all'Appaltatore, 1'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica
provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.

L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalita od eccezione, tiene luogo della
consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Art. 44 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo I’ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’ Appaltatore per
iscritto, lo stesso Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.
Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa, in presenza dell’ Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I’ultimazione dei lavori, I’ Appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Art. 45 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
Qualora la stazione appaltante abbia necessita di occupare od utilizzare 1’opera o il lavoro realizzato
ovvero parte dell’opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio, pud
procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di
abitabilita o il certificato di agibilita di impianti od opere a rete;
c) siano stati eseguiti 1 necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici
Servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del
lavoro.
A richiesta della stazione appaltante, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle
condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che
l'occupazione e 'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei
riguardi della stazione appaltante e senza ledere i1 patti contrattuali; redige pertanto un verbale,
sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle
constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che
possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’ Appaltatore.

Art. 46 — Termini per ’accertamento della regolare esecuzione.
Per i lavori oggetto del presente appalto si dara luogo al Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori.

Art. 47 — Ulteriori provvedimenti amministrativi.
Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, Il Direttore dei
Lavori trasmette al responsabile del procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:
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a) il processo verbale di visita;

b) le proprie relazioni;

¢) 1 verbali;

d) gli elaborati contabili;

e) 1l Certificato di Regolare Esecuzione;

f) laeventuale relazione sulle osservazioni dell'Appaltatore al certificato di Regolare Esecuzione.
La stazione, appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni del Direttore dei Lavori e richiesto,
quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificita dell'intervento, i pareri ritenuti
necessari all’esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni
sull'ammissibilita del Certificato di Regolare Esecuzione, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati
degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'Appaltatore.

Art. 48 - Svincolo della cauzione

Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle
leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della
cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni
dedotte in contratto.

Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo
giorno dall’emissione del certificato di regolare esecuzione.

Si applica inoltre la disciplina di cui all’art. 103 del Codice.

Capo 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MODALITA DI RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE

Art. 49 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I’articolo 1664, primo comma, del
codice civile, se non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici.

Tuttavia in caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui
all’art. 106 del Codice.

Nuovi prezzi
Qualora emerga la necessita di effettuare una o piu lavorazioni non previste in contratto, sia che cio

avvenga con o senza variazione dell'importo contrattuale, con o senza redazione di perizia o variante,
risulta indispensabile la determinazione di nuovi prezzi.
I nuovi prezzi introdotti vanno desunti dal prezziario regionale, costituendo lo stesso il principale
listino corrente nell'area interessata ai lavori applicandovi il ribasso di gara; nel caso in cui nuove
lavorazioni non fossero presenti all'interno del prezziario sopraccitato i nuovi prezzi potranno essere
determinati secondo le seguenti modalita:

o ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

o da analisi prezzi, applicando 1 prezzi unitari o parti di prezzo dai prezzi di elenco, o del

prezziario di cui sopra o, eventualmente, da prezzi di mercato correnti.

In ogni caso 1 nuovi prezzi debbono essere riferiti alla data di formulazione dell'offerta e sono soggetti
allo stesso ribasso di gara contrattuale.

Art. 50 - Danni alle opere
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In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di
forza maggiore, 1'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare
l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece 1 danni dipendono da cause di forza maggiore, 1'Appaltatore ¢ tenuto a farne denuncia al
Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al
risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale
di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

I compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore ¢ limitato esclusivamente all'importo dei
lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

Art. 51 - Cause di forza maggiore

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili
all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire
mediante 1'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica
ed organizzativa.

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative
proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procedera nel caso di
subappalti autorizzati.

L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere
tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.

Art. 52 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto e cessione del contratto

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti e gli affitti di
azienda relativi all’ Appaltatore sono regolati secondo le disposizioni vigenti in materia

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e' nullo di diritto.

Art. 53 — Forma e contenuto delle riserve

L'appaltatore ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.
In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di
contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, 1'appaltatore ha 1'onere
di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.

La quantificazione della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 54 - Controversie
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Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'esecuzione o interpretazione del
contratto saranno demandate esclusivamente alla giustizia ordinaria del Foro di Brescia.

Art. 55 — Risoluzione del contratto
Per la risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del codice.

Art. 56 — Recesso
La stazione appaltante puo recedere dal contratto secondo la disciplina dell’art. 109 del Codice.

Art. 57 - Disposizioni finali e rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato troveranno applicazione le
disposizioni contenute nel Codice, nel D.P.R. 207/2010, per le parti non abrogate e le ulteriori norme
disciplinanti i lavori pubblici.
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PARTE SECONDA
MODALITA' TECNICHE ED ESECUTIVE DELL'APPALTO - MODALITA' DI ESECUZIONE

Art. 58 - Forme, principali dimensioni e variazioni delle opere progettate

Le caratteristiche, misure, qualita, forme delle opere oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati
progettuali.

Elaborati ed eventuali specifiche tecniche aggiuntive a quelle gia previste negli elaborati progettuali
verranno impartite dalla direzione dei lavori.

L'Amministrazione si riserva comunque la insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia
all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterra opportune
nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori.

Qualunque particolare che all'atto esecutivo dovesse risultare insufficiente, carente 0 mancante con
riferimento alle tavole progettuali dovra essere tempestivamente richiesto alla Direzione Lavori a
cura dell'impresa appaltatrice.

Art. 59 - Provvista ed accettazione dei materiali
I materiali debbono essere provvisti secondo quanto previsto negli elaborati progettuali e debbono
corrispondere alle prescrizioni previste nei medesimi.

Art. 60 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere 1'Aggiudicatario avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pili conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della direzione lavori non
risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Ente Appaltante e nel rispetto
del cronoprogramma dei lavori, mentre non vincola I'Ente Appaltante che potra ordinare modifiche
anche in corso di attuazione, ¢ invece impegnativo per 1'Appaltatore che ha 1'obbligo di rispettare il
programma di esecuzione. L'Ente Appaltante si riservera il diritto di stabilire I'esecuzione di un
determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresi lo sviluppo dei lavori nel
modo che riterra pilt opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed
alla consegna degli altri lotti necessari per il completamento dell'opera suddetta, nonché delle
forniture escluse dall'appalto, senza che 1'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta.
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