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Parte Prima - Disciplina dell’appalto

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

1. L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione dei
lavori riguardanti la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale lungo il lato sud della S.P. n.
122, attraverso la formazione di un nuovo itinerario dedicato a pedoni e ciclisti a fianco della strada, in
sede separata, con formazione di nuova rete e pali di pubblica illuminazione, un nuovo impianto
semaforico e con installazione ex novo di barriere stradali. Le indicazioni del presente Capitolato, i
disegni e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le
caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del Contratto. Tutte le disposizioni e le norme
richiamate nel presente capitolato, si devono intendere integrate e modificate nel rispetto di quanto
disposto dagli articoli del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché di quanto disposto da Leggi
e Regolamenti vigenti all'atto della stipula del Contratto.

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi
allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi
calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi; trova sempre
applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

4. ’appalto viene effettuato con corrispettivo “a corpo”.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)
Codice Unico di Progetto per l'intervento (CUP) | C71B20000140004

Art. 2. Ammontare dell’appalto e classificazione lavori

1. Limporto dei lavori posti a base dell’affidamento & definito come segue:

A |Importo per I'esecuzione delle lavorazioni € 273769,45
B |Oneri attuazione PSC € 1 359,00
C |[Importo lavori complessivo (A + B) € 275128,45

2. L’importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al punto “C” del comma precedente, al
guale deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall’aggiudicatario in sede
di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non soggetto ad
alcun ribasso. |l ribasso d’asta, a seguito dell’appalto dei lavori “principali”, verra interamente
utilizzato, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del ribasso stesso, per I'esecuzione di nuovi
interventi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel progetto “principale”, inseriti nel progetto
“‘complementare” e previsti nel progetto definitivo-esecutivo. Gli importi stimati dei vari lavori,
potranno variare, tanto in piu quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016,
senza che cio costituisca motivo per I'Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed
indennizzi di qualsiasi natura e specie.

3. Prevedendo il progetto le seguenti categorie con qualificazione obbligatoria:

GENERALI (OG):
0G 3 | Prevalente | € 275.128,45

Non sono presenti lavori di categoria scorporabile.
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Art. 3. Modalita di appalto e stipulazione del contratto

1. L’appalto sara aggiudicato mediante procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i, sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis e con
applicazione altresi dell’art. 97, comma 8, del medesimo decreto,

2. L’aggiudicazione verra disposta a favore del concorrente che avra offerto il minor prezzo, ai sensi
dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., al netto degli oneri per la
sicurezza. Per l'affidamento dell’appalto in esame si fara ricorso all’Azienda regionale Centrale
Acquisti (ARCA) della Lombardia (piattaforma di e Procurement SINTEL), in ottemperanza alla
normativa vigente.

3. Il contratto e stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

4. Per le opere a corpo, 'ammontare contrattualmente pattuito € fisso ed invariabile, per cui non pud
essere invocata, dalle parti contraenti, alcuna verificazione sulla loro misura o sul valore attribuito
alle quantita di dette opere previste a corpo. Sono comunque comprese nell’appalto a corpo tutte le
prestazioni ed i materiali necessari a dare completamente compiuti tutti i lavori, nel rispetto delle
vigenti normative di esecuzione, sicurezza ed agibilita delle opere appaltate, anche se non
specificatamente descritte negli allegati richiamati al successivo art. 6.

5. L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, fermi restando i limiti di cui all’art.
106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e le condizioni previste dal presente Capitolato
speciale.

6. |l ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato
all'importo dei lavori posto a base di gara.

7. | rapporti e i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui
all'art. 2, comma 1, lett. a) della tabella, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di
cui all'art. 2, comma 1, lett. b) della tabella, costituiscono vincolo non negoziale i prezzi indicati a tale
scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al
presente Capitolato Speciale.

8. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica.

Art. 4. Gruppi di lavorazioni omogenee

1. Le opere formanti I'oggetto del presente appalto, risultanti o desumibili dalle descrizioni, norme,
elaborati e disegni di progetto allegato, possono sommariamente essere raggruppate nelle seguenti

macro voci:

001 Scavi e demolizioni 28'340,38| 10,352
002 Preparazioni piani di posa 437460 1,598
003 Cordonature 30171.12) 11,021
004 Asfalti e finiture 46°753,70| 17,078
005 Manufatti edilizi e stutture ca. 34'671,12| 12664
006 Impianti e sottoservizi 167119,01 5,888
oo7 Opere a verde 19°643,28 7ATS
008 Pubblica illuminazione 49°050,00| 17,917
009 Arredo urbano 607327 2,218
010 Segnaletica e opere d'arte stradali 26'973,38 9,853
011 Passerella 11°589,59 4 237

2. Quanto sopra elencato si sviluppera con I'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- scavi, movimenti terra e piccole demolizioni;

- preparazione e consolidamento dei piani di posa con adeguate pendenze da progetto;
- posa dei sottoservizi per la pubblica illuminazione e semaforo;

- posa dei cordoli a quote adeguate su strato di allettamento in calcestruzzo;

- realizzazione dei massetti e di opere edili minori;

- formazione pavimentazioni (massetti e strato d’usura in asfalto);

- preparazioni e allestimenti per realizzazione opere in cemento armato;

- strutture in cemento armato e opere edili connesse;
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realizzazione e posa di strutture in carpenteria metallica;

realizzazione dei consolidamenti spondali;

posa impianto semaforico e lampioni per l'illuminazione del nuovo percorso;
arredo urbano e segnaletica.

opere a verde e opere legate alle attivita di sistemazione e ripristino dei luoghi;
formazione e installazione della segnaletica verticale.
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro é stato progettato e comunqgue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e
di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli art. da 1362 a 1369 del Codice
Civile.

Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto e sono in esso richiamati ancorché non materialmente
allegati, i seguenti elaborati:

a) il presente capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per
queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

b) gli elaborati grafici del progetto definitivo/esecutivo da Tav. 1 a Tav. 30;
c) larelazione generale;

d) il piano di sicurezza e di coordinamento e layout di cantiere di cui all’art. 100, del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 (tavv. PSC 1 e PSC 2);

e) il cronoprogramma;

f) il quadro dell'incidenza percentuale della manodopera;
g) il computo metrico estimativo;

h) il quadro tecnico- economico;

i) I’ elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

i) le polizze di garanzia;

k) il piano di manutenzione dell’opera.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) lalegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.;

c) il regolamento generale approvato con d.P.R. 207/2010 e s.m.,i, per quanto applicabile;
d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, con i relativi allegati;

e) il decreto ministeriale del 07 marzo 2018, n. 49.

S'intendono pertanto esclusi tutti gli altri documenti di progetto i quali non potranno mai essere
invocati dall'Appaltatore in appoggio a domande per compensi che non siano previsti nelle
disposizioni di contratto.

Art. 7. Stipulazione del contratto

L’Impresa aggiudicataria verra invitata a presentarsi per la stipulazione del contratto di appalto a
sensi dell’art. 32 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.




Comune di Ciserano (BG)

2. La stipulazione del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, deve aver luogo entro sessanta giorni dall’aggiudicazione (determina di
aggiudicazione definitiva) nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso.

3. Se l'aggiudicatario non si presenta per la stipulazione del contratto o non provvede al deposito della
cauzione definitiva entro i termini fissati dalla comunicazione di aggiudicazione, sara considerato
decaduto e la cauzione provvisoria presentata in sede di partecipazione alla gara verra
automaticamente incamerata ai sensi dell’art. 93, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Qualora la stipula del contratto non avvenga nei termini fissati per cause addebitabili
al’Amministrazione, l'impresa aggiudicataria, mediante atto notificato al’Amministrazione pud
sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza,
all'impresa non spetta alcun indennizzo.

5. Lappaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese
contrattuali.

6. Se € intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori, ivi compresi quelle per opere
provvisionali.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti 'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano
il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti e degli immobili interessati dai lavori
secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, dello stato dei luoghi e della loro
accessibilita, dell'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell'approvazione del progetto, e da atto della conseguente realizzabilita del progetto anche in
relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei
lavori.

Art. 9. Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori. Condotta dei lavori da parte
dell’appaltatore

1. L'Appaltatore, generalmente, avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pit conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché l'organizzazione del cantiere, a
giudizio della Direzione lavori o del Responsabile della sicurezza, non sia pregiudizievole alla buona
riuscita delle opere, alla sicurezza sul cantiere, agli interessi dellAmministrazione e al regolare
svolgimento delle attivita svolte all'interno del cantiere oggetto di intervento.

2. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che
riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere
ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne
oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 2 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il
Capitolato Generale d’appalto dei Lavori Pubblici” deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede
I'ufficio di direzione dei lavori.

2. Ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio
di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

3. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente
dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile unico del procedimento,
ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che
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lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di
cui sopra.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata
della stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da
altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

L’'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. La D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Fallimento dell’appaltatore e risoluzione del contratto per grave
inadempimento

In caso di fallimento dell’appaltatore I’Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art 110 del D.Lgs.
n.50/2016.

Se 'esecutore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in
caso di fallimento dellimpresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione
rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
presente capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata al presente capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'art. 101,
comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'art. 6 del Decreto 07 marzo 2018, n.49 e gli articoli 16 e 17
del capitolato generale d’appalto.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione
delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del
Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008), al
REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9
marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio e al DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n.
106.

Le opere e forniture oggetto dell’'appalto devono rispondere ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti
dal Decreto 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per I'acquisto di articoli per I'arredo urbano),
normativa ambientale e norme tecniche di riferimento per I'uso di materiali e tecniche a minor impatto
ambientale.
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo I'aggiudicazione definitiva e la stipula del formale contratto, in
seguito a consegna, risultante da apposito verbale, redatto in contradditorio con I’Appaltatore, da
effettuarsi non oltre 45 giorni dalla data di predetta stipula.

E facolta del’Amministrazione committente procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art.32, comma 8 del D.Lgs. n.
50/2016. Il direttore dei lavori provvede in via d’'urgenza su autorizzazione del RUP e indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i
termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutimente il termine anzidetto € facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine
del risarcimento del danno, senza che cido possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per [laffidamento del completamento dei lavori,
'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento & considerato grave
negligenza accertata.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, si applicano anche alla consegna in via d’'urgenza,
ed alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in
tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di
questi costituisce verbale di consegnha definitivo anche ai fini del computo dei termini per
I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti
consegnate, se l'urgenza ¢ limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Il R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’'articolo 47 del presente Capitolato
Speciale prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito al
Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna é subordinata a tale positivo accertamento,
in assenza del quale il verbale di consegna € inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori. Penale per ritardo

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in giorni 80 (ottanta) naturali,
successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come
disciplinato dall’art. 32, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola
parte funzionale delle opere.

Nell'ipotesi di consegna parziale ai sensi dell'art. 107 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il
tempo utile decorre dall’ultimo dei verbali di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall’appaltatore comunicata per iscritto al
Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L’appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile al’Amministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale e
gualunque sia il maggior tempo impiegato.

Il contratto indica le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
Per i lavori di cui al presente appalto la penale pecuniaria per il ritardo viene nella misura giornaliera
dell'1%o (uno per mille) del’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

La penale potra essere applicata anche in caso di ritardo:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi
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10.

11.

12.

ai sensi dell’articolo 13, comma 1 oppure comma 3 del presente Capitolato Speciale;

b) nellinizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13,
comma 5; del presente Capitolato Speciale;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati:

e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.

Qualora il ritardo nel’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%,
dellimporto contrattuale, il Responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di
risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La penale irrogata ai sensi del comma 7, lettera a), € disapplicata e, se, gia addebitata, € restituita,
qualora I'appaltatore, in seguito al’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma dei lavori.

La penale di cui al comma 7, lettera b) c) e d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 7, lettera e) &€ applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 15. Premio di accelerazione

Per I'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, non viene riconosciuto all’Appaltatore alcun
premio di accelerazione, restando quest'ultimo obbligato al rispetto dei tempi contrattualmente
previsti.

Art. 16. Sospensioni e proroghe

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a
regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e I'imputabilita anche
con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

E ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi del comma 1, nei casi
di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono
la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente
necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Fuori dei casi previsti dal comma 1 e 2, il Responsabile del procedimento puo, per ragioni di pubblico
interesse 0 necessita, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli
107 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse
l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia
autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse
dal Responsabile del procedimento.

La risposta in merito allistanza di proroga & resa dal Responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’'arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su
segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art.106 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente
articolo.
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Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal
suo delegato; se il Responsabile del procedimento non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal
ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dall’ Amministrazione committente. Se
I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure
appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3,
del Codice dei contratti, in quanto compatibili, nonché dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se
pit di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
dall'articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o comunque superano 6 (sei) mesi
complessivamente, l'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la
Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore lavori su richiesta del Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la
tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per
'ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali
sospensioni di cui al presente comma sara disposta con verbale della Direzione lavori redatto dalla
stessa, su disposizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, previa
verifica degli avvenuti adeguamenti.

Le sospensioni disposte non comportano per I'Appaltatore la cessazione e linterruzione della
custodia dell’opera, per cui esso & tenuto a mantenere le misure di salvaguardia e sicurezza del
cantiere ed evitare il danno a terzi.

In caso di sospensione dei lavori, 'appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due)
giorni decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso
dalla Direzione dei lavori.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, il RUP pud ordinare la sospensione dei lavori
per cause di necessita o di pubblico interesse, tra cui I'interruzione di finanziamenti per esigenze di
finanza pubblica. L'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori
ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette I'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato speciale, o
comunque quando superino 6 mesi complessivamente, I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento
del contratto senza indennita. L’Amministrazione committente pud opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si
applicano le disposizioni del precedente articolo 16, in materia di verbali di sospensione e di ripresa
dei lavori, in quanto compatibili.

Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla
segnalazione dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali
varianti.
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Art. 18. Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto per grave inadempimento, ivi compresa la mancata consegna delle
polizze assicurative di cui all'art. 39, grave irregolarita e grave ritardo, & disposta dall’Amministrazione
su proposta del Responsabile del procedimento secondo le modalita operative disciplinate dall’art.
108 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori
superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione
del’Amministrazione committente e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108,
comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine che, salvo i casi d’'urgenza, non pud essere inferiore a 10 giorni, per
compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al precedente articolo 14, comma 6, € computata
sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in
mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dall’ Amministrazione committente in seguito alla risoluzione
del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a
terzi. Per il risarcimento di tali danni 'amministrazione committente puo trattenere qualunque somma
maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia
fideiussoria.

Art. 19. Recesso dal contratto

L’Amministrazione, secondo le modalita operative previste dall’art. 109 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori
eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite.

Se la stipula del contratto di appalto con atto pubblico non avviene nel termine di sessanta giorni
dall’'aggiudicazione a sensi dell’art. 32, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia nel
caso in cui sia stato esperito pubblico incanto, licitazione privata o appalto-concorso, I'’Appaltatore
pud, mediante atto notificato all’Amministrazione, sciogliersi da ogni impegno o recedere dal
contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo.

Art. 20. Accordo bonario

Ai sensi dell’art. 205 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora in seguito all’iscrizione di
riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento
dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario.

Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del
procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a
quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di
un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno
valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a
quelli quantificati nelle riserve stesse.

Il direttore dei lavori da immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle
riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel pit breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Il responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

Il responsabile unico del procedimento, entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3,
acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e dell’'organo di collaudo, formula la proposta
motivata di accordo bonario.

Il RUP, verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettua eventuali
ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con
I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di idonee
risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente
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della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta & accettata dalle
parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso e viene redatto
verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede
di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di
reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso
del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per
I'accettazione, pud instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di
decadenza.

Nel caso si debba ricorrere a transazione, si applica I'art. 208 del Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.

Non & ammesso il ricorso all’arbitrato.

Art. 21. Definizione delle controversie e foro competente

Ove insorgano controversie e non si proceda ad una transazione ai sensi dell'art. 208 del d.Igs. n.
50/2016 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti
dall'esecuzione del contratto € devoluta al Foro di esecuzione di Bergamo.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, anche al di fuori dei
casi in cui € previsto il procedimento di accordo bonario, potranno sempre essere risolte mediante
transazione nel rispetto del codice civile.

L’organismo chiamato alla decisione sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla
complessita delle questioni.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22. Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, & dovuta all’appaltatore una somma, a
titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la
sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei
lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al
pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.

L’anticipazione &€ compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un
importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della
medesima; in ogni caso all’'ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione deve essere compensato
integralmente.

L’anticipazione & revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in
tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L’erogazione dell’anticipazione & subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita
garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di
anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino
all'integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004,
n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schematipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10
gennaio 1989.

La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca

dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che 'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie

prima della predetta escussione.

Art. 23. Pagamenti in acconto

L’appaltatore si obbliga ad assicurare la “tracciabilita dei flussi finanziari” ai sensi dell’art. 3, legge
13.08.2010 n. 136 e s.m.i., con l'utilizzo di apposito conto corrente dedicato, anche non in via
esclusiva, ai pagamenti connessi al contratto, presso banche o la societa Poste Italiane S.p.A.,
impegnandosi a comunicarne gli estremi alla stazione appaltante nei termini di legge.

Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati sul citato conto corrente
dedicato e dovranno essere effettuati di norma tramite Bonifico Bancario o Postale ovvero con altri
strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilita delle operazioni (es. Ri.Ba.).

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bergamo della notizia dell'inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento
ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri
per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2 dell’art. 30, un importo non
inferiore al 30 % (trenta per cento) dell'importo contrattuale.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori € operata la ritenuta di cui all’art. 30.

Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al
comma 4, la direzione lavori redige la relativa contabilita e il responsabile del procedimento emette,
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10.
11.

12.

entro i 7 giorni successivi, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura:
“lavori a tutto il ” con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e I'erogazione a favore dell’appaltatore.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato
di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

| materiali approvvigionati nel Cantiere a cura e spesa dell’appaltatore, sempreché accettati dalla
Direzione, verranno, ai sensi e nei limiti dell’art. 180 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, compresi negli
stati di avanzamento per i pagamenti predetti. Qualora i materiali ed i manufatti superino in valore la
spesa per la messa in opera, il Direttore dei Lavori ammette I'accreditamento in contabilita prima
della loro messa in opera, in misura comunque non superiore alla meta del valore dei materiali e dei
manufatti. L'Impresa resta perd sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti
materiali sino al nuovo impiego, mentre la Direzione dei lavori conservera sempre la facolta
insindacabile di vietarne la posa in opera e di ordinare I'allontanamento dal cantiere, qualora, all’atto
dell'impiego, tali materiali risultassero deteriorati o resi inservibili.

Gli oneri relativi alla sicurezza verranno corrisposti in percentuale sugli stati d’'avanzamento dei lavori.
Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sara pagato:

a) solo dopo che I'Appaltatore sara regolare con il proprio “Documento Unico di Regolarita
Contributiva” (DURC ) e quello degli eventuali subappaltatori, cosi come dispone l'art. 105
comma 9, ultimo capoverso del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilitd dei pagamenti;

¢) nel caso in cui sia stato autorizzato uno o piu subappalti o subcontratti, solo dopo che
I’Appaltatore avra presentato all’Ente appaltante, la documentazione comprovante I'avvenuto
versamento da parte del subappaltatore in relazione ai soggetti impiegati nell’esecuzione
dell’opera o nella prestazione della fornitura o servizio relativa al presente appalto, come
previsto dalla normativa in materia.

Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti
e cottimi, di cui all'art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il
R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'appaltatore, a provvedere entro 15
(quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, 'amministrazione committente provvede
alla liquidazione del certificato di pagamento di cui all’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016,
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui
all’'articolo 53, del presente Capitolato.

Art. 24. Pagamenti a saldo

Ai sensi dell’art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo & disposto entro 30
giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura
fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e prestazione di
garanzia fideiussoria costituita secondo le modalita previste dall’art. 35, comma 18, del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato
garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 deve avere validitd ed efficacia non inferiore a 24
(ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e pud essere prestata, a scelta dell'appaltatore,
mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della
garanzia fideiussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del
contratto.

Il pagamento della rata di saldo € disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, emessa nei termini e
alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A.
all’aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due
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anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I’emissione
del certificato di collaudo;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.

Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente articolo 23, commi 11 e
12.

Art. 25. Il conto finale

Il conto finale dei lavori € redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento.
Col conto finale € accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare,
la cui liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare
esecuzione e alle condizioni di cui al precedente art. 24.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in
ogni caso una sua relazione al conto finale.

Il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione finale riservata, con la
guale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell’esecutore.

Art. 26. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’art. 23 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento
e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi
60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento
dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, €& facolta
dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta
costituzione in mora.
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Art. 27. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo 24,
comma 1, per causa imputabile al’amministrazione committente, sulle somme dovute decorrono gli
interessi di mora, nella misura di cui all’articolo 23, comma 2.

Art. 28. Revisione prezzi

E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664, primo comma, del codice
civile, a eccezione per quanto previsto dall’art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i
due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al
netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, allimporto dei lavori ancora da
eseguire per ogni anno intero previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 29. Cessione del contratto e cessione dei crediti
E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto all'art. 106 del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che
il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante
prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Dall'atto di cessione dovra desumersi I'entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le
modalita di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario
e tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla L.136/2010.

L’Amministrazione committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
forza del presente contratto di appalto.

Art. 30. Ritenuta di garanzia per la tutela dei lavoratori

L'appaltatore, ai sensi dell’art. 30 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, deve osservare le
norme e prescrizioni in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, € operata una ritenuta dello 0,50 per cento sullimporto netto
progressivo dei lavori.

Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione agli Enti Previdenziali e Assicurativi, compresa la Cassa Edile.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo
I'approvazione del collaudo provvisorio.

Art. 31. Avviso ai creditori

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento da
avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la
pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento & stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per
coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni
arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le
ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati
dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.
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3.

Il responsabile del procedimento invita I'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi
rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo
parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Il collaudatore, nel certificato di collaudo si esprime in merito all'eventuale riconoscimento di ciascun
titolo di credito per il quale non & avvenuta la tacitazione. Dalla rata di saldo viene trattenuto un
importo corrispondente al credito per il quale non & avvenuta la tacitazione, senza che I'appaltatore
possa avanzare alcuna pretesa in merito alla trattenuta, in attesa che I'Autorita competente ne
disponga la liquidazione al legittimo creditore.
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CAPO 5 - LAVORI IN VARIANTE

Art. 32. Variazione dei lavori

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto
per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

Nessuna modifica ai lavori appaltati pud essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’ Appaltatore e la
violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta
I'obbligo dell’appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformita e la rimessa in pristino,
fermo che in nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
L’Appaltatore sara tenuto a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dal’Amministrazione
committente stessa.

Per le ipotesi previste dall’art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, '’Amministrazione
durante I'esecuzione dell’'appalto pud ordinare variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto
dell'importo dell’appalto, e I'appaltatore & tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo
relativo ai nuovi lavori eseguiti in piu o0 in meno. con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti
stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010 e del suddetto art. 106.

Se la variante, nei casi previsti dal comma 3, supera tale limite il Responsabile del procedimento ne
da comunicazione all'appaltatore che, nel termine di 10 (dieci) giorni dal suo ricevimento, deve
dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni: nei
guarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione I’Amministrazione deve
comunicare all’appaltatore le proprie determinazioni. Qualora I'appaltatore non dia alcuna risposta
alla comunicazione del Responsabile del procedimento si intende manifestata la volonta di accettare
la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se '’Amministrazione non
comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate
dall’appaltatore.

Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 3 gli interventi autorizzati dal RUP, ai
sensi dell’art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento)
dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali 0 non sostanziali ai sensi dell’art. 106,
comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell’articolo 106, commi 1 del Codice, per lavori, servizi o forniture, supplementari, potranno
essere autorizzate dal RUP opere e lavorazioni utili alla sistemazione di interferenze, sottoservizi, e
reti tecnologiche, e alla risoluzione di problematiche legate alla corretta funzionalita e messa in
servizio di tali apparati.

Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) non é alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50%
(cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente
selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto.
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Ai fini della determinazione del quinto, Iimporto dell’'appalto € formato dalla somma risultante dal
contratto originario, aumentato dellimporto degli atti di sottomissione per varianti gia intervenute,
nonché dellammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti
all'appaltatore ai sensi dell’articolo 205 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nel calcolo della determinazione del quinto d’obbligo non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle
previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle
quantita previste superino il quinto dellimporto totale del contratto e non dipendano da errore
progettuale ai sensi dell’articolo 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, I'appaltatore pud
chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, I'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non
assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché 'adeguamento dei piani operativi di
sicurezza.

La perizia di variante o suppletiva &€ accompagnata da un atto di sottomissione che I'appaltatore &
tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.

L’Amministrazione committente potra sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore o
superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dellimporto di contratto
stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non puo far valere il
diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.

Le modifiche nonché le varianti di cui al presente articolo devono essere autorizzate dal RUP e
potranno trovare copertura mediante I'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta.

Art. 33. Varianti proposte dall’impresa

L'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori pud proporre al direttore dei lavori eventuali
variazioni migliorative, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo
originario dei lavori.

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché
singoli elementi tecnologici 0 singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle
prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo
di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. L'idoneita delle proposte &
dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio I'analisi del valore.

La proposta dell’appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di
valutazione economica, € presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al
responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i
successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all’appaltatore le proprie motivate
determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto di sottomissione.

Art. 34. Diminuzione dei lavori

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall’articolo 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
I’Amministrazione pud sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto
previsto nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto,
senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di indennizzo.

L’Amministrazione qualora intenda avvalersi delle facolta di diminuzione ne da tempestiva
comunicazione all’appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale,
tramite il Responsabile del procedimento.

Art. 35. Lavori eventuali non previsti

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti,
0 si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi.
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Art. 36. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale.

Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si
procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione appaltante e I'appaltatore,
mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti
nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dall’elenco prezzi;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai
prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi
sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella
contabilita dei lavori.
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10.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 37. Cauzione provvisoria

L’offerta deve essere corredata di una cauzione provvisoria pari al 2% (due percento) del prezzo
base indicato nel bando o nellinvito se non diversamente indicato, secondo quanto stabilito
dall’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 38. Cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria dei lavori, ai sensi dell’art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, &
obbligata a costituire cauzione definitiva a mezzo di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa dei
seguenti importi:

- qualora il ribasso d’'asta sia inferiore o pari al 10%, la garanzia prestata dovra essere pari al 10%
dell’importo netto contrattuale;

- in caso di ribasso d’asta superiore al 10% e sino al 20%, la garanzia fideiussoria € aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;

- qualora il ribasso sia superiore al 20%, 'aumento della garanzia fideiussoria € pari a due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

In ogni caso la cauzione definitiva & progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione nel limite massimo del 80% dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le
entita anzidette, &€ automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli
stati d’avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, & svincolato
secondo la normativa vigente.

Le polizze fideiussorie dovranno essere conformi agli schemi di polizza-tipo approvate con D.M.
12/03/2004, n. 123 in vigore dal 26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente
capitolato e da intendersi qui integralmente trascritto).

L'impresa aggiudicataria dovra presentare al’Amministrazione la scheda-tecnica relativa a tale
polizza fideiussoria definitiva, debitamente compilata, timbrata dall’agenzia competente al rilascio, e
debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati,
sottoscrizione per esteso).

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato,
come previsto dall’art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto
e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La
stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all’103 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La mancata costituzione della garanzia determina, a sensi dell'art. 103 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, la revoca dell’affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della
stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva potra essere ridotta del 50% del suo ammontare, come previsto dall’art. 93 del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Le garanzie bancarie sono prestate da Istituti di credito o da banche autorizzati all’esercizio
dell’attivita bancaria ai sensi del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385 o dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita di rilascio di garanzie a cio autorizzati dal Ministero del’Economia e delle Finanze.

Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
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11. E’ facolta del’ Amministrazione di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’Appaltatore e
di esperire ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti.

12. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia per le spese dei lavori da eseguirsi in caso di
risoluzione del contratto disposto in danno dell’appaltatore, nonché per il rimborso delle maggiori
somme pagate durante I'appalto rispetto a quanto risulta nella liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno.

13. L’Appaltatore & obbligato a reintegrare la garanzia di cui '’Amministrazione abbia dovuto valersi, in
tutto o in parte, durante I'esecuzione del contratto e in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

14. Nell’ipotesi in cui 'Amministrazione intenda valersi della facolta di richiedere all’appaltatore la
reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa si venuta meno in tutto o in parte, I'impresa
appaltatrice € tenuta a trasmettere lo schema di polizza-tipo approvato con D.M. 12/03/2004, n. 123
in vigore dal 26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da
intendersi qui integralmente trascritto).

15. L'impresa aggiudicataria dovra presentare allAmministrazione la scheda-tecnica relativa a tale
polizza di reintegrazione della cauzione definitiva, debitamente compilata, timbrata dall’agenzia
competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e
cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

Art. 39. Copertura assicurativa per danni di esecuzione (C.A.R.), responsabilita
civile terzi (R.C.T.) e garanzia di manutenzione

1. L’esecutore dei lavori, ai sensi dell’art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, € obbligato a
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori
anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di
affidamento e stabilito I'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del
contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo
da assicurare superiore.

2. Lasomma assicurata con la polizza di cui sopra, che per i lavori di cui al presente appalto ammonta a
€ 275.128,45, deve essere inserita nel bando di gara.

3. La polizza C.A.R. deve essere conforme allo schema di polizza-tipo approvata con D.M. 12/03/2004,
n. 123 in vigore dal 26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e
da intendersi qui integralmente trascritto).

4. L’impresa aggiudicataria dovra presentare al’Amministrazione la scheda-tecnica relativa a tale
polizza C.A.R., debitamente compilata, timbrata dall’agenzia competente al rilascio, e debitamente
sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per
esteso).

5. Qualora si addivenga alla proroga dei termini del contratto previa approvazione di apposita appendice
(atto di sottomissione, perizia di variante, ecc.) che comportino I'aggiornamento della somma
assicurata, la polizza di cui sopra deve essere automaticamente aggiornata conformemente allo
schema-tipo di al D.M. 12/03/2004, n. 123 in vigore dal 26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte
integrante del presente capitolato e da intendersi qui integralmente trascritto).

6. Limpresa aggiudicataria dovra presentare allAmministrazione la scheda-tecnica relativa a tale
appendice di aggiornamento della somma assicurata, debitamente compilata, timbrata dall’agenzia
competente al rilascio e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e
cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

7. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari al cinque per cento della somma
assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La
copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un
periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni
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appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro
eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo
di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei
confronti della stazione appaltante.

La polizza R.C.T. deve essere conforme allo schema di polizza-tipo approvata con D.M. 12/03/2004,
n. 123 in vigore dal 26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e
da intendersi qui integralmente trascritto).

L’impresa aggiudicataria dovra presentare allAmministrazione la scheda-tecnica relativa a tale
polizza R.C.T., debitamente compilata, timbrata dall’agenzia competente al rilascio , e debitamente
sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (home e cognome stampati, sottoscrizione per
esteso).

La polizza R.C.T. deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al cinque per cento della
somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro;
'importo deve essere inserito nel bando di gara.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste

condizioni:

- in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione e di responsabilita civile di cui ai
commi 1 e 7, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al’ Amministrazione committente.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia di manutenzione lo stesso sara regolato dalle condizioni
riportate nella scheda-tecnica di cui alla polizza-tipo approvata con D.M. 12/03/2004, n. 123 in vigore
dal 26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da intendersi qui
integralmente trascritto).

L'impresa aggiudicataria dovra presentare al’Amministrazione la scheda-tecnica relativa a tale
polizza per garanzia di manutenzione., debitamente compilata, timbrata dall’agenzia competente al
rilascio , e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome
stampati, sottoscrizione per esteso).

Per dette polizze assicurative da trasmettere all’Amministrazione dieci giorni prima del verbale di
consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50. In caso di mancato tempestivo deposito di dette polizze nel termine suindicato, sara
fissato un nuovo termine perentorio non superiore di dieci giorni, trascorso il quale non si dara corso
alla consegna dei lavori e si procedera alla risoluzione del contratto per grave inadempienza.

In caso di raggruppamenti temporanei valgono le norme stabilite dall’art. 103 del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, richiamate nel successivo articolo.

Tutte le garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di
assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni
contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno
essere trasmesse nei termini e con le modalita richiamati dal presente articolo.

Art. 40. Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilita
civile decennale

Con decorrenza dalla data di emissione del collaudo provvisorio I'appaltatore, qualora i lavori rientrino
fra le fattispecie individuate con D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti emanato in ossequio all’art.
103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha I'obbligo di stipulare una polizza d’assicurazione
indennitaria decennale nonché una polizza di responsabilita civile verso terzi, della medesima durata,
a copertura dei rischi di rovina parziale o totale delle opere, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi. Il limite di indennizzo di detta polizza non deve essere inferiore al 20% del valore
dell'opera realizzata.

La polizza fideiussoria dovra essere conforme allo schema di polizza-tipo approvata con D.M.
12/03/2004, n. 123 in vigore dal 26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente
capitolato e da intendersi qui integralmente trascritto).

L’impresa aggiudicataria dovra presentare allAmministrazione la scheda-tecnica relativa a tale
polizza decennale, debitamente compilata, timbrata dall’agenzia competente al rilascio e debitamente
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sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per
esteso).

In caso di raggruppamenti temporanei valgono le norme stabilite dall’art. 103 del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, richiamate nel successivo articolo.

Tutte le garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di
assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni
contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno
essere trasmesse nei termini e con le modalita richiamati dal presente articolo.

Art. 41. Garanzia sul pagamento della rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo & subordinato, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016
alla prestazione di una specifica garanzia fidejussoria.

Detta garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, dovra essere di
entita pari allimporto della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definita
del medesimo ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (24 mesi).

Art. 42. Garanzie di concorrenti riuniti

In caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le
imprese.

Art. 43. Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o
eccezionali e per i quali I’Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L’'Appaltatore & tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali
danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Qualora si verifichino i danni di cui al precedente comma, questi devono essere denunziati alla
direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del
danno.

L’indennizzo per i danni & limitato all'importo dei lavori necessari per 'occorrente riparazione, valutati
i prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora
posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la
negligenza dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

L’Appaltatore non potra, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori,
tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione
dell’accertamento dei fatti.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 44. Ultimazione dei lavori

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice la direzione dei lavori
redige, entro 15 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori la D.L. procede allaccertamento sommario della regolarita delle
opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno dell’Ente appaltante. Il mancato rispetto di questo termine comporta
I'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti
l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate..

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con [I'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte
del’Amministrazione committente, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo art. 45 del
presente Capitolato speciale.

L’Amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, I'approvazione del certificato di regolare
esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell’Appaltatore che la eseguira nel rispetto
delle norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumita pubblica, seguendo le eventuali
prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni responsabilita sia civile che penale.

Per il periodo intercorrente tra I'esecuzione e I'approvazione del certificato di regolare esecuzione e
salve le maggiori responsabilita sancite all’art. 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore & garante delle
opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini
che si rendessero necessari.

L’Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestivita e cautela, provvedendo, di
volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorrano
particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Nel caso in cui I'appaltatore non provveda nei termini
prescritti dalla Direzione lavori con invito scritto, si procedera d’ufficio e la spesa, maggiorata del 10%
per spese generali, sara addebitata all’Appaltatore stesso.

Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell’appalto, che si verificassero per fatto estraneo
all’Appaltatore, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e la redazione del certificato di
regolare esecuzione, devono essere notificati all’ Amministrazione committente entro 5 (cinque) giorni
dalla data dell’evento. L’'Appaltatore € comunque tenuto a provvedere tempestivamente alle
riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i Prezzi di elenco.

9. Relativamente alle massicciate ed alle pavimentazioni stradali, quando i rifacimenti manutentivi
apportati dall’Appaltatore nel periodo in cui la manutenzione € a suo carico ammontino
complessivamente — all’atto della regolare esecuzione — a piu di un decimo della superficie della
pavimentazione, il Committente potra rifiutare il collaudo dell'intera estensione della medesima,
riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.

Art. 45. Termini per il collaudo o per I’'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo a sensi dell’art. 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dovra essere
emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito
dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei
lavori. Sino a che non sia intervenuto il collaudo provvisorio delle opere, la manutenzione delle stesse
deve essere fatta a cure e spese dell'Impresa.

Il certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della
relativa emissione e in tale periodo, salve le maggiori responsabilita sancite all’art.1669 del codice
civile, I'lmpresa & garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si
rendessero necessari.
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Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita e i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Ove I'lmpresa non procedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori con invito scritto, si
procedera d’ufficio e la spesa andra a debito del'lmpresa stessa.

Per le disposizioni, la visita ed il procedimento del collaudo dei lavori valgono tutte le disposizioni
contenute nel titolo X del D.P.R. del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

L'operatore economico attesta I'ottemperanza alle norme in materia di garanzia della qualita
mediante la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti che fanno riferimento a
sistemi di assicurazione della qualita basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da
organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione, a norma dell’art. 87 del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine vengono riconosciuti i certificati equivalenti
rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo o verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
guanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 46. Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di
sorta.

Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in
presenza dell’'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed ¢é altresi tenuto alla gratuita
manutenzione delle stesse.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 47. Adempimenti preliminari, responsabilita, oneri ed obblighi diversi a

carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e gli altri specificati nel presente Capitolato
speciale, saranno ulteriormente a carico dell’Appaltatore:

la presentazione dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli

estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale

(INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali

comparativamente pill rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato

e Agricoltura, in corso di validita, la dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale,

numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA,;

i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC;

il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1,

lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10

lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la

valutazione dei rischi e effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto
interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.

una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di

cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008;

I'obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti

sull’'attivita appaltata e, allo stesso tempo, sono chiamati a coordinare gli interventi di protezione

e prevenzione, anche in relazione ai pericoli da interferenza, mediante la reciproca

informazione. A tal fine I'Appaltatore e il subappaltatore dovranno osservare le disposizioni

contenute nel documento unico di valutazione dei rischi, previsto dall’'art. 26 del D.Lgs.

n.81/2008;

tutti gli adempimenti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n.81/2008;

la formazione di cantiere attrezzato in maniera adeguata all’entita dell’opera da eseguire, su

un’area appositamente destinata e messa a disposizione dallAmministrazione d’intesa con

I'appaltatore, con il rispetto di tutte le indicazioni contenute nel piano delle misure per la

sicurezza e dei vigenti regolamenti in materia e comprendente:

e inecessari movimenti di terra e inghiaiamento dell’area di cantiere;

e la recinzione che dovra avere caratteristiche rispondenti alle vigenti norme in materia di
sicurezza ed essere provvista delle necessarie segnalazioni diurne e notturne;

e tutti gli impianti e le attrezzature occorrenti per la perfetta e rapida esecuzione delle opere
da appaltare;

o gli allacciamenti provvisori alla rete cittadina di distribuzione dell’acqua e dell’energia
elettrica;

e la sistemazione e la pulizia del cantiere (compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati da altre ditte) e della strada di accesso e delle strade interne limitrofe in modo da
rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone; il cantiere dovra
svilupparsi con il minimo ingombro possibile e comunque con la minima interruzione di
pubblico transito sulle strade che dovranno essere concordate con la direzione lavori,
previo parere degli uffici comunali responsabili del pubblico traffico ed occupazione suolo
pubblico;

e la guardia, la sorveglianza, la custodia e la buona conservazione, sia di giorno che di notte,
del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della stazione
appaltante e delle piantagioni consegnate all’appaltatore. Per tale custodia I'appaltatore
dovra servirsi di personale provvisto di adeguata qualifica;

la costruzione e manutenzione, qualora ritenuto necessario dalla Direzione Lavori, di uno o piu
locali attrezzati ad uso ufficio del personale e di direzione ed assistenza lavori. | locali dovranno
essere muniti di illuminazione e, se necessario, di riscaldamento;

I'approntamento dei necessari locali di cantiere che dovranno essere dotati di adeguati servizi
igienici e di idoneo smaltimento dei liquami, per uso del personale addetto ai lavori;
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la recinzione e chiusura verso gli spazi aperti al pubblico dei luoghi dove si svolgeranno i lavori
nonché protezione sempre verso tali spazi, dei ponteggi con opportuni teli, soprattutto per
evitare il diffondersi delle polveri;

il contenimento del livello di inquinamento acustico entro i limiti imposti dalla legislazione
vigente;

'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi, che
verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi
nella costruzione;

la fornitura di tutti i necessari sopraccitate, attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e
misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori;
l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie
degli operai, ed in particolare quelle contro gli infortuni sul lavoro, le malattie, la disoccupazione
involontaria, l'invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e di altre disposizioni in vigore che potranno
intervenire in corso di appalto, col pagamento di tutti gli oneri a carico dei datori di lavoro. In
particolare I'lmpresa &€ chiamata all’'osservanza delle norme di cui ai D.P.R. 27 aprile 1955, n.
547, 7 gennaio 1956, n. 164 e successivi, circa le prevenzioni contro gli infortuni;

'adozione dell’esecuzione di qualunque genere di lavori, a proprie cure e spese e sotto
I'esclusiva e piena responsabilita dell’Appaltatore e del personale tecnico da questi proposto ed
incaricato, di tutte le misure prescritte da leggi e regolamenti o da considerarsi di prudenza e di
buona tecnica e di tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni di ogni
specie a terzi e alle cose di terzi, con particolare osservanza delle vigenti nhorme per la
prevenzione degli infortuni di cui al D.Lgs. n.81/2008;

la presentazione della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la
Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici; prima dell’'inizio dei lavori e comunque entro trenta
giorni dalla data del verbale di consegna; nonché trasmissione delle copie dei versamenti
contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva, da effettuarsi con cadenza quadrimestrale. || Responsabile del
procedimento ha, tuttavia, facolta di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di
emissione dei certificati di pagamento;

la spesa per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, del
numero e dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla Direzione;

la costruzione di eventuali passerelle, accessi e comunque tutte le opere provvisionali
occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati;

la costante manutenzione dei dispositivi e attrezzature di individuazione notturna dei cantieri;

la pulizia quotidiana delle vie di transito del cantiere, con il personale necessario, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

'uso anticipato degli immobili che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che
I’Appaltatore abbia percid diritto a speciali compensi. Esso potra, richiedere che sia redatto
apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che
potessero derivare ad esse;

lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc.,
entro il termine fissato dalla Direzione dei lavori;

le spese relative alla fornitura e posa in opera, a sua cura nei cantieri di lavoro, degli appositi
cartelli contenenti tutte le informazioni relative alle opere in corso di esecuzione secondo lo
schema fornito dalla Direzione dei lavori;

I'accesso al cantiere e il passaggio alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale
siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori
per conto diretto del’Amministrazione, sono consentiti solo su autorizzazione della direzione
lavori e del coordinatore per I'esecuzione (CSE);

le spese per il prelevamento dei campioni e per le prove dei materiali o dei lavori, da eseguirsi
presso gli istituti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori;

tutte le pratiche e gli oneri per I'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o
private occorrenti per le strade di servizio per I'accesso ai vari cantieri, per I'impianto dei cantieri
stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei
lavori, per cave e per tutto quanto occorre all’esecuzione dei lavori;

la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verificassero negli scavi, nei rinterri, alle
provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;
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il risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori,
fossero arrecati a proprieta pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni
I’Amministrazione ed il suo personale;

ogni piu ampia responsabilita, sia civile che penale, in caso di infortuni, di danni e di incidenti,
ricadra pertanto sullAppaltatore, restandone sollevati nella forma piu ampia, per patto
espresso, '’Amministrazione, il personale da questa incaricati dell’alta sorveglianza e della
Direzione dei lavori, ed il personale preposto da tale Direzione e dall Amministrazione stessa
alla sorveglianza dei lavori;

tutte le incombenze espressamente, escluse dai compiti del Direttore dei Lavori dipendente
dal’Amministrazione, e relative alla gestione del cantiere, alla sorveglianza delle maestranze,
alla materiale esecuzione, manutenzione e funzionamento delle opere provvisionali e dei mezzi
d’opera di qualunque genere; ed all’attuazione dei mezzi di protezione, di segnalazione di
pericolo e di divieto di transito ed in genere di tutte le cautele necessarie per evitare nel modo
pit assoluto danni, infortuni ed incidenti agli operai, ai terzi ed alle cose di terzi, e per garantire
'incolumita del traffico; incombenze che sono e dovranno rimanere di esclusiva competenza e
responsabilita dell’Appaltatore, il quale assume in proprio, od a mezzo di suo diretto
rappresentante, la direzione tecnica del cantiere, e cio anche a tutti gli effetti delle sopraccitate
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in modo che le conseguenze, sia civili che
penali della mancata scrupolosa osservanza delle norme stesse e della mancata attuazione dei
mezzi di protezione e delle cautele di cui sopra, ricadranno unicamente sull’Appaltatore,
restando completamente sollevati da ogni responsabilita il personale incaricato
dal’Amministrazione e della direzione dei lavori, ed il personale da essa dipendente preposto
alla sorveglianza dei lavori;

la comunicazione del nominativo del Direttore di cantiere, che deve essere in possesso delle
competenze di legge in rapporto al tipo e alla natura delle opere da eseguire, a cura
dell'lmpresa alla Direzione dei lavori all’atto della consegna dei lavori;

la conservazione e consegna allAmministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco,
archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante I'esecuzione dei lavori, che
spettano di diritto allo Stato o altri Enti;

il divieto, salvo esplicita autorizzazione scritta della direzione dei lavori, di dare o autorizzare
terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell’appalto;

la trasmissione di tutte le certificazioni ritenute necessarie dalla direzione lavori relative alle
opere ed agli impianti realizzati;

I'obbligo nell’esecuzione dei lavori, di applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed
affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori anzidetti. Inoltre, I'obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se, impresa cooperativa, anche nei rapporti con
i soci;

I'obbligo di osservare le clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed
Enti scuola, relative al versamento dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola
Professionale nonché alle competenze spettanti agli operai per ferie e gratifiche.

2. In caso di inottemperanza agli obblighi accertati dallAmministrazione o ad essa segnalati
dall’'lspettorato del Lavoro, I’Amministrazione medesima comunichera all'lmpresa e, se del caso,
anche all’'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’'adempimento degli obblighi di cui sopra. |l pagamento all'lmpresa delle somme accantonate non
sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi
predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui
sopra, I'lmpresa non puo opporre eccezioni all’ Amministrazione né ha titolo a risarcimento di danni.

Art. 48. Organizzazione dei singoli cantieri stradali e disposizioni per la

sicurezza degli operatori e della circolazione

1. Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore & obbligato:

ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del
2008 e all’allegato XllII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
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- arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e dedgli
allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,
XXXI, XXXV, XXXV e XLlI, allo stesso decreto;

- averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

- ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la
gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del
suddetto art. 97.

2. L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo:

- - atutte le opere di difesa del cantiere, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei
lavori e dei guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali
prescritti, oltre a reti, barriere, ecc.;

- airipari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla
sicurezza dei terzi sia verso l'interno che verso I'esterno delle pertinenze stradali;

- acurare la costruzione dei ponteggi necessari ad assicurare I’esecuzione dei lavori in
corrispondenza di ponti, sottovia e muri di sostegno stradali senza interferire con la viabilita
delle strade sopra e sottopassanti, con la continuita dei corsi d’acqua ed in genere con l'integrita
dei terreni confinanti;

- alle opere di protezione provvisoria per garantire il transito.

3. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’Appaltatore, ritenendosi
impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori. Nel caso in cui le opere di difesa del cantiere
fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilita, prima dell’inizio dei lavori dovranno
essere presi gli opportuni accordi di merito con la Direzione lavori e con il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione. In caso d’'urgenza, I’Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura,
anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica e/o I'incolumita dei lavoratori
presenti, avvertendo nel contempo la Direzione lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione. In ogni caso l'appaltatore non avra diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di
contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.

4. L'Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza degli operatori impegnati nei lavori dei cantieri stradali
in appalto, dovra operare solo ed esclusivamente con “cantieri fissi”, cosi come definiti dal
Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) e successive modifiche ed
integrazioni, nonché dal D.M. 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”, adottando gli
schemi allegati al D.M. e al Piano di Sicurezza e di Coordinamento. In deroga a quanto sopra
menzionato I'adozione di “cantieri mobili”, cosi come definiti dal Regolamento di attuazione del
Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni), nonché dal D.M.
10.07.2002 & concessa solo per l'esecuzione della segnaletica orizzontale e la pulizia delle
pertinenze stradali cosi come previsto dal PSC e dalle direttive impartite dal Coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione.

5. Qualora la sezione stradale disponibile, a lato del cantiere stradale stesso, sia inferiore a ml 2,80 o
per I'esecuzione di lavorazioni particolari, sara necessario provvedere alla chiusura della strada, con
'obbligo di deviazione su percorsi alternativi, previa emissione di apposita ordinanza da parte
dell’amministrazione committente, proprietaria della strada.

6. L’appaltatore, durante tutta la durata dei lavori, dovra posizionare tutta la segnaletica verticale
prevista dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e dal Regolamento di Attuazione (D.P.R. n.
495/1992) per evidenziare:

- -l cantiere stesso;

- il pericolo dovuto alla mancanza della segnaletica orizzontale;

- il pericolo dovuto alla presenza di anomalia della strada;

- il pericolo dovuto alla presenza di materiale instabile in strada;

- -l pericolo dovuto alla presenza di banchina non praticabile e/o profonda.

7. L’Appaltatore resta unico responsabile, sia civilimente che penalmente, dei danni e degli incidenti che
eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni
sopra riportate.
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Art. 49. Piano di sicurezza e di coordinamento

L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione
da parte dellAmministrazione committente, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in
conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, del Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico
estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2,
comma 1, del presente Capitolato speciale.

L’obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi:

- alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza
sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;

- alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 32.

L’appaltatore & obbligato alla presentazione, entro il termine stabilito dallAmministrazione, al
Direttore dei lavori ed al Coordinatore per la sicurezza del Piano operativo per la sicurezza, da
intendersi come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché
eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, senza che il POS e le
integrazioni proposte possano giustificare modifiche 0 adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Art. 50. Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se hominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo
di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del
punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione
appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso & redatto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore € tenuto ad acquisire i piani
operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici, nhonché a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non
€ necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i
predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

L'appaltatore € solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di
sicurezza.

Art. 51. Subappalto

L’eventuale subappalto non pud superare la quota del 40% (quaranta per cento) dell’importo
complessivo del contratto.

L’affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione delll Amministrazione
committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’'appaltatore e del DURC del subappaltatore,
alle seguenti condizioni alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo € vietato e non pud essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso 'amministrazione committente:

b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio

dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono

risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell’'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre
attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al
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Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza
con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

- linserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto
di subappalto;

- Ilindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al
fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di
esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;

- Ilindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal
contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire
alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4,
lettere a) e b);

- Iimporto del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi
dell’articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di

collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il

subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio,

analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, societa o consorzio;

c) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso I’Amministrazione
committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione:

- la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria
e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

- una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R.
n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause
di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

- se l'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000,00, la condizione &
accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1,
lettera 40, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;

- il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa
subappaltatrice € accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

I subappalto e [laffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
dal’Amministrazione Committente in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che
seguono:

a) lautorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud
essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) ftrascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che I'amministrazione
committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono
verificate tutte le condizioni di legge per 'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore
a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e
le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non
superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti
nel contratto di appalto e deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal
subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre
attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono
pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; I'amministrazione
committente, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;
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d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’'osservanza delle
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere all Amministrazione
Committente, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

e.1l) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;

e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 45 e
46 del presente Capitolato.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

Se I'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n.
276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di
effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei
soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che
non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal
contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione
necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui
all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’Amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare l'autorizzazione al distacco se in
sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

In caso di pagamento diretto al subappaltatore da parte della stazione appaltante, non si instaura
alcun rapporto obbligatorio tra i due soggetti. Il pagamento diretto integra una delegazione di
pagamento ex lege, per cui la stazione appaltante pagando i subappaltatori estingue la propria
obbligazione nei confronti dell’appaltatore e, in virtu della delegazione, estingue anche I'obbligazione
dell’'appaltatore nei confronti del subappaltatore. Il pagamento diretto del subappaltatore non deroga
alle regole generali di fatturazione della sua prestazione ai fini IVA (DPR 633/1972). Pertanto, il
subappaltatore fattura i lavori eseguiti allimpresa appaltatrice, intercorrendo tra di loro il rapporto
contrattuale di subappalto, senza che rilevi a tal fine la specifica modalita di pagamento adottata.
L’'appaltatore a sua volta fattura alla stazione appaltante l'intero importo.

Art. 52. Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del’amministrazione committente per
'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche
ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per 'amministrazione
committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
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Fermo restando quanto previsto all’articolo 51, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai
sensi dell’articolo 105 commi 2, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 e considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali
le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della
manodopera e del personale & superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. |
sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente, con la
denominazione di questi ultimi.

| sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all’ingresso in
cantiere dei soggetti sub-affidatari. L’appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente,
'importo del sub-contratto e 'oggetto del lavoro affidato. L’appaltatore &, inoltre, tenuto a presentare
all’amministrazione committente la seguente documentazione:
- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformita delle macchine e delle attrezzature
utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti dall’art. 3
del D.Lgs. 136/2010.

L’'appaltatore &, altresi, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e ai fini dell’articolo 51 del presente
Capitolato speciale non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a
lavoratori autonomi, per le quali I'appaltatore ha I'obbligo di darne comunicazione alla stazione
appaltante.

Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica il successivo articolo, commi 3, 4 € 5, in
materia di tessera di riconoscimento.

Art. 53. Disposizioni sulla manodopera

Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 e 105, commi 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei
subappaltatori, I'amministrazione committente pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto
e di saldo.

In ogni momento il Direttore dei lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore
e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del D.L. n. 112/2008 convertito
con legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro
dell’'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore &
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore
risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la
tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivitd nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggettidevono
provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del
committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

36



Comune di Ciserano (BG)

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito
della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa
la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 54. Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cido anche durante periodi
di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 55. Cartello di cantiere

L’appaltatore, a proprie spese, deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 100 di altezza, recanti le descrizioni di cui
alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di
quanto indicato dallUTC, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 56. Coordinamento servizi e sottoservizi

L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali)
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, la segnalazione di tutti i servizi e sottoservizi
presenti nell’area soggetta a lavori, nonché tutti i permessi necessari a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione alla esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 57. Restituzione dello stato dei luoghi “as built”

L’Appaltatore ha I'obbligo di fornire alla Stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dall’'ultimazione
dei lavori, tutti gli elaborati “as built” (“come costruito”) aggiornati del progetto esecutivo realizzato, in
modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalita realizzative dell’opera, anche ai fini
dell'organizzazione della manutenzione di opere ed impianti da parte della Stazione appaltante. Gli
elaborati dovranno essere presentati in formato cartaceo e digitale (file formato DWG).
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Parte Seconda - Prescrizioni tecniche

CAPO 13 - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODALITA DI ESECUZIONE

Art. 58. Premessa

1. Vista I'importanza dei lavori in oggetto, il contesto in cui essi verranno svolti e gli obiettivi da
conseguirsi con il loro compimento, tutte le opere devono essere realizzate con la massima cura e
diligenza.

2. La D.L. ha la facolta di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterra
opportuno, e che I'’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.
Inoltre sara facolta del’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma
dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei
singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati
bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per I'elaborazione
progettuale dei diversi conglomerati che I'lmpresa ha intenzione di mettere in opera per I'esecuzione
dei lavori. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed
accettati dalla D.L.

3. Quando la D.L. abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'lmpresa dovra
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere
allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

4. Nonostante I'accettazione dei materiali da parte della D.L., I'lmpresa resta totalmente responsabile
della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

5. L'utilizzo, da parte delllmpresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio/recupero €
ammesso, purché il materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro
presenza deve essere dichiarata alla D.L..

Art. 59. Provenienza e qualita dei materiali

1. | materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle localita che
I'lmpresa riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della D.L. siano riconosciuti
della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti tecnici di seguito riportati.

a) ACQUA

L'Acqua dovra essere dolce, limpida ed esente da materie terrose, da cloruri e da solfati, non
inquinata da materie organiche o comunque dannose all'uso cui le acque medesime sono
destinate e rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate con D.M. 9.01.1996 in
applicazione dell’Art. 21 della Legge 1086 del 5.11.1971.

b) LEGANTI IDRAULICI

Dovranno corrispondere alla Legge 26.5.1965 n. 595 (G.U. n. 143 del 10.6.1965) e relativo D.M.
14.1.1966 (G.U. n. 37 del 12.2.1966) - “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”. Si
distinguono in:

- Cementi (di cui all'art. 1 lettera A) - B) - C) della legge 595/1965). Dovranno rispondere
alle caratteristiche tecniche dettate da: D.M. 3.6.1968 che approva le “Nuove norme sui
requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi” (G.U. n. 180 del 17.7.1968); dal
D.M. 20.11.1984 “Modificazioni al D.M. 3.6.1968 recante norme sui requisiti di
accettazione e modalita di prova dei cementi” (G.U. n. 353 del 27.12.1984). Avviso di
rettifica al D.M. 20.11.1984 (G.U. n. 26 del 31.1.1985); dal D.L. 9.3.1988 n. 126
“Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi”.

- Agglomerati cementizi e calci idrauliche (di cui allart. 1 lettera D) e E) della Legge
595/1965). Dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche dettate da: D.M. 31.8.1972
che approva le “Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati
cementizi e delle calci idrauliche” (G.U. n. 287 del 6.11.1972).

39



Comune di Ciserano (BG)

c)

d)

GHIAIA E SABBIA

Le ghiaie e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle
condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato
semplice od armato di cui alle norme vigenti ( Legge n. 1086 del 5 novembre 1971 e D.M.
9.01.1996).

PIETRISCHI PER USO STRADALE

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno
provenire dalla spezzatura di rocce, preferibilmente calcari puri durissimi e di alta resistenza alla
compressione, all'urto, all’ abrasione al gelo ed avranno spigolo vivo e dovranno essere scevri di
materie terrose, sabbia 0 comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marnose.

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti
pubblici e che per natura e formazione non diano affidamenti sulle sue caratteristiche, &
necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione
della cava, prove di compressione e di gelivita.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potra essere consentita per la
formazione di esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di
ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualita
idonea.

| materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del
fascicolo n. 4, ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 25 U.N.I. e trattenuti
dal crivello 10 U.N.I.; le graniglie quelle passanti dal crivello 25 U.N.I. e trattenute dal setaccio 2
U.N.I. 2332.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

- pietrischetto da 15 a 25 mm per esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati
bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi;

- pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni, e
pietrischetti bitumati;

- graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bituminati, strato
superiore di conglomerati bituminosi;

- graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della
Direzione dei lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta,
sara invece usata per conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale in peso
non superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai
limiti della prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il
limite massimo o non siano oltre il 10% inferiore al limite minimo della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

DETRITO DI CAVA O TOUT VENANT DI CAVA O DI FIUME

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di
cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile,
non plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno
40 allo stato saturo.

Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri
(tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per
materiali duri la granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima
percentuale di vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 7
centimetri.

Per gli strati superiori si fara uso di materiali lapidei pit duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di
almeno 80; la granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere
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f)

9)

legante del materiale non dovra essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non
dovra superare i 6 cm.

Per i rilevati saranno ammesse terre catalogabili, secondo I'H.R.B. nella categoria A2 e indice di
gruppo O oppure 4. Per i sottofondi invece sono prescritte miscele catalogabili nelle A1, A2 e A3
con indice di gruppo O.

La stesa dello strato di fondazione dovra essere preceduta dalla regolarizzazione del piano di
posa sia in rilevato che in trincea sagomandolo o livellandolo in modo da ottenere due falde piane
della pendenza di almeno 2.50%; il tout-venant verra steso e regolarizzato in modo che la
superficie d'appoggio nella sopraccitata pavimentazione in sezione trasversale e per tratti stradali
in rettifilo risulti costituita da due falde inclinate verso I'esterno avente pendenza trasversale del
2,50%. Le curve saranno in ogni caso convenientemente rialzate sul lato esterno con la
pendenza trasversale che la Direzione dei lavori stabilira caso per caso in relazione al raggio
della curva con gli opportuni raccordi della superficie con i tratti di rettifili precedenti e seguenti.

La distesa del tout-venant dovra essere effettuata per tratti non superiori a ml 100; seguira
immediatamente la compressione del medesimo prima di procedere alla distesa sul tratto
successivo. La cilindratura meccanica dovra essere eseguita con rulli compressori del peso di t
16 + 18 che nella marcia di funzionamento manterranno la velocita oraria non superiore a Km 3,
oppure con rullo vibrante semovente. Verificandosi guasti a compressori in esercizio I'lmpresa
dovra provvedere prontamente alla riparazione ed anche alla sostituzione in modo che le
interruzioni dei lavori siano ridotte al minimo possibile. La compressione del tout-venant dovra
essere eseguita con un numero di passaggi sufficienti affinché la massicciata risulti perfettamente
sagomata e sufficientemente serrata, effettuando anche se del caso, innaffiamenti con acqua.

Al fine di evitare che, durante l'esecuzione della cilindratura eventuali infiltrazioni di acqua
piovana possano rammollire il terreno sottostante e provocare, sotto forma di fango, il rifluire in
superficie delle materie terrose attraverso i meati della massicciata stessa, saranno praticati
frequenti tagli nella banchina normalmente all'asse stradale, con pendenza verso l'esterno, in
guisa da rendere possibile il pronto smaltimento dei ristagni di acqua. Il lavoro di compressione
dovra essere iniziato dai margini della strada e gradatamente proseguito verso il centro; il rullo
dovra essere condotto in modo che nel cilindrare la prima striscia marginale le ruote vengano a
comprimere una zona di banchina larga almeno 20 cm e nel cilindrare le strisce successive
passino per almeno 20 cm sulla striscia precedente. Per eventuali controlli relativi alle prestazioni
ed al rendimento giornaliero dei rulli compressori, la Direzione dei Lavori potra richiedere che i
compressori siano muniti di adatti ed idonei contachilometri.

L'applicazione di tali strumenti sara fatta in guisa di rendere impossibile qualsiasi alterazione nel
loro funzionamento.

PIETRAME

Le pietre naturali da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere
ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda
da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di
sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una
resistenza proporzionata all’entita della sollecitazione cui devono essere assoggettate.

Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Debbono rispondere alle norme di accettazione di cui al fascicolo n. 5 della Commissione di
studio dei materiali stradali del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Il porfido dovra presentare una resistenza alla compressione non inferiore Kg. 1.600 per cmq ed
una resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di S. Fedelino, preso
come termine di paragone.

| cubetti di pietra dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per
I'accettazione di cubetti di pietra per pavimentazioni stradali” C.N.R - Ed. 1954 e nella “Tabella
U.N.I. 2719 - Ed. 1945".

MATERIALI FERROSI

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature,
paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura,
fucinatura e simili.
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Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni contenute nel D.M. 9.01.1996 e presentare inoltre,
a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:

- Ferro cemento armato: dovra rispondere ai requisiti stabiliti nelle norme tecniche D.M.
9.01.1996.

- Gabbioni, materassi metallici e rete ad alta resistenza:

| gabbioni, i materassi metallici a tasche (interasse 1.00 m) e la rete ad alta resistenza,
dovranno fabbricati con rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo
con le norme UNI 8018; tessuta con trafilato di ferro in accordo con le norme UNI 3598; a
forte zincatura conforme a quanto previsto dalla Circolare del Consiglio Superiore LL. PP.
n. 2078 del 27.8.62 vigente in materia. Il filo da impiegarsi nelle cuciture e per i tiranti dovra
possedere le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete.

Prima della messa in opera dei gabbioni, materassi metallici e rete, e per ogni partita
ricevuta in cantiere, I'Appaltatore dovra consegnare alla D.L. il relativo certificato di
collaudo e garanzia, rilasciato dalla Ditta che ha fabbricato i manufatti metallici, redatto a
norma della Circolare del Consiglio Superiore LL. PP. n. 2078 del 27.8.62.

La D.L. procedera quindi al prelievo di campioni ed ai collaudi della zincatura sia dei fili
della rete che del filo per le cuciture secondo le norme previste dalla succitata circolare.

- La ghisa.

La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia, finemente
granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature,
asperita ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre
perfettamente modellata. E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.

LEGNAME

| legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, saranno provveduti fra le piu
scelte qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con 'uso a cui
sono destinati.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla
sega e si ritirino nelle connessure. | legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco
dell'albero e non dai rami, sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due
basi non debba uscire in alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro
lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremita non dovra
oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei 2 diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere
spianate e senza scarniture tollerandosene I'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un
sesto del lato della sezione trasversale.

| legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega, con le diverse facce
esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza I'alburno,
né smussi di sorta.

BITUMI - EMULSIONI BITUMINOSE

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per I'accettazione dei bitumi
per usi stradali - Caratteristiche per I'accettazione”, Ed. maggio 1978; “Norme per I'accettazione
delle emulsioni bituminose per usi stradali”, Fascicolo n. 3, Ed. 1958; “Norme per I'accettazione
dei bitumi per usi stradali ( Campionatura dei bitumi)”, Ed. 1980.

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICAMENTE STABILIZZATO
Prove di laboratorio

Le caratteristiche e lidoneita dei materiali saranno accertate mediante le seguenti prove di
laboratorio:

a. compresa del fuso riportato 1.1.1.1 e avente andamento continuo e uniforme praticamente
concorde a quello delle curve limiti;
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b. dimensioni non superiori a 63 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;

c. rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;

d. prova Los Angeles (C.N.R. 34 - 1973) eseguita sulle singole pezzature con perdita in peso
inferiore al 30%;

e. equivalente in sabbia (C.N.R. 27 — 1972) misurato sulla frazione passante al setaccio n 4
maggiore di 40 (la prova va eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento). Tale
controllo dovra essere eseguito anche sul materiale prelevato dopo costipamento.

f. indice di portanza CBR (C.N.R. — UNI 10009) dopo quattro giorni di imbibizione in acqua
(eseguito sul materiale passante al crivello 25) non minore di 50. Inoltre € richiesto che tale

condizione sia verificata per un intervallo di +=2% rispetto all'umidita ottima di costipamento.
g. Provadi costipamento delle terre, con energia AASHO modificata (C.N.R. 69 — 1979).

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, I'accettazione
avverra sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi a), b), d), e), salvo nel
caso citato al comma e) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 - 35.

Prove di controllo in fase esecutiva

L’'Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le forniture di
materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, ed
inviando i campioni presso Laboratori Ufficiali. | campioni verranno prelevati in contraddittorio.

Degli stessi potra essere ordinata la conservazione in idoneo luogo, previa apposizione dei sigilli
e firme del Direttore dei Lavori e dell'lmpresa e nei modo piu adatti a garantire I'autenticita e la
conservazione. | risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti;
ad essi si fara esclusivo riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecnhiche.

Prove di laboratorio

Le caratteristiche e I'idoneita dei materiali saranno accertate mediante le medesime prove di
laboratorio riportate al punto 2.1.1.1. La rispondenza delle caratteristiche granulometriche delle
miscele con quelle di progetto dovra essere verificata con controlli giornalieri, € comungue ogni
300 m3 di materiale posto in opera. L’indice di portanza CBR verra effettuato ogni 500 m2 di
strato di fondazione realizzato.

Prove in sito

Le caratteristiche dei materiali, per ogni singolo strato posto in opera, saranno accertate
mediante le seguenti prove in sito:

- massa volumica della terra in sito: dovranno essere effettuati almeno due prelievi
giornalieri, e comungue ogni 300 m3 di materiale posto in opera;

- prova di carico con piastra circolare, al primo ciclo di carico, nell'intervallo 0.15 — 0.25 MPa,
non dovra essere inferiore ai 80 MPa. Sara effettuata ogni 250 m di strada o carreggiata, o
frazione di 250 m e comungue ogni 250 m3 di materiale posto in opera;

- lo spessore dello strato dovra essere verificato con la frequenza di almeno un carotaggio
ogni 500 m di strada o carreggiata, tolleranze in difetto non dovranno essere superiori al
5% nel 98% dei rilevamenti in caso contrario, la frequenza dovra essere incrementata
secondo le indicazioni della Direzione Lavori e I'lmpresa a sua cura e spese, dovra
compensare gli spessori carenti incrementando in ugual misura lo spessore dello strato di
conglomerato bituminoso sovrastante.

Art. 60. Strutture in acciaio

Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte, si dovranno utilizzare acciai
conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi
senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la marcatura CE, cui si applica il
sistema di attestazione della conformita 2+ e per i quali sia disponibile una norma europea
armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla GUUE. Al termine del periodo di coesistenza, il loro
impiego nelle opere & possibile soltanto se in possesso della marcatura CE, prevista dalla direttiva
89/106/CEE sui prodotti da costruzione (CPD), recepita in Italia dal D.P.R. n. 246/1993, cosi come
modificato dal D.P.R. n. 499/1997.
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Per gli acciai di cui alle norme armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210 e UNI EN 10219-1, in
assenza di specifici studi statistici di documentata affidabilita e in favore di sicurezza, per i valori delle
tensioni caratteristiche di snervamento fyk e di rottura ftk - da utilizzare nei calcoli - si assumono i
valori nominali fy = ReH e ft = Rm, riportati nelle relative norme di prodotto.

Per quanto attiene l'identificazione e la qualificazione, pud configurarsi il caso di prodotti per i quali
non sia applicabile la marcatura CE e non sia disponibile una norma armonizzata, ovvero la stessa
ricada nel periodo di coesistenza, e per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalita e
le procedure indicate nelle Norme tecniche per le costruzioni. E fatto salvo il caso in cui, nel periodo
di coesistenza della specifica horma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la
marcatura CE. Si applicano anche le procedure di controllo per gli acciai da carpenteria. Per
l'accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la posizione
nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalita di prova,
devono rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377, UNI 552, UNI EN 10002-1 e UNI EN
10045-1. Gli spessori nominali dei laminati, per gli acciai di cui alle norme europee UNI EN 10025,
UNI EN 10210 e UNI EN 10219-1, sono riportati nelle tabelle seguenti.

Laminati a caldo con profili a sezione aperta

) Spessore nominale dell'elemento
N“é;”g?izgég:'té t< 40 mm 40 mm <t < 80 mm
£ [N/mm?] fi [NfMmM?] £, [N/mm?] f [Nfmm?]
UNI EN 10025-2
5235 235 360 215 360
5275 275 430 255 410
5355 355 510 335 470
| sas0 440 550 420 550
UNI EN 10025-3
S 275 N/NL 275 390 255 370
S 355 N/NL 355 490 335 470
S 420 N/NL 420 520 390 520
S 460 N/NL 460 540 430 540
UNI EN 10025-4
S 275 M/ML 275 370 255 360
S 355 M/ML 355 470 335 450
S 420 M/ML 420 520 390 500
S 460 M/ML 460 540 430 530
UNI EN 10025-5
5235 W 235 360 215 340
5355 W 355 510 335 490
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Laminati a caldo con profili a sezione cava

Norme e |Spessore nominale dell'elemento
gualita
degli
accial
1= 40 mim 40 mim < = 80 mm
f.s (N/mm’) [fu (Nimm®)  [f (Nimm®) | fu (Mimm’)
uNIEN 102101
S235H 235 360 215 340
S275H 275 430 255 410
S355H 355 510 335 480
5275 275 390 255 30
NH/NLH
5355 355 480 335 470
NH/NLH
5420 420 540 300 520
NH/NLH
S 460 460 560 430 550
NH/NLH
UMIEN 102191
S235H 235 360
S275H 275 430
S355H 355 510
5275 275 370
NH/NLH
S 355 355 470
NH/NLH
5275 275 360
MH/MLH
53585 355 470
MH/MLH
5420 420 500
MH/MLH
S480 450 530
MH/MLH

L'acciaio per getti - Per I'esecuzione di parti in getti si devono impiegare acciai conformi alla norma
UNI EN 10293. Quando tali acciai debbano essere saldati, valgono le stesse limitazioni di
composizione chimica previste per gli acciai laminati di resistenza similare.

Acciai laminati per strutture saldate. Oltre a quanto gia precisato, gli acciai impiegati devono avere
una composizione chimica contenuta entro i limiti prescritti dalle NTC 2018.

Ulteriori requisiti degli acciai Per spessori di 40 mm e per strutture impegnative & necessario che i
laminati impiegati siano in possesso del seguente requisito: deve essere eseguito un controllo con
ultrasuoni, secondo le Tabelle UNI 5329-63, estendendolo anche ai bordi. Per l'accettazione dei
difetti, questi devono rientrare nelle classi 1, 2 0 3.

| bulloni per giunzioni a taglio e/o ad alta resistenza devono essere conformi a quanto prescritto nelle
NTC 2018. | bulloni sono organi di collegamento tra elementi metallici, introdotti in fori
opportunamente predisposti, composti dalle seguenti parti:

- gambo, completamente o parzialmente filettato con testa esagonale (vite);
- dado di forma esagonale, avvitato nella parte filettata della vite;

- rondella (o rosetta) del tipo elastico o rigido. In presenza di vibrazioni dovute a carichi dinamici,
per evitare lo svitamento del dado, vengono applicate rondelle elastiche oppure dei controdadi.

| bulloni - conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN I1SO 4016 e UNI 5592 -
devono appartenere alle sottoindicate classi della norma UNI EN 1SO 898-1, associate nel modo
indicato nelle tabelle.

Classi di appartenenza di viti e dadi

Elemento Normali Ad alta resistenza
Vite 486 56 6.8 8,8 10,9
Dado 4 5 6 8 10

Le tensioni di snervamento fyb e di rottura ftb delle viti appartenenti alle classi indicate nella tabella
16.4 sono riportate nella tabella seguente.

45



Comune di Ciserano (BG)

10.

11.

12.

13.

Tensioni di snervamento fyb e di rottura ftb delle viti

Classe 46 5.6 6.8 “T8.8 109
.0 (N/mm’) 240 300 480 649 900
i (N/mm?) 200 500 500 800 1000

| bulloni per giunzioni ad attrito | bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi alle
prescrizioni della tabella 16.6 (viti e dadi) e devono essere associati come indicato nelle tabelle
seguenti.

Bulloni per giunzioni ad attrito

Elemento |Materiale Riferimento
Viti 8,8-10,9 secondo uni EN 150 898-1 UNI EN 14399 (parti 3 e 4)
Dadi 8-10 secondo UNI EN 20898-2

Rosette Acciaio C 50 uniEN 10083-2: temperato e UMI EN 14399 (parti 5 e 6)
rinvenuto HRC 32+40
Piastrine Acciaio C 50 uniEN 10083-2 temperato e
rinvenuto HRC 32-40

Gli elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti al precarico devono soddisfare i
requisiti di cui alla norma europea armonizzata UNI EN 14399-1 e recare la relativa marcatura CE,
con le specificazioni per i materiali e i prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma
europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla GUUE. Al termine del periodo di
coesistenza, il loro impiego nelle opere €& possibile soltanto se in possesso della marcatura CE,
prevista dalla direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (CPD), recepita in Italia dal D.P.R. n.
246/1993, cosi come modificato dal D.P.R. n. 499/1997.

Per i chiodi da ribadire a caldo si devono impiegare gli acciai previsti dalla norma UNI 7356. Le unioni
con i chiodi sono rare perché di difficile esecuzione (foratura del pezzo, montaggio di bulloni
provvisori, riscaldamento dei chiodi e successivo alloggiamento e ribaditura), a differenza delle unioni
con bulloni piu facili e veloci da eseguire. Tuttavia, non & escluso che le chiodature possano essere
impiegate in particolari condizioni, come ad esempio negli interventi di restauro di strutture metalliche
del passato.

| connettori a piolo. Nel caso in cui si utilizzino connettori a piolo, I'acciaio deve essere idoneo al
processo di formazione dello stesso e compatibile per saldatura con il materiale costituente
I'elemento strutturale interessato dai pioli stessi. Esso deve avere le seguenti caratteristiche
meccaniche:

allungamento percentuale a rottura (valutato su base LO = 5,65 AO NOTA PER LA COMPOSIZIONE:
MATH TYPE (FORMULA 2) dove AO ¢ I'area della sezione trasversale del saggio) = 12;

rapporto ft /fy 2 1,2.

Quando i connettori vengono uniti alle strutture con procedimenti di saldatura speciali, senza metallo
d'apporto, essi devono essere fabbricati con acciai la cui composizione chimica soddisfi le limitazioni
seguenti:

- C=<0,18%;
- Mn <0,9%;
- S<0,04%;
- P<0,05%.

L'impiego di acciai inossidabili Nell'ambito delle indicazioni generali per gli acciai di cui alle norme
armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210 e UNI EN 10219-1, in assenza di specifici studi statistici
di documentata affidabilita e in favore della sicurezza, per i valori delle tensioni caratteristiche di
snervamento fyk e di rottura ftk - da utilizzare nei calcoli - si assumono i valori nominali fy = ReH e ft
= Rm riportati nelle relative norme di prodotto, ed & consentito I'impiego di acciaio inossidabile per la
realizzazione di strutture metalliche. In particolare, per i prodotti laminati la qualificazione € ammessa
anche nel caso di produzione non continua, permanendo tutte le altre regole relative alla
qualificazione per tutte le tipologie di acciaio e al controllo nei centri di trasformazione nell'ambito
degli acciai per carpenteria metallica.
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Art. 61. Procedure di controllo su acciai da carpenteria

La suddivisione dei prodotti Sono prodotti qualificabili sia quelli raggruppabili per colata che quelli per
lotti di produzione. Ai fini delle prove di qualificazione e di controllo, i prodotti nell'ambito di ciascuna
gamma merceologica per gli acciai laminati sono raggruppabili per gamme di spessori, cosi come
definito nelle norme europee armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1. Agli
stessi fini, sono raggruppabili anche i diversi gradi di acciai (JR, JO, J2, K2), sempre che siano
garantite per tutti le caratteristiche del grado superiore del raggruppamento. Un lotto di produzione &
costituito da un quantitativo compreso fra 30 e 120 t, o frazione residua, per ogni profilo, qualita e
gamma di spessore, senza alcun riferimento alle colate che sono state utilizzate per la loro
produzione. Per quanto riguarda i profilati cavi, il lotto di produzione corrisponde all'unita di collaudo
come definita dalle norme europee armonizzate UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1 in base al
numero dei pezzi.

Le prove di qualificazione - Ai fini della qualificazione, con riferimento ai materiali e ai prodotti per uso
strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata, ovvero la stessa ricada nel periodo
di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalita e le procedure indicate
nelle Nuove norme tecniche, € fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica
norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la marcatura CE, il produttore
deve predisporre un'idonea documentazione sulle caratteristiche chimiche, ove pertinenti, e
meccaniche, riscontrate per quelle qualita e per quei prodotti che intende qualificare. La
documentazione deve essere riferita a una produzione consecutiva relativa a un periodo di tempo di
almeno sei mesi e a un quantitativo di prodotti tale da fornire un quadro statisticamente significativo
della produzione stessa e comunque o = 2000 t oppure a un numero di colate o di lotti = 25. Tale
documentazione di prova deve basarsi sui dati sperimentali rilevati dal produttore, integrati dai
risultati delle prove di qualificazione effettuate a cura di un laboratorio ufficiale incaricato dal
produttore stesso. Le prove di qualificazione devono riferirsi a ciascun tipo di prodotto, inteso
individuato da gamma merceologica, classe di spessore e qualita di acciaio ed essere relative al
rilievo dei valori caratteristici; per ciascun tipo verranno eseguite almeno trenta prove su saggi
appositamente prelevati. La documentazione del complesso delle prove meccaniche deve essere
elaborata in forma statistica calcolando, per lo snervamento e la resistenza a rottura, il valore medio,
lo scarto quadratico medio e il relativo valore caratteristico delle corrispondenti distribuzioni di
frequenza.

Il controllo continuo della qualita della produzione - Con riferimento ai materiali e ai prodotti per uso
strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo
di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalita e le procedure indicate
nelle Nuove norme tecniche, il servizio di controllo interno della qualita dello stabilimento produttore
deve predisporre un'accurata procedura atta a mantenere sotto controllo con continuita tutto il ciclo
produttivo. Per ogni colata o per ogni lotto di produzione, contraddistinti dal proprio nhumero di
riferimento, viene prelevato dal prodotto finito un saggio per colata e, comunque, un saggio ogni 80 t
oppure un saggio per lotto e, comunque, un saggio ogni 40 t o frazione. Per quanto riguarda i profilati
cavi, il lotto di produzione € definito dalle relative norme UNI di prodotto, in base al numero dei pezzi.
Dai saggi di cui sopra, verranno ricavati i provini per la determinazione delle caratteristiche chimiche
e meccaniche previste dalle norme europee armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN
10219-1, rilevando il quantitativo in tonnellate di prodotto finito cui la prova si riferisce. Per quanto
concerne fy e ft, i dati singoli raccolti, suddivisi per qualita e prodotti (secondo le gamme
dimensionali), vengono riportati su idonei diagrammi per consentire di valutare statisticamente nel
tempo i risultati della produzione rispetto alle prescrizioni delle presenti Norme tecniche. | restanti dati
relativi alle caratteristiche chimiche, di resilienza e di allungamento vengono raccolti in tabelle e
conservati, dopo averne verificato la rispondenza alle norme UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI
EN 10219-1 per quanto concerne le caratteristiche chimiche e, per quanto concerne resilienza e
allungamento, alle prescrizioni di cui alle tabelle delle corrispondenti norme europee della serie UNI
EN 10025, ovvero alle tabelle di cui alle norme europee UNI EN 10210 e UNI EN 10219 per i profilati
cavi. E cura e responsabilita del produttore individuare, a livello di colata o di lotto di produzione, gli
eventuali risultati anomali che portano fuori limite la produzione e di provvedere a ovviarne le cause. |
diagrammi sopraindicati devono riportare gli eventuali dati anomali. | prodotti non conformi devono
essere deviati ad altri impieghi, previa punzonatura di annullamento, e tenendone esplicita nota nei
registri. La documentazione raccolta presso il controllo interno di qualita dello stabilimento produttore
deve essere conservata a cura del produttore.

Con riferimento ai materiali e ai prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma
armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza e per i quali sia invece prevista la
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qualificazione con le modalita e le procedure indicate nelle Nuove norme tecniche, il laboratorio
incaricato deve effettuare periodicamente a sua discrezione e senza preavviso, almeno ogni sei mesi,
una visita presso lo stabilimento produttore, nel corso della quale su tre tipi di prodotto, scelti di volta
in volta tra qualita di acciaio, gamma merceologica e classe di spessore, effettuera per ciascun tipo
non meno di trenta prove a trazione su provette ricavate sia da saggi prelevati direttamente dai
prodotti sia da saggi appositamente accantonati dal produttore in numero di almeno due per colata o
lotto di produzione, relativa alla produzione intercorsa dalla visita precedente. Inoltre, il laboratorio
incaricato deve effettuare le altre prove previste (resilienza e analisi chimiche) sperimentando su
provini ricavati da tre campioni per ciascun tipo sopraddetto. Infine, si controlla che siano rispettati i
valori minimi prescritti per la resilienza e quelli massimi per le analisi chimiche.

Nel caso in cui i risultati delle prove siano tali per cui viene accertato che i limiti prescritti non sono
rispettati, vengono prelevati altri saggi (nello stesso numero) e ripetute le prove. Ove i risultati delle
prove, dopo ripetizione, fossero ancora insoddisfacenti, il laboratorio incaricato sospende le verifiche
della qualita dandone comunicazione al servizio tecnico centrale e ripete la qualificazione dopo che il
produttore ha ovviato alle cause che hanno dato luogo al risultato insoddisfacente. Per quanto
concerne le prove di verifica periodica della qualita per gli acciai, con caratteristiche comprese tra i
tipi S235 e S355, si utilizza un coefficiente di variazione pari all'8%. Per gli acciai con snervamento o
rottura superiore al tipo S355 si utilizza un coefficiente di variazione pari al 6%. Per tali acciai la
qualificazione & ammessa anche nel caso di produzione non continua nell'ultimo semestre e anche
nei casi in cui i quantitativi minimi previsti non siano rispettati, permanendo tutte le altre regole
relative alla qualificazione.

I controlli su singole colate Negli stabilimenti soggetti a controlli sistematici, i produttori possono
richiedere di loro iniziativa di sottoporsi a controlli, eseguiti a cura di un laboratorio ufficiale, su singole
colate di quei prodotti che, per ragioni produttive, hon possono ancora rispettare le condizioni
guantitative minime per qualificarsi. Le prove da effettuare sono quelle relative alle norme europee
armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1 e i valori da rispettare sono quelli di
cui alle tabelle delle corrispondenti norme europee della serie UNI EN 10025, ovvero delle tabelle di
cui alle norme europee UNI EN 10210 e UNI EN 10219 per i profilati cavi.

Le officine per la produzione di carpenterie metalliche. Le verifiche del direttore dei lavori | controlli
nelle officine per la produzione di carpenterie metalliche sono obbligatori e devono essere effettuati a
cura del direttore tecnico dell'officina.

Con riferimento ai materiali e ai prodotti per uso strutturale e per i quali non sia disponibile una norma
armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la
qualificazione con le modalita e le procedure indicate nelle Nuove norme tecniche, i controlli devono
essere eseguiti secondo le modalita di seguito indicate.

Devono essere effettuate per ogni fornitura minimo tre prove, di cui almeno una sullo spessore
massimo e una sullo spessore minimo. | dati sperimentali ottenuti devono soddisfare le prescrizioni di
cui alle tabelle delle corrispondenti norme europee armonizzate della serie UNI EN 10025, ovvero le
prescrizioni delle tabelle per i profilati cavi per quanto concerne l'allungamento e la resilienza, nonché
delle norme europee armonizzate della serie UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1 per
le caratteristiche chimiche.

Ogni singolo valore della tensione di snervamento e di rottura non deve risultare inferiore ai limiti
tabellari. Deve inoltre controllarsi che le tolleranze di fabbricazione rispettino i limiti indicati nelle
norme europee applicabili sopra richiamate e che quelle di montaggio siano entro i limiti indicati dal
progettista. In mancanza, deve essere verificata la sicurezza con riferimento alla nuova geometria.

Il prelievo dei campioni deve essere effettuato a cura del direttore tecnico dell'officina, che deve
assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al
laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.

Per le caratteristiche dei certificati emessi dal laboratorio & fatta eccezione per il marchio di
qualificazione, non sempre presente sugli acciai da carpenteria, per il quale si potra fare riferimento a
eventuali cartellini identificativi ovvero ai dati dichiarati dal produttore. Il direttore tecnico dell'officina
deve curare la registrazione di tutti i risultati delle prove di controllo interno su apposito registro, di cui
dovra essere consentita la visione a quanti ne abbiano titolo.

Tutte le forniture provenienti da un'officina devono essere accompagnate dalla seguente
documentazione:
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- dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di avvenuta dichiarazione di
attivita, rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro di
trasformazione;

- attestazione inerente I'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal direttore
tecnico del centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura & stata
lavorata.

Qualora il direttore dei lavori lo richieda, all'attestazione di cui sopra potra seguire copia dei certificati
relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione é stata effettuata. Il direttore dei lavori &
tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme
restando le responsabilita del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovra
prendere atto il collaudatore statico, che riportera, nel certificato di collaudo, gli estremi del centro di
trasformazione che ha fornito I'eventuale materiale lavorato. Per quanto riguarda le specifiche dei
controlli, le procedure di qualificazione e i documenti di accompagnamento dei manufatti in acciaio
prefabbricati in serie, si rimanda agli equivalenti paragrafi delle Nuove norme tecniche, ove
applicabili.

Le officine per la produzione di bulloni e di chiodi - Le verifiche del direttore dei lavori

| produttori di bulloni e chiodi per carpenteria metallica devono dotarsi di un sistema di gestione della
qualita del processo produttivo per assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle presenti
norme e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera.

Il sistema di gestione della qualita del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve
essere predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001 e certificato da parte di un organismo
terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con le norme
UNI CEI EN ISO/IEC 17021.

I documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere di bulloni o chiodi da carpenteria devono
indicare gli estremi della certificazione del sistema di gestione della qualita. | produttori di bulloni e
chiodi per carpenteria metallica sono tenuti a dichiarare al servizio tecnico centrale la loro attivita, con
specifico riferimento al processo produttivo e al controllo di produzione in fabbrica, fornendo copia
della certificazione del sistema di gestione della qualita.

La dichiarazione sopra citata deve essere confermata annualmente al servizio tecnico centrale, con
allegata una dichiarazione attestante che nulla € variato, nel prodotto e nel processo produttivo,
rispetto alla precedente dichiarazione, ovvero nella quale siano descritte le avvenute variazioni. Il
servizio tecnico centrale attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Ogni fornitura di bulloni o chiodi in cantiere o nell'officina di formazione delle carpenterie metalliche
deve essere accompagnata da copia della dichiarazione sopra citata e della relativa attestazione da
parte del servizio tecnico centrale. Il direttore dei lavori & tenuto a verificare quanto sopra indicato e a
rifiutare le eventuali forniture non conformi.

| controlli di accettazione in cantiere da parte del direttore dei lavori

| controlli in cantiere, demandati al direttore dei lavori, sono obbligatori e devono essere eseguiti
secondo le medesime indicazioni valevoli per i centri di trasformazione, effettuando un prelievo di
almeno tre saggi per ogni lotto di spedizione, di massimo 30 t.

Qualora la fornitura, di elementi lavorati, provenga da un centro di trasformazione, il direttore dei
lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto centro di trasformazione sia in
possesso di tutti i requisiti previsti dalle Nuove norme tecniche, puo recarsi presso il medesimo centro
di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso, il prelievo dei
campioni deve essere effettuato dal direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le
disposizioni del direttore dei lavori. Quest'ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature
indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli
da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.

Per le modalita di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove e di compilazione dei certificati
valgono le medesime disposizioni per i centri di trasformazione.

Art. 62. Malte, calcestruzzi semplici ed armati
a) MALTE
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| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte, dovranno
corrispondere alle seguenti proporzioni:

- Malta cementizia per murature ordinarie:
Cemento R 32.5 Kg 250
Sabbia mc 1,00
- Malta cementizia (per rabboccature, stilature, intonaci, ecc.):
Cemento R 32,5 Kg 300
Sabbia mc 1,00
- Malta cementizia per cappe di volti o solettoni:
Cemento R 32,5 Kg 500
Sabbia grossa mc 1,00

b) CALCESTRUZZI SEMPLICI

Tutti i conglomerati cementizi per strutture non armate dovranno avere resistenza caratteristica
cubica a 28 giorni non inferiore a 15 N/mmaq.

c) CALCESTRUZZI PER CEMENTI ARMATI
Dovranno essere rispettate le prescrizioni delle NTC 2008

d) ADDITIVI  FLUIDIFICANTI, AERANTI, RITARDANTI, ACCELERANTI, ANTIGELO,
SUPERFLUIDIFICANTI ED AGENTI ESPANSIVI PER IMPASTI CEMENTIZI

Dovranno corrispondere alle prescrizioni delle norme UNI 7101, 7102, 7103, 7104, 7105, 7106,
7107, 7108, 7109, 8145, 8146, 8147, 8148.

e) LEGANTI IDRAULICI ADDITIVATI PREMISCELATI IN STABILIMENTO

Per la confezione di conglomerato cementizio di particolari caratteristiche - “reoplastici”, a ritiro
compensato, ecc.. - potra essere richiesto nella relativa voce di elenco prezzi I'impiego di legante
gia premiscelato a secco in stabilimento con tutti gli additivi necessari per dare le caratteristiche
specificate nella suddetta voce di elenco. Legante ed additivi dovranno essere dosati in quantita
tali da conferire al conglomerato cementizio prodotto le caratteristiche tecniche richieste. Il
legante premiscelato con additivi dovra essere fornito in sacchi sui quali siano indicate
chiaramente le caratteristiche ed il contenuto in peso di legante idraulico nonché le modalita’
d’'impiego consigliate dalla ditta fornitrice.

Art. 63. Segnaletica stradale verticale

Tutti i segnali dovranno essere rigorosamente corrispondenti ai tipi, dimensioni e misure prescritte dal
Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e
successive integrazioni.

Sul retro dei segnali dovra essere riportata la dicitura riportante il nome del Comune ed indicata la
denominazione della "Ditta costruttrice”, I'anno di fabbricazione del cartello nonché il numero
dell'autorizzazione concessa dal Ministero LL.PP. alla Ditta medesima per la fabbricazione dei
segnali stradali.

Il complesso di tali iscrizioni, secondo quanto disposto dall'art. 77 del Regolamento di esecuzione del
Codice Stradale, non pud superare la superficie di cmq 200.

| materiali impiegati nella realizzazione della segnaletica verticale devono essere costruiti da ditte
certificate secondo le Norme UNI EN-ISO 9002/94 (Circ. M.LL.PP. n. 2357 del 16.5.96).

Quialita e caratteristiche tecniche.

a) Segnali
| segnali saranno costruiti in ogni loro parte in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99%
(norma UNI 4507) dello spessore non inferiore a 25/10 mm; ogni segnale dovra essere
rafforzato nel suo perimetro con una bordatura di irrigidimento realizzata a scatola.

Qualora le dimensioni dei segnali superino la superficie di mq 1,25 i cartelli dovranno essere
ulteriormente rafforzati con traverse saldate secondo le mediane o le diagonali.
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b)

Le frecce di direzione dovranno essere rinforzate mediante I'applicazione sul retro, per tutta la
lunghezza del cartello, da due traverse di irrigidimento completamente scanalate, adatte allo
scorrimento longitudinale delle controstaffe di attacco ai sostegni.

Qualora infine i segnali siano costituiti da due o pit pannelli contigui, questi dovranno essere
perfettamente accostati mediante angolari in  metallo resistente alla corrosione,
opportunamente forati e muniti di un sufficiente numero di bulloncini zincati.

La lamiera di alluminio dovra essere resa scabra mediante carteggiatura meccanica, sgrassata
a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo
procedimento di pari affidabilita su tutte le superfici.

Il materiale grezzo dopo aver subito i suddetti processi di preparazione ed un trattamento
antiossidante con applicazione di vernici tipo wash primer, dovra essere verniciato a fuoco con
opportuni prodotti secondo il tipo di metallo, e la cottura a forno dovra raggiungere una
temperatura di 140° C.

Il retro e la scatolatura dei cartelli verra ulteriormente finito in colore grigio neutro con speciale
smalto sintetico.

A scelta della Direzione lavori potranno essere impiegati per i segnali di indicazione elementi
profilati in estruso di alluminio modulari e connettibili, per formare superfici di qualsiasi
dimensione ed aventi un peso minimo di kg 10 per mg.

Onde evitare forature, tutti i segnali dovranno essere muniti di attacchi standard (adatti ai
sostegni in ferro tubolare @ 48, @ 60 ed a U) composti da staffe a corsoio in lega di alluminio
estruso della lunghezza utile di cm 12, da controstaffe in alluminio dello spessore di mm 3 con
due fori, saldate sul retro del segnale, elettrosaldatura, nonche da bulloni (e relativi dadi),
interamente filettati in acciaio inox.

Sulla faccia a vista dei supporti metallici, preparati e verniciati come al precedente punto a),
dovranno essere applicate pellicole retroriflettenti aventi le caratteristiche di cui al Disciplinare
tecnico approvato con D.M. 23.06.1990 n. 162, secondo quanto prescritto per ciascun tipo di
segnale dall'art. 79 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495.

Sui triangoli e i dischi della segnaletica di pericolo, divieto e obbligo la pellicola retroriflettente
dovra costituire un rivestimento senza soluzione di continuita di tutta la faccia utile del cartello,
nome convenzionale "a pezzo unico" intendendo definire la forma del segnale stampato
mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache
per i simboli.

La stampa dovra essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle
pellicole retroriflettenti e dovra mantenere inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di
tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola retroriflettente.

Per i segnali di indicazione il codice colori, la composizione grafica, la simbologia, i caratteri
alfabetici componenti le iscrizioni devono rispondere a quanto stabilito dall’art. 80 e dall'art. 124
al 136 del D.P.R. 16.12.1992 n°® 495.

Sostegni

| sostegni in ferro tubolare o con profilo ad U, previo decapaggio del grezzo, dovranno essere
zincati a caldo secondo le norme UNI 5010 e STM 123; quelli tubolari dovranno avere uno
spessore minimo di mm 2,9 e peso minimo di kg 4,5/ml per il @ 60 mm e di kg 3,2/ml per il @
48 mm; quelli con profilo ad "U" N.P. serie normale UNI 727-728 dovranno avere dimensioni di
mm 80x45x6 e peso minimo di kg 8,6/ml.

| sostegni in tubolare di alluminio dovranno avere spessore minimo di 25/10 in ogni loro parte e
avranno lunghezza variabile da mt 2 a mt 4.

La sommita di tutti i sostegni dovra essere chiusa con apposito tappo a pressione in resina
sintetica; i sostegni dei cartelli dovranno essere dotati di un dispositivo inamovibile
antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno (art. 82 D.P.R.
16.12.1992 n° 495).

| sostegni per i segnali di indicazione in elementi estrusi di alluminio saranno in acciaio zincato
a caldo (secondo le norme ASTM 123) dimensionati per resistere ad una spinta di kg 140 per
mgq, atti al fissaggio degli elementi modulari con speciali staffe in lega d'alluminio UNI 3569
TA/16.

A richiesta della D.L. i pali potranno essere in plastica riciclata, con lamina in acciaio zincato
predisposti per I'antirotazione come da D.P.R. n° 495.
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c) Collari
Dovranno essere costituiti da estruso di alluminio o da acciaio zincato e conformi al D.P.R.
16.12.1992 n° 495.

d) Bulloni
| bulloni e relativi dadi del diam. di mm 6 e di varie lunghezze, dovranno essere in acciaio inox
ed interamente filettati.

Art. 64. Pavimentazioni bituminose
1. Qualita dei materiali da impiegarsi

1. | materiali da impiegare per I'esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato devono avere
caratteristiche corrispondenti a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti vigenti in materia e a
guanto previsto nei successivi articoli.

2. Prima di iniziare i lavori, i materiali da impiegarsi dovranno essere sottoposti alla D.L. per le
analisi e I'accettazione: nessun materiale potra essere usato se non sara stato preventivamente
approvato.

3. | materiali proverranno da localita e cave che I'lmpresa riterra di sua convenienza purché
corrispondano ai requisiti sopra detti e a quelli successivamente specificati.

4. Malgrado 'accettazione dei materiali da parte della D.L. I'lmpresa resta totalmente responsabile
della riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

5. LImpresa € obbligata a presentarsi in ogni momento alle prove dei materiali impiegati o da
impiegare; essa non potra rifiutarsi di sottoporre ad analisi di laboratorio i campioni prelevati in
cantiere, in qualunque momento, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori.

2. Caratteristiche dei materiali e del conglomerato

1. | materiali da impiegare per il confezionamento delle miscele bituminose e le caratteristiche del
conglomerato sono cosi definiti:

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA (TAPPETO D'USURA)

Lo strato di usura € costituito da una miscela di inerti, additivi € bitume mescolati e stesi a caldo a
caldo con macchina vibrofinitrice con spessore di posa compresso da 3 a 5 cm.

Spessori inferiori saranno consentiti solo per particolari applicazioni (ad es. per strati di livellamento
intermedi) e con adeguate scelte del fuso granulometrico.
INERTI

Gli aggregati lapidei detti anche inerti formano lo scheletro degli strati costiuenti la sovrastruttura
stradale.

Gli inerti devono essere non gelivi, duri e durevoli, non possono contenere particelle friabili,
organiche, argillose, limose soggette a rigonfiamenti. Devono rispettare le prescrizioni del CNR
139/1992.

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA DI COLORE ROSSO

Lo strato di usura come sopra dettagliato, per le pavimentazioni indicate in progetto € richiesto di
colore rosso. Per la colorazione in rosso del conglomerato bituminoso, gli inerti utilizzati dovranno
essere derivati dalla frantumazione di porfido di colore rosso e dovra essere utilizzato uno speciale
pigmento a base di ossido di ferro sintetico, addizionandolo direttamente nel mescolatore
dell'impianto dopo che il bitume si & miscelato per almeno 10” con la miscela di aggregati e li ha
ricoperti perfettamente. Il dosaggio del pigmento & del 5,0-6,0% sul peso degli aggregati. Per
ravvivare la colorazione e plastificare il conglomerato bituminoso, dovra essere aggiunto uno
speciale additivo a base di polialchilati, oxo-alcoli e percloroetilene, dopo che il pigmento si é
mescolato per almeno 10” con la miscela bitume aggregati, nella dose dello 0,4% sul peso degli
aggregati.

A3) Aggregato grosso : trattenuto al crivello 5 UNI ( > 4.76 mm)

Sara costituito esclusivamente da elementi di frantumazione o naturali a spigoli vivi, privi di
elementi in fase di alterazione, polvere e materiali estranei. In funzione della richiesta di
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maggior ruvidita superficiale della pavimentazione dovra contenere una definita percentuale
di inerti di Prima categoria CNR di natura silicea (porfidi, basalti ecc.) .

Qualunque sia la loro provenienza o natura petrografica, i materiali devono soddisfare i
seguenti requisiti :

Tappeto 1 categoria | Tappeto 2 categoria

Tipo diinerti : 1 cat. CNR 100% 25%

Tipo diinerti : 2 cat. CNR 0,00% 75%

Quantita di frantumato 100 % > 100 %

Dimensione massima 15 mm 15 mm CNR 23/1971
Perdita in peso Los Angeles LA <20% <25% CNR 34/1973
Coeff. Levigabilita accelerata CLA >45% >40 % CNR 140/1992
Indice di appiattimento < 20% < 20% CNR 95/1984
Sensibilita al gelo < 30% < 30% CNR 80/1980
Spogliamento in acqua 0% 0% CNR 138/1992
Porosita <1,5% <1,5% CNR 65/1978

B3) Aggregato fine: passante al trattenuto al crivello 5 UNI ( > 4.76 mm) e trattenuto al setaccio
0,075 UNI

L’aggregato fine dovra essere costituito prevalentemente da sabbia naturale o di
frantumazione ottenuta da materiali di cava o di fiume e devono corrispondere ai seguenti

requisiti :

- quantita di frantumato > 50% CNR — 109/1985

- perdita in peso Los Angeles LA < 25% CNR — BU 34 /1973
- equivalente in sabbia ES > 70% CNR — BU 27 /1972

Per la realizzazione del conglomerato NON E CONSENTITO ['utilizzo, come aggregato
grosso o fine, di materiale fresato proveniente da stratl bitumatl di pavimentazione stradale.

¢) Additivo minerale o “Filler”
Vedasi le caratteristiche riportate alla voce “Conglomerato per strati di base” .

LEGANTI
d) Bitume
Vedasi le caratteristiche riportate alla voce “Conglomerato per strati di base” .
e) Emulsione bituminosa

L’emulsione bituminosa deve essere impiegata per I'ancoraggio di un nuovo strato di
conglomerato bituminoso sovrapposto all’esistente al fine di impedire lo scorrimento relativo.
L’emulsione deve essere del tipo CATIONICA a rottura rapida al 60% di bitume (ER 60) e
dovra rispondere ai seguenti requisiti di accettazione:

CARATTERISTICHE normativa u.m valori
Contenuto d’acqua CNR 101/84 % peso 40 +-2
Contenuto di bitume flussante + | CNR 100/84 % peso 60 +-2
Contenuto di flussante CNR 100/84 % peso 1-4
Viscosita Engler a 20 °C CNR 102/84 °E 5-10
Sedimentazione a 5gg CNR 124/88 % peso <8

Residuo bituminoso
Penetrazione a 25°C CNR 24/71 mm/10 >70
Punto di rammollimento CNR 35/73 °C > 40

La quantita di emulsione da utilizzare € cosi stabilita:
- Tradue strati di base o collegamento: 0,30 kg/mq di bitume residuo;
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- Perricariche: 0,35 kg/mq di bitume residuo;
- Su strato fresato: : 0,40 kg/mq di bitume residuo.

ADDITIVI
f) Attivante adesione:

Vedasi le caratteristiche riportate alla voce “Conglomerato per strati di base” .

MISCELA

Le miscele degli inerti impiegati per il confezionamento dei conglomerati devono avere
composizione granulometrica costituita da una curva continua compresa nei seguenti limiti e
contenuta nei fusi riportati alle pagine allegate nonché soddisfare i requisiti di seguito

elencati:

FUSO TAPPETO0/10 TAPPETOO0/12 TAPPETO 0/ 15
CRIVELLI E SETACCI UNI| % DI PASSANTE IN PESO | % DI PASSANTE IN PESO | % DI PASSANTE IN PESO
crivello 15 * * 100
crivello 12,5 * 100 *
crivello 10 100 82 - 100 70 - 100
crivello 5 45 - 65 53-75 43 - 67
setaccio 2 28 - 45 34 -53 25-45
setaccio 0,40 13-25 14 - 26 12-24
setaccio 0,18 8-15 8-16 7-15
setaccio 0.075 6-10 4-8 5-10
S;Js%“i“rfgrﬁ'sbe'tc“c";ie sul 15,5006 - 6,50% 5,25% - 6,25% 5,00% - 6,00%

Di norma dovra essere utilizzato:

- il fuso del TAPPETO 0/ 15 per la stesa di tappeti con spessore compresso da 3 a 5

cm;

- il fuso del TAPPETO 0/ 12 alla formazione di strati con spessore da 2,50 a 3 cm,

- il fuso del TAPPETO 0/ 10 alla formazione di strati con spessore da 2 cm.

La quantita di bitume in ogni caso deve essere tale da conferire al conglomerato le proprieta
fisiche-meccaniche di seguito riportate, rilevate attraverso la prova Marshall eseguita
secondo le Norme ASTM D1559, a 60° C, su provini costipati con 75 colpi per faccia:

REQUISITI DEL CONGLOMERATO

C.N.R. u.m. 50/70e70/100
100/ 160
stabilita Marshall 60°, 75 c/faccia 30/73 KN > 10,00 > 8,00
modulo di rigidezza 30/73 KN/mm > 3,00 > 2,50
vuoti residui 39/73 % 3-6 3-6
Resistenza a trazione Indiretta a 25°C (Brasiliana)
134/91 N/mmq > 0,70 > 0,60
Perdita di stabilita Marshall dopo 15 giorni in acqua|  30/73 % <25 <25

Caratteristiche conglom

erato dopo la stesa e compattazione

Regolarita superficiale:
regolo di 4m posto sulla superfice

Massimo scostamento dalla superfice finita

pavimentazione =5 mm

Coeff. Aderenza Trasversale a 15 —-90 gg (Scrim)

tappeto 1 cat. > 0,60 tappeto 2 cat.

147/92 CAT > 0.55
Resistenza attrito radente a 15 — 90 gg (Skid — tappeto 1 cat. > 60 tappeto 2 cat. >
105/85 BPN
tester) 55
R o tappeto 1 cat. > 0,60 tappeto 2 cat.
Macrorugosita superficiale a 15 — 180 gg 94/83 HS > 0.50
Vuoti residui 39/73 % 4-8
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L’Impresa € tenuta a presentare con congruo anticipo all’'inizio dei lavori lo STUDIO DELLA MISCELA
che intende adottare per ogni tipo di conglomerato bituminoso, composizione che naturalmente dovra
essere contenuta nei rispettivi limiti descritti precedentemente.

3. Confezione dei conglomerati

1.

| conglomerati bituminosi dovranno essere confezionati mediante impianti fissi automatizzati, di
idonee caratteristiche e mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni parte.

La produzione non dovra essere spinta oltre la potenzialita dellimpianto affinché sia garantito il
perfetto essiccamento degli inerti, 'uniforme riscaldamento della miscela e la perfetta vagliatura
che assicuri un’idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati.

L’impianto dovra garantire uniformita di produzione e dovra essere in grado di realizzare miscele
del tutto corrispondenti a quelle proposte, il dosaggio dei componenti della miscela dovra essere
eseguito mediante idonea apparecchiatura la cui efficienza dovra essere costantemente
controllata. La D.L. si riserva I'approvazione dell’impiego di impianti continui (tipo drum mixer)
valutando la tipologia proposta e comunque il dosaggio dei componenti della miscela dovra
essere eseguito a peso con idonee apparecchiature la cui efficienza dovra essere costantemente
controllata.

L’impianto deve assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita
uniforme fino al momento della miscelazione, nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che
dell’additivo.

La zona destinata all’lammanimento degli inerti dovra essere convenientemente sistemata per
eliminare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua, che possono compromettere la
pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi devono essere separati tra loro e
I'operazione di rifornimento dei predosatori deve essere eseguita con la massima cura. Il tempo
di mescolazione effettivo sara stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e
dell’effettiva temperatura dei componenti la miscela, in modo da permettere un completo ed
uniforme rivestimento degli inerti con il legante.

La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione dovra essere compresa fra 150 °C e
180°C e quella del legante da 140 °C a 170 °C.

Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti
devono essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

4. Trasporto e posa in operadi conglomerati

1.

Il trasporto dell'impianto di confezione al cantiere e lo scarico dei materiali bituminosi devono
essere eseguiti in modo da evitare alterazioni della loro regolarita ed uniformita; i mezzi di
trasporto, di adeguata portata ed in numero sufficiente per alimentare con regolarita il cantiere,
dovranno essere dotati di copertura per evitare raffreddamenti superficiali e formazione di
crostoni. La durata del trasporto deve essere tale da garantire la temperatura minima del
conglomerato alla stesa. La distanza dell’'unita produttiva potra essere elemento discriminante
per I'accettazione a priori del materiale da parte della D.L.

Il conglomerato bituminoso confezionato sara steso sul piano sottostante solo dopo che la
Direzione lavori avra accertato con esito favorevole la sua rispondenza nei valori di quota,
sagoma e compattezza specificati nel progetto.

| lavori di stesa del manto stradale dovranno essere sospesi quando le condizioni meteorologiche
ne compromettano la buona esecuzione e comunque per la stesa del tappeto d’'usura quando la
temperatura esterna risulta inferiore ai 6°C.

Prima della stesa sul piano di posa perfettamente pulito dovra essere applicata al fine di garantire
I'adesione tra le superfici un’emulsione bituminosa d’ancoraggio o attacco; parimenti tutti i bordi e
i margini comunque limitanti la pavimentazione e i suoi singoli rami (come, per es., i giunti in
corrispondenza alle riprese di lavoro e ai cordoli laterali, alle bocchette dei servizi sotterranei,
ecc.) devono essere spalmati con emulsione bituminosa, allo scopo di assicurare la perfetta
impermeabilita e adesione delle parti.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine, vibrofinitrici in
perfetto stato di efficienza dotate di automatismi di autolivellamento.

Dette finitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi piu
grossi.La velocita di stesa dovra essere compresa tra i 4 e 5 metri/minuto.

La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, rilevata immediatamente dietro la
finitrice, non deve risultare inferiore a 130 °C.

Poiché la stesa di conglomerato deve essere immediatamente sospesa quando le condizioni
metereologiche possono pregiudicare la buona riuscita del lavoro le parti gia stese
eventualmente compromesse devono essere immediatamente rimosse e successivamente
ricostruite a spese dell'lmpresa.

Nella stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali mediante
afflancamento tempestivo e comunqgue entro la giornata di una strisciata alla precedente.
Qualora cio non sia possibile, il bordo della striscia gia realizzata dovra essere spalmato con
emulsione bituminosa per assicurare la saldatura dei due bordi.

Se il bordo precedente risulta danneggiato o arrotondato si deve procedere al taglio in
verticale con idonea attrezzatura.

Inoltre tutte le giunzioni dovranno essere battute e finite con gli appositi pestelli
opportunamente scaldati.

La compattazione del conglomerato deve essere iniziata subito dopo la stesa e deve essere
condotta a termine senza soluzione di continuita.

Il costipamento deve essere realizzato con rulli gommati o con rulli metallici a rapida
inversione di marcia di idoneo peso e caratteristiche tecnologiche. Potra essere utilizzato
un rullo tandem a ruote metalliche del peso mimino di 8 ton per le operazioni di rifinitura dei
giunti e le riprese. Per lo strato di base a discrezione della D.L. potranno essere utilizzati
rulli con ruote metalliche vibranti e/o combinati.

Per evitare che il conglomerato bituminoso possa aderire al rullo, gommato o metallico,
dovra essere utilizzato un prodotto antistatico, una soluzione speciale che deve essere
spruzzata direttamente in fase d’opera sui rulli compattatori.

La densita del conglomerato dopo la costipazione non dovra avere un valore inferiore del
96% del provino Marshall per lo strato di base e del 97% per gli strati d’'usura e binder.

La sagoma stradale, a posa avvenuta del conglomerato bituminoso di collegamento e/o di
usura, sia in rettilineo che in curva, dovra essere secondo le indicazioni della D.L.

In ogni caso dovra essere garantito il regolare deflusso delle acque meteoriche sulla sede
stradale.

5. Controllo dei materiali e delle opere

1.

L'lmpresa €& tenuta a presentare con congruo anticipo all’inizio dei lavori la STUDIO DELLA
MISCELA che intende adottare per ogni tipo di conglomerato bituminoso, descrivente i seguenti
elementi minimi:

CURVA GRANULOMETRICA ADOTTATA

AGGREGATI: descrizione della tipologia e caratteristiche: Perdita in peso Los Angeles, Coeff.
Levigabilita Accelerata

FILLER : descrizione della tipologia

BITUME: descrizione della tipologia e della % adottata nella miscela

ADDITIVI (ATTIVANTE ADESIONE, FIBRE O ALTRI): descrizione della tipologia

N° 1 PROVA MARSHALL (stabilita, rigidezza, vuoti, ) su campione di conglomerato

La composizione dovra essere contenuta nei limiti descritti precedentemente e dovra essere
corredata dalla documentazione degli studi e delle prove effettuate in laboratorio per ricavarne la
ricetta ottimale. | certificati inerenti la qualita dei materiali devono essere rilasciati da un
laboratorio ufficiale 0 comunque riconosciuto dall’Amministrazione appaltante.

Dopo l'accettazione da parte della D.L. della composizione proposta, I'lmpresa dovra attenervisi
rigorosamente. L’approvazione della miscela da parte della Direzione dei Lavori peraltro non
ridurra la responsabilita dell'lmpresa relativamente al raggiungimento dei requisiti finali dei
conglomerati in opera.

Gli oneri per I'esecuzione dello Studio Preventivo sono a carico dell'impresa appaltatrice.
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5. Limpresa sara obbligata a sottoporsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegare richiesti dalla D.L. Le diverse prove ed esami su campioni verranno effettuati presso
Laboratori indicati dalla D.L..

6. | campioni dei materiali verranno prelevati in contradditorio: ogni Prelievo sara costituito da due
campioni di circa 8 — 10 kg ciascuno di cui uno viene utilizzato per i controlli e I'altro rimane a
disposizione per ulteriori verifiche.

~

Degli stessi potra esserne ordinata la conservazione in localli indicati dalla D.L. previa
apposizione di sigilli e firme della D.L. e delllmpresa nei modi piu adatti per garantirne
I'autenticita.

8. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificate nel presente
C.S.A., sono disposte dalla D.L. o dallorgano di collaudo con onere a carico
del’Amministrazione.

9. Per tutte le prove sopracitate la D.L. provwvede al prelievo dei campioni ed alla redazione di
apposito Verbale di prelievo e la certificazione effettuata dal Laboratorio riportera espresso
riferimento al Verbale.

10. La Direzione lavori o I'organo di Collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché
non prescritte nel presente capitolato ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o
dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell’appaltatore.

11. In caso di controversie sull’esito delle prove di Laboratorio, adeguatamente motivate da parte
dell'impresa appaltatrice mediante la ripetizioni dei medesimi esami presso altro Laboratorio
Prove ufficiale, I'eventuale ripetizione dei controlli o I'esecuzione di controlli complementari
successivi dovranno essere effettuati presso un Laboratorio Prove ufficiale scelto
dal’Amministrazione su una terna di Laboratori prove ufficiali proposti dallimpresa appaltatrice.
Le relative spese sono poste a carico dell’appaltatore.

12. Rispetto allo STUDIO DI MISCELA presentato, o in sua assenza al Valore medio degli intervalli
previsti nel presente Capitolato speciale, non saranno ammesse le seguenti variazioni:

- contenuto di aggregato grosso superiore a +/- 5 %,
- contenuto di sabbia superiore a +/- 3 %
- percentuale di filler +/- 1,5 %.

- guantita di bitume superiore a +/- 0,5%, rientrando comunque sempre nei minimi e
massimi previsti.

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate nel corso dei lavori,
all'impianto o alla vibrofinitrice, nonché dall’esame delle carote e dei tasselli prelevati in sito
dopo l'ultimazione dei lavori.

13. | controlli in fase di stesa vengono fatti mediante verifica su campioni di conglomerato prelevato a
caldo dalla finitrice prima della compattazione nella misura minima di 1 prelievo / 1000 mq di
stesa 0 comunque giornaliera relativamente al controllo dei seguenti requisiti:

- temperatura alla stesa,
- contenuto % di bitume,
- curva granulometrica

- tipologia aggregati,

- prove Marshall per determinazione stabilita, rigidezza, densita e vuoti residui, perdita
stab.15gg.

14. A pavimentazione completata si effettua la verifica su “carote” o tasselli di conglomerato steso
nella misura minima di 1 prelievo / 500 mqg di stesa relativamente al controllo dei seguenti
requisiti::

- spessore pavimentazione
- densita e vuoti residui

- % bitume

- curva granulometrica

- tipologia aggregati.
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15. Verifica in sito su pavimentazione nella misura minima di 1 prova / 1000 mq di stesa
relativamente al controllo dei seguenti requisiti:

- quote, pendenze, regolarita con asta da 4metri,

- aderenza: resistenza di attrito radente, coefficiente di aderenza trasversale,
macrorugosita superficiale, da eseguire nel periodo compreso tra 3 e 12 mesi
dall’ultimazione dei lavori

- assorbimento idrico (per tappeto drenante).
- assorbimento acustico (per tappeto drenante o fonoassorbente).

6. Controllo dei materiali e delle opere - Detrazioni e penali

1. Qualora dalle analisi dei campioni prelevati o da altre prove effettuate si riscontrasse una
diversita in termini di quantita o qualita tra il materiale utilizzato per la realizzazione della
pavimentazione e il materiale prescritto nel presente Capitolato (es. spessori, % di bitume
diversa, tipo di bitume diverso, granulometria degli inerti non corretta, ecc.) si procedera come
segue:

a) Qualora non sia possibile, a giudizio della D.L., accettare la lavorazione si procedera alla
rimozione dello / degli strati ed alla successiva ricostruzione a spese dell'lmpresa salvo il
danno per il mancato esercizio dellinfrastruttura; Oltre al superamento in maniera
inaccettabile dei requisiti fissati dal presente C.S.A., risultera in particolare condizione
sufficiente per il rifacimento dello strato interessato il superamento di uno o pit dei seguenti

limiti:

CARATTERISTICHE Limiti massimi
>15% > 10 % per strati di

spessore per strato d'usura collegamento e base
>10% >12%

% vuoti residui per strato d’'usura (escluso t. per strati di collegamento e base

drenante)

Perdita in peso LosAngeles aggregati

grossi per tappeti o binder d’'usura > 21%

Aderenza superficiale strati Valori misurati < 80 % dei limiti prescritti

d’usura: CAT, BPN, HS

b) Qualora sia possibile, a giudizio della D.L., accettare comunque la lavorazione anche se
non pienamente rispondente ai requisti previsti le opere verranno contabilizzate con le
seguenti riduzioni cumulabili tra loro:

- contabilizzazione delle opere applicando i prezzi unitari di contratto corrispondenti
alle opere effettivamente eseguite: ad esempio qualora dalle misure si riscontrassero
spessori inferiori a quelli fissati dalla D.L., verranno contabilizzati solo gli spessori
effettivamente eseguiti ;

- applicazione di una penale per mancato rispetto delle prescrizioni del presente
Capitolato a scomputo della minore vita utile della pavimentazione. La penale sara
pari al 25% (Venticinque%) dell’importo netto contabilizzato relativo al tratto di strada
cui é riferito il certificato di prova o la verifica tecnica attestante le difformita da
dedurre dall'importo netto dello stato finale dei lavori o dal Collaudo/Certificato di
Regolare Esecuzione. La predetta penale verra applicata indipendentemente dal
numero di parametri i cui valori non rientrano in quelli fissati dal Capitolato Speciale
D’appalto.

- Nel caso di un tratto stradale realizzato nell’ambito di lavori che si protraggono per
piu giorni, la penale del 20% sara applicata alle lavorazioni eseguite nel giorno del
prelievo dei campioni.

Art. 65. Tracciamenti

1. Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'lmpresa & obbligata ad eseguire la picchettazione
completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza
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del piano stradale, allinclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovra
pure stabilire, nei tratti che verranno indicati dalla Direzione lavori, le modine o garbe necessarie a
determinare con precisione I'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone
poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante I'esecuzione dei lavori.

2. Prima dell’esecuzione di qualsiasi lavoro I'lmpresa dovra richiedere sopralluogo da parte degli Enti
Gestori dei Servizi (telefonia, elettricita, acquedotto, fognature, ecc.) al fine di individuare la posizione
plano-altimetrica dei servizi presenti.

3. Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, I'Appaltatore dovra procedere al
tracciamento di esse, pure con obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle
modine, come per i lavori in terra.

Art. 66. Diserbamento e scoticamento

1. Il diserbamento consiste nella rimozione ed asportazione di erbe, radici, cespugli, piante e alberi.

Lo scoticamento consiste nella rimozione ed asportazione del terreno vegetale, di qualsiasi
consistenza e con qualunque contenuto d'acqua. Nella esecuzione dei lavori I'lmpresa dovra
attenersi a quanto segue:

a) il diserbamento e lo scoticamento del terreno dovranno sempre essere eseguiti prima di
effettuare qualsiasi lavoro di scavo o rilevato;

b) tutto il materiale vegetale, inclusi ceppi e radici, dovra essere completamente rimosso,
alterando il meno possibile la consistenza originaria del terreno in sito;

c) il materiale vegetale scavato, se riconosciuto idoneo dalla D.L., potra essere utilizzato per il
rivestimento delle scarpate; diversamente il materiale scavato dovra essere trasportato a
discarica. Rimane comunque categoricamente vietato la posa in opera di tale materiale per la
costruzione dei rilevati;

d) la larghezza dello scoticamento ha I'estensione dell'intera area di appoggio e potra essere
continua od opportunamente gradonata secondo i profili e le indicazioni che saranno date dalla
DL in relazione alle pendenze dei siti di impianto. Lo scoticamento sara stabilito di norma alla
quota di cm 20 al di sotto del piano campagna e sara ottenuto praticando i necessari scavi di
shancamento tenuto conto della natura e consistenza delle formazioni costituenti i siti di
impianto preventivamente accertate anche con l'ausilio di prove di portanza.

Art. 67. Scavi e rialzi in genere

1. Gliscavi previsti nel presente Capitolato sono i seguenti:
a) scavo di shancamento;
b) scavo in sezione ristretta.

Gli scavi sono stati distinti in due categorie secondo la natura del terreno e precisamente:

a) in materie di qualunque natura e consistenza, esclusa la sola roccia compatta da mina;
b) inroccia compatta da mina;

- appartengono alla categoria a): i terreni compatti argillosi, ghiaiosi, tufacei, le ghiaie, le sabbie
e le materie frammiste a borlanti, conglomerati e le rocce friabili da scavarsi senza impiego
continuo di mina, nonché le materie compatte frammiste a borlanti aventi un volume non
superiore a mc 0,50.

- appartengono alla categoria b): le rocce da mina ed i grossi borlanti aventi un volume
superiore a mc 0,50.

2. Nell'esecuzione degli scavi I'Appaltatore dovra procedere in modo che i cigli siano diligentemente
profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sara ritenuta necessaria e
prescritta con ordine di servizio dalla Direzione dei lavori allo scopo di impedire scoscendimenti,
restando egli, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere altresi,
obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate in caso di
inadempienza delle disposizioni all'uopo impartitegli.

3. L'Appaltatore dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano
d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Inoltre, dovra aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e comunque, mantenere efficiente, a
sua cura e spese, il deflusso delle acque anche se occorra, con canali fugatori.

Le materie provenienti dagli scavi, non utilizzabili e non ritenute idonee a giudizio della Direzione, per
la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori della
sede stradale, depositandole su aree che I'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese 0 in
pubbliche discariche autorizzate.

Le localita per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non
arrechino danno ai lavori, od alle proprieta pubbliche e private, nonché al libero deflusso delle acque
pubbliche e private.

La Direzione dei lavori potra far asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro totale
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla lettera a) precedente, tranne quelle di
scolturamento, in quanto disponibili ed adatte a giudizio insindacabile della D.L..

Potranno altresi essere utilizzati nei rilevati, per la loro formazione, anche le materie provenienti dagli
scavi di shancamento e sempreché disponibili ed egualmente ritenute idonee e previa la cernita e
separazione dei materiali utilizzabili di cui sopra.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, ed infine per le strade da
eseguire totalmente in rilevato, si provvederanno le materie occorrenti scavandole, o come si pud dire
prelevandole, da cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla D.L.; le quali
cave potranno essere aperte dovunque l'impresa riterra di sua convenienza, subordinatamente
soltanto all’accennata idoneita delle materie da portare in rilevato ed al rispetto delle vigenti
disposizioni di Legge in materia di polizia mineraria e forestale, nonché stradale, nei riguardi delle
eventuali distanze di escavazione lateralmente alla costruenda strada.

Eccettuato quindi il caso che si tratti di strade completamente in rilevato da eseguire percio
totalmente con materiali prelevati da cave di prestito; oppure di tratti nei quali sia stato previsto in
progetto di avvalersi di cave di prestito (i quali tratti saranno in via di massima indicati all’appaltatore
in sede di consegna facendo cenno nel relativo verbale); In tutti i rimanenti tratti di strada da
costruire, il prelevamento di materie da cave di prestito e quindi I'apertura delle stesse dovra essere
autorizzata per iscritto dalla D.L., dopo che sara stata accertata la necessita di ricorrervi per
mancanza od esaurimento o non idoneita di materie prelevabili o provenienti dagli scavi di cui sopra:
pertanto non saranno autorizzate aperture di cave di prestito fintano che non siano state esaurite in
questi tratti, per la formazione di rilevati, tutte le disponibilitd di materiali utili provenienti dai suddetti
scavi.

Tutti gli oneri e le spese per la fornitura in opera dei materiali per la costruzione della nuova strada
sono a carico dell’Appaltatore

Sara quindi stabilito in questo caso che I'impresa non potra pretendere sovrapprezzi ne prezzi diversi
da quelli stabiliti in elenco per la formazione di rilevati con utilizzazione di materie provenienti dagli
accennati scavi, qualora, pur essendovi disponibilita ed idoneita di queste materie scavate, essa
ritenesse di sua convenienza, per evitare rimaneggiamenti o trasporti a suo carico, di ricorrere anche
nei suddetti tratti a cave di prestito, 0 comunque a prelevamento di materie di cave di prestito senza
avere richiesta ed ottenuta I'autorizzazione suddetta dal D.L. per I'esecuzione dei rilevati nei tratti
stessi.

Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno rimpiantare i rilevati che formano il corpo stradale
od opere consimili, dovra essere accuratamente preparato, mediante lo scoticamento da eseguire per
una profondita di almeno cm. 30 ed espurgandolo da piante, cespugli, erba, canne, radici e da
gualsiasi materia eterogenea, e trasportando fuori dalla sede del lavoro le materie di rifiuto.

La base dei suddetti rilevati, se cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a
declivio trasversale al 15 % , dovra essere preparata a gradoni alti circa cm 50 , con inclinazione
inversa a quella del rilevato esistente o del terreno.

La terra da trasportare nei rilevati dovra essere anch’essa espurgata da erbe, radici e da qualsiasi
altra materia eterogenea e dovra essere disposta in rilevato a cordoni alti da m 0.30 a m 0.50 ben
pigiata ed assodata mediante rullo compressore da t 14 o rullo vibrante da t 8, con particolare
diligenza nelle parti addossate alle murature.
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16.

17.

18.

19.

20.

Sara obbligo dell’appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché, all’epoca del
collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia
stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane.

Nella ripresa del lavoro, il rilevato gia eseguito dovra essere spurgato dalle erbe e cespugli che vi
fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle
nuove materie con quelle prima impiegate.

Scavi e rilevati su tratti di sede stradale esistente dovranno effettuarsi con la massima cura in modo
da non provocare linterruzione al traffico, sia per gli scavi che per i rilevati si procedera quindi
gradualmente per strati di altezza non superiore ai 30 cm provvedendo nel contempo a creare
opportuni raccordi con il piano viabile esistente curando la regolare stesa e costipamento delle
materie di riporto.

Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali con gli spessori di progetto ed
ordinati dalla Direzione dei lavori.

Art. 68. Ossatura del piano viabile

Sara costituita da uno strato di fondazione in tout-venant di fiume o di cava o di inerti provenienti da
recupero e riciclaggio di materiali edili e di scorie industriali, di spessore variabile in dipendenza della
profondita del piano di posa e del tipo di terreno, fino a raggiungere la quota della pavimentazione
bituminosa, che verra successivamente costruita.

Strato di fondazione in tout-venant arido.

Il materiale da impiegarsi per la formazione dello strato di fondazione, in tout-venant di fiume o di
cava, sara formato da una miscela di ghiaia e sabbia catalogabili, secondo I'H.R.B., nelle categorie
Al, A2, A3 con indici di gruppo O.

La stesa dello strato di fondazione dovra essere preceduta dalla regolarizzazione del piano di posa
sia in rilevato che in trincea sagomandolo o livellandolo in modo da ottenere due falde piane della
pendenza di almeno 2.50%; il tout-venant verra steso e regolarizzato in modo che la superficie
d'appoggio nella sopraccitata pavimentazione in sezione trasversale e per tratti stradali in rettifilo
risulti costituita da due falde inclinate verso I'esterno avente pendenza trasversale del 2,50%.

Alle banchine sara assegnata invece la pendenza trasversale del 2,50%.

Le curve saranno in ogni caso convenientemente rialzate sul lato esterno con la pendenza
trasversale che la Direzione dei lavori stabilira caso per caso in relazione al raggio della curva con gli
opportuni raccordi della superficie con i tratti di rettifili precedenti e seguenti.

La distesa del tout-venant dovra essere effettuata per tratti non superiori a ml 100; seguira
immediatamente la compressione del medesimo prima di procedere alla distesa sul tratto successivo.

La cilindratura meccanica dovra essere eseguita con rulli compressori del peso di t 16 + 18 che nella
marcia di funzionamento manterranno la velocita oraria non superiore a Km 3, oppure con rullo
vibrante semovente.

Verificandosi guasti a compressori in esercizio l'lmpresa dovra provvedere prontamente alla
riparazione ed anche alla sostituzione in modo che le interruzioni dei lavori siano ridotte al minimo
possibile.

La compressione del tout-venant dovra essere eseguita con un numero di passaggi sufficienti
affinché la massicciata risulti perfettamente sagomata e sufficientemente serrata, effettuando anche
se del caso, innaffiamenti con acqua.

Ad evitare che, durante I'esecuzione della cilindratura eventuali infiltrazioni di acqua piovana possano
rammollire il terreno sottostante e provocare, sotto forma di fango, il rifluire in superficie delle materie
terrose attraverso i meati della massicciata stessa, saranno praticati frequenti tagli nella banchina
normalmente all'asse stradale, con pendenza verso l'esterno, in guisa da rendere possibile il pronto
smaltimento dei ristagni di acqua.

Il lavoro di compressione dovra essere iniziato dai margini della strada e gradatamente proseguito
verso il centro; il rullo dovra essere condotto in modo che nel cilindrare la prima striscia marginale le
ruote vengano a comprimere una zona di banchina larga almeno 20 cm e nel cilindrare le strisce
successive passino per almeno 20 cm sulla striscia precedente.
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Per eventuali controlli relativi alle prestazioni ed al rendimento giornaliero dei rulli compressori, la
Direzione dei Lavori potra richiedere che i compressori siano muniti di adatti ed idonei
contachilometri.

L'applicazione di tali strumenti sara fatta in guisa di rendere impossibile qualsiasi alterazione nel loro
funzionamento.

Inerti provenienti da recupero e riciclaggio di materiali edili e di scorie industriali, ai sensi del D.M. n.
203/2003 che impone alle Pubbliche amministrazioni di soddisfare il proprio fabbisogno annuale di
manufatti e beni con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti con materiale riciclato. La
Circolare 5205/05 specifica, oltre al resto, alcune categorie per possibili utilizzi degli aggregati di
riciclo:

Al — Corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile (All. C1)

A2 — Sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, piazzali civili e industriali (All. C2)

A3 — Strati di fondazioni delle infrastrutture di trasporto e piazzali civili e industriali (All. C3)
A4 — Recuperi ambientali, riempimenti e colmate (All. C4)

A5 — Strati accessori aventi funzioni antigelo, anticapillare, drenanti, etc... (All. C5)

A6 — Confezionamento calcestruzzi con classe di resistenza Rck 15 MPa, secondo norma UNI
8520-2.

Per quota parte delle opere previste, nella costruzione di rilevati e fondazioni, € previsto I'impiego di
inerti provenienti da recupero e riciclaggio di materiali edili e di scorie industriali. | rilevati con materiali
riciclati, potranno essere eseguiti previa autorizzazione della D.L. e solo quando vi sia la possibilita di
effettuare un tratto completo di rilevato ben definito delimitato tra due sezioni trasversali e/o due piani
guotati del corpo stradale.

E’ comunque vietato I'utilizzo diretto dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi ai
sensi del D.P.R. 10-9-1982 n. 915 e seguenti, e del Decreto Legislativo n° 22 del 5/02/1997 e
successive modifiche ed integrazione. L'uso di tali materiali &€ consentito previo loro trattamento in
appositi impianti di riciclaggio autorizzati secondo la normativa di Legge vigente.

Gli impianti di riciclaggio dovranno essere costituiti da distinte sezioni di trattamento, attraverso fasi
meccanicamente e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione
granulometrica e separazione dei materiali ferrosi, legnosi, e delle frazioni leggere, nonché delle
residue impurita, per la selezione dei prodotti finali. Gli impianti dovranno comunque essere dotati di
adeguati dispositivi per la individuazione di materiali non idonei.

Dovra essere preventivamente fornita alla DL oltre all'indicazione dell'impianto o degli impianti di
produzione, con la specifica delle caratteristiche delle modalita operative riferite sia alla costanza di
gualita del prodotto, sia ai sistemi di tutela da inquinanti nocivi, una campionatura significativa del
materiale prodotto e le eventuali certificazioni relative a prove sistematiche fatte eseguire su materiali.

I materiale dovra comunque rispondere alle specifiche tecniche di seguito riportate.

Il materiale fornito dovra avere pezzatura non superiore a 71 mm. e dovra rientrare nel fuso
granulometrico di seguito riportato.

Serie Crivelli e Setacci UNI passante % in peso

crivello 71 100

crivello 40 75-100
crivello 25 60 - 87
crivello 10 35-67
setaccio 2 15 -40
setaccio 04 7-22
setaccio 0.075 2-15

[
I componenti lenticolari non dovranno essere ( definite come in BU CNR n° 95/84) in quantita
superiore al 30%.

Devono essere assenti sostanze organiche (UNI 7466/75 Il parte) o contaminanti, ai sensi del D.P.R.
10.9.1989 n° 915 pubblicato sulla G.U. n°343 del 15.12.82.

Prove di prequalificazione del materiale:

a) determinazione della percentuale di rigonfiamento, che dovra essere secondo le modalita
previste per la prova CBR (CNR UNI 10009) , inferiore a 1%;
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b) prova di abrasione Los Angeles;. sara ritenuto idoneo il materiale che subisce perdite
inferiori al 40 % in peso;

c) verifica della sensibilitd al gelo (CNR 80/1988 Fasc. 4 art. 23 modificato), condotta sulla
parte di aggregato passante al setaccio 38.1 e trattenuto al setaccio 9.51 (Los Angeles
classe A); sara ritenuto idoneo il materiale con sensibilita al gelo G < 30;

d) verifica del limite liquido wL, che non dovra essere superiore a 40, e dell’indice di plasticita
Ip, che non dovra essere superiore a 10.

Per la posa in opera, si dovra procedere alla determinazione dell'umidita ottimale di costipamento
mediante procedimento AASHO modificato (CNR 69 - 1978) e per la stesa del materiale si dovra
procedere per strati di spessore compreso fra 15 a 30 cm., secondo le indicazioni della D.L., costipati
per mezzo di rulli vibranti di tipo pesante.

Il materiale dovra essere scaricato in cumuli estesi e immediatamente sottoposto ad una prima
umidificazione, per evitare la separazione delle parti a diversa granulometria, non essendo presente
di norma la umidita naturale.

L’'umidita da raggiungersi non dovra essere inferiore al 7-8 %.

Il materiale dovra essere posto in opera mediante motolivellatore (Grader), o con altro mezzo idoneo,
di adeguata potenza, in maniera da evitare comunque la separazione dei componenti di pezzatura
diversa, e adeguatamente rullato a umidita ottimale.

Salvo diverse e piu restrittive prescrizioni motivate in sede di progettazione dalla necessita di
garantire la stabilita del rilevato, il modulo di deformazione al primo ciclo di carico su piastra (diametro
30 cm) (CNR 146 - 1992 ) dovra risultare non inferiore a:

- 50 MPa: nell'intervallo compreso tra 0.15 - 0.25 N/mm2 sul piano di posa della fondazione della
sovrastruttura stradale in rilevato;

- 25 MPa: nell'intervallo compreso tra 0.05 - 0.15 N/mm2, sul piano di posa del rilevato posto a
1,00 m, al di sotto del piano di posa della fondazione della sovrastruttura stradale;

- 20 MPa: nellintervallo compreso tra 0.05 - 0.15 N/mm2 sul piano di posa del rilevato posto a
2,00 m, o piu, al di sotto del piano di posa della fondazione della sovrastruttura stradale.

Per i suddetti materiali valgono le stesse prescrizioni di grado di costipamento gia specificato per le
terre.

La composizione delle miscele contenenti aggregati riciclati (UNI EN 13285) per i sottofondi e le
fondazioni stradali € definita dalla Circ. n. 5205 del 2005 (Limiti di accettabilita - % in massa).
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25-7-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 171

Aljegato C2 SOTTOFONDI STRADALI

PARAMETRO

“Material i litici di qualungue provenienza, pietrisco tollo
dopera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici,
malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe
di fonderia di metalli ferrosi (caratterizzate secondo EN
13242).

Separaziome visiva sul
trattenuto al setaccio 8 mm
{raf. LN EM 13285:2004)

| = 80% in massa

Vetro ¢ Scorie velrose Idem < 10% in massa
Conglomerati bituminosi ldem < 5% in massa

Aliri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero nei | Idem < 15% in totale e < 5% per
sottofondi stradali ai sensi della legislazione vigente ciascuna tipologia
Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, | Idem <0.1% in massa

residui alimentari, sostanze organiche eccetlo bitume;

Materiali plastici cavi: corrugati, tubi o parti di bottiglie in

| plastica, etc.

Aliri materiali (metalli, gesso®, guaine, gomime, lana di Idem <04 "% in massa

roccia o di vetro, etc.)

Ecocompatibilith

Fquivalente in Sabbiu UNI EN 933-8 =30
Perdita in peso per abrasione con apparecchio “Los (UNIEN 109723 < 45
Angeles”

Passante al setaccio da 63 mm UNEEN 933/1(**) = 100%
Passante al setaccio da 4 mm LINEFEN 933/1(%*) < 6%
Rapporto tra il Passante al setaccio da 0,5 mm ed il UNIEN 933/1(**) = 312
Passante al setaccio da 0,063 mm

Passante al setaccio (1,063 mm UNIEN 933/1(**%) <15%
Indice di forma (frazione = 4 mm} (UNIEN 933/4) =< 40
MIndice di appiattimento (frazione = 4 mm) (UNI EN 933/3) <35

Test di cessione di cui
all’AllL 3 DM 05/02/1998

Il materiale dovra risultare

conforme al test di cessione
previsto dal DM 5 febbraio
1908

gocee di soluzione costituita da una parte di HC e due parti di 1,0,

LINI EN FD9T/5),

esclusivamunte per il loio o siiferisce,

*1 1 gessa deve essere riconoscinto mediante Messervazione del cromatiano, la valutzione detla durezza, la [rEsenEa i efervescenza a contallo con

[*%) La serie di setacei deve essere composta al minime dai scguentl setacct delle serie 18O 3310-1, 150 3310-2: aperture 63, 31,5, 16, 8, 4,2, 0.5,
0.063 mi, La preparazione del canpione da sotteporre ad analisi granulometrica va eseguita, se necessario, i stufa ventilata a 50-60° (seconda

Nota 3 (Frequenza delle Provel: li agaregati riciclati per miscele non legate ¢ legate idnulicamente destinirti a lavori stradali ¢ allri Tavori di
ingegneria civile devono essere caratterizzati conformemente o quanto indicats nella Nomu Anmonizzama UM EN 132122004, Al fine di
prevenire disomogencitd dovate ulla variabilita dei materiaii costitenti il materiale va canerizeao per ottt Taly futli possono mpprescnlire ta
produzions di wn periodo di una scitimana {frequenzs minimg allegato C UNLEN I3242:2004) & devonn comumgue avere dimensione massima
part 1 3000 m", Possono essere impiegali esclusivanente loni precedentemente caratlerizzali ¢ ale cartterzgagiome & daintendersi valida
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25-7-2005 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 171

Allegato T3 STRATI DI FONDAZIONE

ali litici di qualunqm. plmumnm ]‘HLImLu tolto
Ll opera, calcestrizz, laterizi, vefrattari, prodotti ceramici, | rattenuto ol setaccio § mm |
malie idravliche ed aeree, intonact. scorie spente ¢ loppe | (rill UNEEN 13285)
di fonderia di metalli ferrosi {caratierizzale secondo EN

13242). !
-V"““ e scorie verose - “_ ) o idem | <%% inmassa |
'{"onu']mﬁemh bituminosi [ Tdem < 5% in massa

Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero in  f Idem 5% per ciascuna tipologia
sottofondli o fondazioni stradali ai sensi della legislazione

| vigente

Materiali deperibili: caria, legno, fibre tessili, celiulosa, Idem <019 In massa

residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitume;
Materiali plastici cavi: corrugali, tubi o parti di bottiglie in |
| plastica, etc.

Altri materiali (metalli, guaine, gomme, lana di roccia o di | Idem =04 %6 in massa

vetro, ete.) o | I
Passante al setaccio da 40 mm LINT EN 933, 100%

Passante al setaccio da 20mm JUNEEN933/1(*%) [ =60%=79%
Passante al setaceio da | 0mm UNIEN 933/1(*) =41 % <64%

Passante al setacciodadmm |UNIENO33/1(*) 13 1% =49%
-mﬁne g!_g:im_cg(_)g_‘]aﬁ mm  |UNIENS33/1{*) { =22%:; ?6“’

Passante al setaccio da | mn ~[UNIEN933/1(*) IJ ;= ]
Passante al setaccio da 0,3 mm__ UNIEN 933/1(%) [ =10%: < 71]"

Passante allo staccio da 0,063 mm UNTEN 933/1(%) < 10%

Rapporto tra il Passante al setaccio da 0.5 vwn ed il | LINTEN 933/1(%) > 32

Passante al setaccio da 0,063 mm I

|5 quwa]cmc in Sabbia UNIEN 933-8 =30

Perdita in peso per abrasione con apparecchio “Los | UNIEN 109772 =30

Angeles” S ; .
Indice di ﬁm‘na ”l’dzl()[lb =4 i) UNIEN 9334 _ =40 o

Indice di appnrrlmemn (frazione = 4 mm) TunNt F‘N ‘}1 "; o < -'; - ]
"E&i;;n_patlhlllt& Test di cessione di cui Tl materiate dovra risultare

all” All. 3 DM 05/02/1998 conforme al test di cessione
previsto dal DM 3 febbraio
_______________ 1998
[ 1 | \| L,er.n wisione del llnplnm da s [1LJ|]u|n: “ad analisi '-'n_l}ll]{ll1k[llL|! VH eSeguila, S¢ MECESSAnG, in stufa ventilata o S0-60° [\,Lu:lldu TINMTEN
9075
”.] l?ll | JI indice portanie CHR delia miscels, determimto in laboratorio dsecondo la CRR DINE ER00% (prr™ TI2E6ATY su campieni costipoll al 94%

della massa voeldomica max AASHTO Mod, con umiditd compresa entro il £ 2% del valore ottime, doved avere. s immadigtaméente dopo || |
costipamento, sia dupe 4 giomi 38 ibibiions i aegua, un valore non inferione o 30
Mot 3 (Freguengs delle Prove): gl apgregati ricicla per miscele non legate < lezate idraulicamente destinati o bevort stridafi ¢ wlte lavort .1|
ingegneria civile devono essere erizeall conlormemente @ quanto indicato nella Monna Armonizzata U N D3242220040 Al fine di prevenire
disomuogencita dovute ally variak dhei materiali costituenti il materizle va caratierizzato per lowi. Tali fobi possono rappresentare T produzione di
un periodu di una sctdimana renen minima allegato O UNTEN T3242:2004) ¢ devono comunyue avere dimensione massima part a 3000 m',
Possono ecssere impiegali esclusivamente lotti precedentemente caratierizzati e lake caranerizzarione ¢ da miendersi valida esclusivamente per il loto
cui sirifersce

Art. 69. Scavi di shancamento

Per scavi di shancamento o tagli a sezione aperta s'intendono quelli praticati al di sopra del piano
orizzontale passante per il punto piu depresso del terreno naturale o per il punto pit depresso delle
trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato. Rientrano nella
categoria degli scavi di shancamento, cosi generalmente definiti, non soltanto quelli necessari per la
formazione del corpo stradale di cui al precedente art. 53 e quelli cosi detti di splateamento, ma
altresi quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate in rilevato per costruirvi opere di sostegno,
scavi per incassature di opere d'arte eseguiti superiormente sul piano orizzontale determinato come
sopra, considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti o fiumi.

Appartengono alla categoria degli scavi di sbhancamento anche quelli per bonifica terreno, formazione
di cassonetti, fossi e canali, eseguiti a quota ovviamente inferiore a quella specificata sopra.

Gli scavi di shancamento si intendono eseguiti anche in presenza di acqua.

Negli scavi di shancamento in terreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia da mina, per far luogo alla
costruzione di manufatti, la parete a monte dello scavo verra considerato agli effetti contabili come
verticale in quanto in apposito prezzo si € tenuto conto dei maggiori oneri derivanti all'lmpresa per
tale sistema di misurazione. Qualora detti scavi siano eseguiti in roccia da mina, la parete a monte di
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essi dovra risultare effettivamente verticale, e nessun compenso potra essere preteso dall'lmpresa
per le eventuali maggiori quantita scavate rispetto a quanto sopra stabilito.

5. Infine I'l'mpresa dovra provvedere a sua cura e spesa al riempimento di vuoti che dovessero rimanere
a tergo delle murature, riempimento da effettuarsi con materiali aridi e non spingenti.

Art. 70. Scavi a sezione obbligata

1. Qualunqgue sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino
alla profondita che dalla D.L. verra ordinata all’atto della loro esecuzione, in relazione alle indicazioni
progettuali.

2. Le profondita, che si trovino indicate nei disegni progettuali, sono percio di semplice indicazione e
’Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu
conveniente, senza che cid possa dare all’Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande di
speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito.

3. Durante le operazioni di reinterro dovra essere effettuato il costipamento sia a meta del riempimento
che alla fine.

Art. 71. Aggottamento degli scavi e del fondo alveo

1. Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di venute d’acqua, e questa entri o si stabilisca
negli scavi, per qualunque altezza, I'Appaltatore dovra provvedere, se richiesto dalla Direzione lavori,
all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti pit opportuni.

2. L'Appaltatore sara tenuto percio ad evitare il recapito entro i fronti di scavo di acque di qualunque
genere provenienti dall'esterno. Nel caso che cio si verificasse, resterebbe a suo totale carico la
spesa per i necessari aggottamenti. A carico dell’Appaltatore sono inoltre tutti gli apprestamenti
necessari per isolare dalle acque le aree di lavoro nellalveo e nelle sue vicinanze, anche con
parzializzazione delle sezioni di deflusso con ture e/o arginelli appositamente eseguiti per poter
operare sulla sponda opposta in condizioni di sicurezza.

Art. 72. Murature in getto di calcestruzzo

1. |1l calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte o in elevazione o per qualsiasi altro
lavoro, sara composto nelle proporzioni indicate nel presente Capitolato o nella voce di Elenco Prezzi
e che potranno essere meglio precisate dalla Direzione.

2. |l calcestruzzo sara messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dall'altezza da
20 a 30 cm, su tutta I'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e
costipato, in modo che non resti alcun vuoto nella sua massa.

3. Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovra essere
calato nello scavo mediante idonea attrezzatura.

4. Solo in caso di cavi molto larghi, la Direzione dei lavori potra consentire che il calcestruzzo venga
gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura, per ogni strato di cm
30 di altezza dovra essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela
dei componenti.

5. Quando il calcestruzzo sia gettato sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o quegli
altri mezzi di immersione che la Direzione dei lavori prescrivera, ed usare la diligenza necessaria ad
impedire che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur minimamente,
della sua energia.

6. Quando il calcestruzzo sara impiegato in stagioni secche, si dovra aver cura di coprirlo con uno strato
di sabbia almeno 10 cm e di bagnarlo di frequente e con abbondanza per impedire il troppo rapido
prosciugamento.

Art. 73. Opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso

1. Nell'esecuzione delle opere in cemento armato i getti di calcestruzzo dovranno essere eseguiti con le
modalita’ di seguito indicate.

2. L’Appaltatore dovra attenersi strettamente a tutte le norme contenute nella legge 5 novembre 1971
n.1086 e nel NTC 2018. Tutte le opere in cemento armato saranno eseguite in base ai calcoli di
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10.

11.

12.

13.

14.

stabilita, accompagnati dai disegni esecutivi che saranno forniti dalla Stazione Appaltante a sua cura
e spese.

Quanto sopra non esonera I’Appaltatore dalle responsabilita’ e dagli obblighi a lui derivati per legge
ed in particolare dall’osservanza della legge n.1086 del 5 novembre 1971.

L’esame e la verifica da parte della Direzione Lavori dell’esecuzione delle varie strutture in cemento
armato non esonera in alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilitda’ a lui derivanti per legge
restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione
Lavori nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, I’Appaltatore stesso rimane I'unico e
completo responsabile dell’opera, sia per quanto riguarda la qualita’ dei materiali, che per la loro
esecuzione; di conseguenza dovra’ rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi di
qualsiasi natura, importanza e conseguenza essi possano risultare.

Confezione dei conglomerati cementizi

La distribuzione granulometrica degli inerti ed il tipo di cemento devono essere adeguati alla
destinazione dei getti sempre perd avuto riguardo allo scopo ultimo che rimane quello di assumere le
piu elevate caratteristiche di resistenza, omogeneita’, impermeabilita’.

La sabbia e la ghiaia dovranno costituire miscela di adeguata granulometria, essendo le proporzioni
degli inerti di cui sopra, puramente indicative.

Per i conglomerati cementizi semplici ed armati, gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita’
alle prescrizioni contenute nel NTC 2008.

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato cementizio semplice od armato, dovranno essere
preparati soltanto nella quantita’ necessaria per I'impiego immediato, dovranno cioe’ essere preparati
volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. | residui di impasto che non avessero
per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli
formati con calce comune, che potranno essere utilizzati nella giornata stessa del loro
confezionamento.

Il rapporto acqua-cemento deve essere il minimo necessario per una buona lavorabilita’, tento conto
anche dell’acqua contenuta negli inerti.

L'impiego degli additivi deve essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di
aggressivita. Gli impasti devono essere eseguiti con mezzi idonei e con garanzia della costanza del
proporzionamento previsto. Devono risultare di consistenza uniforme ed omogenea, uniformemente
coesivi, tali da essere trasportati € manipolati senza separazione dei singoli elementi lavorabili (in
modo che non rimangano vuoti nella massa dopo la posa in opera).

La lavorabilita’ non deve essere in nessun modo ottenuta con impiego di un maggior quantitativo
d’acqua di quanto previsto nella composizione del calcestruzzo.

Trasporto

Il trasporto del conglomerato a pie’ d’'opera deve avvenire con mezzi atti ad evitare la separazione dei
singoli elementi costituenti I'impasto. In linea di massima la confezione deve avvenire con impianti
sul posto.

Per quanto riguarda I'uso delle auto-betoniere, il tempo di percorrenza di tali mezzi, pur con miscela “a
secco”, non dovra’ mai superare i 60 minuti primi.

Si ricorda a questo proposito I'importanza per I'lmpresa appaltatrice della formulazione del programma
di lavori e di trasporto in vista del preciso impegno che essa viene ad assumere per contratto
dell’esecuzione dei getti aventi caratteristiche e le classi di resistenza fissate e da determinarsi a
norma delle prescrizioni di cui al NTC 2018.

Posa in opera

| getti possono essere iniziati solo dopo che la Direzione Lavori abbia verificati gli scavi, le casseforme
ed i ferri di armatura.

Il calcestruzzo deve venire posto in opera ed assestato con ogni cura in modo che le superfici finite
dei getti risultino perfettamente piane, senza vespai, sbavature o irregolarita’ di sorta, e tali comunque
da non richiedere rinzaffi, spianamenti, intonaci, ecc..

Pertanto le casseforme saranno o in legno preparato o metalliche in modo da conseguire il risultato
suddetto. L’addensamento in opera deve venire eseguito a mezzo vibratori del tipo piU’ adatta; i getti
dovranno venire eseguiti a strati orizzontali di altezza limitata e comungue non superiori a cm. 30.

Le interruzioni e le riprese dei getti devono venire curate con ogni scrupolo, evitate nei punti piu
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15.

16.

sollecitati e comunque eseguite soltanto dopo che la superficie del getto precedente sia stata
accuratamente pulita, lavata e ripresa con malta liquida.

Qualora il calcestruzzo fosse gettato in acqua si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per
impedire che 'acqua lo dilavi o ne pregiudichi il pronto consolidamento.

L’'onere di tali accorgimenti & a carico dell'Impresa essendone tenuto conto nella determinazione dei
prezzi di elenco.

A posa ultimata sara’ cura la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento delle
superfici dei medesimi usando tutte le cautele e impegnando i mezzi piu idonei allo scopo. Il sistema
proposto dall'lmpresa dovra essere approvato dalla Direzione Lavori. Durante il periodo di
stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibili di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni
genere, nonché protetti in modo efficace dalle temperature troppo basse o troppo alte.

Spetta in ogni caso all'lmpresa la completa ed unica responsabilita della regolare ed esatta
esecuzione delle opere in cemento armato.

Le prove di carico verranno eseguite a spese dell'lmpresa e le modalita di esse saranno fissate dalla
Direzione dei lavori.

Art. 74. Casseforme e puntelli per le strutture in calcestruzzo semplice e

armato
Le casseforme e le relative strutture di supporto devono essere realizzate in modo da sopportare le
azioni alle quali sono sottoposte nel corso della messa in opera del calcestruzzo e in modo da essere
abbastanza rigide per garantire il rispetto delle dimensioni geometriche e delle tolleranze previste. In
base alla loro configurazione le casseforme possono essere classificate in:

- casseforme smontabili; casseforme a tunnel, idonee a realizzare contemporaneamente elementi
edilizi orizzontali e verticali;

- casseforme rampanti, atte a realizzare strutture verticali mediante il loro progressivo
innalzamento, ancorate al calcestruzzo precedentemente messo in opera;

- casseforme scorrevoli, predisposte per realizzare in modo continuo opere che si sviluppano in
altezza o lunghezza.

Per rispettare le quote e le tolleranze geometriche progettuali, le casseforme devono essere
praticamente indeformabili quando, nel corso della messa in opera, sono assoggettate alla pressione
del calcestruzzo e alla vibrazione. E opportuno che eventuali prescrizioni relative al grado di finitura
della superficie a vista siano riportate nelle specifiche progettuali. La superficie interna delle
casseforme rappresenta il negativo dell'opera da realizzare; tutti i suoi pregi e difetti si ritrovano sulla
superficie del getto. Generalmente, una cassaforma é ottenuta mediante I'accostamento di pannelli.
Se tale operazione non €& eseguita correttamente e/o non sono predisposti i giunti a tenuta, la fase
liguida del calcestruzzo, o boiacca, fuoriesce provocando difetti estetici sulla superficie del getto,
eterogeneita nella tessitura e nella colorazione nonché nidi di ghiaia.

La tenuta delle casseforme deve essere curata in modo particolare nelle strutture con superfici di
calcestruzzo a vista e pud essere migliorata utilizzando giunti preformati riutilizzabili oppure con
mastice e con guarnizioni monouso. Alla difficolta di ottenere connessioni perfette si pud porre
rimedio facendo in modo che le giunture siano in corrispondenza di modanature o di altri punti
d'arresto del getto.

Tutti i tipi di casseforme (con la sola esclusione di quelle che rimangono inglobate nell'opera finita),
prima della messa in opera del calcestruzzo, richiedono il trattamento con un agente (prodotto)
disarmante. | prodotti disarmanti sono applicati ai manti delle casseforme per agevolare il distacco del
calcestruzzo, ma svolgono anche altre funzioni, quali la protezione della superficie delle casseforme
metalliche dall'ossidazione e della corrosione, limpermeabilizzazione dei pannelli di legno e il
miglioramento della qualitad della superficie del calcestruzzo. La scelta del prodotto e la sua corretta
applicazione influenzano la qualita delle superfici del calcestruzzo, in particolare 'omogeneita di
colore e l'assenza di bolle.

Le casseforme assorbenti, costituite da tavole o pannelli di legno non trattato o altri materiali
assorbenti, calcestruzzo compreso prima della messa in opera del calcestruzzo richiedono la
saturazione con acqua. Si deve aver cura di eliminare ogni significativa traccia di ruggine nelle
casseforme metalliche.
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Nel caso in cui i ferri d'armatura non siano vincolati alle casseforme, per rispettare le tolleranze dello
spessore del copriferro si dovranno predisporre opportune guide o riscontri che contrastano I'effetto
della pressione esercitata dal calcestruzzo. Nella tabella seguente sono indicati i principali difetti delle
casseforme, le conseguenze e le possibili precauzioni per evitare o almeno contenere i difetti stessi.

Difetti Conseguenze Precauzioni
Per le Deformabilita eccessiva Sulle tolleranze dimensionali Utilizzare casseforme poco deformabili,
casseforme casseforme non deformate, pannelli di
spessore omogeneo
Tenuta insufficiente Perdita di boiacca efo fuoriuscita Connettere correttamente le
d'acqua d'impasto. Formazione di nidi | casseforme e sigillare i giunti con
di ghiaia materiali idonei o guarnizioni
Per i pannelli | Superficie troppo Superficie del calcestruzzo omogenea | Saturare le casseforme con acqua.
assorbente e di colore chiaro Usare un idoneo prodotto disarmante
efo impermeabilizzante
Superficie non assorbente | Presenza di bolle superficiali Distribuire correttamente il disarmante.
Far rifluire il calcestruzzo dal basso
Superficie ossidata Tracce di macchie e di ruggine Pulire accuratamente le casseforme

metalliche. Utilizzare un prodotto
disarmante anticorrosivo

Per i prodotti | Distribuzione in eccesso | Macchie sul calcestruzzo Presenza di | Utilizzare un sistema idoneo a
disarmanti bolle d'aria distribuire in modo omogeneo un film
sottile di disarmante. Pulire
accuratamente le casseforme dai
residui dei precedenti impieghi
Distribuzione insufficiente | Disomogeneita nel distacco Curare l'applicazione del prodotto
disarmante

Nel caso di utilizzo di casseforme in legno, si dovra curare che le stesse siano eseguite con tavole a
bordi paralleli e ben accostate, in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o
disuguaglianze sulle facce in vista del getto. In ogni caso, l'appaltatore avra cura di trattare le
casseforme, prima del getto, con idonei prodotti disarmanti. Le parti componenti i casseri devono
essere a perfetto contatto per evitare la fuoriuscita di boiacca cementizia.

| casseri devono essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo pregiudicare l'aspetto
della superficie del conglomerato cementizio indurito. Dove e quando necessario, si fara uso di
prodotti disarmanti disposti in strati omogenei continui. | disarmanti hon dovranno assolutamente
macchiare la superficie in vista del conglomerato cementizio. Su tutte le casseforme di una stessa
opera dovra essere usato lo stesso prodotto. Nel caso di utilizzo di casseforme impermeabili, per
ridurre il numero delle bolle d'aria sulla superficie del getto, si dovra fare uso di disarmante con
agente tensioattivo in quantita controllata e la vibrazione dovra essere contemporanea al getto.
Qualora si realizzino conglomerati cementizi colorati 0 con cemento bianco, I'uso dei disarmanti sara
subordinato a prove preliminari atte a dimostrare che il prodotto usato non alteri il colore.

Gli inserti destinati a mantenere le armature in posizione, quali distanziali, tiranti, barre o altri elementi
incorporati 0 annegati nella sezione come placche e perni di ancoraggio, devono:

- essere fissati solidamente in modo tale che la loro posizione rimanga quella prescritta anche
dopo la messa in opera e la compattazione del calcestruzzo;

- non indebolire la struttura;

- non indurre effetti dannosi al calcestruzzo, agli acciai di armatura e ai tiranti di precompressione;
- non provocare macchie inaccettabili;

- non nuocere alla funzionalita o alla durabilita dell'elemento strutturale;

- non ostacolare la messa in opera e la compattazione del calcestruzzo.

Ogni elemento annegato deve avere una rigidita tale da mantenere la sua forma durante le
operazioni di messa in opera del calcestruzzo. | dispositivi che mantengono in posto le casseforme,
guando attraversano il conglomerato cementizio, non devono essere dannosi a quest'ultimo. In
particolare, viene prescritto che dovunque sia possibile gli elementi delle casseforme vengano fissati
nell'esatta posizione prevista usando fili metallici liberi di scorrere entro tubi di PVC o simile, questi
ultimi destinati a rimanere incorporati nel getto di calcestruzzo. Dove cid non fosse possibile, previa
informazione alla direzione dei lavori, potranno essere adottati altri sistemi, prescrivendo le cautele
da adottare. E vietato I'uso di distanziatori di legno o metallici; sono invece ammessi quelli in plastica,
ma ovunque sia possibile dovranno essere usati quelli in malta di cemento. La superficie del
distanziatore a contatto con la cassaforma deve essere la piu piccola possibile. Si preferiranno quindi
forme cilindriche, semicilindriche e semisferiche.

| giunti tra gli elementi di cassaforma saranno realizzati con ogni cura, al fine di evitare fuoriuscite di
boiacca e creare irregolarita 0 sbavature. Potra essere prescritto che tali giunti debbano essere
evidenziati in modo da divenire elementi architettonici.
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11.

12.

13.

14.

L'esecutore avra l'obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto & previsto nei disegni
progettuali esecutivi, per cid che concerne fori, tracce, cavita, incassature, ecc., per la posa in opera
di apparecchi accessori quali giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d'uomo, passerelle
d'ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere interruttive, parapetti, mensole, segnalazioni, parti d'impianti,
ecc.

Linee generali per il disarmo delle strutture in cemento armato

Il disarmo comprende le fasi che riguardano la rimozione delle casseforme e delle strutture di
supporto. Queste non possono essere rimosse prima che il calcestruzzo abbia raggiunto la
resistenza sufficiente a:

- sopportare le azioni applicate;
- evitare che le deformazioni superino le tolleranze specificate;
- resistere ai deterioramenti di superficie dovuti al disarmo.

Durante il disarmo € necessario evitare che la struttura subisca colpi, sovraccarichi e deterioramenti. |
carichi sopportati da ogni centina devono essere rilasciati gradatamente, in modo tale che gli
elementi di supporto contigui non siano sottoposti a sollecitazioni brusche ed eccessive. La stabilita
degli elementi di supporto e delle casseforme deve essere assicurata e mantenuta durante
I'annullamento delle reazioni in gioco e lo smontaggio. L'esecutore non puo effettuare il disarmo delle
strutture dalla data di esecuzione del getto entro i giorni indicati in tabella sotto riportata. Il disarmo
deve avvenire gradatamente adottando i provvedimenti necessari a evitare brusche sollecitazioni e
azioni dinamiche. Infatti, I'eliminazione di un supporto da luogo, nel punto di applicazione, a una
repentina forza uguale e contraria a quella esercitata dal supporto (per carichi verticali, si tratta di
forze orientate verso il basso, che danno luogo a impropri aumenti di sollecitazione delle strutture). Il
disarmo non deve avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore
necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre
esigenze progettuali e costruttive.

Si pud procedere alla rimozione delle casseforme dai getti solo quando e stata raggiunta la
resistenza indicata dal progettista e comunque non prima dei tempi prescritti nei decreti attuativi della
legge n. 1086/1971. In ogni caso, il disarmo deve essere autorizzato e concordato con la direzione
dei lavori. Si deve porre attenzione ai periodi freddi, quando le condizioni climatiche rallentano lo
sviluppo delle resistenze del calcestruzzo, come pure al disarmo e alla rimozione delle strutture di
sostegno delle solette e delle travi. In caso di dubbio, & opportuno verificare la resistenza meccanica
reale del calcestruzzo. Le operazioni di disarmo delle strutture devono essere eseguite da personale
specializzato dopo l'autorizzazione del direttore dei lavori. Si dovra tenere conto e prestare attenzione
che sulle strutture da disarmare non vi siano carichi accidentali e temporanei e verificare i tempi di
maturazione dei getti in calcestruzzo. E vietato disarmare le armature di sostegno se sulle strutture
insistono carichi accidentali e temporanei.

Struttura Calcestruzzo normale Calcestruzzo ad alta resistenza
(giorni) {giorni)

Sponde dei casseri di fravi e pilastri 3 2

Solette di luce modesta 10 4

Puntelli e centine di travi, archi e volte 24 12

Strutture a sbalzo 28 14

Tempi minimi per del disarmo delle strutture in cemento armato dalla data del getto

L'impiego di disarmanti per facilitare il distacco delle casseforme non deve pregiudicare I'aspetto della
superficie del calcestruzzo e la permeabilitd né influenzarne la presa o causare la formazione di bolle
e macchie. La direzione dei lavori potra autorizzare l'uso di disarmanti sulla base di prove
sperimentali per valutarne gli effetti finali. In generale, le quantita di disarmante non devono superare
i dosaggi indicati dal produttore. La stessa cosa vale per I'applicazione del prodotto.

Prescrizioni specifiche per il calcestruzzo a faccia vista. Affinché il colore superficiale del
calcestruzzo, determinato dalla sottile pellicola di malta che si forma nel getto a contatto con la
cassaforma, risulti il piu possibile uniforme, il cemento utilizzato in ciascuna opera dovra provenire
dallo stesso cementificio ed essere sempre dello stesso tipo e classe. La sabbia invece dovra
provenire dalla stessa cava e avere granulometria e composizione costante. Le opere o i costituenti
delle opere a faccia a vista, che dovranno avere lo stesso aspetto esteriore, dovranno ricevere lo
stesso trattamento di stagionatura. In particolare, si dovra curare che l'essiccamento della massa del
calcestruzzo sia lento e uniforme. Si dovranno evitare condizioni per le quali si possano formare
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efflorescenze sul calcestruzzo. Qualora queste apparissero, sara onere dell'appaltatore eliminarle
tempestivamente mediante spazzolatura, senza impiego di acidi. Le superfici finite e curate, come
indicato ai punti precedenti, dovranno essere adeguatamente protette, se le condizioni ambientali e di
lavoro saranno tali da poter essere causa di danno in qualsiasi modo alle superfici stesse. Si dovra
evitare che vengano prodotte sulla superficie finita scalfitture, macchie o altri elementi che ne
pregiudichino la durabilita o I'estetica. Si dovranno evitare inoltre macchie di ruggine dovute alla
presenza temporanea dei ferri di ripresa. In tali casi, occorrera prendere i dovuti provvedimenti,
evitando che l'acqua piovana scorra sui ferri e successivamente sulle superfici finite del getto.
Qualsiasi danno o difetto della superficie finita del calcestruzzo dovra essere eliminato a cura
dell'appaltatore, con i provvedimenti preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. Tutti gli
elementi, metallici e non, utilizzati per la legatura e il sostegno dei casseri dovranno essere rimossi
dopo la scasseratura.

Art. 75. Opere e strutture in acciaio

All’Appaltatore saranno forniti i disegni di progetto di tutte le opere di sua competenza. | disegni
relativi alle opere in acciaio conterranno le indicazioni necessarie a definire in maniera univoca le
caratteristiche delle strutture (geometria, sezioni, tipologia dei collegamenti, etc.) Sulla base di questi
disegni I’Appaltatore potra, qualora lo ritenga necessario, sviluppare a sua cura e spese una serie di
disegni di officina e le relative liste dei materiali.

L'impresa sara tenuta, a propria cura e spese, a presentare al’esame ed all’'approvazione della D.L.
in tempo utile, prima dell’approvvigionamento dei materiali, il progetto costruttivo delle opere; in tale
progetto dovranno essere completamente definiti tutti i particolari costruttivi elencati nelle norme
sopracitate (diametro e posizione dei bulloni e dei fori relativi, coppie di serraggio dei bulloni ad alta
resistenza, classe delle saldature, dimensione dei cordoni, qualita degli elettrodi e dei materiali
d’apporto, etc.) nonché gli schemi di montaggio e controfrecce di officina, piani operativi di
montaggio. Dovranno inoltre essere elencate tutte le indicazioni necessarie all’esecuzione delle
opere di elevazione/fondazione e alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle medesime.

L’'Impresa dovra altresi verificare, nonché sottoscrivere per accettazione e conferma, la relazione di
calcolo delle strutture presente all’interno del progetto; dovra inoltre integrare tale relazione qualora
nella redazione del progetto costruttivo dovesse, sempre con la superiore approvazione della D.L.,
variare alcuni parti dell'opera; dovra in ogni caso produrre una relazione integrativa nella quale
verranno dettagliate specificatamente le fasi di montaggio/esecuzione dell’'opera, specificando il
funzionamento statico della struttura in tali diverse fasi.

Sugli elaborati del progetto costruttivo, firmati dall’lmpresa, saranno inoltre riportate le distinte dei
materiali, nelle quali sara specificato numero, qualita, tipo di lavorazione, grado di finitura, dimensioni
e peso teorico di ciascun elemento costituente la struttura. L'lmpresa dovra inoltre far conoscere per
iscritto, prima dell'approvvigionamento dei materiali da impiegare, la loro provenienza con riferimento
alle distinte di cui sopra.

Per quanto concerne il progetto costruttivo delle saldature (classi di qualita delle saldature, tecnologie
di esecuzione delle saldature con dimensione dei cordoni, caratteristiche dei procedimenti, qualita
degli elettrodi, etc.) e delle bullonature, e fatto obbligo allimpresa di redigere apposita relazione da
allegare al progetto costruttivo; nel caso di strutture di particolare importanza é facolta della Direzione
lavori di sottoporre il progetto e le tecnologie di esecuzione delle saldature, a cura e spese
dell'lmpresa, alla consulenza dell'lstituto Italiano della Saldatura o del R.I.N.A. (Registro ltaliano
Navale) con sede a Genova o di altro Ente o Laboratorio di sua fiducia; le prescrizioni derivanti da
tale consulenza diverranno prescrittive per I'lmpresa.

In sede di approvazione del progetto costruttivo, la D.L. stabilira in particolare i tipi e la estensione dei
controlli sulle saldature e sulle bullonature in conformitd a quanto stabilito dal D.M. 09.01.1996
sopracitato e tenuto conto di quanto prescritto al riguardo nella relazione dell'lmpresa e delle
eventuali raccomandazioni scaturite dalla consulenza sopra definita.

Il costruttore delle strutture metalliche saldate dovra avere una organizzazione tale da soddisfare i
requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 729-3.

In particolare:

- dovra essere individuato da parte del Costruttore il Coordinatore delle attivita di saldatura;
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10.

11.

12.

- le saldature dovranno essere eseguite secondo le linee guida stabilite nella norma UNI EN 1011
parti 1, 2;

- | saldatori dovranno essere certificati, da un Ente Terzo, secondo UNI EN 287-1 per i
procedimenti e le posizioni di lavoro previste;

- i saldatori che eseguiranno prevalentemente cordoni d’angolo dovranno superare le prove
previste dalla normativa suddetta per i giunti a T;

- gli operatori dovranno essere certificati, da un Terzo Ente, secondo UNI EN 1418;

- i procedimenti di saldatura dovranno essere certificati, da un Terzo Ente, secondo UNI EN ISO
15614-1; per la certificazione dovranno essere eseguiti dei saggi rappresentativi della produzione
oltre a quelli testa a testa necessari per la verifica delle caratteristiche meccaniche (la resilienza
sui saggi sara eseguita almeno alla stessa temperatura prevista per il materiale base).

In ogni caso i procedimenti dovranno essere tali da permettere di ottenere dei giunti di buon aspetto
esteriore esenti da difetti fisici nella zona fusa ed aventi almeno resistenza a trazione, su provette
ricavate trasversalmente al giunto, non minore di quella del metallo base.

La preparazione di lembi da saldare sara effettuata mediante macchina utensile smerigliatrice od
ossitaglio automatico, e dovra risultare regolare e ben liscia; i lembi al momento della saldatura,
dovranno essere esenti da incrostazioni, ruggine, scaglie, grassi, vernici, irregolarita locali ed umidita.

Qualunque sia il sistema di saldatura impiegato, a lavorazione ultimata la superficie della saldatura
dovra risultare sufficientemente liscia e regolare e ben raccordata con il materiale di base.

Dopo l'approvazione del progetto costruttivo da parte della D.L., I'impresa dovra presentare a
quest’ultima, in n. 3 copie ed in formato dwg, i disegni costruttivi di officina sui quali dovranno essere
riportate anche le distinte da cui risultino numero, qualita, dimensioni, grado di finitura e pesi teorici di
ciascun elemento costituente la struttura.

L'impresa, inoltre, deve far conoscere per iscritto, prima dell’approvvigionamento dei materiali che
intende impiegare, la loro provenienza, avuto riferimento alle distinte di cui sopra.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE

RADDRIZZAMENTO - Il raddrizzamento e lo spianamento, quando necessari, devono essere fatti con
dispositivi agenti per pressione. Tagli e finitura Le superfici dei tagli possono restare grezze, purché
non presentino strappi, riprese, mancanze di materiale o sbavature. E ammesso il taglio ad ossigeno
purché regolare. | tagli irregolari devono essere ripassati con la smerigliatrice. La rettifica dei bordi
delle lamiere e dei larghi piatti deve essere effettuata mediante rifilatura.

FORATURE - | fori devono essere preferibilmente eseguiti con trapano od anche col punzone purché
successivamente alesati. E' vietato I'uso della fiamma per I'esecuzione di fori. Non sono ammesse al
montaggio in opera eccentricita di fori corrispondenti maggiori del giuoco foro-bullone. Entro tale
limite & opportuno che venga ripreso il perfetto allineamento dei fori con utensile adatto. L'uso delle
spine di acciaio € ammesso in corso di montaggio esclusivamente per richiamare i pezzi nella giusta
posizione.

UNIONI BULLONATE - Valgono le prescrizioni riportate nel D.M. 17/01/2018 NTC 2018.

UNIONI SALDATE - Procedimenti di saldatura. Possono essere impiegati i seguenti procedimenti,
opportunamente qualificati ed omologati:

- saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti; saldatura automatica ad arco sommerso;
- saldatura automatica o semiautomatica sotto gas protettore (CO2 o sue miscele).

ELETTRODI - Per la saldatura manuale ad arco devono essere impiegati elettrodi rivestiti E44-38
omologati secondo UNI 5132, almeno di seconda classe. Per gli altri procedimenti di saldatura si
devono impiegare i fili, i flussi (o i gas) e la tecnica esecutiva usati per le prove di qualifica del
procedimento di cui al punto seguente.

Gli elettrodi devono essere usati con il tipo di corrente (continua o alternata) e di polarita per cui sono
stati omologati. Devono altresi essere adottate tutte le precauzioni prescritte dal produttore degli
elettrodi con particolare riguardo alla conservazione all'asciutto e, in genere, alla preessicazione degli
elettrodi a rivestimento basico. |l diametro dell'anima degli elettrodi rivestiti, per saldatura manuale,
usati nella saldatura di un giunto, deve essere fissato in relazione allo spessore, al tipo di giunto ed
alla posizione della passata nel giunto; in generale deve essere non maggiore di 6 mm. per saldatura
in piano e di 5 mm. per saldatura in verticale.
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PROVE PRELIMINARI DEI PROCEDIMENTI DI SALDATURA - Valgono le prescrizioni riportate nelle NTC
2018. Preriscaldo In tutti i casi in cui lo spessore eccede certi limiti, € necessario preriscaldare
localmente la parte su cui si salda; la temperatura deve essere adeguata al procedimento che si
impiega e comungue non inferiore a quanto precisato nella seguente tabella:

Procedimento ad arco sommerso con . Procediments con eletirodi a
spessore [mm)] saldatura sotto gas protettivo e con elettrodi
basici rivestimento non basico
tra 20 & 40 20°C 70*C
tra 40 e 60 70°C 100 °C
> 60 100 *C 150 "C

Se la temperatura scende al disotto di 5°C, i pezzi dovranno essere preriscaldati comunque ad
almeno 50°C. Qualora sui pezzi siano presenti tracce di umidita, deve comunque essere dato ad essi
I'apporto di calore necessario per eliminarla.

Sia in officina sia in cantiere, le saldature da effettuare con elettrodi rivestiti devono essere eseguite
da operai che abbiano superato le prove di qualifica indicate nella UNI 4634 per la classe relativa al
tipo di elettrodo ed alle posizioni di saldatura previste. Nel caso di costruzioni tubolari si fa riferimento
anche alla UNI 4633 per quanto riguarda i giunti di testa.

Le saldature da effettuare con altri procedimenti devono essere eseguite da operai sufficientemente
addestrati all'uso delle apparecchiature relative ed al rispetto delle condizioni operative stabilite in
sede di approvazione del procedimento.

CLASSI DELLE SALDATURE - Valgono le prescrizioni riportate nel D.M. 17/01/2018 - Norme Tecniche
per le costruzioni.

TECNICA ESECUTIVA - Devono essere adottate le sequenze di saldatura e le condizioni di vincolo piu
opportune, al fine di ridurre per quanto possibile le tensioni residue da saldatura e facilitare
I'esecuzione dei giunti saldati; devono essere osservate anche le prescrizioni che verranno stabilite
per il preriscaldamento locale in relazione agli spessori, ai tipi di acciaio ed alla temperatura ambiente
durante la costruzione. La superficie di ogni passata deve essere liberata dalla scoria prima che
vengano effettuate le passate successive; egualmente la scoria deve essere localmente asportata in
corrispondenza delle riprese di una medesima passata. Nella saldatura manuale si deve evitare
I'accensione degli elettrodi sulle lamiere accanto al giunto.

Le estremita dei cordoni di saldatura dei giunti di testa, nella saldatura automatica e semiautomatica,
devono essere sempre fatte su prolunghe; nel caso di saldatura manuale cid deve essere fatto
almeno per i giunti di 1" classe. Nei giunti di testa ed in quelli a T a completa penetrazione effettuati
con saldatura manuale, il vertice della saldatura deve essere sempre asportato per la profondita
richiesta per raggiungere il metallo perfettamente sano, a mezzo di scalpellatura, smerigliatura, o
altro adeguato sistema, prima di effettuare la seconda saldatura (nel caso di saldature effettuate dai
due lati) o la ripresa.

Qualora cid non sia assolutamente possibile, si deve fare ricorso alla preparazione a V con piatto di
sostegno, che é peraltro sconsigliata nel caso di strutture sollecitate a fatica, o alla saldatura
effettuata da saldatori specializzati secondo UNI 4634 o, nel caso di strutture tubolari, di classe TT
secondo UNI 4633. La parte da saldare deve essere protetta dalle intemperie; in particolare, quando
viene fatto uso di saldatura con protezione di gas, dovranno essere adottati schemi efficaci di
protezione contro il vento.

PREPARAZIONE DEI LEMBI - La preparazione dei lembi da saldare deve essere effettuata mediante
macchina utensile, smerigliatrice ad ossitaglio automatico, e dovra risultare regolare e ben liscia.
L'ossitaglio a mano pud essere accettato solo se una adeguata successiva ripassatura alla
smerigliatrice avra perfettamente regolarizzato I'asperitd del taglio. | lembi, al momento della
saldatura, devono essere esenti da incrostazioni, ruggine, scaglie, grassi, vernici, irregolarita locali ed
umidita. La distanza dei lembi dei giunti di testa e dei giunti a T a completa penetrazione deve essere
secondo UNI 11001. Nei giunti a T con cordoni d'angolo i pezzi devono essere a contatto; € tollerato
un giuoco massimo di 3 mm. per spessori maggiori di 10 mm., da ridurre adeguatamente per
spessori minori o per casi particolari.

Il disallineamento dei lembi deve essere non maggiore di 1/8 dello spessore con un massimo di 1,5
mm.; nel caso di saldatura manuale ripresa al vertice, si puo tollerare un disallineamento di entita
doppia.
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SEQUENZE DI SALDATURA DELLE TRAVI COMPOSTE SALDATE - Le saldature delle piattabande
devono essere sempre effettuate prima della saldatura dell'anima o contemporaneamente ad essa
con sequenza opportuna delle passate. Le saldature di collegamento fra anima e piattabanda devono
essere completate solo dopo I'effettuazione sia dei giunti della piattabanda che di quello dell'anima.

INCROCI DI SALDATURE - Negli elementi di travi composte che dovranno essere collegati fra loro con
saldature, si deve avere cura di arrestare la saldatura anima-piattabanda ad almeno 200 mm di
distanza dal lembo saldato testa a testa. Qualora non siano presenti aperture sull'anima in
corrispondenza dei giunti delle piattabande, si provvedera ad effettuare per il collegamento anima-
piattabanda, per una zona di almeno 100 mm. a cavallo del giunto, una preparazione a K con spalla
zero, qualora una simile preparazione non sia gia prevista per tutto il collegamento anima-
piattabanda.

La preparazione a K deve essere successivamente aggiustata in corrispondenza della parte
smussata per permettere I'esecuzione di un giunto anima-piattabanda a completa penetrazione.

UNIONE PER CONTATTO - Le superfici di contatto devono essere convenientemente piane ed
ortogonali all'asse delle membrature collegate. Le membrature senza flange di estremita devono
avere le superfici di contatto lavorate con la pialla, la limatrice, la fresa e la mola. Per le membrature
munite di flange di estremita si devono distinguere i seguenti casi: - per flange di spessore inferiore o
uguale a 50 mm. e sufficiente la spianatura alla pressa o con sistema equivalente; - per flange di
spessore compreso tra i 50 e i 100 mm, quando non sia possibile un'accurata spianatura alla pressa,
€ necessario procedere alla piallatura o alla fresatura delle superfici di appoggio.

MONTAGGIO DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO - Il montaggio deve essere eseguito secondo le migliori
regole tecniche ed in osservanza del D.M. del 17/01/2018, delle leggi e norme antinfortunistiche
vigenti nella localita interessata. Pur rimanendo I'unico responsabile dei procedimenti e dei mezzi di
montaggio, I'appaltatore dovra sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori il progetto esecutivo
e le specifiche di montaggio, completi di dettagliate indicazioni sui mezzi d’opera, che si intendono
utilizzare, e degli elementi provvisori e provvisionali previsti.

TOLLERANZE - In generale sia per gli elementi strutturali prefabbricati, che per le membrature e
'insieme delle stesse montate, valgono i criteri esposti nelle norme Europee ENV 1090-1 “Execution
of steel structures - Part 1 : General rules and rules for buildings” (aprile 1996) In particolare per gli
elementi verticali I'eccentricita rispetto alla rettilineita degli elementi verticali non deve superare
1/1000 dell'altezza.

PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO - In generale le strutture devono ricevere una prima
mano di fondo prima della spedizione. L'operazione deve essere preceduta da un'accurata pulizia dei
pezzi, da effettuarsi mediante sabbiatura del grado. La preparazione di fondo deve essere effettuata
con trattamento con antiruggine zincante a freddo secondo il ciclo descritto qui di seguito con le
seguenti caratteristiche:

- spessore minimo del film 50 micron;
- resistenza ad una temperatura massima di 250 gradi C;

- inalterabilita all'esposizione agli agenti atmosferici esterni in ambiente marino o industriale per
almeno 5 mesi prima della sovraverniciatura, garantita da documentazione di prova;

- idoneita ad essere coperto con pitture a base di clorocaucciu, resine alchidiche, resine
epossidiche, resine viniliche, resine fenoliche, resine poliuretaniche o vernici intumescenti.

Nell'offerta dovranno essere precisate le caratteristiche del prodotto zincante, dovra essere indicato
quali sono i tipi di pittura che possono essere applicati successivamente, il tipo di preparazione della
superficie ed il sistema di applicazione. Saranno eseguiti dei controlli dal Committente sul tipo di
prodotto applicato e sulle modalita di esecuzione.

| grigliati elettrosaldati dovranno essere protetti mediante procedimento di zincatura a caldo per
immersione. Dopo il montaggio in opera devono essere eseguiti i necessari ritocchi alla mano di
vernice di fondo data in precedenza. La verniciatura in opera deve essere fatta in stagione
favorevole, evitando il tempo umido e temperature eccessivamente elevate. Dopo la applicazione
della mano di fondo devono essere previste le seguenti verniciature:

- mano intermedia a base di resina epossidica, con spessore del film pari a 100 micron;

- eventuale strato intumescente, ove previsto nel progetto, di spessore idoneo a garantire la
necessaria resistenza al fuoco indicata negli elaborati progettuali;
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- mano finale di spessore 50 micron a base poliuretanica o poliuretanica modificata.

La verniciatura intumescente potra essere eseguita con materiale proposto dell’Appaltatore, previa
comunicazione alla Direzione Lavori con esibizione dei certificati del prodotto proposto, delle relative
specifiche tecniche e delle schede di impiego per la validita della certificazione.

PARTI ANNEGATE NEL GETTO - Le parti destinate ad essere incorporate in getti di conglomerato
cementizio non devono essere verniciate, bensi accuratamente sgrassate e sabbiate.

13. Accettazione dei materiali

14.

15.

Tutti i materiali destinati alla costruzione di strutture in acciaio dovranno essere approvati ed accettati
da parte della D.L., a cura e spese delllmpresa, prima dell'inizio delle lavorazioni; le prove di
accettazione si svolgeranno presso Laboratori Ufficiali, indicati dalla D.L.; la D.L. potra autorizzare
I'effettuazione di tali prove anche presso i laboratori degli stabilimenti di produzione purché questi
siano forniti dei mezzi e delle attrezzature necessarie, tarate e controllate da un laboratorio ufficiale,
ai sensi dell’art. 20 della Legge 1086/71.

L’entita dei lotti da sottoporre ad accettazione, il numero e le modalita di prelievo dei campioni,
saranno di regola conformi alle norme UNI vigenti per i singoli materiali; la D.L. ha comunque la
facolta di prelevare in qualunque momento della lavorazione campioni di materiali da sottoporre a
prova presso laboratori ufficiali di suo gradimento per verificarne la rispondenza alle norme di
accettazione ed ai requisiti di progetto; tutti gli oneri relativi imangono a carico dell'lmpresa.

Le prove e le modalita di esecuzione saranno quelle prescritte dal D.M. 09.01.1996; in particolare
vengono eseguite, per lotto e/o per rotolo, le seguenti prove:

a) una prova di trazione ed una prova di piegamento su provetta prelevata in senso longitudinale
rispetto alla direzione della laminazione;

b) una prova della composizione chimica dell’acciaio;

c) tre prove di resilienza KV, su provetta prelevata in senso longitudinale rispetto alla direzione di
laminazione, alla temperatura rispettivamente di +20 °C, 0 °C e —20 °C (questo nel caso di acciai con
grado B, C e D).

Per ogni operazione di controllo di accettazione verra redatto dal D.L. apposito verbale che sara
sottoscritto anche dall’lmpresa.
Stoccaggio di elementi in acciaio

Lo stoccaggio deve essere eseguito preferibilmente al coperto; € possibile stoccare i materiali
all'aperto solo se si prevedono adeguate misure di protezione dalle intemperie che non permettano
l'infiltrazione d’umidita. In particolare :

a) non si devono mettere a contatto diretto piu pezzi della struttura, ma mantenerli distanziati;
b) si devono evitare posizionamenti che favoriscano il ristagno d’acqua o di condensa;

c) bisogna favorire I'aerazione delle superfici anche interne dei pezzi;

d) non bisogna coprire con teli plastici che possano favorire fenomeni di condensa;

€) non lasciare i pezzi a contatto diretto con il suolo;

f) non lasciare a contatto i pezzi con legno trattato o con sostanze che possono attaccare la
superficie;

g) evitare di marcare con vernici 0 con pastelli cerosi i pezzi, in modo da inficiare I'aggrappo dei
trattamenti protettivi superficiali.

Montaggio delle opere in acciaio

L’'Impresa sottoporra al preventivo benestare della D.L. il sistema e le modalita esecutive che intende
adottare, ferma restando la piena responsabilita dell'lmpresa stessa per quanto riguarda I'esecuzione
delle operazioni di montaggio, la loro rispondenza a tutte le norme di Legge ed ai criteri di sicurezza
che comunque possono riguardarle.

Il sistema prescelto dovra essere comunque atto a consentire la realizzazione della struttura in
conformita alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo; il montaggio in opera di tutte le strutture
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16.

17.

costituenti ciascun manufatto sara effettuato in conformita a quanto, a tale riguardo, & previsto nella
relazione di calcolo e nelle relazioni integrative redatte dall’'lmpresa.

Nella progettazione e nellimpiego delle attrezzature di montaggio, I'impresa & tenuta a rispettare le
norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone
responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare:

- per 'ingombro degli alvei dei corsi d’acqua;
- per le interferenze con servizi di soprassuolo e di sottosuolo.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito e il montaggio, si dovra porre la massima cura per
evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate. Le parti a contatto con funi, catene o
altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette, tenuto conto che tutte le strutture,
prima di essere trasferite a pié d’opera, devono essere trattate in officina con sabbiatura ed una
mano di primer.

Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di
progetto; in particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovra controllare che la
controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di
progetto, rispettando le tolleranze previste.

La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei
collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo quando essi risulteranno
staticamente superflui.

Nei collegamenti con bulloni si dovra procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e
nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente; se il diametro del foro alesato risulta
superiore al diametro nominale del bullone oltre la tolleranza prevista dal D.M. 09.01.1996
sopracitato, si dovra procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.

La superficie di contatto al montaggio, nei collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza, deve
presentarsi pulita, priva di olio, vernice, scaglie di laminazione, macchie di grasso e sabbiata a
metallo bianco non piu di due ore prima dell’'unione. E' ammesso il serraggio dei bulloni con chiave
pneumatica purché questo venga controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura dovra risultare
da certificato rilasciato da Laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.

Per ogni unione con bulloni, I'impresa effettuera, alla presenza della Direzione Lavori, un controllo di
serraggio su un numero di bulloni pari al 10% del totale ed in ogni caso su non meno di quattro; se
anche un solo bullone non risponde alle prescrizioni di serraggio, il controllo dovra essere esteso a
tutti i bulloni.

Dopo il completamento della struttura e prima dell’esecuzione della prova di carico, I'impresa dovra
effettuare la ripresa della coppia di serraggio di tutti i bulloni costituenti le unioni, dandone preventiva
comunicazione alla Direzione Lavori.

Zincatura delle strutture in acciaio

Il trattamento di zincatura degli elementi in acciaio dovra essere effettuato dopo tutte le lavorazioni
meccaniche (taglio, piegature, forature, saldature, ecc.) e dovra essere preceduto da ciclo di
sabbiatura SA 2112 oppure trattamento di decapaggio chimico.

La protezione delle superfici sara ottenuta con zincatura a bagno caldo secondo la norma UNI EN
ISO 1461 e dovra presentarsi uniforme, perfettamente aderente, senza macchie ed esente da difetti
visibili come bolle, punte aguzze e zone non zincate.

Il rivestimento di zinco dei vari elementi dovra avere spessore secondo quanto previsto dalla norma
UNI EN ISO 1461 prospetto 2.

Non dovranno essere effettuate operazioni di passivazione successive al trattamento di zincatura in
guanto possono contrastare la chimica dei pretrattamenti effettuati dalle verniciature.
Rete in acciaio inox per parapetti.

Lungo i parapetti interni alla passerella verranno installate reti in acciaio inox (tipo “CSX” in acciaio
INOX AISI 316) a maglia, in cavi da 1.5 mm; l'altezza della rete sara di. 500 mm.

La fune perimetrale di tenuta sara composta di cavo in acciaio inox diametro 6 mm. AISI 316, e
chiuso con tirante INOX (AISI 316).
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Art. 76. Demolizioni

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo percio vietato di gettare dall'alto i
materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano
adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.

Nelle demolizioni I'Appaltatore dovra procedere in modo da non deteriorare i materiali che possano
ancora, a giudizio della Direzione, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso
I'’Amministrazione.

La Direzione dei lavori si riserva di disporre con sua facolta insindacabile Iimpiego dei suddetti
materiali utili per I'esecuzione dei lavori appaltati.

| materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al piu presto, venire
trasportati, a cura e spese dell'Appaltatore o compensati con prezzi di elenco, in rifiuto alle pubbliche
discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme o cautele disposte per gli analoghi
scarichi in rifiuto di materie di cui all'art. 53.

Art. 77. Demolizioni di murature e fabbricati

Le demolizioni di fabbricati e di murature di qualsiasi genere (armate e non, in precompresso), (ponti,
viadotti ad arco e non, cavalcavia, scatolari ecc.), potranno essere integrali 0 in porzioni a sezione
obbligata, eseguite in qualsiasi dimensione anche in breccia, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza.
Verranno impiegati i mezzi previsti dal progetto e/o ritenuti idonei dalla Direzione lavori:

= scalpellatura a mano o meccanica;

= martello demolitore; o clipper

= attrezzature di taglio ad utensili diamantati;

= agenti demolitori non esplosivi ad azione chimica con espansione lenta e senza propagazione

dell'onda d'urto.

Le demolizioni dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da
prevenire qualsiasi infortunio al personale addetto, evitando inoltre tassativamente di gettare dall'alto
i materiali i quali dovranno invece essere trasportati o guidati in basso. Inoltre l'impresa dovra
prevedere, a sua cura e spese, ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici per puntellare e shatacchiare
le parti pericolanti e tutte le cautele al fine di non danneggiare le strutture sottostanti e le proprieta di
terzi.

Inoltre l'impresa dovra prevedere, a sua cura e spese, ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici per
evitare danni ambientali ed in particolare la caduta di frammenti nei corsi d’acqua (o altre emergenze
ambientali) ed il danneggiamento di questi con le strutture provvisionali ed i mezzi d’opera.

L'Impresa sara pertanto responsabile di tutti i danni che una cattiva conduzione nelle operazioni di
demolizioni potessero arrecare alle persone, alle opere e cose, anche di terzi.

Nel caso di demolizioni parziali potra essere richiesto il trattamento con il getto di vapore a 373 K ed
una pressione di 0,7-0,8 MPa per ottenere superfici di attacco pulite e pronte a ricevere i nuovi getti; i
ferri dovranno essere tagliati, sabbiati e risagomati secondo le disposizioni progettuali.

Per le demolizioni da eseguirsi su autostrada in esercizio, l'impresa dovra adottare anche tutte le
precauzioni e cautele atte ad evitare ogni possibile danno all'utenza e concordare con la Direzione di
Tronco, tramite la Direzione Lavori, le eventuali esclusioni di traffico che potranno avvenire anche in
ore notturne e in giorni determinati.

In particolare, la demolizione delle travi di impalcati di opere d'arte o di impalcati di cavalcavia anche
a struttura mista, su autostrade in esercizio, dovra essere eseguita fuori opera, previa separazione
dalle strutture esistenti, sollevamento, rimozione e trasporto di tali porzioni in apposite aree entro le
quali potranno avvenire le demolizioni.

| materiali di risulta resteranno di proprieta dell'lmpresa la quale potra reimpiegare quelli ritenuti
idonei dalla Direzione lavori fermo restando I'obbligo di allontanarli e di trasportare a discarica quelli
rifiutati.
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Art. 78. Cordonate in calcestruzzo

Gli elementi andranno posati su un letto di calcestruzzo minimo di 10/15 cm di spessore e
opportunamente rinfiancati in modo continuo da ambo i lati. | giunti saranno sigillati con malta fina di
cemento.

Particolare cura I'lmpresa dovra avere durante la posa per rispettare gli allineamenti di progetto,
mentre gli attestamenti tra i consecutivi elementi di cordonata dovranno essere perfetti e privi di
sbavature o riseghe.

I cordoni dovranno essere posati secondo quote indicate a progetto, in funzione delle pendenze
necessarie all’allentamento delle acque.

Gli elementi avranno dimensioni cm 7x9 (parti a raso) e cm. 12x25 (parti rialzate), lunghezza 100
cm., (colore grigio); gli elementi trapezioidali per cordoli spartitraffico 40 x 25 cm.

Art. 79. Barriere stradali di sicurezza

Si definiscono barriere stradali di sicurezza i dispositivi aventi lo scopo di realizzare il contenimento
dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale, nelle migliori condizioni di
sicurezza possibili. Per le caratteristiche tecniche di accettazione e collocazione delle barriere stradali
di sicurezza si deve fare riferimento alle prescrizioni progettuali, alle norme vigenti e alle norme UNI.

NORME UNI

UNI EN 1317-1 — Barriere di sicurezza stradali. Terminclogia e criteri generali per i metodi di prova;

UNI EN 1317-2 — Barriere di sicurezza stradali. Classi di prestazione, criteri di accettazione delle prove d'urto
e metodi di prova per le barriere di sicurezza;

UNI EN 1317-3 — Barriere di sicurezza stradali. Classi di prestazione, criteri di accettabilita basati sulla prova
di impatto e metodi di prova per attenuatori d'urto;

UNI ENV 1317-4 — Barriere di sicurezza stradali. Classi di prestazione, criteri di accettazione per la prova
d'urto e metodi di prova per terminali e transizioni delle barriere di sicurezza;

UNI EN 1317-5 — Barriere di sicurezza stradali. Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformita per
sistemi di trattenimento veicoli.

La fornitura e posa in opera di
barriera stradale di sicurezza
riguarda dispositivi a due fasce
composta da elementi in legno
lamellare di conifera certificata
(dita Margaritelli - mod.
H2BLO1 o analogo), secondo
le norme UNI EN 1317:2010
per destinazione bordo laterale
in classe di contenimento
elevato H2 (livello di
contenimento Lc= 288 Kj),
indice ASI < 1, classe W6 in
conformita con il D.M. del
Ministero Infrastrutture e
trasporti del 21/06/04 e gia
omologata per destinazione
bordo laterale nella stessa classe di contenimento in conformita con il D.M. del Ministero LLPP del
18/02/92 e successivi; compreso il nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a norma di legge. Profondita d’infissione pari a 950 mm.

Conformita delle barriere e dei dispositivi. Le barriere devono essere marchiate CE secondo le
normative vigenti. L'attrezzatura posta in opera, inoltre, dovra essere identificabile con il nome del
produttore e la tipologia. Dovra, inoltre, essere resa una dichiarazione di conformita di installazione,
nella quale il direttore tecnico dell’impresa installatrice garantira la rispondenza dell’eseguito alle
prescrizioni tecniche relative alla barriera stessa. Queste dichiarazioni dovranno essere associate, a
seconda dei casi, alle altre attestazioni previste dalla normativa vigente in termini di controllo di
qualita e altro.

Modalita di installazione. Le banchine in terra e le cunette in calcestruzzo, sede dei montanti estratti,
dovranno essere perfettamente ripristinate ed ogni detrito o materiale di scarto trasportato a rifiuto a
cura e spese dell'impresa. Il materiale metallico rimosso, che rimarra di proprieta dell'lmpresa, dovra
essere trasportato presso le Pubbliche Discariche a spese e cura delllmpresa oppure quello
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10.

11.

12.

riutilizzabile, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, dovra essere accatastato presso i
depositi indicati dalla Direzione Lavori sempre a cura e spese dell'impresa.

La parte delliinstallazione rivolta verso il senso di marcia sara provvista di un tratto di avvio che
presenti all'inizio e al termine di ogni installazione gli elementi terminali. Sul bordo superiore dei nastri
saranno applicati gli elementi rifrangenti. | sostegno saranno infissi con idonea attrezzatura vibrante o
a percussione fino alla profondita necessaria per il rispetto della quota stabilita, avendo cura di non
deformare la testa del sostegno ed ottenere I'assoluta verticalita finale. In caso di carenza di vincolo
od altre particolari situazioni la Direzione Lavori potra richiedere I'adozione di adeguate opere di
rinforzo.

Eventuali danni arrecati agli impianti (linee di fibre ottiche, elettriche, di acqua, gas, ecc.) e a terzi
sono totalmente a carico dell'lmpresa restando I’Amministrazione Comunale e la direzione lavori
sollevate da ogni responsabilita ed oneri conseguenti. Sono a carico dell'lmpresa le eventuali riprese
di allineamento e rimessa in quota delle barriere per il periodo sino al collaudo ancorché cio dipenda
dai limitati cedimenti della sede stradale e la ripresa possa essere eseguita operando sulle tolleranze
dei fori di collegamento.

L'Impresa € comunque tenuta a sua cura e spese al completo rifacimento degli impianti o parte di
essi e se questi non sono stati eseguiti secondo le norme sopra elencate.

Ai sensi del D.M. 3 giugno 1998, le barriere stradali di sicurezza oggetto del presente appalto
saranno di Classe H2: Contenimento elevato Lc =288 kJ;

La tabella seguente riporta, in funzione dei fattori suesposti, le classi minime dei dispositivi di rite-

nuta stradale che il progettista deve adottare:

AUTOSTRADE (A) E ' H2 H1 H2

STRADE EXTRAURBANE Il H3 H2 H3

PRINCIPALI (B) Il H3-Hs @) H2-H3 @) H3-Hi @)

STRADE EXTRAURBANE | H1 N2 H2

SECONDARIE (C) E Il H2 H1 H2

STRADE URBANE DI Po0. PE0. P10
SCORRIMENTO (D) I HZ @ K

STRADE URBANE DI ' N2 NI H2

QUARTIERE (E) Il H1 N2 H2

E STRADE LOCALI (F). M H1 H1 H?

(1) Per ponti o viadotti si intendono opere di luce superiore a 10 metri; per luci minori sono equiparate al bordo laterale
(2) La scelta tra le due classi sara determinata dal progettista

Tutti i materiali forniti dovranno inoltre rispondere alle normative dettate dalle Norme CE. Tutti gli
elementi metallici della barriera devono essere in acciaio di qualita non inferiore a FE 360, zincato a
caldo nel rispetto della normativa UNI 7070 E, ed avere le seguenti caratteristiche;

Per quanto qui non riportato si richiama espressamente la circolare del Ministero dei lavori pubblici
del 16/05/1996 n° 2357 "Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione
stradale". Le opere che formano oggetto dell'appalto dovranno essere realizzate tenendo conto, per
guanto possibile, delle norme C.N.R.-U.N.l. 10004-10005-10006-10007. La barriera stradale di
sicurezza sara realizzata in conformita alle norme vigenti in materia.

L’impresa aggiudicataria € tenuta a produrre in originale o copia autenticata , all’atto della
stipulazione del contratto, idonea certificazione della omologazione della barriera fornita,
corrispondente alla classe di contenimento richiesta.

Nel caso di non avvenuta I'omologazione per almeno due barriere stradali di sicurezza per la stessa
classe all’atto della stipulazione del contratto, I'Appaltatore dovra fornire alla D.L. un'idonea
documentazione dalla quale risulti che ognuna delle strutture da impiegare nel lavoro ha superato
con esito positivo, le prove dal vero (crash test) effettuate secondo le procedure fissate dai citati
DD.MM. Le prove dovranno essere state effettuate presso i campi prove autorizzati come da
Circolare del Ministero LL.PP. del 06.04.2000. La predetta documentazione dovra essere consegnata
alla D.L. all'atto della stipulazione del contratto.
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Art. 80. Lavori di rivestimento vegetale - Opere a verde

Si prevede la piantumazione, per una fascia di 1,5-2 m di larghezza dal cordolo del nuovo percorso
verso la carreggiata stradale, con essenze erbacee perenni, macchie di arbusti sempreverdi, e fasce
di prato a fiore. Le opere a verde sono pensate per adattarsi al contesto stradale, con basse esigenze
idriche e di manutenzione. Le erbacee perenni consentono di ottenere effetti cromatici piacevoli
anche in autunno ed inverno, con la presenza di fogliame che ha una resa estetica non indifferente,
per colori e leggerezza delle forme, anche da secco.

Tutte le aree destinate a verde dovranno essere rivestite con manto vegetale appena ultimata la loro
sistemazione superficiale.

Le essenze da mettere a dimora sono:

e Echinacea purpurea

e Sedum spectabilis (varieta stardust)
e Sedum spectabilis (varieta Brilliant)
e Festuca glauca

e Verbena bonariensis

e Stipa tenuissima

e lavandula angustifolia

e Achillea millefolium

e  Cytisus Scoparius

e  Cytisus Scoparius Andreanus

e Rhamnus cathartica

e Corniolo Cornus mas

e Prunus spinosa

e Thymus serpyllum

SCHEMA DI MASSIMA SESTO SCHEMA DI MASSIMA SESTO
D'IMPIANTO MACCHIE SEMPREVERDI D'IMPIANTO ERBACEE PERENNI
vedi legenda per le tipologie di essenze vedi legenda per le tipologie di essenze
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La scelta della semina di prato fiorito insegue I'obiettivo di unire I'arredo verde con il miglioramento
della biodiversita, sposando quell’approccio alla manutenzione del verde che si sta facendo strada
recentemente anche in Italia (vedi il progetto dell’autostrada delle api nel Parco Nord Milano) e che
cerca di limitare gli interventi sia fisici che chimici sul verde pubblico con risparmio di costi e aumento
della naturalita. Il un miscuglio di semi da fiore ad elevato pregio naturalistico & in grado di attirare api
e farfalle ed implementare la biodiversita, e necessita di poca manutenzione, prevedendo solo due
sfalci all’anno e dopo le fioriture, fatte salve le esigenze di manutenzione della strada provinciale. Per
le macchie di sempreverdi si prevede una potatura di contenimento annuale (a fine inverno).

Nella definizione del progetto del verde si & tenuto conto dei “criteri per la realizzazione delle aree
verdi” indicati in “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una
pianificazione sostenibile” del Ministero del’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Eventuali erosioni, solcature, buche od altre imperfezioni dovranno essere riprese con terreno
agrario, riprofilando le superfici secondo le pendenze di progetto; dovra essere curata in modo
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10.

particolare la conservazione ed eventualmente la sistemazione delle banchine dei rilevati. Tutte le
superfici dovranno presentarsi perfettamente regolari, eliminando anche eventuali tracce di
pedonamento.

a) Fornitura e sistemazione di terreno vegetale nelle aiuole

Il terreno vegetale dovra avere caratteristiche fisiche e chimiche atte a garantire un sicuro
attecchimento e sviluppo di colture erbacee, arbustive od arboree. Dovra risultare di reazione neutra,
sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, di medio impasto, privo di pietre,
ciottoli, detriti, radici, erbe infestanti.

Dovra provenire da scotico di terreno a destinazione agraria, fino alla profondita massima di un
metro. Qualora il prelievo venga fatto da terreni non coltivati, la profondita di prelevamento dovra
essere contenuta allo strato esplorato dalle radici delle specie erbacee presenti ed in ogni caso non
dovra superare il mezzo metro.

L'lmpresa prima di effettuare il prelevamento e la fornitura della terra, dovra darne avviso alla
Direzione Lavori, affinché possano venire prelevati, in contraddittorio, i campioni da inviare ad una
stazione di chimica agraria riconosciuta, per le analisi di idoneita del materiale secondo i metodi ed i
parametri normalizzati di analisi del suolo, pubblicati dalla Societa Italiana della Scienza del Suolo -
S.I.S.S. Il terreno dovra essere posto in opera in strati uniformi, ben sminuzzato, spianato e
configurato in superficie secondo le indicazioni di progetto.

b) Rivestimento delle scarpate
Rivestimento di scarpate in rilevato ed in scavo, dovra essere eseguito mediante semina,
rimboschimento o ricopertura con materiali idonei.

¢) Preparazione del terreno

Dopo regolarizzazione ed eventuale riprofilatura, le scarpate in rilevato dovranno essere preparate
per il rivestimento mediante una erpicatura poco profonda, eseguita con andamento climatico
favorevole e con terreno in tempera (40-50 % della capacita totale per l'acqua). In questa fase
Iimpresa dovra avere cura di portare a compimento tutte quelle opere di regolazione idraulica
prevista in progetto, che rappresentano il presidio e la salvaguardia delle scarpate. Sulle scarpate in
scavo, oltre alla regolarizzazione delle superfici, dovranno eventualmente essere predisposte buche
in caso di rimboschimento con semenzali o impianti di talee.

d) Concimazioni

L'Impresa, a sua cura e spese, dovra effettuare le analisi chimiche dei terreni per poter definire la
conciliazione di fondo, che di norma € costituita da concimi minerali somministrati nei seguenti
quantitativi:

- concimi fosfatici titolo medio 18% : 0,80 t/ha
- concimi azotati titolo medio 16% : 0,40 t/ha;
- concimi potassici titolo medio 40% : 0,30 t/ha.

E’ facolta della Direzione Lavori, in relazione ai risultati delle analisi dei terreni ed inoltre per esigenze
particolari, variare le proporzioni di cui sopra senza che I'lmpresa possa chiedere alcun compenso.
Qualora il terreno risultasse particolarmente povero di sostanza organica, parte dei concimi minerali
potra essere sostituita da terricciati o da letame ben maturo, da spandersi in modo uniforme sul
terreno, previa rastrellatura e miscelazione del letame con la terra. Ogni eventuale sostituzione dovra
essere autorizzata dalla Direzione lavori.

L'uso dei concimi fisiologicamente alcalini, o fisiologicamente acidi, sara consentito in terreni a
reazione anomala, e cio in relazione al pH risultante dalle analisi chimiche.

Oltre alla conciliazione di fondo, l'impresa dovra effettuare anche le opportune concimazioni in
copertura, impiegando concimi complessi e tenendo comunque presente che lo sviluppo della
vegetazione dovra avvenire in modo uniforme. Le modalitd delle concimazioni di copertura non
vengono precisate, lasciandone l'iniziativa all'lmpresa, la quale & anche interessata all'ottenimento
della completa copertura del terreno nel piu breve tempo possibile ed al conseguente risparmio dei
lavori di risarcimento, diserbo, sarchiatura, ripresa di smottamenti ed erosioni, che risulterebbero
certamente piu onerosi in presenza di non perfetta vegetazione, come pure ad ottenere uno sviluppo
uniforme e regolare degli impianti a verde. | concimi usati per le concimazioni di fondo e di copertura,
dovranno essere forniti nelle confezioni originali di fabbrica, risultare a titolo ben definito e, nel caso di
concimi complessi, a rapporto azoto-fosforo-potassio precisato.

Da parte della Direzione lavori sara consegnato all'lmpresa un ordine di servizio nel quale saranno
indicate le composizioni delle concimazioni di fondo, in rapporto al pH dei terreni. Prima di effettuare
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12.

13.

14.

15.

16.

1.

le concimazioni di fondo, I'impresa & tenuta a darne tempestivo avviso alla Direzione Lavori affinché
guesta possa disporre eventuali controlli.

Lo spandimento dei concimi dovra essere effettuato esclusivamente a mano, con impiego di
personale pratico e capace, per assicurare uniformita nella distribuzione.

Per le, scavo eventualmente rivestite con semenzali o talee, la concimazione potra essere
localizzata.

L'lmpresa dovra comunicare alla Direzione Lavori la data della semina, affinché possano essere fatti i
prelievi dei campioni di seme da sottoporre a prova e per il controllo delle lavorazioni.

L'Impresa ¢ libera di effettuare le operazioni di semina in qualsiasi stagione, restando a suo carico le
eventuali operazioni di risemina nel caso che la germinazione non avvenisse in modo regolare ed
uniforme. La semina dovra essere effettuata a spaglio a piu passate per gruppi di semi di volumi e
peso quasi uguali, mescolati fra loro e ciascun miscuglio dovra risultare il pit possibile omogeneo.

Lo spandimento del seme dovra effettuarsi sempre in giornate senza vento. La ricopertura del seme
dovra essere fatta mediante rastrelli a mano con erpice a sacco. Dopo la semina il terreno dovra
essere rullato e I'operazione dovra essere ripetuta a germinazione avvenuta.

Manutenzione delle opere e periodo di garanzia

Sino a quando non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo dei lavori e comunque
per un periodo di 1 (uno) anno l'impresa dovra effettuare a sua cura e spese la manutenzione degli
impianti a verde curando in particolare:

- l'eliminazione e sostituzione delle piante morte, che dovranno essere sostituite con altre
identiche a quelle fornite in origine; la sostituzione deve, in rapporto allandamento stagionale,
essere inderogabilmente effettuata nel piu breve tempo possibile dall’accertamento del mancato
attecchimento.

- Rinnovo delle parti non perfettamente riuscite dei tappeti erbosi. L’'impresa dovra riseminare o
piantare ogni superficie a tappeto erboso che presenti una crescita irregolare o difettosa delle
specie prative oppure sia stata giudicata per qualsiasi motivo insufficiente dalla Direzione
Lavori.

- Difesa della vegetazione infestante. Durante I'operazione di manutenzione, I'lmpresa dovra
estirpare, salvo diversi accordi con la Direzione Lavori, le specie infestanti e reintegrare lo stato
di pacciame quando previsto dal progetto.

- Sistemazione dei danni causati da erosione. L'impresa dovra provvedere alla sistemazione dei
danni causati da erosione per difetto di esecuzione degli interventi di sua specifica competenza.

- Ripristino della verticalita delle piante L'impresa & tenuta al ripristino della verticalita e degli
ancoraggi delle piante qualora se ne riconosca la necessita.

- lrrigazioni. L'impresa € tenuta ad irrigare tutte le piante messe a dimora ed i tappeti erbosi per il
periodo di garanzia concordato.

Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive e variare in quantita e frequenza in relazione
alla natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e allandamento
stagionale: il programma di irrigazione (a breve e a lungo termine) e i metodi da usare dovranno
essere determinati dall'lmpresa e successivamente approvati dalla Direzione lavori. Se la stagione
estiva € particolarmente asciutta, dovranno essere tempestivamente eseguite irrigazioni
supplementari.

Art. 81. Pubblica illuminazione

| pali della pubblica sono installati in opera mediante fornitura e posa di armatura stradale, modello
modello "Legend classic" (Ditta Thorn) o equivalente, comprensivo di:

- palo a sezione circolare in pressofusione di alluminio UNI EN 1706,a stelo affusolato (diam. base
100 mm, diam. testa 60 mm.), altezza 6 m (compresa ottica e sostegno) grado di protezione IP
66,verniciato con polveri di poliestere, previo processo di fosfocromatazione, colore nero, effetto
satinato;

- corpo illuminante con lanterna a LED testapalo con ottica chiusa, alimentatore elettronico, classe I,
IP65,IK08;- corpo: alluminio stampato a iniezione verniciato a polvere grigio 900 finitura texturizzato
(simile al RAL7043); chiusura: vetro piano temprato; equipaggiato con mini fotocellula. Completo di
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LED 3000K, ottica asimmetrica per piste ciclabili, in conformita alla LR 17del 2000 e s.m.i.; Misure:
446 x 446 x 999 mm, potenza impegnata apparecchio: 77 W; peso: 17,5 kg;

- innesto entro plinto predisposto (questo escluso),compresa la messa piombo dello stesso,
I'orientamento nella giusta direzione, il raccordo delle tubazioni per ingresso linee e il collegamento a
eventuale dispersore;

- il palo deve essere completo di finestra per morsettiera incassata di derivazione dei cavi e di
supporto del fusibile di protezione, bloccaggio del braccio sulla sommita, foro per passaggio
cavidiametro40 mm, nastratura con nastro protettivo chimico oppure con manicotto acciaio
anticorrosione;

- compreso il cavo FG7(0O)R dall'armatura alla morsettiera.

2. | pali sono posati in opera, realizzati in acciaio zincato a caldo per immersione, rastremato a stelo
diritto con saldatura, m. 5,5 m. 5 ft. completo di:

- bitumatura della parte da interrare;

- bullone per attacco terra 16 MA posto a cm.90 dalla base del palo
- foro per passaggio cavi d.40 mm.

- nastratura con guaina termorestringente.

- spessore 3 mm;

- diametro di base 115 mm, diametro sulla sommita 60 mm.

3. Lafornitura e l'installazione dei lampioni dovra essere conforme al Decreto 27 settembre 2017 “Criteri
Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, I'acquisizione di
apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per
illuminazione pubblica”

4. Sono a carico dell’aggiudicatario, e quindi si intendono comprese nell’offerta per il presente
appalto, le spese relative al professionista abilitato per redigere il certificato di collaudo
dell’impianto. L’aggiudicatario sara altresi tenuto a presentare tutta la documentazione
riguardante le schede tecniche, le certificazioni, le garanzie, gli schemi di installazione e tutte
le ulteriori dichiarazioni richieste dalla vigente normativa. .

Cormano, 23/07/2020

IL PROGETTISTA
Arch. Matteo Dondé
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