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Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

ART. 1 - Oggetto dell’appalto
L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento cosi
individuato: _
1) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:
Interventi di manutenzione straordinaria presso il Centro Vivere Insieme 2 CV2 di Curno (BG).

Il progetto prevede i seguenti interventi:

A1 Fabbricato ad uso spogliatoio

- Fornitura e posa in opera di impianto di ricambio completo di canalizzazioni sfocianti in copertura;
- Controsoffittatura con pannelli in alluminio 60x60 del corridoio;

- Adeguamento impianto idrico e adeguamento per I'accessibilita alle persone disabili;
- Adeguamento sistema di regolazione temperatura ambienti locali spogliatoi

- Trattamento acqua calda sanitaria;

- Sostituzione gruppi miscelatori e maniglie porte danneggiati;

- Risanamento infiltrazioni, rimozione effluorescenze e risanamento intonaci;

- Ripristino piastrelle e battiscopa;

- Ripristini scarichi e pilette danneggiati;

— Sostituzione vetri rotti

— Tinteggiatura di tutti i locali interni;

- Tinteggiatura fabbricato esterna;

- Rifacimento spallette e ripristini angolari;

- Formazione nuova zoccolatura esterna in Serizzo;

- Manutenzione straordinaria e completamento linea vita in copertura;

- Chiusura fori in copertura a seguito della rimozione degli esalatori;

A2 Fabbricato ad uso bar con pergolato esterno

- Sostituzione caldaia locale bar;

- Pitturazione esterna;

- Fornitura e posa di nuova porta d’ingrasso dotata di maniglione antipanico dim. Mon 120 cm;
- Zoccolatura esterna in Serizzo;

A3 Campo da tennis coperto

- Rimozione tubi pluviali e pozzetto piede pluviale;

- Ripristino canale di gronda danneggiato;

- Intervento di consolidamento delle strutture in legno lamellare mediante spinottatura delle travi lesionate;
- Opere di impermeabilizzazione delle murature esterne e chiusura fori perimetrali;

- Formazione nuovi pluviali e pozzetti di raccolta;

- Formazione sistema di raccolta acque meteoriche e smaltimento in pozzo perdente;

A4 Campo da tennis coperto con campo da calcetto

- Rimozione tubi pluviali e pozzetto piede pluviale;

— Ripristino canale di gronda danneggiato;

- Intervento di consolidamento delle strutture in legno lamellare mediante spinottatura delle travi lesionate;
— Sostituzione vetrate antisfondamento danneggiate;

— Opere di impermeabilizzazione delle murature esterne e chiusura fori perimetrali;

-~ Formazione nuovi pluviali e pozzetti di raccolta;

- Formazione sistema di raccolta acque meteoriche e smaltimento in pozzo perdente;

A5 Fabbricato polivalente con uso pista di pattinaggio
- Protezione testate travi lamellari mediante scossaline in lamiera preverniciata,

B1 Campo da calcio in erba sintetica a 9

- Rifacimento campo da calcio in erba sintetica da 50 mm a 9 giocatori

Formazione fascia perimetrale esterna in erba sintetica;

Formazione sistema di raccolta acque meteoriche e smaltimento in pozzo perdente;
Protezione ostacoli con attenuatori in polipropilene;

Sistemazione e messa a norma delle recinzioni e protezioni laterali;

Rinforzo pali di recinzione.

B5 Area gioco bambini
— Fornitura e sostituzione di gioco a molla;

Aree comuni

- Videoispezione tubazioni interrate;

- Pulizia e sblocco di tubazioni interrate;

- Rimozione piastre in calcestruzzo danneggiate e sostituzione;
— Formazione cordolature e aiuole;
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- Formazione nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso e sistemazione dell’esistente sui percorsi pedonali;

Messa a norma dell’impianto elettrico e di illuminazione dell’intero Centro CV2
- Adeguamento normativo degli impianti e quadri elettrici;
- Adeguamento impianto di illuminazione alla tecnologia LED ed efficientamento energetico;

2) ubicazione:
Via Abruzzi in comune di Curno (BG).

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente
compiuto secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, del quale I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza,
nonché delle eventuali migliorie e condizioni offerte dall'appaltatore medesimo in sede di gara. L'appaltatore esegue i lavori
secondo le regole dell'arte, conformandosi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi. Trova applicazione
I'articolo 1374 del codice civile.

Le opere formanti oggetto del presente appalto sono risultanti e desumibili dalle descrizioni, norme, elaborati e disegni di progetto
esecutivo allegato.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente
compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste
dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza e disposizioni della D.L. in fase esecutiva.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'appaltatore deve conformarsi alla massima
diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

ART. 2 - Corrispettivo e modalita d’appalto
L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta a:

a misura a corpo totale
Importo a base d'appalto 1" € 589.351,06 € 589.351,06
cosi articolato:
Importo soggetto a ribasso d'asta 7 € 589.351,06 € 589.351,06
(?ostl per ,Ia sicurezza non soggetti a i € 16.680,00 € 16.680,00
ribasso d’asta.
IMPORTO APPALTO € 606.031,06

Il valore economico dell'appalto € adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. Quest'ultimo
come sopra determinato, non pud essere comungue soggetto a ribasso d'asta, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al D.Lgs
81/2008.

Ai sensi dell'art. 59 comma 5bis del D.Lgs. n. 50/2016 I'appalto viene effettuato con contratto stipulato:

e acorpo come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera ddddd) del D.Lgs 50/2016 e dell'articolo 43, comma 6, del D.P.R.

n. 207/ 2010.

La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata dal Direttore dei Lavori applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito. Il computo metrico estimativo di progetto ha validita ai soli fini della determinazione del prezzo a
base d'asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione (in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a
verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria
offerta) nonché per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera.

| costi per la sicurezza sono liquidati dal Direttore dei Lavori in basé allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da
parte del C.S.E., ai sensi dell’all. XV punto 4.1.6 del D.Lgs. 81/08.

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto ¢ stabilito, trattandosi di contratto da stipulare a corpo mediante il criterio:
- ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara (offerta % di ribasso su elenco prezzi);
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ART. 3 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai fini della verifica delle seguenti fattispecie:
- partecipazione dell'impresa alla gara d'appalto ed esecuzione dei lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un
quinto, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207 / 2010;
- rilascio del Certificato di Esecuzione Lavori di cui all'art. 83 del D.P.R. n. 207 / 2010,

i lavori sono classificati nelle categorie come di seguito riportate:

IMPORTO
acorpoe
a misura

IMPORTO A IMPORTO A

CATEGORIE E LAVORAZIONI MISURA CORPO

CATEGORIE OPERE
GENERALI
CATEGORIE OPERE
SPECIALIZZATE

CATEGORIA PREVALENTE

OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN
MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E

VETROSI
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e 0S6 I / € 256 098,09 € 256 098,09
ristrutiurazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi
interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazion|
di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti In metallo, legno,
materie plastiche e materiali vetrosl e simlii.

CATEGORIE SCORPORABILI

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

Riguarda la costruzi , la o la ristrutiurazione di
interventi puntuali di edlilizla occorrenti per svolgere una qualsiasi
aftivita umana, diretia o indi 5 pletl delle rie strutture,
i i elettr ici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture
di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse,

F ie ie.
Comprende In via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le 0G1 /" / €83 996-33 €83 996!33
caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli
edificl per parcheggl, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici
aeroportuali hé qualslasi f peclale In armato,
semplice o precompresso, gettalo in opera quali volte sottili, cupole,
serbaloi pensil, silos ed edifici di grande altezza con strutture di
particolari caratteristiche e complessita.

OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE,
LAVANDERIE

Riguarda la fornitura, il taggio e la i [}
ristrut ione di implanti idr itari, di cucine, di lavanderie, del 0S3 /! /! € 56 905,58 € 56 905,58
gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di imporianza, completi
di ogni connessa opera muraria, pl ] ia, da
realizzarsi In opere generali che siano state gla realizzate o siano In
corso di costruzione.

OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI,
TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E
TELEVISIVI

Riguarda la fornitura, Il t I I tenzi |

ristrutturazione di Implanl:m:I:lglrglccl', elelt;ur:rll:l?u :ar:‘lll:l:?e!:nlc: 0s30 " n €209 031 ’06 €209 031’06
televisivi nonché di reli di trasmissione dati e simili, completi di ogni
connessa opera muraria, P o ia, da

in interventi apparienenti alle calegorie generali che siano stati gia
realizzatl o siano in corso di costruzione.

TOTALE € 606 031,06 € 606 031,06

Il concorrente singolo pud partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
relativi alla categoria prevalente per I'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente
e alle categorie scorporabili per i singoli importi. | requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono
da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92 comma 1 del DPR n.207/2010.
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Al fine della partecipazione alla gara ed alla successiva esecuzione dei lavori, visto il D.M. n. 248/2016:

a)

I'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate
indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente pud, fatto salvo quanto
previsto alla lettera b),

- eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone I'opera o il lavoro, anche se non ¢ in possesso delle relative
qualificazioni, oppure - subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative
qualificazioni.

non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente,

ma privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni di importo superiore al 10% dell'appalto, indicate nel bando di

gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, per le STRUTTURE IMPIANTI E OPERE SPECIALI categorie di seguito

elencate: OG11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, 0S 21, OS 25,

OS 30, 0S32.

Per queste lavorazioni vige il divieto di avvalimento e di subappalto oltre il 30% della categoria ad imprese in possesso delle

relative qualificazioni.

Esse sono altresi scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo

verticale.

Qualora la lavorazione scorporabile sia di importo superiore al 10% ma inferiore a € 150.000,00 la qualificazione puo essere

dimostrata per sé o per I'eventuale subappaltatore ricorrendo all'art. 90 del DPR 207/2010.

non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente,
se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di
invito, di importo superiore al 10% dell'importo appalto oppure maggiore a €150.000,00 relative alle categorie di OPERE a
QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA di seguito elencate:

OPERE GENERALI individuate nell'allegato A del D.P.R. 207/2010 ,

OPERE SPECIALIZZATE: OS 3, 0S 5, OS 8, OS 10, OS 20 —A, 0S20-B, OS 24, OS 28, OS 33, OS 34, OS 35.

Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresi
scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

Per la partecipazione alle procedure d'appalto, prevedendo il progetto le seguenti categorie con qualificazione obbligatoria,
sono pertanto previsti i seguenti requisiti:

CATEGORIE QUALIFICAZIONE IMPORTO
0S6 = € 256.098,09 | Prevalente Qualificazione SOA: 0S6 - Class. 2 | Importo fino a € 258.000,00
(importo appalto completo)

OG1 = € 83.996,33 Scorporabile | Qualificazione SOA: OG1 - Class. 2 | imporic-fing & £258.000,00

(importo appalto completo)

0S30 = € 209.031,06 Scorporabile Qualificazione SOA: OS30 - Class. 2|

Importo fino a € 258.000,00
(importo appalto completo)

0S3 = € 56.905,58 Scorporabile Qualificazione SOA: 0S30 - Class. 2|

Importo fino a € 258.000,00
(importo appalto completo)
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ART. 4 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

| gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro richiamate nell'articolo 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. 207 / 2010 sono
indicati nella tabella di seguito riportata:

0S6 = € 256.098,09

OG1 = € 83.996,33

0S30 = € 209.031,06

0S3 = € 56.905,58

totale = € 606.031,06

Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica nell'ambito dell'appalto aggiudicato con I'offerta
economicamente pill vantaggiosa non incidono sugli importi e le quota percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai
fini dell’individuazione del quinto d’obbligo di cui agli art. 106 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

Capo 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE, CAUZIONI E GARANZIE

ART. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

Formano parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

il presente capitolato;

tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e
degli impianti, le relative relazioni di calcolo, come elencati nell'allegato 2, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi
ai sensi del successivo comma 2;

I'elenco prezzi contrattuale;

il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso
decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui al comma 5 dello stesso articolo 100, qualora accolte dal
coordinatore per la sicurezza;

il piano operativo di sicurezza dell'appaltatore, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto.

Formano altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni,
le dichiarazioni e gli elaborati di offerta tecnica presentati dall'appaltatore in sede di gara. | contenuti dell'offerta tecnica
presentata in sede di gara costituiscono ad ogni effetto obbligazione contrattuale per I'appaltatore.

Tutti i documenti di progetto, compresi capitolati, relazioni specialistiche, tavole grafiche etc. prevalgono sulle indicazioni
contenute nei computi metrici e nei computi metrici estimativi.

Fanno parte integrante del contratto di appalto e sono in esso richiamati, i seguenti elaborati o documenti:

Capitolato Generale D.M.145/2000 per gli articoli ancora in vigore;

Capitolato Speciale d'Appalto;

Relazioni ed Elaborati grafici del progetto esecutivo e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i
progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell'elenco elaborati di

progetto, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 2;
Elenco prezzi unitari (nel caso di offerta prezzi unitari coincide con “la lista delle lavorazioni e forniture” e relativo “elenco descrittivo
delle lavorazioni e forniture");
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il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto,
nonché le proposte integrative al predetto piano di cui al comma 5 dello stesso articolo 100, qualora accolte dal coordinatore per
la sicurezza;

il piano operativo di sicurezza dell'appaltatore, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2
dell'allegato XV allo stesso decreto.

Cronoprogramma.

Polizze di garanzia prestate dall'appaltatore

Formano altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto, le relazioni, le dichiarazioni e gli elaborati
di offerta tecnica presentati dall'appaltatore in sede di gara. | contenuti dell'offerta tecnica presentata in sede di gara costituiscono
ad ogni effetto obbligazione contrattuale per I'appaltatore.

Tutti i documenti di progetto, compresi capitolati, relazioni specialistiche, tavole grafiche etc. prevalgono sulle indicazioni
contenute nei computi metrici e nei computi metrici estimativi.

S'intendono pertanto esclusi tutti gli altri documenti di progetto i quali non potranno mai essere invocati dall'‘Appaltatore in
appoggio a domande per compensi che non siano previsti nelle disposizioni di contratto.

Art. 6 - Disposizioni preliminari e normativa applicabile all’appalto.
La sottoscrizione del contratto da parte dellappaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione anche dei suoi allegati e di tutte le leggi e norme vigenti applicabili all'appalto, con particolare riguardo:
a) al Codice dei Contratti Pubblici, ai relativi decreti ministeriali attuativi e Linee Guida A.N.A.C., cosi come applicabili agli appalti
aggiudicati dalle stazioni appaltanti operanti nei “settori speciali”;
b) alle norme tecniche applicabili alle opere ed impianti oggetto d'appalto, ivi compreso il D.M. 37/2008;
c) allalegislazione specifica relativa alla prevenzione incendi ed al D.Lgs 81/08.

L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione,
della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i
lavori, che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 7 - Rappresentante dell’appaltatore- Direttore di cantiere
La direzione del cantiere & assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, Ingegnere od Architetto, oppure da un
Geometra, regolarmente iscritti nell'Albo professionale, secondo le rispettive competenze.

L'appaltatore, tramite il Direttore di cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per mancanza
dei requisiti sopra riportati, indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

Art. 8 — Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa in
funzione degli impianti;

b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di
scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
all'esecuzione dei lavori;

c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla
data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle
forniture oggetto dell'appalto.

ART. 9 - Indicazione delle persone che possono riscuotere
Il contratto di appalto e gli atti di cottimo, devono indicare, ai sensi dell'art. 2 del Decreto 145/2000 “Regolamento recante il
Capitolato Generale d’appalto dei Lavori Pubblici”:
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o il luogo e I'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalita, secondo le norme che regolanoc la contabilita
della Amministrazione Committente;

o la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o
saldo anche per eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Amministrazione Committente.

Gli atti da cui risulti la designazione di cui sopra sono allegati al contratto.

ART. 10 - Condizioni dell’appalto — Avvalimento
Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal Capitolato, I'Appaltatore dichiara:
a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la localita interessata dai lavori e di averne accertato le
condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli
e dei trasporti.
L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne
che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del
presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli
stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.

Nel caso in cui I'Appaltatore partecipi alla gara avvalendosi dei requisiti di altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto,
deve allegare all’offerta, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dellimpresa ausiliaria, la documentazione-prevista dall'art.
89 del D.Lgs. 50/2016

In tal caso il concorrente e I'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Amministrazione Committente in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto e, in ogni caso, non & consentito, a pena di esclusione, che, nel medesimo
procedimento di appalto, della stessa impresa ausiliaria si avvalga piu di un concorrente e che partecipino all'appalto sia I'impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il concorrente puo avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

ART.11 - Presentazione delle offerte — Garanzia provvisoria
Le offerte delle ditte concorrenti, dovranno pervenire entro il termine che verra fissato nel bando di gara, rendendo sin da ora noto
che non verra concessa in nessun caso una dilazione dei termini stabiliti.

Le offerte dovranno essere corredate da una garanzia provvisoria come stabilito dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016, di importo pari al
2 % dell'importo dei lavori (valore compreso tra il minimo 1% e il massimo 4, da prestare a scelta dell'offerente sotto forma di
cauzione o di fideiussione, nelle seguenti modalita:

e in contanti;

e in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;

e mediante fideiussione bancaria;

¢ mediante polizza fidejussoria assicurativa.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, pud essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai

requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti

nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovra essere formulata secondo le seguenti modalita:

e avere validita per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e contenere I'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora I'offerente risultasse aggiudicatario;

e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all'eccezione di cui
all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione
Committente.

In sede di offerta le ditte concorrenti dovranno presentare alla Amministrazione, a pena di esclusione, le schede tecniche relative

a tali polizze debitamente compilate, timbrate dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritte dalle parti contraenti

con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

Lo svincolo della cauzione provvisoria degli offerenti risultati non aggiudicatari avverra entro trenta giorni dalla conclusione della

gara su accesso dei titolari.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta

connotata da dolo o colpa grave ed & svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
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La garanzia provvisoria é ridotta del 50% del suo ammontare, qualora I'impresa sia certificata da organismi accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 ed & ulteriormente riducibile qualora I'impresa possieda le
ulteriori certificazioni descritte dall’'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016

Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo
di assicurazione.

ART.12 - Garanzia Definitiva
La ditta aggiudicataria dei lavori, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016, € obbligata per la sottoscrizione del contratto a costituire
garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs.
50/2016-dei seguenti importi:
1. qualora il ribasso d'asta sia inferiore o pari al 10%, la garanzia prestata dovra essere pari al 10% dell'importo netto contrattuale;
2. in caso di ribasso d'asta superiore al 10% e sino al 20%, la garanzia fidejussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10%;
3. qualora il ribasso sia superiore al 20%, I'aumento della garanzia fidejussoria & pari a due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20%.
In ogni caso la cauzione definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo
del 80% dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli stati d’'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette
percentuali di lavoro eseguito. L’'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, & svincolato secondo la normativa
vigente.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

L'impresa aggiudicataria dovra presentare alla Amministrazione Committente la scheda-tecnica relativa a tale polizza fidejussoria
definitiva, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti
con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per:

- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore;

- provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina, la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria
presentata in sede di offerta da parte della Amministrazione Committente, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

La cauzione definitiva potra essere ridotta del 50% del suo ammontare, qualora I'impresa sia certificata da organismi accreditati
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 — e della serie UNI CEIl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEIl 1SOS000 ed ¢ ulteriormente riducibile qualora qualora
l'impresa possieda le ulteriori certificazioni descritte dall’art. 98 comma 7 del D.Lgs 50/2016

La garanzia definitiva, a scelta dell'appaltatore, pud essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Igs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161
del D.Igs 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
E’ facolta del'’Amministrazione Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore e di esperire
ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti.

Nella ipotesi in cui I'Amministrazione Committente intenda valersi della facolta di richiedere all'appaltatore la reintegrazione della
cauzione definitiva, ove questa si venuta meno in tutto o in parte, I'impresa appaltatrice & tenuta a trasmettere la scheda tecnica
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relativa a tale polizza di reintegrazione della garanzia definitiva, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al
rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

ART. 13 - Copertura assicurativa per danni di esecuzione responsabilita civile terzi e periodo di garanzia
L'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 , & obbligato a stipulare e consegnare almeno dieci giorni prima
della consegna dei lavori una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non
inferiore a € 606.031,06 (euro seicentoseimilatrentuno/06).

La polizza deve essere inserita nel bando di gara e deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di
approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

L'impresa aggiudicataria dovra presentare alla Amministrazione Committente la scheda-tecnica relativa a tale polizza debitamente
compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome
e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

Qualora si addivenga alla proroga dei termini del contratto previa approvazione di apposita appendice (atto di sottomissione,
perizia di variante, ecc.) che comportino I'aggiornamento della somma assicurata, la polizza di cui sopra deve essere
automaticamente aggiornata.

L'impresa aggiudicataria dovra presentare alla Amministrazione Committente la scheda-tecnica relativa a tale appendice di
aggiornamento della somma assicurata, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente
sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

La polizza di assicurazione per danni di esecuzione deve assicurare I'Amministrazione Committente contro la responsabilita civile
verso terzi per copertura di eventuali danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

L'impresa aggiudicataria dovra presentare alla Amministrazione Committente la scheda-tecnica relativa a tale polizza R.C.T.,
debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma
leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

Il massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi & pari al 5% della somma assicurata per le opere (indicata
al precedente capoverso) con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00.

Relativamente al presente appalto I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi & pari a € 500.000,00 (euro
(cinquecentomila) ed il relativo importo deve essere inserito nel bando di gara.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia lo stesso sara regolato dalle condizioni riportate nella scheda-tecnica di cui alla
polizza-tipo.

L'impresa aggiudicataria dovra presentare alla Amministrazione Committente la scheda-tecnica relativa a tale polizza di garanzia,
debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, € debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma
leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

In caso di mancato tempestivo deposito di dette polizze nel termine suindicato, sara fissato un nuovo termine perentorio non
superiore di dieci giorni, trascorso il quale non si dara corso alla consegna dei lavori e si procedera alla risoluzione del contratto
per grave inadempienza.

Tutte le garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell'elenco
dei soggetti ammessi ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali
servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse nei termini e con le modalita richiamati dal presente articolo.

ART. 14 - Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilita civile decennale
Qualora i lavori abbiano importo superiore al doppio della soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016, con
decorrenza dalla data di emissione del collaudo provvisorio, o0 comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori,
I'appaltatore ha 'obbligo di stipulare una polizza d'assicurazione indennitaria decennale a copertura:
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1 - dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Il limite di indennizzo di detta
polizza non deve essere inferiore al 20% del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio
di proporzionalita avuto riguardo alla natura dell'opera.

2 - della responsabilita civile verso terzi, con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in
pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

L'impresa aggiudicataria dovra presentare alla Amministrazione Committente la scheda-tecnica relativa a tale polizza decennale,
debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma
leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall'art. 128 del predetto D.P.R. n° 207/10, richiamate nel successivo
articolo.

Tutte le garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco
dei soggetti ammessi ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali
servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse nei termini e con le modalita richiamati dal presente articolo.

ART. 15 - Garanzie di concorrenti riuniti
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese, ai
sensi dell'art.103 del D.Lgs 50/2016

ART. 16 - Stipulazione del contratto
L'Impresa aggiudicataria verra invitata a presentarsi per la stipulazione del contratto di appalto a sensi dell'art. 32 del D.Lgs
50/2016.
La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione (determina di aggiudicazione
definitiva), salvo diverso termine previsto nel bando o nellinvito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente
concordata con I'aggiudicatario.

Se Il'aggiudicatario non si presenta per la stipulazione del contratto o non provvede al deposito della cauzione definitiva entro i
termini fissati dalla comunicazione di aggiudicazione, sara considerato decaduto e la cauzione provvisoria presentata in sede di
partecipazione alla gara verra automaticamente incamerata.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Ilgs 50/2016 I'aggiudicatario
pud, mediante atto notificato alla Amministrazione Committente, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se & intervenuta la
consegna dei lavori in via di urgenza, I'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione dei lavori
ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.

Il contratto & stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita elettronica secondo le norme
vigenti per ciascuna Amministrazione Committente, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della
Amministrazione Committente o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo
non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo I'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri

La stipulazione del contratto, & obbligatoriamente preceduta dal “Verbale di constatazione del permanere delle condizioni che
consentono l'immediata esecuzione dei lavori” sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dall'impresa appaltatrice.
Il verbale di cui sopra viene allegato quale parte integrante allo stipulando contratto.

ART. 17 - Spese di contratto, di registro ed accessorie
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della
consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 18 - Domicilio dell’appaltatore
L'appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d’appalto dei
Lavori Pubblici” deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione dei lavori.
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Ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici provinciali, o lo studio di un professionista, o gli
uffici di societa legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto
sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria
competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate
presso il domicilio eletto di cui sopra.

ART. 19 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e della legge
21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito
Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia
notificato all’Amministrazione Committente precedentemente I'emissione del certificato di pagamento.

Dall'atto di cessione dovra desumersi I'entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalita di pagamento ed i
riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario € tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilita di
cui alla L.136/2010.

L'Amministrazione Committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto
di appalto.

Capo 3 - MODALITA’ E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

ART. 20 - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori. Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore
L'Appaltatore, generalmente, avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale, purché I'organizzazione del cantiere, a giudizio della Direzione Lavori, del Responsabile della
Sicurezza o del Coordinatore per la sicurezza, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere, alla sicurezza sul cantiere,
agli interessi dell'’Amministrazione Committente e al regolare svolgimento delle attivita svolte all'interno dell'edificio oggetto di
intervento.

1) Prima dell’inizio delle lavorazioni I'impresa é tenuta a informarsi e verificare la presenza nelle zone interessate dai
lavori dell’esistenza di cavi sotterranei (es. telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (es. metanodotti, acquedotti,
oleodotti, fognari). L'impresa dovra comunicare agli enti proprietari di detti cavi o condutture la data dell’inizio lavori
richiedendo altresi agli stessi tutti quei dati (ubicazione, profondita, ecc) necessari al fine di eseguire i lavori con le
opportune cautele per evitare danni alle accennate opere. Il maggior onere al quale I'impresa dovra sottostare per
I'esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compreso e compensato con i prezzi d’elenco. Qualora
nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni a cavi o condotte I'impresa dovra darne immediato
avviso mediante PEC sia all’Ente proprietario dei servizi, sia all’Ente proprietario della strada.

Nei confronti dell’Ente proprietario dei servizi danneggiati I'unico responsabile rimane I'lmpresa rimanendo del tutto
estranea I’Amministrazione Committente da ogni vertenza civile e penale.

2) Tuttiirifiuti generati dovranno essere raccolti separatamente secondo i criteri della raccolta differenziata e dovranno
essere avviati a regolare recupero e/o smaltimento.

L'Amministrazione Committente si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pit conveniente, specialmente in
relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che
I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti
di idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore
rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso I'Amministrazione Committente, che provvede a
dare comunicazione all'ufficio di Direzione Lavori.
L’'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
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Quando ricorrono gravi e giustificati motivi I'Amministrazione Committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha
diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cio spetti alcuna indennita all'appaltatore o al
suo rappresentante.

ART. 21 - Consegna - Tempo utile per I'ultimazione dei lavori - Penale per ritardo
CONSEGNA

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, redatto
in contradditorio con I'Appaltatore, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

In considerazione della necessita di garantire la sicurezza della circolazione stradale sulle strade provinciali oggetto del presente
appalto, & facolta del’Amministrazione Committente procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016.

Il Direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da
iniziare immediatamente.

TEMPO UTILE

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori sara di giorni naturali, successivi e decorrenti dalla data del verbale di consegna
pari a:

90 (novanta giorni) per le opere afferenti alle categorie 0S6, 0G1 e 0S3

182 (centottantadue giorni) per le opere afferenti alla categoria 0S30

Tali giorni potranno non essere consecutivi a seconda delle indicazioni della Committenza.

Nel calcolo del tempo si € tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione
agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche, pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe
per recuperare i rallentamenti e le soste.

L'Amministrazione Committente si riserva la possibilita della consegna dei lavori in pili volte, con successivi verbali di consegna
parziale, e I'esecutore comincia i lavori per le sole parti gia consegnate. Nella ipotesi di consegna parziale, il tempo utile decorre
dall’ultimo dei verbali di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale
procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non
imputabile al’Amministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

PENALE

Per i lavori di cui al presente appalto la penale pecuniaria per il ritardo viene stabilita nella misura dell'1 per mille del’ammontare

netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo considerata la tipologia, la categoria, 'entita e la complessita dell'intervento.

La penale trova applicazione, nella misura dell'1 per mille, anche per:

- il mancato inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori (eventualmente disapplicata se I'appaltatore, in
seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei
lavori)

- per la ritardata esecuzione di parte dei lavori da realizzare entro un prestabilito termine di tempo, ordinati ai sensi dell'art.6
del Capitolato Speciale d’Appalto . (calcolata sull'importo degli stessi)

- per la ritardata esecuzione di parte dei lavori da realizzare entro un prestabilito termine di tempo, ordinati per il ripristino di
lavori non accettabili o danneggiati (calcolata sull'importo degli stessi).

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale e risulta
infruttuosamente scaduto il termine previsto dall'art. 108, comma 4, D.Igs. n. 50/20186, il responsabile del procedimento promuove
I'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla Amministrazione Committente
con le modalita previste dallo stesso art.108, comma 4, D.Igs. n. 50/2016.

Le penali sono applicate in sede di conto finale e non pregiudicano il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dall'Amministrazione Committente a causa di ritardi per fatto dell'appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

ART. 22 - Documentazione preliminare

Prima della consegna dei lavori I'Appaltatore deve consegnare al Direttore Lavori la seguente documentazione:

1) il Programma Esecutivo dei lavori ai sensi dell'art.43 comma 10 del D.P.R. n° 207/10 del nel quale sono riportate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell’'avanzamento dei lavori alle date stabilite dal presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il
programma esecutivo deve essere coerente: con il cronoprogramma di progetto, con il piano di coordinamento e sicurezza
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(ove previsto), e con il Cronoprogramma delle lavorazioni presentato in sede di offerta (ove previsto) Tale coerenza sara
valutata dal Responsabile del Procedimento sentita la D.L.;

2) dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso I'l.N.P.S., I'lLN.A.l.L. e casse edili;

3) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil rappresentative
applicato ai lavoratori dipendenti;

4) qualora venga effettuata la consegna d'urgenza in pendenza di contratto: la Cauzione definitiva e le Polizze di assicurazione
per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi sopracitata nel presente Capitolato;

Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI

ART. 23 - Norme generali per la misurazione e valutazione delle opere
I lavori sono appaltati a corpo e pertanto per la loro valutazione e verifica valgono le disposizioni stabilite nel titolo IX del D.P.R.
n° 207/10, e quelle contenute nel presente Capitolato Speciale e negli elaborati e disegni esecutivi che fanno parte integrante del
medesimo Capitolato Speciale.
Per le eventuali opere a misura valgono in particolare le disposizioni di cui agli artt. 183 e 185 del D.P.R. n° 207/10 per la
misurazione dei lavori e delle provviste, fatte salve le diverse indicazioni di valutazione e misurazione contenute nella descrizione
dei singoli prezzi dell'elenco prezzi (nel caso di offerta prezzi unitari coincide con “la lista delle lavorazioni e forniture”) allegato
quale parte integrante al presente Capitolato Speciale.
Per la determinazione della rata di acconto si avra riguardo alle misurazioni in contesto associate ai prezzi di riferimento risultanti
dai documenti contabili
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se
non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
Per le opere a corpo, 'ammontare contrattualmente pattuito & fisso ed invariabile, per cui non pud essere invocata, dalle parti
contraenti, alcuna verificazione sulla loro misura o sul valore attribuito alle quantita di dette opere previste a corpo.

Sono comunque comprese nell’appalto a corpo tutte le prestazioni ed i materiali necessari a dare completamente compiuti tutti i
lavori, nel rispetto delle vigenti normative di esecuzione, sicurezza ed agibilitd delle opere appaltate, anche se non
specificatamente descritte negli allegati di progetto.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta
sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun
compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione
dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente
e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole
dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo é effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali
relative alle singole categorie di lavoro, indicate nella tabella del presente Capitolato Speciale, di ciascuna delle quali &
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Resta salvo in ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

O peri Costi relativi alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008), non soggetti a ribasso d'asta, la valutazione avverra sulla base dei
prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo per le opere
a misura o verranno corrisposti nella medesima percentuale dello stato d’'avanzamento dei lavori per le opere a corpo,
fatto salva I'approvazione del Coordinatore sicurezza in fase esecutiva.

Per le Assistenze murarie di qualsiasi lavorazione: si intende che tutte le lavorazioni sono comprensive di assistenza
muraria qualora non diversamente specificato.

Per i Materiali forniti | materiali approvvigionati nel Cantiere a cura e spesa dell'appaltatore, sempreché accettati dalla
Direzione Lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento per i pagamenti predetti ai sensi e nei limiti dell'art.180
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del D.P.R. n° 207/10. Qualora i materiali ed i manufatti superino in valore la spesa per la messa in opera, il Direttore dei
Lavori ammette I'accreditamento in contabilita prima della loro messa in opera, in misura comunque non superiore alla
meta del valore dei materiali e dei manufatti. L'lmpresa resta perd sempre ed unicamente responsabile della
conservazione dei suddetti materiali sino al nuovo impiego, mentre la Direzione dei lavori conservera sempre la facolta
insindacabile di vietarne la posa in opera e di ordinare I'allontanamento dal cantiere, qualora, all'atto dell'impiego, tali
materiali risultassero deteriorati o resi inservibili.

ART. 24 - Pagamenti
1) ANTICIPAZIONE
L'appaltatore ha diritto all'anticipazione del prezzo d'appalto, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, da erogare
dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP,ai sensi dell'art.35,
comma 18 del D.Lgs. 50/2016 .
L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o
assicurativa, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale
di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione
secondo il cronoprogramma dei lavori;
b) I'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di
anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
c) la garanzia & prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda
tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato
al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
L'anticipazione & compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo pari al 20%
dellimporto dello stesso, a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori I'importo
dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi
contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Amministrazione Committente anche gli
interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
La Amministrazione Committente procede all'escussione della fideiussione in caso di insufficiente compensazione o in caso di
decadenza dell’anticipazione, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

2) PAGAMENTI IN ACCONTO
L'appaltatore avra diritto a pagamento in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e
della ritenuta dello 0,5%, ex art. 30 del D.Lgs. 50/2016 avra raggiunto I'importo di € 100.000,00 (euro centomila/00)

In caso di sospensione dei lavori per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non imputabili
all'appaltatore, o qualora sia stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori, si fara luogo al pagamento della rata di
acconto, qualunque possa risultarne I'ammontare, provvedendo alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione
del certificato di pagamento,

3) RATA DI SALDO
Il pagamento della rata di saldo & disposto entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione, previa prestazione di garanzia fidejussoria costituita secondo le modalita previste
dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, Nel caso |'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia
fidejussoria, il termine di 60 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

CONDIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sara pagato:

a) solo dopo I'Amministrazione Committente ha verificato la regolarita del “Documento Unico di Regolarita Contributiva”
(DURC ) dell'impresa appaltatrice e quello degli eventuali subappaltatori.

b) nel caso in cui I'importo del corrispettivo sia superiore a € 10.000,00 IVA compresa, solo dopo che sara stata effettuata

da parte I'Amministrazione Committente, nella figura del Dirigente Settore Bilancio o suoi delegati, la verifica dell'assenza di
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eventuali carichi in sospeso, per inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o pit cartelle di pagamento
definitivamente accertate.

Il periodo necessario per tale verifica effettuata in attuazione al D.M. n. 40 del 18/01/2008 non puo costituire motivo per richieste
di interessi legali o moratori trattandosi di verifiche disposte ex lege.

c) all'accertamento del pagamento dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o
subcontratti;
d) all'ottemperanza dell’appaltatore alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei Flussi Finanziari;

ALTRE DISPOSIZIONI

E esclusa qualsiasi revisione e/o adeguamento del prezzo e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice
civile.

E vietata all'appaltatore qualunque cessione di credito e qualsiasi procura che non siano espressamente approvate dalla Stazione
appaltante.

Le contestazioni dell’appaltatore su aspetti tecnici e le riserve sono regolate dal regolamento approvato con decreto del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, nonché dai commi seguenti.

Gli atti di contabilita sono firmati dall'appaltatore, con o senza riserve, entro il termine di 15 giorni da quando gli vengono presentati.
L'iscrizione e I'efficacia delle riserve dell'appaltatore € subordinata al rispetto, da parte dello stesso, degli obblighi di cui all'articolo
43, comma 3preordinati, appunto, anche a consentire alla direzione dei lavori ed alla Stazione appaltante di prendere effettiva ed
immediata conoscenza degli eventi in grado di incidere sull’esecuzione delle opere e sulla determinazione del corrispettivo
dell'appalto, oltre che di preservare la prova degli stessi e consentire alla Stazione appaltante ogni determinazione e I'esercizio
dei propri diritti anche nei confronti di terzi.

Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della
formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando
negli atti di contabilita le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver
diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro di contabilita le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui 'appaltatore non abbia firmato gli atti di contabilita nel termine di cui al comma 4, oppure lo abbia fatto con riserva,
ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine di cui al comma 6, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati,
e I'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei lavori pud
registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni
sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie
di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il
regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle successivo all'insorgenza o alla
cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono
iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate e all’appaltatore &
definitivamente preclusa ogni possibilita di reclamarne il riconoscimento e di percepire qualsivoglia compenso o indennita al
riguardo.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In
particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilita e di decadenza dal diritto a compensi o indennita, la precisa
quantificazione delle somme che I'appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto.

ART. 25 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. Per i lavori di cui al presente Capitolato, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, in deroga a quanto previsto dal precedente
comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in
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diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di
presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta della
percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme per imprevisti, derivanti dal ribasso d'asta o comunque a disposizione nel quadro economico dell'intervento, al netto
di quanto gia eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dell’Amministrazione Committente nei limiti della residua
spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi
0 maggiori oneri per 'Amministrazione Committente;
c) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento)

al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto
ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti che ne
abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni
di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non & ancora stato emesso il
certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

Capo 5 - TUTELA DEI LAVORATORI E SICUREZZA SUL CANTIERE

ART. 26 - Tutela dei lavoratori
1) COSTO DEL PERSONALE
Il costo del personale, calcolato ai sensi degli art. 23 e 97 del D.Lgs 50/2016, € stata stimato in maniera analitica sulla base delle
analisi prezzi dei prezzi unitari applicati, in riferimento alle quantita delle singole lavorazioni come indicate nel Computo Metrico
Estimativo. Si rimanda all’elaborato "Quadro di incidenza della manodopera” per i calcoli di dettaglio. Si evidenzia che: - il costo
della manodopera preso in considerazione per il calcolo & determinato al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali e netto di
spese generali e utile d'impresa (assunti nel presente appalto pari, rispettivamente, al 13% e 10%); - Tale costo & calcolata sul
totale dell'importo soggetto a ribasso d'asta pari all'importo lavori decurtato dei costi della sicurezza).
Il costo totale della manodopera considerata I'incidenza complessiva pari al 20,881% & pari € 730.835,00

2) PAGAMENTO DIRETTO DEI DIPENDENTI

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all'art. 105, comma 18, ultimo
periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, I'Amministrazione Committente provvede alla liquidazione del
certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai
fini di cui all'articolo 52, comma 2 del presente Capitolato.

3) RITENUTA DI GARANZIA

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, € operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo dei lavori.
Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione agli Enti
Previdenziali e Assicurativi, compresa la Cassa Edile.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo I'approvazione del collaudo
provvisorio.

ART. 27 - Sicurezza sul cantiere

ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA
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L'appaltatore deve trasmettere all’ Amministrazione, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs 81/2008,
entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del
verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

¢) aifini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso
di validita, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero
REA;

d) idati necessari all'acquisizione d’ufficio del DURC;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1,
1-bis, 2 e 3, del Decreto 81/ 2008.

f) dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o interdizione ex art.14 del D.Lgs 81/2008.

Entro gli stessi termini I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D.Lgs 81/2008;

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D.Lgs 81/2008;

c¢) l'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento PSC, con le eventuali richieste di adeguamento o, in caso di
mancanza del PSC, il Piano di Sicurezza Sostitutivo;

d) il Piano Operativo di Sicurezza “POS" di seguito descritto.

Gli adempimenti di cui sopra devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché,
tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b)
e c¢) del D.Lgs. 50/20186, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha
indicato per I'esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio & privo di
personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli
adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse,
per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se
I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016; I'impresa
affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 81/2008 & individuata nella mandataria, come risultante
dell'atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con
I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore € un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, comma, 2 lett.
e) del D.Lgs. 50/2016; I'mpresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 81 /2008 & individuata
con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi una
nuova impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento

predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte del’ Amministrazione Committente, ai sensi

dell'articolo 100 del D.Lgs 81 /2008;

L’obbligo di cui al comma 1 € esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di
sicurezza e di coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure
nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata
estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18 del D.Lgs. 50/2016) si verifica una variazione delle imprese che devono
operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;
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b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pil proposte motivate di

modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) peradeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere
sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per
la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha I'obbligo di pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da

annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate dall'appaltatore; le

decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle
modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei
prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 4, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono
rigettate.

Nei casi di cui al comma 4, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano

maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se I'Amministrazione Committente riconosce tale

maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA DELL'APPALTATORE E DELLE ULTERIORI IMPRESE IN CANTIERE
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il piano operativo di sicurezza "POS" per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. redatto ai sensi
dell'art.89 del D. Lgs 81/2008 e con i contenuti minimi previsti dal decreto interministeriale 9 settembre 2014, con riferimento
allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Il POS deve essere redatto anche da ciascuna ulteriore impresa operante nel cantiere e consegnato alla Amministrazione
CommittenteCommittente, per il tramite dell’appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso € redatto.
Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore € tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti
dalle imprese subappaltatrici o affidatarie di cottimi, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D. Lgs 81/2008, il POS non & necessario per gli operatori che si limitano a fornire
materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato D.Lgs 81 / 2008.

Il PSC ed il POS formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione
del contratto.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Capo 6 - VARIAZIONI AL PROGETTO

ART. 28 - Variazioni al contratto
Nessuna modificazione ai lavori appaltati puo essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore e la violazione del divieto,
salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta I'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori
eseguiti in difformita, fermo che in nessun caso egli pu6 vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

L’Amministrazione Committente si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti o modifiche che
a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pitl 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo
106 del D.Lgs. 50/2016.
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Ai sensi dell’articolo 106 comma 2 e comma 4, del D.Lgs. 50/2016, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Amministrazione
Committente, le modifiche e varianti dei contratti di appalto, in aumento o in diminuzione, senza una nuova procedura di
affidamento, purché ricorrano le condizioni previste dallo stesso.

Ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, comma 1, & ammessa, la modifica al contratto d'appalto disposta dal direttore dei
lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non modificano qualitativamente I'opera, che sia contenuta entro un importo non
superiore al 15% (quindici per cento) dellimporto complessivo contrattuale e purché le modifiche introdotte non siano
sostanziali ai sensi dell’'art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, & altresi ammessa, la modifica al contratto d’appalto disposta dal direttore
dei lavori che sia contenuta entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo complessivo contrattuale
e purché le modifiche introdotte non _alterino la natura complessiva del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D. Lgs.
50/2016.

La perizia di variante, di modifica o per opere supplementari & accompagnata da un atto di sottomissione che I'appaltatore &
tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sara accordato
un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di variante.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del
progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento)
dellimporto originario del contratto o comunque per un importo suppletivo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria ,
I'Amministrazione Committente procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale é invitato
I'appaltatore originario.

ART. 29 - Modifiche proposte dall’impresa
L'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori pud proporre al Direttore dei lavori eventuali modifiche migliorative, di sua
esclusiva ideazione e progettazione qualora le stesse non siano sostanziali ai sensi dell'art. 106 D.Lgs comma 1, lettera e) e
che non comportino un aumento dell'importo del contratto.
Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o
singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto
stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, &
presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere.
Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all’appaltatore le proprie motivate
determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto di sottomissione.

ART. 30 - Aumento o Diminuzione dei lavori
Indipendentemente dalle ipotesi di modifiche o varianti previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, I'Amministrazione
Committente pud sempre ordinare all'appaltatore I'esecuzione dei lavori in misura superiore o inferiore rispetto a quanto previsto
nel presente Capitolato speciale d'appalto, nel limite del 20% (un quinto) dell’importo di contratto, come previsto dal comma 12
del predetto decreto senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo né che possa far valere il diritto alla risoluzione
del contratto.
L'appaltatore & tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario .
Se la modifica o variante supera tale limite del 20% il responsabile del procedimento ne da comunicazione all'appaltatore che,
nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali
condizioni: nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione I'Amministrazione Committente deve
comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora I'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del
responsabile del procedimento si intende manifestata la volonta di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto originario. Se I'Amministrazione Committente non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono
accettate le condizioni avanzate dall’appaltatore.
Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell'appalto & formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato
dell'importo degli atti di sottomissione per varianti gia intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo
risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore.
Nel calcolo della determinazione del quinto d’obbligo non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle
opere relative a fondazioni.
Tuttavia, ove le variazioni rispetto alle quantita previste superino il quinto dell'importo totale del contratto, I'appaltatore pud
chiedere un equo compenso per la parte eccedente.
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La disposizione non si applica nel caso di variante per errore progettuale disposta ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del D.Lgs.
n. 50/2016-

ART. 31 - Danni di forza maggiore
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali
I'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni pertanto I'Appaltatore & tenuto a prendere tempestivamente tutte le
misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.
Qualora si verifichino i danni di cui al precedente capoverso, questi devono essere denunziati alla Direzione Lavori, a pena di
decadenza, entro il termine di 5 giorni da quello del verificarsi del danno. L'indennizzo per i danni € limitato all'importo dei lavori
necessari per I'occorrente riparazione, valutati i prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di
materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle
persone delle quali esso € tenuto a rispondere.
L'Appaltatore non potra, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali
lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Art. 32 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui al’Elenco Prezzi contrattuale.
Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per la valutazione delle variazioni, si procede alla
formazione di Nuovi Prezzi mediante apposito verbale di concordamento.
I nuovi prezzi sono desunti in ordine di priorita:
- dal listino nuove opere della Regione Lombardia edizione 2019 con taglio lineare dei prezzi pari al 9%;

Ovvero:

- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

. ricavandoli parzialmente o totalmente da nuove Analisi Prezzi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano
d'opera, materiali e noli e trasporti vigenti al momento dell’offerta di gara con la maggiorazione del 25% per spese generali e utili;
Tutti i prezzi, sia quelli desunti dai citati listini, sia quelli determinati mediante apposite analisi, saranno soggetti all'applicazione
del ribasso contrattuale con le stesse modalita previste per i prezzi contrattuali.

Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione appaltante puo ingiungergli I'esecuzione delle
lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'appaltatore
non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Capo 7- SUBAPPALTO

ART. 33 - Subappalto e sub-affidamenti
Il subappalto & ammesso alle condizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e nel limite del 30 % dell'importo contrattuale.

Per i lavori di cui all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 (S.l.0.S) e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma,
I'eventuale subappalto non pud superare il 40% per cento dell'importo di tali lavori e non pud essere, senza ragioni obiettive,
essere suddiviso.

L'affidamento in subappalto o in cottimo, & consentito previa autorizzazione delll Amministrazione, alle seguenti condizioni:

a) sia relativo alla categoria o le categorie di lavori per le quali il bando ammette il subappalto;

b) I'Appaltatore all'atto dell'offerta di gara (ovvero I'affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all'atto dell’affidamento) abbia
indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;

c) I'Appaltatore trasmetta al’Amministrazione Committente il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dalla data di
effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di
qualificazione delle imprese, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;;

e) I'Appaltatore trasmetta al’Amministrazione Committente la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale é affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;
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f) I'Appaltatore trasmetta alllAmministrazione Committente la dichiarazione del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli
46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione
di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
g) che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs 159 /2011, a tale scopo:
- acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera 39 c), del decreto legislativo n. 159 del 2011,
se l'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000,00;
- accertamento che I'impresa subappaltatrice non & in una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, 0 91, comma
7, del decreto legislativo n. 159 del 2011.
h) accertamento della regolarita del DURC del subappaltatore, acquisita dal'’Amministrazione Committente.

Il subappalto, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, deve essere preventivamente autorizzato, entro 30 giorni dalla richiesta,
dal’Amministrazione Committente a cura del Dirigente competente con proprio idoneo atto, fermo restando, comunque, che
I'Appaltatore € unico responsabile dei lavori affidati in subappalto. Tale termine viene ridotto a 15 giorni per i subappalti o cottimi
di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000.

Trascorsi questi termini, si forma il "silenzio-assenso" e I'autorizzazione si intende concessa anche senza un apposito

provvedimento.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in
misura non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di
appalto e deve altresi corrispondere alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso, ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste dal Piano di
sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi
oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; I'Amministrazione
Committente , per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi
dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con
I'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto;

e) l'appaltatore deve trasmettere al'Amministrazione Committente prima dell'inizio dei lavori in subappalto la seguente
documentazione fornita da ogni impresa subappaltatrice:

e.1) avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
e.2) copia del Piano Operativo di Sicurezza in coerenza con il PSC ed il POS elaborato dall'impresa appaltatrice

Nel contratto di subappalto, devono pertanto risultare, pena rigetto dellistanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente

rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste dal Piano di sicurezza
e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in
coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

- linserimento delle clausole ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del
contratto di subappalto;

- lindividuazione delle categorie di lavoro, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della
qualificazione del subappaltatore e del successivo rilascio del Certificato di Esecuzione Lavori di cui all'articolo 83 del
Regolamento generale;

- Ilindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a
corpo e per la parte a misura;

- I'elenco dei prezzi unitari, Iimporto del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) e degli oneri per la
sicurezza o comunque quanto necessita alla Amministrazione committente , al RUP e alla Direzione Lavori per la verifica
preliminare e in corso d’'opera del rispetto delle categorie di lavoro, dei corrispettivi minimi e del ribasso applicato di cui al
comma 4, lettere a) e b) e comma 14 dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016;

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche consortili, quando le
imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
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L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ Amministrazione Committente per I'esecuzione delle opere oggetto
di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi
in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456
del codice civile con la conseguente possibilita, per 'Amministrazione Committente, di risolvere il contratto in danno
dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

SUB-CONTRATTI/ SUBAFFIDAMENTI

| sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, tra cui I'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, devono essere

comunicati all Amministrazione Committente e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale

antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari. L'appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente,

I'importo del sub-contratto e I'oggetto del lavoro affidato ed € inoltre, tenuto a presentare all’Amministrazione Committente la

seguente documentazione:

- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformita delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna
di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 136/2010.

L'appaltatore &, altresi, obbligato a comunicare alla Amministrazione Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute

nel corso del sub-contratto.

DISTACCO

Se I'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo 276 / 2003 (distacco di
manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita
comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di
mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa distaccante a ricorrere al distacco
di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere
allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui
all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L'Amministrazione Committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della
documentazione allegata, pud negare I'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 34 - Pagamento dei subappaltatori
L’Amministrazione Committente in generale non corrisponde direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti I'importo dei lavori da
loro eseguiti ma effettua i pagamenti al solo appaltatore.
L'appaltatore & obbligato a trasmettere al’Amministrazione, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
medesimi subcontraenti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Qualora I'appaltatore non provveda entro il predetto termine, I'Amministrazione Committente pud imporgli di adempiere alla
trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei
pagamenti delle rate di acconto o di saldo. Dimostrandosi I'appaltatore inadempiente, la Amministrazione Committente
provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite ai sensi
dell'art. 105, comma 13, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 .

L’Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista I'importo dei lavori dallo
stesso eseguiti solo nei casi di cui all'art. 105, comma 13 del del D.Lgs. 50/2016:

a) qualora il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall’art. 3, comma 1, lett.
aa) del D.Lgs.50/2016;

b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e qualora la natura del contratto lo consenta.

Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, & obbligo del’Appaltatore comunicare alla Amministrazione
Committente tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento, una
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comunicazione che indichi la parte dei lavori o forniture eseguite in sub-contratto, specificando i relativi importi e la proposta
motivata di pagamento.
il pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque in ogni caso subordinato:

a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e
contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
b) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento e, nel

contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda I'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della
Amministrazione Committente;

Capo 8 - CONTROVERSIE

ART. 35 - Risoluzione del contratto
L'Amministrazione Committente pud procedere con la risoluzione del contratto al verificarsi delle condizioni definite dall'art.108
del D.Lgs. 50/2016. La risoluzione & disposta dall’ Amministrazione Committente su proposta del Responsabile del Procedimento
secondo le modalita operative disciplinate dall'articolo sopracitato.

ART. 36 -Procedura d’interpello — Fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell’esecutore

In caso di fallimento dell'appaltatore, di risoluzione o del contratto e per le altre fattispecie previste dall'art. 110 del D.Lgs 50/2016,
I'’Amministrazione Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del completamento dei lavori.

Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso I'originario aggiudicatario.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 37 - Recesso dal contratto
L'Amministrazione, secondo le modalita operative previste dall'art. 109 del D.Lgs 50/2016 ha diritto di recedere in qualunque
tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle
opere non eseguite.

Qualora la consegna avvenga in ritardo, cioé superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi, per
fatto o colpa della Amministrazione Committente, I'Appaltatore pud chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento
dell'istanza di recesso, I'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute
e documentate . '

ART. 38 - Accordo bonario — Controversie
Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 205, 207, 208 e 211 del D.lgs.n.50/2016.
E' esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.Lgs.50/2016.
Esperita con esito negativo la procedura di cui sopra la competenza a conoscere eventuali controversie derivanti dal contratto di
appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile, al giudice del luogo dove il contratto € stato stipulato.

Capo 9 - DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. 39 - Conto finale
Ai sensi dell'art.200 del D.P.R. n° 207/2010, il conto finale verra compilato entro 60 giorni dalla data d’'ultimazione dei lavori.

ART. 40 - Collaudo lavori — Norme di garanzia della qualita

Il collaudo finale ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. dovra avere luogo entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, fatto
salvo i lavori di particolare complessita i lavori . Sino a che non sia intervenuto il collaudo provvisorio delle opere, la manutenzione
delle stesse deve essere fatta a cure e spese dell'lmpresa.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi
dalla scadenza del medesimo termine. In tale periodo, salve le maggiori responsabilita sancite all'art.1669 del codice civile,
I'lmpresa € garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari, ove I'lmpresa non
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procedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori con invito scritto, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito
delllmpresa stessa.

Resta facolta dell Amministrazione, ricorrendone i presupposti, sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare
esecuzione, da emettere entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, pur restando confermati gli obblighi di manutenzione
in capo all'appaltatore.

Per le disposizioni, la visita ed il procedimento del collaudo dei lavori valgono tutte le disposizioni contenute nel titolo X del D.P.R.
n° 207/10.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento
ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento é rilasciato non oltre il novantesimo giorno
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

L'operatore economico attesta I'ottemperanza alle norme in materia di garanzia della qualita mediante la presentazione di
certificati rilasciati da organismi indipendenti che fanno riferimento a sistemi di assicurazione della qualita basati sulle serie di
norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. A tal fine
vengono riconosciuti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.

ART. 41 - Presa in consegna anticipata
L’Amministrazione Committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more
della conclusione delle operazioni di collaudo, senza che I'appaltatore possa opporsi o richiedere compensi.
Si procedera con le modalita e con I'apposito Verbale definiti all'art.230 del D.P.R. n° 207/10.

Art. 42- Certificazioni e “as built”

Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, I'appaltatore dovra fornire alla direzione dei lavori:

a) Ladocumentazione tecnica e le certificazioni dei materiali utilizzati;

b) 1disegni “as built” delle opere e degli impianti realizzati;

c) Le dichiarazioni di conformita ex D.M. 37/2008 relative agli impianti installati e le eventuali altre certificazione previste

dalla normativa vigente per impianti ed opere.

La direzione dei lavori verifichera la regolarita e completezza della suddetta documentazione.
La mancata, incompleta o irregolare consegna della documentazione e delle certificazioni di cui al comma 1 comporta il mancato
svincolo della rata di saldo. La Stazione appaltante potra inoltre procedere all’esecuzione diretta, in danno all’appaltatore, delle
attivita di cui al comma 1, applicando per analogia I'art. 49 comma 3.
Qualora nell'appalto siano previste scadenze intermedie, I'apertura di nuove aree a seguito di riconsegna alla Stazione appaltante
& subordinata al rilascio dell'agibilita delle stesse. L'appaltatore si impegna a produrre tempestivamente, e comunque entro
quindici giorni dal certificato di relativa ultimazione, la documentazione necessaria al rilascio di detta agibilita. In caso di
inadempienza, la Stazione appaltante potra applicare quanto stabilito al precedente comma 3.

Art. 43- Garanzie
L'Appaltatore espressamente riconosce di essere soggetto alle responsabilita previste dagli artt. 1667 - 1668- 1669 del c.c.
Laddove negli specifici elaborati di progetto siano previste garanzie di durata superiore, queste non dovranno intendersi superate
dal presente articolo. Durante il periodo di garanzia & onere dell'appaltatore provvedere, con la massima sollecitudine e comunque
non oltre il decimo giorno dalla ricezione dell'avviso inviatogli dalla direzione lavori e/o dalla Stazione appaltante, alla riparazione,
rifacimento, modifica o sostituzione di quanto riscontrato difettoso od irregolarmente eseguito. Durante tale periodo 'appaltatore
rispondera inoltre di ogni danno derivato alla Stazione appaltante ed a terzi, dalla non corretta esecuzione delle opere e/o dal
cattivo funzionamento degli impianti.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile e senza pregiudizio della garanzia e dei termini ivi dettati, I'appaltatore
risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assumano carattere definitivo, senza possibilita per I'appaltatore di far
valere ed opporre altri termini di denuncia, decadenza o prescrizione.
Le garanzie nonché le responsabilita legali dell'appaltatore sono in ogni caso estesi alle migliorie ed alle opere aggiuntive offerte
in sede di gara tramite I'offerta tecnica e poste in opera.
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L’appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per
il loro rimedio.

Capo 10 - ALTRI ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

ART. 44 - Espropri
L’Amministrazione Committente provvedera a sue cure e spese agli eventuali espropri per le occupazioni permanenti relative alle
opere da eseguirsi. L'lmpresa provvedera invece a sue cure e spese a tutte le occupazioni temporanee e definitive che si
rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per I'impianto dei cantieri stessi, per la discarica dei
materiali indicati utilizzabili dalla Direzione dei lavori, per cave di prestito e per tutto quanto & necessario all'esecuzione dei lavori.

ART. 45 - Responsabilita, oneri ed obblighi diversi a carico dell’appaltatore

L'Appaltatore manleva la Committenza sollevandola sin d'ora integralmente dalla responsabilita solidale di cui all'art. 1, comma
910, della L.27.12.2006, n. 296, per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dall’Appaltatore o dal subappaltatore non risulti
indennizzato dall'INAIL e siimpegna a farsi carico di ogni e qualsiasi onere conseguente a pretese risarcitorie dei suoi dipendenti
o dei dipendenti del subappaltatore per tale causale.

Oltre agli oneri di cui al D.P.R. n° 207/10 e dli altri specificati nel presente Capitolato speciale, saranno ulteriormente a carico
dell'Appaltatore e gia compensati dai prezzi unitari delle singole lavorazioni e/o dall'importo dei Costi per la sicurezza di cui al
D.Lgs. 81/08 le seguenti prescrizioni:

CANTIERE DI LAVORO

- La Formazione di cantiere attrezzato in maniera adeguata alla entita dell'opera da eseguire, su un'area appositamente
destinata e messa a disposizione dal’Amministrazione Committente d'intesa con I'appaltatore, con il rispetto di tutte le
indicazioni contenute nel piano delle misure per la sicurezza e dei vigenti regolamenti in materia e comprendente:

- La segnaletica orizzontale, verticale e luminosa prevista dal Codice Della Strada sui cantieri temporanei di lavoro realizzati
sulla sede stradale;

- la recinzione che dovra avere caratteristiche rispondenti alle vigenti norme in materia di sicurezza ed essere provvista delle
necessarie segnalazioni diurne e notturne;

- tutti gli impianti e le attrezzature occorrenti per la perfetta e rapida esecuzione delle opere da appaltare;

- gli allacciamenti provvisori alla rete cittadina di distribuzione dell'acqua e dell’energia elettrica;

- la sistemazione e la pulizia della strada di accesso e delle strade interne limitrofe in modo da rendere sicuro il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone; il cantiere dovra svilupparsi con il minimo ingombro possibile e comunqgue con la
minima interruzione di pubblico transito sulle strade che dovranno essere concordate con la Direzione Lavori, previo parere
degli uffici comunali responsabili del pubblico traffico ed occupazione suolo pubblico;

- inecessari movimenti di terra e inghiaiamento dell’area di cantiere;

- Tutte le pratiche e gli oneri per I'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade
di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per I'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali
dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei lavori, per cave e per tutto quanto occorre all'esecuzione dei lavori;

- La costruzione e manutenzione, qualora ritenuto necessario dalla Direzione Lavori, di uno o piu locali attrezzati ad uso ufficio
del personale e di direzione ed assistenza lavori. | locali dovranno essere muniti di illuminazione e, se necessario, di
riscaldamento;

- L'approntamento dei necessari locali di cantiere che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo
smaltimento dei liquami, per uso del personale addetto ai lavori;

- La recinzione e chiusura verso gli spazi aperti al pubblico dei luoghi dove si svolgeranno i lavori nonché protezione sempre
verso tali spazi soprattutto per evitare il diffondersi delle polveri;

- Il contenimento del livello di inquinamento acustico entro i limiti imposti dalla legislazione vigente

- La custodia diurna e notturna dei cantieri e la buona conservazione di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose
della Amministrazione Committente e dei materiali consegnati all'appaltatore.

- La pulizia quotidiana dei cantieri e delle vie di transito del cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da
altre ditte;

- La costruzione di eventuali passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i
passaggi pubblici e privati e la continuita dei corsi d'acqua;

- La protezione della pavimentazione in conglomerato bituminoso delle sede autostradale di entrambe la carreggiate mediante
stesa di tessuto non tessuto e soprastante strato di sabbia di almeno 30 cm oltreché la completa rimozione e pulizia della
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sede stradale con verifica e ripristino completo alle condizioni iniziali per garantire il passaggi in piena sicurezza del traffico
in esercizio.

La dotazione del cantiere notturno di opportune torri faro per la necessaria illuminazione che sara autorizzata dalla DL;
Opportuno sistema di abbattimento polveri secondo le previsioni progettuali e indicazioni della DL;

La progettazione e realizzazione della puntellatura provvisoria del ponte per permettere la fase intermedia di taglio
provvisorio;

La fornitura e posa in opera nei cantieri di lavoro di un cartellone metallico o plastificato di simile durabilita dim.150*300 cm
contenenti tutte le informazioni relative alle opere in corso di esecuzione secondo lo schema fornito dalla direzione dei lavori,
nonché per lavori interessanti la sede stradale di due tabelloni di cantiere a sfondo giallo previsto dal Codice Della Strada;
Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc., entro il termine fissato dalla D.L:

SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI ED AL COLLAUDATORE

La comunicazione del nominativo del Direttore di Cantiere, che deve essere in possesso delle competenze di legge in
rapporto al tipo e alla natura delle opere da eseguire, a cura dell'Impresa alla Direzione dei lavori all'atto della consegna dei
lavori;

La fornitura di tutti il necessario personale, attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di
consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori

La spesa per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, del numero e dimensioni che saranno
volta per volta indicati dalla Direzione;

L'uso anticipato delle strade che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che I'appaltatore abbia percid diritto a
speciali compensi. Esso potra, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai
possibili danni che potessero derivare ad esse;

La trasmissione al giorno 30 di ogni mese alla Direzione dei lavori, I'ammontare netto dei lavori eseguiti nel mese ed il relativo
numero delle giornate operaio impiegate;

La trasmissione di tutte le certificazioni ritenute necessarie dalla Direzione Lavori relative alle opere ed agli impianti realizzati;
Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone
addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che
eseguono lavori per conto diretto della amministrazione, nonché, a richiesta della direzione dei lavori;

L'esecuzione, di tutte le esperienze ed assaggi, che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali
impiegati o da impiegarsi nella costruzione;

Il prelevamento dei campioni e I'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali o sui lavori, da eseguirsi presso gli istituti
che verranno indicati dalla Direzione Dei Lavori; ad esclusione delle prove obbligatorie previste dal CSA o dalle normative
tecniche vigenti a carico dell’ Amministrazione Committente .

Le spese per le operazioni di collaudo ed apprestamento dei carichi di prova, statica e dinamica, solo escluso I'onorario per
i collaudatori;

Le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché
non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori, o dall'Organo di Collaudo,
per stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti.

Restano a carico dell’Appaltatore il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle Norme Tecniche, la conservazione
degli stessi campioni e la consegna presso laboratori ufficiali indicati dalla Direzione dei Lavori. E", altresi, onere
dell'Appaltatore la predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere provvisionali ove occorrano, ed
ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale
e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o
parte di essa, richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

In definitiva, restano a carico del’Amministrazione le sole spese delle prove obbligatorie previste dalla normativa vigente
relativamente alle certificazioni ed oneri di laboratorio scelto dall’Amministrazione stessa, (da liquidare a parte con i fondi
previsti tra le somme a disposizione del progetto, come previsto nel Quadro Economico e dal Capitolato Generale d'Appalto
di cui al DM n. 145 del 19/04/2000 e successive modifiche del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

L'Appaltatore &€ comunque tenuto ad installare laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le prove sui
materiali da impiegare per la costruzione del corpo stradale, della sovrastruttura e delle opere d'arte.

RAPPORTI CON LA SOCIETA ASSICURATRICE DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA CIVILE TERZI

L'impresa appaltatrice dovra adempiere a tutti gli adempimenti previsti dal Decreto 12 marzo 2004, n. 123 e in particolare dovra:

fornire alla societa assicuratrice, ai sensi dello schema tipo 2.3, copia del capitolato speciale d'appalto, copia del contratto o
verbale di aggiudicazione;
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- comunicare alla societa assicuratrice, di cui al punto precedente, eventuali lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici,
tutte le variazioni relative a nuovi prezzi, perizie suppletive, lavori aggiuntivi, variazioni del progetto originari, interruzioni e
sospensioni dei lavori di durata superiore ai 15 giorni consecutivi;

- interdire al pubblico e segnalare in modo visibile il luogo di esecuzione delle opere;

- che i lavori eseguiti su manufatti in aderenza coinvolgenti strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la
presentazione, a cura dell'impresa, alla societa assicuratrice dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei
lavori;

Qualora I'impresa non ottemperi ad una qualsiasi prescrizione di cui al Decreto n. 123/2004 o ad un obbligo previsto dal capitolato,
nel caso di decadenza o inefficacia delle polizze assicurative e/o fidejussorie, sara direttamente responsabile di eventuali danni
patrimoniali e non patrimoniali, diretti o indiretti, causati all'ente o a terzi;

ONERI GENERALI

- Lariparazione dei danni di qualsiasi genere che si verificassero negli scavi, nei rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte
le opere provvisionali;

- Il risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprieta
pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni 'Amministrazione Committente ed il suo personale;

- Ogni pit ampia responsabilita, sia civile che penale, in caso di infortuni, di danni e di incidenti, ricadra pertanto
sull’Appaltatore, restandone sollevati nella forma pit ampia, per patto espresso, ’Amministrazione, il personale da questa
incaricati dell’alta sorveglianza e della Direzione dei lavori, ed il personale preposto da tale Direzione e dal’Amministrazione
Committente alla sorveglianza dei lavori;

- Tutte le incombenze espressamente, escluse dai compiti del Direttore dei Lavori, relative alla gestione del cantiere, alla
sorveglianza delle maestranze, alla materiale esecuzione, manutenzione e funzionamento delle opere provvisionali e dei
mezzi d’opera di qualunque genere; ed all'attuazione dei mezzi di protezione, di segnalazione di pericolo e di divieto di
transito previsti dal Codice della Strada ed in genere di tutte le cautele necessarie per evitare nel modo pit assoluto danni,
infortuni ed incidenti agli operai, ai terzi ed alle cose di terzi, e per garantire I'incolumita del traffico; incombenze che sono e
dovranno rimanere di esclusiva competenza e responsabilita dell’Appaltatore, il quale assume in proprio, od a mezzo di suo
diretto rappresentante, la direzione tecnica del cantiere, e cid anche a tutti gli effetti delle sopracitate norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro, in modo che le conseguenze, sia civili che penali della mancata scrupolosa osservanza delle norme
stesse e della mancata attuazione dei mezzi di protezione e delle cautele di cui sopra, ricadranno unicamente sull'Appaltatore,
restando completamente sollevati da ogni responsabilita il personale incaricato dalla Provincia dell'alta sorveglianza e della
Direzione dei lavori, ed il personale da essa dipendente preposto alla sorveglianza dei lavori;

- Tutti i materiali di rifiuto generati dovranno essere raccolti separatamente secondo i criteri della raccolta differenziata e
dovranno essere avviati a regolare recupero e/o smaltimento.

- L'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;

- Laconservazione e consegna all'Amministrazione Committente degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico, che
eventualmente si rinvenissero durante I'esecuzione dei lavori, che spettano di diritto allo Stato o altri Enti;

- Il divieto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei lavori, di dare o autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie,
disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto;

ISTRUZIONI, ORDINI DI SERVIZIO E RIUNIONI DI COORDINAMENTO

L'appaltatore & tenuto alla stretta osservanza di tutte le disposizioni impartite, anche tramite ordine di servizio emessi dal Direttore
dei lavori. Gli ordini di servizio devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine e devono essere comunicati al R.P.E., nonché
annotati nel giornale dei lavori. L'appaltatore & tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve
le facolta di iscrivere le proprie riserve. Gli ordini di servizio devono avere forma scritta e I'appaltatore deve restituire gli ordini
stessi firmati per avvenuta conoscenza.

L'appaltatore & tenuto a partecipare alla riunione settimanale di coordinamento, ed alle eventuali ulteriori riunioni ed incontri
straordinari richiesti dalla Direzione Lavori per esigenze operative.

NORME GENERALI SUI MATERIALI

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti
tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente
capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso
capitolato. Tutti i materiali impiegati, sia per le opere civili che per gli impianti, dovranno rispondere alle norme UNI, CNR, CEl, di
prova e di accettazione, ed alle tabelle UNEL in vigore, nonché alle altre norme e di prescrizioni richiamate nella descrizione dei
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lavori, nelle relazioni e nei capitolati di progetto. | materiali e i componenti devono inoltre essere della migliore qualita disponibile
sul mercato.

Nessun materiale potra essere posto in opera senza preventiva accettazione da parte della direzione lavori Per detta accettazione,
I'appaltatore provvede ad inviare alla direzione lavori, con preavviso di almeno quindici giorni rispetto al previsto utilizzo, una
scheda approvazione materiali (S.A.M.), completa di scheda tecnica e caratteristiche del prodotto. La direzione lavori sottoscrive
per approvazione le S.A.M. accettate.

Ogni approvazione rilasciata dalla direzione lavori non costituisce implicita autorizzazione in deroga alle specifiche tecniche
facenti parte degli elaborati progettuali, a meno che tale eventualita non venga espressamente citata e approvata nelle S.A.M.

Relativamente agli impianti ed ai componenti tecnologici oggetto di appalto, ai fini dell'approvazione della S.A.M. da parte della
direzione dei lavori, in aggiunta a quanto sopra indicato, I'appaltatore dovra fornire prova della completa interfacciabilita diretta di
detti impianti e componenti con i sistemi di supervisione e controllo gia utilizzati in ambito aeroportuale.

L'accettazione dei materiali e dei componenti pud essere subordinata all'esecuzione di prove ai sensi del successivo comma, ed
& comunque definitiva solo dopo la posa in opera. Il Direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti
deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai
documenti contrattuali.

E in carico allappaltatore, e pertanto compensata nellimporto contrattuale, I'esecuzione, presso il cantiere ovvero presso gli
Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi
nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione
lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni. E fatto obbligo all'appaltatore di effettuare prelievi di calcestruzzo secondo le indicazioni della direzione dei lavori.

L'appaltatore & responsabile della perfetta rispondenza delle opere o parti di esse, alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle
disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della direzione dei lavori, comprese le S.A.M.

L'appaltatore dovra demolire e rimuovere a proprie spese quanto eseguito in difformita alle prescrizioni di cui sopra, entro i termini
stabiliti dal Direttore dei lavori, e sara tenuto al risarcimento dei danni provocati. In caso di inadempienza dell'appaltatore agli
obblighi suddetti, la Stazione appaltante avra diritto di procedere con la procedura stabilita all'art. 49 comma 3. In alternativa, la
direzione lavori potra accettare le opere difformi; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale loro minor costo,
restando obbligato I'appaltatore ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori complementari che gli
fossero richiesti per I'accettazione delle opere suddette.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformita dalle prescrizioni contrattuali o comunque impartite non daranno
luogo a incremento del prezzo contrattuale.

Qualora I'appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza |'opposizione del Direttore dei lavori, impiegasse
materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione pit accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e
sempre che la direzione lavori accetti le opere cosi come eseguite, I'appaltatore medesimo non avra diritto ad alcun aumento del
prezzo contrattuale. Tali varianti non possono comportare modifiche alla durata dei lavori.

Anche dopo I'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i
poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo. L’organo di collaudo pud disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle
previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti e ritenute
necessarie dalla Stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'appaltatore.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal
Direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti I'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da
quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il
rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta
della non conformita al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

L'appaltatore dovra consegnare, prima della smobilitazione del cantiere, un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato tecnico o precisato da parte della direzione lavori con ordine di
servizio e che sara liquidato in base al solo costo del materiale.

PRESCRIZIONI PER SCAVI, DEMOLIZION! E RINVENIMENTI, DEPOSITI PROVVISORI E RIFIUTI
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Prima dell’esecuzione delle attivita di scavo previste in appalto, I'appaltatore provvede a propria cura e spese alla
caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo ed alla redazione del Piano di Utilizzo delle Terre da Scavo ai sensi del D.Lgs.
152/2016 e s.m.i. e relativi Regolamenti, compreso il D.P.R. 120/2017.

Prima dello scavo, deve inoltre essere asportato lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) per una profondita di
almeno cm 60 e accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde, qualora previste. Per i rinterri, deve
essere riutilizzato materiale di scavo (escluso il terreno naturale precedente) proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o
materiale riciclato conforme ai regolamenti ed alle norme 1SO, EN o UNI.

I materiali provenienti dalle escavazioni sono inviati a discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore.

I materiali provenienti dalle demolizioni per i quali la documentazione di progetto prevede il recupero ovvero quelli comunque
ritenuti recuperabili dalla direzione lavori devono essere rimossi con la massima cura dall'appaltatore e depositati presso il
cantiere. | materiali scartati sono inviati a discarica autorizzata, a cura e spesa dell'appaltatore.

L'appaltatore si impegna a presentare tempestivamente alla direzione lavori i formulari attestanti lo smaltimento regolare del
materiale inviato a discarica. La consegna dei formulari &€ condizione essenziale per I'inserimento in contabilita degli importi relativi
al trasporto e ai costi di discarica eventualmente presenti nel computo metrico di progetto.

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Stazione appaltante la proprieta degli oggetti
di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero
reperire nei fondi occupati per I'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI ED UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

L'appaltatore, nell'esecuzione dei lavori, si impegna al rispetto delle prescrizioni inserite dal progettista nei documenti d'appalto
relative ai criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici emanati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate
nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8
maggio 2003, n. 203.

L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articolida 181 a 198 e
agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

DISPOSIZIONI SUL PERSONALE E LA MANODOPERA ED IL CONTROLLO DELLE PRESENZE IN CANTIERE.

L'appaltatore & tenuto all’'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate
in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente i contratti
collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori;

i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

& responsabile in rapporto alla Stazione appaltante del’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori
nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il
subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante.

| beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di
diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della
catena, ed in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e
dal’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della
conformita agli standard suddetti, I'appaltatore sara tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione
appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente
appalto/contratto;
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b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, le informazioni e la
documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e
sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformita agli
standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della
stessa;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate
azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga
una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a
documentare 'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

f) In ogni momento il Direttore dei lavori e, per suo tramite, il R.P.E., possono richiedere all'appaltatore e a tutte le imprese
esecutrici la documentazione di cui all'art. 25 ed effettuare su di essa tutte le verifiche che ritenesse opportune.

L'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile
ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro, ai
sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 81/2008. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei
subappaltatori autorizzati e di tutte le imprese esecutrici. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli
stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il
personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio. Parimenti, tutto il personale presente in cantiere dovra sempre esporre in modo visibile il permesso di accesso alle aree
aeroportuali di cui al successivo art. 44, qualora previsto.

All'appaltatore & applicata una penalita pari ad euro 100,00 per ogni lavoratore trovato sprovvisto di tessera di riconoscimento. |l
personale non in possesso delle suddette tessere & immediatamente allontanato dal cantiere a cura della direzione dei lavori o
del coordinatore della sicurezza per I'esecuzione. Di tale allontanamento si fa menzione in apposito verbale, nel quale si evidenzia
la penalita applicata.

L'appaltatore & obbligato a tenere traccia di tutto il personale che accede al cantiere a qualsiasi titolo.

Qualora da verifiche effettuate dalla direzione dei lavori o dal coordinatore della sicurezza sul registro cartaceo o sul sistema
automatico di rilevazione presenze risultino irregolarita rispetto ai lavoratori effettivamente presenti in cantiere, si applichera la
penale di cui al precedente comma 5 per ciascun lavoratore presente in cantiere ma non registrato. Il personale non registrato &
immediatamente allontanato dal cantiere a cura della direzione dei lavori o del coordinatore della sicurezza per I'esecuzione. Di
tale allontanamento si fa menzione in apposito verbale, nel quale si evidenzia la penalita applicata.

Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere con
particolare riguardo a:

a) sistema di gestione ambientale,
b) gestione delle polveri,
c) gestione delle acque e scarichi,

d) gestione dei rifiuti.

OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza dal Direttore dei lavori, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e
a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente
non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;

b) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni
relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, compresa l'assunzione di
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f)

h)

o)

responsabilita per ogni danno derivante da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o
regolamenti o direttive impartite dalla Stazione appaltante, arrecato per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da
essi chiamate;

I'assicurazione che i dipendenti si attengano scrupolosamente alle disposizioni loro impartite e mantengano, durante la
permanenza nelle aree aperte a terzi, un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale aeroportuale, sia nei confronti
dei passeggeri;

ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, la recinzione con solido steccato, [illuminazione notturna, la
segnalazione nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere stesso;

I'approntamento delle opere eventualmente necessarie al mantenimento dell'attivita aeroportuale durante I'esecuzione delle
lavorazioni, siano esse la cancellazione ed il rifacimento della segnaletica orizzontale, lo spostamento di barriere antisoffio, e
quant’altro;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi,
pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori,
comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da
altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla
posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel
presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera
eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'impresa non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le
esigenze e le misure di sicurezza;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia
elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive,
I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

fermo restando quanto previsto al precedente art. 37 comma 3 e seguenti, I'esecuzione di un'opera campione delle singole
categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione
dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori
tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne
visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

la predisposizione ed esposizione in sito del cartello indicatore di cantiere, completo dei relativi aggiornamenti; tale cartello
dovra essere realizzato come da indicazioni del Direttore dei lavori ed approvato dal medesimo prima dell'impianto;

la costruzione, la manutenzione e I'esercizio, entro il recinto del cantiere, di locali ad uso ufficio necessari per il personale di
Direzione Lavori e dell'lmpresa ed assistenza, arredati di telefono, illuminati, riscaldati, condizionati. Un locale dotato anche
di servizio igienico dovra essere a disposizione della direzione lavori e suo personale;

Il rilievo e l'identificazione dei manufatti e delle reti impiantistiche (cavi e condotte), anche interrate, presenti nelle aree oggetto
dell'intervento, al fine di verificare interferenze con le lavorazioni oggetto dell'appalto e concordare con la direzione lavori la
loro deviazione o eliminazione e messa in disuso. Gli eventuali allacciamenti e le deviazioni provvisorie necessarie a garantire,
durante I'esecuzione dei lavori, la continuita del funzionamento degli impianti nei termini che saranno indicati dalla direzione
lavori. L'appaltatore & responsabile per danni di qualsiasi genere derivanti dall'interruzione accidentale delle reti impiantistiche
provocata dalle lavorazioni oggetto dell'appalto;

Lo sgombero, entro 15 giorni dalla data del verbale di ultimazione, del cantiere e dei mezzi d'opera; in difetto, e senza necessita
di messa in mora, la Committente vi provvedera direttamente, addebitando all'appaltatore ogni spesa conseguente.

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante
(Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in
esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate
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dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

E fatto divieto assoluto all'appaltatore di installare in qualunque posizione mezzi pubblicitari di ogni genere, compresi striscioni,
salva espressa autorizzazione rilasciata dalla Stazione appaltante, previa sottoscrizione di apposito contratto di pubblicita.

Il mancato adempimento dei sopra menzionati obblighi, costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni di legge. Nei
casi di particolare gravita, la Stazione appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere.

L'appaltatore inoltre & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato
non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei lavori, subito dopo
la firma di questi;

c) aconsegnare al Direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste
somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli
dal Direttore dei lavori.

L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, cosi come
consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali
picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima
dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini
e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L'appaltatore deve immediatamente segnalare alla direzione dei lavori tutti gli eventi che, nel corso dell’esecuzione dell'appalto,
possano incidere sul corso dei lavori e sulla determinazione del corrispettivo in modo o quantita diversi da quelli previsti in progetto
e negli atti contrattuali, nonché produrre, anche a tal fine, alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa
alle lavorazioni di particolare complessita, o non pill ispezionabili o non pit verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta
della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico
e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Il mancato rispetto di questi obblighi dell’'appaltatore
comporta la decadenza dello stesso dal diritto di fare valere i fatti e gli eventi, nonché le conseguenti lavorazioni eseguite, come
motivo per domandare maggiori compensi o termini per I'esecuzione dell'appalto.

Esecuzione, a discrezione della Direzione lavori, di un congruo numero di fotografie eseguite prime, durante e dopo il compimento
dell'opera. Le fotografie dovranno essere di formato non inferiore a 18x24 cm. e per ogni presa dovranno essere consegnate alla
D.L. n® 3 copie positive, raccolte in album contenitore con le necessarie didascalie, ed il relativo negativo;

obbligo di mantenere, in adeguato locale del cantiere, la dotazione regolamentare di pronto soccorso e di garantire, per tutta la
durata dei lavori, un servizio di automezzo che consenta I'immediato avviamento al pill vicino ospedale del personale infortunato
o colpito da malore;

Indagini sulle strutture esistenti, carotaggi, prelievi e prove giudicate necessarie per I'esatta conoscenza delle caratteristiche delle
murature esistenti e stabilire le caratteristiche e le modalita degli interventi di restauro e/o consolidamento;

Sara a cura e a spesa dell'Appaltatore ogni e qualsiasi onere inerente le denunce presso gli Enti preposti, previste dalle normative
vigenti di opere e di impianti, ancorché richiesti dalla Stazione appaltante;

Si intendono a totale carico dell'Appaltatore e pertanto senza nessun particolare compenso tutte le eventuali (nessuna esclusa)
attrezzature, mezzi d'opera, opere provvisionali, di presidio e/o di protezione che si rendessero necessarie (ad iniziativa ed a
giudizio del medesimo Appaltatore e previa approvazione della Direzione lavori della Stazione appaltante) per assicurare durante
tutto il periodo dei lavori la piena e perfetta esecuzione degli stessi, la totale conservazione e stabilita di tutte le strutture aeree e
sotterranee esistenti;

Le spese per passaggio, occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante per depositi od estrazione
di materiali;

La recinzione e la chiusura verso gli spazi aperti al pubblico dei luoghi dove si svolgeranno i lavori nonché la protezione sempre
verso tali spazi, dei ponteggi con opportuni teli, soprattutto per evitare il diffondersi di polveri

Gli oneri e le spese relative alle prove di funzionamento ed al collaudo tecnico degli impianti tecnologici, esclusa solo la nomina
del tecnico collaudatore, a carico della Stazione appaltante;
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il contenimento del livello di inquinamento acustico entro i limiti imposti dalla legislazione vigente e con il rispetto degli orari e delle
prescrizioni stabiliti dal Regolamento per lo svolgimento in deroga alla zonizzazione acustica comunale di manifestazioni
temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, cantieri e dehors approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n.25/0098977/2005 p.g. nella seduta del 06/02/2006, modificato con deliberazione consiliare n.187 reg./84 Prop. Del. nella seduta
del 17/12/2007 — n.49 reg./35 Prop. Del., nella seduta del 02/4/2009 — n.127 reg./38 Prop. Del., nella seduta del 19/7/2010 - n.
37 reg./21 Prop. Del. nella seduta del 04/04/2016;

La piena e completa conoscenza ed osservanza delle ordinanze e delle disposizioni vigenti che regolano I'accesso, la circolazione
e la sosta di automezzi e mezzi d'opera nel caso di lavori da eseguire all'interno del perimetro che delimita citta alta ed i colli,
compresi gli oneri e le spese conseguenti I'acquisizione delle eventuali autorizzazioni.

L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni concorrenti nei cavi e I'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la
deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte
le opere provvisionali.

L'esecuzione di verifiche, assaggi, campioni, analisi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori,
presso gli Istituti o Laboratori di fiducia del Committente, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in
corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.

Le indagini preventive sullo stato, consistenza, tracciato e profondita di tutte le strutture e servizi, pubblici e privati, esistenti in
corrispondenza degli scavi del cantiere. L'Impresa dovra fornire alla Direzione Lavori una documentazione grafica adeguata dei
risultati dell'indagine.

L'impresa prima di dare inizio ai lavori deve accertare presso gli utenti del suolo e sottosuolo pubblico I'esistenza di cavi sotterranei
(telefonici, telegrafici, elettrici) o di condutture (acquedotti, gasdotti, metanodotti, oleodotti, ossigenodotti, ecc.). Qualora fosse
accertata la presenza di tali impianti I''mpresa appaltatrice dovra comunicare agli Enti proprietari dei medesimi la data di inizio dei
lavori chiedendo altresi tutti gli elementi necessari a consentire I'esecuzione dei lavori con le cautele opportune onde evitare danni
ai predetti impianti. Il maggior onere alla quale I'lmpresa dovra sottostare per I'esecuzione delle opere in dette condizioni si intende
compreso e compensato con i prezzi in elenco. Qualora nonostante le precauzioni adottate dovessero essere arrecati, nel corso
dei lavori, danni agli impianti sotterranei esistenti I'lmpresa appaltatrice dovra provvedere a darne immediato avviso agli Enti
interessati ed alla Direzione dei Lavori significandosi comunque che I'lmpresa € in ogni caso unica responsabile nei confronti
degli Enti in questione rimanendo del tutto estranea I'Amministrazione Comunale da qualunque vertenza sia civile che penale.

| ritrovamenti di manufatti artistici od oggetti di valore storico devono essere denunciati immediatamente dall'Impresa alla
Direzione Lavori. Tutti i materiali e gli oggetti artistici ritrovati resteranno di proprieta della Stazione Appaltante e nulla spettera
all'lmpresa per i ritrovamenti in questione. E' fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di provvedere al recupero ed alla conservazione
di quanto sopra specificato. Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra citati si & tenuto conto nello stabilire
i prezzi dei lavori a misura.

La classificazione dei reflui di risulta delle operazioni di spurgo degli alvei di tratti scoperti e coperti delle rogge Comunali o in
concessione al Comune e di canali di gronda, sara stabilita, prima dell'inizio lavori, attraverso analisi di campioni corredati di
verbale di prelevamento completo di tutte le indicazioni tecniche e amministrative necessarie a caratterizzare il rifiuto prelevato,
da eseguirsi in contraddittorio tra il D.L. Comunale e I'lmpresa, con spese a carico dell’lmpresa;

L'esecuzione delle opere di ricarica delle pavimentazioni stradali e/o dei suoli con idonei materiali, ogni qual volta si rendesse
necessario in conseguenza di cedimenti e/o assestamenti che si verificassero nell'arco temporale intercorrente tra I'esecuzione
di pavimentazioni provvisorie e/o dello strato di fondazione e quelle definitive (tappetino) da realizzarsi successivamente, cid
anche in relazione alla stagione ritenuta piu propizia per I'esecuzione di quest'ultime.

CUSTODIA DEL CANTIERE E PERSONALE AUTORIZZATO ALL'ACCESSO

E a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se
di proprieta della Stazione appaltante o della direzione dei lavori e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla
presa in consegna finale dell'opera da parte della Stazione appaltante.

La custodia continuativa deve essere tassativamente affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

L'appaltatore consente il libero accesso al cantiere al personale della direzione lavori, al R.P.E e relativi assistenti, ed al personale
impiegato in eventuali esecuzioni in danno ai sensi dell'art. 49 seguente e, previa notifica, al personale manutentivo od altri

incaricati della Stazione appaltante.
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OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'lmpresa, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale, & tenuta all'osservanza delle seguenti norme e disposizioni,
che s'intendono qui richiamate:

1. D.Lgs.50/2016 e smi;

2. Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto 19 aprile 2000, n. 145,
pubblicato sulla Gazz. Uff. 7.6.2000, n. 131 per le parti ancora in vigore;

3. D.P.R. 05.10.2010, n. 207 “Regolamento di attuazione del codice dei contratti, per le parti ancora in vigore ;

4. Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

5. D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, “Testo Unico Enti Locali;

6. D.M.14.01.2008 riguardante le norme tecniche per le costruzioni in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso e per le strutture metalliche;

7. D.L.vo 42/2004 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali;

8. D.L.vo 152/2006 — Codice del’Ambiente;

9. D.L.vo 81/2008 — Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
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