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QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE

Intervento di SISTEMAZIONE DEL “TRATTO B” di Via Canonica

Categoria OG3

Importo a base d’appalto “a corpo” €. 266.500,00
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 13.500,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI
€. 280.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA al 10% sui lavori
€. 28.000,00
Spese tecniche per Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva,
D.L. architettonica, e Coordinatore della sicurezza.
Comprensive di Contrib. Prev. 4% e IVA 22% €. 22.838,40
Spese tecniche per Progettazione Prel/Def./Esec./D.L. delle opere
strutturali in C.A. (compreso relativo parapetto)
Comprensive di Contrib. Prev. 4% e IVA 22% €. 6.344,00
Spese tecniche per Collaudo Strutturale e Tecnico Amministrativo
(compreso relativo parapetto)
Comprensive di Contrib. Prev. 4% e IVA 22% €. 3.172,00
Spese tecniche per Relazione geologica, geomorfologica, geotecnica,
sismica e idrogeologica, idraulica,
Comprensive di Contrib. Prev. 4% e IVA 22% €. 2.440,00
Spese tecniche per frazionamento catastale.
Comprensive di Contrib. Prev. 4% e IVA 22% €. 2.030,08
Spese ditta per indagini geotecniche. Comprensive IVA 22% €. 4.270,00
Spese ditta per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche per
collaudo strutturali. Comprensive IVA 22% €. 1.830,00
Spese ditta Telecom per rimozione pali e manufatti esistenti.
Comprensive IVA 22% €. 12.200,00
Imprevisti e arrotondamenti €. 5.550,52
Responsabile unico del Procedimento RUP (art. 113 D.Lgs. 50/2016) | €. 4.480,00
Accantonamento (art. 113 D.Lgs. 50/2016) €. 1.120,00,
A.V.C.P. spese per versamento Autorita di Vigilanza sui €. 225,00
Contratti Pubblici
IAcquisizione aree mapp.li n.ri 416 e 757 per strada e parcheggio €. 7.405,29
Indennizzo aree mapp.li n.ri 416 e 757 per occupazione provvisoria €. 1.630,00
uso cantiere
Spese notarili , bolli valori e altro €. 3.464,71
TOTALE IMPORTO DELL’OPERA) €. 390.000,00

IL TECNICO PROGETTISTA
Arch. Valerio Valvassori
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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

SISTEMAZIONE DEL TRATTO “B” DI VIA CANONICA
Categoria OG3

Il quadro definisce lincidenza percentuale di manodopera per le diverse categorie di cui si
compone 'opera , come previsto dall’art. 39 del D.P.R. 207/2010.

L’incidenza percentuale desunta della quantita di manodopera & pari al 30,586 %, come sotto
determinato nella tabella di calcolo

CATEGORIA DEI LAVORI IMPORTO INCIDENZA IMPORTO
DEI LAVORI MANODOPERA | MANODOPERA
Euro % Euro

Opere di rimozione e scavo 16.761,30 28,00 % 4.693,16
Opere stradali di asfaltatura 52.914,84 18,00 % 9.524,67
Opere di segnaletica 6.025,71 36,00 % 2.169,26
Opere di smaltimento acque 7.640,38 38,00 % 2.903,34
Opere strutturali in c.a. 111.184,35 32,00 % 35.578,99
Opere per lavori edili diversi 85.473,42 36,00 % 30.770,43
INCIDENZA MEDIA MANODOPERA 280.000,00 30,586 % 85.639,85




