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ART. 1 — CONDIZIONI GERALI E DEFINIZIONI

Il presente Capitolato prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché
clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra ’Amministrazione e
il soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto i servizi di architettura ed ingegneria, con relative indagini occorrenti
per la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo con riferimento ai lavori di
allargamento e messa in sicurezza del tratto di strada statale di collegamento tra gli abitati di
Vione e di Temu'’.

2.1- Opzione in merito ad alcuni incarichi da eseguire

Il contratto di appalto potra essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai
sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, laddove nel periodo di validita dello stesso
I'Unione Comuni Alta Valle Camonica reperisse le risorse economiche per finanziare le seguenti
prestazioni:

) Direzione Lavori

. Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

In caso di successivo affidamento dei servizi di Direzione Lavori e di Coordinamento della
Sicurezza in fase di Esecuzione al soggetto aggiudicatario, si precisa che:

- la funzione di direttore lavori dovra essere svolta dal soggetto coordinatore incaricato
dellintegrazione fra le varie prestazioni specialistiche;

- la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sara affidata al soggetto
incaricato della funzione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

2.2— Non frazionabilita
| servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono 'ammissibilita di offerte
parziali, salvo quanto indicato all’Art. 1.2.

ART. 3 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E DEGLI ONERI DA PREVEDERE

3.1- Attivita riguardanti indagini, rilievi, prove, analisi, progettazione e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione

Le attivitd di indagini, rilievi, prove, analisi, progettazione e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, oggetto di affidamento, potranno essere svolte prevalentemente presso la
sede dell’aggiudicatario e dovranno prevedere tutti i sopralluoghi, gli incontri e gl
approfondimenti necessari presso la sede del’Unione Comuni Alta Valle Camonica, nonché
Com'une di Vione / Temu e A.N.A.S. s.p.a. compartimento di competenza per tale arteria
stradale (S.S. 42).

Nello svolgimento delle attivita da progettare, durante le visite presso I'area soggetta ad opere,
dovra essere prestata particolare cura ed attenzione, alla tutela dei vincoli paesistici ambientali,
nonché all’area ad elevata vocazione turistica ed allosservanza degli aspetti inerenti la
salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'igiene, dei lavoratori, con particolare riferimento
all'Art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

3.2— Attivita di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Con riferimento alle attivita di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di




esecuzione, le prestazioni dovranno essere svolte presso I'area di esecuzione delle Opere.
Nello svolgimento delle attivita da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare e
vigilare, dovra essere posta particolare cura ed attenzione nei confronti di tutte le attivita
circostanti e delle possibili interferenze con le stesse (cantieri edili, attivita manutentive, viabilita
e altre attivita presenti anche potenzialmente).

ART. 4 - SINTESI DELLE ATTIVITA DA SVOLGERE IN RELAZIONE ALLA PECULIARITA’ DEI
LAVORI

L’espletamento dell’incarico di indagini, rilievi, prove, analisi, Progettazione e
Coordinamento delle sicurezza in fase di progettazione richiedera notevoli capacita tecnico-
organizzative, e pertanto, dovra prevedere la messa a disposizione della stazione appaltante di
uno staff di professionisti, comprendente, secondo le necessita ed in misura adeguata,
specifiche professionalita per ogni ambito oggetto di incarico, oltre a prevedere una specifica
figura di riferimento in qualita di coordinatore del gruppo di progettazione, con lo specifico
incarico dell’attivita di “Progettazione integrale e coordinata - Integrazioni specialistiche”.
L’organico minimo richiesto per la composizione del gruppo di progettazione dovra essere
corrispondente a quanto indicato nel disciplinare di gara.

I'espletamento dell’incarico di Direzione Lavori e Coordinamento delle sicurezza in fase
di esecuzione richiedera notevoli capacita organizzative, e pertanto, dovra prevedere la messa
a disposizione della stazione appaltante di uno staff di professionisti, comprendente anche,
secondo le necessita ed in misura adeguata, professionalita specifiche per ogni ambito oggetto
di incarico, oltre a prevedere una specifica figura di riferimento, coordinatore dell’ufficio di
Direzione Lavori (compresi gli aspetti inerenti il Coordinamento delle Sicurezza nei cantieri).
L’organico minimo richiesto all’'ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento delle Sicurezza dovra
essere corrispondente a quanto indicato nel disciplinare di gara.

ART. 5 - ATTIVITA’ RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE

Nello specifico le prestazioni richieste consistono in:

FASE A)

e Esecuzione dei rilievi geometrici, topografici, materici, impiantistici, ecc. dell’aree oggetto di
intervento e delle reti infrastrutturali, comprese le valutazioni circa [limpatto
ambientale/architettonico dell’intervento, nonché delle indagini geologiche-tecniche,
indagini sismiche del sito, delle campionature, delle prove ed analisi dei materiali costruttivi
gia presenti allo scopo di azzerare qualunque successiva indeterminazione nella fase di
elaborazione progettuale;

¢ Redazione del progetto definitivo ed esecutivo, compreso l'incarico di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, come previsto dall’art. 23, commi 7 e 8 del D.Lgs. n.
50/2016 e dagli artt. da 24 a 43 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (fino_a quando vigenti) o
dalle indicazioni delle specifiche linee guida emanate dal’ANAC ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016, con le specifiche integrazioni fornite nelle relazioni derivanti dagli esiti delle
indagini geologiche, geotecniche, geognostiche, sismiche, dalle prove in sito e dalle prove
in laboratorio, da sondaggi e rilievi metrici e materici.

Si sottolinea che in base alle esigenze di questa Amministrazione, ed in aderenza con quanto
stabilito dal citato art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto definitivo ed esecutivo dovra
individuare la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita, in
relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto
comprendera tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione dei seguenti aspetti:

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita;



b) la qualita architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’'opera;

c) la conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della
salute e dellasicurezza;

d)il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;

e) il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della
manutenibilita delle opere;

f) la razionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per
I'edilizia e le infrastrutture;

g) la compatibilita geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;

Il progetto dovra essere corredato da schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le
relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti
funzionali. Il progetto & redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche e
geognostiche, di studi preliminari sull’impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato
elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti
misure di salvaguardia; dovra indicare, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche
funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dellimpatto ambientale, nonché i
limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare.

Si rammenta che le relazioni specialistiche e le relative tavole grafiche esplicative (es.
relazione geologica) devono essere sottoscritte da professionisti in possesso dei necessari
requisiti tecnico- professionali, definiti dalle specifiche normative di settore.

ART. 6 — CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DIPROGETTO

Il progetto dovra essere sviluppato utilizzando tecnologia Building Information Modeling (BIM), in
modo da permettere I'utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze,
per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita — dalla progettazione e
documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione.

In ogni caso, i parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme
fissate dal Codice, dal Regolamento per la parte ancora vigente, e quelle CEI e UNI.

Tutti i files, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant’altro componga |l
progetto, dovranno essere consegnate, in forma cartacea (almeno 3 copie), su supporto
magnetico - ottico, nei formati editabili compatibili con i software in uso degli uffici
dellAmministrazione (Autodesk REVIT Ultimate per il progetto sviluppato in BIM, AutoCad,
Microsoft Word ed Excel, ecc..), ed in formato di stampa pdf.

ART. 7 - ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELLA FASE PROGETTUALE

Lo stato di avanzamento della progettazione a tutti i livelli verra esaminato con una frequenza
stabilita dal RUP, mediante riunioni congiunte, da tenersi presso la sede dellAmministrazione,
appositamente convocate dal RUP tenendo conto del sistema di interfaccia disciplinato
all’Art.10.

L’Aggiudicatario non potra chiedere ulteriore compenso per la partecipazione a dette riunioni e
per tutti gli oneri ad esse connesse.

La partecipazione a tali riunioni non solleva in alcun modo I'Aggiudicatario dalle integrazioni e
revisioni derivanti dalla verifica della progettazione, svolta ai sensi della normativa vigente
dall’organismo d’ispezione scelto dallamministrazione per la verifica progettuale, ai sensi



dell’art. 26 del Codice.

La documentazione progettuale verra sottoposta, all’attivita di verifica da parte di organismi di
controllo accreditati, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi dell’art.
26 del Codice. Restano a carico dellAggiudicatario, senza nessun onere per 'amministrazione,
tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.

L’Amministrazione si riserva la possibilita di svolgere lattivita di cui al punto precedente in
progress con l'evoluzione dei due stadi di progettazione; pertanto, I'Aggiudicatario dovra
rendersi disponibile a confronti periodici con 'organismo d’ispezione che svolgera tale compito,
secondo le modalita che verranno stabilite, anche in accordo con il RUP, senza che cio comporti
maggiori oneri per '’Amministrazione.

ART. 8 — ATTIVITA’ RELATIVE ALLA DIREZIONE LAVORI E CSE IN CASO DI
AFFIDAMENTO DELLE OPZIONI

L’attivita da svolgere, in merito alla Direzione dei Lavori ed al Coordinamento della Sicurezza in
fase di Esecuzione, a mero titolo esemplificativo, si articolera nelle seguenti prestazioni:

1) Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

2) Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

3) Controllo e aggiornamento elaborati di progetto ed elaborati “as built”, aggiornamento dei
manuali d'uso e manutenzione

4) Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

5) Ufficio della direzione lavori, in merito alle attivita dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere
6) Varianti del progetto in corso d'opera

7) Predisposizione e/o verifica degli elaborati “as built”

8) Contabilita dei lavori (Art.185, DPR 207/2010)

9) Supporto al Collaudatore sia per la attivita inerenti gli atti e i documenti da redigere, verificare
e avvallare, sia in merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso d’opera, alle attivita inerenti
le visite e verifiche di collaudo tecnico funzionale e tecnico amministrativo finale ed anche in
merito alla verifica della documentazione e degli elaborati “as built”.

10) Certificato di regolare esecuzione o0 atto sostitutivo per le opere soggette a Collaudo
(Art.237, DPR 207/10)

11)Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

12) Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. (Art.10,
comma 1, lettere 1), n), ), t), u), v), 2), aa), bb), cc), DPR 207/10), anche con riferimento alle
attivita di Responsabile dei Lavori

13) Tutte le attivita necessarie ai fini:

a)della consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed
elaborati “as built”, libretti e manuali d’'uso e manutenzione,

b) dell'ottenimento dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, da parte degli enti preposti (ATS,
Soprintendenza, VVF, Regione, Anas SpA, Comune, Arpa, INAIL, ecc.)

¢) dellapprovazione ai sensi dell’art. 27 d.lgs 50/2016;
14) Attivita di competenza relative alle autorizzazioni ai subappalti;
15)Aggiornamento catastale;

16) Attivita connesse alle consegne parziali o d’'urgenza dei lavori comprensive della stesura dei
relativi verbali di consegna.

17)Cronoprogramma aggiornato

Per l'attivita di Direzione Lavori, oltre a quanto previsto in precedenza, si vedano, a titolo
indicativo, anche le Linee guida ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti relative a ‘Il
Direttore dei Lavori: modalita di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico,



contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto”, cui si rimanda integralmente.

ART. 9 - SISTEMA DI INTERFACCIA

9.1 - Indagini, rilievi, sondaggi, prove, progettazione e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione

Le attivita inerenti Indagini, rilievi, sondaggi, prove, progettazione e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, dovranno essere svolte, necessariamente, in collaborazione
e coordinamento, garantendo un sistema di interfaccia con:

a.il soggetto Verificatore con riferimento alle attivita di Verifica dei Progetti,
b. I'ufficio di Direzione dei Lavori,

c.ove richiesto, le Imprese aggiudicatarie dei lavori,

d.i Collaudatori in corso d’opera e finali,

e.il Responsabile del Procedimento ed i suoi collaboratori,

f. le figure di riferimento della Stazione Appaltante: Ufficio Tecnico Unione Comuni Alta Valle
Camonica, Ufficio Tecnico Comune di Vione, Ufficio Tecnico Comune di Temu, ed altri soggetti
individuati dal’Amministrazione.

Il sistema di interfaccia dovra essere esteso anche ai rapporti con gli enti ispettivi e con gli enti
preposti al rilascio di pareri, di nulla osta e di autorizzazioni (A.N.A.S. s.p.a., USL,
Soprintendenza, VVF, Regione, Comune, Arpa, INAIL, ecc.).

Si precisa, inoltre, che dovra essere fornito, al Servizio competente dellAmministrazione
appaltante, ove richiesto, il supporto necessario, al fine della predisposizione degli atti di gara
per 'esecuzione delle opere.

9.2—- Direzione Lavori e CSE

Le attivita inerenti I'ufficio di Direzione Lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dovranno essere svolte, necessariamente, in collaborazione e coordinamento,
garantendo un sistema di interfaccia con:

a. i Progettisti delle Opere,

b. i Direttori Tecnici ed il Personale delle Imprese appaltatrici, delle imprese Esecutrici in
genere, dei subappaltatori, dei lavoratori autonomi, delle maestranze in genere e dei soggetti
presenti in cantiere a vario titolo (fornitori di Noli a Caldo, di Fornitura e Posa in Opera, ecc.),

c. i Collaudatori in corso d'opera e finali, per tutti gli aspetti statici, tecnico funzionali e tecnico
amministrativi,

d. il Responsabile del Procedimento ed i suoi collaboratori,

e. le figure di riferimento della Stazione Appaltante: Ufficio Tecnico Unione Comuni Alta Valle
Camonica, Ufficio Tecnico Comune di Vione, Ufficio Tecnico Comune di Temu, ed altri soggetti
individuati dallAmministrazione.

Il sistema di interfaccia dovra essere esteso anche ai rapporti con gli enti ispettivi e con gli enti
preposti al rilascio di pareri, di nulla osta e di autorizzazioni (A.N.A.S. s.p.a., USL, VVF,
Regione, Comune, Arpa, INAIL, ecc.).

Si precisa, inoltre, che dovra essere fornito al Settore Amministrativo del Dipartimento Tecnico
tutto il supporto necessario e richiesto in merito alle istanze di subappalto, di fornitura con posa
in opera, ecc. anche relativamente all'interpretazione del tipo di attivita da autorizzare o
autorizzabili.

9.3- Resoconto dell’attivita e presenza presso i luoghi oggetto dell’ Appalto

9.3.1- Da parte del gruppo di Progettazione:
a.Dovra essere garantita una disponibilita, costante, presso la sede della stazione
appaltante, da parte del gruppo di progettazione, prevedendo sopralluoghi, incontri_e




riunioni ravvicinati e continuativi al fine di indagare tutte le problematiche progettuali e di
rispondere pienamente alle esigenze di guesta Amministrazione, da documentare tramite
annotazioni, verbali e documentazione, in merito a quanto rilevato, concordato e stabilito,
nonché, se del caso, alle decisioni prese ed alle misure adottate.

Dovra inoltre essere istituito, aggiornato ed inviato a tutti i soggetti interessati, un registro con
tutti i riferimenti e recapiti delle figure strategiche del gruppo di progettazione da poter
contattare (telefoni cellulari, telefoni fissi, indirizzi, e-mail, pec).

b.Eventuali comunicazioni con carattere d’urgenza, dovranno essere tempestivamente
trasmesse, con verifica della conferma di recezione, alle figure di riferimento indicate dalla
della Stazione Appaltante a seconda delle criticita rilevate;

c.Dovra, inoltre, essere indicato e comunicato, a cura del gruppo di progettazione, il
nominativo di un referente tecnico univoco (con l'indicazione di un recapito telefonico ed un
indirizzo e-mail — pec, con conferma di lettura, sempre raggiungibili), che, qualora richiesto e
ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante:

e fornisca I'adeguato supporto in merito a tutti gli aspetti connessi alla progettazione ed al
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sia tramite comunicazioni telefoniche,
che tramite comunicazioni per via telematica (posta elettronica, pec.);

e si rechi presso la sede della stazione Appaltante, entro e non oltre 1 giorno dalla richiesta
di incontro, per poter fornire le indicazioni, informazioni e supporto necessari, anche con la
consegna di elaborati grafici e/o documentali richiesti.

d. Le attivita oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate
al Responsabile Unico del Procedimento ed ai suoi collaboratori e, nello specifico:

il Progettista (referente dell’attivita di “Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle
prestazioni specialistiche” ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
effettueranno rendicontazioni periodiche dell'attivita svolta ed in corso, con cadenza settimanale
e con trasmissione in forma digitale, al R.U.P. ed ai suoi collaboratori.

9.3.2- Da parte dell’ufficio di Direzione dei Lavori:

a. Dovra essere garantita una presenza, costante e quotidiana, presso la sede di
esecuzione delle opere, da parte dell’Ufficio di Direzione Lavori e di Coordinamento della
Sicurezza, prevedendo non meno di un sopralluogo giornaliero, da documentare tramite
annotazioni, verbali e documentazione fotografica di supporto, in merito a quanto rilevato,
riscontrato, impartito e disposto, nonché, se del caso, alle decisioni prese ed alle misure
adottate.

Si_precisa che la documentazione fotografica sara necessaria anche ai fini della
presentazione deqgli stati di avanzamento delle opere.

b. Per qualunque necessita, a cura dell'ufficio di Direzione Lavori, dovra essere istituito,
aggiornato ed inviato a tutti i soggetti interessati, con riferimento alle figure strategiche del
cantiere, un registro con tutti i riferimenti e recapiti da poter contattare (telefoni cellulari,
telefoni fissi, indirizzi, e-mail, pec).

c. A cura dell’'ufficio di Direzione Lavori, dovra essere tenuto e custodito un giornale dei lavori
elettronico in cloud (in conformita al DPR 207/10 e al DM 49/2018) similare al “Primus
Platform”.

d. Nell’arco della giornata lavorativa (fascia oraria 8,00-17,00), in caso di necessita, dovranno
essere sempre contattabili e rintracciabili i componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori e di
Coordinamento della Sicurezza, che dovranno, qualora non presenti presso la sede delle attivita
in appalto al momento della chiamata, se richiesto, recarsi sui luoghi oggetto di incarico nel piu
breve tempo possibile e comungue entro e non oltre 2 ore dal momento della richiesta di
intervento.

e.Nel corso delle lavorazioni di cantiere piu strategiche, piu critiche, piu delicate e/o
comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non
eliminabili, con particolare riferimento a quanto indicato nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (anche in
riferimento all’allegato Xl ed all’Art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), l'ufficio di Direzione dei Lavori
e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovranno garantire una presenza




continuativa e costante, nei luoghi interessati dalle attivita indicate, (tramite le figure
specialistiche, componenti l'ufficio di Direzione Lavori, specificamente, interessate alle attivita da
dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare, vigilare), fino al loro completo
compimento ed esecuzione in sicurezza, e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza
e funzionalita dei luoghi e degli impianti oggetto, od interessati dall'intervento.
f. Eventuali comunicazioni con carattere d’urgenza, dovranno essere tempestivamente
trasmesse, con verifica della conferma di recezione, anche ai seguenti soggetti:

o figure di riferimento della Stazione Appaltante a seconda delle criticita rilevate;

o collaudatore o Commissione di collaudo.

g.Dovra, inoltre, essere indicato e comunicato, a cura dell’ufficio di Direzione Lavori e
Coordinamento della sicurezza, il nominativo di un referente tecnico univoco (con
l'indicazione di un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail — pec, con conferma di lettura,
sempre raggiungibili) che, nelle fasce orarie, notturne, serali (fascia oraria 17,00 p.m.-
8,00 a.m.) e nelle giornate non lavorative (nellintero arco delle 24 ore), garantisca un
servizio di “reperibilita - pronta disponibilita h 24” ed in particolare che, qualora richiesto e
ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio delle stazione appaltante:

o fornisca I'adeguato supporto, per la gestione di tutti gli aspetti inerenti I'ufficio di Direzione
Lavori e Coordinamento della_sicurezza, sia tramite comunicazioni telefoniche, che tramite
comunicazioni per via telematica (posta elettronica, pec.);

e si rechi sui luoghi oggetto dell’attivita, entro e non oltre 6 ore dalla richiesta di intervento,
per poter impartire le disposizioni e fornire le indicazioni ed il supporto necessari.

h. Le attivita oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate
al Responsabile Unico del Procedimento ed ai suoi collaboratori, e nello specifico:

o il Direttore dei Lavori (coordinatore dell'ufficio di Direzione Lavori) effettuera
rendicontazioni _periodiche, con cadenza settimanale e con trasmissione in forma digitale, al
R.U.P. ed ai suoi collaboratori, dei verbali di sopralluogo - visita di cantiere e/o relazioni
sintetiche, estrapolate, fra l'altro, dai giornali dei lavori, anche con ['ausilio di eventuale
documentazione fotografica di supporto;

e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione effettuera rendicontazioni periodiche,
con cadenza settimanale, e con trasmissione in forma digitale, al R.U.P. ed ai suoi collaboratori,
dei verbali di coordinamento e delle relazioni sintetiche delle attivita, anche con l'ausilio di
eventuale documentazione fotografica di supporto.

ART. 10 - TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

L’inizio delle attivita di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione,
decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno, con il rilascio dei due
livelli di progettazione. Resta inteso che linizio di ogni fase di progettazione € subordinato al
rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari,
da parte degli enti preposti (A.N.A.S. s.p.a., USL, VVF, Regione, Comune, Soprintendenza,
Arpa, ecc.), honché alla verifica e alla validazione del livello di progettazione inferiore.

| tempi massimi per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente -capitolato
prestazionale, sono articolati per fasi:

Fase A — Progetto definitivo: per I'esecuzione dei rilievi geometrici, topografici, materici,
impiantistici, ecc. del complesso e delle reti infrastrutturali, nonché per le indagini geologiche-
tecniche, indagini sismiche del sito, nonché per la redazione del progetto definitivo, completo in
tutti i suoi elaborati, entro il tempo massimo di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data della comunicazione del RUP in ordine allaggiudicazione dell'incarico di
guanto in argomento. Dovranno ancora essere considerati in tale fase i tempi necessari alla
predisposizione di tutta la documentazione occorrente per le richieste di ottenimento pareri, visti
ed autorizzazioni da parte degli enti preposti per I'intervento in questione. In tale arco di tempo
verranno conteggiati anche i tempi occorrenti per 'adeguamento del progetto di fattibilita tecnica
ed economica alle eventuali prescrizioni, osservazioni, ecc. formulate dagli enti preposti.




Fase C - Progetto esecutivo: in tale fase dovra essere redatto e consegnato
allAmministrazione il progetto esecutivo, completo in tutti i suoi elaborati, entro il tempo
massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della
comunicazione del RUP in ordine allautorizzazione al proseguimento dell’incarico, a seguito
dell’approvazione del progetto definitivo.

Dovranno ancora essere considerati in tale fase i tempi necessari alla predisposizione di tutta la
documentazione occorrente per le richieste di ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni da parte
degli enti preposti per l'intervento in questione sul livello progettuale esecutivo. In tale arco di
tempo verranno conteggiati anche i tempi occorrenti per 'adeguamento del progetto definitivo
alle eventuali prescrizioni, osservazioni, ecc. formulate dagli enti preposti.

Fase D - Direzione Lavori Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in_fase di
Progettazione: Come indicato in precedenza, ’Amministrazione appaltante si riserva la facolta
di affidare successivamente anche gli incarichi di Direzione Lavori e Coordinamento della
Sicurezza in fase di Esecuzione, al concorrente che risultera aggiudicatario.

In tale caso, linizio delle attivita di Direzione Lavori Progettazione e Coordinamento della
Sicurezza in fase di Progettazione, decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e
termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni,
dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built”, libretti, fascicoli e manuali d’'uso e manutenzione e
con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi
necessari, da parte degli enti preposti (A.N.A.S. s.p.a., USL, VVF, Regione, Comune, Arpa,
Soprintendenza, Inail, ecc.), nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attivita inerenti
il collaudo tecnico funzionale, il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo e I'emissione
del certificato di collaudo.

ART. 11 — COMPENSO PROFESSIONALE

Il prezzo posto a base di gara per le attivita oggetto del presente capitolato prestazionale,
ribassato della percentuale di sconto offerto dall’aggiudicatario, costituira il corrispettivo
spettante per i servizi di architettura, ingegneria d geologia, con relative indagini per la
redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo con riferimento ai lavori di
ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA STATALE DI
COLLEGAMENTO TRA GLI ABITATI DI VIONE E DI TEMU'.

Il prezzo di aggiudicazione si intende comprensivo di ogni onere.

In particolare saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi
necessari per I'espletamento delle prestazioni connesse all'incarico, ivi comprese le polizze
assicurative per le responsabilita derivanti dalle attivita da svolgere.

12 — MODALITA DI PAGAMENTO
I compenso da corrispondere risulta cosi suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta
delle prestazioni:

Indagini, rilievi, studio di fattibilita tecnico economica, progettazione definitiva ed
esecutiva e
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Corrispettivi Fase raggiunta dei lavori %
Parcella

1° Acconto Approvazione progetto definitivo 40

%

2° Acconto Approvazione progetto esecutivo 50

%
Saldo finale Certificato di ultimazione servizio di progettazione 10
%




=

Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
Corrispettivi Fase raggiunta dei lavori %
Parcella

1° Acconto Consegna lavori 20%
2° Acconto 1° S.A.L. (emissione certificato di pagamento) 15
%
3° Acconto Raggiungimento del 50% del valore dell’'opera 20
%
4° Acconto Certificato di ultimazione lavori (emissione) 35
%
Saldo finale Certificato di collaudo tecnico amministrativo 10
(approvazione) %

Il compenso come sopra indicato é riferito alle prestazioni descritte nel presente capitolato.

Si intendono comunque comprese le attivitd di ottimizzazione ed integrazione degli elaborati
costruttivi e particolareggiati che fossero richiesti dalla stazione Appaltante durante I'esecuzione
deilavori.

Ferma restando l'ottemperanza dell’Affidatario agli obblighi citati nel presente atto, la
liquidazione dei compensi sara effettuata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa
parcella, ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all’assolvimento degli obblighi
in ordine alla regolarita nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente (Durc). In caso di inadempimento contrattuale, 'Unione Comuni
Alta Valle Camonica si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione
delle prestazioni in relazione alle quali si € verificato il non corretto adempimento.

In caso di contestazione in ordine all’entita e/o spettanza dei pagamenti, il termine per |l
pagamento delle somme rimarra sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione.
L’Affidatario non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare I'esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla
spettanza dei pagamenti o sull’entita dei medesimi.

Si precisa che, qualora, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere con I'esecuzione
di tutte le opere previste, il corrispettivo spettante sara calcolato detraendo,
proporzionalmente gli importi corrispondenti agli interventi da non eseguire.

Si precisa, infine, che sara compito dell’ufficio di Direzione dei Lavori, in collaborazione
con la Commissione di Collaudo, vigilare collaborare ed adoperarsi affinché 'appaltatore,
senza oneri a carico della stazione appaltante, si adegui, anche con la redazione, elaborazione,
predisposizione e presentazione di eventuali integrazioni agli elaborati costituenti il Progetto
Esecutivo, e si attenga ad eventuali atti e normative in materia, applicabili alle opere da
eseguire, emessi anche successivamente all’'avvio degli appalti.

ART. 13 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI VARIE

Per l'attuazione dei servizi in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente
Capitolato prestazionale, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e
regolamentari in materia di Progettazione definitiva ed esecutiva e di Coordinamento della
Sicurezza in fase di progettazione, ed in materia di Direzione Lavori e Coordinamento della
Sicurezza in fase di esecuzione, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
D.lgs. n. 50 del 2016;

Regolamento DPR 207/10 e il Capitolato Generale d'appalto per guanto ancora in vigore per i
lavori pubblici e DM 49/2018, Linee guida Anac;

Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 e s.m.i.;

Decreto Ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792 “Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade” e s.m.i.;

Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., di attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei



10.
11.
12.
13.

Regolamenti Edilizi, Normativa urbanistica e di igiene del Comune di Vione e Temu e della
Regione Lombardia;

Nuovo Codice della Strada

Norme tecniche riferite ai singoli impianti e richiamate nelle successive descrizioni

Normativa e legislazione Antincendio applicabili

Normative Nazionali e Regionali in merito al risparmio energetico

Normative di impatto ambientale

Normative igienico sanitarie

Tutte le Leggi, i Decreti, i Regolamenti, le Direttive, le Ordinanze e le Normative Nazionali e
Regionali Applicabili

ART. 14 — RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO

L’Aggiudicatario rispondera personalmente nei confronti dellAmministrazione per ogni
contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del
presente Capitolato, all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste
dellAmministrazione, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata,
in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

L’ Aggiudicatario & responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a
terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in
genere, e di chiunque esso debba rispondere nell’esecuzione dell’incarico.

Su richiesta scritta del RUP, l'ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase
di Progettazione sara tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a
redigere relazioni scritte sulle attivita svolte dall’Appaltatore dei Lavori, nonché a fornire tutte le
richieste ed informazioni al riguardo.

L’Aggiudicatario & tenuto ad adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei Lavori, tutti gli
elaborati necessari per I'approvazione da parte della Stazione appaltante, delle eventuali perizie
di variante che il Direttore dei Lavori riterra di dover adottare ai sensi della normativa vigente in
materia.

(In caso di raggruppamento):

| componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente nello svolgimento dei servizi di
architettura ed Ingegneria, fermo restando che la funzione di Coordinatore del gruppo di
progettazione per [lattivita di Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle
prestazioni specialistiche, verra assunta da soggetto specificatamente indicato, con gli estremi
identificativi di iscrizione all’Albo, le funzioni di Direttore dei Lavori verra assunta da soggetto
specificatamente indicato, con gli estremi identificativi di iscrizione all’Albo.

(in caso di societa d’ingegneria):

Le funzioni previste dall’'art. 254 del Regolamento saranno svolte dal soggetto specificatamente
indicato, che di conseguenza controfirmera tutti gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni
oggetto dell'affidamento.

Qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d'opera, perizie
modificative o suppletive (varianti) al progetto esecutivo approvato, queste saranno redatte
dall’Affidatario i cui compensi si intendono comunque ricompresi negli importi di aggiudicazione
Tali perizie di variante - con o senza aumento del costo dellimporto contrattuale — dovranno
essere disposte tempestivamente, previa verifica con il RUP, mediante 'aggiornamento degli
elaborati grafici e la produzione dei necessari restanti elaborati tecnici (tra cui: istanza motivata
di approvazione variante, relazione di variante, quadro comparativo, verbale di concordamento
nuovi prezzi, atto di sottomissione, ecc.).

Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verra valutato ed indicato dal RUP.
Sono a carico dell’Aggiudicatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP
per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al
rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti anche durante la conduzione dei lavori,
nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione appaltante per lillustrazione
del progetto e della sua esecuzione. Dovranno essere effettuate, al RUP, per iscritto, in modo
tempestivo tutte le comunicazioni in merito alle evenienze che, per qualunque causa anche di
forza maggiore, si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e
che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dei servizi.




L’Aggiudicatario & tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dovra
garantire, nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, coerenza con la documentazione
tecnico- amministrativa ad esso fornita dopo I'aggiudicazione (schema di contratto, progetto
esecutivo, verbali e report di verifica e validazione, ecc.) dalla Stazione appaltante.

Inoltre non dovra interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovra aggravare gl
adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente
esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.

ART. 15 - IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all’atto della consegna
del Servizio, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilita del progetto e dei relativi
atti nonché ogni altro elemento utile ai fini del corretto svolgimento dell'incarico

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non dara in ogni caso
diritto all’Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei
tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

La Stazione appaltante s'impegna altresi a garantire all’Aggiudicatario, contestualmente
all'affidamento del Servizio, il libero accesso alle aree oggetto di affidamento, per tutto il corso di
espletamento dell'incarico medesimo.

ART. 16. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE E AFFIDAMENTO A TERZI

L’eventuale subappalto & limitato alle ipotesi di cui allart. 31, comma 8 del Codice. Resta,
comunque, impregiudicata la responsabilita del’Aggiudicatario. L’Amministrazione non
procedera al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore.

E facolta dell’Aggiudicatario, con onere a proprio carico, di rivolgersi a consulenti di sua fiducia
per la stampa e I'impaginazione di eventuali ulteriori copie, oltre quelle gia indicate nel presente
capitolato.

L’Amministrazione restera comunque estranea, sotto qualsiasi profilo, a qualunque accordo o
rapporto stabilito ed intercorso tra I'’Aggiudicatario ed i consulenti da questo incaricati per la
stampa e I'impaginazione.

ART. 17. PROPRIETA DEL PROGETTO

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di
titolarita esclusiva del’Amministrazione che potra, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la
pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

ART. 18. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

L'Aggiudicatario dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in
modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione
relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall Amministrazione
o che derivasse dall'esecuzione delle opere progettate.

Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre
inerente all'incarico, 0 a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno 0 mappa o piano
forniti dallAmministrazione, o che siano stati preparati dall'Aggiudicatario per essere impiegati
dal’Amministrazione.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dellAmministrazione,
avra validita fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

L'Aggiudicatario potra citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il servizio svolto per
I’Amministrazione, eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi
I'obbligo di riservatezza del presente articolo.

Relativamente ai dati personali di cui entrera in possesso, ne é responsabile ai sensi del D.Lgs.
196/2003.



ART. 19. ESECUTIVITA DEL CAPITOLATO
Il presente Capitolato prestazionale diverra esecutivo all’atto della sua sottoscrizione.

ART. 20 - VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA

La Stazione appaltante ha facolta di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla
medesima incaricati, ogni piu ampia attivita di verifica e controllo sull’operato dell’Affidatario e/o
di tutti i soggetti deputati al’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in
conseguenza di tale circostanza I'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque
titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non
esonera né limita in ogni caso I'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilita;
pertanto, anche successivamente alleffettuazione delle verifiche stesse, qualora venga
accertata la non conformita alle prescrizioni contrattuali delle attivita esercitata dall’Affidatario, il
medesimo dovra in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di
tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunqgue, occorrente al fine
di ricondurre I'attivita alle suddette prescrizioni contrattuali.

E facolta della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura
dell’attivita svolta l'idoneita professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di
inidoneita, tutti i conseguenti provvedimenti.

A tal fine, 'Aggiudicatario sara tenuto a consentire alla Stazione appaltante I'effettuazione di
verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni
eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneita di tali soggetti
all’espletamento delle attivita ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di
controllo dell’attivita lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei
costituira grave inadempimento contrattuale dell’Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni
caso ferma la facolta della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.

In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, I'Affidatario
ha facolta di modificare la composizione del gruppo di progettazione e dell’'Ufficio Direzione
Lavori indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all’interno dell’ Ufficio,
all’'Unione Comuni Alta Valle Camonica é riconosciuta la facolta di risolvere il Contratto.

L’'Unione Comuni Alta Valle Camonica ha facolta di chiedere in qualsiasi momento per
giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneita professionale del personale
incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso,
senza che in conseguenza di tale circostanza I'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a
gualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, I'Affidatario dovra procedere alla medesima entro
10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte
dellUnione. Il personale proposto per la sostituzione dovra, in ogni caso, avere requisiti
professionali non inferiori a quello sostituito. |l rispetto di tale prescrizione potra in ogni momento
essere oggetto di specifica verifica da parte della Stazione appaltante.

La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, cosi come l'inosservanza da
parte dell'Affidatario anche di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave
inadempimento contrattuale.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilita dell’Affidatario nei confronti

della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del
Contratto nonché per 'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull’ Appaltatore dei lavori.



ART. 21. GARANZIE DEFINITIVE
Garanzia definitiva

Ai sensi dell'Art. 103 del Codice, all’atto della stipula del Contratto, I'affidatario deve costituire
una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione, con le modalita di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del Codice, pari al 10% dell'importo
contrattuale. Al fine di salvaguardare linteresse pubblico alla conclusione del contratto nei
termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento
la garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10
per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento & di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione & prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia fideiussoria pud essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta del’Amministrazione.

L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei
confronti dell’Affidatario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di
diffida o di procedimento giudiziario.

L’affidatario & avvertito con semplice Raccomandata con A.R., ovvero con Posta Elettronica
Certificata (PEC).

Su richiesta dellAmministrazione, I'Affidatario & tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui
I’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del
Contratto.

L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all’avente
diritto solo quando tra I'Amministrazione stessa e ['Affidatario siano stati pienamente
regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all’Affidatario.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 103 del Codice.

Polizza

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, I'Affidatario dovra essere munito, a far data
dall'approvazione del progetto definitivo, di una polizza di responsabilita civile professionale per i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza, fino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza copre la responsabilita civile professionale del
progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto
che abbiano determinato a carico dellAmministrazione nuove spese di progettazione e/o
maggiori costi.

Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovra produrre una dichiarazione
di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilita civile
generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di
responsabilita civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza
decorrera dalla data di inizio dei lavori ed avra termine alla data di emissione del certificato di
collaudo prowvisorio.

La mancata presentazione della dichiarazione determinera decadenza dall'incarico, e autorizza
la sostituzione dell’Affidatario.

La garanzia € prestata per un massimale pari a € 2.400.000. La mancata presentazione della
polizza di garanzia esonera I’Amministrazione dal pagamento del corrispettivo.



ART. 22 - PENALI

In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del Progettista e/o CSP e del DL e/o del CSE
agli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle
disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per I'espletamento di una
prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potra
applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all’1°/-- (uno per mille)
del corrispettivo.

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dallimporto dovuto
all’Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si &
verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. La Stazione appaltante
avra in ogni caso la facolta di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia
eventuale pagamento dovuto all’Affidatario, nonché, a sua esclusivo giudizio, di decidere di
rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma
dovuta e con conseguente obbligo immediato dell’Affidatario di provvedere alla reintegrazione
delle garanzie e cauzioni medesime. E fatto salvo il maggior danno.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto pud essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice
civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti
dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avra decorrenza dalla comunicazione della determinazione di
pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, 'Unione Comuni Alta Valle Camonica si
intendera libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa
pretendere compensi ed indennita di sorta con I'esclusione di quelli relativi alle prestazioni gia
assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte
salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori
danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento.

Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa
compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:

a) mancato rispetto del Patto di integrita sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell’art. 1 co. 17
della Legge 190/2012;

b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 1657

¢) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per
I'applicazione delle penali sul valore del contratto;

d) intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle
condizioni richieste nell’articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano
state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;

e) cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione
dellAmministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del Codice);

f) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

g) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilita dei
flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. € ii.;

h) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione
delle attivita previste dal contratto;

i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno
determinato I'aggiudicazione dell’Appalto;

k) quando [I'Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando
interrompesse I'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;

[) quando I'Affidatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione e/o dell’Ufficio



Direzione Lavori indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa
dell’Affidatario stesso o da questi non prevedibili;

m) quando I'Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione e/o dell’Ufficio
Direzione Lavori, qualora cio sia richiesto dalla Stazione appaltante;

n) quando I'Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 10 giorni nell’espletamento di
uno dei servizi;

0) quando I'Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente I'esecuzione delle
attivita, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;

p) quando I'Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalita e di moralita;
g) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
r) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto.

s)in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato prestazionale,
anche se non richiamati nel presente articolo.

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., ha
l'obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti
dell’Aggiudicatario, che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice
delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sara comunicata all’Affidatario a mezzo
PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dellAmministrazione, a far data
dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da
compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificita
dell’appalto, saranno contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata
a mezzo PEC.

Nella contestazione & prefissato un termine congruo entro il quale I'Affidatario deve sanare
l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora ’Amministrazione
non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del
contratto, fermo restando I'eventuale pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, 'Amministrazione si riserva la facolta interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni
economiche gia proposte dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del Codice.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto 'Amministrazione procedera ad
incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per l'intero importo residuo al
momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei
maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la hormativa vigente e ponendo a
carico dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica I'art. 108 del codice.

ART. 24. RECESSO

L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 4, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avra facolta di dichiarare esaurito l'incarico e di recedere
dal rapporto instauratosi con I'Affidatario, senza possibilita di opposizione o reclamo da parte di
quest’ultimo.

L'esercizio del diritto di recesso € preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a
mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.

All'Affidatario dovra essere corrisposto il compenso professionale ed il rimborso spese per le
attivita eseguite e/o predisposte sino alla data di comunicazione del recesso, aumentato di una
percentuale fissa pari al 25% delle prestazioni maturate.



Il versamento delle spese e del compenso professionale cosi calcolato dovra essere eseguito
entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguira
regolare fattura al momento del ricevimento del versamento.

ART. 26 — RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra ’'Unione Comuni Alta Valle Camonica in
relazione all’interpretazione o all’esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da
guesto richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla
competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. |l Foro competente & fin d’ora indicato in quello
di Brescia. E’ altresi esclusa la competenza arbitrale.

ART. 27 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Affidatario & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’'art. 3 della Legge n. 136/2010

al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

Pertanto I'Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto

del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso

banche o presso la Societa Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla

ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento

oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono

essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le

deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.

L’Affidatario € tenuto a comunicare allAmministrazione gli estremi identificativi del conto

corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo

stesso termine devono essere comunicate le generalita e il codice fiscale delle persone delegate

ad operare su di esso. Tale comunicazione dovra riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione

del movimento finanziario quali in particolare:

a)i riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice
fiscale/Partita IVA);

b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di

possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e

CAB, codice CIN);

c)i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per I'Affidatario saranno delegati ad

operare sul conto corrente dedicato.

Qualora il conto corrente dedicato sia gia attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare

tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.

Tutti i documenti fiscali emessi per I'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del
conto corrente dedicato.

E’ inoltre previsto che:

a) i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva
all'espletamento dell’incarico;

b) i pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti
anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando I'obbligo di
documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro,
possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto
di impiego di contante e I'obbligo di documentazione della spesa;

c)ove per il pagamento di spese estranee allincarico sia necessario il ricorso a somme
provenienti dal conto corrente dedicato queste ultime possono essere successivamente
reintegrate mediante bonifico bancario o postale.

Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti
obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.



ART. 28 — SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al

presente Capitolato, con la sola esclusione dell'l.V.A. e del contributo previdenziale per la parte

a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Affidatario; tra

gueste vi sono:

* le spese contrattuali;

* le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla

registrazione del contratto;

* le spese relative alla pubblicita della gara, ove previste dalla vigente normativa.

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle

somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comungue a carico

dell’Affidatario. S’intendono, altresi, a carico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni
altro onere necessari per I'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto,
quali:

* le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le
operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all’espletamento
della presente prestazione;

* le spese per la collaborazione con i progettisti, 'organo di collaudo, la Stazione appaltante e
I'Appaltatore dei lavori per la redazione di eventuali dettagli costruttivi delle opere da realizzare
(cosiddetti elaborati costruttivi di cantiere di affinamento del progetto esecutivo), su base
informatica e supporto cartaceo;

« gli oneri per le polizze assicurative.
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