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ALLEGATO A alla bozza di convenzione — ELENCO DEFINIZIONI

ELENCO DEFINIZIONI

Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario: |la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di
equilibrio della Concessione che dia luogo a:

(i) con riferimento al parametro DSCR: variazione di almeno [e] rispetto al valore rilevato nel Piano
Economico Finanziario corrente alla data dell’evento o circostanza;

(ii) con riferimento al parametro LLCR: variazione di almeno [e] rispetto al parametro valore rilevato nel
Piano Economico Finanziario corrente alla data dell’evento o circostanza;

(iii) con riferimento al parametro TIR di Progetto: variazione di almeno [e] rispetto al valore rilevato nel
Piano Eeconomico Finanziario al momento della firma del contratto;

(iv) con riferimento al parametro TIR dell’Azionista: variazione di almeno [*] rispetto al valore rilevato nel
Piano Economico Finanziario corrente alla data dell’evento o circostanza;

(v) con riferimento al parametro VAN di Progetto: [];

(vi) con riferimento al parametro VAN dei soci: [];

Autorizzazioni: tutti gli atti di autorizzazione, permessi tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze,
nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell’Opera, alla
prestazione dell’attivita primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia I'autorita,

I’ente o I'organismo emanante;

Bando di Gara: atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha indetto la gara per
I’affidamento della Concessione;

Capitolato di Gestione: indica I'allegato [¢] al Contratto costituito dal Capitolato di gestione tecnica e
funzionale dell’Opera e dei Servizi Accessori alla Disponibilita, nonché dai Capitolati di gestione relativi ai
Servizi Commerciali e Servizi a Tariffa, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, i parametri
di controllo, le penali e i meccanismi di pagamento e revisione degli stessi per tutto il periodo di durata del
Contratto;

Certificato di Collaudo: il certificato provvisorio che assume carattere definitivo mediante atto formale di
approvazione ovvero decorsi due anni dalla sua emissione, da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori ai sensi dell’articolo 102 del codice.

Codice identificativo di Gara (CIG) : il codice alfanumerico obbligatorio di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;

Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
Codice Unico di Progetto (CUP): il codice alfanumerico di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.
3 e s.m.i,, che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase

formale di assegnazione delle risorse;

Collaudo: il collaudo dell’Opera risultante dal Certificato di Collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla
data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’articolo 102 del Codice;

Collaudo in Corso d’Opera: il collaudo dell’Opera obbligatorio nei contratti di concessione ai sensi
dell’articolo 150 del Codice

Concedente: il soggetto per conto del quale si realizza I'Opera e sono erogati i Servizi [indicare la
denominazione precisa] con sede legale in [R)], via [&] n. [B], C.F./P.I. [B] ai sensi del Contratto;
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Concessionario: I'aggiudicatario della Concessione [indicare la denominazione precisa] con sede legale in
[*], via [*] n. [*], C.F./P.l. [*] ai sensi del Contratto e la Societa di Progetto a seguito del subentro
all’aggiudicatario;

Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dal Contratto, ai sensi dell’articolo 164 e
ss del Codice;

Consegna dei Lavori: I'atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle aree ai fini della
realizzazione dell’Opera oggetto di Concessione, attestato mediante redazione del verbale di consegna di
cui alla Linea Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per I'affidamento di appalti e concessioni»;

Contratto: il presente Contratto, inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel
quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell’lambito della
Concessione;

Contratto di Appalto: & il contratto che intercorre tra il Concessionario e gli/I'esecutori/e del/i lavoro/i
qguando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

Contratto di Finanziamento: il contratto di finanziamento sottoscritto in data [@E]ovvero che sara
sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine del reperimento della provvista finanziaria relativa,
inter alia, a coprire parte dei costi di progettazione e/o costruzione e/o manutenzione dell’Opera [nei limiti
di quanto indicato nel Piano Economico e Finanziario ]

Contributo: il contributo pubblico riconosciuto in conto investimenti al Concessionario a titolo di prezzo ai
sensi dell’articolo 165, comma 2, del Codice e dell’articolo 21 del Contratto;

Convenienza Economica: la capacita del progetto di creare valore durante il periodo di efficacia del
Contratto e di generare un livello di redditivita adeguato al capitale investito;

Coordinatore per I’Esecuzione dei Lavori : il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti in materia di
sicurezza e di salute dei lavoratori di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;]

Corrispettivi/Canoni: i corrispettivi da riconoscere complessivamente al Concessionario in conto gestione,
costituiti dal Corrispettivo di Disponibilita e (eventualmente) dal Corrispettivo per i Servizi Accessori alla
Disponibilita, ai sensi dell’articolo 21 del Contratto

Corrispettivo/Canone di Disponibilita: il corrispettivo da corrispondere al Concessionario per il
mantenimento degli standard tecnici e funzionali dell’Opera ai sensi dell’articolo 21 del Contratto e del
Capitolato di Gestione;

Corrispettivo/Canone per i Servizi Accessori alla Disponibilita: (eventuale in quanto servizi che possono
essere affidati a terzi) il corrispettivo da corrispondere al Concessionario, per la fornitura dei servizi diversi
da quelli necessari a garantire la piena disponibilita e fruibilita dell’Opera, ai sensi dell’articolo 21 del
Contratto e del Capitolato di Gestione;

Cronoprogramma: il documento che forma parte integrante del Progetto Esecutivo contenente
I'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e realizzazionedell’Opera fino al Collaudo, ivi
compresi i tempi previsti per I'ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta
realizzazione dell’Opera e alla regolare prestazione dei Servizi;
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Direttore dei Lavori: il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attivita di Direzione dei Lavori e di
seguire la realizzazione dell’Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in conformita al Progetto
Esecutivo e alle previsioni del Contratto;

Direttore dell’Esecuzione: figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla
regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attivita e le prestazioni contrattuali
siano eseguite dall’esecutore in conformita dei documenti contrattuali;

Direzione dei Lavori: la funzione e il corrispondente ufficio individuato dal Concedente e preposto alla
direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’Opera, nel rispetto di
quanto previsto del Contratto;

Disponibilita dell’Opera : la gestione funzionale dell’Opera nel rispetto degli standard tecnico-funzionali e
degli Indicatori di Performance stabiliti nel Capitolato di Gestione;

Documentazione di Gara: tutti i documenti relativi alla gara e cosi denominati: [ad es. Bando di Gara;
lettera di invito, specifiche tecniche ecc.] [da rivedere e adattare al caso concreto; a seconda del caso
potranno essere inseriti anche riferimenti ai documenti contenenti istruzioni e informazioni fornite ai
concorrenti, lo statuto della Concessionaria, capitolati speciali etc.];

Documentazione Progettuale: il Progetto di fattibilita tecnica ed economica, il Progetto Definitivo e il
Progetto Esecutivo;

Documenti Contrattuali: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati
nell’Allegato 1 del Contratto;

DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra (i) I'importo del Flusso di Cassa Disponibile nei
[6/12] mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito
per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di [6/12] mesi;

Equilibrio Economico Finanziario: indica I'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della
gestione dell’Opera ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma 2, e 3, comma 1, lett. fff), del Codice,
determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come
aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell’articolo 34 del Contratto, e rappresentato dai
valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;

Fase di Costruzione: il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori risultante dal verbale di Consegna
dei Lavori e la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

Fase di Gestione: il periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di Collaudo con esito
positivo e la data di scadenza della Concessione;

Fase di Progettazione: il periodo intercorrente fra la data di efficacia del Contratto el’avvio della Fase di
Costruzione;

Fattura Elettronica: fattura emessa ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 aprile
2013, n. 55, recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura
elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
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Finanziatori: gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il
Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Societa di Progetto, inclusi i titolari di titoli
e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformita ai requisiti di cui all’art. 185 del Codice, in qualsiasi caso in
relazione alla realizzazione dell’Opera, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

Flusso di Cassa Disponibile: la differenza, in ogni periodo della fase di gestione (per esempio, ad ogni data
di calcolo successiva alla data di completamento dell’Opera), tra (i) i ricavi di progetto incassati o da
incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale
contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto gestione e (ii) i costi operativi pagati o da pagare per |l
periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal
Concessionario (ad eccezione dell’IVA)

Forza Maggiore: fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione
del Contratto, né prevenire con l'esercizio dell’ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente
impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, I'adempimento delle obbligazioni ai sensi del
Contratto.

Indicatori di Equilibrio: il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore
Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell’azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento)
dell’azionista, elementi costitutivi dell’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;

Indicatore di Performance: e l'indicatore chiave di prestazione (in inglese Key Performance Indicators),
riportato nel Capitolato di Gestione, che consente di monitorare I'andamento del processo relativo alla
disponibilita e alla funzionalita dell’Opera;

LLCR (Long Life Coverage Ratio): &, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore
attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale
di rimborso del finanziamento risultante Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al
tasso di interesse di tale finanziamento, e (ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del
finanziamento alla stessa data di calcolo;

Livello Minimo: il livello dell’Indicatore di Performance, come specificato nel Capitolato di Gestione, che
indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale I'Opera consegue il livello minimo

accettabile della relativa caratteristica Prestazionale

Livello Obiettivo: il livello dell’Indicatore di Performance che indica la misurazione quantitativa in
corrispondenza della quale I'Opera consegue il livello ottimale della relativa caratteristica prestazionale;

Manutenzione Ordinaria: le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lett. oo-quater), del Codice;
Manutenzione Straordinaria: le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lett. ooquinquies), del Codice;

Messa in Esercizio: la data di effettivo inizio dell’erogazione dei Servizi, risultante da atto formale del
Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario;

Offerta: tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformita alla
Documentazione di Gara, sulla base dei quali & stata aggiudicata la Concessione;

Opera: I'opera [specificarne la denominazione ¢] oggetto della Documentazione Progettuale approvata dal
Concedente;

Parti: il Concedente e il Concessionario;
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Piano Economico Finanziario (PEF): |'elaborato elettronico, contenente I'esplicitazione dettagliata dei
presupposti e delle condizioni di base che determinano I'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti
e della connessa Gestione dell’Opera per I'arco temporale di durata della Concessione, asseverato da [e],
allegato al Contratto sub [indicare all. n. ¢], comprendente la

relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni;

Piano Economico Finanziario in Disequilibrio: il Piano Economico Finanziario allegato al contratto, in
formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori che hanno subito mutamenti a seguito della
manifestazione degli eventi di cui all’articolo 34, comma 1;

Piano Economico Finanziario Revisionato: il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che
riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a ripristinare I'Equilibrio Economico e
Finanziario;

Piano di Manutenzione dell’Opera: il documento che deve corredare il Progetto Esecutivo ai sensi
dell’articolo 23, comma 8, del Codice. Esso illustra, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati
progettuali esecutivi realizzati, I’attivita di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la
funzionalita, le caratteristiche di qualita, I'efficienza ed il valore economico. E costituito dai seguenti
documenti operativi salvo diversa motivata indicazione del Responsabile del Procedimento: a) il manuale
d’uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione.

Piano Particellare degli Espropri: il frazionamento catastale delle aree interessate dai lavori. Il piano
particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi & redatto in base alle mappe
catastali aggiornate e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli
attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono
espropriazioni;

Project Bond: le obbligazioni e/o i titoli di debito (in entrambi i casi anche dematerializzati) emessi dalla
Societa di Progetto ai fini del finanziamento della progettazione, costruzione e manutenzione dell’Opera in
conformita all’articolo 185 del Codice.

Progetto Definitivo: il progetto di cui all’articolo 23, comma 7, del Codice che il Concessionario & tenuto a
predisporre ovvero & posto a base di gara;

Progetto Esecutivo: il progetto di cui all’articolo 23, comma 8, del Codice che il Concessionario & tenuto a
predisporre ovvero & posto a base di gara;

Progetto di Fattibilita Tecnica Economica: il progetto di cui all’articolo 23, commi 5 e 6, del Codice;

Programma Manutentivo: documento allegato al Progetto Esecutivo che indica la quantita e la qualita degli
interventi manutentivi programmati, sia ordinari che straordinari;

Quadro Economico: il documento che - in relazione alla specifica tipologia dell’intervento e in rapporto al
livello di progettazione - deve comprendere: I'importo dei lavori; gli oneri della sicurezza; le spese di
progettazione; gli ulteriori oneri di spettanza del concessionario quali rilievi, accertamenti e indagini da
eseguire ai diversi livelli di progettazione, allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti, acquisizione aree o
immobili, indennizzi, spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento o al Direttore dei Lavori, nonché di verifica preventiva della
progettazione ai sensi dell’articolo 26 del Codice; spese per incentivi alle funzioni tecniche di cui all’articolo
113 del Codice; eventuali spese per commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 77 del Codice; spese per
pubblicita e, ove previsto, per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; spese per
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accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche eventualmente previste dal capitolato speciale d’appalto;
spese per il collaudo tecnico amministrativo del collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
spese per le indagini archeologiche, laddove previste; spese per la pubblicazione degli atti di gara, ai sensi
dell’art. 73, comma 4, del Codice e decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016,
I.V.A ed eventuali altre imposte. Il quadro economico indica, inoltre, tra le somme a disposizione, ove
previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, quelli per il monitoraggio
ambientale, gli importi per I'esecuzione delle indagini e prove geotecniche, nonché gli importi per indagini
geologiche, idrologiche ed idrauliche. Al quadro economico ¢ allegato una specifica del Piano Economico e
Finanziario di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione: a) dell’arco temporale
prescelto; b) del totale dei costi a carico del concessionario e inseriti nel quadro economico e suddivise in
spese per lavori; ¢) dell’eventuale prezzo che I'amministrazione prevede di riconoscere per consentire al
Concessionario di perseguire I'Equilibrio Economico Finanziario; d) dell’eventuale cessione in proprieta o a
titolo di godimento o a titolo di prezzo, dei beni; dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

Responsabile del Procedimento: il responsabile unico del procedimento (RUP),nominato dal Concedente,
cui e demandata la titolarita del procedimento, ai sensi del Codice e delle Linee Guida Anac n. 3, recanti
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per |'affidamento di appalti e
concessioni»;

Servizi: congiuntamente i Servizi di Disponibilita, i Servizi Accessori alla Disponibilita, i Servizi a Tariffa e i
Servizi Commerciali;

Servizi Accessori alla Disponibilita: i servizi che concorrono a garantire la piena fruibilita dell’Opera e che il
Concessionario puo eventualmente affidare a soggetti terzi e disciplinati nel Capitolato di Gestione (per
esempio, lavanderia e mensa);

Servizi Commerciali: i servizi individuati come tali nel Contratto che il Concessionario puo fornire agli utenti
anche attraverso soggetti terzi (per esempio, locazione di spazi a uso commerciale, bar, edicola);

Servizi a Tariffa: i servizi svolti nei confronti dell’'utenza soggetti a Tariffa e individuati come tali nel
Contratto (per esempio, parcheggio);

Servizi di Disponibilita: i servizi di carattere tecnico e funzionale che consentono la piena e costante
fruibilita dell’Opera, nel rispetto dei parametri individuati nel Capitolato di Gestione, e che garantiscono la
perfetta funzionalita e manutenibilita dell’Opera, pur attraverso la risoluzione di eventuali vizi, anche
sopravvenuti;

Societa di Progetto: [indicare la denominazione precisa] , partecipata dai soggetti [indicare la
denominazione precisa] e costituita ai sensi dell’articolo 184 del Codice, che subentra all’aggiudicatario,
acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario;

Soggetto Espropriante: il titolare del potere di espropriare che cura il relativo procedimento;

Solidita Patrimoniale: I'attitudine dell'impresa di far fronte agli impegni di pagamento, nel medio-lungo
periodo che si traduce nelle capacita di sostenere le esigenze finanziarie generate dalla gestione corrente e,
soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell’equilibrio patrimoniale. Il calcolo dell’indice di solidita
patrimoniale & disciplinato dalla delibera CIPE n. 30 del 19 luglio 2013 pubblicata sulla G.U. n. 297/2013;

Sostenibilita Finanziaria: la capacita del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il
rimborso del finanziamento;
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Spese Tecniche: le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilita,
liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in Fase di Progettazione ed esecuzione,
I'importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice nella misura corrispondente alle
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

Stato Avanzamento Lavori (SAL): il documento contabile, predisposto e tenuto dal Direttore dei lavori,
come definito dall’art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7
marzo 2018, n. 49;

Tariffe: le tariffe applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi Commerciali soggetti a Tariffa
ai sensi dell’articolo 22 del Contratto;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell’Azionista: indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei
flussi di cassa associati agli azionisti, cosi come individuato nel Piano Economico Finanziario;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: il tasso di rendimento, in termini percentuali, dei flussi di
cassa associati al Progetto, cosi come individuato nel Piano Economico Finanziario;

Value Testing: il metodo adottato per definire il valore dell'incremento dei costi di investimento e/o di
gestione e nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti
dal Concedente a operatori equipollenti di mercato

VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto: il valore creato o disperso dal progetto, in termini finanziari,
nell’arco del periodo della Concessione;

VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti: il valore creato o disperso, in termini finanziari,
dall'investimento effettuato dagli azionisti nell’arco del periodo della Concessione,

Varianti: le modifiche progettuali imposte o richieste da circostanze impreviste e imprevedibili per
I’'amministrazione aggiudicatrice, effettuate in corso d’opera, su richiesta del Concedente e/o del
Concessionario, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19 del Contratto.
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