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SCHEMA DI CONTRATTO — BOZZA DI CONVENZIONE

Affidamento in concessione del servizio integrato di riqualificazione degli impianti di pubblica
illuminazione del Comune di Verdello ai sensi dell’art. 183 primo comma D.Lgs 50/2016

Il giorno del mese di dell’anno , nel Comune di
Verdello in Via , avanti a me, Dott. , Segretario Comunale autorizzato a
rogare gli atti in forma Pubblica Amministrativa nell’interesse del Comune di Verdello, ai sensi dell’art. 97,
comma 4. lett. c) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, sono presenti i Signori:

da una parte, , il quale interviene in questo atto in nome, per conto e nell’interesse del

Comune di Verdello, nella sua qualita di Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni e

Patrimonio, in forza del Decreto del Sindaco n. del e ai sensi del comma 2 dell’art.

107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Comune di C.F. );

dall’altra parte l'operatore, _ , con sede a (Prov.
)Via n. (C. F. ), nelle vesti del proprio Legale rappresentante

Sig./Dott. , hato a (Prov. ) il

, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'impresa che rappresenta (nel seguito
denominato “concessionario”);

| Comparenti della cui identita personale io Segretario Comunale sono personalmente certo, possiedono i
requisiti di Legge.

PREMESSO CHE

- con Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n. n.
del responsabile dei Servizi Tecnici del sono stati approvati i
documenti di gara relativi all’affidamento in concessione del servizio integrato di riqualificazione degli
impianti di pubblica illuminazione

- a seguito delle operazioni di gara tenutesi il , il Presidente della Commissione costituita con
Provvedimento Prot. n. del _/ / , ha formulato la proposta di aggiudicazione sotto le
riserve di Legge, delle prestazioni in oggetto, alla Societa ., C.F.eP.lva
- con successiva Determinazione R.G. n. del _/ / , il Responsabile del Servizio ha provveduto, tra
I"altro:

e adapprovare il verbale di gara;

e a verificare la proposta di aggiudicazione e conseguentemente a dichiarare I'aggiudicazione ed
efficace a favore della Societa , come in precedenza meglio
individuata, la quale ha proposto I'offerta economicamente piu vantaggiosa;

e arideterminare il quadro economico;

e a quantificare quindi I'importo contrattuale in complessivi di cui per oneri
di sicurezza oltre Iva;

- alla data odierna e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del Codice dei Contratti, a seguito
del quale e possibile addivenire alla stipula;

- alla data odierna risulta altresi approvato il progetto definitivo offerto in sede di gara;
- e intenzione delle parti far cio risultare da apposito atto formale.

ClO’ PREMESSO
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Tra I'Ente appaltante, Concedente e I'Operatore Economico aggiudicatario come sopra rappresentati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

SEZIONE | - CONDIZIONI GENERALI

1- PREMESSE E PRESUPPOSTI DI BASE

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

3. | Documenti Contrattuali indicati all’art. 37, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare,
ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello
stesso e si intendono qui integralmente richiamati.

4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell’Unione
europea.

5. Costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti I'Equilibrio Economico e Finanziario:

I'importo dell’investimento che ¢ pari a e, in particolare, i costi di progettazione pari a
i costi per la fornitura di energia pari ad euro per la
prestazione dei servizi di manutenzione ordinarie e straordinaria pari ad euro , la

durata della Concessione; I'importo e le modalita di corresponsione del canone e gli altri elementi
indicati nel Piano Economico e Finanziario.

2 - DEFINIZIONI

1. Aifini del Contratto, i termini elencati nel Capitolato Speciale, ove utilizzati, assumono sia al singolare
che al plurale il significato ad essi attribuito nel capitolato medesimo.

3 - CONDIZIONI GENERALI

1. Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed
eseguibili.
2. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:

a. & dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle
obbligazioni da esso derivanti;

b. si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza,
liguidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o
altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

c. ein possesso, al momento della stipula del Contratto e sara in possesso per tutta la durata della
Concessione, senza soluzione di continuita, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e
permessi necessari all’esercizio della propria attivita di impresa in qualita di Concessionario;
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d. non & pendente, né e stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale,

amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare
la capacita di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;

e. non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell’articolo 32, commi 9 e 11, del
Codice.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di
Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e
contabile relativa all’intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004,
n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall’articolo 13.

4. Non e ammessa la cessione del Contratto.

4 - OGGETTO

1. Il contratto di concessione ha per oggetto:

a. |l servizio integrato, con rischi a carico del Concessionario, inerente la gestione, I'esercizio, la
manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria;

b. La progettazione esecutiva delle opere di adeguamento normativo e riqualifica degli impianti di
pubblica illuminazione, con totale conversione degli stessi con tecnologia a LED, mediante la
completa sostituzione delle armature;

c. L'esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione,
riqualificazione ed efficientamento energetico.

2. Le attivita di cui al comma 1 devono essere realizzate in conformita alle previsioni del Capitolato
Speciale d’Appalto (Allegati C del progetto a base di gara).

3. L'importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico e nel Piano Economico Finanziario, & fisso e
invariabile.

4. Al riguardo, sin da ora si precisa che le proporzioni tra le quote di ripartizione del canone resteranno
quelle indicate nei documenti di gara ed in particolare nel Capitolato Speciale. In altri termini, il canone
verra aggiornato sulla base delle indicazioni del Capitolato Speciale ferma restando la proporzione tra
le diverse componenti del canone per lavori, servizi e forniture.

5. La documentazione tecnica correlata all’esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che
dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la
vigenza dello stesso, € e resta di esclusiva proprieta del Concedente. Il Concessionario dichiara e
riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna
forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo
svolgimento di attivita correlate all’esecuzione del Contratto.

6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da
parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno
concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato
nell’esecuzione del Contratto.
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7. Sono comprese nella Concessione tutte le attivita e i servizi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
minimi di riqualifica e conformita normativa degli impianti di illuminazione pubblica, stabiliti dai
documenti di gara, ancorché non espressamente indicati nel Contratto.

5- DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione ha la durata complessiva di 20 anni con decorrenza dal verbale di consegna degli
impianti secondo quanto previsto dal capitolato prestazionale d’appalto.

k3K

SEZIONE Il — DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

6 - AUTORIZZAZIONI

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attivita finalizzate
al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa
in Esercizio dell’Opera.

2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attivita necessarie ai fini
dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie
per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera.

3. Gli aggravi, in termini di costi e tempi, derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle
Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo
dimostri che il ritardo derivi dal Concedente e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e
tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’'ottenimento stesso. In caso di aggravio a carico del
Concessionario si applica altresi la penale prevista in contratto.

4. Qualora la Parte competente all’'ottenimento delle Autorizzazioni ai sensi del comma 1, lettera b),
ovvero del comma 2, dimostri che il ritardo derivi da terzi e di aver, comunque, attivato in maniera

diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso, nulla & dovuto tra le Parti.

5. Spetta al Concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite.

Schema di contratto© Commessa n. 054-21 pagina 6 di 38



7 - OBBLIGHI EATTIVITA’ DEL CONCEDENTE

Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attivita previste a suo carico nel

Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabiliti, tutto il canone dovuto ai sensi del presente
contratto.

a.

Compete al Concedente:

approvare il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario entro e non oltre 30 giorni dalla
ricezione. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto
presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo
modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;

approvare le eventuali Varianti;

nominare il Responsabile del Procedimento, il Supervisore dei lavori, I'Organismo di Collaudo, il
Direttore dell’Esecuzione, nel rispetto dell’articolo 31, comma 13, del Codice;

richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e
acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi
contrattuali da parte del Concessionario;

vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformita ai livelli
generali di qualita riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita riferiti alla
singola prestazione da garantire, cosi come descritti nel Capitolato speciale d’appalto, e adottare
le eventuali direttive che si rendano necessarie;

segnalare all’Autorita garante della concorrenza e del mercato e all’Autorita Nazionale
Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre
imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza
di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali
provvedimenti adottati.

Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o

provvedimento nella sua disponibilita che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente &
tenuto a comunicare al Concessionario l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano
determinare la revoca della Concessione.
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8 - DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la
propria piena ed esclusiva responsabilita, ad effettuare tutte le attivita inerenti la progettazione, la
realizzazione degli interventi di riqualifica e la gestione degli impianti di illuminazione pubblica del
Comune di Verdello.

2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:

a.

aver posto in essere le attivita finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di
diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non pu0 pertanto eccepire
durante la Progettazione, I'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell’Opera, la mancata
conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare
eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;

aver valutato e condiviso il Progetto posto a base di gara, nonché il Definitivo, approvato dal
Concedente, e i relativi allegati. Il Concessionario pertanto non puo in ogni caso eccepire,
durante la Progettazione, I'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Opera, i vizi della
progettazione, ancorché redatta dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i
vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacita tecniche dichiarate ai fini della
partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per
iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso.

3. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

a.

redigere il Progetto Esecutivo secondo le previsioni del Progetto Definitivo, approvato dal
Concedente e condiviso dal Concessionario in sede di gara;

sottoporre al Concedente, ai fini dell’approvazione, il Progetto Esecutivo, entro il termine
stabilito. Decorso inutilmente tale termine, si applicano le penali per il ritardo. Il Concessionario
€ in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell’approvazione, il Progetto
Esecutivo entro e non oltre il termine essenziale di 30 giorni dalla data di efficacia del Contratto
a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e dell’articolo 38, senza
alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle
relative alle attivita di progettazione gia svolte;

acquisire le Autorizzazioni previste dal presente contratto;
mantenere valide ed efficaci tutte le medesime Autorizzazioni;

sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o comunque reperire la liquidita necessaria alla
realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre
massimo 18 mesi dalla stipula del Contratto ai sensi dell’articolo 165 del Codice. Decorso
inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del
codice civile e dell’articolo 38, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle
spese sostenute, comprese quelle relative alle attivita di progettazione;

consegnare al Concedente copia del Contratto di Finanziamento o della documentazione
finanziaria di autofinanziamento del progetto attraverso forme alternative all'indebitamento
verso terzi, nonché copia di tutti i documenti connessi al Contratto di Finanziamento ivi inclusi i
relativi allegati, entro e non oltre 10 giorni dalla data di relativa sottoscrizione o emissione;
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e

realizzare gli interventi di riqualifica e messa a norma, in conformita al Progetto di Fattibilita
tecnica ed economica posta a base di gara, nonché alla progettazione Definitiva ed Esecutiva
approvata dalla Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel
Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;

. manutenere gli impianti di illuminazione pubblica ed erogare i Servizi oggetto di Contratto in

conformita a quanto stabilito nel medesimo, nonché nei Documenti Contrattuali, nella
Documentazione Progettuale e nel Capitolato speciale d’appalto;

prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute, tutte le garanzie e le
polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;

prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attivita e provvedimenti di
competenza di quest’ultimo;

collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e
acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del
Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche
fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso
richieste;

consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile.

kek

4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attivita necessarie per il
corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei
Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato Speciale d’Appalto di
Gestione e Manutenzione.

5. 1l Concessionario siimpegna altresi a:

a.

organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia
concernente I'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e
accessibile dal Concedente in tempo reale;

fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su
supporto elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi
posti dal Contratto e, ove richiesto, pubblicare tali documenti sul proprio sito web;

fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;

. partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli

incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di
competenza, nonché alle visite di Collaudo;

informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

e ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’esecuzione dei
lavori o nell’erogazione dei Servizi, sia indisponibilita, anche parziale, dell’Opera
e/o dei Servizi;

e la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo
potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del
Contratto;
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f.

e |a sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo
potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal
beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del
Contratto di Finanziamento, per il mancato collocamento delle obbligazioni
emesse dalla Societa di Progetto ovvero per I'esercizio da parte dei Finanziatori di
facolta volte a limitare I'operativita del Concessionario o I'escussione di garanzie e
impegni previsti nel Contratto di Finanziamento o nel Project Bond a carico del
Concessionario o dei soci;

* le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte
o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare
la loro capacita di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;

e ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto
pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacita del Concessionario di
adempiere alle obbligazioni contrattuali;

inviare periodicamente con cadenza almeno annuale, le informazioni economiche, finanziarie e
gestionali sulle attivita oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire
I’esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformita al paragrafo 7.1 delle
Linee Guida ANAC recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attivita
dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato”.

6. |l Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non
specificato, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente.

9- RESPONSABILITA DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario e responsabile di tutte le attivita a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare,
egli & responsabile:

a. dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta

esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni
contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati sono state da
esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti,
come conseguenza diretta e/o indiretta delle attivita del Concessionario, anche per fatto doloso
o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di
chiunque egli si avvalga per I'esecuzione della Concessione, nelle Fasi di Progettazione,
Costruzione e Gestione;

dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal
mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al
Concessionario;

. di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva,

dell’esecuzione dei lavori, della gestione dell’Opera e delle attivita connesse.
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10- OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

2. Atalfine, il Concessionario si obbliga:

a. ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto,
sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da
effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro
strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilita delle operazioni,
fermo restando quanto previsto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b. a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall’accensione del/i conto/i o dalla
prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attivita del Contratto, gli estremi identificativi del/i
conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalita [specificare nome e cognome] e il codice
fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

C. a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e
variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;

d. a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice
Unico di Progetto (CUP).

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi
dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. |l Concessionario si obbliga altresi:

a. ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena
di nullita assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b. a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del
Governo della Provincia di Bergamo della notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria;

c. a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e
in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia
I'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita dei flussi finanziari, sia lI'obbligazione di dare immediata comunicazione al
Concedente, al Concessionario e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della provincia
di Bergamo — qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilita finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. 1l Concedente verifica, senza alcuna responsabilita a suo carico, che nei contratti di cui al comma 7,

lettera c), sia inserita, a pena di nullita assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
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6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario,
anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento
utilizzati.

11- FORZA MAGGIORE

1. Sono causa di Forza Maggiore i seguenti eventi ed imprevisti al momento della sottoscrizione del
Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o
definitiva, I'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

a. guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di
protesta;

b. esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
c. onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocita supersonica;
d. incidenti aerei;

e. eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o catastrofi.

2. Dagli eventi di cui sopra sono escluse le sovratensioni. In ogni caso il Concessionario si fara carico
economicamente degli interventi di riparazione e/o ripristino conseguenti a sovratensioni, eventi
atmosferici violenti, calamita naturali, atti vandalici, guerre, tumulti ed altri eventi di forza maggiore
ferma restando la verifica preventiva degli importi dei lavori e le modalita di esecuzione degli stessi.
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SEZIONE IV — PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

12- PROGETTAZIONE

Il Concedente pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal Promotore-aggiudicatario, con le
modalita indicate dall’art. 27 del Codice e quanto questo non necessita di modifiche progettuali procede
alla fase di stipula della concessione.

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto di concessione, il Concessionario dovra procedere
alla redazione e consegna del progetto esecutivo, con tutti gli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio, a
completamento e a maggior precisazione di quanto gia presentato con |'offerta, come stabilito dall’Allegato
C3 — Documento di progetto — dal Capitolato Speciale d’Appalto.

Qualora la Concedente dovesse chiedere delle modifiche, il Concessionario ha I'obbligo di apportarle entro
15 (quindici) giorni dalla richiesta.

Il progetto esecutivo sara approvato dalla Concedente entro giorni 30 (trenta) dalla consegna.

Il Concessionario dovra altresi provvedere alla redazione dei piani di sicurezza e alle attivita previste dalla
normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori come previsto pil in dettaglio dal presente
capitolato.

In caso di scelte progettuali inadeguate e/o errori progettuali, imputabili al Concessionario, saranno a
carico del medesimo i costi per I'adeguamento della struttura o per maggiori oneri di gestione, nonché ogni
extra costo conseguente al ritardato completamento dei lavori.

Il Concessionario & tenuto altresi a sostenere i costi relativi a varianti dovute al manifestarsi di errori od
omissioni di progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione delle opere, ovvero la sua
utilizzazione. In tali casi, il Concessionario dovra altresi risarcire il Concedente di qualsiasi danno
conseguito.
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11.

13- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE

DELL’ESECUZIONE

La direzione dei lavori compete al Concessionario, il quale & tenuto ad istituire I'ufficio di direzione dei
lavori composto da un direttore dei lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del codice dei
contratti e delle concessioni.

Il Concessionario si obbliga, altresi, a comunicare per iscritto al Concedente, prima dell'inizio dei lavori,
i nominativi dei professionisti componenti il predetto ufficio.

Il Concessionario assume la responsabilita della nomina e dell'adempimento delle funzioni di
responsabile della sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro.

A norma dell'art. 101 del Codice, il piano di sicurezza fa parte integrante del contratto e ad esso e
allegato.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, i piani di sicurezza predisposti dal concessionario, sono accompagnati
dai singoli e specifici piani redatti dai terzi affidatari e/o subappaltatori. Il Concessionario assume
I'obbligo di curare il coordinamento di tutti i terzi appaltatori e/o subappaltatori operanti nel cantiere,
al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dal Concessionario.

Il Concessionario € obbligato ad osservare tutte le misure generali di tutela a salvaguardia della
sicurezza e della salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2000 ed & responsabile anche delle
inadempienze dei terzi appaltatori e/o subappaltatori.

In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non
saranno effettuati.

Il Concessionario & tenuto a sostenere i costi relativi a rifacimenti e/o varianti dovute al manifestarsi di
errori od omissioni di realizzazione di lavori difformi rispetto al progetto.

Alla Concedente compete la sorveglianza della concessione la quale si impegna a comunicare
tempestivamente al concessionario, per iscritto, i nominativi dei professionisti incaricati delle funzioni
di sorveglianza, perché sia loro consentito 'accesso ai cantieri e alla documentazione anche senza
preavviso, purché in modo da non recare pregiudizio al concessionario.

Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Supervisore e al
Direttore dell’Esecuzione, I'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e
le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7
marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per I'affidamento di appalti e concessioni”.

Nell'esercizio delle funzioni di sorveglianza, la Concedente puo impartire direttive formulare
osservazioni con conseguente obbligo, per il Concessionario e il direttore dei lavori, di uniformarsi a
dette osservazioni e direttive.
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14 - CONTROLLO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI - COLLAUDO

Le attivita di Collaudo, in corso d’opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di
Collaudo nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 102, commi 6 e 7, del
Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all’articolo 102, comma 8, del
Codice.

| costi e gli oneri relativi alle attivita di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore/Commissione di
Collaudo, sono indicati nel quadro economico.

Il Collaudo e effettuato nel rispetto del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui
all’articolo 102, comma 8, del Codice.

Il Concessionario si impegna a fornire I'assistenza e la collaborazione necessarie all’espletamento di
ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le
strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.

Del Collaudo in Corso d’Opera e redatto apposito verbale.

In ipotesi di difformita, imputabili al Concessionario, sono a carico del medesimo i costi per
I'adeguamento degli impianti agli standard contrattuali ed in ogni caso gli eventuali maggiori oneri di
gestione.

Sono inoltre a carico del Concessionario gli errori di valutazione della fase di progettazione esecutiva
che comportino interventi e/o lavorazioni aggiuntive necessarie per rendere I'opera conforme alle
previsioni contrattuali.

Dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, il Concessionario rimane responsabile delle
deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale.
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15- MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto pu0 essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova
procedura di aggiudicazione, nei casi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, nei termini consentiti
dall’articolo 175 del Codice e nei seguenti casi:

a. lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti
impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;

b. modifiche imposte da circostanze non prevedibili, utilizzando I'ordinaria diligenza, ed inidonee
ad alterare la natura generale della Concessione;

c. sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all’articolo 175, comma
1, lettera d);

d. modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del
Contratto, ai sensi dell’articolo 175, comma 7;

e. maodifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e
al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.

2. L'esecuzione delle prestazioni di cui al comma 1 e subordinata all’approvazione da parte del
Concedente ove necessaria, della relativa progettazione in conformita a quanto previsto dal decreto
del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

3. La determinazione dei costi dei lavori di cui al comma 1 & effettuata mediante la procedura del Value
Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due
preventivi richiesti dal Concedente ad operatori equipollenti di mercato. Il valore dei lavori non puo, in
ogni caso, superare il valore della media dei preventivi. La determinazione dei costi dei servizi di cui al
comma 1 e effettuata sulla base dei valori definiti nel Capitolato di Gestione. Il valore dei Servizi non
previsti nel Capitolato e determinato mediante la suddetta procedura di Value Testing.

4. L'eventuale aumento di valore, determinato da una o piu modifiche di cui al comma 1, non puo in ogni
caso eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della Concessione iniziale. Il superamento
di tale limite di valore determina I'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.

5. Le modifiche di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettera d),
comportano I'aggiornamento del Piano Economico Finanziario, ma non costituiscono condizione per
I'avvio della procedura di cui all’articolo 34.

6. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore
reddittivita per il Concessionario ai sensi dell’articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, né alterare
I’allocazione dei rischi.

7. Solo per la quota parte degli investimenti potra essere introdotta un’IVA differenziata, in funzione

della tipologia di lavoro che viene eseguita (Ad esempio: spromiscuamento ed efficientamento
dell'impianto).
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16- SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE

La sospensione e I'eventuale proroga nell’esecuzione dei lavori sono ammesse nei casi, modi e tempi
di cui all’articolo 107 del Codice e articolo 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
7 marzo 2018, n. 49.

La sospensione totale o parziale dei lavori pud essere disposta in ragione di circostanze oggettive,
impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente |'esecuzione a regola d’arte dei
lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato
I'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L’esecuzione dei lavori puo essere sospesa:

a. al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile prosecuzione dei
lavori a regola d’arte;

b. per ragioni di necessita e di interesse pubblico;

c. per le cause di Forza Maggiore di cui al presente contratto. In tali casi, nessun indennizzo o
risarcimento & dovuto al Concessionario.

I Concessionario non pud sospendere unilateralmente I'Esecuzione dei lavori.

In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario € tenuto a proseguire le parti di lavoro
eseguibili.

In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a
recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, puo chiedere la proroga ai
sensi dell’articolo 107, comma 5, del Codice.

Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte per ragioni di necessita o di interesse
pubblico ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice, siano superiori a un quarto della durata
complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino sei mesi
complessivi, il Concessionario puo chiedere la risoluzione senza indennita. Se il Concedente si oppone
alla risoluzione, il Concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui al comma 2,
al Concessionario & dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale
I'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e
calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo
contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per
il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b. la lesione dell’utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa,
nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla
durata dell’illegittima sospensione;

c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente
al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza
della mano d’opera accertati dal Direttore dei Lavori;
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d. la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle
vigenti norme fiscali.

17 - PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE

Il Concessionario & responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui
riconducibile in Fase di Progettazione e/o di Costruzione. In tal caso, i giorni di ritardo in Fase di
Progettazione e/o Costruzione riducono conseguentemente la durata della Gestione, fatto salvo
quanto appresso previsto.

In Fase di Progettazione, per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Progetto Esecutivo al
Concedente da parte del Concessionario, si applica una penale pari all’l per mille dell'importo totale
del valore stimato delle Spese Tecniche, al netto dell’'IVA.

In Fase di Costruzione, per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto ai termini
stabiliti nel Cronoprogramma, si applica una penale corrispondente all’l per mille dell'importo totale
dei lavori, al netto dell’IVA.

Escluse le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per ogni giorno di ritardo
nell’ladempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni di cui all’articolo 6 ed 8 del presente
contratto si applica una penale pari a Euro 150,00 per ciascun inadempimento.

Il Concedente, per gli importi derivanti dall’applicazione delle penali, si rivale sulla garanzia prestata a
garanzia delle obbligazioni del presente contratto.

Qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penali sia complessivamente
superiore al valore di 10 %, da computare sull’'importo totale dei lavori al netto dell’IVA, il Concedente
puo esercitare la facolta risoluzione del contratto.

Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. E fatta
salva la risarcibilita del danno ulteriore ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile.

Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, assicurando il rilascio del Certificato di Collaudo
con esito positivo nel termine stabilito dal Cronoprogramma, senza aver cagionato danni al
Concedente, le somme versate a titolo di penale sono restituite al Concessionario, senza interessi o
ulteriori oneri.
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SEZIONE V — GESTIONE

18- FASE DI GESTIONE

1. Tutte le prestazioni che il Concessionario dovra eseguire sugli impianti dovranno essere condotte in
ottemperanza al capitolato speciale ed in piena rispondenza al piano gestionale presentato in sede di
offerta, nonché nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale, delle normative specifiche
dei vari settori e delle migliori regole dell'arte.

2. Eventuali modifiche al suddetto piano dovranno essere comunicate al responsabile dell’esecuzione del
contratto e preventivamente approvate dalla Concedente.

3. Inoltre le operazioni non dovranno essere d’intralcio per eventuali altri lavori in corso d’esecuzione da
parte del Concedente (condotte da quest’ultima direttamente o affidate ad altra impresa), qualunque
sia la natura di detti lavori.

4. La gestione degli impianti e I'esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione
tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di illuminazione, effettuate dal
Concessionario, non dovranno in alcun modo ostacolare, limitare o condizionare la normale attivita
della concedente.

5. 1l Concessionario e responsabile in via diretta nei confronti della Concedente durante I'esecuzione
delle prestazioni di sua pertinenza di eventuali disservizi che avessero ad occorrere su fabbricati e
pertinenze degli stessi (impianti, infrastrutture, attrezzature, eccetera) di proprieta della Concedente o
alla stessa in uso a qualsiasi titolo; e dell’'interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo d’attivita svolta
dalla Concedente qualunque sia il carattere di detta attivita (istituzionale, assistenziale, logistico,
eccetera).

6. |l Concessionario & responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di
tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento
diretto ai sensi del comma 3.

7. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, entro e non oltre 15 giorni dall’inizio
dell’esecuzione delle attivita in appalto/subappalto, la copia autentica del Contratto di
appalto/subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte

dell’appaltatore/subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.
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19- SERVIZI DI DISPONIBILITA E ACCESSORI

1. Il Concessionario dovra mantenere in funzione gli impianti affidati ed esercitare un continuo controllo
della conformita di tutti i parametri funzionali degli stessi, secondo le modalita riportate nell’allegato
disciplinare tecnico al presente capitolato, affinché forniscano le prestazioni dovute.

2. Il Concessionario e tenuto ad utilizzare e destinare le reti e gli impianti oggetto del contratto
esclusivamente per la gestione dei servizi di illuminazione pubblica.

3. E consentito |'utilizzo delle reti e degli impianti per altre attivita o iniziative solo a seguito di espressa
autorizzazione da parte del Concedente e previa verifica di compatibilita di ulteriori utilizzi con la
destinazione primaria oggetto del contratto.

4. Sono da considerare a tutti gli effetti a carico del Concessionario tutte le seguenti prestazioni da
eseguirsi su tutti gli impianti attuali e futuri in affidamento:

a.

b.

I’esercizio e la conduzione degli impianti;

I'accensione e spegnimento degli impianti;

la manutenzione ordinaria degli impianti;

la manutenzione programmata-preventiva degli impianti;
la manutenzione straordinaria degli impianti;

la voltura e/o la richiesta, con oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione
dell’energia al servizio degli impianti;

I"attivazione di un call center, con numero verde dedicato, al fine di gestire il rapporto con la
cittadinanza e per ricevere le segnalazioni di guasti;

un servizio di pronto intervento;
I’assistenza tecnica ed amministrativa;
gli interventi riparativi;

I’esecuzione di piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli
impianti a seguito di esplicita richiesta della Concedente che stanziera apposite somme non
essendo inclusi nelle tariffe del servizio;

gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessita di attivita di
terzi (ad esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente
autorizzati dalla Concedente. | costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ai soggetti
terzi che li richiedono e pertanto il Concessionario dovra fornire insieme al servizio anche il
preventivo dell’intervento;

. il ripristino della funzionalita delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito

anche di incidenti stradali o svolgimento di attivita e lavori; il Concessionario recuperera
direttamente dai soggetti terzi le spese sostenute per gli interventi di riparazione eseguiti;

la redazione di un rapporto annuale sull'andamento del servizio. Da tale rapporto la Concedente
evincera l'entita e la natura degli interventi svolti dal Concessionario sugli impianti oggetto di
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affidamento. Il rapporto dovra essere consegnato alla Concedente di norma entro la fine del
mese di giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce;

o. laredazione del "D.A.lL.E.”.

Nell’allegato Disciplinare tecnico, sono indicate nel dettaglio le modalita di esecuzione di ogni singola
prestazione indicata al comma precedente.

| materiali utilizzati negli interventi di manutenzione devono essere conformi a quelli originariamente
impiegati, comunque delle migliori marche in commercio e devono comunque rispondere ai requisiti tecnici
di minima dichiarati in fase di offerta.

20- SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI

1. Lasospensione e I'eventuale proroga della fornitura dei Servizi sono ammesse nei casi, modi e tempi di
cui all’articolo 107 del Codice.

2. Lasospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi puo essere disposta in ragione di circostanze
oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione
delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla
cessazione delle cause che hanno comportato linterruzione della fornitura e alla ripresa della
medesima. La fornitura dei Servizi puo essere sospesa:

a. alricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi;
b. per ragioni di necessita e di interesse pubblico;

c. per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 14. In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento
& dovuto al Concessionario.

3. Il Concessionario non puod sospendere unilateralmente la Gestione trattandosi di un servizio pubblico
locale.

4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i
Servizio/i in tutto o in parte, ne da immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che
hanno determinato I'evento, il/i Servizio/i che non puo/possono essere prestato/i nonché i Servizi la
cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell’/gli
Evento/i.

5. 1l Direttore dell’Esecuzione pud disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, compilando, se
possibile con I'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione,
con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti
prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel pil breve tempo possibile per la ripresa della fornitura
del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle
prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione non coincida con il Responsabile
Unico del Procedimento, il verbale & trasmesso a mezzo posta certificata a quest’ultimo entro e non
oltre cinque giorni dalla data di redazione.
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21 - CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

Il Concessionario, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito ai fini della
realizzazione degli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata
anche al risparmio energetico degli impianti, otterra il pagamento del corrispettivo annuo netto,
risultante dall’applicazione degli sconti offerti in sede di gara (riportati nel Modello offerta economica)
sugli importi posti a base di gara, valido per gli impianti in esercizio alla data di pubblicazione del
bando.

Le proporzioni tra le quote di ripartizione del canone resteranno quelle indicate nei documenti di gara
ed il canone verra aggiornato sulla base delle proporzioni poste a base di gara.

E’ fatta salva la sola variazione della consistenza degli impianti. Pertanto la quota del corrispettivo
legata alla consistenza sara oggetto di variazione in relazione al modificarsi della stessa.

Il pagamento dei corrispettivi, per ogni anno di durata del contratto avverra con le seguenti modalita:

¢ il canone annuale offerto verra corrisposto annualmente in 2 rate semestrali
corrispondenti al 50% del canone annuale offerto in sede di gara, la 1° fattura
verra emessa 6 (sei) mesi dopo il verbale di consegna degli impianti e le successive
fatture saranno emesse con cadenza semestrale a partire dall’emissione della
prima fattura.

Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione dei Corrispettivi, sono dovuti, sulle
somme non pagate, gli interessi moratori. Ai fini della decorrenza degli stessi si applicano i termini
stabiliti dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2002 e s.m.i.; gli interessi moratori sono
determinati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lett. ), del predetto D.Lgs. n. 231/2002, e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito
dal medesimo articolo 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in
Gazzetta Ufficiale.
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22 - AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il canone annuo da corrispondere al Concessionario, al netto dell’IVA, risultera cosi composto:

a.

C.
d.

Quota parte del canone annuo riferita alla fornitura di energia elettrica degli impianti di il-
luminazione pubblica;

Quota parte del canone annuo riferito alla gestione, manutenzione ordinaria, programma-
ta, preventiva e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica;

Quota parte del canone annuo riferito agli investimenti iniziali per lavori e progettazione;
Quota parte del canone annuo riferito agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

2. Siprocedera all’aggiornamento del canone come segue:

a.

Il canone relativo all’energia elettrica verra aggiornato con cadenza bimestrale, a decorrere
dalla data di stipulazione della Convenzione e fino al termine della stessa, secondo le se-
guenti modalita:

Il primo aggiornamento avverra a seguito della sottoscrizione della presente conven-
zione al momento della voltura delle intestazioni delle utenze dal Concedente al Con-
cessionario.

Il canone energia sara cosi determinato: C1= Clbase*(EE /EEQ) dove:
Clbase = Canone energia iniziale;

EE = prezzo in euro di 1 MWh di energia elettrica inteso come valore medio annuale
del Prezzo Unico Nazionale (PUN) nell’annualita gestionale considerata del mese pre-
cedente alla voltura dei contatori per il primo aggiornamento, e della media dei due
mesi precedenti per i successivi aggiornamenti, ricavato dalla sintesi annuale mensile
pubblicata sul sito del Gestore del Mercato Elettrico. A tale valore vanno aggiunte le
componenti tariffarie medie annuali a copertura della commercializzazione e vendita
(PVC), della perequazione (PPE), del dispacciamento, dei “servizi di rete” (spesa di tra-
sporto e gestione del contatore), degli “oneri generali di sistema” (A2, A3, A4, A5, AS,
UC3, UC4,UC6, UC7, MCT) e delle “imposte nazionali”.

EEO = prezzo in euro di 1 MWh di energia elettrica “Prezzo Unico Nazionale (PUN)” ot-
tenuto attraverso la media, pesata ai giorni del mese, dei valori del Prezzo Unico Na-
zionale (PUN) pubblicati dal GME (Gestore Mercati Elettrici) riferiti al periodo giugno
2019. A tale valore vanno aggiunte le componenti tariffarie medie annuali a copertura
della commercializzazione e vendita (PVC), della perequazione (PPE), del dispaccia-
mento, dei “servizi di rete” (spesa di trasporto e gestione del contatore), degli “oneri
generali di sistema” (A2, A3, A4, A5, AS, UC3, UC4, UC6, UC7, MCT) e delle “imposte
nazionali”.

Il prezzo EEO del Canone C1 sara revisionato alla data di inizio contratto.

la quota parte del canone annuo riferito alla gestione, manutenzione ordinaria, program-
mata, preventiva e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica sara aggiornata
applicando la variazione media dell’'indice ISTAT FOI nei dodici mesi dell’anno precedente
all’annualita oggetto di aggiornamento;
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c. la quota parte del canone annuo riferito agli investimenti iniziali per lavori e progettazione
non & oggetto di aggiornamento. Il ricalcolo avviene solo in caso di investimenti addizionali
sostenuti dal Concessionario da ripartire nella durata residua della Concessione ovvero nel
caso di contributi in conto capitale da parte della Concessionaria;

d. la quota parte del canone annuo riferito agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso sara
aggiornata applicando la variazione media dell’indice ISTAT FOI nei dodici mesi dell’anno
precedente all’annualita oggetto di aggiornamento.

L’evidenza dell’andamento delle variazioni dovra essere riportato ogni anno nella comunicazione di
conguaglio e aggiornamento del corrispettivo.

23 - APPLICAZIONE DELLE PENALI

Nel caso venissero riscontrate deficienze di servizio imputabili al Concessionario, verra addebitata,
a giudizio della Concedente, una penale che va da un minimo di € 10,00 (dieci) ad un massimo di €
1.000,00 (mille/00) per ogni deficienza, secondo la gravita della stessa; resta inoltre impregiudicata
ogni azione della concedente verso il Concessionario per gli eventuali danni subiti.

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da una formale contestazione scritta
dell'inadempienza, a mezzo telefax o lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, alla
quale il Concessionario ha facolta di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni
dal ricevimento della comunicazione.

L'ammontare delle penalita applicate al Concessionario, qualora venissero respinte le controdedu-
zioni dello stesso, verra detratto dal primo rateo di pagamento successivo all’applicazione della pe-
nale.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali e le relative penali applicate per ogni singolo impianto
sono identificate in:

a. Interruzione del servizio, conseguente a interventi non concordati o dovuto a cause impu-
tabili alla cattiva conduzione degli impianti: penale pari ad € 500,00 per ogni giorno di dis-
servizio.

b. Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nel disciplinare tecnico allegato nei casi in
cui sono fissati in termini di ore: penale pari ad € 10,00 per ogni ora di ritardo.

¢. Mancato rispetto dei tempi di intervento o di adempimento previsti nel capitolato e nel di-
sciplinare tecnico allegato nei casi in cui sono fissati in termini di giorni o di mesi: penale
pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

d. Mancato rispetto dei parametri contrattuali di illuminamento, efficienza luminosa orari di
funzionamento: penale pari ad € 50,00 per ogni apparecchio di illuminazione riscontrato
funzionante irregolarmente.

e. Mancato rispetto del parametro contrattuale di potenza massima impegnata, proposta
dall’operatore in fase di gara: penale pari ad € 2.000,00/anno per kilowatt o frazione in piu
di potenza impegnata.

f. Incuria nel mantenimento degli impianti e dei locali collegati: penale pari a € 100,00 per
ogni inadempimento.
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g. Violazione degli obblighi di cui all’articolo disposizioni sul personale impiegato per la forni-
tura dei servizi e I'esecuzione dei lavori: penale di euro 300 per ciascun lavoratore. Nel caso
in cui la tessera, pur posseduta, non venga esposta, la penale sara ridotta ad euro 150 per
ciascun lavoratore.

5. I disservizi sopra elencati sono di carattere indicativo e riguardano le principali deficienze che pos-
sono essere riscontrate; altre deficienze nella conduzione del servizio saranno trattate di volta in
volta applicando a ciascuna di esse la penalita secondo la gravita del caso e la discrezionalita della
Concedente nel rispetto del minimo e massimo stabilito.

6. Qualora il Concessionario manchi a qualunque degli obblighi contrattuali assunti e non vi adempia
né spontaneamente, come d'obbligo, né dietro invito del Concedente, entro il termine temporale
fissato, salvo sempre I'applicazione delle penalita di cui al presente capitolato, la Concedente potra
provvedere direttamente ai lavori necessari a spese dello stesso. L'importo della penalita e dei lavo-
ri eseguiti d'ufficio, verra trattenuto sul primo pagamento che verra fatto al Concessionario.

7. Le penali rilevate per inadempienza contrattuale, sia per la procedura di manutenzione, sia per il
mancato rispetto dei parametri tecnici contrattuali, verranno trattenute in occasione del pagamen-
to del canone semestrale di competenza.

8. Qualora le penali annualmente applicate dovessero raggiungere un importo pari al 10% (dieci per
cento) dell'importo annuale dell’appalto, la Concedente ha comunque la facolta di risolvere il con-
tratto, trattenendo gli importi dalle fatturazioni dal primo rateo di pagamento successivo al supe-
ramento di tale limite e/o dalla polizza a garanzia.

SEZIONE VI - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

24 - EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati all’art. 1 costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economi-
co e Finanziario che concorrono a determinare I'Equilibrio Economico Finanziario.

2. Le Parti prendono atto che I'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa
gestione e dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di So-
stenibilita Finanziaria.

3. |l rispetto di tali condizioni & misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Econo-
mico Finanziario valutati congiuntamente:

¢ Tasso Interno di Rendimento dell’Azionista (Tir Azionista) pari a

¢ Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir Progetto) pari a

¢ [eventuale] Valore Attuale Netto del Progetto (VAN Progetto) pari a
¢ [eventuale] Valore Attuale Netto dell’Azionista (VAN Azionista) pari a

¢ Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo € pari a
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25 - RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma
6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finan-
ziario determinata da eventi non riconducibili al Concessionario ed evidenziata dalla variazione de-
gli indicatori di equilibrio di cui sopra. Rientrano tra i predetti eventi le seguenti fattispecie:

a. l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui
termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’'Opera e dei Servizi;

b. il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 6, comma 1, riconducibi-
le al Concedente;

Nel caso in cui I’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti piu favorevole per il Con-
cessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario e effettuata a vantaggio del Concedente.
In tal caso, il Concedente da comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di
revisione di cui al comma successivo.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura
di revisione del Piano Economico Finanziario, ne da comunicazione scritta al Concedente, indicando
con esattezza i presupposti che hanno determinato I’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finan-
ziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

a. Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b. Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;

c. relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra I'altro le
cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso
derivanti;

d. schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano
Economico Finanziario Revisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti av-
viano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

La revisione del Piano Economico Finanziario & finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori
di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli
effetti derivanti da uno o piu degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in
ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti possono rece-
dere dal Contratto.
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SEZIONE VIl — ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER | FINANZIATORI

26 - GARANZIE

Par. 1 — Garanzia di esecuzione dei lavori

1. 1l Concessionario sara tenuto a prestare una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 1,
del Codice dei contratti e delle concessioni, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari
al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario & superiore al
10% (dieci per cento), la garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli ecce-
denti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto e superiore al 20% (venti per cento), I'aumento &
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La cauzione e prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del ri-
sarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in pil all'esecutore rispetto alle risultanze della liquida-
zione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno. Alla garanzia definitiva si applicano
le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

3. La garanzia é prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurati-
va, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Co-
dice dei contratti, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osser-
vanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola
esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita
all'articolo 103, commi 4, 5 e 6 del Codice dei contratti e delle concessioni. La garanzia & presentata
prima della formale sottoscrizione del contratto.

4. La Concedente puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della con-
cedente senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di
proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria restera vincolata fino alla sottoscrizione del certificato di regolare esecuzio-
ne dei lavori da parte del direttore dell’esecuzione del contratto.

6. Lo svincolo della garanzia & condizionato alla attestazione di regolarita contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.), sia per il Concessionario che per le eventuali
imprese subappaltatrici.
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Par. 2 -

1.

10.

Garanzia di esecuzione dei servizi

Il Concessionario sara tenuto a prestare una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 1,
del Codice dei contratti e delle concessioni, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari
al 10% (dieci per cento) dell'importo dei servizi; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario e superiore
al 10% (dieci per cento), la garanzia & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli ecce-
denti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto e superiore al 20% (venti per cento), I'aumento &
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

Nella considerazione che trattasi di un servizio che ogni anno si ripete allo stesso modo, I'importo
della garanzia fideiussoria dovra essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo annuale dei servizi
e per lo stesso motivo, nel corso del contratto non subira riduzioni. Alla garanzia definitiva si appli-
cano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La garanzia e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurati-
va, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Co-
dice dei contratti, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osser-
vanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola
esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita
all'articolo 103, commi 4, 5 e 6 del Codice dei contratti e delle concessioni. La garanzia & presentata
prima della formale sottoscrizione del contratto.

La polizza dovra avere validita temporale almeno biennale rinnovabile per tutta la durata della con-
cessione e dovra, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita
anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della concedente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovra operare a “prima richiesta” e prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della concedente.

La Concedente puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
servizi da eseguirsi d’ufficio; 'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della con-
cedente senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di
proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria restera vincolata fino al termine dell’appalto ed all’avvenuta riconsegna alla
concedente di tutti gli impianti oggetto del servizio.

La garanzia fideiussoria va tempestivamente reintegrata, nell'importo, dal Concessionario qualora,
in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Concedente. La mancata
reintegrazione della fidejussione potra essere causa di risoluzione del contratto.

Lo svincolo della garanzia & condizionato all’attestazione di regolarita contributiva risultante dal do-
cumento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.), sia per il Concessionario che per le eventuali
imprese subappaltatrici.

Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comun-
que richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalita ivi stabilite.
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Par. 3 — Garanzia per le penali

1. Dalla data di inizio dell’esercizio del servizio, da parte del Concessionario & dovuta una cauzione a
garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali
relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di
esercizio, con le modalita di cui all'articolo 103.

2. La mancata prestazione della suddetta garanzia costituisce grave inadempimento contrattuale.

27 - POLIZZE ASSICURATIVE

1. Nel caso in cui nel corso del contratto, per negligenza del Concessionario, lo stesso venisse a causa-
re danni a persone, dipendenti della concedente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprieta della
Concedente o in uso alla stessa a qualsiasi titolo, il Concessionario € tenuto al risarcimento dei dan-
ni e al ripristino delle condizioni iniziali dei beni.

2. |l Concessionario € obbligato a produrre, almeno dieci giorni prima della data del verbale di avvio
dell’esecuzione del contratto, una polizza assicurativa riportante lo specifico oggetto dell’appalto
che tenga indenne la Concedente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e da
azioni di terzi ed a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei
servizi e dei lavori.

3. In caso di raggruppamenti temporanei d’'impresa dovra essere rispettato quanto previsto dall’art.
103 comma 10 del Codice dei contratti e delle concessioni.

4. Lla polizza assicurativa e prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei ri-
schi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione, nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.). Si fara
riferimento alla polizza Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 con le specifiche di se-
guito indicate.

5. Le somme da assicurare sono le seguenti:

Sezione A

Partita 1 - OPERE: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare alle stesse opere oggetto
dell’appalto. Il massimale per la polizza dovra essere unico e non inferiore a € 500.000 (cinquecentomila);

Partita 2 - OPERE PREESISTENTI: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare in corso di costruzione
0 manutenzione agli impianti gia esistenti e sui quali si sta intervenendo. Il massimale non dovra essere
inferiore a € 200.000 (duecentomila);

Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO: si riferisce a demolizioni e sgomberi che sono necessari e relativi
eventuali costi in conseguenza del verificarsi di un danno, cosi come indicato ai precedenti punti 1) e 2). Il
massimale non dovra essere inferiore a € 200.000 (duecentomila).

Sezione B

Questa sezione della polizza assicurativa relativa alla responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori e dei servizi, deve essere stipulata per un massimale non inferiore ad € 5.000.000
(cinquemilioni).
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6. Tale polizza deve:

a. prevedere specificamente, a chiarimento di quanto disposto dall'art. 11 dello schema tipo
2.3, l'indicazione che sono considerati "terzi" anche i rappresentanti della Concedente au-
torizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordina-
tori per la sicurezza, i collaudatori e chiunque a vario titolo abbia possibilita di accesso;

b. comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimen-
to del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere (art. 12 lett. 1) dello schema tipo
2.3);

c. comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a vibrazioni (art. 12 lett. j) dello sche-
ma tipo 2.3 ),

d. comprendere specificatamente i danni a cavi e condutture sotterranee (art. 12 lett. m) del-
lo schema tipo 2.3).

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dal Concessionario, copre senza alcuna riserva an-
che i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora il Concessionario sia
un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita, le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni cau-
sati dalle imprese mandanti.

Indipendentemente dall'obbligo sopraccitato di stipula della polizza di responsabilita civile, il Con-
cessionario si assume ogni responsabilita civile e penale conseguente agli eventuali danni che aves-
sero ad occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle sue funzioni nel contesto del
servizio affidato.

Agli effetti assicurativi il Concessionario, non appena a conoscenza di un fatto che provochi danno a
persone o cose, € tenuto a segnalare alla Concedente I'accadimento, con dettagliato elenco dei
danni e ad attivare le procedure presso la compagnia di assicurazione.
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SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE

28 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'inadempimento delle obbligazioni di cui all’articolo 8, comma 3, lettere b) ed e), da parte del Con-
cessionario e causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.

L’effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della
comunicazione della volonta di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Conceden-
te entro 30 giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di dif-
fida ad adempiere.

Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da
ogni valutazione, gia preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gra-
vita e importanza dell’inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rim-
borso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attivita di
progettazione.

In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Con-
cedente:

e | danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal
Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;

e tuttii costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

¢ |e penali a carico del Concessionario.

29 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

Fatto salvo quanto sopra previsto e fatto salvo il caso di sostituzione del Concessionario, il Conce-
dente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto, puo avvalersi della fa-
colta di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi
dell’articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non
superiore a trenta giorni. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all’indirizzo di posta elet-
tronica certificata del Concessionario e per conoscenza agli eventuali Finanziatori.

La facolta di cui al comma 1 puo essere esercitata, tra I’altro, nei seguenti casi:

a. mancata costituzione e mantenimento in favore del Concedente delle garanzie previste in
contratto;

b. superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali per ritardo
per indisponibilita e mancata erogazione dei servizi;

c. gravivizi o difformita dei lavori;
d. grave danneggiamento degli impianti dovuta a inadeguata o carente manutenzione;

e. mancata sottoscrizione o intervenuta invalidita e inefficacia anche solo di una delle cauzioni
e/o coperture assicurative previste in contratto;
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3.

f. violazione dei protocolli di legalita e dei patti di integrita;

g. violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo
qguanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali.

In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal Concessionario in
favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le Parti valutano le se-
guenti voci:

a. qualorailavori non abbiano raggiunto la fase di Collaudo o non abbiano superato il Collau-
do con esito positivo:

e i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal
Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;

e tutti i costi necessari affinché gli interventi siano realizzata/ripristinata
conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;

e tuttii costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

e i costi indicati nella contabilita dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli
lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata,

e le penali a carico del Concessionario.

b. qualorailavori abbiano superato la fase di Collaudo:

e i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal
Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;

e tutti i costi necessari affinché ’Opera sia realizzata/ripristinata conformemente
alla Documentazione Progettuale approvata;

e tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la
selezione del nuovo Concessionario;

e i costi indicati nella contabilita dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli
lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, al
netto dell’ammortamento;

* e penali a carico del Concessionario.

Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario
provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Supervisore dei Lavori,
apposito verbale entro 60 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risolu-
zione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati
si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a
180 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrispo-
sti.

Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di
Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da par-
te di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora I'Opera abbia superato il
Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuita del
servizio pubblico, il Concessionario € tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalita e
condizioni del Contratto.
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30- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTE-
STAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1. Il Concedente ha I'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

a. la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b. un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c. una sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per i reati di cui
all’articolo 80, comma 1, del Codice;

d. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a con-
sentire la piena tracciabilita delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 3, comma
9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 13.

2. Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:

e | danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal
Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;

e tuttii costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

¢ le penali a carico del Concessionario.

31- SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessio-
nario, i Finanziatori, ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione
designando una societa che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i
diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi
dell’art. 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il di-
ritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del
Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere
(ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Conce-
dente, effettuata secondo le modalita di cui all’art. 176, comma 8, del Codice, di avvalersi della fa-
colta di promuovere la risoluzione). Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano desi-
gnato il soggetto subentrante, il Contratto si intendera risolto di diritto.

3. Il Concedente provvedera a formalizzare il rapporto convenzionale con la societa designata dai Fi-
nanziatori a condizione che:

4. Il canone annuo da corrispondere al Concessionario, al netto dell’IVA, risultera cosi composto:

a. Quota parte del canone annuo riferita alla fornitura di energia elettrica degli impianti di il-
luminazione pubblica;

b. Quota parte del canone annuo riferito alla gestione, manutenzione ordinaria, programma-
ta, preventiva e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica;
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Quota parte del canone annuo riferito agli investimenti iniziali per lavori e progettazione;

d. Quota parte del canone annuo riferito agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

5. Siprocedera all’aggiornamento del canone come segue:

6.

a.

Il canone relativo all’energia elettrica verra aggiornato con cadenza bimestrale, a decorrere
dalla data di stipulazione della Convenzione e fino al termine della stessa, secondo le se-
guenti modalita:

Il primo aggiornamento avverra a seguito della sottoscrizione della presente conven-
zione al momento della voltura delle intestazioni delle utenze dal Concedente al Con-
cessionario.

Il canone energia sara cosi determinato: C1= Clbase*(EE /EEQ) dove:
Clbase = Canone energia iniziale;

EE = prezzo in euro di 1 MWh di energia elettrica inteso come valore medio annuale
del Prezzo Unico Nazionale (PUN) nell’annualita gestionale considerata del mese pre-
cedente alla voltura dei contatori per il primo aggiornamento, e della media dei due
mesi precedenti per i successivi aggiornamenti, ricavato dalla sintesi annuale mensile
pubblicata sul sito del Gestore del Mercato Elettrico. A tale valore vanno aggiunte le
componenti tariffarie medie annuali a copertura della commercializzazione e vendita
(PVC), della perequazione (PPE), del dispacciamento, dei “servizi di rete” (spesa di tra-
sporto e gestione del contatore), degli “oneri generali di sistema” (A2, A3, A4, A5, AS,
UC3, UC4,UC6, UC7, MCT) e delle “imposte nazionali”.

EEO = prezzo in euro di 1 MWh di energia elettrica “Prezzo Unico Nazionale (PUN)” ot-
tenuto attraverso la media, pesata ai giorni del mese, dei valori del Prezzo Unico Na-
zionale (PUN) pubblicati dal GME (Gestore Mercati Elettrici) riferiti al periodo giugno
2019. A tale valore vanno aggiunte le componenti tariffarie medie annuali a copertura
della commercializzazione e vendita (PVC), della perequazione (PPE), del dispaccia-
mento, dei “servizi di rete” (spesa di trasporto e gestione del contatore), degli “oneri
generali di sistema” (A2, A3, A4, A5, AS, UC3, UC4, UC6, UC7, MCT) e delle “imposte
nazionali”.

Il prezzo EEO del Canone C1 sara revisionato alla data di inizio contratto.

la quota parte del canone annuo riferito alla gestione, manutenzione ordinaria, program-
mata, preventiva e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica sara aggiornata
applicando la variazione media dell’indice ISTAT FOI nei dodici mesi dell’anno precedente
all’annualita oggetto di aggiornamento;

la quota parte del canone annuo riferito agli investimenti iniziali per lavori e progettazione
non é oggetto di aggiornamento. Il ricalcolo avviene solo in caso di investimenti addizionali
sostenuti dal Concessionario da ripartire nella durata residua della Concessione ovvero nel
caso di contributi in conto capitale da parte della Concessionaria;

la quota parte del canone annuo riferito agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso sara
aggiornata applicando la variazione media dell’indice ISTAT FOI nei dodici mesi dell’anno
precedente all’annualita oggetto di aggiornamento.

L’evidenza dell’andamento delle variazioni dovra essere riportato ogni anno nella comunicazione di
conguaglio e aggiornamento del corrispettivo.
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a. la societa abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli ri-
chiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamen-
to della Concessione alla data del subentro;

b. la societa si impegni ad assicurare la ripresa dell’esecuzione della Concessione e I'esatto
adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] giorni suc-
cessivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con la societa designata, ovvero nel
termine pil ampio che verra, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impe-
gnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formaliz-
zare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

7. Qualora i Finanziatori non individuino la societa subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora la

societa subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Conce-
dente procede alla risoluzione del Contratto, con |'obbligo a carico del Concessionario di consegna-
re tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pre-
giudizievole della proprieta. A tal fine sara redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i [¢30]
giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente articolo 39, comma 5.

32 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contrat-
to, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il
termine in esso fissato e comunque non inferiore a 30 giorni, potra avvalersi della facolta di pro-
muovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere dovra essere comunicata all’indirizzo
di posta elettronica certificata dell’Ente.

Qualora i lavori abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario
garantire le esigenze di continuita del servizio, il Concessionario dovra proseguire nella gestione, al-
le medesime modalita e condizioni del Contratto, per 12 mesi.

Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente dovra
corrispondere al Concessionario:

a. il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata,
come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, piu gli oneri accessori, al net-
to degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui I’'Opera non abbia ancora superato la fase di
Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilita dei lavori ed effettivamente soste-
nuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Do-
cumentazione Progettuale approvata;

b. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della ri-
soluzione del Contratto.

c. unindennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valo-
re delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui I'Opera abbia superato la fase di
Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico-Finanziario allegato al
Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione. La somma degli importi di cui
alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto gia corrisposto dal Concedente al Con-
cessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario

provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Supervisore dei Lavori,
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apposito verbale entro 60 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adem-
piere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati
registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non su-
periore a 180 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere
corrisposti.

Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al comma 3 sono destinate priorita-
riamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario
e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Conces-
sionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

33- REVOCA DELLA CONCESSIONE

La Concessione pu0 essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedi-
mento comunicato all’indirizzo di posta elettronica del Concessionario.

In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni per
I'ipotesi di risoluzione del Concedente, commi 3, 4 e 5.

L’efficacia della revoca della Concessione, € sottoposta alla condizione del pagamento al Conces-
sionario delle somme previste nel presente articolo, ai sensi dell’articolo 176, comma 4, del Codice.

34 - RECESSO

Qualora I'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto entro 90 giorni
dalla comunicazione sopra prevista, la Parte interessata puo recedere dal Contratto.

In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in
contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dell’Esecuzione, apposito verbale entro 60
giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli im-
porti sulla base delle seguenti voci:

a. il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata,
come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, piu gli oneri accessori, al net-
to degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui I’Opera non abbia ancora superato la fase di
Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle ope-
re eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai do-
cumenti di contabilita dei lavori;

b. i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza del recesso dal Contrat-
to, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertu-
ra del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

c. i Corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione;

d. glioneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi ne-
cessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla
Documentazione Progettuale approvata.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b), c) e d) si intende al netto di quanto gia corrisposto dal
Concedente al Concessionario.
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3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente,
salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte
del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno
essere corrisposte entro 180 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2. Per-
tanto, I'efficacia del recesso & condizionata al pagamento di tali somme.

4. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora I'Opera abbia superato il
Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuita del
servizio pubblico, il Concessionario dovra proseguire nella gestione alle medesime modalita e con-
dizioni del Contratto.

5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario potra chiedere di conti-
nuare a gestire I'Opera alle medesime modalita e condizioni del Contratto fino alla data
dell’effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

35- SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza della Concessione, i lavori, le relative pertinenze e attrezzature, i materiali accessori e
quant’altro attinente alla gestione dei Servizi passano di diritto, a titolo gratuito, nella piena dispo-
nibilita del Concedente.

2. |l Concedente si impegna ad avviare almeno 3 mesi prima della scadenza della Concessione, la pro-
cedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

3. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui
sia necessario a garantire esigenze di continuita del servizio pubblico, il Concessionario e tenuto a
proseguire la gestione alle medesime modalita e condizioni previste dal Contratto.

4. |l Concessionario ha I'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

36- EFFICACIA

Il Contratto e efficace dalla sottoscrizione.

37 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Sono documenti contrattuali e fanno parte integrante del presente contratto, i seguenti documenti:
[1 il Capitolato Prestazionale d’Appalto;

Sono altresi parte del contratto, ancorché non materialmente allegati ad esso, i documenti di seguito
richiamati:

[J  Offerta Economica;
[0 Piano Economico Finanziario;
[1  Garanzia Fideiussoria — Cauzione definitiva.

Ai sensi dell’art. 32 comma 14 bis del D.lgs 50/2016 fanno parte integrante del contratto i capitolati e il
computo metrico estimativo, richiamati nel bando di gara.
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| predetti documenti, depositati agli atti del Comune di Verdello, sono dalle parti concordemente approvati
e riconosciuti. Degli stessi non si € data lettura, in quanto alle parti ampiamente noti.

38- COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullita, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di infor-
mazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per
iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

1. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qua-
lora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a. per il Concedente: [indicare I'indirizzo PEC];
b. peril Concessionario: [indicare I'indirizzo PEC].

2. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o pro-
blemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione.

39- RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie derivanti dal presente contratto & esclusa la competenza arbitrale. Le controversie
saranno trattate secondo le procedure di cui all'art. 205 e 206 del Codice dei contratti e delle concessioni.

In caso di mancato accordo, le controversie saranno demandate al Foro di Bergamo. Tutte le spese
derivanti e conseguenti al procedimento di contenzioso, saranno a carico della parte soccombente.

k%

E richiesto, io Segretario Comunale rogante, ho ricevuto questo atto, scritto con elaboratore elettronico da
persona di mia fiducia, su numero facciate e righe rese bollate, oltre le firme, del quale
viene data lettura alle parti, che a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volonta e lo approvano,
senza riserve e con me lo sottoscrivono.
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