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1- CARATTERI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1.1- Art. 1 Premessa

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ed i suoi allegati vanno a regolamentare L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e degli articoli 180, 183 commi 15 e 16 del
D.LGS. n. 50 del 18 aprile 2016 “codice dei contratti pubblici” come modificato dal d.Igs. 56/2017.

In particolare gli obiettivi che dovranno inderogabilmente essere raggiunti dal Concessionario sono i
seguenti:

« L’adeguamento normativo e/o sostituzione di tutti gli impianti nel pieno rispetto delle norme CEI
applicabili, I'adeguamento, rifacimento e/o nuova installazione di Quadri Elettrici di
comando/regolazione degli impianti, nel pieno rispetto delle indicazioni di progetto di fattibilita e
delle norme CEl applicabili, I'adeguamento normativo e/o sostituzione delle strutture degli impianti
quali ad esempio esemplificativo ma non esaustivo: pali ammalorati, tesate, supporti, ammarri,
plinti di fondazione (compresa la verifica statica), pozzetti, chiusini nel rispetto delle norme UNI e di
tutte le altre norme applicabili.

e Lo spromiscuamento elettrico degli impianti di ex proprieta Enel Sole.

« La proposta di un Piano di Gestione/Manutenzione (il quale dovra dare conto del coefficiente di
manutenzione utilizzato per i calcoli illuminotecnici), tale piano dovra rispondere almeno al livello 1
di cui alla Scheda 8 del Decreto 28/04/2018.

« Una riqualificazione energetica nel rispetto della Scheda 5 del Decreto 28/04/2018 e dei requisiti
illuminotecnici minimi previsti nel Progetto di Fattibilita.

e Lafornitura dell’energia elettrica per il funzionamento degli impianti per le ore di funzionamento
minimo previste nel Progetto di Fattibilita.

¢ Il mantenimento degli standard qualitativi e prestazionali indicati nel presente capitolato per tutta
la durata della Concessione.

Tutte le opere dovranno essere realizzate dal Concessionario nel rispetto del piano finanziario che dovra
essere presentato in gara.
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1.2 - Norme e Guide CEl

Ai sensi dell’art. 3 primo comma del Codice dei contratti e delle concessioni si intende per:

«contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale
una o pil stazioni appaltanti conferiscono a uno o pill operatori economici per un periodo determinato in
funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalita di finanziamento fissate, un
complesso di attivita consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di
un'opera in cambio della sua disponibilita, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un
servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalita individuate nel
contratto, da parte dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma
1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat;

«concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtu del quale una o pil
stazioni appaltanti affidano a uno o piu operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi
dall'esecuzione di lavori di cui all’art. 3 primo comma lettera |l) riconoscendo a titolo di corrispettivo
unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con
assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;

«rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato
dell'offerta o di entrambi, trasferito al Concessionario. Si considera che il Concessionario assuma il rischio
operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti
effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del
rischio trasferita al Concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale
per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal Concessionario non sia puramente nominale o
trascurabile;

«rischio di costruzione, il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di
progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento
dell'opera;

«rischio di disponibilita», il rischio legato alla capacita, da parte del Concessionario, di erogare le
prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualita previsti;

«equilibrio economico e finanziario», la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza
economico e sostenibilita finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacita del progetto di
creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditivita adeguato per il
capitale investito; per sostenibilita finanziaria si intende la capacita del progetto di generare flussi di cassa
sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento.

Ulteriori definizioni ed acronimi indicati nel presente capitolato corrispondono, dove non meglio
specificato, a quanto indicato nel seguente elenco:

«committente», I’Amministrazione del Comune di Verdello (BG).

«appaltatore», 'operatore economico, singola impresa/raggruppamento/consorzio ecc., che ha stipulato il
contratto d’appalto.
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«servizio di gestione impianti di pubblica illuminazione — servizio», I'insieme delle attivita che attualmente
la committente sta svolgendo per la conduzione degli impianti di pubblica illuminazione siano essi di

proprieta della stessa sia di soggetti terzi, ma comunque al servizio del territorio comunale, siano esse
svolte direttamente dalla stessa committente come anche affidate a soggetti terzi in forza di contratti di
prestazione d’opera o di servizio e comprendendo eventuali prestazioni che, oggi non svolte, abbiano
comungue ad essere ritenute necessarie dalla committente per il corretto e conforme funzionamento degli
impianti citati.

«CSA o Capitolato Speciale d’Appalto», l'insieme delle condizioni generali che regolano il Contratto
stipulato tra I'Amministrazione e I'Appaltatore.

«Codice dei contratti», il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture” e successive modificazioni e integrazioni.

«Regolamento», il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/Ce e 2004/18/CE» approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 con i limiti previsti dall’art.216 di
cui al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

«R.U.P. », Il Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 e 216 comma 8 del Codice dei
contratti.

«Direttore dell’esecuzione del contratto», la persona incaricata dalla committente di verificare il regolare
andamento dell’esecuzione del contratto e di tenere i rapporti con 'appaltatore ai sensi dell’art. 216 del D.
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

«D.U.R.C. », documento unico di regolarita contributiva: il documento attestate la regolarita contributiva di
cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

«Appalto pubblico — Appalto», ai sensi ed effetti dell’articolo 3, lettera “ii”, del Decreto Legislativo 18
Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” I'appalto deve intendersi quale contratto a
titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una o pil stazioni appaltanti e uno o piu operatori economici, aventi

per oggetto I'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi.

«Operatore economico», ai sensi ed effetti dell’articolo 3, lettera “p” del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 &€ una
persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi
associazione temporanea di imprese, un ente senza personalita giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul
mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

«Capitolato speciale descrittivo e prestazionale», il documento che regolamenta i rapporti tra
committente e appaltatore per tutto quanto concerne il servizio in appalto, ivi compresi i suoi allegati ed
atti eventualmente integrativi e le documentazioni in esso richiamate.

«Prestazioni dell’appaltatore», I'insieme delle attivita che I'appaltatore, in qualita di esecutore del servizio,
effettua sotto la propria responsabilita diretta per raggiungere la finalita indicata dalla committente nel
capitolato.
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«Impianti di pubblica illuminazione», insieme di componenti fisiche fisse e/o mobili formato dalle linee di
alimentazione, dai sostegni, dai centri luminosi e dalle apparecchiature installate nel territorio della
committente e finalizzate alla illuminazione di pubbliche vie e/o piazze, di luoghi pubblici in genere ivi
comprese aree di attivita e pertinenze delle stesse. L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia
elettrica.

«Impianti di illuminazione esterna», insieme di componenti fisiche fisse e/o mobili formato dalle linee di
alimentazione, dai sostegni, dai centri luminosi e dalle apparecchiature installate nel territorio della
committente e finalizzate alla illuminazione di aree esterne. L'impianto ha inizio dal punto di consegna
dell'energia elettrica.

«Esercizio degli impianti — Gestione degli impianti», I'insieme delle prestazioni tecniche ed amministrative
per mezzo delle quali si assicura il funzionamento, la continuita e la costante affidabilita ed efficienza dei
servizi, conformemente alle indicazioni contenute nelle norme di riferimento e nei manuali di buona
tecnica, acquistando [I'energia elettrica e avvalendosi di adeguate tecnologie ed eseguendo Ia
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, il servizio di presidio e il servizio di pronta
reperibilita, I'assistenza tecnica ed amministrativa alla struttura tecnica della committente, I'esecuzione di
interventi di ristrutturazione ed ampliamento della attuale impiantistica, il tutto svolto nel pieno rispetto
dalle vigenti leggi e dai regolamenti in materia di gestione, sicurezza del lavoro ed ambientale, utilizzo
razionale dell’energia elettrica, parametri di funzionamento elettrico ed energetico.

«Manutenzione ordinaria», &€ un intervento atto a mantenere l'integrita originaria del bene, far fronte a
guasti e contenere il normale degrado d’uso per garantire la vita utile del bene: questi interventi non
modificano le caratteristiche originarie e non ne modificano la struttura essenziale e la destinazione d’uso.
Tali interventi si configurano come interventi ricorrenti e in genere vengono eseguiti con periodicita
costante, secondo il piano di manutenzione a corredo del progetto degli interventi di riqualificazione
dell'impianto di illuminazione pubblica.

«Manutenzione programmata-preventiva», I'esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere
un adeguato livello di funzionalita e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al
tempo stesso la massima continuita di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il
verificarsi di situazioni di guasto, nonché Il'insieme degli interventi per la sostituzione delle lampade e degli
ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita, compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione con
esame a vista del loro stato di conservazione generale.

«Manutenzione straordinaria», la manutenzione straordinaria comprende tutti gli interventi non compresi
nella manutenzione ordinaria e preventiva destinati a ricondurre gli impianti alle caratteristiche previste nel
progetto definitivo presentato in gara ed al successivo progetto esecutivo, norme vigenti comprese,
mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumenti, parti di ricambio, revisione e sostituzione di apparecchi
e componenti dell'impianto. La manutenzione straordinaria comprende i ripristini che si rendono necessari
a seguito di sovratensioni indotte nella rete o per calamita naturali. La manutenzione straordinaria e
compresa anche per porzioni di impianti non oggetto di rinnovo/rifacimento che il concessionario, a seguito
di proprie analisi e valutazioni, ha ritenuto di mantenere in esercizio per almeno tutta la durata della
concessione.

«Adeguamento normativo», l'insieme degli interventi minimali atti a mettere a norma l'impianto,
rendendolo cioe perfettamente conforme alle prescrizioni normative vigenti, senza alterarne o modificarne
in modo rilevante le sue caratteristiche morfologiche e funzionali. Ai sensi del presente disciplinare esso si
divide in :

— messa in sicurezza degli impianti: interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti ed
indiretti e le sovracorrenti (C.E.l. 64-8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza, nonché la verifica della
stabilita dei sostegni e di qualsiasi altro componente d'impianto che possa in qualsiasi modo provocare
pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale;
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— adeguamento degli impianti alle leggi sull'inquinamento luminoso: interventi mirati al completo rispetto
delle normative regionali/nazionali sul tema.

«Riqualificazione tecnologica», attivita tesa ad assicurare il necessario aggiornamento tecnologico degli
impianti al fine di ottenere prestazioni tendenzialmente piu elevate ovvero costi di esercizio
tendenzialmente minori, perseguito anche attraverso interventi di adeguamento normativo come sopra
indicati e piu 0 meno rilevanti modifiche delle caratteristiche morfologiche e funzionali degli impianti stessi.

«Risparmio_energetico», attivita tesa ad assicurare un risparmio nel consumo di energia a parita di
prestazioni fornite o a consentire una gestione che permetta di avere una riduzione dei consumi di energia
degli impianti.

«Estensioni e _integrazioni della impiantistica esistente», l'insieme di interventi volti ad ampliare
I’estensione della rete di pubblica illuminazione o atti dirimere criticita dei livelli illuminotecnici della stessa,
al fine di garantire la necessaria sicurezza del transito dei mezzi e delle persone come meglio esplicitati in
apposita sezione del capitolato.

«Servizio di presidio», attivita di sorveglianza degli impianti oggetto del presente servizio da eseguire con
un opportuno numero di addetti dell’appaltatore e con la finalita di garantire il corretto funzionamento
degli impianti secondo le indicazioni del capitolato.

«Servizio di reperibilita», servizio organizzato con un opportuno numero di addetti raggiungibili negli orari
ove l'attivita ordinaria dell’azienda non & svolta per comunicazioni e richieste di intervento.

«Servizio di_pronto_intervento», attivita di pronto intervento, a necessita, per qualsiasi eventuale
disservizio avesse ad accadere sugli impianti oggetto del servizio da realizzarsi con un opportuno numero di
addetti dell’appaltatore e con la finalita di garantire I'immediata e tempestiva risoluzione dei disservizi
stessi.

«Assistenza tecnica_ed amministrativa», attivita volta alla redazione, presentazione, aggiornamento,
modificazione a necessita di tutta la documentazione richiesta dalle vigenti norme in materia di sicurezza,
uso razionale dell'energia, salvaguardia ambientale, ivi comprese progettazioni, valutazioni tecniche, stime,
richieste di autorizzazioni relative agli impianti che I'appaltatore deve eseguire in nome e per conto della
committente.

«Convenzionale», aggettivo che posto a fianco di un sostantivo ne indica la sua prerogativa di termine ai
soli fini della aggiudicazione del presente appalto e cioe identifica un termine:

a) stimato in base alle indicazioni della committente, intesa come dato storico od oggettivo;

b) desunta da norme, leggi, regolamenti, disposizioni o consuetudini vigenti sia a livello nazionale che
regionale.

«Energia elettrica — Energia», energia sotto forma di energia elettrica finalizzata al funzionamento degli
impianti, fornita in media e bassa tensione da una societa distributrice e posta a servizio degli impianti.

«Alimentatore per sorgenti a scarica», dispositivo usato con le lampade a scarica per stabilizzare la
corrente nel tubo di scarica, ovvero per adeguare l'alimentazione di lampade a scarica alle caratteristiche
della rete elettrica.

«Alimentatore per sorgenti_a LED», dispositivo convertitore AC-DC, che permette di fornire energia
elettrica idonea al funzionamento dei LED.

«Apparecchiatura di comando», complesso dei dispositivi per 'inserzione e la disinserzione dei circuiti
elettrici.

«Apparecchiatura di protezione», complesso dei dispositivi per la protezione e I'automatica disinserzione
dei circuiti elettrici.
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«Apparecchiatura di regolazione della tensione», complesso dei dispositivi destinati a fornire un valore
prefissato di tensione indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti in derivazione, che puo avere
anche funzione di regolazione del flusso luminoso emesso dalle lampade dell'impianto.

«Apparecchiatura di telecontrollo», complesso dei dispositivi che permettono di raccogliere informazioni a
distanza per l'esercizio degli impianti, anche con funzioni diagnostiche.

«Apparecchio di illuminazione», apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o
piu lampade e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle
lampade (ma non le lampade stesse) e, se necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito di
alimentazione.

«Ausiliario_elettrico», apparecchiatura inserita fra la linea di alimentazione e la lampada, al fine di
consentirne il funzionamento.

«Centro luminoso», complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dalla lampada in esso installata,
dagli eventuali apparati ausiliari elettrici, anche se non incorporati, e da un eventuale braccio di
caratteristiche e lunghezza variabili atto a sostenere e far sporgere |'apparecchio illuminante dal sostegno.

«Efficienza luminosa di_una lampada», rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica
assorbita dalla sorgente. Ogni tipo di lampada ha una efficienza luminosa specifica. L'efficienza luminosa e
una caratteristica importante delle lampade in quanto ad un aumento della stessa corrisponde un risparmio
dei costi di energia consumata; |'unita di misura € il lumen per Watt (Im/W).

«Economie gestionali», riduzioni dei costi attinenti alla gestione del servizio di pubblica illuminazione, ad
esclusione delle riduzioni dei consumi energetici, derivanti da qualsiasi intervento inerente al know-how
gestionale dell’appaltatore.

«Flusso luminoso», quantita di luce emessa dalla sorgente luminosa in un secondo; I'unita di misura & il
lumen.

«Gestione o esercizio degli impianti», con questo termine s'intende sia la conduzione, sia il controllo degli
impianti nei termini previsti dalle leggi vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche del
capitolato.

«llluminamento», quantita di luce che arriva sulla superficie dell'oggetto osservato (& il rapporto tra la
quantita di flusso luminoso che incide su di una superficie e I'area della superficie stessa); un buon
iluminamento & la condizione minima per consentire la visibilita dell'oggetto; I'unita di misura e il lux (lux =

Im/mq).

«Impianto di gruppo B», impianto in derivazione con tensione nominale non superiore a 1000 V corrente
alternata, e a 1500 V corrente continua.

«lmpianto di_gruppo A», impianto alimentato a bassissima tensione di sicurezza e rispondente alle
prescrizioni della Norma CEl 64-8.

«Impianto _in_derivazione», impianto i cui centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione e
risultano in parallelo tra loro.

«lmpianto in serie», impianto i cui centri luminosi sono connessi in serie tra loro attraverso la linea di
alimentazione.

«Impianto indipendente», impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione
adibita soltanto ad un impianto medesimo.

«Impianto promiscuo elettricamente», impianto di derivazione di gruppo B nel quale i centri luminosi sono
connessi ad una linea di alimentazione utilizzata anche per i servizi diversi dall’illuminazione pubblica.
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«Impianto _promiscuo _meccanicamente», impianto di illuminazione nel quale i centri luminosi sono
installati su sostegno non di proprieta comunale e/o dove la linea di alimentazione.

«Spromiscuamento_elettrico», attivita di separazione elettrica dell'impianto promiscuo elettricamente,
attraverso la realizzazione di nuove tesate aeree o a parete e/o nuovi scavi con la posa di nuovi conduttori
da collegare al quadro di comando e contatore di energia elettrica intestato al concessionario.

«Spromiscuamento __meccanico» attivita di separazione meccanica dell'impianto promiscuo
meccanicamente, attraverso la realizzazione di nuovi scavi con la posa di nuovi conduttori da collegare al
guadro di comando, nuovi plinti, nuovi pozzetti e nuovi pali.

«Inquinamento luminoso», ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa e
funzionalmente dedicata e in particolar modo verso la volta celeste.

«Intensita luminosa», quantita di luce emessa in una data direzione dalla sorgente; I'unita di misura ¢ la
candela (cd = 1 Im/sr).

«Interdistanza», distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto, misurata parallelamente all’asse
longitudinale della strada.

«Lampada», sorgente artificiale di produzione della luce attraverso I'energia elettrica.

\

«Lampada a scarica», lampada nella quale la luce & prodotta, direttamente o indirettamente, da una
scarica elettrica attraverso un gas, un vapore di metallo o un amalgama di diversi gas o vapori.

«Lampada a LED», lampada dotata di emissione luminosa tramite LED (light emitting diode), dispositivo che
usa proprieta di alcuni materiali definiti semiconduttori.

«Linea di_alimentazione», complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri
luminosi a partire dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei
centri luminosi.

«Luminanza», intensita di luce che raggiunge I'occhio dall'oggetto; contrariamente all'illuminamento, la
luminanza dipende dalla direzione in cui si guarda e dal tipo di superficie che rimanda o emette luce; l'unita
di misura & il nit (nit = cd/mq).

«QOrigine dell'impianto di llluminazione Pubblica», punto di consegna dell’energia da parte del distributore
o origine del circuito.

«Potenza sorgente netta o potenza netta», potenza elettrica dichiarata dal costruttore della lampada
senza includere la potenza dispersa.

«Potenza dissipata», potenza dispersa sotto forma di calore (effetto joule) o altra forma energetica dal
sistema di alimentazione della sorgente luminosa quali sistemi di accensione, alimentazione, regolazione o
di linea, partendo dal punto di consegna dell’energia elettrica. Convenzionalmente, per la definizione delle
perdite complessive indicate nella potenza dissipata, si definiscono i seguenti valori in percentuale sulla
potenza netta della sorgente alimentata, fissi e invariabili, da utilizzarsi negli elaborati di progetto:
alimentatore elettromeccanico 15%, alimentatore elettronico 9%, alimentatore per sorgente del 5%.

«Potenza sorgente lorda o potenza lorda», potenza elettrica derivante dalla somma della potenza
sorgente netta e della potenza dissipata.

«Presa_in_consegna degli impianti», data alla quale I'appaltatore, d’accordo con I'amministrazione
comunale ed in seguito alla redazione del verbale di consegna, avvia I'’esecuzione del servizio, assumendosi
le responsabilita da cio derivanti.
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«Pronto_intervento», per pronto intervento s’intende: dare immediata esecuzione a tutti gli interventi
urgenti richiesti dalla Stazione Appaltante o rilevati tali dall’appaltatore durante il corso di sopralluoghi
manutentivi al fine di salvaguardare I'integrita fiscale delle persone, di non interrompere lo svolgimento
delle attivita lavorative, di ripristinare il corretto funzionamento di impianti e di non arrecare danni a cose
di proprieta della Stazione Appaltante o di terzi. Per I'esecuzione di tali interventi I’Appaltatore dovra
organizzare un servizio “24 ore su 24”, al fine di rendere immediatamente disponibili le maestranze
occorrenti ed idonei mezzi d’opera.

«Referente Locale», la persona fisica, individuata dal Fornitore, responsabile del regolare svolgimento del
Servizio di llluminazione Pubblica, presso gli impianti oggetto dell’appalto, fermo rimanendo il ruolo di
supervisione e di coordinamento del Responsabile del Servizio.

«Responsabile del Servizio», la persona fisica, individuata dal Fornitore, quale referente del servizio nei
confronti della Pubblica Amministrazione.

«Risparmio_energetico», minor consumo di energia elettrica per l'erogazione del servizio di pubblica
illuminazione.

«Scaricatore di sovratensione», dispositivo elettrico per la protezione dei circuiti o degli impianti elettrici
dalle sovratensioni.

«Servizio di _gestione impianti_di pubblica illuminazione», I'insieme delle attivita che attualmente la
committente sta svolgendo per la conduzione degli impianti di pubblica illuminazione siano essi di proprieta
della stessa sia di soggetti terzi, ma comunque al servizio del territorio comunale, siano esse svolte
direttamente dalla stessa committente come anche affidate a soggetti terzi in forza di contratti di
prestazione d’opera o di servizio e comprendendo eventuali prestazioni che, oggi non svolte, abbiano
comungue ad essere ritenute necessarie dalla committente per il corretto e conforme funzionamento degli
impianti citati.

«Sostegno per linea aerea», palo di altezza variabile e di materiale meccanicamente idoneo a sorreggere
linee aeree di bassa tensione in conduttori nudi o in cavo isolato, nonché uno o piu centri luminosi.

«Sovratensioni», picchi di tensione elevatissimi, a carattere impulsivo, di origine atmosferica o generate
accidentalmente dal distributore di energia elettrica per manovre o per contatto accidentale con linee a
tensione superiore. Possono essere causa di danni alle apparecchiature e agli impianti elettrici.

«Supervisore», uno o piu tecnici individuati dalla Stazione Appaltante per vigilare che le lavorazioni
effettuate dall’appaltatore sugli impianti siano eseguite a regola d’arte e che siano rispettate tutte le
condizioni dell’Appalto.

«Tensione di riferimento per la classificazione dei gruppi di impianto», la classificazione degli impianti
deve essere effettuata con riferimento alla tensione nominale del sistema elettrico di alimentazione.
Pertanto un impianto di illuminazione pubblica che comprende sistemi elettrici diversi puo essere costituito
da impianti di gruppo diverso. Agli effetti della norma CEl 64-8, la tensione fornita da eventuali ausiliari
elettrici, incorporati negli apparecchi di illuminazione o presenti nei singoli centri luminosi, non é rilevante
ai fini della classificazione del gruppo di impianto.

«Pulizia», azione meccanica o manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai
componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla

legge.
«Punto_di_consegna», ¢ il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte della societa
distributrice. Esso € normalmente posto all'interno di un quadro ove possono essere alloggiate anche le

apparecchiature di comando e controllo dell'impianto di pubblica illuminazione e pud o meno essere
dotato di gruppo di misura dell'energia attiva e reattiva.
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«Punto _luce», grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati all'esclusivo
funzionamento dell'apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con piu lampade si considera un
punto luce ogni lampada.

«Rendimento ottico di_un apparecchio di_illuminazione», rapporto tra il flusso luminoso fornito
dall'apparecchio illuminante e quello emesso dalla sorgente.

«Risparmio_energetico», minor consumo di energia elettrica per I'erogazione del servizio di pubblica
illuminazione, a parita di flusso luminoso emesso.

«Sostegno», supporto destinato a sostenere uno o pil apparecchi di illuminazione, costituito da uno o piu
componenti: il palo, un eventuale braccio, una eventuale palina.

«Braccio», parte del sostegno orizzontale o inclinata al quale e fissato direttamente I'apparecchio di
illuminazione. Il braccio puo essere fissato ad un palo o ad una parete verticale.

«Tesata», fune portante atta a reggere in sospensione uno o piu apparecchi di illuminazione e i conduttori
di alimentazione elettrica.

«Verifica», attivita finalizzata al periodico riscontro della funzionalita di apparecchiature e impianti, o
all'individuazione di anomalie occulte.

«Giorno», giorno solare.

1.3 - Art. 2 Oggetto e condizioni del presente capitolato speciale d’appalto

Il contratto di cui al presente Documento ha per oggetto:

1) |l servizio integrato, con rischi a proprio carico, inerente la gestione, l'esercizio, la manutenzione
ordinaria, manutenzione programmata-preventiva e manutenzione straordinaria;

2) Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento normativo degli impianti di pubblica
illuminazione, con totale conversione degli stessi con tecnologia a LED, mediante la completa
sostituzione delle armature;

3) Esecuzione di tutti gli interventi di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione,
riqualificazione ed efficientamento energetico.

Quanto ai livelli di progettazione si precisa che I'operatore partecipante dovra offrire in sede di gara un
progetto definitivo come disciplinato dal bando di gara e dal presente CSA. Il livello di progettazione
esecutivo costituisce impegno contrattuale nella fase esecutiva del contratto, regolato anch’esso dal CSA e
dal contratto di concessione.

Scopi primari del contratto sono il conseguimento degli obiettivi legati al miglioramento della qualita del
servizio di illuminazione pubblica, al risparmio energetico ed economico, al contenimento
dell’inquinamento luminoso, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme
vigenti in materia.

Il servizio & da espletare secondo i modi delineati negli articoli che seguono del presente capitolato ed a
completo carico dell’appaltatore, pertanto da ritenersi comprese nel prezzo che lo stesso ha esposto in
offerta.

Tutte le prestazioni sopra elencate dovranno essere erogate secondo i modi e i limiti di competenza meglio
descritti negli articoli del presente capitolato, a favore degli impianti della Concedente presenti nel
territorio della stessa, come individuati nello Studio di Fattibilita Tecnico Economica allegato al presente
capitolato.
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Si specifica che relativamente agli impianti di pubblica illuminazione, le competenze del Concessionario
iniziano sempre dal punto situato immediatamente a valle dei contatori dell’energia elettrica installati da
parte della societa distributrice dell’energia, questi compresi.

Condizioni generali del contratto di partenariato:

Trattandosi di opera fredda il contratto prevede il trasferimento del rischio operativo dal lato dell’offerta in
capo all'operatore economico con l'allocazione a quest'ultimo, per il periodo di gestione della pubblica
illuminazione, oltre che del rischio di costruzione anche del rischio di disponibilita.

E’ previsto che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico per
eseguire il lavoro e fornire il servizio dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilita degli impianti
e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualita definiti con il presente documento.

Sono altresi disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili
all'operatore economico.

L'equilibrio economico finanziario degli investimenti del concessionario e della correlata gestione risulta
attestata dal Piano Economico Finanziario allegato al contratto, il quale riflette i presupposti e le condizioni
fondamentali posti a base dell'affidamento della Concessione.

La documentata disponibilita di un finanziamento & condizione per la stipula del contratto.

Nonché tutte le altre norme inerenti ai materiali e alle apparecchiature elettriche.
Dovranno inoltre essere rispettate:

1) le prescrizioni dei Vigili del Fuoco e delle Autorita locali,

2) le prescrizioni e indicazioni del’lENEL o dell’Azienda Distributrice dell’Energia Elettrica, per quanto di loro
competenza nei punti di consegna,

3) le prescrizioni e indicazioni del Gestore della Rete Telefonica,

4) le prescrizioni e indicazioni dei Gestori delle Reti Idrica e del Gas

L’elenco delle Norme e delle Leggi sopra esposto € da ritenersi non esaustivo, pertanto in fase di realizzazione degli

impianti si dovranno comunque rispettare tutte le disposizioni di legge e normative, complete di aggiornamenti e
varianti, applicabili alla tipologia di impianto e/o di apparecchiature.

1.4 - Art. 3 Caratteristiche del servizio

| servizi oggetto del presente capitolato costituiscono, a tutti gli effetti, servizio pubblico e per nessuna
ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore,
ovvero per gravi problemi verificatisi a causa della vetusta della rete, per i quali il Concessionario e
impegnato a ripristinare il servizio il piu rapidamente possibile. In tali casi, che non costituiscono titolo
alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, il Concessionario adottera tutte le misure
necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi
di emergenza.

Il Concessionario dovra informare tempestivamente la concedente di ogni rilevante circostanza di
irregolare funzionamento o interruzione del servizio.
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1.5- Art. 4 Obbligazioni in capo al concessionario ed al concedente

Con la stipula del contratto di partenariato pubblico privato, nella tipologia della concessione di servizi ai
sensi degli artt. 180 comma 8 e 183, D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti e delle concessioni) la Concedente
rimane titolare dei servizi di illuminazione pubblica oggetto del presente capitolato, la cui gestione e
affidata al Concessionario per il tempo previsto e con le modalita meglio specificate negli Allegati C1 e C2
(Disciplinare tecnico e Disciplinare Prestazionale) al presente documento.

La Concedente esercita le funzioni ad essa conferita dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e
controllo per assicurare livelli e condizioni di prestazione dei servizi adeguati alle esigenze della popolazione
e del territorio, nonché idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico e la qualita ambientale della
comunita locale.

Il Concessionario provvede alla gestione dei servizi, assumendosi il rischio operativo e di disponibilita della
gestione come indicato nella matrice dei rischi, sollevando la Concedente da ogni richiesta per eventuali
danni derivanti a terzi da detta gestione.

Il Concessionario & tenuto alla manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria come
definite e con le modalita indicate negli Allegati C1 e C2 (Disciplinare tecnico e Disciplinare Prestazionale).
Relativamente ai suddetti impianti, il Concessionario & tenuto inoltre a fornire tutte le prestazioni
necessarie al loro mantenimento e corretto funzionamento, anche se non specificatamente indicate nel
presente capitolato e suoi allegati.

Principali obblighi del Concessionario

Il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilita, ad effettuare tutte le
attivita inerenti la gestione dei servizi, la progettazione e la realizzazione degli interventi di adeguamento.

Per la progettazione, il Concessionario - a propria cura e spese - assume |'obbligo di:
1) eseguire tutte le attivita propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza delle indicazioni stabilite

dalla stazione appaltante nel progetto di fattibilita, dello stato di fatto, di diritto e delle stime
economiche per la corretta redazione degli elaborati progettuali;

2) sottoporre, per la verifica ai fini dell’approvazione da parte del Concedente, il progetto esecutivo nei
termini fissati dal presente capitolato sulla base delle prescrizioni e/o osservazioni formulate dal
concedente.

Il Concessionario & in ogni caso obbligato a sottoporre, per la verifica ai fini dell’approvazione da parte del
Concedente, il Progetto esecutivo entro il termine essenziale di sei mesi decorrente dalla data di efficacia
del contratto, pena la risoluzione della stessa ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

Il Concessionario si obbliga altresi a:

1) realizzare tutti gli interventi di riqualificazione ed adeguamento normativo, secondo quanto previsto
nel progetto esecutivo approvato dal Concedente e con la scansione temporale specificata nel
Cronoprogramma, attuando pienamente le previsioni del piano economico finanziario;

2) fornire la documentazione inerente il finanziamento delle opere di riqualificazione;

3) partecipare alla tenuta della contabilita dei lavori ed alla sorveglianza dei lavori con le modalita stabilite
dal presente capitolato;

Capitolato speciale d’appalto© Commessa n. 054-21 pagina 14 di 48



@

4)

5)

6)

7)

8)

9)

gestire gli impianti e manutenere i medesimi in conformita a quanto stabilito nei documenti
contrattuali e nella documentazione progettuale in coerenza con il piano economico finanziario;

acquisire, mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni e le volture necessarie agli interventi,
I'entrata in esercizio, la gestione degli impianti e la fornitura dell’energia elettrica, previa
predisposizione della documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il Responsabile del
Procedimento;

prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze
assicurative applicabili ai sensi del Codice e del presente capitolato;

svolgere tutte le attivita previste con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della
normativa applicabile;

rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma, dandone periodica comunicazione al Concedente e
segnalando eventuali ritardi e modalita di recupero;

prestare |'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad attivita e provvedimenti
di competenza di quest’ultimo;

10) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e

regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza
e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

11) garantire e tenere indenne la Concedente da ogni e qualsivoglia inadempimento contrattuale dei

fornitori, subappaltatori ed in genere di qualsiasi sub affidatario delle prestazioni;

12) tenere indenne la Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non

corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto per cause imputabili al
Concessionario.

Obblighi del Concedente
Il concedente é obbligato, nei confronti del Concessionario, ad espletare le seguenti attivita:

1)

2)

3)

4)

comunicare, prima dell’avvio del servizio, per iscritto al Concessionario il nominativo dell’incaricato
della sorveglianza dei lavori e del direttore dell’esecuzione del contratto previsto dall’art. 101 del
Codice e delle concessioni;

svolgere attivita di programmazione e pianificazione dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture
primarie ivi compresa la progettazione di carattere generale, garantendo un costante rapporto con le
strutture tecniche del Concessionario per verificare la compatibilita dei nuovi insediamenti con gli
impianti esistenti e per procedere alla pianificazione di nuove opere;

comunicare con congruo anticipo al Concessionario:

— le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione dei servizi,
acquisendone il relativo parere;
— I'esecuzione di lavori interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto dell’appalto;

astenersi dall’eseguire direttamente interventi o regolazioni degli impianti affidati in gestione al
Concessionario;
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5) non consentire ad altri soggetti I'esercizio delle attivita oggetto del presente appalto essendo che il
Concessionario, per 'intera durata dell’appalto, ne ha I'esclusiva;

6) riconoscere al Concessionario il diritto di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per il ripristino
della funzionalita delle reti e degli impianti danneggiati dagli stessi;

7) tenere sollevato e indenne il Concessionario da richieste economiche e/o di altro tipo che dovessero
richiedere soggetti terzi, proprietari di aree su cui insistono gli impianti di illuminazione;

8) richiedere preventivamente al Concessionario, in caso di esecuzione da parte di soggetti terzi o dalla
concedente stessa di interventi relativi agli impianti di pubblica illuminazione, un parere tecnico
obbligatorio e vincolante contenente tutte le relative prescrizioni tecnico-esecutive da rispettare;

9) approvare, ove necessario, i progetti relativi alle opere ed impianti da realizzare, al fine di acquisire
tutti gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilita, specificamente per cid che concerne le
occupazioni d’urgenza e gli espropri;

10) farsi carico degli oneri sostenuti dal Concessionario, per effettuare gli spostamenti e/o le modifiche
degli impianti effettuati a seguito di esigenze della Concedente stessa, non comprese nell'appalto;

11) prescrivere i seguenti obblighi, relativamente ai lavori eseguiti da terzi:
e assumere presso il Concessionario opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura,
che possano interessare gli impianti relativi ai servizi in oggetto;
 preavvisare il Concessionario dell’inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresi della loro natura;
¢ segnalare immediatamente al Concessionario eventuali danni causati e risarcirli;

12) effettuare il coordinamento con le autorita preposte alla chiusura delle strade qualora cio si rendesse

necessario per I'espletamento delle operazioni di manutenzione.

Per quanto riguarda le alberature, pubbliche e private, la Concedente provvedera autonomamente, al fine
di mantenere integro il flusso luminoso emesso e garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e
linee di alimentazione ad eseguire o far eseguire le necessarie potature.

In generale la Concedente ha I'obbligo di mettere il Concessionario nelle condizioni piu agevoli per fornire i
servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti burocratici non connessi al rispetto delle leggi, norme
e regolamenti vigenti.
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Cooperazione del Concedente

Il Concedente si assume |'impegno di agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del
Concessionario, con particolare riferimento all’adozione tempestiva dei provvedimenti necessari ed alla
cura degli adempimenti compresi nell’lambito delle proprie competenze istituzionali. A tal fine si obbliga nei
confronti del Concessionario ad espletare le seguenti attivita:

a. esercitare le funzioni ad essa conferite dalle leggi in materia e nello specifico quelle di indirizzo e
controllo nei confronti del Concessionario, al fine di assicurare che i livelli e le condizioni dei servizi
erogati siano adeguati alle esigenze della popolazione, nonché risultino idonei a consentire lo
sviluppo civile ed economico della comunita locale;

b. agevolare ogni intervento per la realizzazione di impianti e, in generale, per il raggiungimento degli
obiettivi indicati nel presente capitolato;

c. consentire il massimo e piu agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso, funzionali
all’espletamento dei servizi in oggetto;

d. garantire la collaborazione dei propri uffici tecnici ed amministrativi;

e. agevolare 'acquisizione da parte del Concessionario, con oneri in capo allo stesso, dei permessi
relativi ai lavori di ampliamento, ove il tracciato delle condotte o di altri impianti accessori
interessassero opere o proprieta di soggetti terzi;

f. garantire il Concessionario, mediante I'adozione dei necessari atti amministrativi, la possibilita di
accedere e transitare su fondi privati per I'espletamento delle attivita necessarie allo svolgimento
dei servizi in oggetto;

g. assumere tutte le iniziative opportune per consentire al Concessionario I'adempimento, nei tempi
strettamente necessari, agli obblighi stabiliti a carico dello stesso dal presente capitolato,
impegnandosi a prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente;

h. sostenere e favorire I'attivita del Concessionario attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento
delle pratiche amministrative inerenti I'oggetto del contratto.

1.6 - Art. 5 Proprieta degli impianti

Per tutta la durata del presente appalto la proprieta degli impianti di pubblica illuminazione rimane in capo
alla Concedente.

Gli impianti di iluminazione pubblica sono oggetto di consegna da parte del Concedente al Concessionario,
in esito alla stipula del presente contratto e per tutta la sua durata, affinché questi li gestisca garantendo la
fornitura alla collettivita dei servizi oggetto del presente capitolato.

La Concedente solleva il Concessionario dal pagamento di ogni e qualsiasi onere/tassa/canone,
eventualmente allo stesso dovuto, relativamente all'occupazione di suolo/sottosuolo in dipendenza degli
interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata-preventiva e straordinaria previsti nel
presente contratto.

Il Concessionario ha facolta di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie
procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all’art. 828, comma 2, del codice civile
ed il rispetto delle norme del presente capitolato.

La Concedente si riserva la facolta di poter disdettare il servizio oggetto dell’appalto per quegli impianti,
come anche per semplici parti degli stessi, che non dovessero piu appartenere al proprio patrimonio o
fossero dismessi dall’uso, qualsiasi ragione determini tale decisione.

Nel caso di dismissione o di aumento di punti luce, si riterranno validi, ai fini della contabilizzazione
economica del servizio, i parametri economici dell’'offerta presentata in sede di gara, secondo quanto
espressamente previsto all’art. 31 del presente capitolato.
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Gli impianti ed i beni afferenti ai servizi in oggetto che verranno realizzati o acquisiti dalla concedente
successivamente alla stipula del contratto, saranno consegnati al Concessionario, con le stesse modalita
previste nel presente capitolato.

La Concedente, in qualita di proprietaria, autorizza il Concessionario ad effettuare sugli impianti di pubblica
iluminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del servizio.

1.7 - Art. 6 Durata della concessione

Il contratto di concessione avra la durata di 20 anni, iniziera a decorrere dalla data di consegna degli
impianti risultante da apposito verbale sottoscritto tra Il concessionario e la Stazione Appaltante, data
presunta 10/06/2022.

Da tale data decorreranno, quindi, tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del concessionario previsti dal
presente capitolato.

Per I'esecuzione dei lavori vengono assegnati giorni 365 (trecentosessantacinque) consecutivi e solari a
datare dal verbale di consegna che verra redatto dal Direttore dei Lavori.

1.8 - Art. 7 Valore stimato della concessione

Il valore economico dell’appalto, per la completa e perfetta esecuzione del servizio e dei lavori come da
oneri evidenziati dal presente capitolato e per tutta la sua durata temporale, ai sensi ed effetti dell’art. 167
D.Lgs 50/2016, & quantificato:

COMUNE VALORE ECONOMICO COSTI PER LA SICUREZZA**
DELL’APPALTO*
VERDELLO 3.600.000,00 € 21.568,63 €

*Gli importi indicati si intendono compresi di oneri per la sicurezza e al netto dell’IVA.
**Gli importi non sono soggetti a ribasso d’asta e sono da intendersi al netto dell’IVA.

Per quanto indicato in precedenza si evidenzia che 'oggetto che caratterizza il contratto, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 28 e 169 del Codice dei contratti e delle concessioni, sono le prestazioni di servizi che si
connotano come prevalenti rispetto ai lavori secondo un parametro qualitativo fermo restando che
I’operatore economico che concorre deve possedere i requisiti di qualificazione per ciascuna prestazione di
lavori e servizi previsti dal contratto.
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1.9 - Art. 8 Categoria dei servizi e dei lavori

I numeri di riferimento CPV (vocabolario comune per gli appalti) dei servizi e dei lavori oggetto dell’appalto
sono i seguenti:

45316110-9 Installazione di impianti di illuminazione stradale;
50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale;
50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica;
65320000-2 Gestione di impianti elettrici;

65310000-9 Erogazione di energia elettrica;

71323100-9 Servizi di progettazione di sistemi elettrici;

Categorie dei servizi

Ai sensi ed effetti dell’articolo 3 comma 2, lett. vv) del D.Lgs. 50/2016 i servizi oggetto del presente
capitolato si connotano quali servizi facente parte dei settori ordinari ovvero servizi diversi dall’esecuzione
dei lavori di cui all'articolo 3, comma 2, lett. Il) Allegato |, e diversi da quelli dei settori speciali.

Categorie dei lavori

| lavori di manutenzione agli impianti, i lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica
finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, sono classificati nella categoria di opere OG 10.

Si individuano le seguenti parti di cui si compone I'insieme delle opere:

Descrizione Categoria Qualificazione Classifica
obbligatoria

Costruzione e manutenzione impianti di

pubblica illuminazione OG 10 (Prevalente) Sl 1

1.10 - Art. 9 Documenti che faranno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di concessione:

— il capitolato speciale d’appalto e suoi allegati;
— l'offerta tecnica ed economica presentata dal Concessionario in sede di gara.
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1.11 - Art. 10 Rappresentante e domicilio legale del Concessionario — Responsabile del
servizio

Il Concessionario dovra comunicare alla Concedente il nominativo del proprio legale rappresentante, il
quale dovra possedere procura speciale conferente i poteri per tutti gli adempimenti inerenti il servizio
appaltato; il relativo atto di procura dovra essere acquisito agli atti della Concedente.

Per garantire la regolare esecuzione del servizio, il Concessionario, entro 20 (venti) giorni dalla stipula del
contratto, dovra nominare un responsabile del servizio, cui dovra essere conferito I'incarico di coordinare e
controllare I'attivita di tutto il personale addetto alla gestione, alla manutenzione e al controllo degli
impianti affidati in gestione.

Tutte le contestazioni relative alle modalita di esecuzione del contratto, comunicate per iscritto, per fax, o
per posta elettronica a detto responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente al
Concessionario.

Ogni variazione delle persone di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve essere tempestivamente comunicata
alla Concedente; alla comunicazione della variazione della persona di cui al comma 1 dovra essere allegato
il nuovo atto di mandato.

1.12 - Art. 11 Coperture assicurative

Nel caso in cui nel corso dell’appalto, per negligenza del Concessionario, lo stesso venisse a causare danni a
persone, dipendenti della Concedente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprieta della Concedente o in uso
alla stessa a qualsiasi titolo, il Concessionario & tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle
condizioni iniziali dei beni.

Il Concessionario & obbligato a produrre, almeno dieci giorni prima della data del verbale di avvio
dell’esecuzione del contratto, una polizza assicurativa riportante lo specifico oggetto dell’appalto che tenga
indenne la Concedente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e da azioni di terzi ed a
garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei servizi e dei lavori.

In caso di raggruppamenti temporanei d’'impresa dovra essere rispettato quanto previsto dall’art. 103
comma 10 del Codice dei contratti e delle concessioni.

La polizza assicurativa e prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce I'obbligo di assicurazione, nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.). Si fara riferimento
alla polizza Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 con le specifiche di seguito indicate.

Le somme da assicurare sono le seguenti:

Sezione A

Partita 1 - OPERE: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare alle stesse opere oggetto
dell’appalto. Il massimale per la polizza dovra essere unico e non inferiore a € 500.000 (cinquecentomila);
Partita 2 - OPERE PREESISTENTI: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare in corso di costruzione
0 manutenzione agli impianti gia esistenti e sui quali si sta intervenendo. Il massimale non dovra essere
inferiore a € 200.000 (duecentomila);

Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO: si riferisce a demolizioni e sgomberi che sono necessari e relativi
eventuali costi in conseguenza del verificarsi di un danno, cosi come indicato ai precedenti punti 1) e 2). Il
massimale non dovra essere inferiore a € 200.000 (duecentomila).

Sezione B

Questa sezione della polizza assicurativa relativa alla responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori e dei servizi, deve essere stipulata per un massimale non inferiore ad € 5.000.000
(cinquemilioni).
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Tale polizza deve:

a. prevedere specificamente, a chiarimento di quanto disposto dall'art. 11 dello schema tipo 2.3,
I'indicazione che sono considerati "terzi" anche i rappresentanti della concedente autorizzati
all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la
sicurezza, i collaudatori, il supervisore dei lavori e chiunque a vario titolo abbia possibilita di
accesso;

b. comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del
terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere;

c. comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a vibrazioni,

d. comprendere specificatamente i danni a cavi e condutture sotterranee.

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dal Concessionario copre senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora il Concessionario sia un’associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita, le stesse garanzie assicurative prestate
dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Indipendentemente dall'obbligo sopraccitato di stipula della polizza di responsabilita civile, il
Concessionario si assume ogni responsabilita civile e penale conseguente agli eventuali danni che avessero
ad occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle sue funzioni nel contesto del servizio
affidato.

Agli effetti assicurativi il Concessionario, non appena a conoscenza di un fatto che provochi danno a
persone o cose, e tenuto a segnalare alla Concedente |'accadimento, con dettagliato elenco dei danni e ad
attivare le procedure presso la compagnia di assicurazione.

1.13 - Art. 12 Garanzie di esecuzione

Garanzia di esecuzione dei lavori

Il Concessionario sara tenuto a prestare una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del
Codice dei contratti e delle concessioni, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10%
(dieci per cento) dell'importo dei lavori; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario & superiore al 10% (dieci per
cento), la garanzia & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per
cento); se il ribasso offerto € superiore al 20% (venti per cento), I'aumento & di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La cauzione & prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93,
comma 7, per la garanzia provvisoria.

La garanzia & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da
un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti,
in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione
di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice
dei contratti e delle concessioni. La garanzia & presentata prima della formale sottoscrizione del contratto.
La Concedente puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d’ufficio; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Concedente senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi
I"autorita giudiziaria ordinaria.
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La garanzia fideiussoria restera vincolata fino alla sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei
lavori da parte del direttore dell’esecuzione del contratto.

Lo svincolo della garanzia e condizionato alla attestazione di regolarita contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.), sia per il Concessionario che per le eventuali
imprese subappaltatrici.

Garanzia di esecuzione dei servizi

Il Concessionario sara tenuto a prestare una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del
Codice dei contratti e delle concessioni, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10%
(dieci per cento) dell'importo dei servizi; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario & superiore al 10% (dieci per
cento), la garanzia & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per
cento); se il ribasso offerto € superiore al 20% (venti per cento), I'aumento & di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

Nella considerazione che trattasi di un servizio che ogni anno si ripete allo stesso modo, I'importo della
garanzia fideiussoria dovra essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo annuale dei servizi e per lo
stesso motivo, nel corso del contratto non subira riduzioni. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni
previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La garanzia & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da
un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti,
in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione
di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice
dei contratti e delle concessioni. La garanzia e presentata prima della formale sottoscrizione del contratto.
La polizza dovra avere validita temporale almeno biennale rinnovabile per tutta la durata della Concessione
e dovra, comunqgue, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla
semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Concedente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovra operare a “prima richiesta” e prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Concedente.

La Concedente puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi
da eseguirsi d’ufficio; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Concedente senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi
I"autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria restera vincolata fino al termine dell’appalto ed all’avvenuta riconsegna alla
Concedente di tutti gli impianti oggetto del servizio.

La garanzia fideiussoria va tempestivamente reintegrata nell'importo dal Concessionario qualora, in corso
d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Concedente. La mancata reintegrazione
della fidejussione potra essere causa di risoluzione del contratto.

Lo svincolo della garanzia e condizionato alla attestazione di regolarita contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.), sia per il Concessionario che per le eventuali imprese
subappaltatrici.
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2 - NORME DI RIFERIMENTO

2.1 - Art. 13 Riferimenti legislativi specifici

Il Concessionario e tenuto all’osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia di appalto di lavori
pubblici e di servizi pubblici, comprese quelle che dovessero essere emanate in corso dell’appalto; in
particolare & fondamentale il riferimento al D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

In generale, I'appalto & disciplinato da:

— D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice dei contratti e
delle concessioni).

— D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti, fino
all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti, ai sensi dell'articolo 216,
commi 4,5, 6,16, 18 e 19, del Codice dei contratti e delle concessioni.

— Legge 1 Marzo 1968, n. 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.

— Legge 18 ottobre 1977, n. 791 Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita europee (n.
72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato entro alcuni limiti di tensione.

— Legge 28 giugno 1986, n. 339 Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee
elettriche aeree esterne

— Legge 9 gennaio 1991 n. 10 Norme per |'attuazione del Piano energetico nazionale

—D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni

—D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
e successive modifiche e integrazioni

— Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n . 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza
degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

— Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dovranno, da ultimo, essere osservate tutte le disposizioni di qualsiasi tipo emanate da locali Organi
Istituzionali competenti per territorio, quali (sempre in senso descrittivo e non limitativo):

— il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;

— I’Azienda Sanitaria Locale della Provincia competente per territorio;

— la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali competente per territorio;

— le Autorita Provinciali e Comunali.

— Decreto del Ministro del’Ambiente del 27 settembre 2017 recante “Criteri Ambientali Minimi per
I"acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, I'acquisizione di apparecchi per illuminazione
pubblica, I'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”;

— Decreto del Ministro del’Ambiente del 28 aprile 2018 Criteri Ambientali Minimi dei SERVIZI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
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2.2 - Art. 14 Riferimenti normativi specifici

Le attivita oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite in conformita alle seguenti normative:

NORME GENERALI

—D.M. 22/01/2008 n 37: disposizioni in materia di impianti negli edifici;

—D.P.R. n. 503/96 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche”;

—D.M. 12/12/1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni”;

— Circ. M. LL.PP. n. 27291 del 20/03/86 “Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni”;

— Norma UNI CEl 70030 “Impianti tecnologici sotterranei — Criteri generali di posa”;

— UNI EN ISO 6708 30/04/97 Elementi di tubazione. Definizione e selezione dei DN (diametro nominale).
NORME IMPIANT]

— D.M. 21 marzo 1988 n. 28 del Ministero dei Lavori Pubblici “Approvazione delle norme tecniche per la
progettazione, I'esecuzione e I'esercizio delle linee elettriche aeree esterne”.

NORMIE CEI

— 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in c.a. e a 1500V in c.c.”:
per l'individuazione di tutte le necessarie prescrizioni richieste allo scopo di garantire I'incolumita delle
persone, degli animali e dei beni dai pericoli dell’energia elettrica;

—11-1 “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Norme generali.” (1987 Ottava
edizione);

—11-4 “Esecuzione delle linee elettriche aree esterne”;

—11-8 “Norme per gli impianti di messa a terra”;

—11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica — linee in cavo”;

— 23-29 “Cavidotti in materiale plastico rigido”;

— 34-33 fascicolo n. 803 “Apparecchi per illuminazione stradale”.

NORME UNI

— 11248 “lIlluminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche”;

— 10819 “Limitazione del flusso luminoso verso I'alto”;

—EN 13201-2 “llluminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali”;

— EN 13201-3 “llluminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni”;

— EN 13201-4 “llluminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche”;

— UNI EN 40-3-1:2001 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Specifica dei carichi
caratteristici;

— UNI EN 40-3-2:2001 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Verifica tramite prova;

— UNI EN 40-1:1992 Pali per illuminazione. Termini e definizioni;
— UNI EN 40-2:2004 Pali per illuminazione pubblica - Parte 2: Requisiti generali e dimensioni.
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2.3 - Art. 15 Riferimenti legislativi a carattere regionale

Dovranno essere osservate, nell’ambito della progettazione ed esecuzione dei lavori, cosi come nell’ambito
dei piani di manutenzione e, in genere, nella conduzione del servizio, le seguenti norme:
a) L.R.n.17/2000 “Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di

lotta all'inquinamento luminoso”;

b) L.R. n. 38/2004 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000 n. 17 (Misure urgenti in
tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso) ed
ulteriori disposizioni”;

c) L.R.n.31/2015 "Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalita di
risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso”.

2.4 - Art. 16 Riferimenti normativi inerenti la manodopera

Il Concessionario & obbligato ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti
dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

In particolare nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti ed occupati nell'espletamento dell’appalto, il
Concessionario deve attuare condizioni normative retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di
lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la localita in cui si svolge I'appalto stesso,
anche se il Concessionario non aderisce ad associazioni stipulanti tali accordi o recede da essi.

| lavoratori dipendenti dal Concessionario, incaricati di eseguire le proprie mansioni attinenti il servizio
appaltato, devono essere assicurati presso I'I.N.A.l.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso I'l.LN.P.S. per
guanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

2.5 - Art. 17 Osservanza di norme particolari

Nell’esecuzione del contratto, il Concessionario € obbligato ad applicare:

— la norma di garanzia della qualita UNI EN ISO 9001:2008, con riguardo alle attivita di progettazione, di
esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica
illuminazione;

— la norma di gestione ambientale UNI EN I1SO 14001:2004, con riguardo alle attivita di progettazione, di
esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica
illuminazione;

—la norma di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro BS OHSAS 18001:2007, con riguardo
alle attivita di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione
di impianti di pubblica illuminazione;

— la norma di gestione energetica UNI CEl EN ISO 50.001:2011 con riguardo al mantenimento e al
miglioramento del sistema di gestione dell’energia;

— la norma di gestione aziendale SA 8000:2008 con riguardo alla responsabilita sociale di impresa.
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3 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA
FINALIZZATA ANCHE AL RISPERMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

3.1- Art. 18 Attivita di progettazione

Il Concedente pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore-aggiudicatario, con le
modalita indicate dall’art. 27 del Codice e quanto questo non necessita di modiche progettuali procede alla
fase di stipula della concessione.

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto di concessione, il Concessionario dovra procedere
alla redazione e consegna del progetto esecutivo, con tutti gli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio, a
completamento e a maggior precisazione di quanto gia presentato con |'offerta, come stabilito
dall’Allegato C3 (Documenti di progetto) al presente capitolato.

Qualora la Concedente dovesse chiedere delle modifiche, il Concessionario ha I'obbligo di apportarle entro
15 (quindici) giorni dalla richiesta.

Il progetto esecutivo sara approvato dalla Concedente entro giorni 30 (trenta) dalla consegna.

Il Concessionario dovra altresi provvedere alla redazione dei piani di sicurezza e alle attivita previste dalla
normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori come previsto pil in dettaglio a dal presente
capitolato.

In caso di scelte progettuali inadeguate e/o errori progettuali, imputabili al Concessionario, saranno a
carico del medesimo i costi per I'adeguamento della struttura o per maggiori oneri di gestione, nonché ogni
extra costo conseguente al ritardato completamento dei lavori.

Il Concessionario & tenuto altresi a sostenere i costi relativi a varianti dovute al manifestarsi di errori od
omissioni di progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione delle opere, ovvero la sua
utilizzazione. In tali casi, il Concessionario dovra altresi risarcire il Concedente di qualsiasi danno
conseguito.

3.2 - Art. 19 Direzione dei lavori e sorveglianza della stazione appaltante

La direzione dei lavori compete al Concessionario, il quale & tenuto ad istituire |'ufficio di direzione dei
lavori composto da un direttore dei lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del codice dei
contratti e delle concessioni.

Il Concessionario si obbliga, altresi, a comunicare per iscritto al Concedente, prima dell'inizio dei lavori, i
nominativi dei professionisti componenti il predetto ufficio.

Il Concessionario assume la responsabilita della nomina e dell'adempimento delle funzioni di responsabile
della sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

A norma dell'art. 101 del codice dei contratti e delle concessioni, il piano di sicurezza fa parte integrante del
contratto e ad esso ¢ allegato.

Ai sensi dell'art. 105 del codice dei contratti e delle concessioni, i piani di sicurezza predisposti dal
Concessionario, sono accompagnati dai singoli e specifici piani redatti dai terzi affidatari e/o subappaltatori.
Il Concessionario assume |'obbligo di curare il coordinamento di tutti i terzi appaltatori e/o subappaltatori
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dal Concessionario.

Il Concessionario & obbligato ad osservare tutte le misure generali di tutela a salvaguardia della sicurezza e
della salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2000 ed é responsabile anche delle inadempienze dei terzi
appaltatori e/o subappaltatori.
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In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno
effettuati.

Il Concessionario & tenuto a sostenere i costi relativi a rifacimenti e/o varianti dovute al manifestarsi di
errori od omissioni di realizzazione di lavori difformi rispetto al progetto.

Alla Concedente compete la sorveglianza della concessione la quale si impegna a comunicare
tempestivamente al Concessionario, per iscritto, i nominativi dei professionisti incaricati delle funzioni di
sorveglianza, perché sia loro consentito I'accesso ai cantieri e alla documentazione anche senza preawviso,
purché in modo da non recare pregiudizio al Concessionario.

Nell'esercizio delle funzioni di sorveglianza, il Concedente puo impartire direttive formulare osservazioni
con conseguente obbligo, per il Concessionario e il direttore dei lavori, di uniformarsi a dette osservazioni e
direttive.

3.3 - Art. 20 Avvio dell’esecuzione del contratto e consegna degli impianti

L'avvio dell’esecuzione del contratto verra formalizzata con la redazione dell’apposito verbale.

Con il suddetto verbale gli impianti oggetto del servizio ed i relativi locali tecnici saranno consegnati dalla
Concedente al Concessionario nello stato di fatto in cui si trovano.

Con il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, stilato in contraddittorio tra la Concedente e il
Concessionario, lo stesso prendera in carico gli impianti e le loro pertinenze diventando responsabile della
custodia e conservazione di tutto quanto ricevuto in consegna.

Il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto avra come allegato un documento denominato “Catasto
degli impianti” che costituisce ricognizione qualitativa e quantitativa precisa degli impianti dovra riportare:
— l'identificativo di ciascuna cabina e la potenza elettrica impegnata;

— il numero di lampade della rete di pubblica illuminazione alla stessa cabina sottese e la loro potenza
complessiva;

— le lampade complessive dell'impianto suddivise per tipologia (caratteristiche tecniche) e per modalita di
impiego o accensione;

— l'identificativo di ciascun impianto semaforico con l'indicazione del numero e del tipo di lanterne e di
sostegno.

Dovranno far parte del predetto verbale di avvio dell’esecuzione del contratto:

il Catasto degli impianti;

la documentazione tecnica e amministrativa degli impianti posseduta dalla concedente;

la documentazione grafica degli impianti posseduta dalla Concedente;

la descrizione dello stato di conservazione di tutti i manufatti e degli impianti;

le risultanze della verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature;

la copia dei contratti di pubbliche forniture;

la copia delle eventuali polizze assicurative;

la tabella degli orari di accensione, spegnimento ed attenuazione e comunque le modalita di
funzionamento prescritte dal comune.

A partire dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, il Concessionario assumera, per tutti
gli impianti gia a norma, ogni responsabilita civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata
o errata esecuzione delle attivita oggetto del presente appalto. Per gli impianti non a norma a tale data, le
suddette responsabilita saranno trasferite al Concessionario contestualmente all'emissione dei certificati di
conformita degli impianti stessi.

In particolare si evidenzia che il Concessionario non potra valere alcuna pretesa verso la concedente in
conseguenza delle condizioni in cui si verranno a trovare gli impianti alla data di avvio dell’esecuzione del
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contratto rispetto alle condizioni in cui versavano alla data dei sopralluoghi che il Concessionario ha
effettuato per formulare I'offerta di gara.

Il Catasto degli impianti, in caso di variazioni della consistenza degli stessi a seguito di assegnazione
successiva rispetto alla data di sottoscrizione del contratto d’appalto, verra aggiornato contestualmente
mediante la redazione di atti aggiuntivi.

Il Concessionario dovra provvedere, a proprio carico, entro trenta giorni dall’avvio dell’esecuzione del
contratto, alle richieste degli eventuali nuovi punti di consegna, nonché I'eventuale loro spostamento dei
contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto dell’appalto.

Qualora il Concessionario intenda avvalersi della facolta di installare sugli impianti ricevuti in consegna

apparecchiature diverse da quelle presenti, dovra garantire |'integrita degli impianti stessi ed accollarsi ogni
onere amministrativo conseguente.

3.4 - Art. 21 Consegna dei lavori, inizio ed ultimazione degli stessi

Entro 10 (dieci) giorni dall’approvazione del progetto esecutivo, il direttore dei lavori procedera alla
consegna dei lavori in contraddittorio con il Concessionario, redigendo apposito verbale.

Dalla data del verbale decorrera il termine previsto per il compimento dei lavori, secondo quanto indicato
nel programma dei lavori presentato dal Concessionario in sede di offerta, come definito all’art. 6.
L'ultimazione dei lavori sara accertata dal direttore dell’esecuzione del contratto nel piu breve termine
possibile dalla data di ricezione della comunicazione scritta fatta dal concessionario alla concedente. A tal
proposito il direttore dei lavori provvedera, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo il
certificato di ultimazione dei lavori.

3.5- Art. 22 Programma dei lavori

Il programma dei lavori, redatto dal Concessionario, € impegnativo per quest’ultimo; questi dovra
rispettarlo dalla data di consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, osservando i termini di avanzamento
previsti, le eventuali relative correzioni, gli aggiornamenti ed ogni altra modalita.

Sara cura del Concessionario verificare I'andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima
rispondenza al suddetto programma, pena l'applicazione delle penali di cui al presente documento, non
saranno applicate penali per sospensioni di lavori non dipendenti dal Concessionario stesso.

Il Supervisore dei lavori provvedera, in contraddittorio con il direttore dei lavori, alle necessarie
constatazioni redigendo il verbale dello stato dei lavori.

3.6 - Art. 23 Documentazione tecnica

Decorsi quarantacinque giorni dal completamento dei lavori il Concessionario dovra consegnare alla
Concedente tutta la documentazione tecnica di seguito elencata, aggiornata secondo il reale modo di
esecuzione, al fine di consentire a qualunque tecnico un facile accesso agli impianti e apparecchiature
realizzati:

— disegni esecutivi (as -built);

— particolari costruttivi e d’installazione (as -built);

— manuali e schede tecniche delle apparecchiature utilizzate;

—opuscoli illustrativi;
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— certificazioni dei prodotti utilizzati;
— dichiarazione di conformita degli impianti alle leggi vigenti.

3.7 - Art. 24 Controllo della regolare esecuzione dei lavori - Collaudo

Al fine di certificare che |'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche,
economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali, di
progetto e delle pattuizioni tutte concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, il Concedente
nomina il collaudatore ai sensi dell’art. 102 del Codice.

| costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti della
commissione di collaudo, saranno a carico del Concessionario.

Le eventuali imperfezioni e deficienze risultanti dalla verifica dovranno essere eliminati a cura e spese del
Concessionario entro il termine utile stabilito dalla stazione appaltante.

In ipotesi di difformita, imputabili al Concessionario, sono a carico del medesimo i costi per I'adeguamento
degli impianti agli standard contrattuali ed in ogni caso gli eventuali maggiori oneri di gestione.

Sono inoltre a carico del Concessionario gli errori di valutazione della fase di progettazione esecutiva che
comportino interventi e/o lavorazioni aggiuntive necessarie per rendere I'opera conforme alle previsioni
contrattuali.

Dall’emissione del certificato di collaudo, il Concessionario rimane responsabile delle deficienze che
dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale.

In ogni caso si applicheranno le disposizioni vigenti al tempo dell’esecuzione, ovvero quindi il regolamento
di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Parte Il, Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo),
ovvero le emanande disposizioni regolamentari sulla base dell’art. 216 comma 17 D.Lgs 50/2016.

3.8 - Art. 25 Penali per ritardi della progettazione e dell’esecuzione dei lavori di
riqualifica

Il Concessionario sara responsabile di ogni ritardo a lui imputabile, in fase sia di progettazione, sia di
realizzazione degli interventi di riqualificazione degli impianti.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione da parte del Concessionario al concedente del progetto
definitivo e del progetto esecutivo rispetto ai termini stabiliti dal presente capitolato si applichera una
penale pari a Euro 50. La misura complessiva della penale non potra, comunque, superare il 10% (dieci per
cento) dell'importo totale del valore stimato delle Spese Tecniche, al netto di IVA.

Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, a lui imputabile nell’esecuzione dei lavori rispetto ai
termini stabiliti dal Cronoprogramma, si applichera una penale corrispondente allo 0,06 % da computare
sull'importo totale dell’esecuzione dei lavori e degli oneri della sicurezza, al netto di IVA. La misura
complessiva della penale non potra, comunque, superare il 10% dell'importo totale dei valori, al netto di
IVA.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione e delle informazioni di cui all’articolo
23, si applichera una penale pari a euro 50.

Gli importi maturati a seguito dell’applicazione della penale saranno dedotti dal Concedente in occasione

del certificato di pagamento immediatamente successivo al periodo di ritardo, ovvero saranno versati dal
Concessionario al Concedente.
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Resta ferma la facolta del Concedente, ai fini dell'incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla
garanzia prestata.

4 - MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

4.1 - Art. 26 Prescrizioni di carattere generale

Tutte le prestazioni che il Concessionario dovra eseguire sugli impianti dovranno essere condotte in
ottemperanza al presente capitolato ed in piena rispondenza al piano gestionale presentato in sede di
offerta, nonché nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale, delle normative specifiche dei
vari settori e delle migliori regole dell'arte.

Eventuali modifiche al suddetto piano dovranno essere comunicate al responsabile dell’esecuzione del
contratto e preventivamente approvate dalla Concedente.

Inoltre le operazioni non dovranno essere d’intralcio per eventuali altri lavori in corso d’esecuzione da parte
del Concedente (condotte da quest’ultima direttamente o affidate ad altra impresa), qualunque sia la
natura di detti lavori.

La gestione degli impianti e l'esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione
tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di illuminazione, effettuate dal
Concessionario, non dovranno in alcun modo ostacolare, limitare o condizionare la normale attivita della
Concedente.

Il Concessionario e civilmente e penalmente responsabile, durante I'esecuzione, delle prestazioni di sua
pertinenza di eventuali disservizi che avessero ad occorrere su fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti,
infrastrutture, attrezzature, eccetera) di proprieta della Concedente o alla stessa in uso a qualsiasi titolo; e
dell’interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo d’attivita svolta dalla Concedente, qualunque sia il
carattere di detta attivita (istituzionale, assistenziale, logistico, eccetera).

4.2 - Art. 27 Funzionalita degli impianti

Il Concessionario dovra mantenere in funzione gli impianti affidati ed esercitare un continuo controllo della
conformita di tutti i parametri funzionali degli stessi, secondo le modalita riportate nell’allegato disciplinare
tecnico al presente capitolato, affinché forniscano le prestazioni dovute.

Il Concessionario e tenuto ad utilizzare e destinare le reti e gli impianti oggetto del contratto
esclusivamente per la gestione dei servizi di illuminazione pubblica.

E consentito I'utilizzo delle reti e degli impianti per altre attivitd o iniziative solo a seguito di espressa
autorizzazione da parte del Concedente e previa verifica di compatibilita di ulteriori utilizzi con la
destinazione primaria oggetto del contratto.
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4.3 - Art. 28 Descrizione delle prestazioni da fornire nell’ambito del contratto e del piano

di gestione

Sono da considerare a tutti gli effetti a carico del concessionario tutte le seguenti prestazioni da eseguirsi su
tutti gli impianti attuali e futuri in affidamento:

D oo oTo

0.

I’esercizio e la conduzione degli impianti;

I’accensione e lo spegnimento degli impianti;

la manutenzione ordinaria degli impianti;

la manutenzione programmata-preventiva degli impianti;

la manutenzione straordinaria degli impianti;

la voltura e/o la richiesta, con oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione dell’energia
al servizio degli impianti;

I'attivazione di un call center, con numero verde dedicato, al fine di gestire il rapporto con la
cittadinanza e per ricevere le segnalazioni di guasti;

. un servizio di pronto intervento;

I’assistenza tecnica ed amministrativa;

gli interventi riparativi;

I’esecuzione di piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli
impianti a seguito di esplicita richiesta della Concedente che stanziera apposite somme non
essendo inclusi nelle tariffe del servizio;

gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessita di attivita di terzi
(ad esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente
autorizzati dalla Concedente. | costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ai soggetti
terzi che li richiedono e pertanto il Concessionario dovra fornire insieme al servizio anche il
preventivo dell’intervento;

. il ripristino della funzionalita delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche

di incidenti stradali o svolgimento di attivita e lavori; il Concessionario recuperera direttamente dai
soggetti terzi le spese sostenute per gli interventi di riparazione eseguiti;

. la redazione di un rapporto annuale sull'andamento del servizio. Da tale rapporto la Concedente

evincera l'entita e la natura degli interventi svolti dal Concessionario sugli impianti oggetto di
affidamento. Il rapporto dovra essere consegnato alla Concedente di norma entro la fine del mese
di giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce;

la redazione del "D.A.l.E”.

Nell’allegato Disciplinare tecnico, sono indicate nel dettaglio le modalita di esecuzione di ogni singola
prestazione indicata al comma precedente.

| materiali utilizzati negli interventi di manutenzione devono essere conformi a quelli originariamente
impiegati, comunque delle migliori marche in commercio e devono rispondere ai requisiti tecnici di minima
dichiarati in fase di offerta.
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4.4 - Art. 29 Interventi straordinari a carico del Concessionario

Il Concessionario si fara carico economicamente degli interventi di riparazione e/o ripristino conseguenti a
sovratensioni, eventi atmosferici violenti, calamita naturali, atti vandalici, guerre, tumulti ed altri eventi di
forza maggiore ferma restando la verifica preventiva degli importi dei lavori e le modalita di esecuzione
degli stessi.

Eventuali adeguamenti degli impianti conseguenti a modifiche normative e/o innovazioni tecnologiche
sopravvenute dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto potranno, a scelta del Concedente, essere
eseguiti direttamente dalla stessa o fatti eseguire a proprie spese dal Concessionario.

| prezzi unitari delle singole lavorazioni, da adottare per il calcolo dell'importo dei lavori da corrispondere al
Concessionario, dovranno essere quelli del Prezziario Impianti Elettrici edito dalla DEI - Tipografia del Genio
Civile (Via Nomentana 16 — 00161 Roma sito internet: www.build.it), vigente al momento di stesura del
progetto, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

La scelta di adottare il Prezziario Impianti Elettrici edito dalla DEI & dettata dal fatto che trattasi del
prezziario piu completo nel settore degli impianti dell’illuminazione diffuso a livello nazionale e aggiornato
ogni sei/dodici mesi.

4.5 - Art. 30 Responsabile del procedimento e gestione degli impianti

Il Concedente svolgera la funzione di sorveglianza e controllo sulle attivita svolte dal Concessionario
attraverso il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 101 del Codice.

Il responsabile unico del procedimento svolge i compiti e le funzioni ad esso attribuitegli dal Codice
avvalendosi del direttore dell’esecuzione del contratto ove nominato ai sensi dell’art. 111 comma 2 del
Codice.

Il responsabile unico del procedimento svolge le attivita di controllo e di vigilanza sull’erogazione del
servizio di gestione in coerenza e nel rispetto del piano di gestione e del piano economico e finanziario.
Provvede alla verifica periodica delle prestazioni in conformita alla successive disposizioni ed applica le
penali previste dal presente capitolato in caso di riscontrate deficienze di servizio imputabili al
Concessionario.

4.6 - Art. 31 Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e
Vesecuzione dei lavori

Il personale del Concessionario addetto alla gestione degli impianti deve essere in possesso delle
abilitazioni necessarie e dell’adeguata professionalita e competenza.

Il citato personale deve essere addestrato immediatamente e tempestivamente dal Concessionario alla
conoscenza specifica degli impianti oggetto di appalto e dei relativi orari e modi peculiari di funzionamento.
Il Concessionario e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di
lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) si obbliga ad applicare ai propri dipendenti impegnati nell’esecuzione dei servizi un contratto nazionale di
lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attivita corrispondenti alle prestazioni
oggetto del contratto nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;
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b) i suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti
o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla Concedente dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |l
Concessionario dalla responsabilita e cio senza pregiudizio degli altri diritti della concedente;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, accertata dalla Concedente o ad essa
segnalata da un ente preposto, la Concedente medesima comunica al Concessionario I'inadempienza
accertata e procede ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le
somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra, il pagamento al
Concessionario delle somme accantonate non e effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli
obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate a tenere negli stessi:

a) Fotocopia autenticata del Libro Unico del Lavoro di cui al D. L. n. 112/2008 art. 39 all'ultimo
aggiornamento effettuato nonché elenco dipendenti occupati nel cantiere;

b) Copia della dichiarazione di assunzione ai sensi del D. Lgs. n. 152/1997 art.1 con riferimento ai soli
dipendenti occupati nei lavori del cantiere assunti dopo la data dell'ultimo aggiornamento del L.U.L;

c) Registro degli infortuni vidimato dalla AUSL competente per territorio;
d) Copia dei contratti di subappalto e/o fornitura con posa in opera.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, il
Concessionario & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato un’apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
I'indicazione del datore di lavoro. Il Concessionario risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei
subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi
obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita
nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente del Concessionario
o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori
esterni e simili); tali soggetti devono provvedere in proprio.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto delle vigenti disposizione in materia di
previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

Il Concessionario & obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dalla
Concedente, verbali e scritte.
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4.7 - Art. 32 Disposizioni in materia di sicurezza

| servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
Il Concessionario, che e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n.
81/2008, dovra trasmettere alla Concedente, prima dell’inizio del servizio:
a. il documento di valutazione dei rischi aziendali ex articolo 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n.
81/2008;
b. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

4.8 - Art. 33 Piani di sicurezza

Per quanto riguarda la manutenzione & obbligatorio il rispetto del D. Lgs. n. 81/2008.

Stante la particolarita del servizio, che si svolge sostanzialmente in spazi pubblici, la Concedente ha valutato
altresi che non esistono rischi da interferenza per cui non ha proceduto alla redazione del Documento
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).

Il Concessionario deve quindi, prima dell’inizio del servizio, predisporre ed inviare alla Concedente un Piano
di sicurezza relativo ai rischi specifici delle singole lavorazioni che puo essere inteso come l'insieme del
Piano di sicurezza sostitutivo e del Piano operativo di sicurezza.

Per i lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio
energetico degli impianti di illuminazione invece, si ricade pienamente nel dettato del Titolo IV del D. Lgs. n.
81/2008 pertanto il Concessionario dovra, prima dell’inizio dei lavori, predisporre il Piano di sicurezza
sostitutivo (PSS) ed il Piano operativo di sicurezza (POS) che analizzino in maniera dettagliata i processi di
esecuzione e di modalita di lavoro quando essi hanno un'incidenza sull'igiene e sulla sicurezza dei lavoratori
impiegati nel cantiere.

Il Piano di sicurezza sostitutivo (PSS) ed il Piano operativo di sicurezza (POS) dovranno essere redatti
conformemente a quanto stabilito al punto 3 dell’Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell’articolo 97 del D. Lgs. n. 81/2008, il Concessionario & tenuto ad acquisire i piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e
coerenti con il proprio.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo, deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli
90, comma 5 e 92, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008.

Tutti i piani di sicurezza (PSC, PSS, POS) dovranno essere redatti con i contenuti minimi previsti nell’Allegato
XV del D. Lgs. n. 81/2008.

Il Concessionario & solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi
ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Ai sensi dell’art. 174 comma 8 del codice dei contatti e delle concessioni si applica il comma 17 dell’art. 105
del medesimo codice.
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4.9 - Art. 34 Ulteriori competenze, oneri e obblighi a carico del concessionario

Oltre a quanto previsto all’articolo 20, con la stipula del contratto d’appalto, il Concessionario si assume,
con oneri economici a proprio carico, le seguenti competenze, oneri ed obblighi:

a.

Contratto d’appalto e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del
contratto d’appalto; spese per carte bollate e di bollo per gli atti e i documenti che lo richiedono,
nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza,
contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui all’appalto in oggetto. Cosi pure s’intendono a
carico del medesimo appaltatore tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o
rapporto, il contratto o I'oggetto del medesimo, fatta eccezione per I'IlVA ed ogni altra imposta
che per legge fosse intesa a carico della concedente.

Autorizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per istruire e
gestire tutte le pratiche relative |'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze,
concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali, provinciali e
altre operanti nel territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni
previste dal presente capitolato e pil generalmente per una corretta gestione degli impianti.
Manodopera. Integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
servizi.

Spese di cantiere. Spese per |'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi
d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialita in relazione all'entita delle
opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza
ed allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da
materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al
termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal preavviso, il concessionario
dovra provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti
in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati.

Preavviso. Obbligo di avvisare la concedente prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne i
casi di forza maggiore per i quali dovra comunque essere data tempestiva comunicazione alla
stessa.

f.Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle

segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati
dall'esecuzione dei lavori, secondo |'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto
la concedente o da altri soggetti pubblici dovessero prescrivere.

Ripristini. Al termine dei lavori Il concessionario dovra provvedere al ripristino del suolo pubblico
secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dalla concedente o da altri soggetti pubblici, nel
rispetto dei regolamenti vigenti in materia di interventi stradali.

Sorveglianza e custodia. Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti
dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso
qualsiasi compenso da parte della concedente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e
macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi.

i. Assicurazioni. L’assicurazione degli operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e

dipendenti dall'esecuzione dei lavori facenti parte dell’appalto in oggetto.

j. Prestazioni aggiuntive. Per gli interventi specificamente richiesti dalla concedente e con oneri

economici a suo carico, secondo i dettami di cui al precedente art. 21 e previa concorde
definizione fra le parti:

a) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di nuovi interventi;

b) direzione dei lavori (nominato dalla concedente);

c) esecuzione dei lavori;

Capitolato speciale d’appalto© Commessa n. 054-21 pagina 35 di 48



d) collaudo.

a. Sicurezza. Spese per la predisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti,
dopo l'aggiudicazione dell’appalto e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la
sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano
spetta al concessionario, previa consegna dello stesso alla concedente.

b. Esprimere pareri tecnici ed esercitare il controllo sulla esecuzione degli impianti realizzati
nell’ambito delle nuove urbanizzazioni, nonché procedere al loro collaudo prima della presa in
carico.

c. Aggiornamento cartografico comprendente tutte le modifiche intervenute nell’anno, sia per
guanto riguarda il numero dei punti luce, la tipologia ed il loro posizionamento.

d. Collaborare con il comune per la predisposizione delle domande di contributo che dovessero
essere possibili per bandi emessi da Stato, Regioni o Province.

In generale il Concessionario ha I'obbligo di fornire i servizi in oggetto con la massima diligenza,
professionalita e correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari
vigenti in materia.

4.10 - Art. 35 Standard qualitativi

Il Concessionario si impegna al mantenimento deli standard qualitativi dei servizi previsti dal presente
capitolato e che sono stati definiti sulla base dei seguenti principi:
a. la funzionalita degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovra essere sempre
garantita secondo le indicazioni dell’Allegato C1 (Disciplinare tecnico);
b. la qualita dell’illuminamento della sede stradale e degli altri spazi pubblici deve essere adeguata
agli standard normativi cosi come definiti nel progetto degli interventi;
c. il pronto intervento dovra essere sempre eseguito nei tempi predeterminati nell’Allegato C1
(Disciplinare tecnico);
d. ogni tipo di intervento sugli impianti dovra sempre tener presente lo standard di qualita di
illuminamento minimo richiesto;
e. le risposte del Call Center alle chiamate devono avvenire nell’ambito di tempi di attesa ragionevoli;
il Piano Gestionale deve prevedere un numero di addetti per fasce orarie sufficiente a limitare le
code di attesa con la indicazione del livello di qualita offerto;
f. gli orari di disponibilita del Call Center devono essere indicati nel Piano Gestionale offerto.

Il responsabile unico del procedimento procedera alla verifica periodica del rispetto degli standard

qualitativi sopra richiamati applicando le penali previste dal presente capitolato in caso di riscontrate
deficienze di servizio imputabili al concessionario.

4.11 - Art. 36 Occupazioni e manomissioni di suolo pubblico

L'occupazione permanente di aree in superficie o nel sottosuolo, di proprieta comunale per la costruzione
di strutture, impianti o condotte autorizzati, strumentali all’espletamento dei servizi in oggetto, divenendo
gli stessi di proprieta della Concedente o essendo funzionali alla fornitura del servizio, sara a titolo gratuito,
senza alcun onere a carico del Concessionario.

Il Concessionario sara esente dal pagamento della tassa comunale denominata TOSAP o contributo
equivalente che potra eventualmente essere imposto per I'occupazione del suolo pubblico.

L'occupazione temporanea e la manomissione di suolo pubblico di proprieta comunale durante lo
svolgimento di lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strutture, condotte o impianti
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strumentali all’espletamento dei servizi in oggetto saranno a titolo gratuito, con |'onere per |l
Concessionario di informare preventivamente la Concedente in ordine alle aree oggetto di intervento.

4.12 - Art. 37 Aumento o diminuzione degli impianti — varianti introdotte dal concedente

La Concedente affidera al Concessionario la gestione di nuovi impianti di illuminazione in aggiunta a quelli
indicati nel verbale di consegna.

L'assunzione, in carico al Concessionario, dei nuovi impianti di illuminazione avra luogo dopo che lo stesso
avra avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la corrispondenza alle
prescrizioni tecnico-esecutive impartite e dopo che sara entrato in possesso della documentazione tecnica
afferente agli stessi.

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione da parte del Concessionario sara subordinata ad
una preventiva e formale accettazione da parte del Concedente degli oneri aggiuntivi, determinati secondo
guanto indicato ai commi successivi, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla loro
accensione; l'accettazione del Concedente comportera un aggiornamento del corrispettivo contrattuale
previsto al medesimo articolo.

Il Concedente, in relazione alle proprie esigenze, potra procedere alla dismissione provvisoria o definitiva di
iluminazione gia affidati al Concessionario dandone comunicazione al medesimo con preavviso di almeno
60 (sessanta) giorni.

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione
definitiva, fara riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio di esercizio e manutenzione.
L'eventuale quota di ammortamento per interventi gia eseguiti sugli impianti non verra scorporata e
restera invece a carico della Concedente; in tal senso verra aggiornato il corrispettivo contrattuale.
L’aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della consistenza degli impianti verra
effettuato assumendo i seguenti corrispettivi unitari:

— per la quota relativa alla gestione si assumera un prezzo unitario a punto luce, determinato dall'importo
di offerta (Modello Offerta Economica), al netto dello sconto di gara, diviso per il numero complessivo dei
punti luce dell’impianto (ricavabile dal “Catasto degli impianti”);

— per la quota relativa alla manutenzione si assumera un prezzo unitario a punto luce, determinato
dall'importo di offerta (Modello Offerta Economica), al netto dello sconto di gara, diviso per il numero
complessivo dei punti luce dell’impianto (ricavabile dal “Catasto degli impianti” ).

— per la quota relativa agli oneri annuali della sicurezza legati alle attivita di gestione e manutenzione, si
assumera un prezzo unitario a punto luce, determinato dall'importo di offerta (Modello Offerta
Economica), diviso per il numero complessivo dei punti luce dell'impianto (ricavabile dal “Catasto degli
impianti”).

| corrispettivi unitari di cui al comma precedente vanno naturalmente aggiornati con le modalita stabilite al
successivo paragrafo.

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione
provvisoria, purché di durata pari o superiore a 90 (novanta) giorni, fara riferimento al solo costo effettivo
della fornitura di energia elettrica relativa all'impianto in questione non consumata, rimanendo la completa
responsabilita di esercizio e manutenzione in capo al gestore; I'eventuale quota di ammortamento per
interventi gia eseguiti sugli impianti non verra scorporata e restera invece a carico della concedente; in tal
senso verra aggiornato il corrispettivo contrattuale.
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4.13 - Art. 38 Riduzione e sospensione del servizio

Il Concessionario si impegna ad erogare i servizi in oggetto con continuita salvo comprovate cause di forza
maggiore ovvero eventi a queste riconducibili; saranno comunque adottate tutte le misure possibili per
ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza degli impianti.
Qualora il Concessionario dovesse trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma dovra darne
comunicazione alla Concedente e dovra adottare, in accordo con la stessa, tutte le misure possibili per
ridurre il disagio agli utenti, provvedendo a proprie spese a fornire ai cittadini interessati adeguata e
preventiva informazione, ove possibile con preavviso non inferiore ad ore 72 (settantadue).

4.14 - Art. 39 Madifiche agli impianti

Nel corso della durata del contratto il Concessionario € autorizzato ad introdurre qualsiasi modificazione
negli impianti dati in consegna che porti un miglioramento tecnico e tecnologico dell'impianto senza
riduzione della qualita e quantita del servizio erogato, senza necessita di esplicita autorizzazione del
Concedente e senza oneri aggiuntivi per lo stesso.

Il Concessionario puo proporre alla Concedente nel corso del contratto d’appalto interventi di miglioria nel
funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, per I'economia del costo di gestione nonché
per la riduzione dei consumi energetici, sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Le modifiche proposte dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Concedente e saranno eseguite
secondo quanto di seguito specificato:

Il Concessionario pud proporre alla Concedente di eseguire le nuove opere con una delle seguenti formule:

1. il "ritorno" dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso il Concessionario
provvede alle modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta della Concedente;
2. il "ritorno" dell'investimento si prolunga oltre il termine del contratto: il Concessionario provvede

alle modifiche con una partecipazione economica della Concedente da concordare con preciso
riferimento al caso specifico;

3. Il "ritorno" dell'investimento non avviene, in quanto |l'opera realizzata migliora il servizio reso ma
non offre risparmi economici; in tal caso il concessionario provvede alle modifiche con una totale
partecipazione economica della concedente da concordare con preciso riferimento al caso
specifico.

L'importo delle relative spese dovra risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti.
Al termine dei lavori le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte,
sono di immediata proprieta della concedente.

Capitolato speciale d’appalto© Commessa n. 054-21 pagina 38 di 48



4.15 - Art. 40 Verifiche di conformita

Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformita, al fine di accertarne la regolare
esecuzione.

Le attivita di verifica di conformita sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state
eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformita e nel rispetto delle condizioni,
modalita, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attivita
di verifica hanno, altresi, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti
giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti
tecnici previsti dalle leggi di settore.

Le verifiche di conformita in corso di esecuzione avranno periodicita annuale e verranno effettuate
direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto attraverso tutti accertamenti e riscontri ritenuti
necessari.

Indipendentemente dalla verifiche annuali, la Concedente ha diritto di procedere in qualunque momento
alla verifica, in contraddittorio con il Concessionario, del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni
di esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalita degli impianti, della corretta
esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione
programmata-preventiva, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti.

Il Concessionario dovra fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo
svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le
apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche.

Di ciascuna verifica di conformita verra redatto apposito verbale.

L’ultima verifica assumera il nome di verifica di conformita definitiva.

In esito alla verifica di conformita definitiva, il direttore dell’esecuzione del contratto procedera al rilascio
del certificato di verifica di conformita.

Il certificato di verifica di conformita dovra essere emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni
dall’'ultimazione dell’esecuzione.

A seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformita, la Concedente procedera al pagamento del
saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dal Concessionario a garanzia del
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Relativamente agli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche
al risparmio energetico degli impianti, il direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di assicurare
I'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste, avra in particolare il compito di:

— sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e I'esecuzione degli stessi e
la qualita dei materiali siano in conformita alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte,
segnalando, ove del caso, al Concessionario quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non
conforme a quanto stabilito;

— impartire eventuali disposizioni e collaborare con il Concessionario per ottenere il miglior coordinamento
dei tempi di esecuzione delle opere previste;

— approvare eventuali disegni di cantiere, ferme restando tutte le responsabilita del Concessionario;

— fornire le necessarie istruzioni al Concessionario nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che
impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto;

— redigere in contraddittorio con il Concessionario il certificato di ultimazione delle opere;

— sottoscrivere, per condivisione, il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti.
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4.16 - Art. 41 Ultimazione delle prestazioni

L'ultimo giorno di durata del contratto, il responsabile unico del procedimento, congiuntamente al
direttore dell’esecuzione del contratto, effettuera i necessari accertamenti e rilascera il certificato di
ultimazione delle prestazioni previsto dall’art. 101 del Codice dei contratti e delle concessioni, attestante
I’avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Il certificato di ultimazione delle prestazioni avra come allegato un verbale di riconsegna degli impianti,
redatto in contraddittorio tra la Concedente e il Concessionario, attraverso il quale gli impianti ed i loro
accessori, alla fine dell’appalto, verranno ripresi in consegna dalla Concedente.

Gli impianti dovranno essere riconsegnati alla Concedente in ottimo stato di conservazione e funzionalita.
Ai fini della redazione del verbale di riconsegna degli impianti, prima della scadenza del contratto, il
direttore dell’esecuzione del contratto, effettuera, alla presenza del Concessionario, una verifica sullo stato
di conservazione e di funzionalita degli impianti.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti, verra sospesa la presa in carico degli impianti da
parte del Concedente e sara cura ed onere del Concessionario provvedere immediatamente al ripristino
funzionale degli impianti o parti di essi interessati.

Qualora il Concessionario non vi ottemperasse nei modi e nei tempi previsti dal verbale di sopralluogo, la
Concedente potra provvedere direttamente ai lavori necessari a tutte spese dello stesso. L'importo dei
lavori eseguiti d'ufficio verra trattenuto sulla liquidazione finale delle competenze dovute al
Concessionario.

Nel verbale di riconsegna degli impianti saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che
alimentano gli impianti oggetto dell’appalto.

Al momento della riconsegna, il Concessionario consegnera alla concedente tutta la documentazione
tecnica ed amministrativa relativa agli impianti che, viste le prescrizioni del presente capitolato, dovra
essere completa ed aggiornata.
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5- TITOLO V - DISCIPLINE ECONOMICHE

5.1- Art. 42 Corrispettivo annuo per la remunerazione delle prestazioni

Il Concessionario, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito, ai fini della
realizzazione degli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica, finalizzata anche
al risparmio energetico degli impianti, otterra il pagamento del corrispettivo annuo netto, risultante
dall’applicazione degli sconti offerti in sede di gara (riportati nel Modello offerta economica) sugli importi
posti a base di gara, valido per gli impianti in esercizio alla data di pubblicazione del bando.

La quota del corrispettivo legata alla consistenza degli impianti sara oggetto di variazione in relazione al
modificarsi della stessa.

5.2 - Art. 43 Modalita di pagamento del corrispettivo

Il pagamento dei corrispettivi, per ogni anno di durata del contratto avverra con le seguenti modalita:

-il canone annuale offerto verra corrisposto annualmente in 2 rate semestrali corrispondenti al 50% del
canone annuale offerto in sede di gara, la 1° fattura verra emessa 6 (sei) mesi dopo il verbale di consegna
degli impianti e le successive fatture saranno emesse con cadenza semestrale a partire dall’emissione della
prima fattura.

In caso di ritardo in tali pagamenti, la Concedente dovra corrispondere, senza necessita di avviso per la
costituzione in mora, gli “interessi legali di mora” di cui all’art. 2 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 come
modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, per ogni giorno di ritardato pagamento, fatta salva la prova
del danno ulteriore ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento.
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5.3 - Art. 44 Aggiornamento del corrispettivo

1. |l corrispettivo annuo da corrispondere al Concessionario, al netto dell’ IVA, risultera cosi composto:
a. quota parte del canone annuo riferita alla fornitura di energia elettrica degli impianti di
illuminazione pubblica;
b. quota parte del canone annuo riferito alla gestione, manutenzione ordinaria, programmata,
preventiva e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica;
c. quota parte del canone annuo riferito agli investimenti iniziali per lavori e progettazione;
quota parte del canone annuo riferito agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

2. A partire dal secondo anno di Concessione, si procedera all’aggiornamento del canone annuo come
segue:

a. la sola spesa per la materia energia elettrica della quota parte del canone annuo riferita alla
fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica sara aggiornata
applicando la variazione media del Prezzo Unico Nazionale (PUN) nei dodici mesi dell’anno
precedente all’annualita oggetto di aggiornamento. La variazione media e calcolata sulla
base dei valori riportati dal Gestore del Mercato Elettrico (GME). Le altre voci di spesa della
fornitura di energia elettrica (e.g. oneri di trasporto, dispacciamento, oneri generali di
sistema, accise, ecc.) saranno aggiornati sulla base delle comunicazioni di ARERA relative
alle forniture di energia elettrica in bassa tensione per I'illuminazione pubblica;

b. la quota parte del canone annuo riferito alla gestione, manutenzione ordinaria,
programmata, preventiva e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica sara
aggiornata applicando la variazione media dell'indice ISTAT FOI nei dodici mesi dell’anno
precedente all’annualita oggetto di aggiornamento;

c. la quota parte del canone annuo riferito agli investimenti iniziali per lavori e progettazione
non & oggetto di aggiornamento e sara pertanto costante per tutta la durata della
Concessione. Il ricalcolo avviene solo in caso di investimenti addizionali sostenuti dal
Concessionario da ripartire nella durata residua della Concessione ovvero nel caso di
contributi in conto capitale da parte della Concessionaria;

d. la quota parte del canone annuo riferito agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso sara
aggiornata applicando la variazione media dell'indice ISTAT FOI nei dodici mesi dell’anno
precedente all’annualita oggetto di aggiornamento.

3. L'evidenza dell’andamento delle variazioni dovra essere riportato ogni anno nella comunicazione di
conguaglio e aggiornamento del corrispettivo.
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5.4 - Art. 45 Penalita

Nel caso venissero riscontrate deficienze di servizio imputabili al Concessionario, verra addebitata, a
giudizio della Concedente, una penale che va da un minimo di € 10,00 (dieci) ad un massimo di € 1.000,00
(mille/00) per ogni deficienza, secondo la gravita della stessa; resta inoltre impregiudicata ogni azione della
Concedente verso il Concessionario per gli eventuali danni subiti.

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da una formale contestazione scritta dell'inadempienza, a
mezzo telefax o lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, alla quale il concessionario ha
facolta di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della
comunicazione.

L'ammontare delle penalita applicate al Concessionario, qualora venissero respinte le controdeduzioni dello
stesso, verra detratto dal primo rateo in pagamento successivo all’applicazione della penale.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali e le relative penali applicate per ogni singolo impianto sono
identificate in:

o Interruzione del servizio conseguente a interventi non concordati o dovuto a cause imputabili alla

cattiva conduzione degli impianti: penale pari ad € 500,00 per ogni giorno di disservizio.

o Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nel disciplinare tecnico allegato nei casi in cui sono
fissati in termini di ore: penale pari ad € 50,00 per ogni ora di ritardo.

o Mancato rispetto dei tempi di intervento o di adempimento previsti nel capitolato e nel disciplinare
tecnico allegato nei casi in cui sono fissati in termini di giorni o di mesi: penale pari ad € 100,00 per ogni
giorno di ritardo.

o Mancato rispetto dei parametri contrattuali: illuminamento, efficienza luminosa orari di funzionamento.
penale pari ad € 50,00 per ogni apparecchio di illuminazione riscontrato funzionante irregolarmente.

o Incuria nel mantenimento degli impianti e dei locali collegati: penale pari a € 100,00 per ogni
inadempimento.

o Violazione degli obblighi di cui all’articolo disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi
e I'esecuzione dei lavori: penale di euro 300 per ciascun lavoratore. Nel caso in cui la tessera, pur
posseduta, non venga esposta la penale sara ridotta ad euro 150 per ciascun lavoratore.

| disservizi sopra elencati sono di carattere indicativo e riguardano le principali deficienze che possono
essere riscontrate; altre deficienze nella conduzione del servizio saranno trattate di volta in volta
applicando a ciascuna di esse la penalita, secondo la gravita del caso e la discrezionalita della Concedente
nel rispetto del minimo e massimo stabilito.

Qualora il Concessionario manchi a qualunque degli obblighi contrattuali assunti e non vi adempia né
spontaneamente, come d'obbligo, né dietro invito del Concedente, entro il termine temporale fissato, salvo
sempre l|'applicazione delle penalita di cui al presente capitolato, la Concedente potra provvedere
direttamente ai lavori necessari a spese dello stesso. L'importo della penalita e dei lavori eseguiti d'ufficio,
verra trattenuto sul primo pagamento che verra fatto al Concessionario.

Le penali rilevate per inadempienza contrattuale, sia per la procedura di manutenzione, sia per il mancato
rispetto dei parametri tecnici contrattuali, verranno trattenute in occasione del pagamento del canone
semestrale di competenza.

Qualora le penali annualmente applicate dovessero raggiungere un importo pari al 10% (dieci per cento)
dell'importo annuale dell'appalto, la Concedente ha comunque la facolta di risolvere il contratto,
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trattenendo gli importi dalle fatturazioni dal primo rateo di pagamento successivo al superamento di tale
limite e/o dalla polizza a garanzia.

6 - TITOLO VI - DISCIPLINE AMMINISTRATIVE

6.1 - Art. 46 Subappalto

Nell'esecuzione della Concessione, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale,
sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs 50/2016.

Il concessionario indica in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a
terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la
concessione, né le imprese ad esse collegate.

Il Concessionario ha I'obbligo di dimostrare I'assenza, in capo ai subappaltatori, di motivi di esclusione e
provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato I'esistenza di
motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e delle concessioni.

Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente ed e tenuto a garantire e
tenere indenne lo stesso da ogni e qualsivoglia inadempimento contrattuale dei sub affidatari.

Il Concessionario & obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa
subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

Gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica, finalizzata anche al risparmio
energetico degli impianti, e i piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento
degli impianti, potranno essere subappaltati per intero a ditte in possesso di tutti i requisiti per I'esecuzione
di lavori pubblici purché tale intenzione sia stata dichiarata in sede di offerta.

L’affidamento di lavori in subappalto comporta per il Concessionario I'obbligo di praticare, per i lavori e le
opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20
(venti) per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al
prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; il Concedente, sentito il direttore dei lavori e il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione.

L'effettuazione del subappalto € subordinata al rilascio, da parte del Concedente, di specifico
provvedimento autorizzativo.

6.2 - Art. 47 Responsabilita in materia di subappalto

Il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Concedente per l'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dei servizi e dei lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Concedente, di risolvere il
contratto in danno del Concessionario, ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti in
materia.

Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del D. L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge con
legge 4 agosto 2006, n. 248, il Concessionario risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e
del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi
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previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dei dipendenti a cui e tenuto il subappaltatore.

Il Concessionario pud sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da
parte di quest’ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui al precedente comma, non possono eccedere
complessivamente I'ammontare del corrispettivo dovuto dal Concessionario al subappaltatore.

6.3 - Art. 48 Pagamento dei subappaltatori

La Concedente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti e il Concessionario e
obbligato a trasmettere alla stessa, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a
proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Qualora il Concessionario non provveda nei termini agli adempimenti di cui al precedente comma, la
Concedente puo imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso
di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per lI'erogazione delle rate del
corrispettivo fino a che il Concessionario non vi provveda.

6.4 - Art. 49 Obblighi del concessionario relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla concedente gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7
(sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la concedente sospende i pagamenti e non decorrono
i termini legali per I'applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di
risoluzione.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a. per pagamenti a favore del Concessionario, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro
mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti
correnti dedicati di cui al comma 1;

c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in
via esclusiva alla realizzazione dell’'intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelliammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi
da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa.

Capitolato speciale d’appalto© Commessa n. 054-21 pagina 45 di 48



Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP.
Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:
a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), qualora reiterata per piu di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera m),
del presente capitolato.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, informano contestualmente la Concedente e la prefettura
ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il Concessionario dovra inserire a pena di nullita nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilita, nonché a consentire alla
Concedente la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

6.5 - Art. 50 Interruzione anticipata dell’'affidamento

In qualsiasi caso di interruzione anticipata dell’affidamento (per disposizioni di legge, per risoluzione, ecc.),
il Concessionario dovra restituire alla concedente i beni, le reti e gli impianti dati in uso per la gestione del
servizio e/o realizzati nel periodo di espletamento della gestione stessa entro novanta giorni dalla richiesta.
In tal caso la Concedente dovra saldare la quota capitale delle annualita rimanenti inerenti gli interventi di
adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli
impianti, al netto degli oneri finanziari. Diversamente saranno liquidate solo le quote relative a quanto
realmente eseguito ricavabile dal verbale di consistenza all’atto della presa in carico degli impianti da parte
del Concedente.

Il Concessionario dovra comunque garantire il regolare espletamento dei servizi sino alla restituzione degli
impianti.

6.6 - Art. 51 Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione anche parziale del contratto.

Si applica I'art. 106 comma 13 del Codice dei contratti e delle concessioni ai fini dell’opponibilita delle
cessioni di crediti alla stazione appaltante.

Si applica infine I’art. 110 del Codice nei casi di fallimento o della ricorrenza di altra procedura concorsuale.

6.7 - Art. 52 Recesso dal contratto

La Concedente si riserva la facolta di recedere dal contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 1671 del Codice
Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facolta verra esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo di
raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, che dovra pervenire almeno 150 (centocinquanta) giorni
prima della data del recesso.

In tal caso la Concedente si obbliga a pagare al Concessionario un’indennita corrispondente a quanto
segue:
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— prestazioni gia eseguite dal Concessionario al momento in cui viene comunicato I'atto di recesso, cosi
come attestate dal verbale di verifica delle stesse che dovra essere appositamente redatto a cura del
direttore dell’esecuzione del contratto;

— spese sostenute dal concessionario per gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione
tecnologica degli di illuminazione, non ancora ammortizzate, pari alle rate annuali non ancora fatturate ed
incassate, attualizzate al momento del pagamento, applicando il tasso di attualizzazione della rendita
posticipata pari al tasso legale vigente;

— mancato utile, corrispondente al 10% (dieci per cento) dell'importo del servizio (illuminazione pubblica e
semafori — gestione e manutenzione) non eseguito, calcolato sulla ultima annualita intera applicata per gli
anni di anticipato recesso, attualizzato alla data di pagamento applicando il tasso di attualizzazione della
rendita posticipata pari al tasso legale vigente.

6.8 - Art. 53 Risoluzione e revoca della concessione

La risoluzione del presente contratto avviene alla concorrenza di una delle cause di cui all'art. 176 del
Codice dei contratti e delle concessioni, nonché per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo
secondo le disposizioni contenute nell'art. 108 del codice medesimo.

La Concedente ha altresi la facolta di risolvere il contratto d’appalto, mediante semplice lettera
raccomandata o posta elettronica certificata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessita di
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

— il Concessionario ceda in tutto o in parte il contratto d’appalto a terzi, al di fuori di quanto previsto ai
punti precedenti;

— gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
— il mancato rispetto delle condizioni poste in ordine all’approvvigionamento dell’energia elettrica da fonti
rinnovabili;

— qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi del presente capitolato, oltre
guanto gia descritto ai commi ed articoli precedenti, operi con trascuratezza nella gestione e manutenzione
e con dolo o malafede nell'applicazione di quanto stabilito dal capitolato e comunque in modo tale
comprometterne le finalita;

— qualora il Concessionario non provveda a reintegrare la cauzione definitiva parzialmente o totalmente
incamerata dalla Concedente;

— gravi o ripetute violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da
pregiudicare la funzionalita degli impianti e il loro conseguente normale esercizio.

Costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, L. 13 agosto 2010, n. 136 |l
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni finanziarie inerenti il presente contratto.

La risoluzione si verifica di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., comma 2, quando la parte interessata dichiara
all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

In seguito alla risoluzione del contratto, si applica la disciplina dell'art. 108 del Codice.

Si applica altresi la disciplina dell'art. 176 del codice, qualora il rapporto di concessione sia risolto per
inadempimento del soggetto Concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico
interesse, sono rimborsati al Concessionario:

a. il valore delle opere realizzate piu gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel
caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente
sostenuti dal Concessionario;
le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore
delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi
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monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla
concessione.
L'efficacia della revoca della concessione & sottoposta alla condizione del pagamento da parte del
Concedente di tutte le somme sopra indicate.

6.9 - Art. 54 Risoluzione delle controversie

In caso di controversie derivanti dal presente contratto & esclusa la competenza arbitrale. Le controversie
saranno trattate secondo le procedure di cui all'art. 205 e 206 del Codice dei contratti e delle concessioni.
In caso di mancato accordo, la giurisdizione in ordine ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
presente contratto spetta al giudice ordinario competente per territorio.

Nelle more della risoluzione delle controversie, il cottimista non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Concedente.

6.10 - Art. 55 Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico del Concessionario

Sono a carico del Concessionario senza diritto di rivalsa:
a. le spese contrattuali;
b. le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.
Sono altresi a carico del Concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello della emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni.
Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico del
Concessionario e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale approvato con D. M. 19 aprile 2000
n. 145,
A carico del Concessionario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto di Concessione.
Il contratto disciplinato dal presente capitolato e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (l.V.A.); 'lLV.A. &
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

6.11 - Art. 56 Titoli di efficienza energetica

| Titoli di Efficienza Energetica (TEE) sono di esclusiva gestione e proprieta della Concedente.

COMUNE DI VERDELLO
Il Responsabile del Procedimento
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