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“Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi 

del D.M. 22.2.2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.) 

per l’importo di € xxxxxxxxxxxx + € xxxxxxxxxx per allegati”. 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CHIARI 

(Provincia di Brescia) 

REP. N. xxxxxxxxxx 

CONTRATTO D’APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED 

ESECUZIONE DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA EX TEATRO 

SANT'ORSOLA” 

L’anno duemilaventidue, addì ------   del mese di ------   in 

Chiari e nella Residenza Comunale, presso l’Ufficio Contratti. 

Avanti a me dott.------------, Segretario Generale del Comune di 

Chiari, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli 

atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 97, 

comma 4°, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, sono comparsi i 

Signori: 

a) ----------------------, in qualità di Dirigente Settore 4 

Territorio-Patrimonio-Ambiente- Protezione Civile, in 

rappresentanza del Comune di Chiari, Piazza M. della Libertà, n. 

26 – Codice Fiscale n.00606990174, il quale dichiara di agire 

esclusivamente in nome per conto e nell’interesse 

dell’Amministrazione che rappresenta, di seguito nel presente 

atto denominato “stazione appaltante”. 

b) ------, nato a -----------, residente a --------- in Via ----
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----------, in qualità di ------------- della ditta ------------

-------- con sede in --------------------- – Codice Fiscale e 

Partita Iva: ------------------, di seguito individuato come 

“appaltatore”. 

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io 

Segretario Comunale rogante sono certo. 

PREMESSO 

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 in data 

11/07/2022, è stato approvato il progetto definitivo, delle 

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA EX TEATRO SANT'ORSOLA 

per una spesa complessiva di € 3.793.043,77; 

 Che con determinazione del RUP n. -- del ----- è stato 

stabilito che per la natura del particolare appalto, il 

sistema più rispondente alle esigenze dell’ente viene 

individuato nella procedura aperta con il sistema dell’appalto 

integrato ai sensi dell’articolo 59, comma 1bis del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa di cui all’art. 36 comma 9bis e art. 95 comma 

2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 Con la stessa determinazione del RUP n. ------  è stato 

stabilito di delegare la Provincia di Brescia, quale Centrale 

Unica di Committenza (C.U.C.) “Area Vasta Brescia”, 

all'espletamento delle procedure di affidamento delle suddette 

opere secondo gli schemi approvati dalla stessa; 
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 Con determinazione del RUP del Comune di Chiari n. ---- del --

------ è stato stabilito di avviare la procedura di gara 

mediante l'affidamento della progettazione esecutiva e 

l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo, in 

quanto trattasi di lavori ad alta componente 

tecnologica/impiantistica, finalizzata al raggiungimento delle 

caratteristiche NZEB - (ossia ad Energia Quasi Zero - Near 

Zero Energy Building); 

 Che il bando e disciplinare di gara, relativi alla procedura 

aperta di cui trattasi, redatti dalla C.U.C. ed inviati al 

Comune di Chiari in data ---- prot. n. ----, sono stati 

pubblicati, ai sensi di legge, così come previsto dalla 

normativa vigente;  

 Che entro il termine stabilito nel bando e precisamente entro 

le ore ---- del giorno ------------ sono pervenute n. --- 

offerte; 

 Che con determinazioni dirigenziali della CUC n. ---------- e 

--------- è stata nominata la Commissione Giudicatrice;  

 Che la Commissione Giudicatrice, composta in conformità a 

quanto previsto dalla legge vigente, si è regolarmente riunita 

il -------------- per l’espletamento delle procedure di gara;  

 che con determinazione dirigenziale della CUC n. -------------

- si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara e 

proposta di aggiudicazione; 

 Che con determinazione dirigenziale del Comune di Chiari n. --
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---- in data -----, i lavori sono stati aggiudicati in via 

definitiva all’operatore economico I------------------- con 

sede legale in ------------ – Codice Fiscale e Partita IVA: --

--------, che ha ottenuto -------- punti offrendo un ribasso 

pari al ------------ per un importo complessivo pari ad € ----

----- al netto dell'IVA di legge: € ----------- per 

progettazione esecutiva, € ---------- per esecuzione lavori. 

Il concorrente ha indicato € ---------- quali costi della 

manodopera ed € ---------------- quali oneri della sicurezza 

aziendali. L’importo contrattuale è pari a € -------------- 

più € ------------ di oneri della sicurezza derivanti da 

interferenze e non soggetti a ribasso;  

 Che la suddetta ditta ha nominato, per la progettazione 

esecutiva, la Società ------------- con sede legale in -------

----- avente come Rappresentanti Legali e Direttori Tecnici:  

--------------; 

 Che si è ritenuto di procedere all’aggiudicazione dell’appalto 

in oggetto all’operatore economico --------------, come da 

importi indicati nel quadro economico posto a base di gara e 

come di seguito riportato: -----------------; 

 

 Che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato 

verificato positivamente, con la conseguente efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva; 

 Che il responsabile unico del procedimento e l’appaltatore 

sottoscriveranno il verbale di consegna delle aree interessate 
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dai lavori dal quale risulterà che permarranno le condizioni 

che consentono l’esecuzione dei lavori oggetto del presente 

atto. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula 

quanto segue: 

ART. 1 – PREMESSE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

contratto.  

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’amministrazione aggiudicatrice, come sopra rappresentata, 

affida alla ditta ----------- nella persona del suo legale 

rappresentante, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto 

delle OPERE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA EX TEATRO 

SANT'ORSOLA che dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme 

vigenti. 

ART. 3 – AMMONTARE DEL CONTRATTO 

Il corrispettivo dovuto dal Comune all’appaltatore per il pieno 

e perfetto adempimento del contratto è determinato in € -------- 

(----------------/--) oltre all’IVA e CNPAG 4% così distinto: 

a) € ----------- per lavori; 

b) € -------------- per oneri inerenti i piani di sicurezza, non 

soggetti al ribasso; 

c) € --------------  per progettazione esecutiva; 
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In relazione agli importi sopra indicati, si da espressamente 

atto e si conviene che, nel caso in esame, trattandosi di 

appalto di progettazione ed esecuzione i cui corrispettivi sono 

stabiliti esclusivamente a corpo, la lista delle quantità 

relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha 

effetto ai soli fini dell’aggiudicazione poiché, prima della 

formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di 

controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame 

degli elaborati progettuali posti in visione ed acquisibili. In 

esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o 

ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire 

le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a 

quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato 

speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano 

parte integrante del contratto. L’appaltatore espressamente 

dichiara di aver formulato l’offerta nel rispetto di quanto 

sopra e che pertanto, per il corpo unico dei lavori da eseguire, 

l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto 

sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato 

attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle 

quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile e 

pari a Euro -----------------  (---------------------/--), 

comprensivo degli oneri per la sicurezza e della progettazione 

esecutiva, oltre all’IVA e cassa previdenziale, al fine di 

assicurare la funzionalità, l'agibilità e l'entrata in esercizio 
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della nuova struttura. 

Le parti pertanto convengono che il prezzo viene determinato con 

la definizione di una somma fissa ed invariabile per la 

realizzazione dell’opera tecnicamente rappresentata negli 

elaborati progettuali e pertanto nel presente appalto a corpo o 

“a forfait”, quel che rileva è solamente il prezzo globale, con 

esclusione, per il pagamento di esso, di qualsiasi riferibilità 

alle singole voci di cui all’analisi dei prezzi, le quali 

assolvono solo la funzione esplicativa, senza innovare o 

comunque coesistere col titolo di pagamento che è e rimane 

l’opera in se considerata. 

Contestualmente alla presentazione dell’offerta, l’appaltatore 

ha dichiarato di accettare senza condizione o riserva alcuna 

tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e di 

essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori; 

condizioni che tutte l'appaltatore qui dichiara permanere. 

D’altro canto alla base del contratto a corpo è posto il 

progetto e la relativa rappresentazione grafica predisposta 

direttamente dall’appaltatore offerente dovendosi pertanto 

ribadire che nel caso del presente contratto a corpo la 

partizione delle lavorazioni nel computo metrico non ha alcun 

valore contrattuale ma serve esclusivamente per la definizione 

del valore d’asta dell’intera opera nel suo complesso. Il valore 

complessivo così determinato sarà l’unico parametro economico di 

riferimento. Da ciò emerge anche che la contabilità dei lavori, 
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come in ogni altro contratto a corpo e per prassi tecnica, viene 

effettuata sull’importo complessivo o parte percentuale di essa, 

in rapporto alle esecuzioni riferibili a ciascun stato di 

avanzamento, senza necessità di acquisire le misurazioni delle 

varie lavorazioni che, nuovamente si ribadisce, non hanno alcuna 

rilevanza contrattuale. L’appaltatore, senza riserva alcuna 

accetta di eseguire l’opera come risultante dai disegni di 

progetto e dalle specifiche di capitolato, per il corrispettivo 

pattuito che è fisso ed invariabile senza necessità di procedere 

a misurazioni contabili di dettaglio nel corso dei lavori. 

L’importo del contratto può subire modifiche in aumento o in 

diminuzione solo qualora in corso d’opera si manifesti, per 

cause riconducibili a quelle contemplate dalle disposizioni 

legislative (art. 106 del D.Lgs. 50/2016), l’esigenza di 

introdurre modifiche al progetto posto a base d’appalto. E’ 

quindi possibile che si verifichi un incremento dell’importo 

contrattuale per effetto di ulteriori o diverse lavorazioni 

rispetto a quelle contemplate dal contratto, mentre non è 

consentito che tale incremento derivi da una mera ricalcolazione 

dell’importo delle opere sulla base dei prezzi unitari delle 

singole lavorazioni e delle quantità effettivamente eseguite. E’ 

fatto comunque salvo quanto previsto dall’art. 31bis del 

capitolato speciale d’appalto in tema di revisione prezzi. 

Dato atto che gli elaborati redatti dalla definitiva 

aggiudicataria dopo la conclusione della gara integrano ed 
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aggiornano il progetto definitivo nella sola parte in cui essi 

recepiscono le prescrizioni impartite dalle diverse Autorità; 

fermo restando che, per tutto quanto non espressamente richiesto 

dalle Autorità e/o non risultante dal processo di verifica, deve 

ritenersi sempre prevalente il contenuto tecnico dell’offerta 

confezionata dall'aggiudicatario che all'uopo è integralmente 

qui richiamato e che, in caso di informazioni discordanti negli 

elaborati, è qui convenuta la prevalenza di quelle più 

convenienti per l'interesse pubblico e per assicurare la 

funzionalità, l'agibilità e l'entrata in esercizio della nuova 

struttura. 

Art. 4 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 

1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza 

piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, 

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dal capitolato speciale d’appalto e dai documenti 

facenti parte del progetto definitivo, approvato con delibera di 

G.C. n.89 del 11/07/2022, con particolare riferimento al 

capitolato speciale d’appalto e ai seguenti punti: 

a) termini di esecuzione e penali; 

b) programma di esecuzione dei lavori; 

c) sospensione o riprese dei lavori; 

d) oneri a carico dell’appaltatore; 

e) contabilizzazione dei lavori a: corpo; 

f) disciplina delle varianti progettuali; 
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g) liquidazione dei corrispettivi; 

h) controlli; 

i) specifiche modalità e termini di collaudo; 

j) modalità di soluzione delle controversie 

nonché delle tavole grafiche progettuali, che l’appaltatore 

dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi 

contraria eccezione. 

Le predisposizioni strutturali, impiantistiche ed edili, 

formulate secondo il criterio OEV dall’appaltatore in fase di 

gara, senza eccezione alcuna, dovranno essere compiutamente 

definite nello sviluppo del progetto esecutivo. 

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o 

previsti negli atti da questo richiamati, l’appaltatore ha 

prestato apposita cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 

del D.Lgs. 50/2016, di € ----------- mediante polizza 

fideiussoria n. ---------- emessa in data ---------- 

(eventualmente usufruendo dei benefici di cui all’art. 103 comma 

1 ultimo periodo e art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2011). 

La citata garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 4 del D.Lgs. 

50/2016, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice 

civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 
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quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

Il contraente aggiudicatario si impegna irrevocabilmente (in 

caso di protrazione oltre alla scadenza prevista del contratto), 

ad integrare l’importo di garanzia eventualmente escusso, ovvero 

si impegna irrevocabilmente a depositare nuova garanzia, ove 

quella risultante da contratto presenti criticità di 

solvibilità. 

In merito a detta cauzione l’appaltatore concede ampia facoltà 

di utilizzarla in tutto o in parte nel caso di inadempienza ai 

patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori 

danni ove questi dovessero essere superiori all’importo della 

cauzione. 

ART. 6 - GARANZIA SUL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato, ai sensi 

dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 alla prestazione 

di una specifica garanzia fidejussoria (Art. 30 comma 5 CSA. 

Detta garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 103, comma 6, 

del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere di entità pari all’importo 

della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale 

applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del 

certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di 

definitività del medesimo ai sensi dell’articolo 102, comma 3, 

del D.Lgs. n. 50/2016 (24 mesi). 

ART. 7 – TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
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Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 

310 (trecentodieci) consecutivi, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori e come specificato all’art. 16 

del capitolato speciale d’appalto. 

ART. 8 - PENALI 

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine suddetto (art. 7) è 

prevista una penale giornaliera, ai sensi dell’art. 113/bis 

comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari a 1,00‰ 

dell’importo netto contrattuale come previsto dall’art. 20 del 

capitolato speciale di appalto. Lo stesso vale anche per ritardo 

sui termini parziali fissati nel crono programma dei lavori come 

previsto all’art. 21 del capitolato speciale di appalto. 

Per ritardi nella consegna del progetto esecutivo è prevista una 

penale pecuniaria pari all’1‰ del corrispettivo professionale 

dovuto, al netto dell’IVA e del contributo integrativo, per ogni 

giorno oltre il termine prestabilito, da trattenersi 

direttamente dal compenso spettante (art. 3bis del capitolato 

speciale d’appalto). 

ART. 9 – DISCIPLINA ECONOMICA DEL CONTRATTO 

1. Come già indicato nel bando di gara, se richiesta, è 

convenuta l’anticipazione fino al massimo del 20% dell’importo 

contrattuale in favore dell’appaltatore ai sensi dell’art. 35, 

comma 18 del D.Lgs. 50/2016. Tale acconto potrà essere erogato 

solo dopo la consegna del cantiere. 

2. I pagamenti dei lavori di cui al presente contratto saranno 
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effettuati al maturare di stati di avanzamento di importi pari a 

€ 300.000,00, secondo le modalità e tempistiche di pagamento 

previste dall’art. 29 e successivi del capitolato speciale di 

appalto. 

3. L’importo dell’ultimo Stato d’Avanzamento Lavori è rimesso 

all’approvazione del collaudo positivo (art. 30 del capitolato 

speciale di appalto). 

4. Le parti concordano che il pagamento sia effettuato entro 60 

(sessanta) giorni dal ricevimento della fattura ai sensi 

dell’art. 4, comma 4 del D.L. 231/2002. L’emissione delle 

fatture dovrà essere effettuata a norma di legge con particolare 

riferimento, ma non in via esaustiva, alle norme inerenti la 

fatturazione elettronica. 

5. L’appaltatore dichiara che la persona autorizzata a 

riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto 

o a saldo, anche per effetto di cessioni di credito assentite 

dalla stazione appaltante, è il Sig. ----------. 

ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, 

ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 

ART. 11 – REVISIONE PREZZI 

Per la revisione prezzi si fa riferimento all’art. 31bis del 

capitolato speciale d’appalto. 

ART. 12 – COLLAUDO 

Le operazioni di collaudo dei lavori saranno effettuate con le 
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modalità e nei termini specificati all’art. 56 del capitolato 

speciale d’appalto. 

ART. 13 – CONSEGNA DOCUMENTAZIONE FINALE 

Al termine dei lavori dovrà essere consegnata tutta la 

documentazione AS-BUILT delle opere realizzate. 

L’appaltatore consegnerà la suddetta documentazione nei seguenti 

formati: 

- n. 1 copia cartacea debitamente firmata;  

- n. 1 copia informatica in formato pdf firmata digitalmente; 

- tutti i file in formato dwg editabile; 

ART. 14 - RESPONSABILITA’ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE 

1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016, 

l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone o 

cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua 

proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi, 

compresa l’appaltante, in conseguenza allo svolgimento del 

servizio o in conseguenza del medesimo e delle attività 

connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni 

responsabilità e more al riguardo.  

L’appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione per 

danni di cui alla lettera a), nell’esecuzione dei lavori, con 

polizza numero ------------ rilasciata in data -------------- da 

---------------------- per:  

partita 1) massimale di € ------- relativo alle opere oggetto 

del contratto;  



15 

 

partita 2) massimale di € ------------- relativo alle opere 

preesistenti;  

partita 3) massimale di € ------------- relativo a demolizioni e 

sgomberi;  

Tale polizza copre anche la responsabilità civile verso terzi 

compreso il Comune di Chiari per l’importo di € 800.000,00.  

La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione 

delle suddette polizze. 

2. Il progettista incaricato della progettazione esecutiva deve 

esser munito a far data dall’approvazione del progetto 

esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale 

per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 

competenza (come anche previsto dalle Linee Guida n.1 ANAC capo 

II art. 4 comma 4.1. 

ART. 15 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA 

L’Amministrazione Comunale, ha conseguito, nei modi prescritti 

dalla legge, l’informazione antimafia dalla quale emerge 

l’insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione 

o di divieto di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 né le 

situazioni di cui all’art. 84, comma 4, e all’art. 91, comma 6, 

del medesimo decreto legislativo nei confronti dell’appaltatore 

(Prot. n. -----------------) 

ART. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA 

Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 

67 e all’articolo 84, comma 4 del citato decreto legislativo n. 
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159/2011, la stazione appaltante recederà di diritto 

automaticamente dal contratto. 

ART. 17 – SUBAPPALTO 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi 

dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo 

quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.  

Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell’art. 105, 

comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, le prestazioni che l’appaltatore 

ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere 

subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le 

modalità previste dal capitolato speciale agli artt. 47, 48 e 49 

e dalla normativa vigente in materia.  

Per i pagamenti trova applicazione la normativa in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge n. 136/2010 e s.m.i. 

ART. 18 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

L’appaltatore si impegna formalmente ad applicare tutte le 

disposizioni di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e 

successive modifiche ed integrazioni e tutte le normative 

vigenti in materia, esonerando espressamente la stazione 

appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in merito avente 

ad oggetto la sicurezza e la tutela dei lavoratori dipendenti. 

ART. 19 – SPESE DI CONTRATTO 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti 
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(imposte, tasse, diritti di segreteria, rogito, etc.) e comprese 

quelle relative al piano di sicurezza fisica dei lavoratori e 

del prescritto cartello di cantiere, previste dalle vigenti 

normative, sono a totale carico dell’appaltatore. 

ART. 20 – TRATTAMENTO FISCALE 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente 

contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A., per cui si 

richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 

del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

ART. 21 – ALLEGATI 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14 bis, del D.Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i., costituiscono parte integrante del contratto e si 

intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e 

fisicamente uniti al medesimo ma controfirmati dalle parti e 

depositati agli atti dell’Amministrazione Comunale, i documenti 

elencati nell’allegato -------. 

ART. 23 - TERMINE ULTIMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Il termine di ultimazione della progettazione esecutiva è 

stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data dell’ordine di servizio del Responsabile 

Unico del procedimento di avvio della progettazione esecutiva. 

ART. 24 – PAGAMENTO PROGETTISTA 

L’appaltatore si assume l’impegno del pagamento del progettista 

atteso che tale compenso è incluso nell’importo del presente 

contratto. 
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ART. 25 – RICHIAMO A NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si 

richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti 

in materia ed in particolare le norme contenute nel D.Lgs n. 

50/2016 e successive modifiche e integrazioni, il regolamento 

approvato con DPR 05/10/2010, n. 207 per la parte ancora 

vigente, il Capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 

2000, n. 145, il D.lgs 81/2010. 

ART. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i. può recedere dal contratto in qualunque momento 

previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni 

relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore 

dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o 

in magazzino nel caso di servizi e forniture, oltre al decimo 

dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non 

eseguite. 

ART. 27 - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDO 

Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto ministeriale 

Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016: “Definizione degli 

indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di 

gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016 

(G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017) l’aggiudicatario deve 

rimborsare alla stazione appaltante le spese per la 

pubblicazione del bando di gara entro 60 giorni 
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dall’aggiudicazione, ammontanti a € -------. 

Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data 

di sottoscrizione del presente contratto, a rimborsare le spese 

di cui sopra, la stessa dovrà ottemperare a tale obbligo nel 

termine di legge sopra specificato. 

In caso di inadempimento, la stazione appaltante si riserva la 

facoltà di defalcare dal primo acconto previsto (oppure nel caso 

di unica soluzione, nel saldo finale) da corrispondere 

all’appaltatore, l’importo delle spese di pubblicazione del 

bando maggiorate del 10% dell’importo stesso a titolo di penale 

in alternativa la stazione appaltante potrà escutere la cauzione 

definitiva per la quota corrispondente all’importo delle spese 

da rimborsare maggiorate del 10% dell’importo stesso. 

ART. 28 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi 

previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di 

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 

all’appalto. 

ART. 29 – MANCATO ASSOLVIMENTO TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti 

dall’art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi 

finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si 

risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 

ART. 30 – VERIFICHE OBBLIGHI TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento 
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all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, 

l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi 

alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Art. 31 – CODICE UNICO DI PROGETTO 

Le parti si danno reciprocamente atto che il CUP (codice unico 

di progetto) oggetto del presente appalto è distinto con il 

numero D44D21000030006 forniti dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica. 

Art. 32 – CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA 

Le parti si danno reciprocamente atto che il CIG (codice 

identificativo di gara) oggetto del presente appalto è distinto 

dal numero: ---------------- 

ART. 33 - FORO 

Il Foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere 

fra le parti è quello di Brescia. 

ART. 34 – FINANZIAMENTO DELL’OPERA 

L’ente per la realizzazione dell’opera ha ottenuto i seguenti 

finanziamenti: 

► € 500.000,00 contributo a fondo perduto di cui al bando 

INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE 

URBANA” (APPROVATO CON IL D.D.U.O. 15 GENNAIO 2021 - N. 245) di  

cui al decreto n. 2804 del 03 marzo 2022   

► € 3.180.122,61  mutuo acceso con Cassa Depositi e Prestiti; 

► € 112.921,16 fondi propri Amministrazione Comunale   
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Ove per colpe imputabili direttamente all’impresa esecutrice 

vengano meno i finanziamenti l’impresa è tenuta al risarcimento 

del danno. 

ART. 35 - CODICE DI COMPORTAMENTO 

L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza del codice di 

comportamento del Comune di Chiari ai sensi dell’art. 54 del 

D.Lgs 30.03.2001 n. 165, del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e del Piano 

nazionale anticorruzione pubblicato nella Sezione 

Amministrazione Trasparente (sottosezione 1° livello 

“disposizioni generali” – sottosezione 2° livello “atti 

generali”) del sito Internet istituzionale 

(www.comune.chiari.brescia.it) e di impegnarsi a rispettarlo e 

farlo rispettare. 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto 

viene stipulato conformemente a quanto disposto dal codice dei 

contratti D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all’art. 32, comma 14. 

Richiesto, io Segretario generale rogante, ho ricevuto questo 

atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti 

informatici su n. 29 pagine a video, dandone lettura alle parti, 

le quali l’hanno ritenuto conforme alla loro volontà, ed a 

conferma di ciò lo sottoscrivono in modalità elettronica 

consistente, ai sensi dell’art. 52 bis della legge notarile, 

nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella 

sua regolarità ai sensi dell’art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009. 

PER ACCETTAZIONE: 
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IL DIRIGENTE DEL COMUNE DI CHIARI:  

LA DITTA:  

Io Segretario di seguito all’acquisizione digitale delle firme dei 

comparenti, ho firmato il presente documento mediante firma digitale. 


