“Imposta di bollo assolta con le modalita telematiche, ai sensi
del D.M. 22.2.2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.)
per 1l’importo di € XXXXXXXXXXXX + € XXXXXXXXXX per allegati”.
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CHIARI

(Provincia di Brescia)
REP. N. XXXXXXXXXX
CONTRATTO D’APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED
ESECUZIONE DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA EX TEATRO
SANT 'ORSOLA”
L’anno duemilaventidue, addi ------ del mese di ------ in
Chiari e nella Residenza Comunale, presso 1’Ufficio Contratti.
Avanti a me dott.-——-————————- , Segretario Generale del Comune di
Chiari, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli
atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 97,

comma 4°, lett. c¢) del D.Lgs. n. 267/2000, sono comparsi i

Signori:
a) mmmmmmmmmm e , 1in qualita di Dirigente Settore 4
Territorio-Patrimonio-Ambiente- Protezione Civile, in

rappresentanza del Comune di Chiari, Piazza M. della Liberta, n.
26 - Codice Fiscale n.00606990174, il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome per conto e nell’interesse
dell’Amministrazione che rappresenta, di seguito nel presente
atto denominato “stazione appaltante”.

b) --———- , nato a —-——-——-—-—--- , residente a ----—---- in via ----



Partita Iva: ---————=="=""=">"---——- , di seguito individuato come

“appaltatore”.

Comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io

Segretario Comunale rogante sono certo.

PREMESSO

e che con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 1in data
11/07/2022, e stato approvato il progetto definitivo, delle
OPERE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA EX TEATRO SANT'ORSOLA
per una spesa complessiva di € 3.793.043,77;

e Che con determinazione del RUP n. -- del ----- e stato
stabilito che per la natura del particolare appalto, il
sistema piu rispondente alle esigenze dell’ente viene
individuato nella procedura aperta con il sistema dell’appalto
integrato ai sensi dell’articolo 59, comma 1lbis del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i., con 1l criterio dell’offerta economicamente
piu vantaggiosa di cui all’art. 36 comma 9bis e art. 95 comma
2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

e Con la stessa determinazione del RUP n. -----—- e stato
stabilito di delegare la Provincia di Brescia, gquale Centrale
Unica di Committenza (C.U.C.) “Area Vasta Brescia”,
all'espletamento delle procedure di affidamento delle suddette

opere secondo gli schemi approvati dalla stessa;



Con determinazione del RUP del Comune di Chiari n. ---- del --
—————— e stato stabilito di avviare la procedura di gara
mediante l'affidamento della progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo, in
quanto trattasi di lavori ad alta componente
tecnologica/impiantistica, finalizzata al raggiungimento delle
caratteristiche NZEB - (ossia ad Energia Quasi Zero - Near
Zero Energy Building);

Che il bando e disciplinare di gara, relativi alla procedura
aperta di cui trattasi, redatti dalla C.U.C. ed inviati al
Comune di Chiari in data ---- prot. n. ----, sono stati
pubblicati, ai sensi di legge, <cosi come previsto dalla
normativa vigente;

Che entro il termine stabilito nel bando e precisamente entro

le ore ---- del giorno ---—-—--———---- sono pervenute n. ---
offerte;
Che con determinazioni dirigenziali della CUC n. ----—————- e

————————— ¢ stata nominata la Commissione Giudicatrice;

Che la Commissione Giudicatrice, composta in conformita a
quanto previsto dalla legge vigente, si & regolarmente riunita
il == per l’espletamento delle procedure di gara;
che con determinazione dirigenziale della CUC n. —-——-—-———-=-—-——--
- si & proceduto all'approvazione dei verbali di gara e
proposta di aggiudicazione;

Che con determinazione dirigenziale del Comune di Chiari n. --



---- in data ----- , 1 lavori sono stati aggiudicati in via

definitiva all’operatore economico I-—————————————————- con
sede legale in ---————-———-- — Codice Fiscale e Partita IVA: --
———————— , che ha ottenuto -------- punti offrendo un ribasso
pari al -—-—-————————- per un importo complessivo pari ad € ----
————— al netto dell'IVA di legge: € --———-—-—-—-—-  per
progettazione esecutiva, € --——-————-—---- per esecuzione lavori.
Il concorrente ha indicato € ---------- quali costi della
manodopera ed € -—-—-———-———————--— quali oneri della sicurezza

aziendali. L’importo contrattuale & pari a € --———------———-
pin € -——————————-—- di oneri della sicurezza derivanti da
interferenze e non soggetti a ribasso;

e Che 1la suddetta ditta ha nominato, per la progettazione

esecutiva, la Societd =-=-==-=—=—====--- con sede legale in -------

e Che si e ritenuto di procedere all’aggiudicazione dell’appalto
in oggetto all’operatore economico —------—-—-—————- , come da
importi indicati nel quadro economico posto a base di gara e

come di seguito riportato: --——-————------—---—- ;

e Che il possesso dei requisiti dell’appaltatore & stato
verificato positivamente, con la conseguente efficacia
dell’aggiudicazione definitiva;

e Che 1l responsabile unico del procedimento e 1’appaltatore

sottoscriveranno il verbale di consegna delle aree interessate



dai lavori dal quale risultera che permarranno le condizioni
che consentono 1’esecuzione dei lavori oggetto del presente
atto.
TUTTO CIO’ PREMESSO
tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula
quanto segue:
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
contratto.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
L’amministrazione aggiudicatrice, come sopra rappresentata,
affida alla ditta ---————-——-—- nella persona del suo legale
rappresentante, che accetta senza riserva alcuna, 1’appalto
delle OPERE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA EX TEATRO
SANT'ORSOLA che dovra essere eseguito nel rispetto delle norme
vigenti.
ART. 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO
I1 corrispettivo dovuto dal Comune all’appaltatore per il pieno

e perfetto adempimento del contratto e determinato in € —----—---

(oo /--) oltre all’IVA e CNPAG 4% cosi distinto:
a) € ———————— e per lavori;
S per oneri inerenti i piani di sicurezza, non

soggetti al ribasso;

c) € ——mmmmm——————— per progettazione esecutiva;



In relazione agli importi sopra indicati, si da espressamente
atto e si conviene che, nel caso 1n esame, trattandosi di
appalto di progettazione ed esecuzione 1 cuil corrispettivi sono
stabiliti esclusivamente a corpo, la lista delle quantita
relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha
effetto ai soli fini dell’aggiudicazione poiché, prima della
formulazione dell'offerta, il concorrente ha 1'obbligo di
controllare le voci riportate nella 1lista attraverso 1l'esame
degli elaborati progettuali posti in visione ed acquisibili. 1In
esito a tale verifica il concorrente e tenuto ad integrare o
ridurre le quantita che wvaluta carenti o eccessive e ad inserire
le voci e relative quantita che ritiene mancanti, rispetto a
quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato
speciale, nonché negli altri documenti che & previsto facciano
parte integrante del contratto. L’appaltatore espressamente
dichiara di aver formulato 1’offerta nel rispetto di quanto
sopra e che pertanto, per il corpo unico dei lavori da eseguire,
l'indicazione delle voci e delle quantita non ha effetto
sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato
attraverso 1l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle
quantita delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile e
pari a Euro -—-------—--—----- (m==——— - /==,
comprensivo degli oneri per la sicurezza e della progettazione
esecutiva, oltre all’IVA e cassa previdenziale, al fine di

assicurare la funzionalita, l'agibilita e l'entrata in esercizio



della nuova struttura.

Le parti pertanto convengono che il prezzo viene determinato con
la definizione di una somma fissa ed invariabile per la
realizzazione dell’ opera tecnicamente rappresentata negli
elaborati progettuali e pertanto nel presente appalto a corpo o
“a forfait”, quel che rileva & solamente il prezzo globale, con
esclusione, per il pagamento di esso, di qualsiasi riferibilita
alle singole wvoci di cui all’analisi dei prezzi, le quali
assolvono solo la funzione esplicativa, senza 1innovare o
comunque coesistere col titolo di pagamento che e e rimane
1’opera in se considerata.

Contestualmente alla presentazione dell’offerta, 1’appaltatore
ha dichiarato di accettare senza condizione o riserva alcuna
tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e di
essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i1 lavori;
condizioni che tutte 1'appaltatore qui dichiara permanere.
D’altro canto alla base del contratto a corpo €& posto il
progetto e la relativa rappresentazione grafica predisposta
direttamente dall’ appaltatore offerente dovendosi pertanto
ribadire <che nel caso del presente contratto a corpo la
partizione delle lavorazioni nel computo metrico non ha alcun
valore contrattuale ma serve esclusivamente per la definizione
del valore d’asta dell’intera opera nel suo complesso. Il valore
complessivo cosil determinato sara 1l’unico parametro economico di

riferimento. Da cido emerge anche che la contabilita dei lavori,



come in ogni altro contratto a corpo e per prassi tecnica, viene
effettuata sull’importo complessivo o parte percentuale di essa,
in rapporto alle esecuzioni riferibili a ciascun stato di
avanzamento, senza necessita di acquisire le misurazioni delle
varie lavorazioni che, nuovamente si ribadisce, non hanno alcuna
rilevanza contrattuale. L’appaltatore, senza riserva alcuna
accetta di eseguire 1l’opera come risultante dai disegni di
progetto e dalle specifiche di capitolato, per il corrispettivo
pattuito che e fisso ed invariabile senza necessita di procedere
a misurazioni contabili di dettaglio nel corso dei lavori.

L’ importo del contratto pud subire modifiche in aumento o in
diminuzione solo qualora in corso d’opera si manifesti, per
cause riconducibili a quelle contemplate dalle disposizioni
legislative (art. 106 del D.Lgs. 50/2016), 1l’esigenza di
introdurre modifiche al progetto posto a base d’appalto. E’
quindi possibile che si wverifichi un incremento dell’importo
contrattuale per effetto di wulteriori o diverse lavorazioni
rispetto a quelle contemplate dal contratto, mentre non &
consentito che tale incremento derivi da una mera ricalcolazione
dell’importo delle opere sulla base deil prezzi unitari delle
singole lavorazioni e delle quantita effettivamente eseguite. E’
fatto comunque salvo quanto previsto dall’art. 31lbis del
capitolato speciale d’appalto in tema di revisione prezzi.

Dato atto che gli elaborati redatti dalla definitiva

aggiudicataria dopo 1la conclusione della gara integrano ed



aggiornano il progetto definitivo nella sola parte in cui essi
recepiscono le prescrizioni impartite dalle diverse Autorita;
fermo restando che, per tutto quanto non espressamente richiesto
dalle Autorita e/o non risultante dal processo di verifica, deve
ritenersi sempre prevalente il contenuto tecnico dell’offerta
confezionata dall'aggiudicatario che all'uopo € integralmente
qui richiamato e che, in caso di informazioni discordanti negli
elaborati, e qui convenuta la prevalenza di quelle piu
convenienti per 1l'interesse pubblico e ©per assicurare la
funzionalita, 1l'agibilita e 1l'entrata in esercizio della nuova
struttura.

Art. 4 — CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto 1’osservanza
piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e
risultanti dal capitolato speciale d’appalto e dai documenti
facenti parte del progetto definitivo, approvato con delibera di
G.C. n.89 del 11/07/2022, con particolare riferimento al
capitolato speciale d’appalto e ai seguenti punti:

a) termini di esecuzione e penali;

b) programma di esecuzione dei lavori;

c) sospensione o riprese dei lavori;

d) oneri a carico dell’appaltatore;

e) contabilizzazione dei lavori a: corpo;

f) disciplina delle varianti progettuali;



g) liquidazione dei corrispettivi;

h) controlli;

i) specifiche modalita e termini di collaudo;

j) modalita di soluzione delle controversie

nonché delle tavole grafiche progettuali, <che 1’appaltatore
dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione.

Le predisposizioni strutturali, impiantistiche ed edili,
formulate secondo 1l criterio OEV dall’appaltatore in fase di
gara, senza eccezione alcuna, dovranno essere compiutamente
definite nello sviluppo del progetto esecutivo.

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o
previsti negli atti da questo richiamati, 1’appaltatore ha
prestato apposita cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103
del D.Lgs. 50/2016, di € ———-————-—-——= mediante polizza
fideiussoria n. —————————- emessa in data @ -—-———-——--
(eventualmente usufruendo dei benefici di cui all’art. 103 comma
1 ultimo periodo e art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2011).

La citata garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 4 del D.Lgs.
50/2016, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore ©principale, 1la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice

civile, nonché 1’operativita della garanzia medesima entro
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quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

I1 contraente aggiudicatario si dimpegna irrevocabilmente (in
caso di protrazione oltre alla scadenza prevista del contratto),
ad integrare 1l’importo di garanzia eventualmente escusso, ovvero
si 1impegna irrevocabilmente a depositare nuova garanzia, ove
quella risultante da contratto presenti criticita di
solvibilita.

In merito a detta cauzione 1l’appaltatore concede ampia facolta
di utilizzarla in tutto o in parte nel caso di inadempienza ai
patti contrattuali, cosi come riconosce il diritto ai maggiori
danni ove questi dovessero essere superiori all’importo della
cauzione.

ART. 6 - GARANZIA SUL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

I1 pagamento della rata di saldo e subordinato, ai sensi
dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 alla prestazione
di una specifica garanzia fidejussoria (Art. 30 comma 5 CSA.
Detta garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 103, comma 6,
del D.Lgs. n. 50/2016, dovra essere di entita pari all’importo
della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale
applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del
certificato di collaudo e 1’assunzione del <carattere di
definitivita del medesimo ai sensi dell’articolo 102, comma 3,
del D.Lgs. n. 50/2016 (24 mesi).

ART. 7 - TERMINI PER L’'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
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I1 tempo utile per 1l’esecuzione dei lavori e fissato in giorni
310 (trecentodieci) consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori e come specificato all’art. 16
del capitolato speciale d’appalto.

ART. 8 - PENALI

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine suddetto (art. 7) e
prevista una penale giornaliera, ai sensi dell’art. 113/bis
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari a 1,00%
dell’importo netto contrattuale come previsto dall’art. 20 del
capitolato speciale di appalto. Lo stesso vale anche per ritardo
sul termini parziali fissati nel crono programma dei lavori come
previsto all’art. 21 del capitolato speciale di appalto.

Per ritardi nella consegna del progetto esecutivo €& prevista una
penale pecuniaria pari all’l% del corrispettivo professionale
dovuto, al netto dell’IVA e del contributo integrativo, per ogni
giorno oltre il termine prestabilito, da trattenersi
direttamente dal compenso spettante (art. 3bis del capitolato
speciale d’appalto).

ART. 9 — DISCIPLINA ECONOMICA DEL CONTRATTO

1. Come gia indicato nel Dbando di gara, se richiesta, e
convenuta l’anticipazione fino al massimo del 20% dell’importo
contrattuale in favore dell’appaltatore ai sensi dell’art. 35,
comma 18 del D.Lgs. 50/2016. Tale acconto potra essere erogato
solo dopo la consegna del cantiere.

2. I pagamenti dei lavori di cui al presente contratto saranno
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effettuati al maturare di stati di avanzamento di importi pari a
€ 300.000,00, secondo le modalita e tempistiche di pagamento
previste dall’art. 29 e successivi del capitolato speciale di
appalto.

3. L’importo dell’ultimo Stato d’Avanzamento Lavori & rimesso
all’ approvazione del collaudo positivo (art. 30 del capitolato
speciale di appalto).

4. Le parti concordano che il pagamento sia effettuato entro 60
(sessanta) giorni dal ricevimento della fattura ai sensi
dell’art. 4, comma 4 del D.L. 231/2002. L’emissione delle
fatture dovra essere effettuata a norma di legge con particolare
riferimento, ma non 1in via esaustiva, alle norme inerenti la
fatturazione elettronica.

5. L’ appaltatore dichiara che 1la ©persona autorizzata a
riscuotere, ricevere e gquietanzare le somme ricevute in acconto
o a saldo, anche per effetto di cessioni di credito assentite
dalla stazione appaltante, e il Sig. -—--——————- .

ART. 10 — CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non pud essere ceduto a pena di nullita,
ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 11 - REVISIONE PREZZI

Per la revisione prezzi si fa riferimento all’art. 3lbis del
capitolato speciale d’appalto.

ART. 12 - COLLAUDO

Le operazioni di collaudo dei lavori saranno effettuate con le
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modalita e nei termini specificati all’art. 56 del capitolato
speciale d’appalto.

ART. 13 — CONSEGNA DOCUMENTAZIONE FINALE

Al termine dei lavori dovra essere consegnata tutta la
documentazione AS-BUILT delle opere realizzate.

L’ appaltatore consegnera la suddetta documentazione nei seguenti
formati:

- n. 1 copia cartacea debitamente firmata;

- n. 1 copia informatica in formato pdf firmata digitalmente;

- tutti i file in formato dwg editabile;

ART. 14 - RESPONSABILITA’ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016,
1’ appaltatore assume la responsabilita di danni a persone o
cose, sia per quanto riguarda 1 dipendenti e i materiali di sua
proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi,
compresa l’appaltante, in conseguenza allo svolgimento del
servizio o in conseguenza del medesimo e delle attivita
connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni
responsabilita e more al riguardo.

L’appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione per
danni di cuil alla lettera a), nell’esecuzione dei lavori, con

polizza numero ------------ rilasciata in data —-————————————- da

partita 1) massimale di € ------- relativo alle opere oggetto

del contratto;
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partita 2) massimale di € --——-——--------- relativo alle opere

preesistenti;
partita 3) massimale di € -—-——--—------- relativo a demolizioni e
sgomberi;

Tale polizza copre anche la responsabilita civile verso terzi
compreso il Comune di Chiari per 1’importo di € 800.000,00.

La liquidazione della rata di saldo & subordinata all’accensione
delle suddette polizze.

2. Il progettista incaricato della progettazione esecutiva deve
esser munito a far data dall’ approvazione del progetto
esecutivo, di una polizza di responsabilita civile professionale
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di
competenza (come anche previsto dalle Linee Guida n.l ANAC capo
IT art. 4 comma 4.1.

ART. 15 — ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA

L’Amministrazione Comunale, ha conseguito, nei modi prescritti
dalla legge, 1’informazione antimafia dalla quale emerge
1’insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione
o di divieto di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 né le
situazioni di cui all’art. 84, comma 4, e all’art. 91, comma 6,
del medesimo decreto legislativo nei confronti dell’appaltatore
(Prot. n. -——=——-—-—-——-——--—- )

ART. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo

67 e all’articolo 84, comma 4 del citato decreto legislativo n.
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159/2011, la stazione appaltante recedera di diritto
automaticamente dal contratto.

ART. 17 - SUBAPPALTO

I1 contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita ai sensi
dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.

Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell’art. 105,
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, le prestazioni che 1’appaltatore
ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le
modalita previste dal capitolato speciale agli artt. 47, 48 e 49
e dalla normativa vigente in materia.

Per 1 pagamenti trova applicazione la normativa in materia di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge n. 136/2010 e s.m.1i.

ART. 18 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L’appaltatore si impegna formalmente ad applicare tutte le
disposizioni di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni e tutte le normative
vigenti in materia, esonerando espressamente la stazione
appaltante da ogni e qualsiasi responsabilita in merito avente
ad oggetto la sicurezza e la tutela dei lavoratori dipendenti.
ART. 19 — SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti
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(imposte, tasse, diritti di segreteria, rogito, etc.) e comprese
quelle relative al piano di sicurezza fisica dei lavoratori e
del prescritto cartello di cantiere, previste dalle vigenti
normative, sono a totale carico dell’appaltatore.

ART. 20 - TRATTAMENTO FISCALE

Ai fini fiscali si dichiara che 1 lavori di cui al presente
contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A., per cui si
richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40
del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 21 - ALLEGATI

Ai sensi dell’art. 32, comma 14 bis, del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., costituiscono ©parte integrante del contratto e si
intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e
fisicamente uniti al medesimo ma controfirmati dalle parti e
depositati agli atti dell’Amministrazione Comunale, i documenti
elencati nell’allegato —---—---- .

ART. 23 - TERMINE ULTIMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il termine di wultimazione della progettazione esecutiva &
stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data dell’ordine di servizio del Responsabile
Unico del procedimento di avvio della progettazione esecutiva.
ART. 24 - PAGAMENTO PROGETTISTA

L’ appaltatore si assume 1’'impegno del pagamento del progettista
atteso che tale compenso e incluso nell’importo del presente

contratto.
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ART. 25 — RICHIAMO A NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si
richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti
in materia ed in particolare le norme contenute nel D.Lgs n.
50/2016 e successive modifiche e integrazioni, 1l regolamento
approvato con DPR 05/10/2010, n. 207 per la parte ancora
vigente, 11 Capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile
2000, n. 145, il D.1lgs 81/2010.

ART. 26 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i. pud recedere dal contratto in qualunque momento
previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni
relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore
dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o
in magazzino nel caso di servizi e forniture, oltre al decimo
dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non
eseguite.

ART. 27 - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDO

Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto ministeriale
Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016: "“Definizione degli
indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di

gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016

(G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017) 1’aggiudicatario deve
rimborsare alla stazione appaltante le spese per la

pubblicazione del bando di gara entro 60 giorni
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dall’aggiudicazione, ammontanti a € ------- .

Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data
di sottoscrizione del presente contratto, a rimborsare le spese
di cui sopra, la stessa dovra ottemperare a tale obbligo nel
termine di legge sopra specificato.

In caso di inadempimento, la stazione appaltante si riserva la
facolta di defalcare dal primo acconto previsto (oppure nel caso
di unica soluzione, nel saldo finale) da corrispondere
all’appaltatore, 1’importo delle spese di pubblicazione del
bando maggiorate del 10% dell’importo stesso a titolo di penale
in alternativa la stazione appaltante potra escutere la cauzione
definitiva per la quota corrispondente all’importo delle spese
da rimborsare maggiorate del 10% dell’importo stesso.

ART. 28 — TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’ appaltatore e tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi
previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di
assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi
all’appalto.

ART. 29 - MANCATO ASSOLVIMENTO TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
Qualora 17appaltatore non assolva agli obblighi previsti
dall’art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilita dei flussi
finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si
risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 30 — VERIFICHE OBBLIGHI TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI

L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento
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all’appaltatore e con interventi di  controllo ulteriori,
1’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi
alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Art. 31 - CODICE UNICO DI PROGETTO

Le parti si danno reciprocamente atto che il CUP (codice unico
di progetto) oggetto del presente appalto e distinto con il
numero D44D21000030006 forniti dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica.

Art. 32 - CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA

Le parti si danno reciprocamente atto <che il CIG (codice
identificativo di gara) oggetto del presente appalto e distinto
dal numero: ---————————————-—

ART. 33 - FORO

I1 Foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere
fra le parti & quello di Brescia.

ART. 34 - FINANZIAMENTO DELL’ OPERA

L’ente per la realizzazione dell’opera ha ottenuto i seguenti
finanziamenti:

» € 500.000,00 contributo a fondo perduto di cui al bando
INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE
URBANA” (APPROVATO CON IL D.D.U.O. 15 GENNAIO 2021 - N. 245) di
cul al decreto n. 2804 del 03 marzo 2022

» € 3.180.122,61 mutuo acceso con Cassa Depositi e Prestiti;

» € 112.921,16 fondi propri Amministrazione Comunale
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Ove per colpe imputabili direttamente all’impresa esecutrice
vengano meno 1 finanziamenti 1’impresa € tenuta al risarcimento
del danno.

ART. 35 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza del codice di
comportamento del Comune di Chiari ai sensi dell’art. 54 del

D.Lgs 30.03.2001 n. 165, del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e del Piano

nazionale anticorruzione pubblicato nella Sezione
Amministrazione Trasparente (sottosezione 1° livello
“disposizioni generali” - sottosezione 2° livello “atti
generali”) del sito Internet istituzionale

(www.comune.chiari.brescia.it) e di impegnarsi a rispettarlo e

farlo rispettare.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto
viene stipulato conformemente a quanto disposto dal codice dei
contratti D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all’art. 32, comma 14.
Richiesto, io Segretario generale rogante, ho ricevuto questo
atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti
informatici su n. 29 pagine a video, dandone lettura alle parti,
le quali 1’hanno ritenuto conforme alla loro volonta, ed a
conferma di c¢io lo sottoscrivono in modalita elettronica
consistente, ai sensi dell’art. 52 bis della legge notarile,
nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella
sua regolarita ai sensi dell’art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009.

PER ACCETTAZIONE:
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IL DIRIGENTE DEL COMUNE DI CHIARI:
LA DITTA:
Io Segretario di seguito all’acquisizione digitale delle firme dei

comparenti, ho firmato il presente documento mediante firma digitale.
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