CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto
L'oggetto dell’'appalto consiste nell’esecuzione dei lavori e forniture necessari per la realizzazione dei lavori di
riqualificazione di porzione della pubblica illuminazione del comune di Filago (BG), il tutto come meglio

disciplinato dal presente documento ed in conformita al Progetto Definitivo-Esecutivo posto a base della gara.

1. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato d'appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei
quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

2. L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

3. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L'importo dell’appalto posto a base dell'affidamento & definito come segue:

A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA Totale

al Importo totale dei lavori in appalto 272.362,75
- . .620,4

Di cui costo per manodopera globae pari a 12,344% 33.620,40

a2 Oneri sicurezza 311215

Totale Lavori + Sicurezza 275.474,90

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori (al), al netto dell'iva di legge, al quale deve esser
e applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumenta
to dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere (a2).

3. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere (a2), al netto dell'iva di legge, non &
soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi del Codice dei contratti, e del decreto legislativo 09 aprile 2008,
n. 81.

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e
degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva I'importo
riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo 1 “Importo totale dei lavori
in appalto” e dell'ultima colonna «Totale».

5. Le incidenze delle spese generali e dell’utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui al comma 1
sono state stimate dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) incidenza delle spese generali (SG): 15,00 %;

b) incidenza dell'Utile di impresa (UT): 10,00 %.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto
1. Il contratto & stipulato a corpo.
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Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabi  li e subappaltabili

1. Aisensidicuiall’Allegato A D.P.R. 207/2010 i lavori sono classificati nella categoria di opere: impianti
per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata
e continua «OG 10».

Importo
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oneri della
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2. Nei lavori sono presenti le seguenti lavorazioni e prestazioni elencate all’articolo 1, comma 53, della
legge n. 190 del 2012 o nei decreti del presidente del consiglio dei ministri emanati in attuazione della
predetta norma

Nella categoria OG10
g) nolo a caldo
h) autotrasporti per conto terzi
3. Incaso di subappalto delle categorie soggette alla “white list” la ditta individuata dovra essere iscritta
alle stesse
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni sono indicati nel computo metrico allegato al progetto definitivo-esecutivo.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capito  lato d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

2.In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, € fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per
ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

13-03-2023 in arrivo Cat.6 d.5

FI LAGO PROT. N. 0002490 del

COMUNE DI



Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto e sono allegati al presente contratto: a) il
presente CSA capitolato speciale d’appalto. Il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di
agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.;

2. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: a) tutti
gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, gli elaborati descrittivi e le
relazioni; b) l'elenco dei prezzi unitari; c) le indicazioni di sicurezza e di coordinamento; d) il
cronoprogramma.

3. Sono vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, e in particolare (fatte salve
tutte le altre leggi e norme non citate): a) il Codice dei contratti (D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; b) il D.P.R. n.
207 del 2010 Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici”, nelle parti non
abrogate dal Nuovo Codice dei Contratti; c) il Decreto n. 81 del 2008, Testo unico in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; d) il Decreto n. 145 del 19 aprile 2000 (Regolamento recante il
capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici); €) i Criteri minimi ambientali di cui al D.M. 27.09.2017.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'app alto e spese contrattuali

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione del presente CSA anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte
le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché della completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P.,
consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

3. Tutte le spese, imposte e tasse derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto sono a carico dell'lmpresa
Aggiudicataria, nessuna esclusa.

Sono altresi a carico dell'esecutore tutte le spese per la stipulazione e registrazione del contratto di appalto,
bolli, diritti, nessuna esclusa o eccettuata, e ogni altra imposta e spesa inerente I'esecuzione del servizio. Il
contratto sara stipulato nella forma dell’atto pubblico amministrativo, a rogito del Segretario Generale.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal Codice dei contratti.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicil  io; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio e deve comunicarlo allamministrazione al tempo della
sottoscrizione del contratto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da
tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
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Art. 11 - Norme generali sui materiali, i component i, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge
e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. In particolare, le attivita oggetto del presente appalto dovranno rispettare quanto prescritto dai Criteri
minimi ambientali (C.A.M.) di cui al D.M. 27.09.2017.

Art. 12 — Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,
sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito alla consegna degli
impianti, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta
stipula, previa convocazione dell'esecutore. L'esecuzione dei lavori deve rispettare il Cronoprogramma,
allegato al contratto di appalto ed eventualmente migliorato come miglioria di gara.

2. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non superiore a 2 (due); i termini per I'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine di anzidetto &
facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la
possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento
del completamento dei lavori, 'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento &
considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quel
la del verbale di consegna; il DURC € altresi trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a
saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in 153 (centocinquantatre)
giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi
da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei
lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale
delle opere.
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Art. 15 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscano in
via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su
segnalazione dell'appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in
corso d’'opera nei casi previsti dall’articolo 107 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50.

2. Si applicano gli articoli 158 e 159 del d.P.R. 207/10.

3. L’'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, puo chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla
direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale l'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il
ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della dire
zione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori,
devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro
redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del
procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati
dalla Stazione appaltante.

6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedi
mento o sul quale si sia formata I'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i
relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano
riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile
del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione
ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.

8. Nell'interesse dell'’Amministrazione appaltante, previo accordo della Direzione Lavori e del Responsabile
del Procedimento, sono ammesse sospensioni parziali dei lavori, nel relativo verbale dovranno essere ripor
tate le opere o le lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.

10. Qualora I'Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli
elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di
esecuzione piu lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio,
procedera a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo.In
caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il Committente, potra
ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto
della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

11. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun
compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza
dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di
ultimazione dei lavori previ sti dal contratto.
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Art. 16 - Penali in caso di ritardo

. In caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, di cui all'art. 13, sara
applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'l per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

b) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per
cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione I'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appal  tatore e cronoprogramma

1. Contestualmente all'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione,
le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla
direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto
termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende

accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.

2.1l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione appaltante; c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi
dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i
siti e le aree

comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della
St azione appaltante; d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal
coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs n. 81 del
2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
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Art. 18 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua,;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fa
se di esecuzione, se nhominato;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere
aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dellinizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di sospensioni e
proroghe di cui all'articolo 15.

Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato ris  petto dei termini

1.1l mancato rispetto della data di inizio dei lavori di cui allart. 13 e I'eventuale ritardo imputabile
all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo
scopo dal programma temporale superiore a dieci (10) giorni naturali consecutivi producono la risoluzione
del contratto. Trova applicazione I'art. 108 del Nuovo Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il
risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito
dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 - Anticipazione

1. Aisensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 35, comma 18, sul valore del contratto di appalto viene calcolato
l'importo dell’'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni
dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell’anticipazione e subordinata alla presentazione di richiesta
scritta alla Stazione Appaltante e costituzione di garanziafideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Lapredetta garanzia é rilasciata da imprese
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°settembre 1993,

n. 385, o0 assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi,
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto
legislativo 1°settembre 1993, n. 385. L'importo de lla garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto
nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da p arte delle stazioni
appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gl
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 21 - Pagamenti in acconto

1. All'appaltatore sara pagata una sola rata di acconto quando I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai
sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri
per la sicurezza e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga un importo non inferiore al
50% (cinquanta per cento) dell'importo contrattuale.

2. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige
la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del DPR 207/10, il quale
deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione della data di chiusura.

3. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

5. L'emissione del certificato di pagamento del R.U.P. & subordinata all’acquisizione del DURC.

6. Dell'emissione del certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa
edile, ove richiesto.

7. Glioneri ed i costi della sicurezza saranno liquidati analiticamente a misura o in percentuale di avanzamento
per le opere a corpo, per ciascun pagamento in acconto, sulla base di quelli effettivamente eseguiti o sostenuti,
non soggetti a ribasso, rinunciando ad ogni pretesa per quelli non eseguiti o non sostenuti.
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Art. 22 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori € redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale € accertato e
proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione é subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma

senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 21, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90
(novanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

4. 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento & disposto solo a condizione che
'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Nuovo Codice
dei contratti.

. Il pagamento della rata di saldo & subordinata all'acquisizione del DURC (compreso quello di congruita
della manodopera da richiedere a cura dell'appaltatore), delle dichiarazioni di conformita, degli as-built
progettuali e della fideiussione di cui all'art.103 comma 6 del Codice.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 23 — Ritardi nel pagamento delle rate di accon to

1. Il pagamento della rata di acconto e del saldo dovranno avvenire entro i termini di cui ai precedenti articoli
e I'lmpresa appaltatrice potra agire nei termini e modi definiti dalla normativa vigente.

2. Nel caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti o al
la rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Capitolato Speciale d’appalto,
spettano all'esecutore gli interessi, legali e moratori, (questi ultimi nella misura accertata annualmente con
decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze).

3. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, all' esecutore € riconosciuta la facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile,
ovvero, previ a costituzione in mora dellamministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data
della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 24 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali, se richiesti.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga
per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli
interessi di mora.
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Art. 25 - Revisione prezzi

1. Per i lavori di cui al presente Capitolato non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

2. In corso di efficacia del contratto d'appalto trovera applicazione, la revisione dei prezzi
contrattuali, secondo quanto disposto dall'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e alle condizioni
e modalita previste dall'art. 29 del D.L. 27.01.2022 n. 4, previa richiesta espressa dell’appaltatore.
La stazione appaltante, a seguito di istruttoria e laddove ne sussistano i presupposti, procedera
alla revisione dei prezzi nei limiti previsti dalla normativa in vigore.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, e alle condizioni e
modalita previste dall'art. 29 del D.L. 27.01.2022 n. 4, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da
costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali
variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo, rilevato nellanno di
presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilitd Sostenibili di cui al comma 2 secondo periodo del citato art. 29. In tal
caso si procedera a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il
5% e comunque in misura pari al’'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma
7 del citato art. 29.

Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata
dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale,
determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nelllanno precedente sia superiore al 2% (due
per cento), allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei
lavori stessi.

. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui
al comma 3, deve essere richiesta dall’'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni
dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade
ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dellaumento sul
prezzo chiuso di cui al comma 3.
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Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei cre  diti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 del Nuovo Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVOR |

Art. 27 - Lavori a misura

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 37 o 38 per le
quali sia eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definitiva le quantita e pertanto non sia
possibile la loro definizione “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono
indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con
l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo
del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante prezzi unitari rilevabili dagli
atti progettuali o di gara, si procede mediante formazioni dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 37, fermo restando
che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a
corpo”.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
lavori.

4. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previ
sti negli atti progettuali.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.

6. Gli oneri per la sicurezza, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco
allegato al presente capitolato, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

art. 28 - Lavori a corpo

1.La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
par ti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori. Qualora in corso d’
opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 35 o0 36, e per tali variazioni la direzione
lavori, sentito il R.U.P. e con l'assenso dell'appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo
onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioniche, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano
rilevabili da gli elaboratigrafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che
siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo é effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione
le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro omogenee, di ciascuna delle quali va
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo
contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

6. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori
negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
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Art. 29 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia e effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo
delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste dall’articolo 206
del regolamento generale.

2. Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli
stessi criteri.

Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d'opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti & aggiunta la meta di quello
dei materiali provvisti a pié d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed
accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi ai prezzi di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’'appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31 - Cauzione provvisoria
1. La cauzione provvisoria non € piu richiesta per le procedure negoziate sottosoglia indette entro il 30
giugno 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020;

Art. 32 - Garanzia fideiussoria (cauzione definitiv =~ a)

1. Ai sensi dell'articolo 193 del DECRETO 16 settembre 2022 del Nuovo Codice dei contratti si attua il
regolamento: "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze
assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
successive modificazioni”.

Art. 33 — Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia fideiussoria di cui al
comma 1 del medesimo articolo, € progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento
dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo
svincolo, nei termini e per le entita anzidetti € automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell’esecutore, degli Stati di Avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’'originario
importo garantito, deve permanere fino alla data di approvazione del Certificato di Collaudo provvisorio
o del Certificato di Regolare Esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato.
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L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, € ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEIl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non
cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, I'importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui
al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo ¢ ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione
di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi
che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del
marchio di qualita ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n.
66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori,
servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 15 per cento, anche
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici
che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire
delle riduzioni di cui al presente comma, I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso
dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e
forniture, lI'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto del 30 per cento, non cumulabile
con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalita
e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231
del 2001, o in possesso di certificazione della parita di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle
pari opportunita tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di certificazione
social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CElI EN ISO 50001
riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEl 11352 riguardante la certificazione di
operativita in qualita di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e
per gli operatori economici in possesso della certificazione 1ISO 27001 riguardante il sistema di gestione
della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere
calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
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Art. 34 - Obblighi assicurativi a carico dell'impre sa

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, I'Appaltatore & obbligato a costituire
e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una
polizza di assicurazione che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi
o cause di forza maggiore, e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data
di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodi
ci mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre
recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in
caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3. La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 2.500.000 Euro. La polizza assicurativa di
responsabilita civile per danni causati a terzi deve: a) prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore
debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati
secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’'obbligo di assicurazione contro gli
infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in
conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa
debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dellimpresa, e
loro parenti o affini, 0 a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente
presenti in cantiere e a consulenti dellappaltatore o della Stazione appaltante; b) prevedere la
copertura dei danni biologici; c) prevedere specifica mente l'indicazione che tra le "persone” si
intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i
componenti dell’'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 35 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’'appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'appaltatore possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno con I'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’articolo 43, comma 8, del Regolamento generale e dall'articolo 106
del Codice dei contratti.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’'approvazione da
parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che 'appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per
iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
se non vi & accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo delle
categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all'articolo 5, e che non comportino un
aumento dell'importo del contratto stipulato.
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5. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti sono ammesse,
nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell’'opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili; tra le predette circostanze rientra
anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od
enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) non € alterata la natura generale del contratto;

c) la variante comporta una modifica dell'importo contrattuale, stabilita ai sensi dell'articolo 106,
comma 1, lettera e), non superiore al 10% (dieci per cento);

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito I'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali ai sensi dell’articolo 39.

6. Nel caso di cui al comma 5 € sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che
deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, 'adeguamento del PSC di cui all'articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e
con i conseguenti adempimenti di cui all’'articolo 44, nonché 'adeguamento dei POS di cui all'articolo 45.

8. Se la variante comporta la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita
Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorita Nazionale
Anticorruzione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17.

9. Durante il corso dei lavori I'appaltatore puo proporre alla DL eventuali variazioni migliorative ai sensi del
precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dalla DL, il relativo risparmio di spesa costituisce
economia a favore della Stazione appaltante.

10. La Stazione Appaltante, puo disporre varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del
contratto. Tale facolta, tuttavia, deve essere comunicata all’esecutore tempestivamente e comunque
prima del raggiungimento del quarto quinto dellimporto contrattuale; in tal caso nulla spetta
all'esecutore del contratto. In sede esecutiva ’Amministrazione si riserva la facolta di non far eseguire
'abbattimento di alberature e l'estirpazione delle relative ceppaie, senza che [I'appaltatore possa
vantare alcun diritto né merito al riconoscimento dell'importo contrattuale relativo a tale lavorazione,
né al riconoscimento di eventuali rimborsi e/o indennizzi a qualsiasi titolo richiesti.
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Art. 36 — Varianti per errori od ommissioni progett uali

1. Aisensi dell'articolo 106, comma 2, lettera b), se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle
carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in
tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico
eccedono il 15% (quindici per cento) dellimporto originario del contratto, la Stazione appaltante procede
alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale € invitato I'appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

3. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione
sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di
progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 54, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuov i prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori
e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la
Stazione appaltante e I'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e
approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:

a) prezziario edito dalla CAMERA DI COMMERCIO di MILANO (Prezzi Informativi delle Opere Edili),
numero | Quadrimestre delllanno 2019.

b) prezziario del COMUNE DI MILANO — AREA TECNICA DIREZIONE CENTRALE (Listino Prezzi per
I'Esecuzione di Opere Pubbliche e Manutenzioni) dell’anno 2019;

c) prezziario della REGIONE LOMBARDIA — INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ (Prezzario delle
Opere Pubbliche) dell'anno 2023;

d) prezzario DEI DEL 2022
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono

approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei
lavori.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e 4alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.

5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio
«incident and injury free».

Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 15 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
n. 81 del 2008, nonché le disposizioni di cui al titolo 1V dello stesso decreto.

Art. 40— Piano di sicurezza di coordinamento

1. L’appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante, ai sensi del decreto n. 81 del 2008.

Art. 41 — Modifiche e integrazioni al piano di sicu  rezza e di coordinamento

1. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) per
adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestiva
mente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle
proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, proroga
bile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di
cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le
proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina delle varianti.
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Art. 42 — Piano operativo e piano sostitutivo disi  curezza

1. L'appaltatore, entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se hominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 del d. Igs. 81/08 per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il
piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a) del decreto n. 81 del 2008 i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV e contiene inoltre le notizie
di cui agli articoli 28 e 100 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento.

2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento di cui all'allegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del D.
Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

o Per le opere relative alla sicurezza non contemplate dallo specifico piano di sicurezza e coordinamento, &
fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima
dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/08.
Tale piano € messo a disposizione delle autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. L'appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore. L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal
coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08. Qualora prima della 16 stipulazione del contratto (a
seguito di aggiudicazione ad una associazione temporanea di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito
di autorizzazione a | subappalto) si verifichi la presenza di pluralita di imprese per cui si renda obbligatoria la
redazione del piano di sicurezza e coordinamento a cura della Stazione appaltante, trova applicazione il
D.Lgs 81/08

Art. 43 — Osservanza e attuazione dei piani di sicu  rezza

1. L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti all’art. 100 del
medesimo decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento,
e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, liscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

4. L’affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da
parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1l piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 44 — Subappalto, attivita che non costituiscon 0 subappalto e tutela del lavoro
1E ammesso il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori compresi nel contratto d’appalto nel

rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti. In particolare:
a) ai sensi dell'art. 105, comma 1, a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett
d), il contratto non puo essere ceduto, non pud essere affidata a terzi [lintegrale esecuzione delle
prestazioni o lavorazioni del contratto di appalto , nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative
al complesso delle categorie prevalenti;

b) lavori individuati all'articolo 4, comma 3, devono essere obbligatoriamente subappaltati se I'appaltatore

non ha i (requisiti per la loro esecuzione, oppure devono essere subappaltati per la parte eccedente la

qualificazione dell'appaltatore;

2 L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi
dell'articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico motivi di esclusione
di cui all'art. 80;

b) che I'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o

concedere in cottimo, nellambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di

gara; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non

puod essere autorizzato;

c) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima

della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto

devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste dal

PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni

economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

- linserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo
3,commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all'articolo 83 del Regolamento generale;

- lindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL, al CSE e al RUP la
verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b);

- l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105,
comma 14, del Codice dei contratti;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale é affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

d) che I'appaltatore, unitamente all'istanza di subappalto, trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del
2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti;

e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
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1) se I'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata mediante
acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67, comma 2;

2)il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice &
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7, del citato decreto legislativo
n. 159 del 2011.

3. Il subappalto e laffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione € rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso iI medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge
per I'affidamento del subappalto;

C) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate
in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le
attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le
lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale;
l'affidatario deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a
ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita
previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto,
i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la
Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e sono responsabili, in solido con 'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o0 consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6.1 lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

7. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276
del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo
della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;
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c) che le condizioni per le quali € stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa distaccante
a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla
comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto
distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione
appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare
l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica hon sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 45 — Responsabilita in materia di subappalto
1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione

appaltante i relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e anche in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi cosi come previsto dall’art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del
Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla
legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un
anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi
dell'articolo 105, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti € considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo
dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del
personale & superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare . | sub-affidamenti che non
costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la
denominazione di questi ultimi.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente
Capitolato speciale non e considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 46 — Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione Appaltante NON provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UF FICIO

Art. 47 - Accordo bonario e transazione

1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell’esecutore, l'importo
economico dell'opera possa variare in misura sostanziale tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si
applica il procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall’art. 205 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.
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2. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e pud essere reiterato
per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano
nuovamente l'importo di cui al comma 1.

3. Le parti hanno facolta di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti,
perfezionando, per conto delle stesse, I'accordo bonario risolutivo delle riserve.

4. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere
dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

5. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata
sottoscrizione dell'accordo bonario.

6. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Art. 48 - Definizione delle controversie
1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta all'autorita giudizi
aria competente presso il Foro di Bergamo ed € esclusa la competenza arbitrale.

Art. 49 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che
for mano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto
nazional e di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti
obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa
stessa e da ogni al tra sua qualificazione giuridica; c) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante
dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il
subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio
degli altri diritti della Stazione appaltante; d) &€ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in
materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante 0 a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una
detrazione del 20% per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia delladempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme
accantonate non e effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.
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Art. 50 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d*  ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 10 (dieci) giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode
nell'esecuzione dei lavori o reati accertati; b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo
ai tempi di esecuzione o0 quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei
termini imposti dagli stessi provvedimenti; ¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale,
nell’esecuzione dei lavori; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; €) sospensione dei lavori o mancata ripresa
degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato
motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;. g)
subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo
scopo dell'opera; i) nel caso d i mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui

al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del presente
capitolato, integranti il contratto , e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal
coordinatore per la sicurezza.

2. Il contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei la
vori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.

3. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di
due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,
all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

4. Si applica il disposto degli artt. 108, 109 e 110 del Codice dei contratti.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

Art. 51 - Ultimazione dei lavori e gratuita manuten  zione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige,
entro 10 (dieci)giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere e
seqguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo d |
presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
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Art. 52 - Termini per il collaudo o per I'accertame  nto della regolare esecuzione

1. I certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolar
e esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puod effettuare operazioni di collaudo o di verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 53 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

3. Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

. L’appaltatore e tenuto a prestare garanzia di 24 me  si sullimpianto decorrente dal collaudo
positivo delle opere tenendo sollevata la stazione appaltante da qualsiasi onere sia esso
derivante da costi di materiale e/o manodopera nece  ssaria al rispristino del difetto con
obbligo di minimizzare il disservizio.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 54 - Oneri e obblighi a carico dellappaltator e

1. Oltre agli oneri di cui al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) ogni altro onere relativo alla formazione e prosecuzione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita del
I'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia delle strade interessate dai lavori, il ripristino
delle richiusure temporanee degli scavi tutte le volte che cio si renda necessario prima della esecuzione di
ripristini definitivi, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c¢) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e del
le obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini di
contratto;

d) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, su i
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo

0 semplice o0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particola
re & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;

g) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dall'ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto lasciati da altre ditte;

i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;
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[) 'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
guanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del
cantiere

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti
e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare
i disegni e i modelli avuti in consegna;

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della
direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

q) 'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’'appaltatore, restandone sollevati
la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r la compilazione del “Registro per la sicurezza di cantiere” a cura del Direttore di cantiere o proprio
assistente incaricato;

s) l'attuazione di ogni misura di sicurezza integrativa e/o migliorativa rispetto a quelle previste nei piani di
sicurezza (PSC-PSS-POS) ed eventualmente richiesta dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione (CSE) o dal Responsabile dei lavori/Responsabile del Procedimento (RL/RUP) per
sopravvenute esigenze per obblighi di legge o per imprevisti, ferma restando la contabilizzazione analitica
prevista al capitolo “Norme di misurazione”.

t) gli oneri e le spese per le operazioni di collaudo.

u) gli oneri derivanti dal dover differire, rispetto al programma di esecuzione dei lavori, una o piu categorie di
lavorazioni in dipendenza di specifiche esigenze della Stazione appaltante, anche con riferimento a
prestazioni o forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto.

2. L’appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi di rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i
permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri
atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
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Art. 55 - Obblighi speciali a carico dell’appaltato  re

1. L'appaltatore € obbligato: a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla
presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti; b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci
e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; c) a con
segnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente capitolato d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante
fattura; d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. A far sottoporre a verifica preventiva alla fornitura i calcoli illuminotecnici di progetto eseguiti dal
costruttore degli apparecchi di illuminazione ed a fornire i risultati alla D.L. per approvazione. Qualora
'appaltatore proponga apparecchi di illuminazione di marca o modello diversi da quella individuata come in
progetto & obbligato a fornire prima dell’esecuzione dei lavori la documentazione ed i calcoli illuminotecnici
eseguiti in base agli apparecchi proposti, che dimostrino la perfetta rispondenza dei risultati alle prescrizioni
alle norme UNI vigenti, facendo riferimento ai parametri illuminotecnici di progetto. In tal caso I'appaltatore

dovra fornire i campioni degli apparecchi proposti, i quali dovranno avere in ogni caso la medesima
tecnologia e consumi non superiori di quelli previsti a progetto. L'accettazione degli apparecchi proposti sara
comungue a totale discrezione della Direzione Lavori, che potra rifiutarli a suo insindacabile giudizio, anche
per esclusive ragioni di omogeneita degli impianti in oggetto con quelli a LED recentemente realizzati nel
territorio comunale.
3. L'appaltatore € obbligato all'individuazione dei sottoservizi preventivamente all’esecuzione degli scavi, da
effettuare in collaborazione con i tecnici degli Enti proprietari dei sottoservizi stessi in modo da rendere
compatibili gli impianti previsti con i medesimi ed evitarne il danneggiamento.
4. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, 0 non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione
oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le
relative riprese.
5. L’appaltatore deve presentare a lavori ultimati le piante e gli schemi costruttivi e funzionali (n. 2 copie e n.
1 dischetto magnetico), che indicano la natura e la posizione degli impianti eseguiti, aggiornati con le
modifiche e le integrazioni apportate e le nuove installazioni eseguite. Dovra inoltre essere consegnata una
raccolta dei manuali e della documentazione dei materiali e delle apparecchiature impiegate nell’esecuzione
di tutti gli impianti, atta alla messa in funzione ed alla manutenzione dei medesimi.
6. L'appaltatore deve eseguire i controlli e le verifiche tese ad accertare: - Continuita dei conduttori di
protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari. - Resistenza di isolamento dell'impianto
elettrico. - Protezione per separazione dei circuiti SELV e PELV e nel caso di separazione elettrica. -
Protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione. - Prova di tensione applicata. - Caduta di
tensione. - Misura della resistenza di terra. - Prove funzionali degli impianti di rivelazione ed allarme incendi e
gas. L’appaltatore deve produrre, dopo I'esecuzione dei controlli e delle verifiche, e prima della messa in
funzione de gli impianti, la dichiarazione di conformita in accordo con il D.M. 37/08 degli impianti eseguiti alle
norme tecniche vigenti comprensiva degli allegati, nonché il manuale di uso e manutenzione dei medesimi.
7. L’appaltatore si impegna a fornire al comune, entro un anno dall’emissione del certificato di collaudo, la
documentazione di cui allart. 4.1.5.1., 4.2.5.2. e 4.2.5.3. del D.M. 27.09.2017 e a provvedere a rispettare
guanto prescritto dall’art. 4.1.5.2. e dall'art. 4.2.5.4. del D.M. 27.09.2017. (CAM)

. E" a carico dell’Appaltatore I'imposta di bollo sugli atti relativi alla gestione dei contratti di appalto pubblici ai
sensi della circolare n. 130 del 20/01/2023 dell'Agenzia delle Entrate.
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Art. 56 — Proprieta dei materiali di scavo e di dem  olizione

1. | materiali provenienti dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. | materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica
autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e
di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

3. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi.

Art. 57 — Utilizzo di materiali recuperati o ricicl  ati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato,
tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d) del
decreto del ministero dell'lambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 58 — Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 59 — Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito a suo carico un cartello indicatore, con dimensioni
richieste dall'ente finanziatore o dall’ente appaltatore e comunque delle dimensioni di almeno cm 200 di base
e 150 di altezza, recante le informazioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n.
17 29/UL. Art. 60 — Spese contrattuali, imposte, tasse 1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di
rivalsa: a) le spese contrattuali; b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche
occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; c) le tasse e gli altri oneri dovuti
ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di

conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
all'esecuzione dei lavori ; d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e
alla registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ai
sensi della circolare n. 130 del 20/01/2023 da arte dell'Agenzia delle Entrate.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a
carico dell'appaltatore.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto &€ soggetto all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'.V.A. & regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZION E DEI LAVORI

CAPO 1 - MODO DI VALUTARE | LAVORI

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'lmpresa la conoscenza perfetta
non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano ma altresi di tutte le condizioni locali che si
riferiscono alle opere, quali la disponibilita ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo
, la possibilita di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto
materiale, 'andamento climatico, il regime dei corsi d'acqua ed in generale di tutte le circostanze principali ed
accessorie che possono influire sul giudizio dell'lmpresa circa la convenienza di assumere l'appalto e
sull'offerta presentata. In particolare I'impresa da atto di conoscere le soggezioni, i vincoli e gli oneri connessi
all'attraversamento di aree urbanizzate nonché gli oneri connessi all'obbligo di mantenere in esercizio, con
propri interventi di surrogazione, che potranno essere perturbati dagli scavi relativi alle opere in progetto. E
altresi sottinteso che I'Appaltatore si € reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli
oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si
intende assunto dall'lmpresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza,
con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte,
tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa
verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

Art. 61 — Norme per la misurazione e valutazione de i lavori

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.

1. Demolizioni

Le demolizioni e gli smontaggi sono compensati con appositi prezzi che comprendono i compensi per gli
oneri ed obblighi specificati nel presente capitolato d'appalto ed in particolare la scelta, 'accatastamento ed il
trasporto a rifiuto dei materiali, nonché i ponti di servizio, le impalcature, e quant’altro necessario. | prezzi
medesimi, al netto del ribasso d’asta od aumento contrattuale offerto sotto tutte le condizioni del presente
capitolato speciale e del contratto si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza,
a suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita, salvo I'eventuale
applicazione delle leggi che consentono la revisione dei prezzi contrattuali. | materiali utilizzabili che, ai sensi
del suddetto articolo, dovessero venire reimpiegati dall’Appaltatore, a semplice richiesta della Direzione dei
lavori, verranno addebitati all’Appaltatore stesso, considerandoli come nuovi, in sostituzione dei materiali che
egli avrebbe dovuto provvedere, e cioe allo stesso prezzo fissato per questi nell’elenco, ovvero, mancassero,
al prezzo commerciale al netto del ribasso d’'asta o del’laumento contrattuale. L'importo complessivo dei
materiali cosi valutati verra detratto percio dall'importo netto di lavori.

2. Tubazioni e canalizzazioni

Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso; la quantificazione verra effettuata misurando
I'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale verra applicato
il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio.
Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con
una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo
fissaggio con tasselli di espansione.

- Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro lineare;
la quantificazione verra valutata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente linearmente a
nonche i pezzi speciali. Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali
di consumo e di tenuta e I'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.
E compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera. Canalizzazioni e
cavi - | tubi di protezione e le canalette portatavi in acciaio o PVC, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato
per | e reti di terra, quando non previsti con specifico prezzo a corpo o inclusi in prezzo composito, saranno
valutati al metro lineare misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera. Sono comprese le incidenze per gli
sfridi e per i pezzi speciali, per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il
relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.
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- | cavi multipolari o unipolari, quando non inclusi in prezzo composito, saranno valutati al metro lineare
misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati,
50 cm per ogni pozzetto, 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto.
Nei cavi sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i marcacavi, esclusi i terminali. Nelle
scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono,
guarnizioni di tenuta. Apparecchiature in generale e quadri elettrici.

- Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e
portata entro i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura
completa e funzionante.

- | corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche. Sono comprese le lampa
de, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera |'apparecchiatura completa e funzionante.

Art. 62 - Opere di assistenza agli impianti

Le opere e gli oneri per I'esecuzione di tutti gli impianti sono compresi nei prezzi dell’elenco prezzi unitari e
compensano e comprendono le seguenti prestazioni:

- scarico dagli automezzi, collocazione in loco, compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in
magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;

- fissaggi di qualsiasi tipo per la posa in opera di condutture, quadri ed apparecchiature in genere; - fornitura
dei materiali di consumo, attrezzatura ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di 25 cui sopra;

- formazione e richiusura scavi;

- trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni.

Art. 63 - Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno
essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti
qguegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori. Circa le prestazioni di
manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di
lavoro, stipulati econvalidata norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione
dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'lmpresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili edaffini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche
dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. | suddetti obblighi
vincolanol'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica
e sindacale. L'Impresa é responsabile in rapporto allAmministrazione dell'osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo nondisciplina l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato
autorizzato non esime I'Impresa dalla responsabilita di cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli
altri diritti dell’Amministrazione. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa
ad altre imprese: a) per la fornitura di materiali; b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti
speciali che si eseguono a mezzo di Ditte specializzate. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel
presente articolo, accertata dall'’Amministrazione o ad essa segnalata dall'lspettorato del lavoro,
I'Amministrazione medesimacomunichera all'lmpresa e, se nel caso, anche all'lspettorato suddetto,
I'inadempienza accertata e procederaad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori
sono in corso di esecuzione, ovvero allasospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia del I'adempimento degli obblighi di cui sopra. |l pagamento
all'lmpresa delle somme accantonate nonsara effettuato sino a quando dall'lspettorato del lavoro non sia
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e la sospensione
dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa non pudop porre eccezioni allAmministrazione, non ha titolo al
risarcimento di danni.
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Art. 64 — Materiali a pie d’opera

| prezzi di elenco per i materiali a pié d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto: a) alle
provviste dei materiali a pié d'opera che I'lmpresa € tenuta a fare a richiesta della Direzione dei lavori; b)
alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva
oppure di scioglimento di contratto; c) alla valutazione del materiale per I'accreditamento del loro importo nei
paga menti in acconto; d) alla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero rilevare
dalllAmministrazione quando per variazioni da essa introdotte non potessero piu trovare impiego nei lavori. |
detti prezzi per i materiali a pie d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere
applicato il ribasso contrattuale. In detti prezzi dei materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare i
materiali a pié d'op era sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'lmpresa.

Art. 65 — Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per
opere in economia - invariabilita dei prezzi - nuov i prezzi

| prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata
, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; b) circa gli operai e mezzi
d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di
assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; ¢) circa i noli, ogni spesa per
dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese
per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assistenze murarie previste, assicurazioni d'ogni specie, indennita
di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera
provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti
che I'Appaltato re dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari
articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

PARTE TERZA - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 66 — Normativa e legislazione a base di proget to

Gli impianti previsti dovranno essere eseguiti in conformita a quanto prescritto da tutte le vigenti leggi e
norme CEI-UNEL. In particolare si fa riferimento alle seguenti leggi (fatte salve altre inerenti e non citate):

- DLgs 81 del 09/04/08 - G.U. n.101 del 30/04/08 - Testo Unico Sicurezza
- Legge 186 1 Marzo 1968 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali; apparecchiature, macchina
ri, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.

- Legge Regionale 31 del 05/10/2015 — Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna
confinalita di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso;

- D.M. 27 settembre 2017, Criteri minimi ambientali.

La rispondenza alle Norme tecniche e specificatamente riferita ai seguenti fascicoli con relative varianti, fatte
salve tutte le altre inerenti e non citate:

- CEIl 11-17 - Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, linee in cavo.

- CEI 17-5 - Norme per interruttori automatici per CA, tensione non superiore a 1000V.

- CEl 17-11 - Norme per interruttori di manovra, sezionatori, interruttori - sezionatori ecc.

- CEI 20-13 - Cavi isolati con gomma butilica con grado di isolamento superiore a 3 e V1. - CEl 20-20 - Nor

me per cavi isolati in PVC con tensione nominale non superiore a 450/750V.

- CEl 20-22 11 e Il - Norme per la prova dei cavi non propaganti I'incendio.

- CEIl 20-35/ 36 / 37 / 38 / 45 - Norme per le prove sui cavi elettrici sottoposti al fuoco.

- CEl 23-25 - Tubi per le installazioni elettriche.

- CEIl 23-29 e CEI23-46 - Tubi interrati.

- CEl 23-51 - Prescrizioni per quadri di distribuzione per uso domestico e similare.

- CEIl 64-8 - Norme per gli impianti elettrici utilizzatori.

- UNI 11248 - Norme per illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche UNI 13201-2-
Norme per illuminazione stradale - Requisisti prestazionali.
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Art. 67 — Protezioni contro i contatti diretti ed i ndiretti e sovracorrenti

a) Definizioni In base alle Norme CEI 64-8/2, vengono date le seguenti definizioni:

- "massa” & quella parte conduttrice di un componente elettrico che pud essere toccata e che non e’ in
tensione in condizioni ordinarie, ma che pud andare in tensione in condizioni di guasto. Si considera come
massa anche quella parte che puo andare in tensione in caso di guasto e che puo diventare accessibile per
interventi di manutenzione e di regolazione.

- "massa estranea" & quella parte conduttrice che non fa parte dell'impianto elettrico, in grado di introdurre un
potenziale, generalmente quello di terra.

- "parti simultaneamente accessibili" sono conduttori o parti conduttrici che possono essere toccati
simultaneamente da una persona (possono essere parti attive, masse, masse estranee, conduttori di
protezione, collettori di terra, pavimenti e pareti non isolanti).

- "parti a portata di mano" sono conduttori o parti conduttrici situati nella zona che si estende da un punto

da una superficie occupata o percorsa ordinariamente da persone fino ai limiti che una persona puo
raggiungere con una mano senza l'uso di attrezzi.

- "conduttore di terra" ¢ il conduttore di protezione destinato a collegare il collettore (0 nodo) principale di
terra al dispersore o di dispersori tra loro.

- "conduttore di protezione" € il conduttore prescritto per alcune misure di protezione, per esempio contro i
contatti indiretti per il collegamento di alcune delle seguenti parti: masse, masse estranee, collettore (0 nodo)
principale di terra, dispersore, punto di terra della sorgente o neutro artificiale.

- "collegamento equipotenziale" € il collegamento elettrico destinato a mettere diverse masse e masse
estranee allo stesso potenziale.

b) Protezioni contro i contatti diretti

In genere dovranno essere utilizzate protezioni mediante isolamento della parte attiva.

Dovranno essere pertanto adottati quegli accorgimenti (involucri, barriere, porte, chiavi, ecc.) per escludere
l'accesso a parti in tensione senza prima aver effettuato tutte le manovre necessarie per il sezionamento del
I'impianto e la messa a terra dei conduttori. In particolare si precisa che:

- L'accesso ai quadri o alle celle dei quadri dovra essere fatto solamente da personale qualificato a mezzo

di chiavi e non mediante attrezzi.

- Dovranno essere eseqguiti tutti gli interblocchi necessari onde evitare la richiusura intempestiva del circuito

- Il grado di protezione dei quadri, delle cassette e dei contenitori di parti in tensione dovra essere di almeno
IP2X.

- Adozione di rele differenziali ad alta sensibilita nei punti ove questo € possibile in particolare sulle linee
finali alle utenze.

c) Protezione contro i contatti indiretti

La protezione dovra essere realizzata:

- Usando un isolamento rinforzato dove questo € possibile.

- Portando i conduttori di protezione a tutte le utenze elettriche, secondo le sezioni richieste dalle norme CE

- Realizzando i collegamenti equipotenziali a tutte le masse estranee.

- Collegando al conduttore di protezione tutte le masse.

- Inserendo nei circuiti delle protezioni differenziali ad alta sensibilita.

d) Protezioni contro i sovraccarichi.

Per assicurare la protezione contro i sovraccarichi di una conduttura dovra essere installata a protezione
della conduttura stessa un organo di protezione tale da soddisfare a: Ib "In"1zelf" 1,451z dove: - Ib =
corrente di impiego. - 1z = portata della conduttura nelle determinate condizioni di posa. - In = corrente
nominale della protezione. - If = corrente convenzionale di funzionamento. Le protezioni dovranno essere tali
da rispettare il legame tra If e la In stabilito dalle Norme CEI 17-5 e 23-3.

e) Protezioni contro i corto circuiti

| dispositivi di protezione nei quadri e sulle apparecchiature dovranno avere un potere di interruzione almeno
uguale alla corrente di corto circuito presente nei punti ove, il dispositivo & installato (Norme CEIl 64-8/4, ¢
ap. 434).

Tutte le protezioni di massima corrente previste, dovranno risultare coordinate tra loro e selettive. E’
ammesso I'impiego di un dispositivo di protezione, con potere di interruzione inferiore alla corrente di corto
circuito nel punto di installazione a condizione che a monte ci sia un altro dispositivo avente il necessario
potere di interruzione.
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Art. 68 — Caratteristiche opere, materiali ed appar ecchiature

| materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti saranno conformi alle Norme CEI-UNEL e, per le
apparecchiature ammesse, avranno il possesso del Marchio Italiano di Qualita o altro Marchio europeo
equivalente. 1. Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non
danneggiare gli impianti residui, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o
disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall’'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati
0 guidati in basso, e di sollevare polvere. Nelle demolizioni e rimozioni I'’Appaltatore deve inoltre provvedere
alle eventuali necessarie opere per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non
deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione
dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore del’ Amministrazione appaltante. Le demolizioni dovranno
limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di precauzioni, venissero
demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell’Appaltatore, senza alcun
compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a
giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed
ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non
danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamento e per evitarne la dispersione Detti
materiali restano tutti di proprieta dellAmministrazione appaltante, la quale potra ordinare all’Appaltatore di
impiegarli in tutto od i n parte nei lavori appaltati, con i prezzi indicati nell'’elenco prezzi. | materiali di scarto
provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall’Appaltatore essere trasportati nel cantiere nei
punti indicati od alle pubbliche discariche secondo quanto potra essere ordinato dalla D.L. 28

Art. 69 — Scavi e ripristini

1. Scaviin genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla
Direzione dei lavori. Nell’esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone
ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano
utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori,
dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che
I’Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. Qualora le materie provenienti dagli
scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate presso luogo indicato
dalla Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non
dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque
scorrenti in superficie. La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie
depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. Qualora i materiali siano ceduti all’Appaltatore.
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2. Scavi a sezione obbligata

Gli scavi eseguiti su banchina non pavimentata saranno a sezione obbligata su terreni di qualsiasi natura e
consistenza. | ripristini saranno eseguiti con la fornitura e posa in opera della sabbia a protezione delle tuba
zioni, la fornitura e posa in opera del nastro segnaletico, la richiusura con idonei inerti, la compattatura ed il
trasporto a discarica delle eccedenze, il tutto in conformita a quanto rappresentato nei particolari costruttivi di
progetto e descritto nei relativi prezzi unitari per le diverse tipologie previste. Qualora non previsto nella
tipologia dello scavo ma necessario a protezione delle tubazioni, dovra essere costituito idoneo bauletto di
calcestruzzo preventivamente autorizzato dalla D.L.. Gli scavi eseguiti su banchina pavimentata o su sede
stradale saranno a sezione obbligata su terreni di qualsiasi natura e consistenza, previa asportazione della
pavimentazione con il taglio e/o la fresatura. | ripristini saranno eseguiti con la fornitura e posa in opera della
sabbia a protezione delle tubazioni, la fornitura e posa in opera del nastro segnaletico, la richiusura con
idonei inerti, la compattatura, la fornitura e posa in opera del bynder adeguatamente rullato, previa
formazione del cassonetto ed il trasporto a discarica delle eccedenze, il tutto in conformita a quanto
rappresentato nei particolari costruttivi di progetto e descritto nei relativi prezzi unitari per le diverse tipologie
previste. Per gli scavi eseguiti su sede stradale di proprieta della Provincia di Bergamo, oltre a quanto

precedentemente descritto per gli scavi su banchina pavimentata o su sede stradale dovra essere anche |l
ripristino del manto di usura con finitrice, previa fresatura della pavimentazione di usura esistente e dello
strato di bynder precedentemente posato.

Art. 70 — Plinti di fondazione

| plinti di fondazione saranno realizzati mediante getto di calcestruzzo Rck 300 completi di tubo in cemento
diam. min. mm 300 per l'alloggiamento del palo, tubazioni per il raccordo al pozzetto in PVC rigido pesante
diametro min. 63 mm. e guaina in PVC a protezione dei cavi fino all'interno del palo, compreso eventuale
cassero ed il reinterro. Nei tratti asfaltati dovra essere ripristinato il manto bituminoso come descritto al punto
precedente. Le dimensioni saranno conformi a quanto indicato sui disegni, tra quelle previste nell’elenco
prezzi unitari, fatto salvo I'obbligo di produrre, prima dell’esecuzione, il calcolo statico dei sistemi plinto —
palo, considerati gli apparecchi di illuminazione che saranno montati sui pali ed il luogo di installazione, firma
to da professionista abilitato.

Art. 71 — Pozzetti stradali

Saranno realizzati in calcestruzzo prefabbricato o in materiale tradizionale e saranno finiti con rinfianco in
calcestruzzo per renderli stabili sul piano stradale. Saranno completi di telaio e chiusino in ghisa carrabile
con classe di resistenza adeguata al luogo di installazione secondo norma UNI —EN 124, con minimo di
classe B125. Le dimensioni saranno conformi a quanto indicato sui disegni, tra quelle previste nell’elenco
prezzi unitari.

Art. 72 — Cavidotti per posa interrata

| cavidotti per posa interrata saranno costituiti da tubazioni corrugate in polietilene spiralato a doppia parete
di colore rosso, conformi alle norme EN 50086-1 (CEI 23-29) e EN 50086-4-+V1 (CEI23-46) ed avranno
resistenza alla compressione 450N e resistenza all’'urto 5 Kg a -5<C. | tubi dovranno essere posati
conferendo a d essi opportuna pendenza verso i pozzetti, in modo da far defluire eventuali ristagni d’acqua,
e completi di filo pilota.

Art. 73 — Tubo rigido in PVC per posa aerea

Il tubo rigido avra resistenza alla compressione min. 750N, resistenza elettrica di isolamento maggiore di 10
0 MOhm, comportamento autoestinguente, rispondenza alle norme CEI 23-39, CEI 23-54, IEC EN 61386-1,
IEC EN 61386-21. Sara posto in opera a mezzo di appositi accessori per un grado di protezione min. pari a
IP55.
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Art. 74 — Tesate

Le tesate dovranno essere eseguite con corda di acciaio diametro min. 8 mm tipo zincato senza anima di
canapa, graffettata a parete o tesata tra edifici o pali con doppio attacco a losanga, completa di ganci in
acciaio zincato per I'amarro, morsetti ed accessori, installata e messa in tiro con Tirvit.

Art. 75 — Giunzioni interrate

Saranno eseguite con muffole con tensione nominale fino a 1KV isolate con resina polibutadienica, grado di
protezione IP68 per giunzioni lineari o derivazione cavi da linea principale, adatte per cavi multipolari o
unipolari, complete di connettori preisolati, nastro accessori e quant’altro necessario.

Art. 76 — Quadri elettrici

1. Involucri

Avranno involucro esterno con grado di protezione min.IP55, completo di porte incernierate, piastra metallica
interna ed accessori. L'involucro esterno fungera da protezione contro gli urti e le intemperie. | quadri
saranno completi di tettuccio antipioggia, serratura per ciascuna porta e basamento di cemento con
tubazioni d i raccordo al pozzetto, da cui entreranno le linee elettriche. La linea elettrica Enel di
alimentazione del gruppo di misura dovra essere installata entro propria tubazione isolante separata dalle
altre linee.

2. Cablaggi

Gli apparecchi di manovra e protezione saranno e contrassegnati singolarmente in modo da assicurare la
facile individuazione del relativo circuito. Sulle porte e pannelli frontali non saranno fissate apparecchiature. Il
cablaggio sara realizzato con corde isolate tipo HO7V-K. Il collegamento dall'interruttore generale alla
sezione Enel sara’ effettuato con cavo Tipo FG160R16 0,6/1 KV. | morsetti di ingresso dell'interruttore
generale dovranno essere provvisti di calotte isolanti. Le corde ed i cavi saranno dimensionati per la portata
delle apparecchiature, con contemporaneita 100%. Le sezioni minime dei conduttori di collegamento
saranno 6 m mq per i circuiti luce e 1,5 mmq per i circuiti ausiliari. Per I'alimentazione degli interruttori
derivati dal genera le dovranno essere impiegati idonei sistemi di parallelo in rame isolato precostruiti. La
densita massima di ¢ orrente ammessa nei sistemi di parallelo sara di 2A/mmg. La portata ammissibile dei
conduttori di collegam nto sara quella corrispondente alla tabella UNEL 35024. La corrente nominale di
dimensionamento delle singole derivazioni sara almeno pari alla corrente nominale dell'interruttore
corrispondente.

Art. 77 — Conduttori per linee elettriche

1. Conduttori senza guaina esterna Saranno dotati di IMQ, in rame isolato con materiale termoplastico non
propagante l'incendio ed a bassa emissione di gas corrosivi, tipo HO7V-K.

Tensione nominale: 450/750V

Colorazioni ammesse: conduttore di terra giallo-verde; conduttore di neutro: blu; conduttori di fase: nero,
grigio, marron.

Condizioni di posa ammesse: entro tubazioni in vista o incassate nella muratura.

2. Conduttori con guaina esterna

Saranno di primaria marca a IMQ, in rame ricotto stagnato isolato con miscela di gomma etilenpropilenica e
guaina esterna in PVC non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo FG160R16 0,
6/1KV, rispondenza alle norme CEI 20-22 Il, 20-35.

Tensione nominale: 0,6/1KV

Colorazione delle anime: quelle commerciali

Condizioni di posa ammesse: entro cavidotti in vista, interrati o incassati.

Terminazioni: da eseguirsi con guaine termorestringenti e capo-corda in rame stagnato.

Ingresso nei pali: protetto con guaina isolante dal tubo inglobato nel plinto fino all'interno dei pali.
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Art. 78 — Sostegni per apparecchi di illuminazione
Palo diritto conico in acciaio di qualita S 235 JR (UNI EN 10025) zincato a caldo per immersione secondo U

NI EN 1SO1461. Completo di asola e portella in lega di alluminio con scatola di giunzione e morsettiera
isolata in classe Il quadripolare da 16 mmg. con portafusibile fino a 8 A, asola passaggio cavi, bullone di
messa a terra, guaina termorestringente in poliolefine all'incastro alta min. 450 mm. Caratteristiche
dimensionali ed eventuale verniciatura come da elenco prezzi unitari. Calcolo statico complesso plinto-palo-
apparecchio a carico appaltatore.

Pali cilindrici dirittoPalo diritto cilindrico in acciaio di qualita S 235 JR (UNI EN 10025) zincato a caldo per
immersione secondo UNI EN 1ISO1461 con trattamento superficiale di verniciatura a polvere. Completo di
asola e portella in lega di alluminio con scatola di giunzione e morsettiera isolata in classe Il quadripolare da
16 mmq con portafusibile fino a 8 A, asola passaggio cavi, bullone di messa a terra, guaina
termorestringente in poliolefine all'inc astro alta min. 450 mm. Caratteristiche dimensionali ed eventuale
verniciatura come da elenco prezzi unitari. Calcolo statico complesso plinto-palo-apparecchio a carico
appaltatore.
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