PNRR - M5C2 Comune di Castell Mella (BS)
1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilita Cascina America - Realizzazione alloggi in cohousing

* ¥ %

> Finanziato
A dall'Unione Europea

+ *

PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 1.2 .
PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA
CUP E24H22000190001

COMUNE DI CASTEL MELLA (BS)
VIA ONZATO N.54

CASCINA AMERICA
PROGETTO PER LE OPERE DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI IN COHOUSING

SCHEMA DI CONTRATTO

Contratto a corpo

ﬁerm
D
occhia ingegnere

roberto@robertopocchiaingegnere.it www.robertopocchiaingegnere.it
Via Vittorio Emanuele 11, 36 25030 Coccaglio (BS) T. 030 642594 F. 030 6846273 M. 338 7375101 Sede F.: Via IV Novembre, 29 25030 Rudiano (BS)
C.F.: PCC RRT 76 R 01 H926A - P.I.: 03419100981



PNRR - M5C2 Comune di Castell Mella (BS)
1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilita Cascina America - Realizzazione alloggi in cohousing

N. di Prot. Contr.
CONTRATTO
CONTRATTO D’APPALTO PER I LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI IN COHOUSING
CASCINA AMERICA COMUNE DI CASTEL MELLA (Brescia)

PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON

DISABILITA
Codice CIG n. Codice CUP n.
L'anno duemila , il giorno , del mese di

presso la sede municipale in Piazza Italia a CASTEL MELLA (Bs), avanti a me

, autorizzato a ricevere gli atti nei quali I'ente & parte,
sono personalmente comparsi i signori:

nato a )

codice fiscale: che interviene in qualita di

, in rappresentanza e per conto del Comune di CASTEL MELLA (Bs) in forza

del decreto di nomina sindacale n. , codice fiscale n.

che rappresenta nella sua qualita di Responsabile

e per il presente atto Responsabile Unico del Procedimento, di

seguito nel presente atto denominato semplicemente “stazione appaltante”;

, hato a il , codice
fiscale: , in qualita di legale rappresentante della societa
con sede in via n.
cap. , codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di
P,
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n. , conforme risulta da visura camerale del , che

agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominata
semplicemente “appaltatore”.

Comparenti della cui identita personale e veste rappresentativa, io del

Comune di CASTEL MELLA (Bs) sono certo.
PREMESSO CHE

Con deliberazione di Giunta Comunale n. del veniva approvato il

progetto definitivo/esecutivo e gli elaborati che lo costituiscono inerenti I LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI IN COHOUSING
CASCINA AMERICA COMUNE DI CASTEL MELLA (Brescia); ai fini dellart.3 comma 5 della legge
n.136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara relativo allintervento é&: CIG

e il codice Unico di Progetto CUP n.

Con determinazione del responsabile del servizio n. in data
¢ stato disposta una del D.Lgs. n.50/2016 per
I'affidamento dell’appalto per I'aggiudicazione dell'intervento secondo

D.Igs. n.50/2016;

La procedura e stata condotta con di
e il soggetto di riferimento

e

Con verbale della procedura ¢ stata formulata la proposta di

aggiudicazione alla che ha offerto un ribasso

del ( virgola per cento) sui prezzi a base

di gara al netto dell'importo di Euro ( / ) per

oneri relativi alla realizzazione delle lavorazioni in sicurezza, non soggetti al ribasso, risultando

I'offerta di minor prezzo congrua;
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Con determinazione del Responsabile area tecnica I'appalto
di cui trattasi e stato aggiudicato all'operatore ,

fatto salvo I'esito positivo delle verifiche e dei controlli dui cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Con la medesima determinazione sono stati assunti i relativi impegni
di spesa;
E’ stata richiesta con nota in data

tramite collegamento telematico con la Banca Dati Nazionale

Antimafia comunicazione antimafia, per I'operatore aggiudicatario, di cui all'art.87 del decreto
legislativo 6 settembre 2011 n.159 e la stessa a tutt'oggi risulta essere in fase di istruttoria;
L'aggiudicataria risulta in regola con il versamento dei contributi verso gli enti previdenziali INPS

INAIL CNCE, come da DURC Protocollo del

scad. ;

La stipula del contratto avviene al decorso del termine dei giorni

dall'invio dell’'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dellart.32
comma 9 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n.50/2016 e 5 ss.mm.ii.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti, come sopra costituite, nel confermare e ratificare la precedente narrativa,
convengono e stipulano quanto segue:

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.
L’Amministrazione affida in appalto all'operatore economico

, che avendo sottoscritto il verbale di

permanenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione di tutte le prestazioni affidate,

accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
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dell'intervento di: opere di manutenzione straordinaria per la realizzazione di alloggi in cohousing
nel complesso immobiliare denominato Cascina America nel Comune di CASTEL MELLA (BS).
L’Appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a

questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2 — Documenti contrattuali
L'appalto viene conferito ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile

delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50, dalle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 applicabili in regime transitorio, e dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale
del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati

agli atti del’Amministrazione:

1. il capitolato speciale d'appalto;

2. il piano di sicurezza e coordinamento, di cui all’art. 100 del Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e relativi allegati,

3. il cronoprogramma;

4. il computo metrico estimativo;

5. (¢li elaborati grafici e testuali del progetto di definitivo-esecutivo.

Si richiama l'art. 32, comma 14 bis, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi del quale i
capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, seppur fanno parte
integrante del contratto, risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto Art. 3 — Ammontare

del contratto

L'importo contrattuale ammonta a Euro (in cifre) (diconsi Euro
), di cui :
a) Euro per I'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;
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b) Euro 5.192,63 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;

I corrispettivi di cui ai punti @) si intendono al netto del ribasso d‘asta del

pari ad euro

L'importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. Tale somma viene dichiarata sin d’'ora soggetta alla
liguidazione finale che fara il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni,
le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all’originale progetto. Il
contratto e stipulato “a corpo”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 let. ddddd) e art. 59 comma
5-bis del D.Lgs. 50/2016, per cui |'importo contrattuale non puo variare rispetto alla

quantita effettiva dei lavori eseguiti dell’offerta economica.
Art. 4 Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto. E’
ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile

2016, n.50.
Art. 5 Modifica del contratto

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall’art. 106 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dall’art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, dall’art. 26 del

D.L. 50/2022 e dal capitolato speciale d'appalto.
Art. 6 Termini di esecuzione dei lavori

Le opere oggetto del presente contratto dovranno essere completatae e consegnate secondo quanto
gia previsto dal capitolato speciale d’appalto, entro i seguenti termini: Il tempo utile per ultimare

tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in 175 giorni ( ) naturali, successivi

e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e la loro esecuzione dovra

avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal Programma di esecuzione dei lavori presentato
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dall’Appaltatore, di cui al Capitolato speciale d'appalto. Il termine contrattuale si intende comprensivo
di ogni e qualsiasi tempo necessario all’Appaltatore in ordine alle attivita propedeutiche,

complementari, integrative all’esecuzione dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto.
Art. 7 Subappalti e subcontratti

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le
modalita previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale d'appalto. In particolare si da atto che

I’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le

seguenti prestazioni o] lavorazioni:

L’Appaltatore e,

per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all’Amministrazione, prima dell'inizio dei
lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza. Per tutti i sub-contratti
stipulati per I'esecuzione dell’appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-
appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, I'Appaltatore si impegna
a comunicare al Committente il nome del subcontraente, Iimporto del contratto e I'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati. La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa
prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-
contratto. In particolare il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire
gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori
un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente
principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita
oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 'oggetto dell’appalto ovvero riguardino
le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente
principale.
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L'Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilita solidale tra di loro nei confronti della stazione

appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.
Art. 8 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa europea e nazionale, ed & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Esso
e altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

(nel caso in cui I'Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici djpendenti e non superiore

a 50, aggiungere il seguente testo:)

Nei casi previsti dall’art. 47 (Pari opportunita e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR
e nel PNC), comma 3, del Decreto legge 31.05.2021, n. 77 |'Appaltatore entro sei mesi dalla
conclusione del presente contratto e’ tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di
genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione
allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di
categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione
guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo & trasmessa alle rappresentanze
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita. La violazione degli obblighi
di cui all'art. 47 comma 3 citato determina I'impossibilita per I'operatore economico di partecipare,
in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori
procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le

risorse del PNRR e del PNC.
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(nel caso in cui IAppaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti, aggiungere il

seguente testo.)

Nei medesimi casi previsti dall'art. 47, comma 3, citato, ai sensi dell’'art. 47 comma 3 bis del decreto
legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108
I'appaltatore che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti €’ tenuto a consegnare alla
stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all’articolo
17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui
alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio
antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta. La relazione di cui al presente comma

€ trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

L’Appaltatore € obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile
ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per
i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105
comma 9 del D.Lgs. 50/2016. Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni
di cui al presente articolo I’'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto

dall’Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore
o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016. Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese
appaltatrici e subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da
costituire un pericolo grave e immediato per la salute e I'incolumita dei lavoratori ovvero agli obblighi
imposti dall'art.47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, potranno essere considerate
dall’Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche
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alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art.108 del D.Lgs. 50/2016. Le disposizioni del presente

articolo si applicano, per il tramite dell'Impresa appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici.
Art. 9 Obblighi di comunicazione all’Amministrazione

L’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione i dati degli operatori economici di cui
intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attivita di cui all'art. 1 comma 53 della Legge
190/2012: noli a freddo di macchinari; noli a caldo; auto trasporti per conto di terzi; servizi
ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto
di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attivita di risanamento e di bonifica e

gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
Art. 10 Garanzie - Polizze assicurative

A garanzia della regolare esecuzione del presente appalto la societa appaltatrice ha prestato la

garanzia definitiva di euro rilasciata da col n.

del , che si allega al presente atto. Tale garanzia, come sopra costituita,

verra svincolata nei modi e termini previsti dall'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016. L’Appaltatore ha,
altresi, I'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante
da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi
dell'incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza
assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma
assicurata corrisponde all'importo del contratto, con massimale per responsabilita civile verso terzi
pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovra
specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi oltre ai residenti presso la struttura
Cascina America, i visitatori, i partenti e il personale medico/paramedico/assistenziale o comunque
tutti i soggetti genericamente presenti presso la struttura nella quale verra installato il cantiere, i

rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in
D

Hoberto

@C/‘hla ingegnere

roberto@robertopocchiaingegnere.it www.robertopocchiaingegnere.it
Via Vittorio Emanuele I, 36 25030 Coccaglio (BS) T. 030 642594 F. 030 6846273 M. 338 7375101 Sede F.: Via IV Novembre, 29 25030 Rudiano (BS)
C.F.: PCC RRT 76 R 01 H926A - P.l.: 03419100981



PNRR - M5C2 Comune di Castell Mella (BS)
1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilita Cascina America - Realizzazione alloggi in cohousing

cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del
verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.Igs.
50/2016. In caso di mancato tempestivo deposito di detta polizza nel termine suindicato, sara fissato
un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si dara corso alla

consegna dei lavori e si procedera alla risoluzione del contratto per grave inadempienza.
Art. 11 Contabilita e pagamenti

La contabilizzazione del corrispettivo contrattuale € effettuata secondo lo schema seguente, fatta
salva l'anticipazione di cui all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei limiti del 20%
dell'importo di contratto, I’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al
maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui

all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016.

L'ultima rata di acconto verra corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall'ammontare
della somma, fermo restando che I'importo complessivo delle rate di acconto non potra comunque

superare il 80% (ottanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.

II direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno stato d’avanzamento
lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al responsabile del procedimento che emette il

certificato di pagamento nei termini di legge.

Il conto finale dei lavori € compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro
30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del

procedimento che dovra invitare I’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora I'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve gia iscritte nel registro di
contabilita, il conto finale dovra essere considerato come da lui definitivamente accettato. Entro sette
giorni dal provvedimento di ammissibilita del certificato di collaudo provvisorio il responsabile del

procedimento emette il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura della rata di saldo.
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Per tutte le situazioni sopra indicate I'Amministrazione procede all'emissione del mandato di
pagamento alla Tesoreria dell’Amministrazione per l'effettuazione dell’'operazione di bonifico, entro
30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali
e normativi descritti nei punti successivi. Nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016,
in occasione dell'emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti dell'importo autorizzato,
I’Appaltatore dovra comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte
dell'amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo

importo e precisando altresi gli oneri di sicurezza da corrispondere.

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre
i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa

relativamente a:

a) verifica regolarita contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori: A tal fine I’Appaltatore ha
I'obbligo di comunicare all’/Amministrazione, per ciascun stato d’avanzamento, la parte delle

prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;

b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative
ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate;
I’Appaltatore potra dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate & legittima per

situazioni di contenzioso in corso.
Il pagamento della rata di saldo & inoltre subordinato:

— all'ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa agibilita ed usabilita
dell'edificio;
— alla prestazione delle garanzie di cui all‘art. 11 del presente contratto;

— alla verifica del DURC relativo alla congruita dell'incidenza della mano d’opera.
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I pagamenti dell’'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile. L'Amministrazione
svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e I'ammontare residuo della garanzia definitiva, a
seguito delle riduzioni previste dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione del

conto finale, dopo I'approvazione del collaudo provvisorio.

Le fatture potranno essere emesse successivamente all'emissione del relativo certificato di
pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente I'oggetto, il CIG, il CUP, I'importo e I'impegno
giuridico di spesa. Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica

secondo il formato e le modalita di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non
sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo
netto contrattuale, I'Appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. I
pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni

decorrenti dalla adozione di ogni stato di avanzamento.

L’Amministrazione corrisponde direttamente al progettista indicato o raggruppato l'importo dovuto
per le prestazioni dallo stesso eseguite, ai sensi dell’art. 59 comma 1 quater del Decreto Legislativo

50/2016.
Art. 12 Tracciabilita dei pagamenti

I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria del comune di Castel Mella, esclusivamente mediante
bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136. L’Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del
conto dedicato entro 7 giorni dall’accensione e/o dallinizio del contratto unitamente alle generalita

e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di
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dette comunicazioni I’'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che I'Appaltatore possa avere

nulla a pretendere per il ritardo.

L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei flussi finanziari. L’Appaltatore inoltre deve
prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite

clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole I'’Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei
subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilita
dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle
autorita competenti. L’Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e
subfornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.
L’Appaltatore € tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente
in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilita finanziaria, dandone immediata
comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo. La violazione degli
obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente contratto comporta la

risoluzione dello stesso.
Art. 13 Penali

La penale da applicarsi per ritardi nell’ultimazione dei lavori (comprensiva delle spesa di assistenza)
resta stabilita nella percentuale del 0,6 per mille dell’'ammontare netto contrattuale per ogni
giorno di ritardo sui termini utili stabiliti dal contratto. La penale contrattuale non puo, comunque,
superare complessivamente il 20 per cento dell'importo netto contrattuale. L'applicazione delle penali
di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni ulteriori sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui

al PNRR e PNC ai sensi dell’art. 50 comma 4 del DL 77/2022.

7P

Hoberto

@C/‘hla ingegnere

roberto@robertopocchiaingegnere.it www.robertopocchiaingegnere.it
Via Vittorio Emanuele I, 36 25030 Coccaglio (BS) T. 030 642594 F. 030 6846273 M. 338 7375101 Sede F.: Via IV Novembre, 29 25030 Rudiano (BS)
C.F.: PCC RRT 76 R 01 H926A - P.l.: 03419100981

13



PNRR - M5C2 Comune di Castell Mella (BS)
1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilita Cascina America - Realizzazione alloggi in cohousing

Art. 14 Risoluzione del contratto

L’Amministrazione ha I'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all’art. 108 comma 2
del D.Lgs. 50/2016. L’Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
1) condizioni di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 2) grave inadempimento delle
obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori; 3) grave ritardo rispetto
alle previsioni del programma esecutivo; 4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla
sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e I'incolumita dei
lavoratori; 5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e
degli obblighi posti dal presente contratto in materia di subappalto; 6) violazione delle horme poste
a tutela dei lavoratori; 7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto; 8) non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto e allo
scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicarne la funzionalita; 9) inutile decorso del termine
assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori; 10) la violazione degli obblighi di
tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010; 11) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal
Capitolato speciale d’appalto; 12) ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti I'applicazione di
penali complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale netto ai sensi dell’art. 50, comma
4, D.L. 77/2021 (conv. dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108), fermo restando il pagamento delle penali;
13) ove applicabile, ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all’art. 47 commi 3 e
3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n.
108, che comporti I'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%; 14) ove applicabile,
inadempimento o ritardo dell'adempimento dell’'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell’art. 47

comma 4 del D.L. 77/2021 che comporti I'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla normativa vigente, se

espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del
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Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni. L’Appaltatore & sempre tenuto al

risarcimento dei danni a lui imputabili.
Art. 15 Recesso

L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le
modalita di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore

dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dellimporto delle opere non eseguite.
Art. 16 Controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il 5 ed il 15 per
cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma precedente, saranno devolute al Giudice

ordinario — Foro competente Brescia.
Art. 17 Discordanze negli atti contrattuali

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per
le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza
e di buona tecnica esecutiva. In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di
dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di
riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor
misura collima con il contesto delle nhorme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Per
quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a
quelle riportate nel progetto architettonico. Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi
atti di contratto I'Appaltatore rispettera nell’'ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto,

documenti di gara, Capitolato speciale d‘appalto, elenchi prezzi unitari, ove allegati al contratto,
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disegni. Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative previste dagli

atti contrattuali.
Art. 18 Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione
con l'esecuzione del presente contratto in conformita alle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati
personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali,
ed in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto
2018 n. 101. Il comune di Castel Mella, a sensi della normativa sopra citata, informa I’Appaltatore
che trattera i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per
I'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi

con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento.
Art. 19 Principio del DNSH

L’Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare
un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art.
17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui
alla/e check-list redatta dall'appaltatore. II RUP verifichera nel corso dell’esecuzione del contratto il

rispetto degli obblighi attestati nella/e predetta/e check-list.
Art. 20 Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato
con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione,
approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime

transitorio ai sensi dell’art. 217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.
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Art. 21 Elezione del domicilio

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 I'Appaltatore elegge

domicilio presso Ogni variazione deve essere preventivamente

comunicata all’Amministrazione.

Art. 22 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria
ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo
per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di

emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Art. 23 Allegati
Si allegano al presente atto, i seguenti documenti:

n

1. Offerta impresa " ;

2. Capitolato Speciale d’Appalto;

3. Elenco Prezzi;

4. Piano di sicurezza e coordinamento;

5. Polizza fidejussoria n. della Societa * " Agenzia di
6. Polizza assicurativa n. della Societa " " Agenzia
di ;

Letto, confermato e sottoscritto in il
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Il presente atto redatto in forma elettronica, su n. ____ facciate per intero piu righe della
facciata a video, sotto la mia direzione e responsabilita, viene da me ufficiale rogante letto ai
comparenti mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici. Detti comparenti
dichiarano che I'atto che precede ¢ in tutto pienamente conforme alla loro volonta e lo approvano
senza riserve quindi lo sottoscrivono con firma digitale apposta in mia presenza, previo accertamento
della validita dei certificati di firma utilizzati dalle parti. Le parti rinunciano alla lettura degli atti citati
per averne gia preso cognizione. Il presente documento viene da me ufficiale rogante conservato in
modo permanente con modalita digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’art.

71 del D.Lgs. n. 82/2005. IL DIRIGENTE
LA PARTE CONTRAENTE

L'UFFICIALE ROGANTE
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