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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto in ambito PNRR

1. LINEA DI FINANZIAMENTO:

Missione: 5

Componente: 2

Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilita
2. L'obiettivo dell'investimento & fornire i servizi socio-sanitari comunitari e domiciliari alle
persone con disabilita per garantirne l'autonomia, al fine di superare qualsiasi barriera
nell'accesso all'alloggio e al mercato del lavoro. In particolare, si fornira assistenza, soprattutto,
alle persone con disabilita anche gravi che non possono contare sull'assistenza genitoriale o
familiare.
3. La Stazione appaltante & stata ammessa al finanziamento per lintervento in epigrafe
individuato
rientrando lo stesso nell'Investimento, nell'ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR).
4. | lavori come sopra individuati, devono garantire la conformita al principio del DNSH (Do No
Significant Harm) in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento UE 241/2021
istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza. L'Intervento dell'lnvestimento in questione
rientra nel REGIME - 2: rispetta il principio del DNSH e non arreca danno significativo all'ambiente
Pertanto, per Il'attuazione dei lavori oggetto del presente appalto si utilizzeranno le Schede
Tecniche appropriate. Le schede sopra menzionate contengono tutte le indicazioni utili per
garantire il soddisfacimento del principio del DNSH e pertanto I'Appaltatore si impegna a seguirle
in maniera precisa e puntale.
5. Sono compresi, quindi, nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal
presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali I'Appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza e che qui si intendono integralmente richiamate.
6. Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni
migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori
oneri per la Stazione appaltante.
L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
L’appalto ha, dunque, per oggetto I’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per la
realizzazione di opere di manutenzione straordinaria per la realizzazione di alloggi in
cohousing nel complesso immobiliare denominato Cascina America nel Comune di
CASTEL MELLA (BS).
7. La stazione appaltante concede all’'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto
dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al
presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della
disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (nel seguito “Codice dei contratti”’) che si intende
perfettamente e senza condizioni conosciuto dai contraenti.
8. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto con i relativi allegati, dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.
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9. L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dellarte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

10. In ogni caso, indipendentemente dai disegni, le opere dovranno essere adeguate alle vigenti
normative in materia di Lavori pubblici, delle A.T.S., dell’abbattimento delle barriere
architettoniche e, anche se non specificatamente previste, forniture e lavorazioni dovranno
essere coerenti con la normale regola d’arte.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. L’importo dei lavori posti a base dell’appalto € definito come segue:

Perc Importo lavori | Costi sicurezza Totale
Lavori a corpo € 293.487,72 €5.192,63 € 298.680,35
Di cui manodopera 27,95% € 82.035,70

Art. 3 - Modo d’appalto e modalita di stipulazione del contratto

1. Sono ammessi a presentare offerte i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016.

2. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi degli articoli 149 e 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016.

3. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base
d’asta, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale
i valori indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.

4. |l prezzo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica, in funzione del
ribasso risultante, ai prezzi unitari in elenco.

Art. 4 — Suddivisione in lotti

1. Data la natura della costruzione, le esigenze contingenti del’Amministrazione Comunale, e
lo stato dei luoghi & previsto un unico lotto funzionale.

Art. 5 - Norme regolatrici dell’appalto e il principio del DNSH

1. Perl'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative
e regolamentari che disciplinano I'esecuzione dei lavori pubblici, e, in particolare:
— Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilita
Di seguito il dettaglio degli Atti Normativi relativi allinvestimento:
— D.D. 388 04/11/2021 Decreto Istituzione Task Force tra MLPS e Regioni
— D.D. 450 del 09/12/2021 Approvazione del Piano Operativo Interventi Sociali
— D.D. 1 del 28/01/2022 Rettifica al DD n. 450 del 9 dicembre 2021
— D.D. 5 del 15/02/2022 Adozione dell'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte di
intervento da parte degli ATS da finanziare nell'ambito della M5C2 Inv. 1.1, Inv. 1.2, Inv. 1.3
— D.D. 1 15/02/2022 Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento da parte
degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nellambito del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali,
famiglie, comunita e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilita e marginalita

sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione
dellistituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di
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autonomia per persone con disabilita, Investimento 1.3 — Housing temporaneo e stazioni di posta,
finanziato dal’Unione europea — Next generation Eu.

— D.D. 32 del 15/03/2022 lIstituzione delle Commissioni per la valutazione delle proposte
progettuali presentate dagli ATS

— D.D. 98 del 09/05/2022 Pubblicazione elenchi ATS finanziabili

— D.D. 117 del 20/05/2022 Rettifica elenchi ATS ammessi al finanziamento

— D.D. 249 del 05/10/2022 Riapertura dei termini dell’Avviso, limitatamente agli ATS delle
Regioni sottorappresentate

— D.D. 320 del 11/11/2022 Elenchi dei progetti degli Ambiti Territoriali Sociali ammessi al
finanziamento nazionale e dei progetti idonei al finanziamento

— D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50/2016, d’ora in avanti definito Codice;

— DPR 5.10.2010 n. 207 per quanto applicabile nelle parti non abrogate;

— Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con DM 145/2000, nel prosieguo
chiamato “DM n. 145/007;

— Regolamento UE 852/2020;

— Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (PNRR);

— Comunicazione della Commissione Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non
arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la
resilienza 2021/C 58/01;

— Guida Operativa relativa al rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all'ambiente (DNSH), del Ministero del'Economia e delle Finanze allegata alla Circolare n.
32 del 30 dicembre 2021;

— DL 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure" convertito con modificazioni in Legge 108/2021.

— Le leggi e norme sulla prevenzione infortuni ed in particolare il Decreto legislativo 09 aprile
2008 n. 81 successive modificazioni e integrazioni nel prosieguo chiamato “D.Lgs. n. 81/08”.

2. Le attivita finanziate dal PNRR e oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto devono
soddisfare il principio del DNSH, ovverosia non devono arrecare danno significativo all'ambiente.
Tutte le misure del PNRR debbano essere sottoposte alla verifica del rispetto di tale principio
attraverso la valutazione DNSH che dovra essere effettuata per ogni intervento: ex-ante, in itinere,
ex-post.

3. Il principio del DNSH ¢ stato codificato all'interno della disciplina europea - Regolamento UE
852/2020 - ed il rispetto dello stesso rappresenta fattore determinate per l'accesso ai finanziamenti
dell'RRF (le misure devono concorrere per il 37% delle risorse alla transizione ecologica).

Il Regolamento UE stila una Tassonomia ovverosia una classificazione delle attivita economiche
(NACE) che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti
climatici o che non causino danni significativi a nessuno dei sei obiettivi ambientali individuati
nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo).

Un'attivita economica pu0 arrecare un danno significativo:

4. Alla mitigazione dei cambiamenti climatici: se conduce a significative emissioni di gas a
effetto serra;

5. Alladattamento ai cambiamenti climatici: se comporta un maggiore impatto negativo del
clima attuale e del clima futuro, sulla stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;

6. All'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine: se nuoce al buono stato o
al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o nuoce
al buono stato ecologico delle acque marine;
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7. Al’'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: se
conduce a inefficienze significative nelluso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse
naturali, quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una
o piu fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilita, riparabilita, possibilita di
miglioramento, riutilizzabilita o riciclabilita dei prodotti; comporta un aumento significativo della
produzione, dellincenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di
rifiuti pericolosi non riciclabili;

8. Alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento: se comporta un aumento significativo delle
emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nel’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente
prima del suo avvio;

9. Alla protezione e al ripristino di biodiversita e degli ecosistemi: se nuoce in misura
significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di
conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per I'Unione.

Al riguardo, il Ministero delllEconomia e delle finanze fornisce una guida operativa (Circolare 32
del 30 dicembre 2021) per il rispetto del principio del DNSH il tutto per dare supporto ai soggetti
attuatori delle misure PNRR.

L'appalto dovra quindi, rispettare le condizioni stabilite nella su citata Guida Operativa.

La guida operativa si compone di:

- mappatura delle misure del PNRR — consiste nell'identificazione della missione e della
componente e nell'individuazione delle attivita economiche svolte per la realizzazione degli
interventi associati ad ogni misura di investimento o riforma;

- schede di autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per
ciascun investimento — contengono 'autovalutazione riguardo I'impatto della riforma o
investimento su ciascuno dei 6 obiettivi ambientali, che le amministrazioni hanno condiviso con la
Commissione Europea;

- schede tecniche relative a ciascun settore di intervento — forniscono una sintesi delle

informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli
DNSH e i possibili elementi di verifica;

- Checkilist di verifica e controllo - per ciascun settore di intervento dovranno essere
effettuati dei controlli in itinere individuando la documentazione da predisporre per provare il rispetto
del DNSH. Per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto dovranno essere rispettate,
le indicazioni riportate nelle Schede Tecniche individuate nell'articolo Oggetto dell'Appalto (PNRR).

L'Appaltatore € tenuto a rispettare I'obbligo di comprovare il conseguimento dei Target e Milestone
associati all'intervento con la produzione della documentazione probatoria pertinente che potra
essere oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante.

Per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformita al principio del DNSH, saranno
applicate le Penali di cui al presente Capitolato.

Art. 6 - Norme e prescrizioni relative a caratteristiche e requisiti di materiali

1. Nell’esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell’appalto devono essere rispettate tutte
le prescrizioni di legge in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne descrizione, requisiti di prestazione e modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente e nel presente Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici, negli
elaborati del piano di sicurezza e di coordinamento e di tutti gli elaborati allegati al contratto o da
questo richiamati, nel rispetto dell’ordine di prevalenza di cui al successivo articolo 7, da tenere
presente nel caso di eventuale discordanza tra i vari elaborati.
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Art. 7 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali

1. In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel
contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va
osservato il seguente ordine di prevalenza:

— norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;

— contratto di appalto;

— capitolato speciale di appalto;

— elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, secondo 'ordine di prevalenza del
rapporto (particolari costruttivi, elaborati 1+100, elaborati in scala minore), ferma restando,
comunque, la prevalenza del rispetto delle norme vigenti;

— Descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti
precedenti;

2. Qualora vi fossero discordanze di qualsiasi natura e genere negli elaborati del progetto (sia
grafici, descritti, prestazionali e numerici, etc.) & da ritenersi comunque sempre valida I'indicazione
e/o soluzione piu favorevole alla stazione Appaltante e comunque la stessa deve essere approvata
ad insindacabile giudizio dal Direttore dei Lavori.

3. Negli appalti a corpo, in cui la somma complessiva offerta copre I'esecuzione di tutte le
prestazioni contrattuali, il computo metrico estimativo pur allegato al contratto ai sensi dell'art. 32
comma 14 bis, risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell’offerta economica ai sensi
dell' art 59 comma 5 bis del Digs 50/2016.

Art. 8 - Lavori da contabilizzare a misura

1. Nell'appalto in oggetto non sono previste lavorazioni da contabilizzare a misura.

Art. 9 - Lavori a corpo e Modalita di stipulazione del contratto

1. Tutti i lavori rilevabili dagli elaborati progettuali e dalle indicazioni del presente capitolato
speciale d’appalto sono da compensare a corpo. Ai fini di quanto disposto dall’art 10, commi 1 e
6 del DM n. 145/00 e di quanto previsto dall’art. 106 D.Lgs. 50/2016, i lavori a corpo sono articolati
nei seguenti gruppi di lavorazioni omogenee:

Edifici civili e industriali

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di
interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi
attivita umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture,
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture
di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse,
complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le
0G1 residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli
edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e
metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto
speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in
opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di
grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e
complessita.

€175.101,78

S | Impianti tecnologici

Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 3, lettera c) del DM
248/2016, la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione
di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed €118.385,94
interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui
alle categorie di opere specializzate individuate con I'acronimo OS3,
0528 e 0S30.

0G11
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2. |l contratto e stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016
e s.m.i.. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza
che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita.

3. Il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della quantita o della
qualita della prestazione. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del
Regolamento generale DPR 207/2010, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma
3, si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui
all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione
di eventuali modifiche o varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate
o0 autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D.Igs 50/2016 e s.m.i..

5. Per “Offerta economica” (o prezzo) si intende il valore economico derivante dalla somma del
ribasso offerto rispetto alla base d’asta per la progettazione esecutiva integrale e la realizzazione
dei lavori.

6. | prezzi unitari in base ai quali, dopo la deduzione del pattuito ribasso d’asta calcolato
sullimporto complessivo a base d’asta, saranno pagati i lavori e le somministrazioni, sono quelli
risultanti dall’elenco prezzi allegato al contratto e desunti, in assenza del Prezzario Regionale
aggiornato al momento della redazione del progetto definitivo da porre a base di gara, dal Prezzario
Regionale delle Opere Pubbliche Regione Lombardia - Edizione GENNAIO 2023.

7. Resta inoltre convenuto e stabilito contrattualmente che in tali prezzi si intendono compresi
e compensati:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna

eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del

mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro

notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pie d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera,

assicurazioni di ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di

occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi

in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I’Appaltatore

dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e

nell’elenco dei prezzi del Capitolato.

8. | prezzi medesimi, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono
accettati dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed
invariabili.

9. In caso di appalto da aggiudicare col criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, i
vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono
insensibili al contenuto dell’'offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo
il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.

10. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'lamministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura
privata.
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Art. 10 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi degli articoli 61 inerente la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con
D.P.R. 207/2010, la categoria prevalente &: OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI. Rimane inteso
che, in ogni caso, I'appaltatore & tenuto all’osservanza della Normativa vigente in materia di Lavori
Pubblici.

Art. 11 — Opere specializzate di cui all’allegato “A” D.M. 10 novembre 2016 n. 248.

1. Si considerano opere specializzate quelle identificate dall’art. 2 D.M. 10 novembre 2016.
2. I lavori di cui al comma precedente possono essere realizzati direttamente dall’appaltatore
solo se lo stesso € in possesso dei necessari requisiti. In caso contrario:

a. Qualora le opere specializzate non superino il 10% (dieci per cento) dell'importo totale
dei lavori esse sono subappaltabili in una percentuale non superiore a quella indicata
nel Bando di gara;

b. Qualora le opere specializzate siano maggiori del 10% (dieci per cento) dell'importo
d’appalto deve essere costituita associazione temporanea di tipo verticale (art. 48
D.Lgs. 50/2016).

3. L'individuazione delle prestazioni che dovranno essere necessariamente eseguite
dall'aggiudicatario viene effettuata dalla stazione appaltante sulla base di specifici elementi: le
caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89 comma ove si prevede il divieto
di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari lavori 0 componenti di contenuto
tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali; tenuto conto
della natura o della complessita delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il
controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una piu intensa
tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio
di infiltrazioni criminali.

Art. 12 — Norme concernenti gli impianti

1. In presenza degli impianti di cui al D.M. 37/2008, e degli impianti di cui alla legge 9 gennaio
1991 n.10 (e relativo regolamento di attuazione, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412), una particolare
attenzione dovra essere riposta dall’appaltatore agli aspetti procedurali e tecnico-esecutivi, in modo
che venga garantito il pieno rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dai dispositivi
testé citati, specie ed in modo assoluto di quelli attinenti la sicurezza degli impianti.

L’appaltatore dovra quindi:

Eseguire l'installazione (o anche la trasformazione) di tali impianti direttamente se in possesso di
idonea categoria di qualificazione (se e in quanto prevista dai lavori), e, in ogni caso, dei requisiti
tecnico professionale previsti dal medesimo provvedimento normativo. Qualora invece I'appaltatore
non sia in possesso della categoria di qualificazione (non prevalente) resa obbligatoria dal bando,
osservate le disposizioni di cui al D. P. R. n. 207/2010, i lavori dovranno essere realizzati da
un’impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un’impresa
subappaltatrice qualora i lavori siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta. In ogni caso
'esecutore deve essere in possesso sia dei requisiti necessari di qualificazione (nei limiti richiesti
dal D.P.R. 207/2010), sia di quelli di tipo tecnico professionale stabiliti dal D.M. 37/2008 al fine, tra
l'altro, del rilascio delle certificazioni previste da tale decreto.

a. Osservare e fare osservare il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 6 della legge per
quanto concerne liter previsto per la progettazione degli impianti, se ed in quanto
quest’ultimo sia adempimento di sua competenza.

b. Garantire I'utilizzo di materiali costruiti a regola d’arte.
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c. Redigere (o far redigere, nel caso in cui l'esecutore sia persona diversa
dall’appaltatore) la dichiarazione di conformita e/o certificato di collaudo degli impianti
ai sensi D.M. 37/2008 e Legge 10/1991 (e relativo regolamento, D.P.R. n. 412/1993).

d. Detta dichiarazione e/o certificato dovranno poi essere prontamente consegnate
allamministrazione appaltante.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 13 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella ritenuta valida a giudizio insindacabile
dalla Direzione Lavori.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinatorio.

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato
speciale d’appalto, € fatta dal Responsabile del Procedimento tenendo conto delle finalita del
contratto e dei risultati ricercati con 'attuazione del progetto approvato.

Art. 14 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non
allegati:

a. |l presente Capitolato Speciale d’Appalto;

b. Gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

c. Lelenco dei prezzi;

d. Il piano di sicurezza e coordinamento previsto dal D.Lgs. 81/2008;

e. Il crono programma;

f. 1l computo metrico estimativo;

g. Le polizze di garanzia;

Le cui disposizioni si intendono tutte incondizionatamente accettate dalle parti che dichiarano di aver
gia siglato i documenti predetti.

2. Sono pertanto esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati.
3. Il computo metrico vedi sopra, fa parte del contratto ma non & determinante ai fini della
determinazione del contenuto dell'offerta economica (cfr Consiglio di Stato, sez. V, 03.09.2018 n.
5161; Consiglio di Stato, sez. V, 03.04.2018 n. 2057; Consiglio di Stato, sez. VI, 04.01.2016 n. 15;
Consiglio di Stato, sez. VI, 04.08.2009 n. 4903; Consiglio di Stato, sez. IV, 26.02.2015 n. 963)
4. Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:

a. Lalegge 20 marzo 1865, n. 2248, per quanto applicabile

b. Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

c. Larticolo 18 dellalegge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

d. Il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 per quanto applicabile nelle parti non abrogate;
5. Per quanto non previsto nel presente capitolato Speciale d’appalto o quanto in esso descritto
in eventuale contrasto con la normativa vigente sopraindicata e richiamata, sara fatto riferimento a
quest’ultima.
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Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a.
b.

Il computo metrico e il computo metrico estimativo;

Le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee,
ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia
limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi
degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 D.Lgs.
50/2016;

Le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi
altro loro allegato.

Art. 15 - Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

1.  La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

2.  Nel presentare I'offerta I’Appaltatore dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali,
di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver
valutato I'influenza e gli oneri conseguenti sul’landamento e sul costo dei lavori, con specifico
riferimento allaparticolarita dei lavori oggetto dell’appalto e pertanto di:

a.

aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, delle
cave eventualmentenecessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sul’esecuzione dei lavori e di aver giudicato
i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi sia
singolarmente, sia nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto. La dichiarazione conterra l'attestazione di aver effettuato una verifica
della disponibilita della manodopera nonché delle attrezzature adeguate ai lavori
da realizzare;
di impegnarsi ad eseguire i lavori secondo le fasi di consegna aree descritte negli
elaborati progettuali e che devono consentire la fruizione parziale degli spazi pubblici
anche durante I'esecuzione dei lavori
di essere a conoscenza delle finalita che '’Amministrazione intende perseguire con la
realizzazione dei lavori e di concordare espressamente che I'opera riveste il carattere
di pubblica utilita, e cid soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per 'ultimazione
dei lavori; in particolare di essere a conoscenza che le lavorazioni non dovranno
interferire con la presenza delle strutture residenziali poste in prossimita o adiacenti
al confine del cantiere, i cui accessi ed il funzionamento dovranno essere sempre
garantiti e la cui impiantistica dovra essere sempre funzionante, fatto salvo per
necessita inderogabili, nei periodi concordati con ’Amministrazione e comunicati dal
Direttore Lavori.
L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la
mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno
che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore per
le quali & consentito predisporre varianti in corso d’'opera a norma dell’art. 106 D.Lgs.
50/2016.
L'appaltatore da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e
disponibilita degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilita dei
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siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto
unitamente al responsabile del procedimento, consentono I'immediata esecuzione
dei lavori, secondo il programma predisposto e approvato dal Direttore dei Lavori,
programma che conterra la parzializzazione delle opere.

Art. 16 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e
impregiudicati ognialtro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista
dall'art. 110 del D.Lgs.50/2016.

Art. 17 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

1. Come previsto dall’art. 2 del D.M. 10.04.2000 n. 145 lappaltatore deve eleggere
domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori. Ove non abbia in tale
luogo uffici propri, potra eleggere domicilio presso gli uffici comunali o presso lo studio di un
professionista. Tale domicilio dovra essere comunicato per iscritto alla Stazione appaltante,
prima della stipula del contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, con i medesimi termini e modalita, il nominativo del
proprio rappresentante (Direttore Tecnico di cantiere), del quale € presentata procura speciale che
gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti 'esecuzione
del contratto.

3. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del
procedimento all’Appaltatore o al Direttore Tecnico di cantiere presso il domicilio eletto ai sensi del
comma 1 o all'indirizzo fax di cantiere.

Art. 18 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I’esecuzione

1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci allegata
allo stesso capitolato.

2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e
'appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa
riferimento esplicito alladisciplina del capitolato generale.

Art. 19 - Conformita a standard previsti da PAN GPP.

1. | Lavori e le forniture oggetto dell’appalto e/o compresi nello stesso, dovranno rispettare
i Criteri Minimi Ambientali (CAM) vigenti per le singole categorie merceologiche, emanati con
specifici DM “Ministero delllambiente, della tutela del territorio e del mare”. Nella fattispecie del
presente appalto, dovra essere assunto quale riferimento il D.M. 11 Ottobre 2017.
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Art. 20 - Standard sociali minimi PAN GPP

1. | beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformita con
gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di
fornitura (da ora in poi “standard”), definiti alle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della
catena, ed in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione
Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte del Amministrazione aggiudicatrice, della
conformita agli standard, I'aggiudicatario sara tenuto a:

a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, che ’Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformita agli
standard sopra citati nelle condizioni di esecuzione del presente appalto/contratto;

b. fornire, su richiesta del’Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la
conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena
di fornitura;

C. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformita agli standard, condotte dal’ Amministrazione aggiudicatrice o
da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte
dell’Amministrazione stessa;

d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena
di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (ad esempio le rinegoziazioni
contrattuali), entro i termini stabiliti dal’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che
emerga, dalle informazioni in possesso dellAmministrazione, una violazione
contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di
fornitura;

e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita allAmministrazione
aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare 'esito delle eventuali
azioni correttive effettuate.

f. La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta I'applicazione delle
sanzioni previste all’art. 22 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 21 — Risoluzione e recesso dal contratto

1. La stazione appaltante si riserva di risolvere unilateralmente il Contratto in base all’'art. 1454
del Codice Civile, previa diffida ad adempiere all’aggiudicataria entro 15 giorni, decorso inutilmente
tale termine, il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

a. il servizio venga espletato in difformita alle condizioni stabilite nel presente Capitolato
o nel Contratto;

b. l'appaltatore non dia inizio ai lavori alla data stabilita nel contratto;

c. lappaltatore non si conformi entro un termine ragionevole allingiunzione della
stazione appaltante di porre rimedio a negligenze e inadempienze contrattuali che
compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto nei termini prescritti;

d. l'appaltatore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto
degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo I'applicazione delle penali;

e. l'appaltatore sospenda I'esecuzione del contratto per motivi a lui imputabili;

si verifichino inadempienze che comportano I'applicazione di penali superiori al 10%

dell'importo netto contrattuale;

g. siverifichi la fattispecie di cui all’art. 30 d.lgs. 50/2016 (DURC negativo per due volte
consecutive).

—
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2. la stazione appaltante si riserva la facolta di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:
a. perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento
dell’appalto;
b. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
c. inadempimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e in tema di
sicurezza nei confronti del personale dipendente;
d. cessione totale o parziale del contratto;
e. recidiva nelle inadempienze dei lavori nei modi e termini indicati nel capitolato e
contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solare;
3. In tali casi ’Amministrazione dovra comunicare, mediante PEC, che intende avvalersi della
presente clausola risolutiva espressa, ai sensi del citato art. 1456 del Codice Civile. Nelle predette
circostanze '’Amministrazione sara tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell’appalto
effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalita e le spese
sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti allinadempimento.
4. Negli stessi termini il contratto, cessera la sua efficacia nei confronti della stazione appaltante
nei seguenti altri casi:
a. in caso di cessazione dell’attivita oppure in caso di concordato preventivo, fallimento;
proseguimento dell'attivita di quest'ultimo sotto la direzione di un curatore, un
fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori; ovvero il
manifestarsi di qualunque altra forma di incapacita giuridica che ostacoli 'esecuzione
del contratto, inclusi i casi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b. perdita del possesso dei requisiti di idoneita professionale, di capacita economica,
finanziaria, tecnica e professionale richiesti per 'ammissione alla gara e per la
stipulazione del contratto;
c. nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative alla piena tracciabilita delle
operazioni finanziarie di cui alla legge 136/2010 testo vigente, nelle transazioni
finanziarie eseguite dall’Appaltatore nei singoli contratto;

d. nei casi previsti di cui all'art. 108 e 109 d.Igs. 50/2016;

e. violazione degli obblighi previsti dal contratto di lavoro;

f. risoluzione per inadempimento del contratto

g. rifiuto o ritardo ingiustificato da parte dell'Appaltatore nella stipulazione del contratto;
5. In caso di risoluzione del contratto per una delle cause sopra indicate, la stazione appaltante

si riserva la facolta di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata
dall’appaltatore, salvo risarcimento del maggior danno, nessuno escluso compresi maggiori costi
per I'affidamento a terzi del servizio. Nessun indennizzo & dovuto all’affidatario inadempiente.

6. Nel caso di risoluzione saranno pagati all’Appaltatore solo i servizi effettivamente eseguiti,
escluso qualsiasi altro indennizzo. In tutti i casi di risoluzione per causa imputabile all'appaltatore, la
stazione appaltante avra il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di
ogni ulteriore danno.

7. L’appaltatore inadempiente si impegna, su richiesta della stazione Appaltante, alla
continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avra avuto notizia, mediante PEC,
dell’avvenuta aggiudicazione a terzi dellappalto. L’aggiudicatario si impegna, inoltre, a porre in
essere ogni opportuna azione volta a limitare i danni prodotti allEnte a seguito dell’intervenuta
risoluzione del contratto.

Recesso.
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8. Ai sensi dell’art. 109 del D.Igs 50/2016 la stazione appaltante potra recedere unilateralmente
dal contratti, dando formale comunicazione all’appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a
venti giorni, nei seguenti casi:

a. verificarsi delle circostanze previste dall’art. 92 comma 4 e art. 94 comma 2 D.Lgs.
159/2011 (informazioni prefettizie antimafia per cause di decadenza ex artt. 67, 84
co0.4 € 91 co.6 D.Lgs. 159/2011);
per mutamenti organizzativi rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato;
per cause attinenti all'interesse pubblico, debitamente motivate;
nel caso di cui all’art. 48 co.17 D. Lgs. 50/2016 (cessazione del mandatario);
facolta di esercizio di recesso ad insindacabile giudizio dell’Ente ai sensi dell’art. 1671
c.C.
9. Il recesso verra esercitato con un preavviso di almeno 20 giorni, per iscritto con
comunicazione motivata, a mezzo PEC.
10. Il recesso comporta, ai sensi dell’art 109 del D.Igs 50/2016, a favore dell’appaltatore il diritto
al pagamento delle prestazioni gia rese nonché del valore di materiali utili esistenti in magazzini,
oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Nessun altro indennizzo & dovuto.

ecoooT

Art. 22 — Controversie

Y

1. Fermo restando che I'Appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del
Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia
la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Tutte le controversie in relazione alla validita, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del
presente contratto o al medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto
salvo quanto previsto dagli artt. 205 del D.Lgs. 50/2016.

3. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento
giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al
giudice del luogo in cui & sorta I'obbligazione.

4. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo codice unico degli appalti, per tutto quanto non
espressamente disciplinato nel presente documento come ad esempio le modalita di apposizione
delle riserve, il pagamento dei SAL in caso di sospensione dei lavori, danni causati da forza
maggiore, ed in generale tutto quanto all'interno del DM 49/2018 fa riferimento a specifiche
previsioni del Capitolato speciale d'appalto, si fa espresso riferimento alle modalita operative
previste dal Dpr 207/2010 ancorché abrogato, se non in contrasto con successive previsioni
normative.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 23 - Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre quarantacinque giorni dalla predetta stipula,
previa convocazione dell’esecutore.
2. Dopo la consegna dell’area di cantiere I'lmpresa dovra garantire la liberta di accesso alle
persone incaricate senza che questo comporti alcun onere aggiuntivo a favore dell’lmpresa, inoltre,
dovra garantire 'accesso all’area di cantiere a tutte le imprese incaricate dai privati per I'esecuzione
e I'edificazione delle cappelle di famiglia
3. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi dell’art 32 comma 8 del D.Lgs.
50/2016, in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.
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4. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il
termine di anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento
del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta
una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, 'aggiudicatario & escluso dalla
partecipazione in quanto 'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

5. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale,
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle
imprese subappaltatrici.

6. L’appaltatore accetta senza riserva I'ordine cronologico di esecuzione dei lavori stabilito dalla
Direzione Lavori alla consegna o in corso d’opera.

Art. 24 - Termini per I'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in giorni 175 naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali e delle normali

manifestazioni atmosferiche. Per tali giorni non potranno essere concesse proroghe o sospensioni
ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle normative vigenti.

3. Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto altresi conto delle precauzioni da adottare per
la concomitanza del cantiere alle attivita attigue e di eventuali conseguenti limitazioni per i lavori che
possono arrecare disturbo o non risultano compatibili con le stesse.

4. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma lavori che potra
fissare scadenze intermedie tassative, il cui superamento costituisce inadempimento parziale del
Contratto d'Appalto.

5. Le parti convengono che I'Appaltatore eseguira i lavori secondo le modalita costruttive di cui
al Progetto, nei tempi e secondo l'ordine di esecuzione di cui al cronoprogramma redatto
dall'Amministrazione che costituisce parte integrante del contratto.

6. Eventuali perizie di variante, perizie integrative e di concordamento nuovi prezzi, relative a
lavorazioni che non alterino la tempistica generale prevista nel Programma Esecutivo dei Lavori,
non determinano alcuna dilazione dei tempi previsti per |'ultimazione dei lavori stessi.

7. L’Appaltatore, nel rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma e secondo le disposizioni
del Piano di Sicurezza, & obbligato ad indicare nel Piano Operativo di Sicurezza, il numero e la
qualifica delle maestranze da impiegare nelle lavorazioni previste nelle singole fasi di lavoro.

8. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 — comma 11 — del Codice degli Appalti, si riserva
la possibilita di prorogare la durata del contratto limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

9. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e
lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

Art. 25 - Sospensioni e proroghe.

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche particolari od altre circostanze
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori nel complesso procedano utiimente a regola
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d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o0 su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione
dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la
necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo
106 D.Lgs. 50/2016, la variante pu0 riguardare una parte delle opere senza con questo che si
configuri la sospensione.

2. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori
redigendo I'apposito verbale.
3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori

nei termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate,
sono concesse dal’Amministrazione su parere della direzione dei lavori purché le domande
pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. La sospensione, in ogni caso, non fa
maturare alcun compenso aggiuntivo a favore dell'Impresa.

4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale I'appaltatore non pu6 mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte
o imprese o forniture.

5. | verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a
cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti I'indicazione dello stato di
avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno
naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo
delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i
verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal
responsabile del procedimento o sul quale si sia formata I'accettazione tacita. Non possono essere
riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del
procedimento.

Art. 26 — Penali in caso di ritardo

L’Appaltatore € obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle lavorazioni
e le scadenze differenziate nonché il programma esecutivo di cui al successivo art. 27 da lui stesso
predisposto.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1 per mille (uno
per mille) dellimporto netto dei lavori che in base al cronoprogramma dovevano essere eseguiti a
partire dalla data di inizio lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in
caso di ritardo:

a. Nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata

dalD.L;
b. Nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.
3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non puo superare il 10 per

cento dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo 29, in materia di risoluzione del
contratto.
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5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

6. In ragione del particolare interesse della Stazione Appaltante all’'ultimazione anticipata dei
lavori, qualora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termina contrattualmente
previsto e I'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all’appaltatore &
riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo sul termine di ultimazione finale pari al 100%
(cento per cento) dell’importo giornaliero della penale; il premio di accelerazione non si applica alle
scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali.

Art. 27 -Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e
cronoprogramma particolareggiato

1. Entro trenta giorni dalla data del verbale di aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio dei
lavori, 'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei
lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione, coerente con il programma generale e deve essere approvato dalla direzione lavori,
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine
senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato,
fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini
di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile
ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli
immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati
soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante
0 soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della
Stazione appaltante;

d) perlanecessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta
e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza al D.Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve
essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente
integrato ed aggiornato.

f)  per garantire il normale funzionamento delle attivita degli attigui uffici gia funzionanti.

g) qualora siarichiesto dal coordinatore della sicurezza, in ottemperanza all’art. 92.1 D.Lgs.
81/2008.

In ogni caso il cronoprogramma dei lavori deve essere coerente con il PSC del cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma generale predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo.
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Art. 28 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a. il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e
dellacqua;

b. l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o a infrazioni riscontrate dal
Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria o di sicurezza, ivi
compreso il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla direzione dei lavori 0 espressamente approvati da questa;

d. iltempo necessario per 'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e. il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore
comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto;

f. le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri

incaricati;
g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente.
2. Le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore

della Sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratori nel cantiere o l'inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere.

3. Le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro, e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs
81/2008.

Art. 29 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal cronoprogramma generale superiore al numero di
giorni naturali consecutivi stabiliti dall’art. 24 produce la risoluzione del contratto, a discrezione della
Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli articoli 108 commi 3 e 4
D.Lgs. 50/2016.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
e in contraddittorio con il medesimo.
3. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione

del contratto. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante pud trattenere qualunque somma
maturata a credito dall’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia
fidejussoria.

Art. 30 - Accordo per la Regolarita e la sicurezza del Lavoro

1. Si intende suggerire I'utilizzo di modalita di gestione del cantiere sulla linea di quanto previsto
dal verbale di accordo procedure "Cantiere di qualita” con firma datato 22 ottobre 2012 tra
Associazione delle imprese edili e complementari delle province di Milano, Lodi e Brianza -
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Assimpredil Ance - e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da:
Federazione provinciale edili ed affini - Fe.N.E.A.L - U.Il.L
Federazione territoriale lavoratori costruzioni e affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L.
Federazione territoriale lavoratori del legno, edili ed affini -F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L
il cui contenuto risulta utile al fine di attuare quanto previsto nell'Accordo di regolarita e
sicurezza del lavoro.
Nello specifico si richiede I'accettazione esplicita da parte di ciascun operatore economico
partecipante la procedura che nel caso di aggiudicazione lo stesso si impegnera ad aderire al
cantiere di qualita e quindi all'adempimento esatto di quanto previsto concernente:
— l'attivazione di un sistema di monitoraggio degli accessi in cantiere, laddove possibile;
— continua verifica del rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale o
salute e sicurezza sul lavoro attraverso interventi nel cantiere da parte degli Enti paritetici -
C.P.T., Cassa Edile.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 31 - Anticipazione

1. Ai sensi dell’articolo 35 comma 18 D.Lgs. 50/2016, & prevista la corresponsione in favore
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20 % (venti percento) dellimporto contrattuale;
2. L’erogazione dell’anticipazione, ove consentita, &€ subordinata alla costituzione di garanzia

fidejussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori;

3. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori,
in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante;
4. Nei casi consentiti dalla Legge, la stazione appaltante eroga all’esecutore, entro 15 giorni

dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento, I'anticipazione
sullimporto contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione
dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’art. 1282 c.c.;

5. Il beneficiario decade dall’anticipazione se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i
tempi contrattuali e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con
decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione, ai sensi art. 35 comma 18 D.Lgs. 50/2016.

Art. 32 - Pagamenti in acconto, ritenute e garanzie

1. | pagamenti dei lavori avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato
di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi
della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 50.000,00
(diconsi Euro cinquantamila/00), al netto della ritenuta di cui al comma 2.

2. A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sullimporto netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinque per
cento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione
del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1
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4. Gli importi di cui sopra si intendono comprensivi di eventuali opere complesse, che verranno
liquidate in base all’effettivo stato d’avanzamento lavori, tenendo come base le seguenti percentuali:
a) 1° S.A.L. al raggiungimento dell'importo minimo contrattuale del comma 1

b) S.A.L. finale ultimazione del lavori, con ritenuta del 10% da liquidarsi con approvazione del
C.R.E.

C) Saldo al collaudo previa presentazione di polizza come da successivo capoverso.

Art. 33 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l'ultima rata
d’acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere.

2. Il conto finale dei lavori € sottoscritto dall’appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal
responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.
3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo

103 comma 6, D.Lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia non inferiore a
ventiquattro mesi dalla data di ultimazione dei lavori e puo essere prestata, a scelta dell’appaltatore,
mediante adeguamento dellimporto garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici,
della garanzia fideiussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della
sottoscrizione del contratto

5. Salvo quanto disposto dall’'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima
che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 34 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 del presente
capitolato e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la
liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche
questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito
decreto ministeriale.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che
la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali
per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o
riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione
dei lavori.
4. E’ facolta dell’'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in
cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato
o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo
1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non
provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, e facolta
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dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data di costituzione
in mora.

Art. 35 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito, per causa imputabile
al’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo

si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono
dovuti gli interessi di mora.

Art. 36 - Revisione prezzi ed adeguamento del corrispettivo

1. In corso di efficacia del contratto d'appalto trovera applicazione la revisione dei prezzi
contrattuali, secondo quanto disposto dall'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e alle condizioni
e modalita previste dall'art. 29 del D.L. 27.01.2022 n. 4, previa richiesta espressa dell’appaltatore.
La stazione appaltante, a seguito di istruttoria e laddove ne sussistano i presupposti, procedera alla
revisione dei prezzi nei limiti previsti dalla normativa in vigore”.

2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, e alle condizioni e
modalita previste dall'art. 29 del D.L. 27.01.2022 n. 4, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da
costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali
variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo, rilevato nellanno di
presentazione dell’'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili di cui al comma 2 secondo periodo del citato art. 29. In tal
caso si procedera a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il
5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7
del citato art. 29.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili allappaltatore, la
durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo
chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale,
determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due
per cento), allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione
dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione del’aumento sul prezzo
chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dallappaltatore, con apposita istanza, entro 60
(sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto
termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione
dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 37 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del disposto dell’articolo 106 comma 13, D.Lgs.

50/2016, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto

nellapposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
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autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 181 del D.P.R. 207/2010.

Art. 38 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Monza e Brianza della notizia
dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI
LAVORI

Art. 39 - Valutazione e contabilizzazione dei lavori

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a corpo sono effettuate secondo le specificazioni
date nel Regolamento DPR 207 per quanto applicabile nelle parti non abrogate, nelle norme del
capitolato generale, e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate
per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
quantita realmente poste in opera.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se 'appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori
procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti 0 aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

4, Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

5. Per le opere a corpo, il prezzo convenuto € fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura loro, sul valore attribuito alla quantita
di dette opere o provviste.

Art. 40 - Valutazione dei lavori in economia

La contabilizzazione di eventuali lavori in economia sara effettuata secondo i prezzi del Prezzario
Regionale delle Opere Pubbliche Regione Lombardia - edizione anno di cui all’art. 9, con le modalita
previste dalle norme vigenti e in applicazione della scontistica offerta in sede di gara.

Art. 41 - Valutazione e contabilizzazione degli oneri della sicurezza

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati ad ogni Stato d’Avanzamento dei Lavori (SAL) come
stabilito dal Coordinatore della Sicurezza mediante I'emissione di relativi Stato d’Avanzamento dei
Lavori (SAL) pari alla loro valutazione in fase di progettazione.
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Detto importo ai sensi delle normative vigenti non sara assoggettato all’applicazione del ribasso
contrattuale.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 42 - Cauzione provvisoria

Per partecipare alla gara d’appalto € richiesta al concorrente una cauzione provvisoria di pari al 2%
(due per cento) dellimporto d’appalto. Ai non aggiudicatari tale cauzione sara restituita entro trenta
giorni dalla data di aggiudicazione; all’aggiudicatario sara svincolata automaticamente alla firma del
contratto.

Art. 43 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 1, D.Lgs. 50/2016, I'aggiudicatario, prima della firma del
contratto o prima dell'inizio lavori nel caso di consegna nelle more di stipula del contratto, dovra
produrre alla stazione appaltante una polizza fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10
per cento (un decimo) dell’importo contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta con ribasso d’'asta
superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento, ove il ribasso sia superiore al 20 % I'aumento € di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.

2. La garanzia fideiussoria & prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da
istituto autorizzato, con durata pari ai tempi necessari per I'esecuzione del collaudo.
3. Emesso il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia

fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessita di ulteriori
atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4. L’Amministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per
le spese dei lavori da eseguirsi d’'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; 'incameramento della garanzia avviene
con atto unilaterale del’Amministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando
il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dal’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia sara adeguata agli importi variati.

Art. 44 - Assicurazione a carico dell’'impresa

1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 D.Lgs. 50/2016, 'appaltatore € obbligato, almeno 10 giorni
prima della sottoscrizione del contratto o prima dell'inizio lavori nel caso di consegna nelle more di
stipula del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante
da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per
danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo; le stesse polizze devono inoltre recare
espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in
caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
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progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale
polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve essere prestata alle
condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.3 allegato al DM 12 Marzo 2004 n. 123, in
conformita alla scheda tecnica 2.3 allegata allo stesso decreto per un importo assicurato non
inferiore allimporto contrattuale dei lavori, maggiorato dell’'l.V.A. e deve:

a) Prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso
di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso,
ancorché in proprieta o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati
alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano,
inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana,
smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche,
fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di
regole dell’arte, difetti e vizi dell’'opera, in relazione all'intera garanzia a cui I'impresa é tenuta, nei
limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di
risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;

4. La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata
con un massimale non inferiore a € 500.000,00 e deve:

a. Prevedere l'espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti
dellAmministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti
dall’assunzione del contratto.

b. prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore debba risarcire quale civilmente
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le
norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione
contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori
per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo
commesso dallimpresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai
sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti
o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente
presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

c. prevedere la copertura dei danni biologici;

d. prevedere specificamente l'indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della
direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso
d’opera.

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia
un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato
dall’articolo 92 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e dall’articolo 37 comma 6, D.Lgs. 163/20086, le
stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 45 — Garanzie

1. Salvo il disposto dell'art. 1669 del C.C., in conformita all’art. 103 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e

le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, I'Appaltatore si impegna, per

importi lavori superiori al doppio della soglia di cui all’art. 35 a garantire la Stazione appaltante per

la durata di 10 (dieci) anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che
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diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo
stesso periodo I'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che
si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando
a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni,
verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del Personale). Per tutti i materiali e le apparecchiature
alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori agli anni sopra indicati, queste verranno
trasferite al Committente.

2. Per il pagamento della rata di saldo, I'appaltatore & tenuto ad accendere apposita polizza
fidejussoria di importo pari allultima rata di pagamento in acconto effettuato dalla Stazione
Appaltante, come previsto dall’art. 103 comma 6 D.Lgs. 50/2016.

CAPO 7- DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 46 — Autonomia dell’appaltatore

1. Le opere previste dal contratto saranno realizzate dall’appaltatore con propria
organizzazione di mezzi e senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del
committente.

2. Nella realizzazione delle opere I'Appaltatore dovra attenersi ai contenuti del cronoprogramma
dei lavori. Pertanto, I'appaltatore ha liberta e facolta di organizzare il proprio cantiere (personale,
mezzi e attrezzature) nella maniera che riterra piu opportuna sulla scorta del Piano operativo di
sicurezza presentato alla Stazione appaltante a patto che tale organizzazione garantisca che le
attivita edili vengano svolte salvaguardando la sicurezza dei lavoratori e di terzi, e che garantisca la
piena accessibilita alla struttura esistente.

| limiti del cantiere sono stabiliti inappellabilmente dal Direttore dei Lavori, che potra ordinarne la
modifica per esigenze pubbliche.

3. Particolari esigenze realizzative di opere comprese nell’appalto in oggetto, entro termini
prestabiliti verranno preventivamente concordati tra Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza,
Appaltatore e Direzione, senza che comunque questo comporti alcuna spesa aggiuntiva all'importo
dell'appalto.

Art. 47 — Varianti al progetto esecutivo

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percid I'impresa
appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in
piu o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10-11-12 del
Capitolato Generale d’appalto e 106 D.Lgs. 50/2016.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali
di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere

presentato per iscritto alla direzione lavori prima dellesecuzione dellopera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito
in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima
dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste. Non sono prese in considerazione domande di compensi
riferite a lavorazioni errate, a maggiori lavorazioni non giustificate e non autorizzate, a forniture e
lavorazioni variate unilateralmente, a demolizioni non previste e conseguenti ripristini.

4. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dellamministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dellopera e alla sua funzionalita, sempre che non
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comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 48. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.,
'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima
con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione
definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano
iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1,
lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10
lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la
valutazione dei rischi & effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto
interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al Direttore Lavori o
—ove nominato- al coordinatore per I'esecuzione, il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto
n.81 del 2008 e s.m.i;

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.;

c) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo
articolo 24, con le eventuali richieste di adeguamento di cui al medesimo articolo;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 25.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle successive lettere b), c), d)
ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dellimpresa mandataria, qualora I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai
sensi dell’articolo 48, commi 1, 12 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; da tutte le imprese
consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con
I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore € un consorzio ordinario di cui all’art. 45,
c. 2, lett e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera
i), del decreto 81/2008 e s.m.i. € individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
c) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’art. 45,
c. 2, lett b) e del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente
con la propria organizzazione consortile;

d) dalla consorziata del consorzio di cooperative o diimprese artigiane, oppure del consorzio stabile,
che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi all’art. 48 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano
state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti
da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata
alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

e) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
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4. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui al presente articolo, commi 1 e 2, anche
nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un
lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 45, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla
Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del
2008 e s.m.i..

Art. 49. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.,
'appaltatore € obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del
2008 e s.m.i. e all’'allegato XlII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nellosservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli
allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,
XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la
gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la

riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il

criterio «incident and injury free».

4. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito all’articolo 39, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 41, 42, 43 o 44 del presente
capitolato.

Art. 50. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano
di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, salve le revisioni e gli aggiornamenti da apportare
in sede di progettazione esecutiva, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita
all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo
dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1,
lettera b), del presente Capitolato speciale.

2. L’obbligo di cui al comma 1 € esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate
o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 51. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o
piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento,

nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito
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alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento
o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.
Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non
puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle
modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia
debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
7. L’appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, puo presentare al R.U.P. una
0 piu proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi
di cui al comma 1, lettere a) e b). Il R.U.P., sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sull’accoglimento o sul rigetto delle
proposte; le decisioni sono vincolanti per I'appaltatore e, fermo restando quanto previsto dai commi
4 e 5 del presente articolo, qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il R.U.P. non si
pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Art. 52. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il
piano operativo di sicurezza redatto ai sensi dell’art. 89 c.1, lett. h) del D.Lgs. n. 81/08 e del punto
3.2 dell’allegato XV al predetto decreto,comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli
artt.28 e 29 del citato Decreto 81/08, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato
ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel
cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei
lavori per i quali esso & redatto. L’appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza
redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo
39, comma 4.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 41.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di

sicurezza non € necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano
fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
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Art. 53. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV del decreto stesso.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n.81/2008,
nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. L’appaltatore & obbligato a comunicare
tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione
Appaltante o del coordinatore, liscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. I| medesimo appaltatore € tenuto a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto
obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. In caso di consorzio stabile o di consorzio di
cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. |l direttore tecnico di cantiere
e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dellinteressato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, terzo periodo, del Codice dei contratti, 'appaltatore &
solidalmente responsabile con il/i subappaltatore/i per gli adempimenti, da parte di questo/i ultimo/i,
da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 54 — Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a
scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di legge con particolare riferimento alla
classificazione di cui agli articoli 8 e 9 del presente capitolato ed indicati nel bando di gara.

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, come previsto all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni:
a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende

subappaltare o concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere autorizzato;

b) come previsto allart. 105 commi 7 e 18 D.Lgs. 50/2016 che I'appaltatore provveda al
deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20
giorni prima della data di effettivo inizio dell’'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate,
unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o0 meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale ¢ affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al’associazione, societa
0 CONsorzio.

C) come previsto all’art. 105 comma 7 D.Lgs. 50/2016 che I'appaltatore, unitamente al deposito
del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla
stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei
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requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in
relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal Codice
Antimafia del D.lgs 159/2011, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora
limporto del contratto di subappalto sia superiore a quanto previsto dalla normativa vigente
l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli
adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta
alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita
di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso
D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto € vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora
per 'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall’articolo 10, comma 7,
del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore, richiesta che dovra essere inoltrata
giorni 50 (cinquanta) prima di dar corso ai lavori affidati in subappalto o in cottimo; I'autorizzazione
e rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato
una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi art. 105 comma 15 D.Lgs. 50/2016 nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono
essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della
categoria dei lavori subappaltati e del’importo dei medesimi;
b) ai sensi art. 105 comma 9 D.Lgs. 50/2016 le imprese subappaltatrici devono osservare
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in
solido con I'appaltatore, dellosservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per
le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
C) ai sensi art. 105 comma 9 D.Lgs. 50/2016 le imprese subappaltatrici, per tramite
dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva.
5. Ai sensi art. 105 comma 20 D.Lgs. 50/2016 le presenti disposizioni si applicano anche alle
associazioni temporanee di imprese e alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari di
lavori pubblici.
6. Ai sensi art. 105 comma 2 D.Lgs. 50/2016, ai fini del presente articolo & considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego
di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto di subappalto.
7. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le
fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento;
in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pud avvalersi di imprese
di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). E fatto
obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del
sub-contraente, I'importo del sub-contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
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Art. 55 — Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante provvede al pagamento dei subappaltatori, dei cottimisti, prestatori di servizi,
dei fornitori, per le prestazioni dagli stessi eseguite, quando il subappaltatore o il cottimista € una
microimpresa o piccola impresa ed in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore o anche su
richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Art. 56 — Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei
flussi finanziari

1. L'impresa subappaltatrice o subcontraente dellimpresa aggiudicataria nell’ambito del
presente contratto, identificato con i relativi codice CIG e codice CUP, assume tutti gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche.

2. Il contraente, l'impresa subappaltatrice o subcontraente dellimpresa aggiudicataria
nellambito del presente contratto, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

3. L’impresa subappaltatrice o subcontraente dellimpresa aggiudicataria, ed il contraente si
impegnano ad inviare copia di ogni contratto di subappalto, subaffidamento, nolo a caldo, fornitura
e posa in opera e cottimo, alla stazione appaltante.

4. Il contraente potra avvalersi del distacco della manodopera nei modi e termini previsti dalla
vigente normativa ed in particolare al disposto della D.Lgs. 276/2003.
5. Nel caso in cui I'appaltatore si avvale del distacco della manodopera e di noli a freddo dalla

medesima ditta, dovra formulare apposita istanza di subappalto 0 comunicazione di contratti
similari o noli a caldo.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 57 - Ultimazione dei lavori dei lotti di intervento

1. L’intervento verra realizzato in un unico lotto.

2. L’esecuzione dei lavori avverra come definito dal cronoprogramma e dagli elaborati di
progetto, senza intralcio per le attivita attualmente insediate negli ambiti di intervento per tutta la
durata dei lavori.

Art. 58 - Ultimazione generale dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei
lavori redige, il certificato di ultimazione, di cui allart. 199 D.P.R. 207/2010; entro 45
(quarantacinque) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto
salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la
penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale
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all’importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato
ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale.
4, Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;

tale periodo cessa con I'approvazione del collaudo positivo da parte dell’ente appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 59 — Termini per il collaudo

1. Ai sensi Art. 102 D.Lgs. 50/20186, il certificato di collaudo &€ emesso entro il termine ordinatorio
di 6 (sei) mesi dallultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; il collaudo degli impianti
meccanici verra espletato entro 1 (uno) anno dalla data di ultimazione dei lavori, quando assumera
carattere definitivo il certificato di collaudo provvisorio.

2. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo
volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori, dei materiali forniti, in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. E’
a carico dell’Appaltatore il collaudo delle stratigrafie realizzate, con successivo ripristino, che verra
prontamente effettuato a richiesta della Direzione Lavori.

Art. 60 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori 0o immediatamente dopo l'accertamento
sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dal Responsabile del
Procedimento.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di
sorta.

3. Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio

fissato dalla stessa per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 61 — Rappresentanza dell’appaltatore — Direttore tecnico di cantiere

La direzione, I'assistenza tecnica, la sorveglianza ed il controllo dei lavori di cui al contratto, sono a
carico dell’appaltatore che nomina a tale scopo un Direttore Tecnico di cantiere con i poteri stabiliti
dallart. 15 del presente Capitolato. Il Direttore Lavori, per cause motivate dalla necessita di
un’adeguata qualita del lavoro e della sua organizzazione, puo esigere la sostituzione del Direttore
di Cantiere, che dovra avvenire senza indugio.
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Art. 62 - Qualita e accettazione dei materiali in genere

1. | materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza
di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualita esistenti in commercio, in rapporto alla
funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere
riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio
o di certificazioni fornite dal produttore.

2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta
allimpiego, I'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali
rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa
impresa.

3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie
(del’Unione europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella
descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali
stessi, la direzione lavori ha facolta di ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano, siano
esse nazionali o estere

4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare
complessita, entro 60 giorni antecedenti il loro utilizzo, I'appaltatore presenta alla Direzione dei
lavori, per I'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc.
previsti 0 necessari per dare finita in ogni sua parte I'opera oggetto dellappalto. Qualora
I'Appaltatore non presenti la campionatura di tutti i materiali con schede tecniche appropriate entro
i termini previsti, qualora altresi I'’Appaltatore non presenti alla Direzione Lavori almeno tre campioni
diversi e secondo le indicazioni della D.L., sara ritenuto responsabile di grave negligenza.

5. L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'appaltatore dalla
totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

Art. 63 - Oneri a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale ed al D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 per quanto
applicabile, agli altri indicati nel presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani
per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi di
cui ai commi che seguono.

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino
a tutti gli effetti collaudabili, a perfetta regola d’arte. L’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione
di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto dal Direttore dei lavori, ed ha I'obbligo di richiedere
tempestive disposizioni per i particolari che eventualmente non risultassero chiari da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere.

2. Ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita dell’opera,
con tutti i piu moderni e perfezionati dispositivi e mezzi d’'opera per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione
delle vie di accesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli, delle persone
addette ai lavori e di terzi.

3. Durante i lavori di demolizione o di costruzione adiacenti ad altri immobili di proprieta del
comune, o proprieta di terzi, o in prossimita di manufatti dati in concessione a terzi I'appaltatore
dovra porre in essere tutti gli accorgimenti necessari atti a garantire I'integralita di tali manufatti.

4. La formazione di recinzione provvisoria di cantiere con tipologia approvata dalla D.L.; in
particolare dovra essere garantito durante i lavori, 'abbattimento della rumorosita mediante idonea
barriere di protezione contro la propagazione del rumore, oltre alla praticabilita e la protezione delle
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vie di accesso e di esodo con idonee recinzioni e protezioni approvate dalla D.L. e da Coordinatore
della Sicurezza in fase di esecuzione.

5. Garantire I'accessibilita in sicurezza ai manufatti presenti nelle aree adiacenti al cantiere e la
praticabilita e percorribilita dei viali e vialetti di distribuzione;
6. Adottare tutte le misure necessarie a garantire I'accesso e lo svolgimento delle attivita negli

edifici e fabbricati interessati dall'intervento, accettando senza riserva I'organizzazione del lavoro
che risultera occorrente in base alle esigenze degli uffici e servizi insediati nel fabbricato.

7. Operare concordemente durante le fasi lavorative, in modo da evitare la compresenza di
persone allinterno del fabbricato e nelle aree limitrofe e di proprieta.

8. Le ispezioni necessarie alla ricerca delle linee di approvvigionamento acqua, linea
illuminazione, linea di scarico acque meteoriche, sia interrate che poste in facciata o aeree;

9. L’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute
dallimpresa appaltatrice a termini di contratto;

10. L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico in sito o di laboratorio a scelta della
Direzione Lavori, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

11. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli
spazi pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.

12. Concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dell'impianto di cantiere, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario
all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di
altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, 'impresa non potra pretendere compensi di sorta,
tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente
con le esigenze e le misure di sicurezza.

13. La protezione di oggetti e cose che non & opportuno spostare dal luogo delle lavorazioni. Lo
spostamento in luogo concordato con il Direttore dei Lavori ed il successivo ricollocamento in sito
degli arredi di tipo urbano, degli oggetti e delle cose per i quali risulta necessaria tale operazione.
14. Lo sgombero dei materiali di rifiuto propri o lasciati da altre ditte con le modalita prescritte
dalla legge. Nell’'esecuzione dei lavori I'’Appaltatore curera che le materie inquinanti di qualsiasi
genere non vengano scaricate nella rete fognaria dell’edificio e che ogni eventuale rifiuto che possa
in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga
trattato nel rispetto delle norme in materia.

15. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli eventuali
allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per |l
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi
dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese
vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione
appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

16. L’esecuzione di opere campione di qualsiasi categoria di lavoro ogni volta che questo sia
richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere
simili.

17. La fornitura e manutenzione, secondo le prescrizioni date dal Direttore dei lavori o dal
Coordinatore della sicurezza, delle necessarie segnalazioni notturne, antinfortunistiche, viabilistiche,
ecc. sia ad uso dei lavoratori che di terzi, nonché lo smontaggio e la rimessa in pristino di quelle
segnalazioni esistenti che risultassero temporaneamente improprie a causa della presenza del
cantiere.

18. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno
di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
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19. Lo sviluppo progettuale di dettaglio di tutti quei particolari costruttivi che il direttore dei lavori
ritenesse necessario acquisire, da sottoporre alla sua approvazione.

20. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del materiale di scorta, in eccedenza
alla quantita gia prevista) del contratto d’appalto, per le finalita di eventuali successivi ricambi
omogenei, nelle quantita previste dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori
con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.

21. La richiesta e I'ottenimento, a proprie spese, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti
i soggetti, diversi dalla Stazione appaltante, Consorzi, rogge, privati, Provincia, AGAM, ENEL, ASL,
Telecom e altri eventuali, interessati direttamente o indirettamente ai lavori di tutti i permessi
necessari; I'appaltatore inoltre & tenuto a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per
quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere;
tenuto a richiedere ed a ottenere i permessi e gli altri atti di assenso aventi natura definitiva e in
generale deve direttamente operare per gli allacciamenti, spostamenti, verifiche con gli Enti preposte
ai sottoservizi. Sono a carico dell’Appaltatore anche tutte le spese per occupazione di suolo pubblico
necessarie alla formazione del cantiere.

22. Durante I'esecuzione dei lavori dovra essere garantito il libero accesso al cantiere dei
preposti dal’Amministrazione Appaltante al controllo dei lavori, nonché del personale che collabora
con la Direzione Lavori e alla Commissione sicurezza cantieri.

23. Nel caso di realizzazione di sistemi stratificati, 'appaltatore si impegna a raccogliere la
documentazione fotografica ed avvisare per tempo la D.L. in modo da poter certificare la stratigrafia
realizzata in opera sia dal punto di vista tipologico che dimensionale.

24.  Gli oneri relativi alla preparazione e realizzazione di un sistema di raccolta delle acque di
lavaggio, alla misurazione della conducibilita delle stesse, ed alla spazzolatura dei Sali solubili
disciolti.

25. Gli oneri relativi alla rifinitura a caldo delle porzioni di guaina ed impermeabilizzazione sugli
attacchi a manufatti gia esistenti, che dovranno essere rifinite in maniera definitiva contestualmente
alla posa in opera degli strati.

26. La finitura a mano delle opere di demolizione e di posa in opera di tutti gli strati di materiale
in prossimita dei confini perimetrali degli ambiti di intervento.

Art. 64 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1) L’appaltatore € obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il giornale dei lavori a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura
dell’appaltatore:

. Tutte le circostanze che possono interessare lI'andamento dei lavori: condizioni

meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e
dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati al’appaltatore e ad altre ditte,

. Le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,

. Le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,

. Le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) Il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari

allesatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che
vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, &
periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori;

C) Liste delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono
sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali
espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque
retribuite.
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2) L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita, 0 non piu ispezionabili 0 non piu verificabili dopo
la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, in
formati riproducibili agevolmente, a colori, eseguita con pellicola negativa e/o con fotocamere digitali,
dovra riprodurre in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le
relative riprese.

3) Entro 30 giorni dalla consegna dei lavori I’Appaltatore deve eseguire a proprio carico il rilievo
delle reti impiantistiche e fognarie esistenti e produrre gli schemi dellandamento degli scarichi
fognari e delle acque bianche con i dettagli degli allacciamenti, il tutto da sottoporre alla D.L. per
approvazione.

4) Nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10, c. 1, del D.P.R. 252/1998
(Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia) emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa nelle societa o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione dei lavori, si avra la
risoluzione di diritto del contratto con l'appaltatore o il concessionario e la revoca immediata
dell'autorizzazione al sub-contratto;

5) Sono soggetti alla preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante gli affidamenti di sub-
contratti che non possano classificarsi come subappalti, appartenenti alle seguenti categorie:
Trasporto di materiale a discarica; Fornitura e/o trasporto terra;

Fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

Smaltimento di rifiuti;

Noli a caldo e a freddo di macchinari; Forniture di rete elettrosaldata;

6) L'impresa aggiudicataria, le imprese subappaltatrici e ogni altro soggetto che intervenga a
qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento, si obbligano a denunciare tempestivamente alle
Forze di Polizia e all'Autorita giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita,
ovvero offerta di protezione che venga avanzata all'atto dell'assunzione o nel corso dell'esecuzione
dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla
Prefettura e alla Stazione Appaltante la formalizzazione di tale denuncia. L'inosservanza
dell'impegno integra una fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo alla Stazione
Appaltante di chiedere la risoluzione del contratto d'appalto;

7) E' fatto obbligo allimpresa aggiudicataria e all'eventuale subappaltatore di trasmettere,
almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori nonché entro due giorni in caso di modifiche
successive, I'elenco nominativo del personale a qualsiasi titolo operante presso il cantiere. In caso
di inottemperanza, & facolta della Stazione Appaltante recedere dal vincolo contrattuale, previa
comunicazione scritta.

8) L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. L’Appaltatore si impegna altresi a dare immediata comunicazione
alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brescia
della notizia dellinadempimento della propria Controparte (Subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 65 — Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.

2. Qualora le lavorazioni comportino la costituzione di aperture temporanee dell’involucro
dell’edificio tali da renderlo facilmente accessibile nelle ore notturne, ai sensi dell’articolo 22 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, 'appaltatore dovra predisporre la custodia continuativa affidata a
personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente
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prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o del’lammenda da Euro 51,65 a Euro
516,46 .

Art. 66 — Cartello di cantiere

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni
minime di ml. 1,00 di base e ml. 2,00 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero
dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata
tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

2. Il cartello dovra essere esposto in prossimita dell'ingresso al cantiere in posizione ben visibile
dal passaggio pubblico.

Art. 67 — Documenti da custodire in cantiere

1) Documenti generali:

— Copia della concessione od autorizzazione edilizia o dichiarazione di conformita urbanistica
con allegato progetto esecutivo dell’opera;

— Copiaiscrizione CCIAA;

— Libro matricola dei dipendenti;

— Registro infortuni vidimato dal’ASL di competenza territoriale;

— Il Piano di Coordinamento e Sicurezza;

— Cartello di identificazione del cantiere (ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori
Pubbilici del 01/06/1990 n. 1729/UL);

— Programma lavori;

— i verbali relativi a verifiche, visite ispezioni, effettuate dagli Organi di Vigilanza

2) Documenti relativi alla prevenzione e protezione D.Lgs 81/08:

— Nomine;

— Copia della notifica inviata agli organi competenti (ATS ed Ispettorato del Lavoro) con
l'indicazione del responsabile del servizio protezione e prevenzione dell'impresa;

— Copia della lettera di incarico con lindicazione del nominativo del Medico competente
nominato dall'impresa;

— Indicazione, anche a mezzo di avviso a tutti i lavoratori, dei lavoratori addetti alle emergenze:
pronto soccorso ed antincendio;

— Indicazione, anche a mezzo di avviso, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

— Copia del documento di valutazione dei rischi e programma attuativo delle misure di
sicurezza;

— Copia dei documenti che attestano I'attivita informativa e formativa erogata nei confronti dei
lavoratori;

— Copia del piano di sorveglianza sanitaria;

— Registro delle visite mediche cui dovranno essere sottoposti i Lavoratori per gli accertamenti
sanitari preventivi e periodici; esso dovra sistematicamente contenere il giudizio di idoneita,
il tipo di accertamento eseguito, le eventuali prescrizioni e le successive scadenze;

— Certificati di idoneita per eventuali lavoratori minorenni;

— Copia dei tesserini individuali di registrazione della vaccinazione antitetanica;

3) Documenti relativi alle Imprese subappaltatrici (ai sensi della Legge 55/1990):Copia
iscrizione alla CCIAA;
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Autorizzazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di competenza;Attestazione SOA; Certificati
regolarita contributiva INPS, INAIL, Cassa Edile; Nel caso di utilizzo di sistemi di sollevamento:
certificati di verifica periodica e della fotocopia del libretto; Copia del Piano di Sicurezza sottoscritto
dall’'lmpresa subappaltatrice;

Documento sottoscritto dall’'lmpresa subappaltatrice indicante il Direttore tecnico di cantiere e della
Sicurezza.

4) Documenti relativi a macchine, attrezzature ed impianti:

Apparecchi di sollevamento:
— Libretto di omologazione relativo agli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale;
— Copia della denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore
ai 200 Kg;
— Verifica delle funi, riportata sul libretto di omologazione (trimestrale);
— Verbale di verifica del funzionamento e dello stato di conservazione per gli apparecchi di
sollevamento con portata superiore ai 200 Kg. (Annuale);

Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico completo di schema dell'impianto realizzato, della
relazione dei materiali impiegati e del certificato di abilitazione dell’installatore rilasciato dalla
Camera di Commercio (D.Lgs. 81/08);

Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici a cura dell'installatore completo di schema di
cablaggio e riferimento alle norme applicabili;

Copia della denuncia dellimpianto di messa a terra mod. B, vidimata dal’'lISPESL (DPR 547/1955
Art. 328) con schema dell'impianto e richiesta di omologazione;

Richiesta di verifica dellimpianto di messa a terra effettuata prima della messa in servizio e ad
intervalli non superiori ai due anni (DPR 547/1955 Art. 328);

Copia della denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche mod. A, vidimata
dallISPESL (DPR 547/1955 Art. 39);

Macchine ed attrezzature di lavoro

Copia dei documenti e libretti di istruzione e manutenzione (con annotazione delle manutenzioni
effettuate), di tutte le attrezzature e macchine presenti nel cantiere.

Art. 68 — Adempimenti di fine lavori

1. Entro 30 giorni dalla fine dei lavori '’Appaltatore dovra consegnare al Direttore dei lavori la
seguente documentazione:
— Certificazioni e dichiarazioni di conformita riguardanti le caratteristiche degli impianti installati
e dei manufatti posati;
— Referenze riguardanti le case produttrici dei materiali posati ed ogni altra utile indicazione
per il reperimento a distanza di tempo dei pezzi di ricambio;
Ogni altra documentazione necessaria ad integrare il fascicolo informativo allegato al piano di
sicurezza
2. A distanza di tre mesi dalla conclusione dei lavori I'Appaltatore dovra eseguire un controllo
completo di tutti i lavori eseguiti per verificarne la funzionalita. L’attestazione dell’avvenuta
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esecuzione di tale operazioni a cura dell’ Appaltatore costituira elemento integrante alle operazioni
di collaudo.

Art. 69 — Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
C) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,

passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro.

3. A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.

4. Il presente contratto € soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'l.V.A. é regolata dalla

legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO 12 - VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI
Art. 70 — Valutazione dei lavori

Premessa

1. Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente
disciplinare e negli altri atti contrattuali che I'Appaltatore dovra sostenere per I'esecuzione di tutta
l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.
2. L'esecuzione dell'opera in questione dovra comunque, avvenire nella completa applicazione
della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di
messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo
qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle
specifiche generali e particolari gia citate.
3. | prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella piu completa ed
approfondita conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque
altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata
conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei
lavori.
4. Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni
di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente
autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali
previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per
cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese
dell'Appaltatore.
5. Il prezzo previsto per tutte le forniture &€ comprensivo dell'onere per I'eventuale posa in periodi
diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti
dall'Appaltatore.
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6. Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente disciplinare (eseguiti in
economia, a misura, a corpo, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con
I'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, I'applicazione dell'Elenco prezzi indicato nei
documenti che disciplinano I'Appalto.

Valutazione dei lavori a corpo

1. Il prezzo a corpo indicato nel contratto comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali,
gli impianti, i mezzi e la manodopera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle
prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro,
eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del
presente disciplinare.

2. Sono incluse nell'importo a corpo tutte le opere relative all’abbattimento delle barriere
architettoniche in questione come descritto nel progetto o nel contratto, nel presente disciplinare o
in tutti gli altri elaborati progettuali comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per
dare I'opera completamente finita in ogni dettaglio.

3. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della
verifica della quantita o della qualita della prestazione.

Opere escluse dall'importo a corpo

1. Salvo quanto previsto nel presente paragrafo, potranno essere valutate a parte (in economia,
ovvero in base all'Elenco prezzi allegato al contratto) le sole opere indicate dalla normativa di
riferimento e comunque autorizzate dalla Direzione dei Lavori.

2. Tali opere potranno essere escluse dall'importo a corpo solamente nel caso di indicazione
espressa nelle specifiche tecniche (progetto e contratto) con la chiara definizione di quanto escluso
dall'importo a corpo; in caso di mancata esclusione di opere o parti di esse chiaramente identificate,
tutti i lavori previsti o necessari alla realizzazione di quanto indicato nel contratto principale di appalto
si intenderanno inclusi nel prezzo complessivo stabilito.

Disposizioni

1. L'Appaltatore & tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle
prescrizioni gia citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata.

2. Eventuali modifiche di dettaglio dovranno essere autorizzate dalla D.L. e comunque non
costituiranno variazione relativamente al prezzo complessivamente stabilito, che costituisce il prezzo
di contratto.

Norme per la misurazione e criteri per la valutazione di lavorazioni a corpo

1. La realizzazione di opere da valutare a corpo dovranno essere computate secondo i criteri
riportati di seguito.
2. Tutti i prezzi dei lavori valutati a corpo sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura,

il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le
spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed
imposte, I'allestimento dei cantieri, le spese generali, I'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario
per la completa esecuzione dell'opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei
lavori a corpo elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi
e la manodopera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e
contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto
dal capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte del Committente, di qualunque tipo.

3. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro & comprensivo dell'onere per
l'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in
cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

4. Le norme di misurazione per la contabilizzazione dei lavori hanno specifica rilevanza nei casi
di perizia suppletiva e di variante ammessa dalla legislazione vigente.
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Art. 71 - Valutazione dei lavori e modalita’ di misurazione opere edili

1. Nel prezzo dei lavori sono comprese tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico,
lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, compreso
le assistenze murarie quando non espressamente indicate, le imposte e tasse di ogni genere, i
passaggi provvisori, le occupazioni per 'impianto del cantiere, le opere provvisionali a tutela della
sicurezza ed incolumita dei lavoratori, le spese generali e gli utili dell'impresa e quanto altro possa
occorrere per dare le operazioni compiute a regola d’arte.

2. Movimenti di terra - Oneri generali: Con i prezzi di listino per gli scavi in genere, I'lmpresa
dovra ritenersi compensata per tutti gli oneri e le spese che dovra sostenere per:

Murature - Oneri generali: | prezzi delle murature in genere comprendono e compensano tutti gli
oneri per la formazione di spalle, voltini, incassature per imposte di archi, volte e piattebande; per
'esecuzione in curva. Sono altresi compresi i ponti interni di servizio, i trabattelli, qualunque sia
l'altezza delle murature da eseguire.

3. Per i pavimenti con lavorazione come da casellario e scelta del materiale, da lucidare in opera
o da finire con qualsiasi altra lavorazione, alle lastre, fornite con superficie grezza di sega compreso
lo smussino fino ad 1 cm di larghezza, si applicheranno i prezzi base. La posa in opera dele lastre
e masselli e degli elementi rettilinei sara misurata per la superficie, il volume o lo sviluppo effettivo
ed i prezzi di listino comprendono e compensano le prestazioni per scarico, accatastamento,
custodia, carico e trasporto dei manufatti a pié d’opera; le malte, gli adesivi, le stuccature.

4. Opere da lattoniere: | canali di gronda, le converse, i colmi, le scossaline, i pluviali saranno
valutati in base agli sviluppi effettivi senza tenere conto di giunzioni, sovrapposizioni. | prezzi di listino
comprendono e compensano le prestazioni occorrenti per scarico, accatastamento, custodia, carico
e trasporto a pie¢ d’opera dei manufatti; la posa in opera.

CAPO 13 - MODO DI ESECUZIONE DELLE OPERE
Art. 72 — Demolizioni e rimozioni

1. Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue
murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni
collaterali o disturbo.

2. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di
risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

3. Nelle demolizioni e rimozioni |'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i
materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei
Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante.

4. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti
fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse
in ripristino le parti indebitamente demolite.

5. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati
dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia
nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione.

6. Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione Appaltante, la quale potra ordinare
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. | materiali di scarto provenienti
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dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei
punti indicati od alle pubbliche discariche.

Art. 73 — Opere di Tinteggiatura, Verniciatura e Coloritura

Preparazione delle superfici e applicazione delle pitture
Le operazioni di tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovranno essere precedute da un'accurata
preparazione delle superfici interessate (raschiatura, scrostatura, stuccatura, levigatura e pulizia)
con modalita e sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.
In particolare, dovra curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite e pertanto esenti da
macchie di sostanze grasse od untuose, da ossidazioni, ruggine, scorie.
Nel corso dell'applicazione delle pitture dovra essere posta particolare cura agli spigoli e alle zone
difficilmente accessibili.
L'applicazione dovra essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all'uso e preparati nei modi
stabiliti dalle case produttrici; non sara, quindi, consentito procedere, salvo altre prescrizioni, ad
ulteriori miscelazioni con solventi o simili che non siano state specificatamente prescritte. Tutti i
prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del produttore, le
informazioni sul contenuto, le modalita di conservazione ed uso e quanto altro richiesto per I'impiego
dei materiali.
La temperatura ambiente non dovra in ogni caso superare i 40°C mentre la temperatura delle
superfici dovra essere compresa fra i 5°C e 50°C con un massimo di 80% di umidita relativa.
L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovra venire effettuata su superfici umide; in esterno,
pertanto, salvo l'addizione di particolari prodotti, le stesse operazioni saranno sospese con tempo
piovoso, nebbioso od in presenza di vento.
In ogni caso, le opere eseguite dovranno essere protette fino a completo essiccamento in profondita,
dalle correnti d'aria, dalla polvere, dall'acqua, dal sole e da ogni causa che possa costituire origine
di danno e di degenerazione in genere.
L'Appaltatore dovra adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi, sbavature e
macchie di pitture, vernici, smalti sulle opere gia eseguite (pavimenti, rivestimenti, zoccolatura,
intonaci, infissi, apparecchi sanitari, rubinetterie ecc.) restando a carico dello stesso ogni lavoro o
provvedimento necessari per l'eliminazione degli imbrattamenti, dei degradi nonché degli eventuali
danni apportati.
La Direzione dei Lavori avra la facolta di ordinare, a cura e spese dell'Appaltatore, il rifacimento delle
lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfacente e questo sia per difetto dei materiali impiegati,
sia per non idonea preparazione delle superfici, per non corretta applicazione degli stessi, per
mancanza di cautele o protezioni o per qualunque altra causa ascrivibile all'Appaltatore.
L'Appaltatore dovra procedere con immediatezza a tali rifacimenti, eliminando nel frattempo
eventuali danni conseguenti dei quali rimane, in ogni caso ed a tutti gli effetti, unico responsabile.
In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla
polvere, dall'acqua e da ogni altra fonte di degradazione.
Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la
preparazione delle forniture, dalla mano d'opera per I'applicazione e gli eventuali metodi di prova,
dovranno essere conformi alla normativa vigente ed avere caratteristiche qualitative costanti
confermate dai marchi di qualita.
Prima dell'applicazione di ogni successiva mano di pittura la mano precedente dovra essere
completamente essiccata o indurita e, inoltre, dovra essere riparato ogni eventuale danneggiamento
delle mani gia applicate, utilizzando lo stesso tipo di pittura usato in precedenza.
La scelta dei colori & dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sara ammessa
alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e
delle migliori qualita.
Il colore di ogni mano di pittura dovra essere diverso da quello della mano precedente per evitare di
lasciare zone non pitturate e per controllare il numero delle passate che sono state applicate. In caso
di contestazione, qualora I'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di

2P,

Hoberto

@C/‘hla ingegnere

roberto@robertopocchiaingegnere.it www.robertopocchiaingegnere.it
Via Vittorio Emanuele 11, 36 25030 Coccaglio (BS) T. 030 642594 F. 030 6846273 M. 338 7375101 Sede F.: Via IV Novembre, 29 25030 Rudiano (BS)
C.F.: PCC RRT 76 R 01 H926A - P.I.: 03419100981

41



PNRR - M5C2 Comune di Castell Mella (BS)
1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilita Cascina America - Realizzazione alloggi in cohousing

passate effettuate, la decisione sara a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque egli ha I'obbligo,
dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi
rilasciare dal personale della Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta.
Prima d'iniziare le opere da pittore, I'Appaltatore ha inoltre I'obbligo di eseguire nei luoghi e con le
modalita che gli saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte
che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere
I'approvazione della Direzione dei Lavori. Egli dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo atti
ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.),
restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.
Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia
(nel caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate almeno
una mano di vernice protettiva ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore
previsti fino al raggiungimento della completa uniformita della superficie.
Verniciature su legno. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovra essere fatta con
mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovra essere perfetta.
Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto
ed alle successive fasi di preparazione si dovra attendere un adeguato periodo, fissato dalla
Direzione dei Lavori, di stagionatura degli intonaci; trascorso questo periodo si procedera
all'applicazione di una mano di imprimitura (eseguita con prodotti speciali) 0 una mano di fondo piu
diluita alla quale seguiranno altre due mani di vernice del colore e caratteristiche fissate.
La tinteggiatura potra essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo,ecc. in
conformita con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione.
|drosabbiatura
Idrosabbiatura a pressione realizzata mediante I'uso di idropulitrice con pressione variabile con
sabbia di quarzo di opportuna granulometria.
Tempera
Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti con finitura di tipo liscio o a buccia d'arancio a coprire
interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale
imprimitura a due o piu mani.
Tinteggiatura Lavabile
Tinteggiatura lavabile del tipo:

a) a base di resine vinil-acriliche;

b) a base di resine acriliche;
per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello
o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o piu mani;
Tinteggiatura lavabile a base di smalti murali opachi resino-sintetici del tipo:

a) pittura oleosa opaca;

b) pittura oleoalchidica o alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica;

c) pitture uretaniche;
per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello
o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o piu mani.
Resine Sintetiche
Dovranno essere composte dal 50% ca. di pigmento e dal 50% ca. di veicolo (legante +solvente),
essere inodori, avere un tempo di essiccazione di 8 ore ca., essere perfettamente lavabili senza
presentare manifestazioni di alterazione.
Nel caso di idropitture per esterno la composizione sara del 40% ca. di pigmento e del 60% ca. di
veicolo con resistenze particolari agli agenti atmosferici ed agli attacchi alcalini. La tinteggiatura o
rivestimento plastico murale rustico dovra essere a base di resine sintetiche in
emulsione con pigmenti e quarzi o granulato da applicare a superfici adeguatamente preparate e
con una mano di fondo, data anche in piu mani, per una quantita minima di kg.1,2/m2. posta in opera
secondo i modi seguenti:

a) pennellata o rullata granulata per esterni;

b) graffiata con superficie fine, massima granulometria 1,2 mm. per esterni.
Fondi Minerali
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Tinteggiatura di fondi minerali assorbenti su intonaci nuovi o vecchi esterni nei centri storici, trattati
con colori minerali senza additivi organici ovvero liberati con un opportuno sverniciatore da pitture
formanti pellicola, con colore a due componenti con legante di silicato di potassio puro (liquido ed
incolore) ed il colore in polvere puramente minerale con pigmenti inorganici (per gruppi di colori
contenenti una media percentuale piu 0 meno elevata di ossidi pregiati), per consentire un processo
di graduale cristallizzazione ed aggrappaggio al fondo senza formare pellicola, idrorepellente ed
altamente traspirante con effetto superficiale simile a quello ottenibile con tinteggio a calce,
resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi industriali,coprente, lavabile, resistente a solvente,
inodore e non inquinante, fortemente alcalino, da applicare con pennello in tre mani previa
preparazione del sottofondo.
Verniciatura Cls
Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato e non, poste all'esterno o all'interno liberate,
con opportuno sverniciatore da eventuali pitture formanti pellicola mediante colore a base di silicati
di potassio modificati (per gruppi di colori contenenti una media percentuale piu 0 meno elevata di
ossidi pregiati) e carichi minerali tali da consentire la reazione chimica con il sottofondo
consolidandolo e proteggendolo dalla neutralizzazione (carbonatazione e solfatazione),
idrorepellente e traspirante, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi industriali, lavabile,
resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino, opaco come minerale, da
applicare a pennello e/o a rullo in almeno tre mani previa preparazione del sottofondo.
Primer Al Silicone
Applicazione di una mano di fondo di idrorepellente, a base di siliconi o silicati, necessario per
itrattamento preliminare di supporti soggetti ad umidita da porre in opera a pennello o a rullo previa
pulizia superficiale delle parti da trattare.
Convertitore Di Ruggine
Applicazione di convertitore di ruggine su strutture ed infissi di metallo mediante la posa in opera di
due mani a pennello o a spruzzo di una resina copolimerica vinil-acrilica in soluzione acquosa
lattiginosa, ininfammabile, a bassa tossicita, rispondente inoltre al test spay salino di 500 ore con
adesione al 95% se sottoposto a graffiatura a croce.
Vernice Antiruggine
Verniciatura antiruggine di opere in ferro esterne gia opportunamente trattate, con funzioni sia di
strato a finire di vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di verniciatura,mediante
I'applicazione di una resina composta da un copolimero vinil-acrilico con caratteristiche di durezza,
flessibilita e resistenza agli urti, permeabilita al vapore d'acqua ed all'ossigeno di 15-25
gr./m2./mm./giorno, con un contenuto di ossido di ferro inferiore al 3%, non inquinante,applicabile a
rullo, pennello ed a spruzzo su metalli ferrosi e non, in almeno due mani;— verniciatura antiruggine
di opere in ferro costituita da una mano di minio di piombo mescolato con piccole quantita di olio di
lino cotto o realizzata con prodotto oleosintetico equivalente previa preparazione del sottofondo con
carteggiatura,sabbiatura o pulizia completa del metallo stesso.
Pitture Murali Con Resine Plastiche
Le pitture murali di questo tipo avranno come leganti delle resine sintetiche (polimeri cloro vinilici,
ecc.) e solventi organici; avranno resistenza agli agenti atmosferici ed al deperimento in generale,
avranno adeguate proprieta di aereazione e saranno di facile applicabilita.
Resine epossidiche
Verniciatura di opere in ferro con resine epossidiche bicomponenti (kg/m2. 0,60) da applicare su
superfici gia predisposte in almeno due mani.
Smalto Oleosintetico
Avranno come componenti le resine sintetiche o naturali, pigmenti aggiuntivi, vari additivi e saranno
forniti in confezione sigillata con tutte le indicazioni sulla composizione e sulle modalita d'uso. Le
caratteristiche dovranno essere quelle previste dalle norme gia citate e dovranno, inoltre, garantire
la durabilita, la stabilita dei colori, la resistenza agli agenti atmosferici, ecc. Verniciatura con smalto
oleoso sintetico, realizzata con componenti (olio e resine sintetiche con percentuali adeguate dei
vari elementi) a basso contenuto di tossicita, da utilizzare su opere in ferro mediante applicazione a
pennello in almeno due mani su superfici precedentemente trattate anche con vernice antiruggine.
| tempi di essiccazione saranno intorno alle 6 ore.
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Impregnante Per Legno

Verniciatura per opere in legno con impregnante a diversa tonalita o trasparente da applicare su
superfici precedentemente preparate in una prima mano maggiormente diluita con idoneo solvente
ed una seconda mano con minor quantita di solvente ed un intervallo di tempo minimo tra le due
mani di almeno 8-10 ore.

Barriera protettiva antigraffiti per superfici esterne. L'applicazione del prodotto & possibile con
lavorazione a pennello, a rullo ovvero con pistola a spruzzo o con airless.

Il supporto su cui applicare la barriera dovra essere pulito, privo di polvere, sporcizia, grassi, oli ed
efflorescenze. Se necessario si dovranno utilizzare metodi di rimozione con sabbiatura,
idrosabbiatura o acqua in pressione, a seconda della superficie da trattare.

La barriera applicata si dovra trasformare quindi in una pellicola che non deve modificare in modo
percettibile la superficie, ma permettere di intervenire per rimuovere i graffiti eventualmente esequiti,
con idropulitrice ad acqua calda.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura
CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 74 —Fornitura impianti

1. L'Appaltatore, in accordo con la Direzione dei Lavori, prima di iniziare qualsiasi opera relativa
agli impianti in genere (termico, idrico, elettrico, antincendio, ecc.) dovra valutare, che tipo di azione
intraprendere. Si dovra valutare se procedere a parziali o completi rifacimenti e se sara opportuno
procedere al ripristino d'impianti fermi da troppo tempo e non piu conformi alla vigente normativa.
Potrebbe rendersi necessario un rilievo dettagliato dell'edificio sul quale riportare con precisione tutti
gli impianti esistenti, la loro collocazione, la loro tipologia, il tipo di distribuzione, di alimentazione
ecc.; sul rilievo si potrebbero evidenziare tutti i vani esistenti in grado di contenere ed accogliere gli
eventuali nuovi impianti, quali potrebbero essere le canne fumarie dismesse, i cavedi, le asole, le
intercapedini, i doppi muri, cunicoli, vespai, scarichi, pozzi ecc.

2. Sulla base di queste informazioni, si potra procedere alla progettazione dei nuovi impianti
che dovranno essere il piu possibile indipendenti dall'edificio esistente, evitando inserimenti
sottotraccia, riducendo al minimo interventi di demolizione, rotture, disfacimenti anche parziali.
Laddove si scegliera di conservare gli impianti esistenti, essi dovranno essere messi a norma o
potenziati sfruttando le linee di distribuzione esistenti. Ove previsto si utilizzeranno soluzioni a vista
utilizzando canali, tubi e tubazioni a norma di legge, che andranno inserite in apposite canalizzazioni
attrezzate o in volumi tecnici realizzati in modo indipendente rispetto all'edificio.

Se il progetto dell'impianto non & fornito dalla Stazione Appaltante, la sua redazione sara a carico
dell'Appaltatore; egli dovra sottoporre il progetto esecutivo, almeno 30 giorni prima dell'esecuzione
dei lavori, sia alla Direzione dei Lavori che agli organi preposti alla tutela con le quali concordera
anche le diverse soluzioni ed i particolari accorgimenti.

2. Caratteristiche e qualita dei materiali - esecuzione dei lavori — verifiche e prove in corso
d'opera degli impianti.
3. Quale regola generale si intende che tutti i materiali, apparecchiature e componenti, previsti

per la realizzazione degli impianti dovranno essere muniti del Marchio Italiano di Qualita (IMQ) e/o
del contrassegno CEIl o di altro Marchio e/o Certificazione equivalente.

4. Tali materiali e apparecchiature saranno nuovi, di alta qualita, di sicura affidabilita, completi
di tutti gli elementi accessori necessari per la loro messa in opera e per il corretto funzionamento,
anche se non espressamente citati nella documentazione di progetto; inoltre, dovranno essere
conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti,
Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CElI UNEL ecc.), anche se non esplicitamente
menzionate.

5. | materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente
Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati, e possono
essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori.
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6. Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione,
qualita e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale
sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.
7. Il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne I'impiego o di richiederne la sostituzione,
a suo insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi
suppletivi di qualsiasi natura e specie. Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore dei Lavori,
dovranno essere immediatamente sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o
parzialmente in opera, senza che I'’Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere
sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti richiesti.
8. Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi componenti
dovranno essere della stessa marca, modello e colore di quelli preesistenti, la cui fornitura sara
computata con i prezzi degli elenchi allegati. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di
componenti non piu reperibili sul mercato, I'Appaltatore dovra effettuare un’accurata ricerca al fine
di reperirne i piu simili a quelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico.
9. Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti,
prima del loro impiego, all'esame del Direttore dei Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e
dichiarati accettabili.
10. L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti € vincolata dall'esito
positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dei Lavori, che potra
effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego gia avvenuto) gli opportuni
accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli.
11. Tutti i materiali per i quali & prevista 'omologazione, o certificazione similare, da parte
dell'l.N.A.l.L., VV.F., A.S.L. o altro Ente preposto saranno accompagnati dal documento attestante
detta omologazione. Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalita del loro montaggio
dovranno essere tali da:

a) garantire I'assoluta compatibilita con la funzione cui sono preposti;

b) armonizzarsi a quanto gia esistente nellambiente oggetto di intervento.

12. Tutti gli interventi e i materiali impiegati in corrispondenza delle compartimentazioni
antincendio verticali e orizzontali dovranno essere tali da non degradarne la Classe REI.
13. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di fornire alla Ditta aggiudicataria, qualora lo

ritenesse opportuno, tutti o parte dei materiali da utilizzare, senza che questa possa avanzare
pretese o compensi aggiuntivi per le prestazioni che deve fornire per la loro messa in opera. Sono
comprese le opere e spese previste ed impreviste necessarie per la realizzazione delle opere
descritte negli elaborati progettuali, che devono essere consegnate complete di ogni loro parte
secondo le specifiche della Documentazione d'Appalto (D.A.) e le migliori regole d'arte.
2. Si ricorda espressamente che I'Appaltatore deve obbligatoriamente e senza alcun aumento
di prezzo apportare tutte quelle modifiche ed integrazioni per cantierizzare il progetto (materiali di
completamento, accessori di montaggio, ecc.) che dovessero emergere per necessita durante il
corso dei lavori e fossero indispensabili al raggiungimento dello scopo prefisso.
3. Pertanto quanto risulta negli elaborati di progetto definisce in modo necessario e sufficiente
l'oggetto dell'appalto e consente alle Ditte Concorrenti una idonea valutazione dell'appaltostesso e
della cantierizzazione del progetto; gli elaborati di testo possono anche non comprendere tutti i
particolari e delle forniture con tutti i magisteri;
4. I'Appaltatore € tenuto percid ad eseguire, compresi nel prezzo forfettario contrattuale, tutti i
lavori necessari al fine di consegnare all’Ente Appaltante 'opera completa e con tutti i suoi particolari
finiti a regola d'arte e funzionanti;
5. la rappresentazione grafica, per quanto accurata, non comprende e non pud comprendere
tutti i particolari delle diverse lavorazioni e le innumerevoli situazioni che possono sorgere in fase di
lavorazione; d'altra parte, una descrizione per quanto dettagliata, non puo essere tanto approfondita
da:

a) comprendere gli innumerevoli elementi accessori necessari alle diverse lavorazioni;

b) descrivere le funzioni di tutte le singole apparecchiature;

c) precisare tutte le modalita esecutive delle varie opere.
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6. oggetto dell'appalto & quindi la fornitura e la posa in opera di tutti gli elementi, anche se non
esplicitamente indicati nel progetto, necessari al raggiungimento delle caratteristiche prestazionali
richieste;

7. la qualita dei materiali e delle apparecchiature utilizzate deve corrispondere a quanto di piu
avanzato il progresso tecnologico ha reso disponibile; qualsiasi opera sia indicata anche in uno solo
dei documenti di appalto (elaborati di testo e disegni) deve essere eseguita come se fosse prescritta
in tutti i documenti di appalto tranne giudizio dell'E.A.

8. Si intende che i prezzi unitari di offerta si riferiscono a materiali, macchine ed apparecchiature
con le caratteristiche tecnico-dimensionali indicate nel progetto. Pertanto, nell'elaborazione
dell'offerta e successivamente nell'installazione si deve far riferimento esclusivamente a quanto
risulta nel progetto.

Art. 75 Responsabilita e obblighi dell’appaltatore per difetti di costruzione

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, al’ambiente, alle persone e alle cose
nellesecuzione dell’appalto e comunque secondo le indicazioni contenute nel presente Capitolato
Speciale d’Appalto (CSA).

2. L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere che il direttore dei lavori
accerta non eseguite a regola d’arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli
prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti
o inadeguatezze. Dovra porre rimedio ai difetti e vizi riscontrati dal Direttore dei Lavori, lo stesso non
procedera all'inserimento in contabilita del relativo corrispettivo.

3. Per tutto il periodo intercorrente fra 'esecuzione ed il collaudo provvisorio e salve le maggiori
responsabilita sancite dall’art. 1669 C.C., I'Appaltatore & garante delle opere eseguite, obbligandosi
a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti
e i degradi. In tale periodo la riparazione dovra essere eseguita in modo tempestivo e, in ogni caso,
sotto pena d’esecuzione d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Art. 76 Abilitazione delle imprese alla realizzazione degli impianti tecnologici

1. Tutte le Imprese Esecutrici degli impianti tecnologici, ivi compresi gli eventuali subappaltatori,
dovranno possedere i requisiti tecnico-professionali necessari per ottenere labilitazione alla
esecuzione delle opere previsti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento
concernente I'attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti
all'interno degli edifici”.

2. Il possesso di tali requisiti dovra essere documentato per iscritto alla Stazione Appaltante. Al
termine dei lavori I'lmpresa Esecutrice degli impianti tecnologici di cui all'art. 1 della citata legge n.
37 é tenuta, ai sensi dell’art. 7 della legge stessa a presentare “la dichiarazione di conformita” degli
impianti realizzati alle norme indicate all’art. 6 della stessa legge. Detta dichiarazione dovra essere
rilasciata su apposito modello conforme agli allegati | e Il della legge n. 37 e depositata presso lo
sportello unico per 'edilizia, con le modalita indicate dall’art. 11 della legge stessa.

Art. 77 Oneri relativi al rispetto dei requisiti CAM

1. E da considerarsi obbligatorio il rispetto di tutte le prescrizioni attualmente in vigore relative
al D.M. 23 giugno 2022 n°256 — Criteri ambientali minimi per I'affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per 'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per I'affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi pubblicato in G.U. Serie Generale n°183 del
6 agosto 2022. La prescrizione € imprescindibile sia nella scelta dei materiali da impiegare che
nell'organizzazione del cantiere.

2. E compito pertanto dell'Appaltatore:
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redigere progetti, calcoli, relazioni, disegni e qualunque altro elaborato necessario per ottenere tutte
le licenze, approvazioni, autorizzazioni e collaudi di competenza dell’Appaltatore; fornire
certificazioni ed omologazioni necessarie durante I'esecuzione delle opere a giudizio della D.L. e
secondo quanto richiesto dal presente capitolato e dalla Normativa vigente; fornire alla D.L. la
suddetta documentazione nel numero di copie richieste da inoltrare agli Enti di controllo; seguire le
pratiche fino al completamento dell'iter burocratico; sostenere le spese per la stesura dei progetti;
rilasciare una dichiarazione che riepiloghi tutte le apparecchiature soggette ad omologazione. Detta
dichiarazione deve elencare: tipo di dispositivo, marca, numero di omologazione, termine di validita.
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