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REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI GUIDIZZOLO

PROVINCIA DI MANTOVA

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO DEL
COMUNE DI GUIDIZZOLO (MN) sito in Piazzale Guglielmo Marconi 1.
CUP J45F21002040001.

L’anno ................. ,addi oo, del mese di ......... , alle ore
................. nell’Ufficio segreteria del Comune di Guidizzolo, avanti a me
......................... , Segretario Generale del Comune di Guidizzolo, sito in
Piazzale Marconi n. 1, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica
amministrativa ai sensi dell'art. 97, 4 comma, lett. c) del DIgs n. 267/00 si

sono personalmente costituiti:

Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Guidizzolo (MN), con sede
in piazzale G. Marconi n. 1, codice fiscale 81000790204 e partita [VA
00416830206, il/la quale agisce in nome e per conto e nell’interesse
dell’ Amministrazione che rappresenta, ai sensi dell’art. 107 commi 2 e 3 del
T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali e del Decreto Sindacale n.
257 del 29 dicembre 2022;

2) , nato/a a .........eeeeeeinnn. (G T | B ,
residente in ..........oooeeviiiiiiinnn. (o), via oo, n. ...., C.F.
.................................... il/la quale dichiara di intervenire nel presente
atto in qualita di  Legale Rappresentante della  ditta
................................................. con sede legale in

.................................. (...),via ................... n. ....., codice fiscale
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€ partita 1va ..........ooiiiiiiiiiiiiin , iscritta nel Registro delle Imprese

presso la Camera di Commercio di .................. al numero ............... ,

in appresso denominato APPALTATORE.

PREMESSO:

che con delibera di Giunta Comunale n. ..... in data ................ ,
esecutiva ai  sensi di legge, ¢ stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL
MUNICIPIO DEL COMUNE DI GUIDIZZOLO (MN) sito in Piazzale

Guglielmo Marconi 1” per un importo dei lavori da appaltare di euro

................... , di cui euro ...................... oggetto dell’offerta di
r1basso, €Uro ...................... per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, €Uro ...................... per somme a disposizione, per una
somma complessivadi ...................... ;

che, per I’affidamento dei lavori sopra citati, con determinazione n. ......
Servizio Tecnico del ............... ¢ stata indetta la procedura di gara
15221041 11~ ,
mediante 1’utilizzo della piattaforma Aria Sintel di Regione Lombardia;

che, in seguito alla procedura di gara, con determinazione n. ...... del

............. Servizio Tecnico, 1 lavori in oggetto sono stati affidati alla

ditta o con sede legale in
............................. (....), che ha offerto uno sconto pari al ......%
sull’importo a base d’asta di € ................. oltre oneri per la sicurezza
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- che il possesso dei requisiti d’ordine generale dichiarati tramite
autocertificazione in sede di gara dall’appaltatore sono stati verificati
positivamente come risulta dalla documentazione agli atti, in particolare:

e mediante 1’acquisizione del Certificato del Casellario Giudiziale
pervenuto indata ............... al numero .............. di protocollo;

e mediante 1’acquisizione del DURC ON LINE numero protocollo

e che essendo un contratto d’appalto superiore ad € 154.937,07 e
inferiore a €5.093.124,72 ¢ stata inoltrata comunicazione antimafia alla
Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), come previsto dal
D.P.C.M. n. 193/2014 e s.m.i./ ¢ stata verificata iscrizione alla White List
della Prefettura competente;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva
alcuna, I’appalto per I’esecuzione dei lavori citati in premessa. L ’appaltatore
si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e
agli atti a questo allegati e da questo richiamati, con particolare riferimento
al Capitolato Speciale d’Appalto, nonché all’osservanza della disciplina di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito “Codice dei
contratti”).
2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste del Capitolato

Speciale d’appalto.
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3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ¢ il
SEZUENTE: ..ouveneiniiiiininnnn, ;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguente:
J45F21002040001;

Articolo 2. Valore economico del contratto.

1. L’importo contrattuale ammonta a euro ................ (diconsi euro
....................................................... ), di cui

Q) CUIO .oenveereeeeeaneennnnnn per lavori;

b)euro ........oovviiiiiiiinn.. per oneri per la sicurezza;

2. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’IVA in ragione del 10% ed ¢ fatta
salva la liquidazione finale.

3. Il contratto ¢ stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera
ddddd), e 59, comma 5-bis, periodo secondo, del Codice dei contratti,
nonché dell’articolo 43, comma 6, del Regolamento generale e dell’articolo
14, comma 1, lettera b), quarto periodo, e comma 2, primo periodo, del d.m.
n. 49 del 2018.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto ¢ concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il
progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si
intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi

contraria eccezione.
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2. B’ parte integrante del contratto 1’elenco prezzi unitari del progetto
esecutivo ai quali ¢ applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza appaltatore, direzione cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, ’appaltatore ha eletto domicilio

2. Ai sensi del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. At sensi dell’articolo 29 e seguenti del capitolato generale d’appalto, ¢
autorizzato a riscuotere, ricevere ¢ quietanzare le somme ricevute in conto o
a saldo, per conto dell’appaltatore, il sig. ........................ (soggetto
delegato), autorizzato ad operare sui conti di cui al comma 4, come risulta da
nota della ditta ... ... in data
........................ acquisita dalla stazione appaltante.

4. 1 pagamenti saranno effettuati mediante bonifico su uno dei seguenti conti
correnti:

- codice IBAN: .o acceso  presso

ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante,
unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, entro
7 giorni dall’accensione del conto stesso.

5. Ai sensi del capitolato generale d’appalto, 1’appaltatore che non conduce 1
lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto

pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei
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requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita necessarie
per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo
rappresentante devono, per tutta la durata dell'appalto, garantire la propria
presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere la modifica
immediata del rappresentante  dell’appaltatore, previa motivata
comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione rispetto alle indicazioni, condizioni,
modalitda o ai soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere
tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale,
in caso contrario, ¢ sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto del presente contratto ¢
fissato in giorni ....... (o ) naturali consecutivi decorrenti dal
ZIOTNO ..'venvineininenne , data in cui si ¢ proceduto alla consegna dei lavori,
come verbale di consegna depositato agli atti della stazione appaltante.
Articolo 6. Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle
opere di ogni singolo intervento ordinato dalla D.L., per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate

nel programma temporale dei lavori, € applicata una penale pari all’1 per
mille (euro uno ogni mille euro) dell’importo contrattuale.

2. La penale, con I’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e

con le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione
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anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
conseguente ad un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie
temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in
proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della
penale non puo superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facolta,
per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Articolo 7. Sospensioni e ripresa dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei
casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre
circostanze speciali che impediscano 1’esecuzione o la realizzazione a regola
d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti
in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Igs 50/2016 e s.m.i.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le
cause che hanno comportato 1’interruzione dei lavori.

3. Se I’appaltatore ritiene che siano cessate le cause della sospensione dei
lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, puo diffidare
per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni
al direttore dei lavori, perché provveda a quanto necessario alla ripresa da
parte dell’appaltatore. La diffida ¢ necessaria per poter iscrivere riserva
all’atto della ripresa dei lavori se I’appaltatore intende far valere 1’illegittima
maggiore durata della sospensione.

4. Se 1 periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva
prevista per I’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi,
’appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se

la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, ’appaltatore ha diritto
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alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre 1 termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei
lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso o
indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come
funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione
degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo
ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato
speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza
del capitolato generale.

2. In ogni caso s’intendono comprese nei lavori e percid a carico
dell’appaltatore le spese per:

a) I’impianto, la manutenzione e I’illuminazione dei cantiert;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali € quanto altro occorre alla esecuzione piena
e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi, tracciatura dei
sottoservizi interferenti e simili che possono occorrere dal giorno della
consegna fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per

la direzione dei lavori;
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g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
I’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato
di regolare esecuzione.

1) la gestione dei rifiuti prodotti dal cantiere per tutta la durata dello stesso,
sino all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

3. L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere
e ha I’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di
legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da
altro tecnico abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 1’indicazione specifica
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli
altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I’organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il
diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza.
L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché dalla malafede o dalla frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 24.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.
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1. La contabilita dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni di
legge vigenti.

2. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito
libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e
per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei
lavori registra la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce
disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che ¢ stata
eseguita, con le modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna
lavorazione.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contradditorio tra le parti;
tuttavia, se I’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i
libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure
in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci
suddetti.

4. Per 1 lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in
economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti
per 1 lavori, con la sola eccezione del prezzo che ¢ quello contrattuale
prestabilito dalla stazione appaltante € non oggetto dell’offerta in sede di
gara.

Articolo 10. Disposizioni generali relative ai prezzi e clausole di
revisione.

1. Si applica quanto previsto dalla L. 25/2022, e riportato all’art 3.26 del
capitolato speciale di appalto.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
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1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede
e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto
delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del D.lgs 50/2016 e
s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base
di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi
prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. E’ facolta dell’appaltatore richiedere 1’anticipazione nella misura del 20%
(venti per cento) dell’importo contrattuale, da erogarsi entro 15 giorni
dall’effettivo inizio dei lavori, previo il rilascio di apposita garanzia, con le
modalita ed alle condizioni di cui all’art. 35, comma 18, del D.Igs 50/2016 e
s.m.i.

2. All’appaltatore dovranno essere corrisposti 1 pagamenti in acconto, alle
condizioni previste dal D.lgs 50/2016 e s.m.i. e dal Capitolato speciale
d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori al netto della
ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5-bis, del D.1gs. 50/2016

e s.m.1. e delle rate di acconto precedenti.

3. I pagamenti degli interventi eseguiti verranno erogati all’ Appaltatore in
acconti al raggiungimento dell’importo minimo di € 150.000,00
(centocinquantamila/00) determinato mediante 1’applicazione dei prezzi
unitari di progetto.

4. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti
dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o

retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori.
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5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente
spettante all’impresa in forza del presente contratto ¢ effettuato dopo
I’'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni
dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce
presunzione di accettazione dell’opera da parte della stazione appaltante, ai
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. In ogni caso, se il pagamento ¢ superiore a 5.000,00 euro (cinquemila/00
euro), esso ¢ subordinato alla verifica che il destinatario non sia
inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle
esattoriali.

7. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti 1 movimenti finanziari relativi all’intervento a favore
dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comungque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o
postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico
quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’articolo 4 comma
4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1,
comma 3;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto
articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce
causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato

speciale d’appalto;
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e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente
riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al
presente contratto; in assenza di tali clausole 1 predetti contratti sono nulli
senza necessita di declaratoria.

7. Sull’importo di ogni certificato di pagamento ¢ operata la trattenuta di un
importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di
graduale recupero della medesima.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli
di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei
relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale
d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella
misura, con le modalita e i termini di cui al medesimo capitolato speciale
d’appalto.

2. Trascorsi 1 termini di cui sopra, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della
Stazione appaltante, agire per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Articolo 14. Certificato di regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

1. 11 certificato di regolare esecuzione ¢ emesso entro il termine perentorio
di 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. 1l certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due
anni dalla sua emissione; il silenzio dell’amministrazione protrattosi per due

mesi oltre predetto termine equivale ad approvazione.
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3. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, ’appaltatore
risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare
esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.

4. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto
fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione;
resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata
di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante
semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza
necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all’articolo 108 del D.Igs 50/2016 e s.m.i.;

b) in tutti gli altri casi previsti dal §3.5 del Capitolato Speciale d’appalto;

c¢) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza
dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 16. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso
tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un

tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata
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del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, formulando
all’appaltatore ed alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla
apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario
sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

2. La procedura di cui al comma 1 ¢ esperibile a condizione che il
responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve,
riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le
quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106
del D.1gs 50/2016 e s.m.i.;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15%
dell’importo contrattuale.

3. La procedura puo essere reiterata. La medesima procedura si applica a
prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento
dell’emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del
Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute
all’autorita giudiziaria competente del Foro di Brescia con esclusione della
competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.
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1. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L’appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa
operante nel settore.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la
stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura
previsti dall’ordinamento; in caso di crediti insufficienti allo scopo, procede
all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono obbligati, ai fini
retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di
attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81
del 2008 e dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, ¢ stato acquisito
apposito DURC ON LINE numero protocollo .................. valido e
regolare sinoal .....................

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore dovra depositare prima dell’inizio dei lavori presso la
stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
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b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori.

2. L’appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, gli aggiornamenti alla documentazione di cui
al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i
processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione
del contratto in suo danno.

4. L’ appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai
subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Articolo 19. Subappalto.

1. II contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell’articolo
105 del Codice dei contratti, 1 lavori che 1'appaltatore ha indicato a tale scopo
in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e
con 1 limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. L’autorizzazione al subappalto ¢ altresi subordinata agli adempimenti di
cui all’articolo 19, comma 2, del presente contratto.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105,
commi 1 e 2, del D.Igs 50/2016 e s.m.i., nonché dal Capitolato Speciale

d’appalto.
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5. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori
cosi come previsto dal §3.9 del Capitolato Speciale d’Appalto e dall’art. 105
comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli
atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione
definitiva mediante ......................... rilasciata da ...
in data ................. per l'importo di euro ................. pari al
.................. per cento dell'importo del presente contratto, ridotto del
.................. per il possesso della certificazione di qualita conforme ai
requisiti dellanorma .....................

2. La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale
importo garantito.

3. La garanzia per il rimanente ammontare del 20 per cento cessa di avere
effetto ed ¢ svincolata automaticamente all’emissione del certificato di
regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M.
12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 21. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti I’appaltatore

assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
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dipendenti e 1 materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare
a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. Sempre ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice dei contratti e del
Capitolato Speciale d’Appalto, I’appaltatore ha costituito e consegnato alla
stazione appaltante una polizza di assicurazione che copre 1 danni subiti dalla
stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo, con Polizza Assicurativa ................. emessada ....................
in data ...l - decorrenza ............... — scadenza
................... come segue:

per danni di esecuzione per un massimale di euro:

Partita 1: € importo aggiudicazione +1iva (........ocevevieiiinineinennn.. )
Partita 2: € 1.000.000,00 (unmilione/00)

Partita 3: € 1.000.000,00 (unmilione/00)

per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 2.000.000,00.

3.Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle
condizioni e in conformita agli ex. schemi tipo allegati al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Codice comportamento

Il sottoscritto legale rappresentante della Societa appaltatrice ai sensi
dell'art. 2 del D.P.R. 16/4/2013 n. 62, si impegna a rispettare e far
rispettare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di

condotta previsti dal Regolamento recante il Codice di comportamento
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dei dipendenti pubblici, pena la risoluzione del presente contratto. Si
impegna inoltre ad osservare ed a far osservare ai  propri
collaboratori il codice di comportamento del Comune di Guidizzolo
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del

20.01.2014, che dichiara di ben conoscere ed accettare.

TITOLO 1V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d’appalto;
b) gli elaborati grafici progettuali;

¢) l'elenco dei prezzi unitari;

d) 1 piani di sicurezza previsti dal D.1gs 50/2016 e s.m.i.;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 20 e 21;

g) il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto
non previsto nel Capitolato Speciale d’appalto.
2. I documenti, elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante
e sostanziale del contratto, sono conservati dalla Stazione appaltante presso
I’ufficio tecnico e non sono materialmente allegati al presente contratto.
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e applicate le norme legislative e
le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare il Codice dei contratti,
e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di

interdizione della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né
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all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di
divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad
annullamento  giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano
applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte
tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di
emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono
soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in
misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della
stazione appaltante.

Articolo 26 — Informativa ai sensi GDPR — Regolamento UE 2016/679 in
materia di privacy e dell’art. 13 D.Lgs. 196/03

I trattamenti dei dati personali dell’appaltatore saranno effettuati dall’Ente ai
fini dell'espletamento della gara, della stipulazione del contratto, della
gestione del rapporto contrattuale e di ogni attivita connessa. Il trattamento

sara effettuato con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque
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automatizzati e comprendera, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste

dal GDPR — Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196 del 2003 e

ss.mm.ii., tutte le operazioni o complesso di operazioni necessarie al

trattamento in questione e comunque con l’osservanza delle misure minime

cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla normativa

vigente.

Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria. L'eventuale parziale

o totale rifiuto di rispondere comportera, pertanto, I'impossibilita di persegui-

re le finalita indicate al primo capoverso.

I dati personali relativi al trattamento in questione:

e possono essere comunicati a soggetti diversi dalla Stazione Appaltante
per le finalita sopra indicate;

e possono venire a conoscenza dei responsabili dei procedimenti relativi
alle attivita oggetto del capitolato.

I titolari dei dati personali hanno il diritto di conoscere, in ogni momento,

quali sono 1 dati trattati e come essi vengono utilizzati, nonché il diritto di

farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed

opporsi al loro trattamento facendone esplicita richiesta al responsabile del

procedimento.

Articolo 27 — Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilitd dei flussi finanziari finalizzata a prevenire

infiltrazioni criminali, 1’ Appaltatore, 1 subappaltatori e 1 subcontraenti della

filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici

disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o piu conti correnti

bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Societa Poste Italiane
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S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari
devono essere registrati su conti correnti dedicati ¢ devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita
finanziaria delle operazioni. Gli strumenti di pagamento, ai fini della
tracciabilita, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in
essere dall’Appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice
identificativo di gara attribuito dall’Autorita di Vigilanza sui contratti
pubblici. I soggetti economici di cui sopra comunicano alla stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra
entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad
una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’appaltatore, con la
sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresi a trasmettere tutti 1
contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese,
contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i. L’ Appaltatore,
il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell’inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al
presente articolo, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della provincia
di Mantova. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni,

costituisce causa di risoluzione immediata del contratto. Le transazioni
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effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136
del 2010 e s.m.i. comportano 1’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6
della stessa legge.

E, richiesto dalla stazione appaltante, io Segretario Comunale, in qualita di
ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia
mediante strumenti informatici su ventiquattro pagine a video, dandone
lettura alle parti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla
loro volonta, per cui a conferma, lo sottoscrivono con modalita di firma
digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82
codice dell’amministrazione digitale (CAD).

In presenza delle parti io Segretario Comunale ufficiale rogante ho firmato
digitalmente il presente documento informatico, redatto in formato pdf, con
firma digitale.

Per il Comune di Guidizzolo - ..............cooeoeviiian f.to digitalmente

L Appaltatore (.....ooovvieiniiiii i ) f.to digitalmente

I Segretario generale (...........ccoeviiiiiiiiiiannn.. ) f.to digitalmente



