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Di seguito si allega il relativo quadro economico. 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA 

A 1 Totale lavori a base d’asta €. 298.698,25 

A 2 Oneri di attuazione della sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso) €. 27.155,41 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2) €. 325.853,66 

 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE 

B 1 IVA sui lavori 10% (A1+A2) €. 32.585,37 

B 2 Spese tecniche per Vulnerabilità sismica e Progettazione definitiva 

dell’intervento di adeguamento sisimico edificio (Cassa al 4% ed IVA al 

22% comprese) finanziate con contributo MIT 

€. 20.378,58 

B 3 Spese tecniche per Progettazione esecutiva dell’intervento di messa in 

sicurezza edificio (Cassa al 4% ed IVA al 22% comprese) finanziate con 

contributo TBEL 

€. 17.853,00 

B 4 Spese tecniche per aggiornamento Progetto esecutivo, Direzione dei 

Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Contabilità 

e CRE intervento di messa in sicurezza edificio (Cassa al 4% ed IVA al 

22% comprese) 

€. 25.000,00 

B 5 Imprevisti e arrotondamenti €. 14.812,32 

B 6 Fondo funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) 2% Imp. Lavori €. 6.517,07 

B 7 Spese di gara €. 2.000,00 

B 8 Spese tecniche per Collaudo opere in cemento armato ed 

adeguamento sismico (Cassa al 4% ed IVA al 22% comprese) 

€. 5.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 124.146,34 

 

 

TOTALE APPALTO €. 450.000,00 
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