
A NORMA DI LEGGE IL PRESENTE DOCUMENTO E' DI PROPRIETA PRIVATA E NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO, COPIATO (ANCHE PARZIALMENTE) O PRESTATO 

R 15

TITOLO  :

PROGETTO :

PROGETTISTA :
Dott. Ing. IVAN FILIPPINI
Via Aldo Moro n° 24 - 23100 Sondrio (SO)
P .IVA  00938990140         c.f. FLP VNI 83L07 L175U
Email:  ivanfilippini@ifstudio.it     Pec : ivan.filippini@ingpec.eu
Tel.      +39 0342.511224          Cell. +39 3397515190

TAVOLA :

SCALA :

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROPRIETA' /

REV. DATA DESCRIZIONE APPROVATO

Ing. Ivan Filippini

VERIFICATO

Ing. Ivan Filippini

REDATTO

Ing. Ivan Filippini0 Emissione

/COMMITTENTE :

COMUNE DI %ER%ENNO DI VALTELLINA

Pia]]a Municipio n° 1 - 23010 %erbenno di Valtellina (SO)

P. IVA e c.f. 00109�90149

Tel. +39 0342 492108     Pec: comune.berbennodivaltellina@pec.regione.lombardia.it

Maggio 2021

PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI MESSA IN

SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA

DELL'INFANZIA DI SAN PIETRO - BERBENNO DI VALTELLINA (SO)

CODICE INTERVENTO CUP. G78J18000050001

Ing. Ivan FilippiniIng. Ivan FilippiniIng. Ivan Filippini1 Aggiornamento interventiOttobre 2022
adeguamento sismico

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO



  



 
Capitolato speciale d’appalto – Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza Palestra comunale Berbenno     

_____________________________________________________________________________ 

 

 
Property and rights reserved. This report can not be reproduced or disclosed to third parties without authorization. 
Proprietà e diritti riservati. La presente relazione non può essere riprodotta o resa nota a terzi senza autorizzazione. 

   

2/136 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

(articoli 3, comma 1, lettera ddddd), e 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti) 

 

 
 

  importi in euro 

1 Importo esecuzione lavoro € 298.698,25 

2 Costi di sicurezza per l’attuazione dei piani di sicurezza € 27.155,41 

T Totale appalto (1 + 2) € 325.853,66 

 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
Geom. Forenzi Reginetto  

  
Il progettista 

 
Ing. Ivan Filippini 
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1 DEFINIZIONE E RAPPORTI CONTRATTUALI 

1.1 NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

Art 1. Oggetto dell’appalto 

1) L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la 

realizzazione dell’intervento di cui al comma 2. 

 

2) L’intervento è così individuato: 

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Lavori di messa in sicurezza ed 

adeguamento sismico della scuola dell’infanzia di San Pietro nel Comune di 

Berbenno di Valtellina (SO).  

b) descrizione sommaria: l'intervento consiste nella messa in sicurezza e 

adeguamento sismico della scuola dell’infanzia.  

Sono previsti una serie di interventi locali di sostituzione e/o rinforzo di elementi 

strutturali non verificati sotto l’effetto delle azioni di tipo statico e di alcuni elementi 

non verificati in combinazione sismica considerando una PGA pari al 100%. 

Nel dettaglio sono previste le seguenti lavorazioni sommarie: 

• Nella prima soletta di copertura è necessario il rinforzo a flessione e taglio 

delle travi ribassate. 

• Applicazione di intonaco armato sulla muratura di elevazione in laterizio. 

• Nella seconda soletta di copertura sono necessari interventi di rinforzo a 

flessione e taglio delle travi ribassate, oltre ad un intervento all’intradosso 

per prevenire antisfondellamento della soletta in latero cemento. 

All’estradosso della soletta invece è previsto un rinforzo strutturale con 

calcestruzzo alleggerito con connettori. 

• In corrispondenza della zona di ingresso è previsto il rifacimento della 

copertura in legno con una struttura in lamellare mantenendo forme e 

dimensioni dell’esistente. 

• All’intradosso della copertura del fabbricato è previsto il rinforzo con delle 

travi in carpenteria oltre all’applicazione di una struttura anti 
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sfondellamento. 

• Sostituzione dei serramenti con infissi in alluminio a tagli otermico, triplo 

vetro per un migliore isolamento termico ed acustico. 

c) ubicazione: Via Pradelli – Berbenno di Valtellina (SO). 

 

3) Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie 

per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato 

speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal 

progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai 

progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli e della relazione geologica dei quali 

l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

 

4) L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 

l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri 

obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

 

5) Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 

4: 

a) il Codice identificativo della gara (CIG) dell’intervento è il seguente:  

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: G78J18000050001. 

 

6) Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni: 

a) Codice dei contratti: (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). 

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, 

n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici. 

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto 

ministeriale 19 aprile 2000, n. 145. 

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione 

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il 

contratto; qualora l’appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per 

Stazione appaltante si intende l’Amministrazione aggiudicatrice, l’Organismo 

pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 3 del Codice dei 

contratti, che sottoscriverà il contratto. 

f) Operatori economici: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato, 

microimprese,), comunque denominato ai sensi dell’articolo 3 del Codice dei 

contratti, che si è aggiudicato il contratto. 

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Codice dei 

contratti e agli articoli 9 e 10 del Regolamento generale. 

h) DL: l’ufficio di Direzione dei lavori, di cui è titolare il Direttore dei lavori, tecnico 

incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei contratti 

e degli articoli da 147 a 149 del Regolamento 

i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 

del Regolamento generale; 

j) SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, 

nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in 

applicazione dell’articolo 84 del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del 

Regolamento generale; 

k) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 

del 2008. 

l) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, 

comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001; 

m) Costo del personale: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo 

del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione 

collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri 

previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di 

cui all’articolo 39, comma 3, del Regolamento, all’articolo 23 comma 16 del Codice 

dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008. 

n) Costi di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere l’Appaltatore per 
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l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, 

connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del 

corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la 

riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 

32, comma 4, lettera o), del Regolamento, all’articolo 95 comma 10 del Codice dei 

contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto 

n. 81 del 2008. 

o) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da 

interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui 

all’articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, nonché all’articolo 26, 

commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 

dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima 

dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto 

interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014). 

p) Lista per l’offerta: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione 

dell’opera o dei lavori, di cui all’articolo 119 del Regolamento generale. 
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Art. 2 Ammontare dell’appalto e importo del contratto 

1) L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro € 

325.853,66 (Euro trecentoventicinqueottocentocinquantatremila/66 oltre IVA). 

 Descrizione A Corpo 

(C) 

A Misura 

(M) 

In Economia 

(E) 

Totale 

(C+M+E) 

1 Importo netto dei lavori (L)  

(soggetto a ribasso d’asta) 

0,00 298.698,25 0,00 298.698,25 

2 Oneri per attuazione piani di 

sicurezza da PSC 

(non soggetti a ribasso d’asta) 

450,00 26.705,41 0,00 27.155,41 

T IMPORTO TOTALE APPALTO 

(1+2) 

450,00 € 325.403,66 € 0,00 € 325.853,66 € 

 

2) L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella 

tabella del comma 1: 

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto 

dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo; 

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2. 

3) Non è soggetto a ribasso l’importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2 della 

tabella di cui al comma 1. 

4) Ai fini dei commi 2 e 3, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, 

come segue: 

 Importi in euro Soggetti a ribasso NON soggetti a ribasso 

1 Lavori (L) 298.698,25  

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS)  27.155,41 

 

5) Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice 

dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del 

Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 

1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell’ultima colonna 

«TOTALE». 
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6) All’interno dell’importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le 

seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, 

stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure: 

a) Costo della manodopera (CM): incidenza del 29,612 %. 

b) Oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell’appaltatore: incidenza del 3,5 %. 

c) Incidenza delle spese generali (SG): 13 %. 

d) Incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10 %. 
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7) Si allega di seguito il quadro economico generale dell’intervento: 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA 

A 1 Totale lavori a base d’asta €. 298.698,25 

A 2 Oneri di attuazione della sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso) €. 27.155,41 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2) €. 325.853,66 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE 

B 1 IVA sui lavori 10% (A1+A2) €. 32.585,37 

B 2 Spese tecniche per Vulnerabilità sismica e Progettazione definitiva 

dell’intervento di adeguamento sisimico edificio (Cassa al 4% ed IVA al 

22% comprese) finanziate con contributo MIT 

€. 20.378,58 

B 3 Spese tecniche per Progettazione esecutiva dell’intervento di messa in 

sicurezza edificio (Cassa al 4% ed IVA al 22% comprese) finanziate con 

contributo TBEL 

€. 17.853,00 

B 4 Spese tecniche per aggiornamento Progetto esecutivo, Direzione dei 

Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Contabilità 

e CRE intervento di messa in sicurezza edificio (Cassa al 4% ed IVA al 

22% comprese) 

€. 25.000,00 

B 5 Imprevisti e arrotondamenti €. 14.812,32 

B 6 Fondo funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) 2% Imp. Lavori €. 6.517,07 

B 7 Spese di gara €. 2.000,00 

B 8 Spese tecniche per Collaudo opere in cemento armato ed 

adeguamento sismico (Cassa al 4% ed IVA al 22% comprese) 

€. 5.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 124.146,34 

 

TOTALE APPALTO €. 450.000,00 
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Art 3. Modalità di stipulazione del contratto 

1) Il contratto è stipulato “a corpo e a misura” ai sensi degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del 

Regolamento generale. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara e nella 

Lista per l’offerta di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Regolamento generale: 

a) per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’Art 2 comma 1, colonna 

(C), come determinato in seguito all’offerta dell’appaltatore, resta fisso e invariabile, 

senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di 

lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla 

quantità; 

b) della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all’Art 2, comma 1, colonna 

(M), come determinato in seguito all’offerta dell’appaltatore, può variare, in 

aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite 

in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei 

contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale. 

2) Anche ai sensi dell’articolo 119, comma 5, del Regolamento generale: 

a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’Art 2, comma 1, colonna (C), 

prevista a corpo negli atti progettuali e nella Lista per l’offerta, i prezzi unitari offerti 

dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo 

complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei 

predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, 

primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità 

indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella Lista per l’offerta, 

ancorché rettificata o integrata dall’offerente, essendo obbligo esclusivo di 

quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità 

delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la 

formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e 

quantitative, assumendone i rischi; 

b) per i lavori indicati nella tabella di cui Art 2, comma 1, colonna (M), previsti a misura 

negli atti progettuali e nella lista per l’offerta, i prezzi unitari offerti dall’appaltatore 

in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli 



 
Capitolato speciale d’appalto – Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza Palestra comunale Berbenno     

_____________________________________________________________________________ 

 

 
Property and rights reserved. This report can not be reproduced or disclosed to third parties without authorization. 
Proprietà e diritti riservati. La presente relazione non può essere riprodotta o resa nota a terzi senza autorizzazione. 

   

15/136 

effetti come «elenco dei prezzi unitari». 

3) I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della 

determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, 

valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, 

se ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, ed estranee ai lavori già 

previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’Art 24. 

4) I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’Art 

2, commi 2 e 3. 

5) Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 

ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in 

forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione 

aggiudicatrice o mediante scrittura privata. 

 

Art. 4. Categorie dei lavori 

1) Ai sensi degli articoli 61 e 90 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al 

predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali         

(OG 1) Edifici civili ed industriali. 

 

2) L’importo totale dei lavori in appalto, al netto dell’importo della sicurezza di cui al comma 

4, è riportato nella seguente tabella: 

Declaratoria Categoria Importo Classe % sul totale 

1 EDIFICI CIVILE E 

INDUSTRIALI 

OG1 298.698,25 €  100,00 % 

 

3) L’importo riferibile alle categorie sopra indicate è comprensiva degli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso i quali ammontano complessivamente ad € 27.155,41. 
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Art 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

1) Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, commi 6 e 8, del Regolamento 

generale, all’articolo 14, comma 1, lettera b), quarto periodo, e comma 2, primo periodo, 

del d.m. n. 49 del 2018 e all’articolo 39 del presente Capitolato speciale, sono indicate nella 

seguente tabella: 

 RIEPILOGO LAVORI A CORPO – LAVORI A MISURA 

CATEGORIE OMOGENEE  IMPORTI % 

1 Demolizioni e scavi A corpo 0,00 € 0,00 % 

A misura 21.907,72 € 7,33 % 

2 Opere in calcestruzzo armato A corpo 0,00 0,00 % 

A misura 8.802,36 € 2,95 % 

3 Opere in carpenteria metallica A corpo 0,00 0,00 % 

A misura 26.264,66 € 8,80 % 

4 Rinforzo strutturale A corpo 0,00 0,00 % 

A misura 65.102,25 € 21,79 % 

5 Opere di finitura A corpo 0,00 0,00 % 

A misura 50.856,98 € 17,03 % 

6 Rifacimento copertura in legno 

zona ingresso 

A corpo 0,00 0,00 % 

A misura 17.794,17 € 5,95 % 

7 Serramenti in alluminio triplo 

vetro  

A corpo 0,00 0,00 % 

A misura 107.970,11 € 36,15 % 

Lavori in economia previsti    

Impor. totale soggetto a ribasso d’asta  298.698,25 € 100,00 % 

Per oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso 

 27.155,41 €  

Sommano l’importo dei lavori  325.853,66 €  

 

2) Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in 

sede di rendicontazione contabile ai sensi dell’Art 22. Gli importi a misura, indicati nella 

tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell’Art 23. 
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1.2 DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

1) In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle 

finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai 

criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2) In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o 

apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali 

o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente 

conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in 

terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3) L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente 

Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati 

con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli 

articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

4) Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e 

consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in 

aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della 

compatibilità con tale forma organizzativa.  

5) Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante 

e l’appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto 

posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente 

Capitolato Speciale d’appalto.  

6) In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in 

euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 

7) Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella 

singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 

1182. 
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Art 7. Documenti che fanno parte del contratto 

1) Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente 

allegati: 

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, 

n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non 

previsto da quest’ultimo; 

b) il presente Capitolato Speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, 

per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari 

costruttivi, le relative relazioni generali, specialistiche e di calcolo, come elencati 

nell’allegato «C», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo 

comma 3; 

d) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’Art 3; 

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 

2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative 

al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, 

qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; 

f) Il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto 

n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto 

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010; 

h) le polizze di garanzia di cui agli Art 36 e Art 38; 

i) il Piano di qualità di costruzione e installazione di cui all’Art 19 comma 4, redatto 

dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010; 

j) il Piano per i controlli di cantiere di cui all’Art 8, comma 3, redatto dalla Stazione 

appaltante ai sensi dell’articolo 43, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

k) il computo metrico estimativo, ai sensi dell’articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei 

contratti, che tuttavia non è vincolante né per quanto riguarda i prezzi unitari né per quanto 

riguarda le quantità, in applicazione dell’articolo 59, comma 5-bis, secondo periodo, del 

Codice dei contratti nonché dell’articolo 23 del presente Capitolato. 
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2) Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori 

pubblici e in particolare: 

a) il Codice dei contratti; 

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile; 

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 

3) Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, 

ancorché inserite e integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia 

limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti 

soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del 

subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui 

all’articolo 106 del Codice dei contratti; 

b) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e 

da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista», predisposta dalla 

Stazione appaltante, compilata dall’aggiudicatario e da questi presentata in sede di 

offerta. 

c) tutti gli elaborati del progetto esecutivo diversi da quelli elencati al comma 1 lett. 

c). 

Art 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1) La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza 

altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di  avere direttamente o con 

delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo 

sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di 

esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di 

accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 

previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte 

le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, 

sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 

realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e 

tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della 
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mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di 

attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

2) Fermo restando quanto previsto agli articoli 23 e 24 trova applicazione, il d.m. n. 49 del 

2018, in materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori, come integrato dal 

presente Capitolato speciale d’appalto. In ogni caso: 

a) il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della 

quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, 

posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore 

negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di 

controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e 

pertanto di formulare l’offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità 

che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta, riferita all’esecuzione dei lavori secondo 

gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 

b) la presentazione dell’offerta da parte dell’appaltatore ha comportato 

automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di 

responsabilità di presa d’atto delle condizioni di cui alla lettera a), con particolare 

riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantità e dai prezzi 

unitari indicati nel computo metrico e nel computo metrico estimativo integranti il 

progetto a base di gara, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta resta 

fissa ed invariabile.  

3) Fermo restando quanto previsto all’articolo 12, comma 1, la sottoscrizione del contratto da 

parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata 

accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti 

in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che 

regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione 

 

 

 

 



 
Capitolato speciale d’appalto – Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza Palestra comunale Berbenno     

_____________________________________________________________________________ 

 

 
Property and rights reserved. This report can not be reproduced or disclosed to third parties without authorization. 
Proprietà e diritti riservati. La presente relazione non può essere riprodotta o resa nota a terzi senza autorizzazione. 

   

21/136 

Art 9. Fallimento dell’appaltatore 

Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, 

ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione 

del contratto ai sensi dell’articolo 108 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto 

ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in 

caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti 

che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine 

di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento 

avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al 

concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto 

ovvero eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate 

dall'articolo 110 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

Art 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere 

1) L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato 

Generale d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le 

intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione 

dipendente dal contratto. 

2) L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato 

Generale d’Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3) Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione 

appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, il 

mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata 

della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico 

dell’impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle 

caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del 

direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel 

cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in 

rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere 

4) L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e 
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la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del 

direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave 

negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla 

negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o 

nell’impiego dei materiali. 

5) Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, 

deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona 

di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante 

del nuovo atto di mandato. 

Art 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

1) Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche 

relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono 

essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, 

provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la 

descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di 

lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente 

Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle 

singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2) Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il 

luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano 

rispettivamente il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e gli articoli 16 e 17 del 

capitolato generale d’appalto. In ogni caso l’appaltatore, sia per sé che per i propri 

subappaltatori, fornitori e subfornitori: 

a) deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle 

disposizioni di cui al decreto legislativo n. 106 del 2017 e ai relativi allegati, nonché 

alle altre normative nazionali di recepimento e attuazione del Regolamento (UE) 

n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. 

Nell’applicazione della normativa relativa ai materiali utilizzati, tutti i riferimenti 

all’abrogato D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, contenuti in leggi, decreti, circolari o 

provvedimenti amministrativi si intendono effettuati al regolamento (UE) n. 
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305/2011 e al decreto legislativo n. 106 del 2017; 

b) deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche 

per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 

gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018) e successive 

modifiche che intervengano prima dell’esecuzione delle opere contemplate dalle 

predette modifiche; 

c) è obbligato ad utilizzare materiali e prodotti per uso strutturale, identificati a cura 

del fabbricante e qualificati sotto la responsabilità del medesimo fabbricante: 

• secondo una norma europea armonizzata il cui riferimento sia stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (lettera A), se 

disponibile; 

• se non sia disponibile una norma europea armonizzata, con applicazione 

delle citate Norme Tecniche oppure con Marcatura CE se il fabbricante 

abbia optato per tale soluzione; 

• se non ricorrono le condizioni precedenti, il fabbricante dovrà pervenire 

alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica 

Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione 

Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, sulla base di Linee 

Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove 

disponibili. 

d) sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, deve 

garantire che l’esecuzione delle opere e il reperimento e approvvigionamento dei 

materiali sia conforme ai criteri minimi ambientali di cui al decreto del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 (in G.U. n. 

259 del 6 novembre 2017) recante  Criteri ambientali minimi per l’affidamento di 

servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici pubblici, come previsti nel progetto posto a base di gara; 

deve altresì presentare, a semplice richiesta del RUP, le certificazioni, le 

dichiarazioni e la documentazione pertinente a dimostrazione del rispetto dei 
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predetti criteri ambientali minimi. 

3) La DL può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo 

l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa 

tecnica, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con 

obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal 

caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile. Ove 

l’appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla DL, la Stazione 

appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore stesso, a carico del 

quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione 

eseguita d’ufficio. In ogni caso: 

a) i materiali da utilizzare sono campionati e sottoposti all’approvazione della DL, 

completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado 

di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera, 

ivi comprese quelle relative al riuso di materiali e al riciclo entro lo stesso cantiere; 

b) i materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l’accettazione della DL, 

anche mediante, ove previso, acquisizione e verifica della documentazione di 

identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione; 

l’accettazione definitiva si ha solo dopo la loro posa in opera, tuttavia, anche dopo 

l’accettazione e la posa in opera, restano impregiudicati i diritti e i poteri della 

Stazione appaltante in sede di collaudo; 

c) non costituisce esimente l’impiego da parte dell’appaltatore e per sua iniziativa di 

materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei 

documenti contrattuali o l’esecuzione di una lavorazione più accurata, se non 

accettata espressamente dalla DL; 

d) i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo 

dell’appaltatore e sono rifiutati dalla DL nel caso in cui se ne accerti l’esecuzione 

senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti 

contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano 

rivelato difetti o inadeguatezze; il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o nel 

primo atto contabile utile, entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta della non 
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conformità del materiale utilizzato o del manufatto eseguito; 

e) la DL, nonché il collaudatore in corso d’opera se nominato, e in ogni caso il 

collaudatore finale, possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle 

previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire 

l’idoneità dei materiali o dei componenti, con spese a carico dell’appaltatore, 

salvo che le prove o le analisi siano palesemente ultronee e arbitrarie. 

 

 

 

  



 
Capitolato speciale d’appalto – Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza Palestra comunale Berbenno     

_____________________________________________________________________________ 

 

 
Property and rights reserved. This report can not be reproduced or disclosed to third parties without authorization. 
Proprietà e diritti riservati. La presente relazione non può essere riprodotta o resa nota a terzi senza autorizzazione. 

   

26/136 

1.3 TERMINI PER L’ESECUZIONE 

Art. 12. Adempimenti anteriori all’inizio dei lavori 

1) In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori in caso 

di consegna anticipata ai sensi dell’articolo 13, comma 3, se l’appaltatore non ha acquisito 

dalla Stazione appaltante l’atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla 

normativa urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per 

l’esecuzione dei lavori atto a dimostrarne la legittimità o altro atto che dispone l’esonero 

dal predetto atto di assenso. Alla stessa stregua non si procede, pena la non sottoscrizione 

del contratto o il differimento dell’inizio dei lavori per fatto imputabile alla parte 

inadempiente, se il DL non fornisce al RUP e, tramite questi, all’appaltatore, l’attestazione 

di cui all’articolo 4 del d.m. n. 49 del 2018, che certifichi il permanere delle condizioni che 

consentono l'immediata esecuzione dei lavori, in conformità all’attestazione allegata al 

presente Capitolato sotto la lettera «B», almeno con riferimento almeno a: 

a) all’accessibilità dei siti (aree e immobili) interessati dai lavori come risultanti dagli 

elaborati progettuali; 

b) all’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto a quanto accertato prima 

dell'approvazione del progetto e alla conseguente realizzabilità del progetto 

anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro 

occorre per l'esecuzione dei lavori. 

2) L’appaltatore, non appena stipulato il contratto, con adeguato anticipo rispetto alla data 

prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, deve sottoscrivere la 

documentazione pertinente l’avvenuto adempimento della pratica richiesta ai fini della 

realizzazione di interventi in zona sismica, di cui all’articolo 94 del D..P.R. n. 380 del 2001 e 

all’articolo 18 della legge n. 64 del 1974, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni 

della normativa regionale applicabile.  
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Art 13. Consegna e inizio dei lavori, consegne parziali 

1) Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.lgs. n.50/2016 e 

fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la 

stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo 

diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento 

espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non 

avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione 

appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non 

spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. 

2) L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, 

risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, 

previa convocazione dell’esecutore, in conformità a quanto previsto nel Capitolato 

Generale d'Appalto e secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 207/2010. 

3) Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto 

indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale 

redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il 

compimento dell'opera o dei lavori. 

4) Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei 

lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e 

non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima 

convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione 

appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità 

di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò 

possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova 

procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla 

partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

5) E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, 

anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 

1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 32 del Codice dei 

contratti, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse 
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pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare; il direttore dei lavori provvede in 

via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni 

che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare 

immediatamente. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima 

dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli 

enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli 

trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del 

verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in 

acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano 

personale dipendente. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di 

urgenza, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha 

diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore 

dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza è ammessa 

esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a 

situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, 

ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata 

esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave 

danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di 

finanziamenti comunitari. 

6) Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’ all’Art 41 prima della 

redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La 

redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza 

del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 

7) Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, anche in via d’urgenza, si applicano anche 

alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed 

immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna 

provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del 

computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 3 si 

applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata 

all’esecuzione di alcune di esse. 
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8) Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, 

comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione 

appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori 

eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al 

decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. 

9) L’impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la relazione 

archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, con la quale è 

accertata l’insussistenza dell’interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le 

prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei 

rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da 

adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. 

10) La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del 

Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza 

di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere 

iniziati. 

11) L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei 

lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa 

Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto 

legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per 

quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie 

imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori. 

12) In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli 

immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che 

preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. 

13) Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità 

dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed 

impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi 

successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni 

o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. 

14) Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che 
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non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei 

Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il 

pieno rispetto delle scadenze contrattuali. 

15) Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal 

programma esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei 

Lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la 

scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari 

per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal 

programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo 

verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di 

esecuzione dei lavori. 

16) L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, 

proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo 

da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per 

l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, 

eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti. 

17) Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale 

complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'Appaltatore ha l'obbligo 

di redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, di un Piano di qualità 

di costruzione e di installazione. 

18) Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, 

strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante 

l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce 

i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione 

delle non conformità. 
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Art 14. Termini per l'ultimazione dei lavori 

1) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 130 

(centotrenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

2) Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle 

ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle 

relative condizioni climatiche. 

3) L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che 

potrà fissare scadenze inderogabili anche intermedie rispetto alla durata complessiva dei 

lavori. Tali obblighi riguardano anche l’approntamento delle opere necessarie per 

consentire l’inizio di forniture e lavori da effettuarsi a cura di altre ditte per conto della 

Stazione Appaltante oppure necessarie all’utilizzazione dell’opera, prima della fine dei 

lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle 

opere. 

4) L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i 

lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel 

termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato 

5) L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i 

lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel 

termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato 

6) L'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla 

Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori 

procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. 

Art 15. Proroghe 

1) L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori 

nel termine contrattuale di cui all’Art 14, può chiedere la proroga, presentando apposita 

richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto Art 

14. 

2) In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora 

manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’Art 14 comunque prima di 

tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate 
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posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla 

specifica circostanza della tardività. 

3) La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al 

R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al 

R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori. 

4) La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal 

ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori 

qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel 

provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle 

conclusioni del R.U.P. 

5) Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti 

rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa 

formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’Art 14, essa ha effetto retroattivo a 

partire da tale ultimo termine. 

6) La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce 

rigetto della richiesta. 

7) Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, nei casi previsti dall’articolo 107 del 

Codice dei Contratti per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il 

programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della 

scadenza contrattuale. 

8) L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel 

termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 

termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti 

all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata. Sull’istanza di proroga 

decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni 

dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti 

contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna 

parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è 

comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle 

necessarie constatazioni in contraddittorio. 
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Art 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 

1) Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od 

altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano 

utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore 

può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; 

costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere 

alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 107 del Codice 

dei Contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta 

all’appaltatore. 

2) Il verbale di sospensione deve contenere: 

a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 

c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche 

con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze 

sopravvenute. 

3) Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il 

quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati 

dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il 

verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l’appaltatore non 

interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone 

sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del Regolamento generale. 

4) In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o 

sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, 

e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui 

motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione ha 

efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale 

gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di 

decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 

5) Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre 

a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva 
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sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero 

di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è 

controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della 

comunicazione all’appaltatore. 

6) Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore 

ad un quarto della durata complessiva prevista dall’Art 14, o comunque superano 6 mesi 

complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza 

indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal 

caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento 

della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 

7) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese 

parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; 

in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito 

dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e 

l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo 

dei lavori di cui all’Art 19. 

8) Tra le cause di sospensione dei lavori può essere, ad insindacabile giudizio della D.L., sentito 

il R.U.P. ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ricompresa la necessità di 

risoluzione delle interferenze con i sottoservizi esistenti da effettuarsi tramite lavorazioni 

eseguite direttamente a cura dei relativi enti gestori (o ditte terze da questi incaricate) e 

quindi non preventivamente determinabili dalla stazione appaltante. Per detta 

sospensione l’appaltatore non ha diritto a nessun indennizzo. La stessa non può inoltre 

costituire motivo di iscrizione di riserve. 

9) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i 

lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della 

stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione 

del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale 

rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno 

determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle 

opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le 
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stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della 

forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il 

verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della 

sua redazione. 

10) Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza 

maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, 

l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla 

sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le 

contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di 

decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni 

inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; 

qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve 

farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto 

del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. 

11) Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per 

cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni 

subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile. 

12) Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei 

lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori 

tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, 

dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della 

sospensione. 

13) Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere 

effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la 

sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale 

medesima. 

14) Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra 

Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della 

sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. 
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Art 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P. 

1) Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare 

necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha 

efficacia dalla data di emissione. 

2) Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico 

interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei 

lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL. 

3) Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal 

RUP si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di 

sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 

 

Art. 18. Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori 

1) In tutti i casi di sospensione, da qualunque causa determinata, la DL dispone visite 

periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle 

opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari e dà le disposizioni 

necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per 

evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori. 

2) Non appena cessate le cause della sospensione la DL ne dà comunicazione tempestiva al 

RUP il quale, altrettanto tempestivamente dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo 

termine contrattuale ove differito. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei 

lavori effettuata dal RUP, la DL procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che 

deve essere sottoscritto anche dall’appaltatore e deve riportare il nuovo termine 

contrattuale indicato dal RUP.  

3) Se l’appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione 

temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, egli può 

diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni alla DL perché provveda alla ripresa; la 

diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva 

all’atto della ripresa dei lavori qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore 

durata della sospensione. 

4) Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di 
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decadenza nel verbale di sospensione e anche nel successivo verbale di ripresa dei lavori, 

al momento della loro sottoscrizione oppure entro 48 (quarantotto ore) dal loro 

ricevimento al domicilio digitale in forma elettronica; limitatamente alle sospensioni 

inizialmente illegittime o per le quali la DL ha arbitrariamente omesso la redazione del 

verbale di sospensione, è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori di cui al 

comma 2. Alla mancata iscrizione consegue irrimediabilmente il diritto a formulare 

contestazioni di qualunque genere sulla sospensione o sulla ripresa. 

5) In caso di sospensioni illegittime imputabili alla Stazione appaltante, ovvero non rientranti 

nei casi previsti dagli articoli 16 e 17, è prevista una penale a carico della stessa Stazione 

appaltante, a titolo di risarcimento dovuto all’appaltatore, quantificato sulla base dei criteri 

di cui all’articolo 10, comma 2, del d.m. n. 49 del 2018, tenendo presente che: 

a) in caso di sospensioni parziali gli importi delle diverse componenti del risarcimento 

di cui alla lettera a), della norma citata, sono ridotti proporzionalmente in rapporto 

alle attività delle quali è in atto la sospensione rispetto alle attività previste dal 

programma di esecuzione dei lavori; 

b) la DL, nell’ambito delle attività di cui al comma 1, annota sul giornale dei lavori e 

quantifica per il RUP, possibilmente in contraddittorio con l’appaltatore, la 

consistenza della manodopera alla quale sono state corrisposte inutilmente le 

retribuzioni nel periodo di sospensione e le attrezzature inutilizzate nel cantiere ai 

fini del calcolo dell’incidenza del loro ammortamento. 

 

Art 19. Penali in caso di ritardo 

6) Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori e dei termini 

relativi alle eventuali scadenze intermedie stabilite nel cronoprogramma, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell’importo 

contrattuale (euro 1 ogni mille) dell’importo contrattuale, corrispondente a 

euro_____________. 

7) La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in 

caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna 
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degli stessi ai sensi dell’Art 13, comma 3 oppure comma 4; 

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna 

imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai 

sensi dell’Art 13, comma 7; 

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata 

dal direttore dei lavori; 

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non 

accettabili o danneggiati. 

8) La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata qualora l’appaltatore, in 

seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata 

nel programma dei lavori di cui all’Art 19. 

9) La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora 

da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di 

ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o 

danneggiati. 

10) Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da 

parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con 

la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono 

applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione. 

11) L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare 

il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare 

una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art 21, in 

materia di risoluzione del contratto. 

12) Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con 

l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il 

contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.lgs. 

n.50/2016 e s.m.i.) 

13) Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento 

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno 

imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. 
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Art 20. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 

1) Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, entro 30 (trenta) giorni dalla 

stipula del contratto, e prima dell’inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla 

direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle 

proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione 

lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo 

di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei 

lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento 

deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e con le scadenze intermedie 

imposte dalla Stazione Appaltante e/o dagli Enti finanziatori, e comunque concordemente 

a quanto previsto dal cronoprogramma di cui al PSC. Il programma esecutivo dettagliato 

dei lavori deve essere approvato dalla Direzione Lavori d’intesa con il RUP, mediante 

apposizione di un visto da parte di entrambi, entro quindici giorni dal ricevimento. 

Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori e il RUP si siano pronunciati il 

programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità, indicazioni 

erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione e contrasti con le previsioni del 

cronoprogramma di cui al PSC 

2) L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma esecutivo: 

a) delle particolari condizioni di accesso ai cantieri e delle condizioni generali “al 

contorno” dei cantieri stessi, tra cui, ma non solo, la necessità di garantire lo 

svolgersi regolare delle attività economiche (artigianali, commerciali ecc.) e attività 

sportive (centri sportivi, ecc.) coinvolte dai lavori 

b) della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di 

ferie degli addetti ai lavori; 

c) delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori, della necessità di 

maturazione e/o assestamento di alcune opere (ad esempio: maturazione dei getti 

in c.a., assestamento dei rilevati e assestamenti del manto stradale prima delle 

definitive asfaltature), in relazione alla specificità delle stesse e del periodo 

stagionale in cui vanno a ricadere; 

d) dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove 
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previsto. 

3) Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla 

Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior 

esecuzione dei lavori e in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte 

estranee al contratto; 

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi 

le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché 

non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla 

Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di 

tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine 

non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate 

dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque 

modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla 

responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di 

tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in 

ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008; In ogni caso il 

programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, 

eventualmente integrato ed aggiornato; 

f) per garantire il rispetto di tempistiche imposte dall’Ente finanziatore. 

4) I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla 

Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere 

modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 
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Art 21. Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1) Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 

continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata 

ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche 

necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e 

dell'acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate 

dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, 

ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover 

effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli 

impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente 

approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e 

altre prove assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore 

comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale 

d’appalto; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, 

altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale 

dipendente; 

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza 

delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi 

retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori 

impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della 

previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle 
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scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni 

della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero 

e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa 

revoca. 

2) Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata 

regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata 

ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari 

di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia 

tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause 

imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3) Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di 

cui all’Art 15, di sospensione dei lavori di cui all’Art 16 per la disapplicazione delle penali di 

cui all’Art 18, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’Art 21. 

Art 22. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1) L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei 

lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del 

contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, 

ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti. 

2) La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora 

dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio 

con il medesimo Appaltatore. 

3) Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al comma 1, è computata sul periodo 

determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma 

esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con 

la messa in mora di cui al comma 2. 

4) Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla 

risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al 

completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione 

appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione 

dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 
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1.4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

Art 23. Lavori a corpo 

1) La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date 

nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli 

elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo 

resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna 

verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

2) Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa 

ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente 

Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun 

compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non 

esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati 

grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente 

e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione 

dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte. 

3) La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di 

aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate 

nella tabella di cui all’Art 5, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in 

proporzione al lavoro eseguito ai sensi dell’articolo 184 del Regolamento generale. 

4) La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente 

articolo, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare 

le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della 

formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 

5) Gli oneri per la sicurezza (OS), se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui all’Art 2, comma 

2, rigo b, come evidenziati nella parte a corpo della tabella di cui all’Art 5, comma 1 sono 

valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti 

progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, 

intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. 

6) Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati 

e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui 
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all’articolo 184 del d.P.R. n. 207 del 2010, per l’accertamento della regolare esecuzione 

delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o 

degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, 

il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, 

con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità 

e del grado di pregiudizio. 

Art 24. Lavori a misura 

1) La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni 

date nelle norme del presente Capitolato Speciale e nell’enunciazione delle singole voci in 

elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle 

opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di 

misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in 

opera. 

2) Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali 

di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente 

autorizzati dal direttore dei lavori. 

3) Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre 

compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal 

presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di 

variante. 

4) La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità 

eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’Art 3, comma 3. 

5) Gli oneri di sicurezza (OS) determinati nella tabella di cui all'Art 2, comma 1, rigo 2, come 

evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’Art 5, 

per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato 

speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. 
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Art 25. Eventuali lavori in economia 

1) La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è 

effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue: 

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari 

determinati contrattualmente; 

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale, secondo i prezzi vigenti 

al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali 

e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale 

esclusivamente su queste due ultime componenti, determinate nelle misure di cui 

al comma 3. 

2) Gli eventuali oneri di sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, 

fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, 

noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati 

delle percentuali per spese generali e utili, determinate nelle misure di cui al comma 3. 

3) Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese 

generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi 

integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste 

dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale. 
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Art. 26. Contabilizzazione dei costi di sicurezza  

1) La contabilizzazione dei costi di sicurezza (CSC), in qualunque modo effettuata, in ogni 

caso senza applicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente 

dal CSP ai sensi del Capo 4, punto 4.1.6, dell’Allegato XV del decreto 81, mediante assenso 

esplicito. 

2) I costi di sicurezza (CSC), determinati «a corpo» nella tabella di cui all'articolo 2, comma 

1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «Costi di sicurezza» nella 

tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo, separatamente dai lavori, in 

base all'importo previsto negli atti progettuali e nella Documentazione di gara, con 

riferimento alla documentazione integrante il PSC e, in particolare, in relazione 

all’effettiva attuazione delle singole misure di sicurezza previste dallo stesso PSC. In 

assenza del predetto riferimento sono contabilizzati secondo la percentuale stabilita nella 

predetta tabella di cui al medesimo articolo 5, comma 1, intendendosi come eseguita la 

quota parte proporzionale a quanto eseguito.  

3) Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) individuati in economia sono valutati con le modalità 

di cui all’articolo 25, comma 1, senza applicazione di alcun ribasso. 

4) I Costi di sicurezza (CSC) sono contabilizzati in base alla loro accertata effettiva avvenuta 

esecuzione, in conformità alla relativa documentazione del PSC e dei suoi allegati, e sono 

inseriti nel relativo Stato di avanzamento lavori ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lettera 

b), e, per quanto residua, nel conto finale di cui all’articolo 29, commi 1 e 2. 
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1.5 DISCIPLINA ECONOMICA 

Art 27. Anticipazione 

1) Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto 

verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da 

corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. 

2) L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, 

mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso 

anno. L’importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo 

l’importo dell’anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l’erogazione e la conclusione 

del primo anno contabile o la data prevista per l’ultimazione dei lavori, se anteriore; in 

ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori, se 

anteriore, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 

3) L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi 

contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi 

corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

4) L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di 

apposita garanzia, alle seguenti condizioni: 

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota 

di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo 

necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei 

lavori; 

b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle 

quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di 

avanzamento; 

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione 

rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza 

fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 

1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle 

clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; 

5) La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione appaltante in caso di 
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insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione 

di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie 

prima dell’escussione della fideiussione. 

6) La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di 

insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione 

di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie 

prima della predetta escussione. 

7) Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui all’Art 27, comma 7. 

Art 28. Pagamenti in acconto 

1) Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai 

sensi degli Art. 22, Art. 23, Art. 24 e Art. 25 al netto del ribasso d’asta, comprensivi della 

quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al 

netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore 

a Euro 60.000,00 (Euro sessantamila/00). 

Per quanto concerne la liquidazione degli oneri della sicurezza per l’applicazione del Titolo 

IV del D.lgs. n. 81 del 09/04/08 e s.m. e i., il pagamento verrà fatto a corpo in percentuale 

(%) sugli Stati d’Avanzamento dei Lavori (SAL).  

Resta inteso che tali somme non sono soggette a ribasso d’asta. 

Il Direttore dei Lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo 

stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per 

l'esecuzione dei lavori. 

2) Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle 

norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto 

progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), 

da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

3) Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 

a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei 

lavori, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: 

«lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; 

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 
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del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo 

stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di 

emissione. 

4) La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i termini 

stabiliti dalle vigenti norme in materia e comunque entro quelli necessari all’Ente 

finanziatore per riconoscere alla Stazione appaltante il relativo accredito, mediante 

emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, 

previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

5) In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo 

pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso 

uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso 

comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. 

Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo 

contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) 

dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto 

finale e liquidato ai sensi dell’Art 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del 

contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione 

approvati. 

6) L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi 

dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 

2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato 

elettronico; 

b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; 

c) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, 

se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso 

articolo; 

d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei 

pagamenti; 
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e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, 

comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione 

appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento 

derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare 

complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 

18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è 

sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per 

territorio. 

7) Ai sensi dell’articolo 35, comma 28, della legge n. 248 del 2006, come modificato 

dall’articolo 13-ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'art. 50, comma 1, della legge 98 del 

2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di 

un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi 

dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, 

comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, 

consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute 

all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, 

scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti 

dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 

dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato 

nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, 

a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che 

sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione 

appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma 

corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’Art 52, comma 

2. 

8) Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva 

risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente 

dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato 

nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento 
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l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti 

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto 

progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute 

possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da 

parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo 

rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

9) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 

precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto 

inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. 

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta 

entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera 

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle 

somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore 

inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. 

Art 29. Pagamenti a saldo – Conto Finale 

1) Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, 

accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; 

col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo 

ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del 

certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

2) Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., 

entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale 

nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro 

di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in 

ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3) La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’Art 27, comma 2, nulla ostando, è pagata 

entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa 

presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 

4) Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai 
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sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

5) Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti 

apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti e 

dell’articolo 124, comma 3, del Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni 

che seguono: 

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato 

dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse 

applicato al periodo di due anni; 

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo 

l’emissione del certificato di regolare esecuzione; 

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario 

finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di 

assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 

marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato 

al predetto decreto. 

6) Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la 

difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione 

appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 

7) L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e 

professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di 

evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per 

il loro rimedio. 

8) Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’Art 27commi 7, 8 e 9. 

9) Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, 

verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. 

10) Il conto finale dei lavori deve dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del 

Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della 

firma, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate 

nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve 

già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale 
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nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel 

registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il 

Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale. 

11) All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del 

procedimento darà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si 

eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato 

eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore 

per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a 

presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la 

relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile 

del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni 

ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà 

l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i 

documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito 

a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni. 

 

Art. 30. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 

1) Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente 

fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi 

dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. 

2) Ogni pagamento è altresì subordinato: 

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi 

dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 

2013; 

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, 

se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso 

articolo; 

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 68 in materia di tracciabilità dei 

pagamenti; 
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d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 

2003, dell’attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del 

proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o 

consulente del lavoro), che confermi l’avvenuto regolare pagamento delle 

retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilità utile. 

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, 

comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione 

appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento 

derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare 

complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 

18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è 

sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per 

territorio; 

3) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 

dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato 

nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, 

a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che 

sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione 

appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma 

corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 54, 

comma 2. 
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Art 31. Ritardi nel pagamento 

4) In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi 

agli acconti, rispetto ai termini previsti nel presente capitolato speciale d'appalto, spettano 

all'appaltatore gli interessi, legali e moratori 

5) Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le 

quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 

quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 

1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, 

promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 

6) In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi 

agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, 

spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua 

facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate 

di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di 

spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del 

codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e 

trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio 

arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 
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Art 32. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 

1) In corso di efficacia del contratto d'appalto troverà applicazione, la revisione dei prezzi 

contrattuali, secondo quanto disposto dall'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e alle 

condizioni e modalità previste dall'art. 29 della legge 28/03/2022 n. 25, previa richiesta 

espressa dell’appaltatore La stazione appaltante, a seguito di istruttoria e laddove ne 

sussistano i presupposti, procederà alla revisione dei prezzi nei limiti previsti dalla 

normativa in vigore”. 

2) Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, e alle condizioni 

e modalità previste dall'art. 29 della Legge 25/2022, le variazioni di prezzo dei singoli 

materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione 

appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al 

prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto 

previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di cui al 

comma 2 secondo periodo del citato art. 29. In tal caso si procederà a compensazione, in 

aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari 

all’80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del citato art. 29 . 

3) Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, 

la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica 

il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di 

una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la 

differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno 

precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire 

per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. 

4) La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo 

chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 

60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. 

Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al 

comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3. 
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Art 33. Anticipazione del pagamento di taluni materiali 

E’ prevista l’anticipazione del pagamento del prezzo pari al 20% dell’importo contrattuale ai sensi 

dell'art. 35 comma 18 del Codice dei Contratti. 

 

Art 34. Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1) E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di 

diritto. 

2) E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 194 del 

Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia 

un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la 

Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso 

alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto 

dal R.U.P.. 
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1.6 CAUZIONI E GARANZIE 

Art 35. Garanzia provvisoria 

1) La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, 

per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai 

sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

2) La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, 

sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo 

della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto 

e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre 

l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. 

3) Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, 

l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per 

cento del prezzo base. 

4) Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od 

assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla 

presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, 

a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia 

con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del 

procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del 

garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della 

procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza 

non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

5) La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 

15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

6) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto 

secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori 

economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, 
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la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione 

ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad 

effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon 

footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

7) Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il 

possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

Art 36. Garanzia definitiva 

1) L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a 

sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, 

commi 2 e 3 e 103 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo 

contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di 

committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento 

dell’importo contrattuale. 

2) Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei 

modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la 

garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 

10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a 

garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei 

danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia 

del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. 

3) La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la 

reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di 

inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 

all’esecutore. 

4) L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate 

dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle 

certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema 
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comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della 

norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 

norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi 

della norma UNI ISO/TS 14067. 

5) La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. 

L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione 

del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del 

committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte 

dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo 

documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle 

le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna 

degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del 

garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 

6) Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale 

maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del 

contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di 

valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le 

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 

fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 

7) Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo 

massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei 

lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e possono 

incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto 
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aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. 

8) In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative 

sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 

concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

9) La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.lgs. 

n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione 

provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica 

l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

10) E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti 

da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L’esonero dalla prestazione 

della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento 

del prezzo di aggiudicazione. 

 

Art 37. Garanzia sull’attecchimento delle specie vegetali 

1) L’Appaltatore è garante sull’attecchimento di tutte le opere a verde previste in progetto, per 

il periodo corrispondente alla manutenzione a suo carico (due stagioni vegetative). 

2) A garanzia del corretto attecchimento delle opere a verde (specie arboree, arbustive e 

inerbimenti), l’Appaltatore dovrà inoltre prestare, al termine dei lavori, una cauzione pari 

al 100% dell’importo di tali opere (al lordo del ribasso di gara), da prestare anche mediante 

fideiussione bancaria o assicurativa, avente la durata di 2 anni (anni due), che sarà 

incamerata dall’Amministrazione Appaltante (in tutto o in parte) nel caso si dovesse 

verificare il mancato attecchimento delle opere a verde stesse. 

 

Art 38. Riduzione delle garanzie 

1) L'importo della cauzione provvisoria di cui all’Art 33 e l'importo della garanzia fideiussoria 

di cui all’Art 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da 

organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
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certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI 

CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del 

2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di 

pertinenza. 

2) In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui 

al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia 

comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 

3) In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al 

comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni 

appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in 

possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che 

assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 

4) In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, 

per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente 

oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in 

possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del 

d.P.R. n. 207 del 2010. 

5) Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla 

attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, o da separata 

certificazione ai sensi del comma 1. 

6) In deroga a quanto previsto dal comma 5, il possesso del requisito di cui al comma 1 può 

essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora 

l’impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione 

SOA. 

7) In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, 

per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente 

oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in 

possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del 

d.P.R. n. 207 del 2010. 
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Art 39. Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 

1) Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni 

prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’Art 13, a produrre una 

polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione 

e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi 

nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione 

autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2) La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori 

e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e 

comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate 

dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora 

collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione 

equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare 

esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai 

commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato 

pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi 

due mesi e devono essere prestate in conformità al Codice dei Contratti. 

3) La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati 

deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli 

derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di 

forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» 

(C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, 

così distinta: 

Partita 1) - per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli 

importi di cui alle partite 2) e 3), 

Partita 2) - per le opere preesistenti una somma assicurata non inferiore a € 100.000,00; 

Partita 3) - per demolizioni e sgomberi una somma assicurata non inferiore a € 35.000,00; 



 
Capitolato speciale d’appalto – Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza Palestra comunale Berbenno     

_____________________________________________________________________________ 

 

 
Property and rights reserved. This report can not be reproduced or disclosed to third parties without authorization. 
Proprietà e diritti riservati. La presente relazione non può essere riprodotta o resa nota a terzi senza autorizzazione. 

   

64/136 

a) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori 

aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 

b) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite 

o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e 

attrezzature di impegno e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'Impresa, 

compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e 

rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e 

allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, 

smottamento e crollo, acque luride e gas provenienti da rotture o perdite di 

condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti 

colposo o dolosi propri o di terzi; 

c) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di 

cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all'integra garanzia 

a cui l'Impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa 

esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il 

contratto d'appalto anche ai sensi dell'art.1665 del codice civile; 

d) nel caso di lavori di manutenzione, restauro o ristrutturazione, tali da coinvolgere o 

interessare in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma 

assicurata deve comprendere, oltre all'importo del contratto incrementato 

dell'I.V.A., come determinato in precedenza, l'importo del valore delle predette 

preesistenze. 

4) La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere 

stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 

e deve: 

a) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente 

Responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le 

norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione 

contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e 

fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento 

colposo commesso dall'Impresa o da un suo dipendente del quale essa debba 
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rispondere ai sensi dell'art.2049 dei codice civile, e danni a persone dell'Impresa 

loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o 

saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione 

Appaltante; 

b) prevedere la copertura dei danni biologici; 

c) prevedere specificatamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono 

compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al 

cantiere, della Direzione dei Lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei 

collaudatori in corso d'opera. 

5) Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di 

franchigia, queste condizioni: 

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali 

franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; 

b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie 

o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 

6) Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna 

riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora 

l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia 

assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti 

raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di 

tipo verticale, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie 

scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai 

lavori da esse assunti. 

7) La polizza dovrà inoltre contenere chiare e specifiche clausole con le quali si preveda: 

a) l’obbligo per la compagnia di risarcire/liquidare i sinistri al lordo delle eventuali 

franchigie e scoperti; 

b) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente 

Responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le 

norme vigenti e verso i dipendenti; 

c) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente 
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Responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le 

norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione 

contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e 

fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento 

colposo commesso dall'Impresa o da un suo dipendente dei quale essa debba 

rispondere  ai  sensi  dell'art.2049 dei codice civile, e danni a persone dell'Impresa 

loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o 

saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione 

Appaltante; 

d) includere nel novero degli assicurati, oltre il committente e l’appaltatore, anche i 

subappaltatori, i fornitori, i sub-fornitori, la direzione lavori e i suoi collaboratori, il 

coordinatore per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera ed attivare la 

clausola di “responsabilità incrociata”; 

e) prevedere la copertura dei danni biologici; 

f) includere tra i rischi assicurati i danni a terzi derivanti da polvere, vibrazioni, 

rimozione o franamento o cedimento del terreno e dei danni a cavi, conduttore, 

condotte sotterranee (non saranno accolte clausole di riserva attinenti a cavi, 

conduttore, condotte già individuate nei documenti di progetto e di gara); 

g) includere tra i rischi assicurati i danni per inquinamento accidentale, quale, a puro 

titolo esemplificativo: danni accidentali cagionati a terzi per morte e lesione 

personale, distruzioni o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione 

dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da 

sostanze di qualunque natura emesse durante l’esecuzione dei lavori o comunque 

fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture; 

h) l’obbligo della compagnia a reintegrare i massimali, in caso di indennizzo, alle 

condizioni prefissate dalla polizza; 

i) l’obbligo per la compagnia di avvisare la “Committenza” con raccomandata a.r., di 

qualsiasi evento pregiudizievole al mantenimento delle coperture assicurative in 

corso ed a consentirle, ove lo ritenga, di sostituirsi all’appaltatore nel pagamento 

dei premi o nel reintegro dei massimali, entro un termine di sessanta giorni dalla 
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notizia, senza interrompere per questo periodo le relative coperture. 

8) Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono 

estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di regolare 

esecuzione; a tale scopo: 

a) l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità al Codice dei 

contratti; 

b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o 

dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli 

obblighi del contratto d’appalto; 

c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6. 

9) Se il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria decennale prevede importi 

o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: 

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali 

franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; 

b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 8, lettera b), tali 

franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. ( ) 

10) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari alla garanzia assicurativa di cui 

al comma 8 si applica la disciplina di cui al comma 6, terzo periodo. 
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1.7 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

Art 40. Variazioni delle opere progettate 

1) Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere 

autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui 

il RUP dipende e possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei 

casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. 

2) Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti 

attuativi, nonché agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore. 

3) Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori 

per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di 

danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente 

l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 

venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per 

cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel 

quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. 

4) Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in 

corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, 

per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase 

progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la 

salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le 

varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. 

5) Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo 

che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza 

necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di 

sotto di entrambi i seguenti valori: 

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; 

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori 

ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva 

del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base 

del valore complessivo netto delle successive modifiche. 
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6) La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o 

una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, 

può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 

originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

7) La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del 

Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e 

delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, 

fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori 

medesimi. 

8) Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme 

previste dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

9) Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite 

categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non 

risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento 

di nuovi prezzi. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in 

diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 

7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque 

in misura pari alla metà. 

Art. 41. Varianti per errori od omissioni progettuali 

1) Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, lettera b), se, per il manifestarsi di errori od omissioni 

imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che 

possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua 

utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) 

dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del 

contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 

2) Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di 

progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano 

errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la 

mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la 

progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e 
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risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli 

elaborati progettuali. 

3) Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 56, commi 4 e 5, in quanto compatibile. 

 

Art 42. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

4) Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco 

prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’Art 3, comma 3 e 4. 

5) Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’Art 3, 

comma 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di 

nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’art. 8 del 

D.M. 7 marzo 2018, n.49). 
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1.8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Art 43. Norme di sicurezza generali 

1) I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente 

sicurezza e igiene, nell’osservanza di quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e relativi allegati. 

2) L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 

Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

3) L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, 

gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature 

utilizzate. 

4) L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione 

di quanto stabilito nelle disposizioni in materia di sicurezza. 

5) L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni comprese quelle da lui direttamente 

subappaltate siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 

6) L’Appaltatore è obbligato a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di 

sicurezza dei lavori affidati. 

Art 44. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

1) Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, 

l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da 

quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna 

dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto. 

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata 

dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della 

previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro 

(INAIL) e alle casse edili 

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori 

dipendenti 
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c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in 

corso di validità, con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 

252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione 

della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, 

numero REA; 

d) il DURC in originale / i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da 

parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato 

INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, 

le seguenti indicazioni: 

o il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

o la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 

o per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, 

numero di posizione assicurativa; 

o per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; 

se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se 

impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; 

o per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale 

di competenza; 

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 

17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai 

sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se 

l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese 

successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui 

all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, 

comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere 

autocertificata; 

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di 

interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2) Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore 

per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: 
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a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 

31 del Decreto n. 81 del 2008. 

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; 

c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’Art 43, con le 

eventuali richieste di adeguamento di cui all’Art 44; 

d) l piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo 

l’eventuale differimento ai sensi dell’Art 45. 

3) Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), 

d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; 

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, 

di cui all’articoli 47 del Codice dei contratti, qualora il consorzio intenda eseguire 

i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; 

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del 

consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi 

all’articoli 47 del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale 

deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese 

consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le 

imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il 

tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia 

espressamente accettato tale individuazione; 

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per 

il tramite dell’impresa mandataria, qualora l’appaltatore sia un raggruppamento 

temporaneo di cui all’articoli 48 del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai 

fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella 

mandataria, come risultante dell’atto di mandato; 

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per 

il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, 

qualora l’appaltatore sia un consorzio ordinario di cui all’articoli 48 del Codice dei 

contratti, l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del 
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decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; 

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 

4) Fermo restando quanto previsto all’Art 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla 

Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 

n. 81 del 2008. 

5) L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei 

lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un 

lavoratore autonomo non previsti inizialmente. 

Art 45. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

1) Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, 

l’appaltatore è obbligato: 

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto 

n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del 

medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere 

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di 

permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 

108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, 

XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso 

decreto; 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori 

affidati; 

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto 

attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui 

al comma 1. 

2) L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, 

gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature 

utilizzate. 

3) L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, 

siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 
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4) L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di 

quanto stabilito all’Art 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli Art 43, Art 44, Art 45 o Art 46. 

Art 46. Piano di sicurezza e di coordinamento 

1) L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano 

di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a 

disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 

del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, 

corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello 

stesso allegato, determinati all’Art 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 

2) L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: 

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore 

per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni 

di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di 

coordinamento; 

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per 

la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’Art 44. 

Art 47. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 

1) L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o 

più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di 

coordinamento, nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter 

meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche 

in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la 

sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza. 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela 

della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in 

seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

2) L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si 

pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di 
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cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del 

coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

3) Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte 

dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per 

la sicurezza non si pronunci: 

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte. 

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 

4) Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 

integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, 

né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 

5) Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni 

e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia 

debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

6) Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in 

materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso 

dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Impresa intenda apportare modifiche alle misure 

previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. 

Art 48. Piano operativo di sicurezza 

1) L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, 

deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la 

sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle 

proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 

nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, 

comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto 

decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del 

citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere 

aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2) L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese 

subappaltatrici di cui all’Art 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato 

speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine 
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di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano 

presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’Art 41, 

comma 4. 

3) Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di 

sicurezza e di coordinamento di cui all'Art 43. 

4) Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di 

sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; 

restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 

81 del 2008. 

5) L’Impresa è altresì obbligata, a inserire nelle “proposte integrative e nel “piano operativo 

di sicurezza”: 

a) il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di 

lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere 

quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc. 

b) le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; 

c) le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a 

disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, 

stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni 

relative le varie lavorazioni; 

d) le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per 

l’illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed 

attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove 

si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi 

dovranno svolgersi; 

e) i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in 

cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i 

certificati di collaudo o revisioni periodiche  previste dalle normative, le modalità di 

messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a 

garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa 

vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a 
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disposizione in cantiere; 

f) dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature 

necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la 

presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; 

g) le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali: casserature, 

sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di 

opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista 

all’uopo abilitato per legge; 

h) particolari accorgimenti ed attrezzature che l’Impresa intende impiegare per 

garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da 

eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da 

ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di 

impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di 

tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari; 

i) quant’altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla 

natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. 

Art 49. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1) L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del 

Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti 

descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2) I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 

2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3) Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di 

Cantiere e, ove diverso da questi, dal Progettista del piano, che assumono, di conseguenza: 

a) Il Progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle 

disposizioni vigenti in materia; 

b) L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse 

in sede di esecuzione dell’appalto. 

4) L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e 

quindi periodicamente, richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione 
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alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti 

collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli 

obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di 

tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle 

imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 

dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di 

imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di 

consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il 

direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le 

imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

5) Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte 

integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 

dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

6) Ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente 

responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli 

obblighi di sicurezza. 

7) Le gravi o ripetute violazioni dei Piani da parte dell’Impresa appaltatrice, previa formale 

costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai 

sensi dell’art. 108 del Codice dei contratti. 

8) È compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative 

vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le competono e che riguardano le 

proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di 

affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. 

9) In particolare l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Leg.vo 81/2008 e 

successive modificazioni, consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per 

l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi del 

predetto D.Leg.vo 81/2008 e s.m. e i.), copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del 

Lavoro, del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia 

della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. 
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1.9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Art 50. Disciplina del Subappalto 

1) È ammesso il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori compresi nel contratto 

d’appalto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei 

contratti. In particolare: 

a) ai sensi dell’art. 105, comma 1, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 

106 comma 1 lett d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a 

terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni del contratto di appalto, 

nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle 

categorie prevalenti; 

b) lavori individuati all’articolo 4, comma 3, devono essere obbligatoriamente 

subappaltati se l’appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione, oppure 

devono essere subappaltati per la parte eccedente la qualificazione 

dell’appaltatore; 

2) L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione 

appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del 

subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni: 

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 

b) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che 

intende subappaltare o concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate 

come subappaltabili dalla documentazione di gara; l’omissione delle indicazioni sta 

a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere 

autorizzato; 

c) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 

1. di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante 

almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione 

delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono 

risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione 

eventualmente rilasciata: 
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• se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti 

o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al 

Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni 

economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC; 

• l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di 

pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, 

pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; 

• l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i 

relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore 

e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del 

Regolamento generale; 

• l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni 

previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a 

misura, in modo da consentire alla DL, al CSE e al RUP la verifica del rispetto 

delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b); 

• l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri 

previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti; 

2. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di 

controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con 

l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di 

raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga 

dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al 

raggruppamento, società o consorzio; 

d) che l’appaltatore, unitamente all’istanza di subappalto, trasmetta alla Stazione 

appaltante: 

• la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei 

requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di 

lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da 

realizzare in subappalto o in cottimo; 

• una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 
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e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine 

generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice 

dei contratti; 

e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti 

dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo: 

• se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la 

condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di 

cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 

del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2; 

• il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per 

l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli 

articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 

2011. 

3) Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla 

Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:  

a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale 

termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano 

giustificati motivi; 

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione 

appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti 

se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto; 

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di 

importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 

giorni. 

4) L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, il subappaltatore, per 

le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e 

prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un 

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il 

contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi 
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nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 

caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle 

categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale; 

l’affidatario deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal 

subappaltatore non sia soggetto a ribasso; 

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti 

o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 

del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti 

al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione 

appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente 

disposizione; 

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi 

di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei 

lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; 

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento 

economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in 

vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, 

in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei 

loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla 

Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto: 

• la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la 

Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; 

• copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del 

presente Capitolato speciale; 

5) Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle 

società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire 

direttamente i lavori scorporabili. 

6) I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, 
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il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.  

7) Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto 

legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni 

prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione 

con la quale dichiara:  

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in 

copia); 

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i 

nominativi dei soggetti distaccati; 

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora 

vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 

8) La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della 

società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo 

evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la 

documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei 

requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 

15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare 

l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra. 

 

Art 51. Responsabilità in materia di subappalto 

1) L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 

l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante 

medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate 

da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2) Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di 

sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno 

per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione 

dei contratti di subappalto. 

3) Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed 

essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, 
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per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme 

restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, 

come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 

1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un 

anno). 

4) Fermo restando quanto previsto all’Art 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, 

ai sensi dell’articolo 105, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi 

contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di 

manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di 

importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 

100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia 

superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che 

non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere 

dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi. 

5) Ai sensi dell’articolo 105, del Codice dei contratti e ai fini dell’Art 47 del presente Capitolato 

speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a 

lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. 

6) Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono 

considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’Art 52, commi 5 e 6, in materia 

di tessera di riconoscimento. 

Art 52. Pagamento dei subappaltatori 

1) La Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei subappaltatori e 

l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, tempestivamente e 

comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una 

comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i 

relativi importi e la proposta motivata di pagamento.  

2) I pagamenti al subappaltatore sono subordinati: 

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 

53, comma 2;  
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b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 30, comma 2, relative al 

subappaltatore; 

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 68 in materia di tracciabilità dei 

pagamenti; 

d) alle limitazioni di cui agli articoli 54, comma 2 e 55, comma 4; 

e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del 

lavoro senza ribasso, ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti. 

3) La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: 

a) l’importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore ai 

sensi dell’articolo 47, comma 4, lettera b); 

b) il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore 

relativo alle prestazioni fatturate; 

c) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento 

generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui 

all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 2), e ai fini del rilascio del certificato di 

esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale. 

4) Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei 

subappaltatori da parte della Stazione appaltante su richiesta del subappaltatore, esonera 

l’appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, 

ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.  

5) Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, 

tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente 

assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei 

subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato: 

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il 

raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal 

Capitolato Speciale d’appalto; 

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del CSE e 

formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni 

eseguite dallo stesso subappaltatore;  
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c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo 

dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad 

eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del contratto di subappalto 

depositato agli atti della Stazione appaltante; 

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è 

stata previamente comunicata all’appaltatore. 

6) La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite 

dall’assenza di una o più d’una delle condizioni di cui al comma 8, nonché l’esistenza di 

contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da 

certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice 

civile. 
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1.10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

Art 53. Accordo bonario e transazione 

1) Ai sensi dell’articolo 205 del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve 

sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto 

all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il 

R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non 

manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una 

variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, il tutto anche ai 

fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta 

tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai 

sensi del Codice dei contratti. 

2) Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 205, del Codice dei contratti, 

e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione 

riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga 

palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una 

proposta motivata di accordo bonario. 

3) La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente 

all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione 

dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 

30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante 

deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto 

costituisce rigetto della proposta. 

4) La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima 

procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento 

dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

5) Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale 

cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo 

bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del 

provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 

6) Ai sensi dell’articolo 205 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto 
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il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti 

soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante 

atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo 

differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere 

dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più 

elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., 

esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può 

formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del 

medesimo. 

7) La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa 

l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche 

quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni 

economiche. 

8) Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare 

o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

Art 54. Definizione delle controversie 

1) Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’Art 50 e l’appaltatore confermi le 

riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è 

devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di SONDRIO ed è esclusa la 

competenza arbitrale. 

Art 55. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1) L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore 

si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai 

dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali 

integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i 

lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle 
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associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura 

industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da 

ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme 

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi 

dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del 

subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 

l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della 

Stazione appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia 

previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle 

leggi speciali. 

2) Ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel 

pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei 

subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni 

arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate 

di acconto e di saldo ai sensi degli Art 27, comma 7 e Art 28, comma 8, del presente 

Capitolato Speciale. 

3) In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere 

all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della 

legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al 

personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico 

del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

4) Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 

81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, 

l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita 

tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di 

fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e 

la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per 

i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve 
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riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad 

esporre detta tessera di riconoscimento. 

5) Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano 

direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in 

cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, 

artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori 

familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la 

tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi 

dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

6) La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore 

di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il 

lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad 

esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle 

predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto 

legislativo 23 aprile 2004, n. 124 

Art 56. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 

1) La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la 

stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle 

autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati 

all’acquisizione del DURC. 

2) Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, 

tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione 

appaltante il modello unificato INAIL-INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, 

in alternativa, le seguenti indicazioni: 

a) il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

b) la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 

c) per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di 

posizione assicurativa; 

d) per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se 

impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa 
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artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; 

e) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di 

competenza. 

Art 57. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori 

1) La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure 

di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti 

condizioni sono soddisfatte: 

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova 

procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del 

Codice in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei 

requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o 

impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per 

l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una 

consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste 

e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore ma 

sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento 

a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite 

dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e); 

con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto 

esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua 

utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) 

dell’articolo 106 ; 

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una 

delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e 

s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all’articolo 170, comma 3, 

per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla 

procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per 

quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma 

dell’articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo; 
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d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave 

violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di 

giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o 

di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti. 

2) Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora: 

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di 

qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che 

dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi 

antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di 

condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.lgs. n.50/2016 e 

s.m.i.. 

3) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, 

accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, 

tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del 

procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, 

indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto 

all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, 

assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie 

controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le 

predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, 

la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il 

contratto. 

4) Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle 

previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del 

contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere 

inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il 

termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora 

l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il 

pagamento delle penali. 
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5) Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle 

prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri 

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

6) Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante 

l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero 

delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa 

stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione 

appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese 
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1.11 DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

Art 58. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

1) Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei 

lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 

(trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori 

procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

2) In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono 

rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è 

tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore 

dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo 

nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’Art 18, in proporzione all'importo 

della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato 

ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3) Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; 

tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte 

della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato 

speciale. 

4) Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al 

direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’Art 22, comma 6; in tal caso il 

direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo 

non è efficace e non decorrono i termini di cui all’Art 56, né i termini per il pagamento della 

rata di saldo di cui all’Art 28. 

Art 59. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 

1) Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione 

dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni 

dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente 

approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 

due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare 

esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 
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2) Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo 

o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle 

caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati 

progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 

3) Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale. 

Art 60. Presa in consegna dei lavori ultimati 

1) La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le 

opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente 

dopo l’accertamento sommario di cui all’Art 55, comma 1, oppure nel diverso termine 

assegnato dalla DL. 

2) Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo 

stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di 

sorta. 

3) Fermo restando quanto previsto l’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 

1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde 

essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4) La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio 

fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o 

di due testimoni in caso di sua assenza. 

5) Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere 

dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì 

tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’Art 55, comma 3 
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1.12 NORME FINALI 

Art 61. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

a) Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al presente 

Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza dei 

lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 

1) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, 

dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le 

opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al 

progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive 

disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, 

dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve 

dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi 

dell’articolo 1659 del codice civile; 

2) I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere 

attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati 

impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere 

prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà 

pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la 

manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue 

strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle 

persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate 

a terzi dallo stesso ente appaltante; 

3) L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni 

responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse 

all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto; 

4) L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate 

dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella 

costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico 

che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo 

semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, in particolare è fatto obbligo 
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di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e 

conservato; 

5) Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli 

progettati o previsti dal capitolato; 

6) Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della 

continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, 

adiacenti le opere da eseguire; 

7) Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego 

secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei 

materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti 

da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini 

di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause 

dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti 

devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

8) La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla 

quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale 

dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli 

apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori 

che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre 

ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’impresa non potrà pretendere 

compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di 

sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

9) La pulizia quotidiana del cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto 

eventualmente lasciati da altre Ditte subappaltatrici. La pulizia, prima dell’uscita dal 

cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio 

giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei 

lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali 

10) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli 

allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il 

funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le 
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utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a 

concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre 

ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre 

nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

11) L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che 

questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla 

direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere 

simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi 

materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei 

materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera; 

12) La fornitura e posa dei cartelli di cantiere di cui al successivo Art 66; 

13) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna 

nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di 

sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 

14) La realizzazione, in luogo idoneo, di locali ad uso ufficio del personale della 

direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste 

della direzione, compresa la relativa manutenzione 

15) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di 

adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami; 

16) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna, 

di semafori sincronizzati, nei punti prescritti e di quanto indicato dalle disposizioni 

vigenti a scopo di sicurezza o specificatamente indicato dal coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione. 

17) La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, 

rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore 

dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di 

darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare 

i disegni e i modelli avuti in consegna; 

18) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di 

materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto 
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dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di 

servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

19) L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni 

di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della 

direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni 

provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per 

qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di 

risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto 

della presente norma; 

20) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele 

necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette 

ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, 

osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in 

data 7 gennaio 1956, n° 164 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. 

Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone 

sollevata la Stazione Appaltante e la D.L. nonché il loro personale preposto alla 

direzione e sorveglianza 

21) La dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o 

private stazioni di pesatura. 

22) L'Appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni progettuali per la realizzazione delle 

opere in c.a. e alle indicazioni esecutive impartite dalla DL in base alla normativa 

vigente. 

Dovrà inoltre provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito 

della documentazione presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato 

dalla legge sopra richiamata Inoltre dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui 

cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente 

autorizzati rilasceranno i richiesti certificati. 

23) Divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle 

opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione 

appaltante 
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24) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, dei piani delle misure per la sicurezza 

fisica dei lavoratori. Ottemperare inoltre alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 

marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori 

25) Entro 30 (trenta) giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà 

completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di 

sua proprietà. 

26) Richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura 

al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane 

interessate dalle opere oggetto dell’appalto; 

27) Installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la 

cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine 

alla variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere 

appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e 

posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il 

coordinatore della sicurezza; 

28) Installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione 

delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli 

automezzi; 

29) La nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà 

essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Impresa 

dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico 

di cantiere di accettazione dell'incarico; 

30) Il reperimento (comprese le eventuali indennità di occupazione temporanea da 

corrispondere ai proprietari) di ulteriori aree per l’occupazione temporanea oltre a 

quelle previste in progetto. L’approntamento delle aree necessarie per le 

occupazioni temporanee ed i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla 

formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più 

moderni e perfezionati impianti (elettrico compreso) per assicurare una perfetta e 

rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere e 

quant’altro allo scopo previsto nel progetto e nel PSC, secondo la richiesta della 
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Direzione dei Lavori, nonché la pulizia  e  la  manutenzione  del cantiere, 

l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il 

transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti. Sono 

altresì a carico dell’Appaltatore i ripristini delle aree occupate temporaneamente 

alle condizioni precedenti il loro utilizzo e secondo le indicazioni della D.L., compresi 

eventuali riconfinamenti dei lotti. 

31) L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni 

responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse 

all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto; 

32) L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate 

dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella 

costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico 

che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo 

semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante; in particolare è fatto obbligo 

di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e 

conservato; 

I certificati di cui sopra, come pure l’esito delle prove di cui al punto precedente 

saranno ritirati dall’Appaltatore e consegnati alla D.L. (qualora da questa richiesto); 

33) La redazione dei calcoli o dei disegni d’insieme e di dettaglio per tutte le opere 

strutturali prefabbricate (cemento armato, legno, acciaio) di serie redatti da un 

ingegnere o architetto abilitato iscritto al rispettivo albo professionale; 

34) L’esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori e/o 

dal collaudatore, su rilevati, piani di appoggi delle fondazioni e qualsiasi altra 

struttura portante (ivi compresi i micropali, tiranti, ancoraggi ecc.); 

35) Ogni onere per la ricerca e l’individuazione delle reti dei sottoservizi interferenti con 

le opere in progetto, compresa la riparazione di quelle eventualmente danneggiate 

e compresi altresì i risarcimenti eventualmente richiesti dagli enti proprietari per le 

riparazioni e/o per i disagi ed il mancato servizio alle utenze. L’appaltatore è altresì 

tenuto, prima di dare l’avvio ai lavori, ad effettuare il coordinamento dei sottoservizi 

presso gli Enti o le Aziende proprietarie degli stessi, provvedendo, se del caso, a 
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chiederne l’intervento di assistenza nel caso di eventuali spostamenti e o interventi 

su reti esistenti accollandosene le spese in quanto ricomprese nel prezzo di appalto. 

36) L’esecuzione di tutte le prove geotecniche, o degli scavi esplorativi per 

l’individuazione dei sottoservizi esistenti ritenute opportune; 

37) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori; 

38) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle 

assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione 

involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in 

vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;  

Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da 

parte delle competenti autorità, l'amministrazione procederà ad una detrazione 

della rata di acconto nella misura del 20 % che costituirà apposita garanzia per 

l'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo 

svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari; sulla somma detratta non 

saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi; 

39) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n° 68 sulle “Norme 

per il diritto al lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione; 

40) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo 

stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di 

ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà 

attaccata una multa pari al 10% della penalità prevista all'Art 18 del presente 

Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in 

conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e 

per le gravi inadempienze contrattuali; 

41) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria 

di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n° 128; 

42) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi 

dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla 

Direzione dei Lavori; 

43) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori 
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fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite 

da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla 

Stazione Appaltante. 

44) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza 

di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, di passi 

carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai 

materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite. 

E’ a carico dell’impresa il versamento di cauzioni a garanzia di corretti ripristini 

eventualmente richiesti dagli enti proprietari delle strade e/o dei sottoservizi 

interessati dalle opere. 

Sono inoltre a carico dell’impresa appaltatrice le spese, i contributi, i diritti, i lavori, 

le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, 

energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 

l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai 

predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese 

vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per 

conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure 

di sicurezza; 

45) Tutti gli apprestamenti per l’allestimento del cantiere. 

46) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in 

corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano 

stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono 

lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della 

Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei 

ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di 

sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la 

Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, 

dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere 

compensi di sorta. 

47) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al 
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ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati 

nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione 

dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali 

e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per 

conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua 

negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere 

riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore. 

48) Consentire l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Direzione dei 

Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, 

però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per 

essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. 

49) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, 

delle apposite tabelle indicative dei lavori; 

50) Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di 

subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula. La 

disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari. 

51) Provvedere prima dell’inizio dei lavori alla ricognizione sul posto, in contraddittorio 

con i privati proprietari ed alla presenza della D.L. o di suo incaricato, per la 

constatazione dello stato di fatto con particolare riferimento alle aree private 

interferenti o interessate dai lavori, ancorché non soggette ad esproprio, redigendo 

a tal scopo, se del caso, un verbale di consistenza controfirmato dalle parti. In tale 

occasione l’appaltatore dovrà individuare in contraddittorio con il privato 

proprietario anche l’ubicazione dei sottoservizi interferiti. 

52) E’ fatto obbligo all’appaltatore di provvedere allo smontaggio e successiva custodia 

in luogo sicuro di tutte le attrezzature private, interferite dai lavori, di cui il progetto 

prevede il riposizionamento. Ci si riferisce a Totem e cartelli pubblicitari, apparecchi 

illuminanti ed in generale ogni parte di impianto interferito. Circa lo stato di 

conservazione di tali attrezzature ed impianti dovrà essere redatto a cura 

dell’appaltatore specifico stato di consistenza in contraddittorio col privato 

proprietario (supportato da documentazione fotografica). Eventuali 
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danneggiamenti alle suddette attrezzature ed impianti dovranno essere rifuse 

dall’impresa appaltatrice sollevando sin d’ora l’Amministrazione appaltante da 

qualsiasi richiesta da parte del privato proprietario. 

53) Con riferimento sempre alle aree e proprietà private, l’appaltatore dovrà altresì 

garantire a propria cura e spese il libero accesso alle suddette, concordandone 

modalità con i privati stessi, previo consenso da parte della direzione lavori e nel 

rispetto delle previsioni progettuali, del PSC, e delle norme di sicurezza vigenti. 

54) Per ogni lavorazione l’impresa è tenuta alla realizzazione di campionatura da 

sottoporre a preventiva autorizzazione da parte della D.L. nonché la fornitura al 

Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di 

una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli 

costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera. Per ogni fornitura in 

cantiere dovrà essere prodotta preventivamente apposita campionatura da 

sottoporre ad approvazione della D.L.. Di tali campioni potrà essere ordinata la 

conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del 

Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. 

55) Garantire in ogni situazione, con ogni mezzo ed apprestamento, il regolare deflusso 

delle acque; 

56) Lo spostamento e l’adeguamento, in fasi successive, delle recinzioni e degli 

apprestamenti di cantiere. 

57) Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della 

continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, 

adiacenti le opere da eseguire; 

58) Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego 

secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei 

materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti 

da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini 

di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause 

dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti 

devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 
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59) La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla 

quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale 

dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli 

apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori 

che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre 

ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’impresa non potrà pretendere 

compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di 

sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

60) L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele 

necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi 

e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le 

disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con 

ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, 

restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla 

direzione e sorveglianza dei lavori. 

 

b) Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al 

trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale 

scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e 

le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, 

dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 

c) L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i 

soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di 

servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in 

esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e 

a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione 

all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e 

degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

d) In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o 

rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati (scegliere una 
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della seguenti opzioni: Opzione 1) della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata 

dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata 

fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza 

di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento 

generale. 

e) Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 

(un quinto) dell’importo contrattuale, trova applicazione l’articolo 161, comma 13, del 

Regolamento generale. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 166 del 

Regolamento generale. 

Art 62. Obblighi a carico dell’appaltatore 

1) L'appaltatore è obbligato: 

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza 

di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti; 

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, 

sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; 

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni 

e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore 

dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e 

di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori 

previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali 

sottopostegli dal direttore dei lavori. 

2) L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei 

termini di confine. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti 

nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima 

dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, 

l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione. 

3) L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione 

fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non 

più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La 
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documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo 

automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

4) Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri specificati agli Art 58 e Art 59 è compreso e 

compensato nei prezzi dei lavori e negli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

Art 63. Conformità agli standard sociali 

1) I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed 

eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di 

condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si 

svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali 

stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il 

modello di cui all’Allegato «I» al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. 

n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula 

del contratto. 

2) Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità 

ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a: 

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto 

del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli 

standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto; 

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella 

stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle 

attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-

fornitori coinvolti nella catena di fornitura; 

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche 

ispettive relative alla conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante 

o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa 

Stazione appaltante; 

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella 

catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali 

rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel 
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caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, 

una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi 

lungo la catena di fornitura; 

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, 

che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni 

correttive effettuate. 

3) Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere 

all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato 

( ) al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012. 

4) La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 

e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’Art 18, comma 1, con 

riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno 

di ritardo. 

Art 64. Conformità agli standard sociali 

1) I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed 

eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di 

condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si 

svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali 

stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il 

modello di cui all’Allegato «I» al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. 

n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula 

del contratto. 

2) Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità 

ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a: 

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto 

del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli 

standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto; 

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella 

stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle 
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attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-

fornitori coinvolti nella catena di fornitura; 

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche 

ispettive relative alla conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante 

o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa 

Stazione appaltante; 

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella 

catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali 

rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel 

caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, 

una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi 

lungo la catena di fornitura; 

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, 

che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni 

correttive effettuate. 

3) Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere 

all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato 

( ) al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012. 

4) La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 

e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’Art 18, comma 1, con 

riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno 

di ritardo. 

Art 65. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 

1) I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione 

appaltante. 

2) In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale d’Appalto i materiali provenienti dalle 

escavazioni, ritenuti eventualmente idonei dalla D.L., previa caratterizzazione a carico 

dell’impresa, e quindi da riutilizzarsi nell’esecuzione dei lavori, devono essere trasportati e 

regolarmente accatastati nell’ambito delle aree di cantiere, a cura e spese dell’Appaltatore, 

intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri caratterizzazione, trasporto e di 
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accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. I materiali in eccedenza, 

non riutilizzabili o non idonei dovranno essere smaltiti a discarica autorizzata, a cura e 

spese dell’appaltatore, essendo tali oneri ricompresi nei prezzi di appalto. 

3) In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle 

demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere o in discarica 

autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli 

oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le 

demolizioni. 

4) Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai 

materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore 

scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 36 del Capitolato 

Generale d’Appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

5) E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai 

fini di cui all’Art 63. 

Art 66. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 

1) Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con 

materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi 

dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, 

n. 203. 

Art 67. Terre e rocce da scavo 

1) Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti connessi alla gestione dei 

materiali di scavo in base al D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017. In particolare sono a carico 

dell’appaltatore la caratterizzazione delle terre e rocce provenienti dagli scavi, la redazione 

e trasmissione agli Enti deputati del Piano di Utilizzo la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo 

e in generale la predisposizione di ogni pratica amministrativa necessaria per il reimpiego 

delle stesse ovvero, qualora non ritenute idonee al reimpiego, per lo smaltimento in 

discarica autorizzata; 

2) Sono in generale a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla 
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normativa ambientale, che dovessero essere imposti da norme sopravvenute. 

Art 68. Custodia del cantiere 

1) E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e 

dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche 

durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte 

della Stazione appaltante. 

Art 69. Cartello di cantiere 

1) L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 4 esemplari del cartello 

indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le 

descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, 

nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. 

2) Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento 

delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «D». 

3) Il cartello dovrà essere posto in corrispondenza di ciascuna area di intervento. 

Art 70. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

1) Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento 

dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 

dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo). 

2) Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione 

definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 

dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

3) Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento 

giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

Art 71. Tracciabilità dei pagamenti 

1) Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici 

titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante 

gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi 

presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto 
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oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli 

stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti 

conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite 

in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i 

pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli 

interessi di mora e per la richiesta di risoluzione. 

2) Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei 

sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o 

prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico 

bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico 

in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; 

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando 

i conti correnti dedicati di cui al comma 1; 

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti 

tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche 

devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il 

totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione 

dell’intervento. 

3) I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore 

di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere 

eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo 

restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo 

inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi 

dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di 

documentazione della spesa. 

4) Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a 

ciascuna transazione, il CIG di cui all’Art 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all’Art 1, comma 

5, lettera b). 

5) Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 
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2010: 

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di 

risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 

136 del 2010; 

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, 

qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto 

ai sensi dell’Art 53, comma 1, lettera m), del presente Capitolato speciale. 

6) I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono 

all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la 

stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente 

competente. 

7) Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei 

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali 

clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

Art 72. Spese contrattuali, imposte, tasse 

1) Ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza 

diritto di rivalsa: 

a) le spese contrattuali; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 

l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo 

pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) 

direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione 

dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 

registrazione del contratto. 

2) Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 

gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare 
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esecuzione. 

3) Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o 

conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le 

maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 

del Capitolato Generale d’appalto. 

4) A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5) Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata 

dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. 

esclusa. 

Art 73. Espropriazioni ed occupazioni temporanee 

1) L’Amministrazione appaltante provvederà a sua cura e spese agli espropri (o cessioni 

volontarie) per le occupazioni permanenti relative alle opere da eseguire, qualora 

necessarie. 

2) L’Amministrazione appaltante provvederà a sua cura e spese ad ottenere l’autorizzazione 

per le occupazioni temporanee di aree di privati strettamente necessarie all’esecuzione 

delle opere in progetto e all’installazione delle aree di cantiere (stoccaggio, baraccamenti, 

parcheggio dei mezzi d’opera, ecc.). 

3) L’Impresa provvederà a sua cura e spese a tutte le ulteriori occupazioni temporanee 

derivanti da proprie scelte o dalla propria organizzazione per l’installazione dei cantieri, per 

le piste di accesso necessarie per le esecuzioni delle opere, per le aree di stoccaggio 

deposito dei materiali e dei mezzi interne o esterne agli ambiti dei cantieri nonché alle 

eventuali cave di prestito o discariche che si rendessero necessarie durante il corso de 

lavori. La localizzazione di nuove aree o l’ampliamento di quelle previste negli elaborati di 

progetto dovranno essere preventivamente concordate con la direzione dei lavori e con il 

coordinatore della sicurezza. 

4) Per quanto concerne le occupazioni temporanee, l’impresa avrà l’obbligo di ripristinare lo 

stato dei luoghi “ante opera”, provvedendo, se del caso al riporto di terra vegetale, 

livellamenti, rastrellamenti, concimazione e semina e controllo del successivo 

attecchimento. 
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Art 74. Interferenze 

1) L’Appaltatore è obbligato all’esecuzione dei lavori anche in presenza di servizi interferenti 

nonché di attività connesse alla loro risoluzione, questo sia relativamente alle interferenze 

individuate in progetto sia a interferenze eventualmente rinvenute nel corso di 

realizzazione dei lavori e non individuate in progetto. La gestione dei lavori in presenza di 

servizi interferenti e delle opere per la sua risoluzione costituisce aspetto contrattuale noto 

all’appaltatore e dallo stesso valutato in sede di formulazione sia dell’offerta economica sia 

dell’offerta tempo. In conseguenza l’Appaltatore non potrà avanzare al riguardo riserva 

alcuna o richiesta di maggiori riconoscimenti per rallentamento lavori, maggior costo di 

esecuzione o per qualsivoglia altra richiesta. All’appaltatore compete altresì l’onere di 

coordinare la risoluzione delle interferenze gestendo altresì i rapporti con tutti i soggetti 

interferenti al fine di garantire la risoluzione delle interferenze nel corso dell’esecuzione 

dell’opera da realizzarsi. 

2) Resta inteso che qualora nel corso dell’esecuzione dell’opera emergano ulteriori 

interferenze che impediscano il regolare ed ordinato svolgimento dei lavori, anche gli 

adempimenti conseguenti sono posti a totale carico dell’appaltatore secondo i disposti del 

precedente comma 1. 

3) Qualora l’Appaltatore, nel corso delle operazioni topografiche di tracciamento delle opere, 

delle attività di coordinamento dei sottoservizi propedeutiche all’esecuzione degli scavi, o 

durante le attività di scavo stesse, rilevasse la presenza di opere e manufatti, di qualsiasi 

tipo e dimensione, interferenti con la realizzazione dei lavori appaltati, non individuate in 

sede di progetto né durante le operazioni di consegna dei lavori ha mandato e obbligo a 

svolgere, in rappresentanza della stazione appaltante, tutte le procedure tecniche ed 

amministrative occorrenti per l’eliminazione delle interferenze accertate. 

4) L’Appaltatore, senza possibilità di richiesta di maggiori oneri o compensi perché aspetto 

contrattuale conosciuto all’appaltatore e dallo stesso valutato in sede di formulazione sia 

dell’offerta economica sia dell’offerta tempo, dovrà condurre i lavori in presenza di altra/e 

impresa/e affidataria/e del contratto di posa in opera di tubazione (alle società interferite) 

come individuato in progetto. Compete inoltre all’appaltatore l’onere di coordinare gli 

aspetti legati alla sicurezza del Cantiere, in quanto impresa appaltatrice, nei confronti 
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della/e suddette impresa/e che si trovasse/ro ivi ad operare. 

5) Le eventuali proroghe temporali, se necessarie, riferite a sole interferenze non individuate 

nel progetto esecutivo saranno concordate in contraddittorio tra appaltatore e Rup. 

6) Tutti gli oneri sopportati dall’Appaltatore nello svolgimento dell’attività di risoluzione delle 

interferenze si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto. E’ a carico della 

stazione appaltante e vi provvederà direttamente il solo pagamento delle somme dovute 

alle società di gestione dei pubblici servizi inerenti il loro intervento in cantiere per la 

realizzazione delle opere di loro diretta competenza. 

7) L’appaltatore è tenuto, prima di dare l’avvio ai lavori, ad effettuare il coordinamento dei 

sottoservizi presso gli Enti o le Aziende proprietarie degli stessi, provvedendo , se del caso, 

a chiederne l’intervento di assistenza nel caso di eventuali spostamenti e o interventi su 

reti esistenti accollandosene le spese in quanto ricomprese nel prezzo di appalto. 

Art 75. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

1) In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle 

finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai 

criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2) In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o 

apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali 

o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente 

conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in 

terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3) L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato 

speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati 

con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli 

artt. da 1362 a 1369 c.c. 

4) La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata applicazione della legge, dei 

regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa 

accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto. 
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Art 76. Valutazione della qualità e delle opere 

1) La qualità delle opere ai fini dell’applicazione o meno di riduzioni di compenso sarà valutata 

dalla Direzione Lavori, con attrezzature specializzate, usate direttamente o da società 

esperte nell’effettuazione di dette misure, sulla base delle indicazioni di valutazione 

contenute nelle Norme Tecniche. 

2) Qualora nel corso dei lavori siano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura 

diverse da quelle indicate nelle Norme tecniche, ma maggiormente valide per la 

misurazione della qualità, la Direzione Lavori potrà usare queste attrezzature o 

metodologie senza che l’impresa possa obiettare alcunché nelle eventuali riduzioni di 

prezzo che conseguiranno ai dati misurati 

3) Qualora si evidenziassero situazioni che, pur non pregiudizievoli per la stabilità e la 

sicurezza delle opere, dovessero comportare una riduzione qualitativa delle stesse (in 

termini di curabilità e di maggiori costi di manutenzione) l’Appaltatore dovrà produrre, a 

sua cure e spese, alla Direzione Lavori un progetto di risanamento delle opere. Il progetto 

dovrà contenere la valutazione del minor valore delle opere per effetto della minor qualità 

delle stesse, sia prima egli interventi di risanamento che successivamente alla esecuzione 

degli stessi. Di tali differenze si terrà conto nella contabilizzazione delle opere risultate 

difettose. 

Art 77. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore 

1) Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 145/00 l’Appaltatore dovrà avere domicilio nel luogo nel quale 

ha sede l’ufficio di direzione dei lavori e della Stazione appaltante; ove non abbia luogo 

uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un 

professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. 

2) Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione 

dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile 

unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani 

proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta legalmente nella condotta dei lavori 

oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del precedente periodo. 

3) Qualora l’Appaltatore non risieda in località posta nella zona nella quale ricadano i lavori 

affidati con il presente contratto, dovrà tuttavia tenervi in permanenza il Direttore Tecnico 



 
Capitolato speciale d’appalto – Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza Palestra comunale Berbenno     

_____________________________________________________________________________ 

 

 
Property and rights reserved. This report can not be reproduced or disclosed to third parties without authorization. 
Proprietà e diritti riservati. La presente relazione non può essere riprodotta o resa nota a terzi senza autorizzazione. 

   

120/136 

legale rappresentante dell’Appaltatore dotato delle adeguate procure, il cui nome e la cui 

residenza dovranno essere notificati alla Direzione dei Lavori. 

4) Tale rappresentante dovrà avere, tra l’altro, la capacità e l’incarico di ricevere ordine dalla 

Direzione dei Lavori e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi anche per tutti i 

lavori che non dovessero essere eseguiti direttamente dall’Appaltatore. 

Art 78. Conduzione dei lavori - Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità 

conseguenti ai lavori. 

1) L'Impresa potrà condurre i lavori adottando autonome scelte organizzative che, comunque, 

non potranno essere in contrasto con quanto previsto dal progetto esecutivo dell’opera e 

nel Piano di Sicurezza a Coordinamento e dovranno risultare compatibili con le norme di 

sicurezza vigenti nonché dovranno essere ritenute, a insindacabile giudizio del direttore 

lavori, idonee e non pregiudizievoli alla realizzazione a regola d’arte delle opere in progetto. 

Nella conduzione dei lavori l’impresa dovrà sempre garantire la fruibilità e l’accessibilità 

alle aree e agli esercizi esistenti sull’area interessata dai lavori con ogni onere a suo carico. 

L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di qualsivoglia richiesta risarcitoria o di danno 

promossa da terzi in conseguenza del suo inadempimento. 

2) L'impresa ha altresì l'obbligo, con ogni onere a suo carico, di accertarsi nello sviluppo dei 

lavori che le aree private interferite siano libere da eventuali beni mobili e se necessario di 

programmare con gli interessati che le stesse siano liberate in relazione alla tempistica di 

realizzazione delle opere. 

3) L'Impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto in 

appalto, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in 

corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale sia fuori, da 

attuarsi con i dispositivi prescritti dal "Nuovo codice della strada" approvato con Decreto 

Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (S.0. alla G.U. n. 114 del 18/5/1992) e s.m.i. nonché dal 

relativo Regolamento di esecuzione. Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli 

scavi, ed in genere a tutte le operazioni provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti 

ai lavori e dei terzi. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa 

dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori. Nei casi di 

urgenza, però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere 



 
Capitolato speciale d’appalto – Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza Palestra comunale Berbenno     

_____________________________________________________________________________ 

 

 
Property and rights reserved. This report can not be reproduced or disclosed to third parties without authorization. 
Proprietà e diritti riservati. La presente relazione non può essere riprodotta o resa nota a terzi senza autorizzazione. 

   

121/136 

eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la 

direzione dei lavori. 

4) L'Impresa non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano 

le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà valere titolo di 

compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al 

passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà di 

apprezzamento sulla necessità di chiusura. Nel caso che Province, Comuni od altri Enti, a 

causa dell'aumentato transito in dipendenza della esecuzione dei lavori, dovessero 

richiedere contributi per manutenzione e/o di strade chiuse al traffico di loro pertinenza, 

tali oneri saranno a carico dell'Impresa. 
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2 MODO DI VALUTARE I LAVORI 

2.1 NORME PER LA MISURAZIONE E LA

 VALUTAZIONE DEI LAVORI E PER I PAGAMENTI IN ACCONTO 

Per tutte le opere dell'Appalto (da liquidare a misura) le varie quantità di lavori saranno 

determinate con misure geometriche, in base alle norme riportate qui di seguito, alle altre 

specificate in Elenco Prezzi ed a quelle previste nel Capitolato Speciale Tipo del Ministero dei 

LL.PP., per quanto non in contrasto con le presenti: i rilievi delle opere saranno fatti dalla 

Direzione Lavori in concorso con l'Impresa e saranno iscritti nei Registri Contabili con firme ed 

eventuali riserve delle Parti. 

Per la formazione del conto suddetto si osservano le seguenti norme: 

• LAVORI A MISURA: dei lavori appaltati a misura saranno contabilizzate le quantità che 

risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento (sempreché siano 

previste in progetto e/o siano state ordinate dalla D.L.), applicando alle stesse i prezzi 

unitari di elenco. 

• LAVORI A CORPO: per i lavori appaltati a corpo il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, 

senza che possa essere invocata dalle parti alcuna verifica sulla misura o sul valore 

attribuito alla qualità di detti lavori. La contabilità a corpo quindi è la quantificazione 

economica dei lavori sulla base di entità adimensionali in ragione delle rispettive 

percentuali di avanzamento. Tali unità adimensionali sono rappresentate dalle partite 

contabili individuabili in %. L’insieme di tutte le partite contabili in cui viene suddivisa 

l’opera a corpo (o la parte di essa a corpo), deve formare il 100% dell’opera stessa (o il 

100% della parte di essa a corpo) costituendo ogni singola partita contabile una specifica 

percentuale dell’intero lavoro. I lavori appaltati a corpo verranno annotati in apposito 

libretto delle misure sul quale, in ordine cronologico di esecuzione, per ogni singola 

partita contabile (o sotto partita) in cui l’opera è stata suddivisa, sarà registrata la quota 

percentuale eseguita dell’aliquota relativa alla stessa partita contabile riportata nel C.S.A. 
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Particolarmente si conviene quanto segue: 

Scavi a sezione aperta, di sbancamento o assimilati e scavi di scarifica. 

Il volume degli scavi a sezione aperta o di sbancamento e assimilati, in materiale di qualsiasi 

natura o in roccia, verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate. 

Il computo sarà fatto previo riconoscimento della esecuzione degli scavi secondo le sagome 

prescritte non compensando in alcun modo l'eventuale scavo eseguito al di fuori di dette 

sagome, a meno che  esso non sia stato ordinato con apposito Ordine di Servizio dalla Direzione 

dei Lavori. 

o Scavi di sbancamento vengono misurati al m3 

o Scavi di scarifica vengono misurati al m2 

Le voci di scavo e scarificano risultano incluse di eventuali rinterro o riutilizzo nell’aera di cantiere 

dei materiali o di trasporto a rifiuto, secondo indicazioni progettuali (per i materiali in esubero 

non riutilizzabili internamente o esternamente al cantiere). Gli oneri di caratterizzazione dei 

materiali sono tutte a carico dell’Impresa. 

 

Calcestruzzi e murature in genere. 

I calcestruzzi per fondazioni, murature, ecc. e le murature in genere saranno cubati 

geometricamente in base alle dimensioni prescritte e misurate in opera sul vivo dei muri, esclusi 

cioè gli intonaci e, per i calcestruzzi, ogni eccedenza dipendente dalla forma degli scavi aperti o 

dal modo di esecuzione dei lavori; saranno dedotti i vuoti di luce superiore ad un metro quadrato 

e quelli per canne di sezione superiore a 1,50 metri quadrati. 

I prezzi unitari di murature e calcestruzzi sono valevoli qualunque siano la forma e le dimensioni 

delle opere, sia in fondazione che in elevazione, e ciò vale anche per eventuali maggiori difficoltà 

di esecuzione; gli stessi prezzi sono anche comprensivi degli oneri di maggior magistero per le 

facce a vista, per soglie, per coronamenti, per formazione di spalle, sguinci, canne, strombature 

ed incassature per l'imposta di archi, volte e piattabanda, per qualsiasi andamento curvilineo sia 

in pianta che in alzato e per la formazione di feritoie regolarmente disposte per lo scolo delle 

acque. 
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Opere in cemento armato. 

Il conglomerato per opere in cemento armato sarà valutato secondo le voci d'elenco per il suo 

volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro, che sarà conteggiato a parte, fatte salve 

le opere valutate a corpo. 

Nei prezzi d'elenco sono compensati stampi di ogni forma, casseri, casseforme, armature di 

sostegno, innalzamento dei materiali qualunque sia la quota d'esecuzione delle opere, il loro 

getto e compattamento con vibratore elettromeccanico. 

Acciaio per cementi armati. 

Il ferro per cementi armati o solai misti sarà valutato con pesatura diretta oppure sulla base delle 

lunghezze e dei diametri prescritti, con l'applicazione dei pesi teorici riportati dal "Prontuario del 

cemento armato" dell'Ing. Santarella, edizioni Hoepli XVIII e successive. 

Ferro lavorato e lavori di metallo in genere. 

Tutti i lavori in metallo saranno in genere valutati a peso ed i relativi prezzi applicati al peso 

effettivo dei metalli a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa 

in opera con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore (in alternativa 

al peso determinabile analiticamente in base a misure in opera ed ai pesi specifici), esclusa dal 

peso la verniciatura e compreso invece ogni e qualunque compenso fra forniture accessorie, per 

lavorazioni, montatura e posizionamento in opera con la esecuzione dei necessari fori e incastri 

nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e suggellature, la malta, il cemento ed il 

piombo. In particolare il prezzo del ferro lavorato si applica a ringhiere, parapetti, chiusini, griglie, 

serramenti, tondini, tiranti, chiavi coprichiavi, chiavarde, piastre, staffe, regge, avvolgimenti, 

bulloni, chiodature e per qualsiasi altro lavoro prescritto dalla Direzione Lavori. 

I prezzi relativi comprendono la fornitura, la posa in opera, la esecuzione dei necessari fori, la 

saldatura, chiodatura e ribattitura, le armature di sostegno e le impalcature di servizio, gli sfridi 

di lavorazione e una mano antiruggine e un’altra di vernice precisata nell’elenco prezzi. 

 

Mano d'opera 

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e 

dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. 

L'Appaltatore è obbligato, senza alcun compenso, a sostituire tutti gli operai che non riescano di 
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gradimento alla Direzione dei Lavori. 

Gli operai in economia saranno pagati in base alle ore effettive di lavoro ed ai prezzi dell'elenco 

che fa seguito, al netto dell'eventuale pattuito ribasso d'asta. 

Resta tassativamente stabilito che gli operai in economia devono essere messi a disposizione solo 

su richiesta della Direzione dei Lavori, e che quindi non saranno riconosciute e non saranno 

contabilizzate spese per prestazioni di mano d'opera, se non preventivamente autorizzate dalla 

Direzione dei Lavori. 

Noleggi. 

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio comprendono il compenso per l'operatore e debbono 

essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare 

funzionamento. 

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché 

siano sempre in buono stato di servizio. 

Il prezzo comprende la mano d'opera, il combustibile, i lubrificanti, i materiali di consumo, 

l'energia elettrica e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. 

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, sia per le ore di azione come 

per quelle di riposo a disposizione dell'Amministrazione, il noleggio si intende corrisposto per 

tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione 

dell'Amministrazione stessa. 

Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese di trasporto a piè 

d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo 

lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

 

Trasporti. 

Nei prezzi dei trasporti si intende ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo e la mano 

d'opera del conducente. 

I mezzi di trasporto per il lavoro in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e 

corrispondere alle prescritte caratteristiche. 
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3 COMPENSI INCLUSI NEI PREZZI 
Resta contrattualmente convenuto che nei prezzi si intende compresa e compensata, senza 

eccezioni di sorta, ogni spesa per opere principali ed accessorie, per ogni impianto e fornitura, 

lavorazione e magistero, indennità per occupazione temporanea di terreni privati ed ogni altro 

onere per dare completamente finita in ogni sua parte ogni categoria di lavoro, anche quando 

ciò non sia esplicitamente indicato dagli appositi articoli dell'Elenco Prezzi e qualsiasi siano le 

condizioni del contratto. 

In particolare: 

• nel prezzo della merce degli operai, oltre che ogni genere e spesa derivanti dalle 

disposizioni vigenti in materia di contributi a carico dei datori di lavoro, si intende tra 

l'altro compreso l'uso ed il consumo di tutti gli attrezzi relativi alla loro arte dei quali 

ciascun operaio deve essere fornito a sue spese o a quelle dell'Appaltatore; 

• nel compenso per gli scavi a sezione aperta o di sbancamento e assimilati ed a sezione 

ristretta o di fondazione, di cui alle voci relative dell'Elenco Prezzi, è compreso ogni onere 

e spesa per il taglio delle materie di qualsiasi natura, consistenza e durezza, compresa la 

rimozione o scomposizione di massi trovanti di qualsiasi volume, esclusa la roccia da mina 

in banco continuo; inoltre, nel compenso di cui sopra, sono compresi tutti gli oneri per il 

taglio di piante e l'estirpazione di ceppaie, radici e quanto altro occorrente per la 

preparazione delle sedi, nonché il carico ed il trasporto su aree che l'Appaltatore dovrà 

provvedere a sua cura e spese o, eventualmente indicate dalla Stazione Appaltante, delle 

materie esuberanti per eventuale riutilizzo o, comunque, giudicate inadatte per gli 

impieghi previsti dalla Direzione dei Lavori; sono compresi inoltre: i puntellamenti e le 

sbadacchiature di qualsiasi entità, gli aggottamenti con il pompaggio e le deviazioni di 

acque eseguiti con qualsiasi con qualsiasi mezzo meccanico; 

• si intendono compensati, inoltre, gli oneri derivanti all'Appaltatore per danni e 

occupazioni di proprietà pubbliche e private derivanti dal passaggio dei mezzi di 

trasporto, da depositi di materiale, nonché la costruzione di ripari, muri di contenimento 

o quant'altro occorrente per assicurare la stabilità dei depositi stessi; 

• nel compenso per la formazione di rilevati stradali con l'impiego di materiali provenienti 

dagli scavi d'obbligo (in genere previa scelta, carico, trasporto e scarico delle materie, il 
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taglio di piante e l'estirpazione di ceppaie con radici) sono comprese: la rimozione della 

cotica erbosa (il cui spessore sarà valutato con opportuno sopralluogo dalla Direzione dei 

Lavori, il gradonamento delle superfici inclinate e quant'altro occorrente per la 

preparazione delle sedi di riporto; il costipamento delle materie a rilevato e la 

regolarizzazione con profilatura sotto sagoma delle scarpate e delle banchine con uno 

strato di terra vegetale vagliata dello spessore non inferiore a 20 cm, l'inerbimento delle 

medesime con semine in adeguato quantitativo; il deposito temporaneo, le riprese ed il 

trasporto in opera dei materiali destinati al reimpiego, nonché gli esborsi per danni ed 

occupazioni di proprietà pubbliche e private derivanti dal passaggio dei mezzi di 

trasporto. 

• nel prezzo degli scavi a sezione obbligata “aperta” il maggior volume delle materie da 

rimuovere per dare alle scarpate degli scavi stessi la necessaria inclinazione e per il 

rinterro di vani ed il rincalzo dei muri con idonei materiali, per il puntellamento, per le 

armature e le sbadacchiature di qualsiasi entità, come pure è compreso e compensato 

ogni onere per il pompaggio di acque in continuo, l'esaurimento ed il prosciugamento 

degli aggottamenti eseguiti con qualsiasi mezzo meccanico; 

• nei prezzi dei conglomerati cementizi di qualsiasi genere e per qualsiasi struttura sono 

compresi e compensati tutti gli oneri per le armature di sostegno, vibratore meccanico, 

la regolarizzazione dopo il disarmo delle superfici in vista nonché per lo smusso degli 

spigoli, l'esecuzione di sguinci ed incavi, la lavorazione degli angoli, delle lesene, sono 

compresi e compensati tutti gli oneri per il pompaggio, l'esaurimento e l'aggottamento 

di acque che dovessero stabilirsi negli scavi prima e durante i getti di fondazione, ovvero, 

ogni magistero previsto dall'articolo specifico del presente capitolato qualora la Direzione 

dei Lavori acconsentisse la calata direttamente in acqua. 
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ALLEGATO A 

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO 

1.a_ Importo per esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 

1.b_ Oneri per attuazione dei piani di sicurezza 

298.698,25 € 

27.155,41 € 

1_ Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b) 325.853,66 € 

2.a_ Ribasso offerto in percentuale (solo siu 1.a)  

2.b_ Offerta risultante in cifra assoluta (1.a-1.ax2.a/100)  

3_ Importo del contratto (2.b+1.b)  

 

4.a_ Cauzione provvisoria (Calcolata su 1)                        2% 

4.b_ Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a) 

6.517,07 € 

3.258,54 € 

5.a_ Garanzia fidejussoria base (3 x 10%) 

5.b_ Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10 %)        5% 

5.c_ Garanzia fidejussoria finale (5.a + 5.b) 

5.d_ Garanzia fidejussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c) 

 

 

6.a_ Importo assicurazione C.A.R Art. 37, comma 3, lettera a) 

6.b_ di cui: per le opere (Art 37, comma 3, lettera a), partita 1) 

6.c_ per le preesistenze (Art 37, comma 3, lettera a), partita 2) 

6.d_ per demolizioni e sgomberi (Art 37, comma 3, lettera a), 

partita 3) 

6.e_ Importo assicurazione R.C.T. Art 37, comma 4, lettera a) 

 

7_ Estensione assicurazione periodo di garanzia Art 37, comma 7   _____ mesi 

8_Importo minimo netto stato d’avanzamento, Art 27, comma 1 60.000 € 

9_ Importo minimo rinviato al conto finale, Art 27, comma 6  

10_ Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, Art 14                        130 giorni 

11.a_ Penale giornaliera per il ritardo, Art 18                                %  

11.b_ Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo          %  
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ALLEGATO “B” 

ELENCO RELAZIONI 

Tav. R 1 – Rev. 1 – Relazione generale dell’intervento. 

Tav. R 2 – Rev. 1 – Documentazione fotografica. 

Tav. R 3 – Rev. 1 – Studio di vulnerabilità sismica dell’edificio esistente. 

Tav. R 4 – Rev. 1 – Relazione di calcolo strutturale. 

Tav. R 5 – Rev. 1 – Relazione geotecnica e delle fondazioni. 

Tav. R 6 – Rev. 1 – Relazione sui materiali impiegati. 

Tav. R 7 – Rev. 1 – Piano di manutenzione della struttura. 

Tav. R 8 – Rev. 1 – Computo metrico estimativo e stima dei costi della sicurezza. 

Tav. R 9 – Rev. 1 – Elenco prezzi. 

Tav. R 10 – Rev. 1 – Stima dei lavori. 

Tav. R 11 – Rev. 1 – Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera. 

Tav. R 12 – Rev. 1 – Stima incidenza della manodopera. 

Tav. R 13 – Rev. 1 – Quadro economico dell’intervento. 

Tav. R 14 – Rev. 1 – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici. 

Tav. R 15 – Rev. 1  – Capitolato speciale d’appalto. 

Tav. S 1 – Rev. 1  – Piano di sicurezza e coordinamento. 
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ELENCO TAVOLE GRAFICHE  

Tav. T 1  – Rev. 1 – Pianta di fondazione. 

Tav. T 2  – Rev. 1 – Pianta posizione platea per appoggio nuova pavimentazione. 

Tav. T 3  – Rev. 1 – Pianta di copertura del piano terra. 

Tav. T 4  – Rev. 1 – Particolari di copertura del piano terra. 

Tav. T 5  – Rev. 1 – Rinforzo travi di copertura del piano terra. 

Tav. T 6  – Rev. 1 – Pianta di copertura del piano rialzato. 

Tav. T 7 – Rev. 1 – Particolari di copertura del piano rialzato – Rinforzo soletta. 

Tav. T 8  – Rev. 1 – Posizione intonaco armato muratura elevazione piano rialzato. 

Tav. T 9  – Rev. 1 – Rinforzo travi di copertura del piano rialzato. 

Tav. T 10  – Rev. 1 – Pianta e particolari di copertura del fabbricato. 

Tav. T 11  – Rev. 1 – Travi di copertura del fabbricato. 

Tav. T 12  – Rev. 1 – Individuazione sostituzione serramenti. 

Tav. T 13  – Rev. 1 – Pianta e sezioni applicazione struttura anti sfondellamento. 

Tav. S 2 – Planimetria generale esterna Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

 

ELENCO ALLEGATI 

Allegato 1 – Relazione geologica e sismica a firma del Dott. Geol. Michele Sceresini 

Allegato 2 – Indagini strutturali a firma Ing. Manuel Carsana. 

Allegato 3 – Libretto sanitario sfondellamento solai a firma Ing. Marco Gallotta. 

Allegato 4 – Conformità statica delle strutture orizzontali a firma Ing. Marco Gallotta. 
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ALLEGATO «C» VERBALE DI CANTIERABILITA’ 
(articolo 12, comma 1) 

  

Verbale di cantierabilità e attestazione del permanere delle condizioni 
antecedenti la consegna dei lavori di 

 
 

CUP: G78J18000050001                CIG:  

 
LAVORI  DI  “Messa in sicurezza ed adeguamento sismico della scuola dell’infanzia di San 

Pietro” 

  

L'anno duemila ____________ il giorno ____________ del mese di ____________  

(__/__/20__), i seguenti soggetti,  

a) ______________________________________, responsabile del procedimento della 

Stazione appaltante; 

b) ______________________________________, direttore dei lavori ex art. 101, comma 

3, del d.lgs. n. 50 del 2016; 

c) ______________________________________, in rappresentanza dell’appaltatore 

_________________________ del quale dichiara di avere i poteri necessari per l’assunzione 

delle responsabilità contrattuali; 

ognuno per quanto di propria competenza, visto l’articolo 4 del d.m. n. 49 del 2018 

attestano e danno atto 

1) che i lavori individuati in epigrafe sono debitamente autorizzati sotto i profili edilizio 

urbanistico, paesaggistico e storico-architettonico, a messo dei seguenti provvedimenti: 

o permesso di costruire/DIA/SCIA/CILA agli atti del Comune di ______________ 

prot. n. ____ del ___________; 

o deliberazione della Giunta comunale n. _____ in data ______________; 

o autorizzazione della Soprintendenza B.A.C.T. n. _____ del ______________; 

2) di aver proceduto alle verifiche del progetto, in relazione al terreno, al tracciamento e a 

quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori, per accertare la corrispondenza del 

progetto dei lavori sopraindicati alle attuali condizioni di fatto, e di conseguenza di aver 

accertato: 
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• l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le 

indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; 

• l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati 

prima dell'approvazione del progetto; 

• la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al 

tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori. 

 

concordemente danno atto 

del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

________________________  , li ____________  

 

 

 

Il responsabile  

del Procedimento 

Il Direttore dei lavori Per l’Impresa 

Appaltatrice 

Geom. Forenzi Reginetto Ing. Ivan Filippini  
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Allegato «D» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui 

all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 

(articolo 61, comma 1) 

 

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi 

Il sottoscritto ………….……………………………………………………………………………... 

in qualità di rappresentante legale dell’impresa i…………………………………………………………………. 

dichiara: 

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in 

materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) 

definiti da: 

-  le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour 

Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182; 

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; 

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); 

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); 

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 

dicembre 1948; 

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed 

esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989; 

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la 

salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al 

salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza). 

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà 

garantita la conformità allo standard più elevato. 

Convenzioni fondamentali dell’ILO: 

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima 

n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182) 

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro 

l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione. 

- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni. 

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la 
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salute, la sicurezza o la moralità. 

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. 

Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro 

percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo. 

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro 

forzato n. 105) 

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla 

persona spontaneamente. 

- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di 

identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro 

con ragionevole preavviso. 

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla 

discriminazione (impiego e professione) n. 111) 

-  Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, 

del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, 

dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale. 

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la 

protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione 

collettiva n. 98) 

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle 

organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva. 

 

 

Firma, ………………………………………………….. 

 

Data:………………….  

 

Timbro 
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Allegato «D» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 65) 
 

 Ente appaltante: COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA  
 

 Ufficio competente:   

 

LAVORI DI  
 

 

 

 

Progetto approvato con _________ del__ ____________ n. ____ del _________ 
 

 

Progetto esecutivo: 

      
 

DL: 

      
 

Progetto esecutivo opere in c.a. 

  

DL opere in c.a 

   
 

Progettista dell’impianto meccanico  

Progettista dell’impianto elettrico  

Progettista dell’impianto ___________  

Responsabile dei lavori:  

Coordinatore per la progettazione:  

Coordinatore per l’esecuzione:  
  

Durata stimata in uomini x 

giorni: 

 Notifica preliminare in data:  

Responsabile unico del procedimento:  
 

IMPORTO DEL PROGETTO:  
 

euro  

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro  

COSTI DI SICUREZZA DA PSC: euro  

IMPORTO DEL CONTRATTO: euro  

Gara in data ___________, offerta di ribasso del ___ % 

Impresa esecutrice:  

con sede  



 
Capitolato speciale d’appalto – Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza Palestra comunale Berbenno     

_____________________________________________________________________________ 

 

 
Property and rights reserved. This report can not be reproduced or disclosed to third parties without authorization. 
Proprietà e diritti riservati. La presente relazione non può essere riprodotta o resa nota a terzi senza autorizzazione. 

   

136/136 

 

 

Qualificata per i lavori delle categorie: 

_____, classifica _______ 

 _____, classifica _______ 

 _____, classifica _______ 

direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________ 
 

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori 

subappaltati 

categoria descrizione euro 

    

    

    

1.1.1.1 Intervento finanziato con fondi propri (oppure) 

Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio 

postale 

inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il 

____________________ 

prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il 

___________________ 
 

1.1.1.2 Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio _____________ 

1.1.1.3 telefono: _________ fax: _________ http: // www . ________.it   E-mail: ____ 

@______________ 
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