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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DELL’APPALTO

NATURA DEL CONTRATTO

Articolo 1 - Oggetto del contratto d’appalto e descrizione dei lavori

1. L’appalto ha per oggetto I'esecuzione delle opere per il “Miglioramento e meccanizzazione della rete di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani con ampliamento del centro di raccolta differenziata dei
rifiuti “, a San Gervasio Bresciano in via delle Onede.

2. | lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d’appalto e dei suoi
allegati, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole dell’arte e del buon costruire e con i
migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

Articolo 2 - Ammontare complessivo ed articolazione economica dell’appalto
1. L'importo dei lavori posto a base di gara e I'importo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso
d’asta, € articolato come segue:

Tabella 1
Colonna A Colonna B Colonna C = (A+B)
Importo lavori posto a base Importo oneri per la
di gara, soggetto a ribasso | sicurezza, non soggetti a TOTALE
d’asta ribasso d’'asta
1 a corpo € 442.168,09 € 7.925,02 € 450.093,11

3. L'importo dei lavori di cui al precedente comma 1 &€ comprensivo anche del costo della sicurezza
aziendale (o interna o specifico) nonché del costo della manodopera che I'aggiudicatario, in sede di gara, ha
dichiarato essere rispettivamente dieuro .........cccceveviviiiininnnnn. Lo TN =T 1| ¢ o R

4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, I'aggiudicatario da atto che
il ribasso d’asta offerto & stato determinato tenendo conto delle spese relative al costo del personale a cui &
verra applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con lattivita oggetto dellappalto o della concessione svolta dallimpresa anche in
maniera prevalente.

5. L'importo degli oneri per I'attuazione dei piani della sicurezza di cui alla colonna B, comprende i costi,
stimati dalla Stazione Appaltante nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e, come tale, non &
assogettabile a ribasso d’asta.

6. L'importo contrattuale complessivo € dato dalla somma dell'importo dei lavori della colonna A, sotto
deduzione del ribasso d’asta, e dall'importo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta,
indicati nella colonna B.

7. L'importo dei lavori previsto contrattualmente potra variare di un quinto in pit o in meno (20%), secondo
quanto previsto dall’art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti
dallo stesso art. 120, senza che I'esecutore possa avanzare nessuna pretesa od indennizzo.

Articolo 3 - Natura del contratto e relativa modalita di stipulazione

Il contratto di appalto, ai sensi all’art. 3 comma 1 lett. m) dell’allegato 1.7 del D.Lgs. n. 36/23, & stipulato “a
corpo”

Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della
quantita o della qualita della prestazione.

Nel caso di contratto a corpo, o in parte a corpo ed in parte a misura, con offerta formulata in sede di gara
con prezzi unitari dall’aggiudicatario in sede di gara, gli stessi non hanno nessuna efficacia negoziale e
l'importo complessivo dell’'offerta, anche se determinato figurativamente attraverso I'applicazione dei prezzi
unitari alle quantita, resta fisso ed invariabile. Allo stesso modo non hanno nessuna efficacia negoziale le
quantita indicate dalla stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista delle categorie di lavoro e
forniture previste per I'esecuzione dell’appalto”, ancorché rettificata o integrata dal concorrente. Questo
poiché, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e
della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa stazione appaltante e la formulazione
dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, se ne assume i rischi.

| prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se in relazione al lavoro a corpo, sono per lui
vincolanti esclusivamente, se ed in quanto possibile, per la definizione, valutazione, approvazione e




contabilizzazione di eventuali varianti “a corpo”, (ovvero addizioni o detrazioni in corso d’opera), qualora

ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Articolo 4 - Categorie di lavori: Categoria Generale ed Opere scorporabili
Ai sensi dellart. 32 comma 6 dell'allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023, i lavori sono classificati nelle seguenti
classi e categorie (principale e scorporabili):

Tabella 2

Classifica - Indicazioni speciali

Q“a'r']fg’az'o ai fini della gara
Lavori Categoria obbligatoria | IMporto (euro) % Prevalente o | Subappal

(si/no) scorporabile | tabile

(P/S) (si/no)
Opere edili 0oG1 22 Si € 308.396,07 | 69,75 P Sl
Strutture prefabbricate | 0S13 1@ NO € 85.287,17 19,29 S Sl
Impianti elettrici 0S30 12 NO € 48.484,85 10,96 S SI

Articolo 5 - Indicazione delle categorie ritenute omogenee
1. Per gli interventi il cui corrispettivo & previsto a corpo, i gruppi di categorie omogenee di cui all’allegato 1.7
del D.Lgs. 36/2023 sono indicate nelle seguenti tabelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 parte integrante e sostanziale del
contratto.

Tabella 3.1- Lavori

Ne DESCRIZIONE GRUPPO CATEGORIE OMOGENEE Importo lavori soggettia | % incidenza
ribasso d’asta sul totale
01 | Rimozione siepe e rimozione recinzione € 548,34 0,12 %
02 | Sbancamenti, scavi, demolizioni, fresature e conferimento a € 22.647,72 5,12 %
discarica
03 | Massicciate stradali e rinterri € 57.532,79 13,01 %
04 | Opere in c.a., casseratura ed armatura € 23.376,80 5,29 %
05 | Tubi, cavidotti, pozzetti, chiusini, caditoie in ghisa € 63.499,15 14,36 %
06 | Sistema gestione acque prima pioggia € 25.400,00 5,74 %
07 | Pozzi perdenti € 8.870,88 2,01 %
08 | Manto bituminoso € 35.866,01 8,11 %
09 | Pavimentazione in calcestruzzo € 29.099,11 6,58 %
10 | Impianto elettrico e di illuminazione € 19.156,82 4,33 %
11 | Impianto videosorveglianza € 5.710,00 1,29 %
12 | Impianto rilevazione e allarme incendio € 10.618,03 2,40 %
13 | Idranti ed estintori € 821,22 0,19 %
14 | Sbarre controllo accessi € 13.000,00 2,94 %
15 | Cancello carraio, recinzione CDR e recinzione di protezione € 10.247,64 2,32 %
ingresso centro del riutilizzo
16 | Capannone prefabbricato € 85.287,17 19,29 %
17 | Serramenti capannone (porte e finestre) € 4.907,68 1,11 %
18 | Scaffalature € 20.256,00 4,58 %
19 | Assistenza impianto elettrico € 5.322,73 1,20 %
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 442.168,09 100 %

Tabella 3.2- Oneri per la sicurezza OG1 OPERE EDILI

Ne ONERI PER LA SICUREZZA Importo lavori soggettia | % incidenza
ribasso d’asta sul totale

1S | Posa e successiva rimozione di segnali mobili € 446,31 11,78 %
2S | Recinzione dell’area di cantiere € 1.046,61 27,62 %
3S | Noleggio di wc chimico € 1.071,58 28,28 %
4S | Nolo di estintore € 37,88 1,00 %
5S | Nolo di box di cantiere € 1.187,36 31,32 %

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 3.789,74 100 %




Tabella 3.3- Oneri per la sicurezza OS13 STRUTTURE PREFABBRICATE

N° ONERI PER LA SICUREZZA Importo lavori soggettia | % incidenza
ribasso d’asta sul totale

IS | Posa e successiva rimozione di segnali mobili € 172,92 4,71 %

2S | Recinzione dell’area di cantiere € 366,25 9,97 %

6S | Nolo di piattaforma aerea autocarrata € 3.133,56 85,32 %

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 3.672,73 100 %

Tabella 3.4- Oneri per la sicurezza OS30 IMPIANTI ELETTRICI

N° ONERI PER LA SICUREZZA Importo lavori soggettia | % incidenza
ribasso d’asta sul totale

1S | Posa e successiva rimozione di segnali mobili € 172,92 37,38 %

2S | Recinzione dell’area di cantiere € 251,75 54,43 %

4S | Nolo di estintore € 37,88 8,19 %

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 462,55 100 %

CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI

Articolo 6 - Documenti Contrattuali

1. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e nel rispetto dellosservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dai

seguenti documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, per quanto non

vengano ad esso materialmente allegati, ma depositati presso I'Ufficio tecnico della Stazione Appaltante o

dati per conosciuti:

a) il Capitolato Generale d’Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145,
per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non disciplinato dallo stesso;

b) il presente Capitolato Speciale d’appalto;

c) l'eleco prezzi unitari;

d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;

e) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81/2008;

f) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dallAppaltatore”, ai sensi dell’art. 96 comma 2) punto c)
del D.Lgs. n. 81/2008 con i contenuti minimi di cui all’ Alleg. XV del medesimo D.Lgs. n. 81/2008;

g) il Cronoprogramma esecutivo dei lavori e le sue integrazioni come previste dal presente Capitolato;

h) le polizze di garanzia a norma di legge;

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e

il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Per le prestazioni a corpo sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo

riferimento negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali e nel computo metrico

estimativo;

4. | documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il

Capitolato Speciale e I'Elenco Prezzi Unitari, ma sono conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati

dai contraenti.

Articolo 7 - Interpretazione del Capitolato Speciale, del contratto d’appalto e degli elaborati
progettuali
1. Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/o0 amministrativi di cui al precedente articolo 6, compreso il
presente Capitolato Speciale prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore Lavori (eventualmente con
opportuno ordine di servizio) in rapporto alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato in base a criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva nonché all'interesse della Stazione Appaltante.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere generale di cui
al comma 1 del presente articolo.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’appalto,
e fatta sempre tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.



Articolo 8 - Essenzialita delle clausole — Conoscenza delle condizioni per Fimmediata esecuzione dei
lavori — Responsabilita dell’esecutore
1. L’esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni
previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte
integrante, hanno carattere di essenzialita.
2. La sottoscrizione del contratto d’appalto e dei suoi allegati da parte dell’esecutore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
3. L'esecutore da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della disponibilita dei
siti, della conformita dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali dello stato di fatto, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, ipotesi queste che, (come desumibile
anche dall’apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile Unico del Progetto), consentono,
permanendone le condizioni, 'immediata esecuzione dei lavori.
4. L'esecutore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria
dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.
5. L’esecutore & responsabile della perfetta esecuzione a regola d’arte delle opere e del buon funzionamento
degli impianti installati in conformita alle regole della tecnica e nel rispetto di tutte le disposizioni del presente
Capitolato Speciale d’Appalto.
6. La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione
Appaltante, le disposizioni da loro impartite, I'approvazione dei materiali e delle lavorazioni e qualunque
intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione
Appaltante e non diminuiscono la responsabilita dell’esecutore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo
dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli
artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Articolo 9 - Rappresentante dell’esecutore e suo domicilio — Persone autorizzate a riscuotere

1. Qualora I'esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai

sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile

2000, n. 145), il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea.

2. L’esecutore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito

per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile Unico

del Progetto che provvede a darne comunicazione all’Ufficio di Direzione dei Lavori.

3. L’esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo

dei lavori con le modalita stabilite nell'art. 64.1 lett. 2).

4. . Detto rappresentante dovra essere immediatamente sostituito, anche senza obbligo di motivazione, su

semplice richiesta della Stazione Appaltante e, segnatamente, del Responsabile Unico del Progetto senza

che per ci0 spetti alcuna indennita all’esecutore o al suo rappresentante.

5. L’esecutore elegge ai dell’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile

2000, n. 145) il proprio dOMICIlIO, PrESSO .. ...ueuiieit ittt et e e e e ee e

a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra

notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effettuate,

surrogatoriamente ed alternativamente a discrezione del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del

Progetto, presso la sede legale dell’esecutore.

6. Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, le parti danno atto che le comunicazioni formali e

tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed applatatore avverranno a mezzo di PEC/MAIL ai

seguenti indirizzi di posta elettronica:

-perlappaltatore ... ;

7. L'esecutore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale

d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) nonché dell’art. 3, comma 7, della Legge n.

136/2010 e s.m.i., da riportare eventualmente nel contratto d’appalto:

a) le modalita di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la contabilita della
Stazione Appaltante;

b) | dati identificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi necessari per il bonifico
bancario relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
devono essere tali da garantire la tracciabilita dei pagamenti.

c) e generalita delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad operare ed a riscuotere le
somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente
riconosciute dalla Stazione Appaltante.



8. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna responsabilita
puo attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’esecutore a riscuotere.
In tal caso sono comunque fatti salvi gli ulteriori effetti scaturenti dal mancato rispetto delle normative sulla
tracciabilitd dei pagamenti (L. 136/2010 e s.m.i.)

Articolo 10 - Direttore del Cantiere — Requisiti e competenze

1. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato ed idoneo
in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante specifica delega conferita dall'impresa appaltatrice e da tutte le imprese
operanti nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

2. L’esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere, anche senza motivazione espressa, il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale dell’esecutore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L’esecutore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

3. Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere secondo le previsioni di cui al presente
articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante corredata dal nuovo atto di
mandato, senza il quale la variazione non esperira alcun effetto (se dannoso per la Stazione Appaltante).

4. |l Direttore di Cantiere dovra assicurare la presenza assidua, costante e continua sul cantiere, anche in
caso di doppia turnazione per lintera dutrata dell'orario lavorativo. Per ogni giorno in cui la Stazione
Appaltante constatera I'assenza, anche temporanea, trovera applicazione una penale pari ad € 250,00 (euro
duecentocinquanta/00) al giorno.

Articolo 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere e le forniture devono essere rispettate tutte le prescrizioni
di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la natura intrinseca, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di
ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale
di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale
d’appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145).

3. L’esecutore, ai sensi dell’art. 114, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, & tenuto, senza riserve (ed anche nel
caso di risoluzione in danno del contratto d’appalto), a consegnare al Direttore Lavori tutte le certificazioni
sulla qualita e provenienza dei materiali necessarie per il collaudo e/o I'utilizzo dell’'opera oggetto di appalto.

Articolo 12 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata.

12.1 Prescrizioni generali sui contratti collettivi

1. L’esecutore & obbligato ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non
inferiori a quelle risultanti dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti
per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle localita in cui si svolgono i lavori, anche dopo la
loro scadenza e fino al relativo rinnovo.

In particolare, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, “al personale impiegato nei lavori, servizi
e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni & applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale
in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano
nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con lattivita oggetto
dell'appalto o della concessione svolta dallimpresa anche in maniera prevalente ”.

2. Il suddetto obbligo vincola I'esecutore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura e dalle dimensioni della Ditta di cui & titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica e sindacale.

3. Se I'esecutore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti pubbilici, egli
€ inoltre soggetto all’'obbligo, per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, di quanto previsto dall’art. 36
della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle altre norme che disciplinano la materia.

4. L’esecutore deve altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla
assunzione, tutela, protezione, assicurazione sociale, infortunio, assistenza, liberta e dignita dei
lavoratori, comunicando inoltre alla Direzione dei Lavori, prima dellinizio dei lavori gli estremi della
propria iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi.
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. Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.
. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti in acconto una ritenuta dello

0.50% e se l'esecutore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvedera la Stazione
Appaltante con il fondo di riserva formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilita
dell’esecutore.

. L’esecutore sara responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del

presente articolo anche da parte dei subappaltatori e cid indipendentemente dal fatto che il subappalto
risulti vietato dal presente Capitolato o non ne sia stata concessa la necessaria autorizzazione, fatta
comungue salva in queste ipotesi, I'applicazione da parte della Stazione Appaltante delle sanzioni per
'accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo. La responsabilita
solidale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 non trova applicazione nel
caso di pagamento diretto ai subappaltatori nelle ipotesi di cui alla lettera a) e c) del comma 11 dello
stesso articolo.

. In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell’esecutore, nei suoi confronti, la Stazione

Appaltante procedera in conformita con le norme del Capitolato Generale d’appalto, e delle altre norme
che disciplinano la materia.

. Non si fara luogo all’emissione d’alcun certificato di pagamento se prima I'esecutore non presentera

allufficio della Direzione dei lavori la relativa polizza d’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
assicurata mediante un DURC positivo.

12.2 Prescrizioni particolari sui contratti collettivi
L’esecutore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti
collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a)

b)

¢)]
h)

nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'esecutore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori;

i suddetti obblighi vincolano I'esecutore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

€ responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'esecutore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

€ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

€ obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza con l'inizio dei
lavori e ad aggiornare successivamente, I'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che
forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell’azienda appaltatrice al fine del controllo
del “lavoro nero” e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale
dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e
autonomi;

deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori, impegnati
nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di provenienza sono iscritti;

deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione
al personale “prospetto paga” sia relativamente all'impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici;
deve comunicare in caso di: Societa per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita limitata, le
societa cooperative per azioni o a responsabilita limitata, le societa consortili per azioni o a responsabilita
limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della
stipulazione del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria ed ogni altro elemento
di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

12.3 Durata giornaliera dei lavori — lavoro straordinario e notturno

1.

4.

L’orario giornaliero dei lavori dovra essere quello risultante dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e
dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle localita in cui
si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione.

Non & consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro, Per
esigenza di differenti orari di lavoro finalizzati all’accelerazione dei lavori, il diverso utilizzo dell’orario di
lavoro dei dipendenti deve essere definito in accordi tra imprese, consorzi e/o societa concessionarie € le
Organizzazioni Sindacali di Categoria dei lavoratori, ovvero le R.S.U. ove esistenti.

All'infuori dell’orario normale — come pure nei giorni festivi — 'esecutore non potra a suo arbitrio eseguire
lavori che richiedano la sorveglianza della Direzione Lavori. Se, a richiesta dell’esecutore, la Direzione
Lavori autorizzera il prolungamento dell’orario, I‘esecutore non avra diritto a compenso o indennita di
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sorta. Cosi pure non avra diritto a compensi od indennita di sorta qualora la Direzione Lavori autorizzi od
ordini per iscritto il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell’orario di lavoro oltre le ore normali
previste dal contratto sindacale, onde assicurare il rispetto dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori.

5. Nessun compenso infine sara dovuto all’esecutore nel caso di lavoro continuativo di sedici ore o di
ventiquattro ore, stabilito su turni non superiori di otto ore ciascuno, ordinato e/o autorizzato sempre per
iscritto dalla Direzione Lavori. Quanto sopra fatto salvo 'opportunita della doppia turnazione finalizzata al
completamento dell’opera nei termini previsti dal cronoprogramma.

12.4 Inadempimenti — provvedimenti e sanzioni.

1. Costituira giusta causa di risoluzione contrattuale I'accertamento di gravi irregolarita o disapplicazioni
delle norme relative alla tutela delle maestranze sotto il profilo della sicurezza previdenziale o retributivo
(a titolo esemplificativo e non esaustivo manodopera presente in cantiere senza alcun titolo, violazione
delle norme sulla sicurezza nei cantieri), fatte salve le comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto
per legge/o contrattuale per la fattispecie riscontrata.

2. Verra concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorquando si riscontrino irregolarita lievi -a
titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) Mancata comunicazione nei termini previsti dal capitolato in materia di subappalto, orario di lavoro,

responsabilita ed adempimenti esecutore prescritti dal presente articolo;

b) Parziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale immediatamente sanata;
c) Disapplicazioni non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali, provinciali e/o aziendali.

3. Successive e reiterazioni delle irregolarita di cui al comma precedente costituiscono grave
inadempimento contrattuale.

12.5 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva
dell’esecutore e del sub-appaltatore

Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi di cui al’119 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto invita
per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d’'opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero
dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi
dell’119 soprarichiamato.

12.6 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva

dell’esecutore e del sub-appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 11 comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nel caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva (DURC) relativo al personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 dello
stesso D.Lgs. n.36/2023, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal
certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

2. Nel solo caso in cui I'entita economica dell’adempimento non venga quantificato dagli enti previdenziali
od assicurativi, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di procedere alla sospensione totale dei
pagamenti in acconto (in questo caso la parte comunque liquidata sara garantita dalla cauzione
definitiva), se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i
lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia del’adempimento degli obblighi di
cui sopra. Il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non & effettuato sino a quando
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e
sospensioni dei pagamenti di cui sopra I'impresa appaltatrice non potra opporre eccezioni alla stazione
appaltante né ha titolo ad interessi e/o al risarcimento danni.

3. Le previsioni di cui al precedente comma troveranno applicazione anche nel caso di conseguimento di un
DURC negativo da parte di un subappaltatore limitatamente all'importo delle opere oggetto di subappalto
nell'ambito del Certificato di pagamento oggetto di liquidazione.

4. Nel caso di perdurante inadempienza contributiva da parte dell’appaltatore e/o del subappaltatore (ovvero
se si consegue un secondo DURC negativo consecutivo) trovera applicazione quanto previsto dall’art. 62
del presente CSA a cui, in generale, si rinvia per gli ulteriori effetti conseguenti I'inadempimento
contributivo.
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UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI
ED ACCERTAMENTI SULL’ANDAMENTO LAVORI

Articolo 13 - Direttore dei Lavori

1.

La Stazione Appaltante ha costituito, ai sensi dell’art. 114, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 un
Ufficio di Direzione Lavori composto da un Direttore Lavori i cui compiti e le cui prerogative sono
disciplinate dall'art. 114, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023;

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di cambiare il Direttore Lavori in qualsiasi fase dell’esecuzione
dell'appalto. Di tale modifica deve essere data comunicazione formale all’esecutore.

Articolo 14 - Giornale dei lavori

1.

2.

La tenuta del giornale dei lavori & rimessa alla discrezionalita del Direttore dei lavori in rapporto all’entita
e complessita dell’appalto.

Il giornale dei lavori, se adottato, & tenuto a cura del Direttore Lavori, o da un suo assistente, per
annotare in ciascun giorno, l'ordine, il modo e I'attivita con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il
numero di operai, I'attrezzatura tecnica impiegata dall’esecutore nonché quant’altro interessi I'andamento
tecnico ed economico dei lavori, quali le osservazioni metereologiche ed idrometriche, la natura dei
terreni, gli ordini di servizio impartiti, le istruzioni e le prescrizioni impartite dal Responsabile Unico del
Progetto e dal Direttore Lavori, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le
contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche e le
aggiunte ai prezzi, cosi come previsto dall’art. 14, comma 1, lett. a) del DM MIT 7 marzo 2018 , n. 49 a
titolo “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni
del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»”.

Il Direttore Lavori in occasione di ogni visita, verifica I'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori
ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo, con la
data, la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell’assistente.

Articolo 15 - Ispezioni

1.

Nellambito dei rispettivi compiti, responsabilita ed interrelazioni, ferme restando le prerogative del
Responsabile dei Lavori, il Direttore Lavori ,il Responsabile Unico del Progetto ed il Coordinatore della
sicurezza durante I'esecuzione, esercitano la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di
regolarita e sicurezza delle imprese esecutrici in fase di esecuzione, indipendentemente dal fatto che le
suddette funzioni vengano svolte da dipendenti pubblici o professionisti esterni.

. L’esecutore ha l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i

soggetti di cui al comma precedente possano svolgere tali funzioni di controllo; eventuali comportamenti
difformi costituiscono violazione degli obblighi contrattuali.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici
controlli anche senza preavviso e I'esecutore ha I'obbligo di consentire e facilitare tali operazioni ispettive.
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 0, in mancanza, il Direttore Lavori, garantisce la
frequenza delle visite in Cantiere sulla base della complessita dell’'opera, assicura la sua presenza nelle
fasi di maggiore criticita per la sicurezza, verbalizza ogni visita di cantiere ed ogni disposizione impartita.

TERMINE DELL’APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE

Articolo 16 - Consegna ed inizio dei lavori

1.

Ai sensi dell’art. 17 comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, I'esecuzione del contratto e I'inizio dei
lavori potra avvenire solo dopo che il contratto d’appalto & divenuto efficace, salvo che, in caso di
urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda I'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal
comma 9 dello stesso art. 17, come richiamate al successivo articolo 17.

La consegna dei lavori potra essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. La stessa avverra in
seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula,
previa convocazione dell’esecutore.

Il giorno previsto per I'inizio dei lavori verra comunicato all’esecutore, a cura del Direttore Lavori con un
preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione dovra avvenire via PEC .

L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la
richiesta del Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a
quelle dei subappaltatori gia autorizzati) ed al cantiere specifico.

Se nel giorno fissato e comunicato I'esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine
perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per
I'esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente
il termine anzidetto & facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione,
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ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno,
senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, 'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione
in quanto l'inadempimento € considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si
potra procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovra
essere sottoscritto da due testimoni.

Articolo 17 - Consegne particolari: sotto riserve di legge

1.

2.

La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 17 comma 9, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 potra procedere
all’esecuzione d’'urgenza: in tal caso il Direttore dei Lavori, nel verbale di consegna in via d'urgenza,
indica a quali materiali 'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in
relazione al programma di esecuzione presentato ai sensi dell’art. 21. Il Direttore Lavori, in questo caso,
dovra contabilizzare quanto predisposto 0 somministrato dall’esecutore per rimborsare le relative spese
nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore Lavori revoca
le eventuali limitazioni impartite.

Non sono previste consegne frazionate o parziali

Articolo 18 - Termini utili per ’esecuzione e I'ultimazione dei lavori

1.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 270 (duecentosettanta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al precedente art. 16,
comma 2.

Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni
meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle attivita
rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il luogo
(ed il periodo) in cui si svolgono i lavori.

L’esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo Certificato di Collaudo parziale riferito alla sola parte funzionale delle opere.
L’esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di cui allart. 21 del
presente CSA che assume carattere cogente ed inderogabile in ogni sua previsione per categoria di
lavori come meglio dettagliato nel successivo art. 22, comma 2.

Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto al cronoprogramma relativamente al termine finale nonché ai termini
parziali di cui allart. 22, comma 2 dara facolta alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore
motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave ritardo ai sensi dell’art. 72 (in
forza di quanto previsto dall’'art. 122, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impegnato.

Articolo 19 - Sospensione e ripresa dei lavori, tipologie, effetti e modalita

1.

Qualora si verifichino avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre circostanze speciali
che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente e/o a regola d’arte, la Direzione dei
Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’esecutore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 120 comma 1), lettere a), b) c) d), e
comma 3, del D.Lgs.n. 36/2023.

La sospensione dei lavori si protrarra sino alla cessazione della causa che I'ha determinata.

Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le
cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al Responsabile del Procedimento entro
cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori dovra indicare il
nuovo termine contrattuale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non
dipendenti dall’esecutore, si provvedera alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui all’art. 34.

Articolo 20 - Proroghe dei termini contrattuali

1.

L’esecutore pud chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell’art. 121, comma 8, del D.Lgs.
31 marzo 2023, n. 36, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine di cui all’art. 18.

La richiesta di proroga deve essere formulata entro 40 giorni rispetto alla scadenza del termine
contrattuale, salvo che Tlipotesi che il fatto determinante la necessita di proroga non si verifichi
successivamente a tale data.
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3.

La risposta in merito all’istanza di proroga € resa dal Responsabile Unico del Progetto, sentito il Direttore
dei Lavori, entro trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 21 - Cronoprogramma di progetto e Programma esecutivo dell’appaltatore

21.1 Cronoprogramma di progetto ed Ordine dei lavori

1.

In generale il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante (allegato al progetto esecutivo) deve
considerarsi vincolante per I'esecutore sia per suo termine finale sia per quanto attiene i termini parziali
previsti di ogni singola lavorazione, (salvo quanto disciplinato nel successivo punto 21.2).

. Tuttavia I'esecutore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra piu conveniente per darli

perfettamente compiuti a regola d’arte nei termini contrattuali stabiliti per I'ultimazione dei lavori, come
identificato nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, purché a giudizio insindacabile della
Stazione Appaltante, cid non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della
Stazione Appaltante stessa.

In caso di necessita, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, I'impresa dovra garantire
lavorazioni in piu turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticita temporali con turni anche festivi.
Qualora per il rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma la ditta dovesse effettuare il lavoro su due
turni e/o in periodo festivo, dovra provvedere a garantirne lo svolgimento dandone 'apposito avviso alle
organizzazioni sindacali e agli altri enti competenti.

La mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per 'emissione di appositi ordini di servizio da
parte della Direzione Lavori. Il mancato rispetto di tali ordini di servizio, entro 10 giorni dalla loro
emissione, costituisce titolo per I'applicazione di una penale specifica giornaliera pari al 0,3 per mille
dell'importo contrattuale fatto salvo I'eventuale ulteriore danno arrecato alla Stazione Appaltante. Restano
salve ed impregiudicate le ulteriori facolta della Stazione Appaltante compresa la possibilita di attivare il
procedimento di risoluzione del contratto per gravi ritardi.

21.2 Cronoprogramma esecutivo dell’esecutore

1.

L’esecutore & tenuto a presentare all’approvazione della Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla data
del verbale di consegna dei lavori, (ovvero ad ogni verbale di consegna parziale), ma comunque prima
dell’effettivo inizio dei lavori, un dettagliato programma di esecuzione delle opere da eseguire (nel rispetto
delle previsioni temporali previste nel cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato al
progetto esecutivo). Detto documento temporale dovra essere suddiviso nelle varie singole opere
principali di lavoro e nelle singole voci ai sensi dell’'art. 32, comma 9, delll’'allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023.
La mancata presentazione nei termini di cui sopra del cronoprogramma esecutivo potra comportare la
comminatoria di una penale specifica giornaliera pari al 0,2 per mille del'importo contrattuale.

. Al programma esecutivo dovra essere allegato un grafico che metta in evidenza l'inizio, 'avanzamento

mensile, ed il termine di ultimazione delle principali opere, precisando tipo, qualita, quantita dei materiali e
tempo di approntamento in cantiere, organizzazione dei mezzi, degli impianti, delle maestranze e
quant’altro necessario al compimento dell’'opera, che in ogni caso I'esecutore si obbliga ad impegnare per
dare i lavori compiuti a regola d’arte ed entro il tempo utile contrattuale. Particolare attenzione sara rivolta
alla identificazione dei prodotti, alle modalita di esecuzione, alle procedure di controllo sui prodotti forniti
ed alla identificazione e rintracciabilita del prodotto fornito.
La Stazione Appaltante si riserva di accettare, a suo insindacabile giudizio, il programma dei lavori
presentato dall’esecutore e di apportarvi le modifiche che riterra opportuno senza che cid comporti, da
parte dell’esecutore, motivo per richieste o particolari diritti. In particolare il cronoprogramma esecutivo
presentato dall'esecutore deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un
visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si
sia pronunciata negativamente il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma approvato e/o modificato dalla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dei Lavori

(che potra ordinare comunque modifiche anche in corso di attuazione), & impegnativo per I'esecutore che

ha l'obbligo di rispettare i termini di avanzamento mensili o altrimenti determinati per ciascuna

lavorazione ed ogni altra modalita prescritta.

Il programma esecutivo dei lavori dell'esecutore pud essere modificato o integrato dalla Stazione

Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e

in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione Appaltante;

c) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
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d) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.

L’esecutore € obbligato ad aprire e mantenere anche piu cantieri e/o squadre attrezzate contemporanee

di lavoro, cid come suo normale onere, onde terminare 'opera finita € completa in ogni sua parte ed a

perfetta regola d’arte, entro il tempo utile contrattuale.

La Direzione Lavori procedera a periodiche verifiche del rispetto del programma, nel caso in cui esso non

venisse rispettato anche in minima parte I'esecutore & tenuto a presentare, entro cinque giorni da

esplicita richiesta della Direzione Lavori, un ulteriore programma aggiornato secondo [Ieffettivo
andamento e progresso dei lavori e nel pieno ed incondizionato rispetto di quanto contenuto nel Contratto
d’appalto.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo oltre alla comminatoria delle penali

previste da facolta alla Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa

dell’esecutore qualora i ritardi nella presentazione del cronoprogramma esecutivo superi 45 giorni dai
termini previsti dal presente articolo.

In ogni caso, ai fini dellapplicazione del presente articolo e a qualsiasi altro effetto, sino alla

presentazione e all’approvazione da parte del Direttore Lavori del cronoprogramma esecutivo da

presentarsi da parte dell’impresa, sara cogente a tutti gli effetti il cronoprogramma redatto dalla Stazione

Appaltate ed allegato al progetto esecutivo posto a base di gara.

Articolo 22 - Inderogabilita del termine di esecuzione finale

1.

La tempistica prevista nel cronoprogramma esecutivo dei lavori redatto dall’esecutore, (o0 in sua assenza
0 mancata approvazione quella prevista dal cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed
allegato al progetto esecutivo), deve intendersi vincolante sotto il profilo contrattuale. Pertanto, ritardi
rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti anche agli eventuali fini di risoluzione
del contratto d’appalto.

. Ai fini della inderogabilita dei termini contrattuali complessivi, si precisa, a mero titolo esemplificativo, che

non costituiscono in alcun caso motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei
Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'esecutore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei
Lavori 0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente Capitolato Speciale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, od altri soggetti terzi;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Articolo 23 - Penali in caso di ritardo sul termine finale

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.18 per I'esecuzione delle opere, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori viene applicata, ai sensi dell’art.
126 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, una penale giornaliera pari all' 1%, [ uno per mille] dellimporto
netto contrattuale.

L'importo complessivo della penale non potra superare complessivamente il 10 per cento
del’ammontare netto contrattuale come stabilito dall’art. 126 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Direttore Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Progetto in merito agli eventuali
ritardi nel’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da
quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale € comminata
dal Responsabile Unico del Progetto sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.
L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del
Progetto, qualora il ritardo nelladempimento determini un importo di penale superiore all'importo
previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potra promuovere l'avvio delle procedure
previste dall’art. 122 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
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10.

La penale per il ritardo sul termine finale verra contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
del Conto Finale.

Ai sensi dell’art. 122 comma 4, nel caso I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore,
rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di
urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le
prescrizioni ritenute necessarie. |l termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarita o grave
ritardo (disciplinati dall’art.122 del D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36) ai fini dell'applicazione delle penali, il
periodo da assoggettare a penale sara determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore
rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 21.2, e il termine assegnato dal
Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi.

E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale,
quando si riconosca che il ritardo non & imputabile allimpresa, oppure quando si riconosca che la
penale & manifestatamente sproporzionata, rispetto allinteresse della Stazione Appaltante. La
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile
Unico del Progetto, sentito il Direttore dei Lavori e 'Organo di Collaudo’, ove costituito.

Articolo 24 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto del termine finale

1.

La tempistica prevista nel cronoprogramma per I'esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente
sotto il profilo contrattuale per quanto concerne il termine finale di cui all’art. 18, comma 1, sia per i
Pertanto, ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti.

Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel cronoprogramma dara al
Responsabile Unico del Progetto la facolta, senza ulteriore motivazione, di promuovere l'avvio delle
procedure previste dall’art. 122 del D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36, in materia di risoluzione del contratto
come richiamate dal successivo articolo 72.

La facolta di cui al precedente comma 2, potra non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi
ragione, all'interesse della Stazione Appaltante.

Nel caso di avvio del procedimento di cui all’art. 122 del D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36 il Direttore dei
Lavori, accertato il ritardo, assegna all’esecutore un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non potra
essere inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute
necessarie. |l termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con I'esecutore, o, in sua
mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dellintimazione impartita, e ne compila specifico
verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Progetto.

Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Lavori, qualora I'inadempimento per ritardo
permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, delibera la
risoluzione del contratto d’appalto.

Il computo della penale a seguito della risoluzione dell’appalto per ritardo sara effettuato a norma dell’art.
23.

Articolo 25 - Premio di accelerazione
In rapporto all’appalto disciplinato dal presente capitolato, non & previsto alcun premio di accelerazione per
la conclusione anticipata dei lavori.

CAUZIONI E GARANZIE

Articolo 26 - Cauzione provvisoria

1.

Si da atto che, ai sensi dell’art. 106, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, a cui si rinvia, I'lmpresa in
sede di gara ha presentato una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2 % (due per cento) (tenendo
conto delle riduzioni previste dal comma 8 dello stesso art. 106 D.Lgs. n. 36/2023) dell'importo del prezzo
base indicato nel bando o nell'invito al momento della presentazione delle offerte, con l'impegno del
fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva, qualora I'offerente risultasse aggiudicatario (tale
impegno tuttavia non & necessario per le micro, piccole e medie imprese nonché loro ragruppamenti
temporanei o consorzi stabili).

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi
degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia & svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
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3. Detta cauzione verra restituita all’aggiudicatario solo dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto e la
presentazione della cauzione definitiva di cui all’articolo che segue (anche nel caso di inizio dei lavori in
via d’'urgenza sotto riserve di legge).

Articolo 27 - Cauzione definitiva — importo ordinario e ridotto

1. Al momento della stipulazione del contratto I'lmpresa aggiudicataria dovra costituire, con le modalita di
cui allart. 106, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023, una garanzia fidejussoria nella misura del 10% [dieci
per cento] sull'importo dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs. 31 marzo 202, n. 36 e
s.m.i. (tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 8 dell’art. 106 D.Lgs. n. 36/2023).

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove |l
ribasso sia superiore al 20 per cento 'aumento € di due punti percentuali.

3. La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovra prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operativita entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

4. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente comma 1 sono
accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla
impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la
somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria in base al
bando di gara (o alla lettera d’invito) per la qualificazione soggettiva dei candidati.

5. L’esecutore dovra reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto
o in parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme riscosse.

6. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino I'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla
Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Progetto, I'lmpresa dovra provvedere a
costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% [dieci per cento ] del valore netto
aggiuntivo rispetto al contratto iniziale.

Articolo 28 - Riduzione progressiva delle garanzie

Ai sensi dell’art. 117, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la garanzia fideiussoria di cui all’art. 28 &
progressivamente svincolata in misura del’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo
dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidette, & automatico,
senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto
garante, da parte dell’esecutore, degli Stati di Avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o
in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. L’'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’originario
importo garantito, & svincolato con I'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

Articolo 29 - Garanzia sul pagamento della rata di saldo

1. Il pagamento della rata di saldo € subordinato, ai sensi dell’art. 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 alla
prestazione di una specifica garanzia fidejussoria.

2. Detta garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, dovra essere di entita
pari allimporto della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita
del medesimo ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (24 mesi).

Articolo 30 - Coperture assicurative di legge a carico dell’appaltatore e relative modalita di svincolo

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, I'Appaltatore & obbligato, a
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori,
sino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

2. Tale assicurazione contro i rischi dellesecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non
inferiore all'importo del contratto; il massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile verso
terzi non deve essere inferiore a Euro 500 mila . tale polizza deve specificamente prevedere
l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante
autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di
cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e
devono coprire I'intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per I'approvazione del Certificato di
Regolare Esecuzione.
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3. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici.

4. Ai sensi dell’articolo 117, comma 11, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36,14, per i lavori di importo superiore
al doppio della soglia di cui all' del Codice, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo &
obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale
o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la
previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza
dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque
specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale deve essere pari al 40 per cento del valore
dell'opera realizzata. L'esecutore dei lavori € altresi obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente
comma una polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza
dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per
la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

5. Nel caso in cui I'appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, ai sensi dell’articolo 68, del
D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo dovra
coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalla/e impresa/e mandante/i.

6. Ai fini di cui ai commi precedenti I'appaltatore & obbligato a stipulare e mantenere operante, a proprie
spese dalla consegna dei lavori, per tutta la durata degli stessi e comunque sino alla data di emissione
del Certificato di Regolare Esecuzione, una polizza assicurativa che garantisca la Stazione Appaltante a
norma dell’art. 117 D.Lgs. n. 36/2023. Tale polizza dovra essere stipulata con primarie compagnie
assicuratrici di gradimento della Stazione Appaltante, e comprendere:

a. Copertura assicurativa C.A.R.
La polizza C.A.R. (tutti i rischi del costruttore) compresi anche eventi socio-politici per un ammontare
pari al valore d’appalto e con validita dall’inizio dei lavori al certificato di regolare esecuzione, recante
nel novero degli assicurati anche la Stazione Appaltante.

b. Responsabilita civile verso terzi
Per responsabilita civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili all’appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o
altre ditte e/o alle persone che operano per conto dell’appaltatore, con massimale pari al 5%
dell'importo a base di gara al lordo degli oneri per la sicurezza (con un minimo di 500.000).
Tale polizza d’assicurazione dovra comprendere inoltre anche la copertura per:
- Danni alle proprieta di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono lavori o dei fabbricati vicini;
- Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si eseguono i lavori;
- Danni a condutture sotterranee.
N.B. | rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi
collaboratori, operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella
proprieta della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro.
La copertura assicurativa dovra essere valida anche in caso di colpa grave dell’assicurato e colpa
grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali I'assicurato deve rispondere a norma di legge.

7. In tutte le polizze di cui sopra dovra apparire I'impegno esplicito, da parte della Compagnia Assicuratrice,
a non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza lintervento ed il consenso della Stazione
Appaltante.

8. Non si provvedera alla liquidazione della rata di saldo in mancanza della stipula delle polizze decennali
postume [se ed in quanto dovute per legge].

9. Le assicurazioni prestate, qualora I'appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, la garanzia
assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese mandanti.

DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 31 - Anticipazione e pagamenti dei materiali da costruzione

La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, eroghera all’esecutore, entro
quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal Responsabile Unico del Progetto,
un’anticipazione sul valore del contratto (inclusi gli oneri per la sicurezza non assogettati a ribasso) nella
misura prevista dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (venti per cento).

L'erogazione dell'anticipazione €& subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia € rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione
e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La
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garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari
di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazioni Appaltanti.

Il beneficiario decadra dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma
dell’'art. 1282 del Codice Civile.

Articolo 32 - Pagamenti in acconto dei SAL - Criteri generali di pagamento e tracciabilita.

1. | pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 44, 45, 46 e 47, al netto
del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto
della ritenuta di cui al comma 5 successivo, un importo non inferiore a € 50.000,00 (euro
cinquantamila.).

2. Quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 14 del DM del MIT n. 49 del 7 marzo 2018, e sempre che i
libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall’esecutore o dal tecnico delegato dall’esecutore
che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento pud essere redatto, sotto la
responsabilita del Direttore Lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve
risultare dallo Stato d’Avanzamento mediante opportuna annotazione.

3. La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all’'accertamento e misurazione delle opere
compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo di posta elettronica, di almeno 48 ore.
L’esecutore deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Lavori. Qualora I'esecutore non si
presenti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un ulteriore termine perentorio
(con preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in
conseguenza della mancata presentazione. In tal caso, inoltre, I'esecutore non potra avanzare alcuna
richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nellemissione dei certificati di pagamento.
Sempre nel caso in cui I'esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle
opere compiute, per la Direzione Lavori potra comunque procedere con due testimoni per
I'accertamento delle lavorazioni compiute ai sensi dell’art. 14 del DM del MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

4. Qualora l'esecutore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che si sia raggiunto
limporto di cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere all’emissione del dovuto
Stato d’Avanzamento, pud esprimere una richiesta formale da inviare all'Ufficio della Direzione dei
Lavori e a quella del Responsabile Unico del Progetto. Questultimo, qualora ravvisi [I'effettiva
maturazione dello Stato d’Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori I'emissione dello stesso
nel termine piu breve possibile, e comunque non oltre 15 giorni.

5. A garanzia dellosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sullimporto netto progressivo dei lavori &€ operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico
del Progetto provvede a darne comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti
previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il D.U.R.C.

6. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo I'entita indicata all’art. 2
del presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato
d’Avanzamento dei lavori.

7. A norma dellart. 125 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s,m.i. il termine per I'emissione, da parte del
RUP, dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non pud superare i sette
giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Tali documenti contabili dovranno
recare la dicitura: «lavoria tuttoil .......................l » con l'indicazione della relativa data.

8. | termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, € il Responsabile del Procedimento non
procedera all’emissione del relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.U.R.C. (documento unico di
regolarita contributiva) non si possa desumere la regolarita della posizione dell'impresa presso gli istituti
contributivi e previdenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla irregolarita contributiva o
previdenziale (indipendentemente dalla sua gravita), si ritardi il pagamento dello Stato d’Avanzamento
all’esecutore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta (vedasi anche I'art. 12.6 comma 21 del
presente capitolato).

9. La Stazione Appaltante provvedera al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e I'erogazione a favore dell’appaltatore.

10. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause
non dipendenti dall’esecutore, si provvedera alla redazione dello Stato di Avanzamento e all’emissione
del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

L’'esecutore & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modifiche, integrazioni e specificazioni al fine di assicurare la “tracciabilita” dei
movimenti finanziari relativi all’appalto.

In particolare I'esecutore deve utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche
o presso la societa Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale.

Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il codice
unico di progetto (CUP) o il CIG (Codice identificativo Gare) relativo all'investimento. Il CUP o il CIG,
ove non noti, devono essere richiesti alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante verifichera, in occasione di ogni pagamento all’esecutore e con interventi di
controllo ulteriori I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari.

Ai sensi e per gli effetti della L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) e dei successivi decreti
attuativi I'aggiudicatario ha I'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le
fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né &
possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di
Interscambio (Sdl). Il mancato rispetto di tale disposizione rendera irricevibili le fatture presentate in
forma diversa da quella ammessa dalla legge.

Nel caso di ATI orizzontali, verticali o miste, se non diversamente concordato formalmente con la
Stazione Appaltante, si procedera ad una unica contabilita ed alla emissione di un unico Stato di
Avanzamento e relativo Certificato di pagamento. Le imprese costituenti I'ATI emetteranno fatture
separate (ciascuna in rapporto ai lavori effettivamente eseguiti nellambito del Sal oggetto di
liquidazione) che verranno inviate congiuntamente alla Stazione Appaltante dalla ditta mandataria con
richiesta di pagamento contestuale (di impoto complessivo pari al Certificato di Pagamento). La
richiesta equivarra a nulla osta al pagamento nel rispetto dei rapporti interni del ragguppamento ed
esimera la Stazione appaltante da qualsisi contenzioso tra le imprese associate. La Stazione appaltante
vigilera sul rispetto delle quote di ciascuna ditta associata come dichiarato in sede di gara.

Ai sensi dell’ art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante corrispondera
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori,
limporto dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nel caso in cui il subappaltatore sia una
microimpresa o una piccola impresa, nel caso di inadempimento da parte dell’appaltatore e su richiesta
del subappaltatore (in quast’ultimo caso solo se la natura dell’appalto lo consenta).

Articolo 33 - Ultimo Stato d’avanzamento, Conto Finale e Pagamento a saldo

1.

Dopo la conclusione dei lavori, debitamente accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo
certificato di ultimazione delle opere, dovra essere emesso l'ultimo Stato di Avanzamento di qualsiasi
ammontare esso sia. La computazione ed emissione dell’Ultimo Stato d’avanzamento segue le modalita
previste per gli altri pagamenti in acconto di cui al precedente art. 32.

Il Direttore Lavori, entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, provvedera alla
compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti dall’art. 14 comma 5 del DM
del MIT n. 49 del 7 marzo 2018, ed alla sua presentazione all’appaltatore. Il conto finale dovra essere
accettato dall'lmpresa entro 20 (venti) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del
Procedimento, salvo la facolta da parte della stessa di confermare le riserve gia iscritte sino a quel
momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario, eventualmente
aggiornandone l'importo. L’appaltatore, tuttavia, all’atto della firma non pud iscrivere domande per
oggetto o per importo diverse da quelle gia eventualmente formulate nel registro di contabilita (all’art. 14
comma 1 lett. c) del DM del MIT n. 49 del 7 marzo 2018).

. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita il Responsabile Unico del Progetto rilascia il

certificato di pagamento ai fini dellemissione della fattura relativa alla rata di saldo da parte
dell'appaltatore previa garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 30. Il certificato di pagamento &
rilasciato nei termini di cui all'articolo 125 comma 7 del D.Lgs. n.36/2023 e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato di
Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.

Al fine del rispetto dell’obbligo di assicurare la “tracciabilita” dei flussi finanziari ai sensi dell’'art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 trovera applicazione, anche per I'ultimo stato d’avanzamento e per il Conto
Finale, quanto previsto nei commi 11, 12, 13 e 14 del precedente art. 34.

Per quanto compatibili con il presente articolo trovano applicazione per il pagamento dell'ultimo Stato
d’avanzamento e per il Conto finale le disposizioni generali previste dal precedente articolo relative al
pagamento in acconto degli stati di avanzamento.
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Articolo 34 - Ritardo nel pagamento delle rate di acconto e a saldo

1. Il pagamento delle rate di acconto e del saldo dovranno avvenire entro i termini di cui al D.Lgs. n.
231/2002 come rinovellato dal D.Lgs. n. 192/2012, e sulla base dell'interpretazione di cui alla Circolare
prot. 1293 del 23 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppio Economico e del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e precisamente:

- Emissione, da parte del Responsabile Unico del Progetto, del Certificato di pagamento: entro 60 giorni
a decorrere dalla maturazione del SAL;

- Pagamento del SAL : entro 60 giorni dalla data di emissione del Certificato di pagamento da parte del
RUP;

- Pagamento della rata di saldo a decorrere dal Collaudo: 60 giorni dalla data di emissione del Collaudo
provvisorio

2. Nel caso di ritardata emissione del certificato di pagamento per cause imputabili alla Stazione
Appaltante, € prevista la decorrenza degli interessi corrispettivi al tasso legale per sessanta giorni e, in
caso di ritardo ulteriore, la decorrenza degli interessi moratori nella misura pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, dal Ministero del’Economia e delle Finanze il quinto giorno lavorativo di ciascun semestre
solare, pari al tasso di interesse applicato dalla BCE.

3. Con riferimento agli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento, il D.Lgs. n. 231 del 2002,
come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, prevede la corresponsione di interessi semplici di mora su
base giornaliera ad un tasso che & pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle
sue piu recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell’
8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nel
quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, pubblica nella Gazzetta Ufficiale il tasso di interesse
applicato dalla BeE.

Articolo 35 - Prezzi unitari a misura e prezzi a corpo

1. Trova applicazione quanto prescritto dall’art. 3 comma 1 lett. m) dell’allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/23 in
merito alla natura a corpo dei contratti di appalto.

2. Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della
quantita o della qualita della prestazione. In particolare I'esecutore non avra alcun titolo a richiedere
maggiori compensi per la necessita di integrare quantita o entita delle lavorazioni al fine di realizzare
I'opera, purche tali esigenze siano desumibili dal progetto esecutivo o siano evincibili in rapporto al fine
cui é diretta I'opera (evincibili dalla lettura di tutti i documenti posti a base di gara; con la normale
diligenza del buon imprenditore ovvero secondo le regole dell’arte).

3. Nei prezzi unitari si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia
provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che I'esecutore deve sostenere per la perfetta
esecuzione del lavoro a regola d’arte e per il suo completamento secondo il progetto esecutivo approvato
e le disposizioni della Direzione dei Lavori compresi quindi ogni consumo, l'intera mano d’opera, ogni
trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.

Articolo 36 - Revisione dei prezzi

Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 sara possibile procedere alla revisione prezzi. Le
variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base degli indici di
costruzione ISTA di cui all'art. 60 comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, solo per I'eccedenza rispetto al cinque per
cento rispetto al prezzo originario e comunque nella misura del’80% della variazione stessa, in relazione alle
prestazioni da eseguire.

Articolo 37 — Prezziario di riferimento

Ai sensi dell’art. 41, comma 13, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, si da atto, a qualsiasi fine specificato dal
presente CSA e dalla normativa di riferimento, che il prezziario di riferimento € il PREZZARIO REGIONALE
DELLE OPERE PUBBLICHE- EDIZIONE 2023

Articolo 38 - Compensazione dei prezzi per incremento dei costi delle materie da costruzione
Anche per la compensazione dei prezzi dovuto allincremento dei costi delle materie da costruzione trova
applicazione quanto previsto al precedente articolo 36.

Articolo 39 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 120, comma 12, del
D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente
articolo.

3. Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate
conformemente a quanto previsto con I'allegato 11.14 disciplina le condizioni per I'opponibilita alle stazioni
appaltanti.
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Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni dei crediti del presente appalto, sara
efficace e opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da
notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi
in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di
impresa.

La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione pud
avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi
contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la piu ampia facolta di
accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione.
In ogni caso la Stazione Appaltante pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
base al contratto d’appalto, con questo stipulato.

VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Articolo 40 - Disciplina delle varianti progettuali

40.1 Variazioni al progetto appaltato

1.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto
quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percid
I'esecutore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o
in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 120 del D.Lgs. 31 marzo
2023, n. 36.

L’esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che
il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di
appalto.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall’esecutore se non &
disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto
delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso
delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva.

[l mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non da titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori
non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Progetto, comporta
I'obbligo per I esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni del Direttore Lavori.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei
Lavori.

40.2 Modifiche contrattuali ammissibili:

1.

Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall’art. 120, comma 1, lett. a), b), c)

d), nonché dal comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 con le seguenti specificazioni:

- Relativamente alle modifiche “preventivate” di cui all’art. 120, comma 1, lett. a) si precisa che saranno
ammissibile le seguenti modifiche contrattuali:

- Revisione prezzi secondo quanto stabilito al precedente art. 38;

Ai sensi dell’art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il contratto di appalto potra comunque

essere modificato senza necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica € al di sotto di

entrambi i seguenti valori:

a) le soglie (comunitarie) fissate all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

La modifica non pud alterare tuttavia la natura complessiva del contratto. In caso di pit modifiche

successive, il valore & accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Qualora la necessita di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che

pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa & consentita solo

nei limiti quantitativi di cui al presente comma.

40.3 Modifiche contrattuali dovute ad errore progettuale

1.

| contratti possono essere modificati, a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo qualora tali
errori pregiudichino in tutto od in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione.
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2. Se il valore della modifica per errore progettuale &€ contenuta entro le soglie ed i limiti di cui all’art. 120,
comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 la modifica verra approvata dalla Stazione Appaltante senza
ricorrere ad una nuova procedura di scelta del contraente.

40.4 Valutazione economica delle varianti

1. Le varianti apportate al progetto appaltato sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano
categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il
prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del successivo articolo 43.

2. Per i contratti a corpo, si provvedera a redigere varianti a-corpo per la cui quantificazione si fara
riferimento ai prezzi unitari che, pur non avendo una rilevanza contrattuale, sono il riferimento base per
tali varianti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. B) del presente capitolato.

40.5 Quinto d’obbligo ed equo compenso

1. Come stabilito dall’art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, se la variazione disposta dalla Stazione
Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell’importo dell’appalto,
'appaltatore & tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
originario (salvo la necessita di provvedere alla eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art.
41).

2. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il
Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all’esecutore (attraverso PEC,
comunicazione A.R. o0 a mano con firma di ricevuta). Quest'ultimo nel termine di dieci giorni dal
ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di
ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se I'esecutore non risponde
nel termine di dieci giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volonta di accettare la
variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece I'esecutore comunica
entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque
giorni deve trasmettere all’esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della
Stazione Appaltante le richieste dell’esecutore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la
Stazione Appaltante ha la possibilita di optare tra il recesso dal contratto ai sensi dellart. 74 e
l'imposizione della variante e delle relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio
del Direttore dei Lavori, ferma restando la facolta dell’esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili
nei termini e nei modi previsti dalla legge.

3. Nel caso di cui all’art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora le variazioni comportino, nelle quantita

dei vari gruppi omogenei di lavorazione di cui alla Tab. 3 dell’art. 5, modifiche (in piu o in meno) superiori
ad un quinto della corrispondente quantita originaria, I'esecutore avra diritto ad un equo compenso. Tale
compenso non potra mai superare un quinto dell’importo del contratto originario.
Se non diversamente concordato dalle parti I’entita del compenso sara pari alla somma del 10 per
cento delle variazioni (in piu o in meno) delle categorie omogenee di lavorazioni che superano il
20 per cento (un quinto) dell’'importo originario, calcolato sulla sola parte che supera tale limite
(del 20 per cento).

40.6 Diminuzione dei lavori

1. La Stazione Appaltante ha sempre la facolta di ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore a
quanto previsto nel contratto d’appalto originario nel limite di un quinto in meno senza che nulla spetti
all’a esecutore a titolo di indennizzo.

2. L’intenzione di avvalersi della facolta diminutiva, prevista deve essere comunicata formalmente
all'esecutore (con comunicazione a mezzo PEC) prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo
originario. Tale limite temporale non sara tuttavia vincolante per la decurtazione di lavorazioni di non
rilevante entita.

3. Nel caso in cui venga superato il limite di cui al comma 14 all’esecutore & riconosciuto un equo compenso
computato secondo i principi stabiliti nel comma 13 opportunamente adattati all'ipotesi diminutiva.

40.7 Varianti migliorative diminutive proposte dall’appaltatore

L'impresa appaltatrice, durante I'esecuzione dei lavori, pud proporre al Direttore Lavori eventuali variazioni
migliorative di sua esclusiva ideazione a condizione che comportino una diminuzione dell'importo originario
dei lavori, non comportino una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto
appaltato e che mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei
lavoratori.

Articolo 41 - Determinazione di nuovi prezzi

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire varianti che contemplino opere non
previste nell’elenco prezzi si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di
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concordamento, prima dell’esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in
contabilita prima della loro superiore approvazione.

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Articolo 42 - La contabilizzazione dei lavori a corpo

1.

La valutazione ed identificazione del lavoro a corpo é effettuata, sotto il profilo quali-quantitativo, secondo
le specificazioni desumibili dagli elaborati grafici e da ogni altro elaborato tecnico ed amministrativo
allegato al progetto esecutivo nonché dai criteri specificati dalle modalita di determinazione del
corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo di cui al precedente articolo 35; il corrispettivo per il lavoro
a corpo resta pertanto fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita o alla qualita dei lavori previsti nel progetto.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali di esecuzione relative alle singole categorie di lavoro indicate nella “Tabella 3” di cui all’art. 5.
Resta fermo che la lista posta a base di gara non ha efficacia negoziale.

. Ai fini contabili, in particolare, si procedera ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. b) del DM del MIT n. 49 del 7

marzo 2018.

Per ciascuna tipologia di lavorazione omogenea di cui alla “Tabella 3” dell'art. 5, ad ogni stato di
avanzamento il Direttore Lavori, mediante procedimenti contabili basati su rilevamenti fisici informali
(apposito libretto di misure), dovra stimare una percentuale di esecuzione. La somma dei prodotti tra le
percentuali di esecuzione e le percentuali relative di ciascuna lavorazione omogenea determinera la
percentuale complessiva dello Stato di Avanzamento rispetto al totale della prestazione “a corpo”.

In ogni Stato d’Avanzamento la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni categoria di lavorazione
omogenea viene riportata distintamente nel registro di contabilita.

Articolo 43 - Criteri generali per la contabilizzazione e pagamento dei lavori

1.

La tenuta dei libretti di misura & affidata al Direttore Lavori o da questi attribuita ad un Direttore Operativo
che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilita. In questo ultimo caso il nominativo
del personale incaricato alla contabilita deve essere comunicato per iscritto al’esecutore mediante nota
formale ovvero mediante annotazione sul giornale dei lavori. Riguardo alle modalita di accertamento dei
lavori eseguiti vedasi anche articolo 34, commi 3 e 4.

Il Direttore Lavori deve verificare i lavori e certificarli sui libretti di misura con la propria firma e cura che i
libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico incaricato
dall’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Il tecnico incaricato dall’esecutore, se diverso
dal rappresentante (di cui allart. 9) o del direttore di cantiere (di cui allart. 10), deve essere
appositamente designato mediante apposita delega da parte del legale rappresentante dell’esecutore.
L’accertamento e la registrazione dei fatti rilevanti ai fini contabili, per I'appalto, devono avvenire
contemporaneamente al loro accadere in particolare per le partite relative a scavi e demolizioni.

Il Direttore Lavori non potra mai procedere alla contabilizzazione di opere non autorizzate dalla Stazione
Appaltante o non a eseguite regola d’arte.

Dagli importi dovuti all’esecutore dovranno essere defalcate le spese eventualmente sostenute per
demolizioni d'ufficio o ripristini effettuati dalla Stazione Appaltante per correggere o risolvere errori o
difformita esecutive poste in essere dall’esecutore.

AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

Articolo 44 - Avvalimento dei requisiti SOA — Controlli sul'impresa avvalente e sull'impresa ausiliaria

1.

Nel caso in cui I'esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all’attestazione della
certificazione SOA mediante I'istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 104 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.
36, la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di
Cantiere, ha la facolta di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo I'effettiva disponibilita ed
utilizzo dellimpresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui € carente, appartenenti allimpresa
ausiliaria. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullita, la specificazione dei requisiti
forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

In particolare l'impresa ausiliaria dovra avere la possibilita, per l'intera durata dell’appalto, di disporre
immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in disponibilita dell'impresa
ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte e nei tempi di cui al precedente
art. 18.

L’accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola d’arte da
parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi
idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilita da parte dellimpresa avvalente di tutte le
risorse dellimpresa ausiliaria dara facolta alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore
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motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento ai sensi
dell’art. 65 (in forza di quanto previsto dall’art. 122, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

Articolo 45 - Subappalto e cottimo

1.

2.

Ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. 'esecutore & tenuto ad eseguire in proprio I'appalto

che non pud essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.

L’appaltatore pud tuttavia affidare in subappalto, le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel

contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Ai sensi dellart. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. costituisce, comunque, subappalto

qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera,

quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento

dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo

della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-

contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,

I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla

stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

E’ fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca

variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del

subappaltatore.

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, I'affidamento in subappalto o in cottimo & sottoposto

alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 46 - Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo

1.

Qualora I'esecutore, avendo indicato tale facolta in sede di gara, intenda richiedere, per talune lavorazioni
appartenenti alla Categoria prevalente o alle Categorie scorporabili, autorizzazione al subappalto o al
cottimo, deve inoltrare al Responsabile Unico del Progetto specifica domanda con allegata la copia
autentica del contratto di sub-appalto, condizionato negli effetti all’autorizzazione della Stazione
Appaltante, e una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa o consorzio.

La verifica circa I'esistenza dei presupposti di legge per I'autorizzazione al subappalto compete al
Responsabile Unico del Progetto. Qualora sussistano i presupposti di legge 'autorizzazione non pud
essere diniegata sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto o al
cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della
Stazione Appaltante sono ridotti della meta (ai sensi del comma 16 ultima parte art. 119 D.Lgs. n.
36/2023 ).

Articolo 47 - Responsabilita dell’appaltatore nel subappalto

1.

L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e
celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

Il Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Progetto, nonché il Coordinatore della Sicurezza in fase
esecutiva provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di eseguibilita del subappalto.

L’esecutore € tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall’art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 in materia di “tracciabilita dei flussi finanziari” ed inoltre & tenuto a verificare
I'assolvimento da parte del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.
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5. La Stazione Appaltante potra verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente comma da parte
dell’Appaltatore e Subappaltatore.

Articolo 48 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 119, comma 11, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 corrispondera
direttamente al subappaltatore, al cottimista, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore il pagamento non potra mai essere superiore alle somme
autorizzate in subappalto ai sensi dell’art. 119, comma. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, e si dovra seguire una delle
seguenti modalita:

A) L’appaltatore chiede il pagamento del SAL con la specificazione di quanto compete a se medesmo e
quanto ai subappaltatori, tale richiesta, sottoscritta anche dai legali rappresentanti dei subappaltatori,
costituira esplicita autorizzazione alla Stazione Appaltante per il pagamento dei subappaltatori.

B) Il subappaltatore chiede direttamente il pagamento di quanto eseguito, sullo specifico SAL oggetto di
liquidazione. In questo caso il pagamento sara subordinato a tre condizioni sospensive:

- che i lavori eseguiti dal subappaltatore, di cui si chiede il pagamento, ineriscano lo stato di
Avanzamento oggetto di contabilita e liquidazione.

- che le somme richieste, sommate a quanto richiesto autonomamente dall’appaltatore, siano
esattamente coincidenti con I'importo del SAL;

- che venga allegata una autorizzazione e/o una liberatoria dell’appaltatore (a dimostrazione che non
sussistano contestazioni sui lavori o altri motivi ostativi al pagamento).

C) Come il caso A) senza autorizzazione e/o liberatoria dell’appaltatore. In questo caso sara cura della
Stazione Appaltante procedere alla richiesta di nulla-osta al pagamento all’appaltatore. In caso di
ritardo o di mancato conseguimento del nulla osta eventuali interessi moratori per il tardivo pagamento
al subappaltatore saranno posti in capo alla responsabilita esclusiva dell’appaltatore.

L’Appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 € s.m.i.

Articolo 49 - Sub-forniture e relative comunicazioni

1. Tutte forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per I'esecuzione di prestazioni
correlate all’appalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o
cottimo ai sensi dell’art. 51 comma 4 (e dell’art. 119, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), sono
soggette ad “informazione”.

2. Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma é fatto obbligo all’esecutore di comunicare alla Stazione
Appaltante il nome del sub-contraente, il certificato della camera di commercio, I'importo del contratto e
I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura sub-affidati.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del Progetto almeno
cinque giorni lavorativi prima dell’effettivo svolgimento della prestazione oggetto di sub-affidamento.

4. Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della ditta fornitrice in
cantiere, dovranno essere assunte, da parte dell’affidatario, tutte le misure di sicurezza idonee per la
salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nell’area di cantiere, come sotto specificato.

Articolo 50 - Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori

1. I nominativi, le attivita, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i sub-appalti e di
tutte le sub-forniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico del Progetto, o nel caso di sua
inerzia da parte dell’esecutore, al Direttore Lavori ed al Responsabile della sicurezza in fase di
esecuzione al fine di provvedere a quanto di competenza in materia di controllo delle maestranze e di
salvaguardia della sicurezza del lavoro sul cantiere.

2. Non si potra procedere all’attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e/o Piano Operativo della Sicurezza (POS) non sono stati adeguati
e coordinati alla compresenza di piu operatori, appartenenti a diverse imprese, nel medesimo cantiere.

3. ll datore di lavoro dellimpresa affidataria &€ responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte
le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori (art. 97 D.Lgs. n. 81/2008).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 51 - Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene

1. L’esecutore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e
all'allegato XlII dello stesso decreto.
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Piu in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme

vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative:

— Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell’amianto”;

— D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei
lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”;

— Decreto Ministeriale 37/2008 “Norme per la sicurezza degli impianti”;

— D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro®;

L’esecutore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento

Locale di lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

. L’esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani

per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tali piani dovranno
essere scrupolosamente rispettati salvo le deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autorita
competenti.

In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza
ed igiene le lavorazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.
L'esecutore & peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

| piani di sicurezza di cui agli articoli seguenti devono essere redatti in conformita alle direttive
89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa
normativa nazionale di recepimento, raggruppata nel D.Lgs. n. 81/2008, ai regolamenti di attuazione e
alla migliore letteratura tecnica in materia.

Articolo 52 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

1.

L’esecutore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 dal coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante durante la fase di scelta del
contraente (gara).

L’esecutore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

L'esecutore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente sulle proposte di modificazione od integrazione del PSC, con atto motivato da annotare

sulla documentazione di cantiere; sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

. Qualora il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla

presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si
intendono tacitamente accolte.

Qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non si sia pronunciato entro il termine di tre
giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’esecutore, prorogabile una sola volta di altri tre
giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere
del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina delle varianti in corso d’opera.

Articolo 53 - Piano Operativo di Sicurezza (POS)

1.

L'esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare al coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza
(POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, commi 1, 2, e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1,
lettera b), del D.Lgs. 6 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 28, dello stesso
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decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento di cui all'allegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 54 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. 1l Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte
integrante e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante per grave inadempimento ai sensi
dell’'art. 72 (in forza di quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50). Potra peraltro trovare
autonoma e diretta applicazione la risoluzione del contratto d’appalto per gravi violazioni in materia di
sicurezza, in forza dell’art. 92, comma 1, lett. €) del D.Lgs. n. 81/2008.

2. L'esecutore €& obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza in base di esecuzione,
l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi
e previdenziali.

3. Prima dellinizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di
sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette
al coordinatore per I'esecuzione. | lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che
sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione (art. 101 c. 3
D.Lgs. n. 81/2008).

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa
mandataria capogruppo.

4. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria & responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte
le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

5. L’esecutore dovra pertanto comunicare al Direttore Lavori e al Responsabile dei lavori prima dell’inizio dei
lavori:

—il nominativo e il luogo di reperibilitd del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

—il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale;

—ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilitd del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza.

6. Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto, I'esecutore ha
facolta, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al
Coordinatore per I'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC. E comunque facolta di tutte le
imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per
I'Esecuzione, tramite l'impresa affidataria, che provvede alla verifica della congruenza al Piano di
Sicurezza e Coordinamento proprio, proposte di modificazioni o integrazioni al PSC per adeguarne i
contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

7. L'esecutore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al Coordinatore per 'Esecuzione
prima dell'inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso. Il
contenuto del POS dovra essere debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle
diverse sedi lavorative.

8. | piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti
minimi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri.

DISCIPLINA DELLA REGOLARITA CONTRIBUTIVA,
ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE

Articolo 55 - Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) - Controlli e sanzioni correlate

1. L’esecutore € tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarita
Contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito
positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell’art. 94, comma 6,

lettera i) D.Lgs. n. 36/2023

b) per I'aggiudicazione del contratto;
c) per la stipula del contratto;
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d) per il pagamento dei SAL

e) per il certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e pagamento del saldo finale

IL D.U.R.C. viene richiesto d’ufficio attraverso strumenti informatici ed ha validita di centoventi giorni dalla
data del rilascio. La Stazione Appaltante utilizza il D.U.R.C. acquisito per l'ipotesi di cui al punto a) anche
per le ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c). Dopo la stipula del contratto la Stazione Appaltante
acquisira il D.U.R.C. ogni centoventi giorni e lo utilizzera per le finalita di cui alle precedenti lettere d) ed
e) fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale & in ogni caso necessaria I'acquisizione di
un DURC nuovo e specifico.

2. L’inosservanza da parte dell’esecutore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di
contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze,
costituisce un grave inadempimento contrattuale dell’Esecutore; pertanto qualora emergessero
irregolarita ed inadempienze da parte dell’esecutore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra
indicati e non venissero sanate, tale fatto pud determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 72,
con rivalsa da parte della Stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare
esecuzione dell’opera, fermo restando, in linea generale, la facolta della Stazione Appaltante di
sospendere i pagamenti, come gia specificato all’art. 12 del presente CSA e di rivalersi sulla polizza
fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali.

3. In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarita accertata e conseguenti sanzioni:

a) posizione di non regolarita contributiva emersa a carico dellesecutore riferita al momento
dell’'affidamento e prima della stipula del contratto: si procedera alla revoca dell’aggiudicazione;

b) situazione di non correttezza contributiva dell’esecutore che si determinino nel corso dell’esecuzione
del contratto: si procedera come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA,;

c) posizione di non regolarita contributiva emersa a carico del subappaltatore riferita al momento
dell’autorizzazione al subappalto: si procedera al diniego dell’autorizzazione al sub-appalto;

d) situazione di non correttezza contributiva del subappaltatore che si determinino nel corso
dell’esecuzione del contratto: si procedera come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA;

Articolo 56 - Sede contributiva

1. L’esecutore ha facolta di accentramento dei versamenti contributivi INPS nella sede di provenienza.

2. Per liscrizione alla Cassa Edile locale competente per territorio, o ad altro ente paritetico ai fini dei relativi
versamenti, vale il regime definito dal C.C.N.L. del comparto edile vigente nel corso dell’esecuzione del
contratto.

3. In base alle norme vigenti, nel caso di appalti per i quali sia prevista una durata superiore a 90 giorni, vige
I'obbligo per I'impresa di provenienza extraterritoriale di iscrivere i lavoratori in trasferta alla Cassa Edile
locale competente per territorio, sulla base degli obblighi di contribuzione e di versamenti ivi vigenti, salvo
ulteriori accordi sindacali stabiliti nella contrattazione collettiva nazionale o decentrata.

OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL’APPALTATORE

Articolo 57 - Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri previsti a carico dellappaltatore dalla legge, dal regolamento generale, dal capitolato
generale d’appalto nonché da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e
dalle disposizioni particolari contenute negli elaborati di progetto (e loro allegati), sono a carico
dell’esecutore, oltre a quanto stabilito nel contratto d’appalto e negli altri articoli del presente capitolato, gl
oneri e gli obblighi specificati dal presente articolo.

L’appaltatore con la sottoscrizione del contratto d’appalto da atto che tutti gli oneri ed obblighi specificati nel
presente articolo, oltre a quelli contenuti negli altri articoli del presente capitolato, sono stati tenuti in conto
dall’esecutore nello stabilire i prezzi dei lavori offerti in sede di gara. Non spettera quindi alcun compenso
all'esecutore oltre a quelli stabiliti contrattualmente anche qualora I'importo di appalto subisse variazioni (sia
pure nei limiti stabiliti dall’art. 120, comma 7, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36).

57.1 Obblighi generali dell’appaltatore

L'appaltatore & tenuto:

1. ad eleggere ai sensi dell’art. 2 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, il proprio domicilio nel
luogo nel quale ha sede ['ufficio della Direzione Lavori ovvero, in subordine, presso gli uffici comunali,
cosi come indicato all’art. 9 del presente capitolato. Cid per I'intera durata dei lavori sino al collaudo
provvisorio.

2. a garantire, personalmente o attraverso il proprio legale rappresentante di cui allart. 9, la propria
presenza nei luoghi di lavoro. In particolare nei giorni feriali durante l'orario di svolgimento delle
lavorazioni tale presenza dovra essere garantita fisicamente e continuativamente. Nei giorni festivi e nei
giorni feriali negli orari non lavorativi dovra comunque essere garantito un recapito telefonico per
sopperire ad eventuali emergenze od urgenze.
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57.

La
a)

b)

c)

d)

f)

g)
h)

m)

ad intervenire personalmente (o attraverso il proprio legale rappresentante, direttore tecnico o direttore di
cantiere) alle misurazioni dei lavori eseguiti. Tali operazioni possono comunque essere eseguite alla
presenza di due testimoni qualora egli, invitato ai sensi dell’art. 34, comma 3, non si presenti;

. afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei

Lavori, subito dopo la firma di questi;

a presentare tempestivamente al Direttore Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e/o ordinati in economia
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore Lavori o dal Direttore Operativo.

. Ai sensi dell’art. 34, comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'aggiudicatario deve rimborsare

alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando di gara entro 60 giorni
dall’aggiudicazione. Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del
contratto d’appalto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovra ottemperare a tale obbligo nel
termine di legge sopra specificato. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facolta
di defalcare dal primo SAL da corrispondere all’appaltatore, 'importo delle spese di pubblicazione del
bando maggiorate del 10% dell'importo stesso a titolo di penale; in alternativa la Stazione Appaltante
potra escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente all'importo delle spese da rimborsare
incremente del 10%.

2 Obblighi specifici sulle lavorazioni

ditta appaltatrice dovra:
eseguire l'appalto conformemente al progetto e agli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti eseguiti a
perfetta regola d’arte, esattamente conformi al progetto e, quindi, collaudabili;
richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente
non risultassero, o non risultassero chiare, da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. Tali
richieste dovranno essere avanzate nei tempi necessari per evitare rallentamenti o interruzioni delle
lavorazioni. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di opere aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 120, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
curare il coordinamento tra le diverse necessita di approvvigionamento di materiali, manodopera o
noli intendendosi sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella fornitura di qualsiasi risorsa che
compete all’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore;
predisporre ed esporre in sito un numero di almeno 2 esemplari del cartello di cantiere, con le
dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto disposto dal
Responsabile Unico del Progetto, curandone i necessari aggiornamenti periodici;
eseguire, in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento dei lavori, gli scavi ed i sondaggi,
nel numero e nelle prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori, necessari all’esatta individuazione degli
eventuali impianti interrati esistenti (fognatura, acquedotto, rete gas, rete ENEL, rete TELECOM, rete
illuminazione pubblica, ecc...... ) nei termini piu dettagliati di quanto non si sia potuto accertare in sede
progettuale, ed all’individuazione preventiva della consistenza degli apparati radicali esistenti al fine
della loro salvaguardia e protezione;
prendere contatto, prima dell'inizio dei lavori € comunque in tempo utile onde non ritardare il regolare
avanzamento degli stessi, con gli Enti gestori degli impianti ENEL, TELECOM, gas, acquedotto,
fognature, ecc..... che si trovino comunque interessati dai lavori in oggetto per spostare e proteggere,
allacciare temporaneamente o definitivamente, gli impianti stessi, nonché fornire I'assistenza
necessaria;
osservare scrupolosamente le prescrizioni tecniche esecutive impartite dagli Enti gestori sulle
modalita di realizzazione degli impianti da costruire da parte dell’esecutore;
recintare e presidiare il cantiere con idonee segnalazioni in modo da garantire il mantenimento del
traffico veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla Direzione
Lavori;
provvedere, prima dell’inizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la Stazione Appaltante, di
appositi tesserini di identificazione per tutto il personale impiegato. L’esecutore dovra altresi
tempestivamente comunicare per iscritto ogni variazione del suo personale e del personale in
subappalto. Dovra inoltre provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di documenti di
riconoscimento. Al personale sprovvisto di documenti e/o di cartellino non sara consentito I'ingresso e
se gia in cantiere verra allontanato. La ditta appaltatrice dovra consentire I'accesso al cantiere solo alle
persone autorizzate. A tal fine dovra predisporre un sistema di controllo degli accessi da concordare
con la Direzione Lavori;
conservare le vie, strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pedonali, che venissero intersecati con la
costruzione dell’'opera provvedendo, a sua cura e spese, anche, se necessario, con opere provvisionali;
realizzare le opere provvisionali necessarie per garantire la continuita di passaggio, di scolo, per il
mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto cio che
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P)

q)

r

t)

interessa proprieta e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d’arte di quanto alterato
0 rimosso, non appena compatibile con la buona esecuzione dei lavori;

eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta
e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni responsabilita risarcitoria e
ogni obbligazione ad essa relativa comunque connesse direttamente od indirettamente all’esecuzione
delle prestazioni contrattuali compreso il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di
indennita a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante I'esecuzione dei
lavori. A tal fine, se richiesto dalla Direzione Lavori in rapporto alla natura delle lavorazioni previste
(palancole, uso di aghi di prosciugamento ecc.), I'esecutore & tenuto a proprie spese, a far redigere una
perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, finalizzata ad accertare lo stato degli immobili vicini al
cantiere prima dell’inizio delle lavorazioni potenzialmente lesive;

eseguire, presso Istituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove che si renderanno
necessarie e che verranno ordinate dalla Direzione Lavori sui materiali e manufatti impiegati o da
impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico
che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché le prove di tenuta per le tubazioni. Salvo diverse disposizioni
del Direttore dei Lavori I'esecutore dovra effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno
di getto, datato, controfirmato dal personale addetto al controllo per conto della Stazione Appaltante e
conservato; relativamente agli oneri connessi agli accertamenti di laboratorio ed alle verifiche tecniche
trovera applicazione quanto prescritto dall’art. 116, comma 11, del D.Lgs. n. 36/23.

demolire e ricostruire senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite in
difformita rispetto alle previsioni progettuali o previste dal capitolato senza diritto di proroghe dei
termini contrattuali. Qualora I'esecutore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la
Stazione Appaltante avra la facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi, addebitandone i
costi all’appaltatore nel primo SAL o con altro strumento contabile e/o giuridico ritenuto idoneo;

adottare ogni precauzione possibile, disposta dalla Direzione Lavori, finalizzata alla salvaguardia e
mantenimento delle piante esistenti (rami, tronchi, apparati radicali, approvvigionamento idrico) che,
in base al progetto o alle indicazioni della Stazione Appaltante non devono essere abbattute o rimosse;
mantenere, fino all’emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione la
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
esegquire;

ricevere, scaricare e trasportare nei luoghi di deposito 0 nei punti di impiego secondo le disposizioni
della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, i materiali e i manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all’esecutore le assistenze alla posa in opera. | danni che per cause
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere sostenuti a
carico dello stesso appaltatore;

smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni, compresi
quelli gia presenti in cantiere all’inizio dei lavori, di scarico inerti, pericolosi o speciali di qualsiasi natura
non aventi alcuna utilita per il prosieguo delle lavorazioni;

consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d’esecuzione, al personale della Stazione Appaltante o da questa autorizzato ed a qualunque altra
Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che
eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante od Enti (ENEL, Telecom, ecc....... )
nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, 'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o
persone, dei ponti di servizio, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il
tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, I'esecutore non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per limpiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

pulire il cantiere e le vie di transito interne e sgomberare i materiali di rifiuto anche se lasciati da altre
ditte;

garantire la pulizia delle ruote dei mezzi per il trasporto dei materiali di risulta anche con apposita
attrezzatura installata in prossimita dell’accesso al cantiere. In ogni caso dovra essere assicurata la
perfetta e tempestiva pulizia delle strade pubbliche che dovessero sporcarsi a causa del fango, terreno
e gomme di automezzi che fuoriescono dal cantiere. Eventuali inadempienze comporteranno, oltre al
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aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

hh)

I

risarcimento delle spese per la pulizia delle strade, la comminatoria di una penale pari a € 300 per ogni
giorno di inadempienza;

sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento
del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

provvedere all'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto espressamente dalla Direzione dei
Lavori, per verificarne I'effetto estetico in loco od ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle
opere simili. Le richieste della Direzione Lavori, tuttavia, dovranno essere motivate e non eccedere
quanto concretamente utile e/o necessario;

garantire I'esecuzione di tutte le opere provvisionali, dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti € di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
lilluminazione notturna del cantiere e le spese di guardiania che si rendano necessarie per garantire
l'incolumita pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi
il traffico;

procedere alla costruzione e alla manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del
personale del Direttore Lavori € sua assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadio
chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, idoneo computer con stampante, collegamento
internet e materiale di cancelleria;

attuare la messa a disposizione del personale qualificato e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove, controlli e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei
Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi senza
la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;

assicurare la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un congruo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale
0 precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo
costo del materiale;

assicurare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna, con il personale necessario, del
cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose di proprieta della Stazione
Appaltante che saranno consegnate all’esecutore e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori
e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante. Per la custodia dei cantieri,
'esecutore dovra servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. La
constatata assenza, anche temporanea, di tale soggetto verra sanzionata con una penale di € 300 per
ogni giorno;

garantire I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente
rispetto della presente norma;

adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubbilici e
privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con
ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’esecutore, restandone sollevati la
Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

fornire, con cadenza settimanale, un congruo numero di fotografie (minimo dieci) riassuntive delle
lavorazioni eseguite con particolare attenzione alle lavorazioni successivamente non visibili. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovra reca in modo
automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Su
disposizione della Direzione Lavori la documentazione fotografica dovra essere integrata con riprese
filmate;

mm) eseguire il rilievo particolareggiato e dettagliato nelle scale opportune indicate dalla Direzione Lavori

nn)

dello stato di fatto dei lavori eseguiti, con l'indicazione dei particolari costruttivi, dei nodi, delle
distanze significative, quote, profondita, ecc.. Tali elaborati, in 3 copie + file compatibile *.DWG,
dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante entro due mesi dall'ultimazione dei lavori. Per
ogni giorno di ritardo trovera applicazione una penale giornaliera di 300 €;

eseguire i tracciamenti e i riconfinamenti, nonché la conservazione dei termini di confine, cosi come
consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'esecutore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle
necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice
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00)

richiesta della Direzione Lavori, I'esecutore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione,
nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori;

provvedere alla manutenzione di tutte le opere, sino al certificato di regolare esecuzione. Tale
manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite,
rimanendo esclusi solamente i danni di forza maggiore, sempre che siano in accordo con le norme del
presente Capitolato Speciale d’Appalto e che I'appaltatore ne faccia regolare e tempestiva denuncia
scritta.

57.3 Obblighi specifici sulle maestranze
Prima dell'inizio dei lavori, comunque contestualmente alla consegna del cantiere, I'esecutore é tenuto a
trasmettere alla Stazione Appaltante:

1.

1)

La documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, assicurativi, ed infortunistici, ivi
inclusa la Cassa Edile competente per territorio;

II) I nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale cassa edile sono

iscritti. Copia medesima dovra essere trasmessa alla Cassa Edile territoriale competente ove vengono
esequiti i lavori. L'impresa deve dare assicurazione scritta di tale comunicazione.

Inoltre 'esecutore dovra attenersi alle seguenti misure:

esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato di un prospetto rilasciato dalla
Direzione Lavori, e compilato all’inizio delle giornate - prime ore di lavoro - a cura dell’esecutore,
contenente l'elenco della manodopera che opera in cantiere (proprie e dei subappaltatori) con
l'indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza, anche ai fini della verifica degli
adempimenti inerenti la sicurezza e la “correttezza contributiva”, i predetti prospetti giornalieri
dovranno essere allegati al giornale dei lavori. La mancata ottemperanza dell’esecutore, una volta
rilevata, se perdurante e reiterata, sara considerata grave inadempienza contrattuale.

obbligo di tenere nell’ambito del cantiere copia del Libro matricola di cantiere e del Registro delle
presenze di Cantiere, propri e dei subappaltatori (I'originale del Libro matricola potra essere sostituito
da fotocopia autenticata - conservando l'originale presso la sede aziendale - qualora ci0 sia
autorizzato per iscritto dalla Direzione Lavori). Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali
adempimenti sara segnalato dal Direttore Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore
Ispettivo:

obbligo di aggiornare COPIA DEL LIBRO MATRICOLA, debitamente vidimato dall’INAIL in cui vanno
registrati gli operai assunti e presenti in cantiere, con annotazioni riguardanti le assunzioni e il fine
rapporto di lavoro.

obbligo di aggiornare IL REGISTRO DELLE PRESENZE debitamente vidimato dallINAIL. In tale
documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e
straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata.

tutti i lavoratori presenti nel cantiere devono essere dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato
dall'impresa di appartenenza e composto da:

- nome e cognome;

- fotografia;

- impresa di appartenenza;

- numero di matricola.

in caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovra
essere individuato attraverso un documento di identita.

Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sara effettuata da
parte della Direzione Lavori o di qualsiasi altro incaricato della Stazione Appaltante (Agenti della
Polizia Municipalizzata, Funzionari, Tecnici, Ispettori di cantiere Professionisti incaricati),
l'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere; ove risultasse che alcuno di essi non & regolarmente
indicato nel cartello esposto con l'elenco delle maestranze che operano in cantiere e non
regolarmente registrato sul libro matricola e sul libro presenze, gli incaricati della Direzione Lavori o gli
altri incaricati della stazione appaltante provvederanno alla segnalazione alla Direzione Provinciale del
Lavoro; I'esecutore ha 'obbligo di assicurare che le maestranze siano munite di valido documento di
riconoscimento.

con cadenza mensile e comunque non oltre il 20 di ogni mese successivo, I'esecutore dovra
trasmettere alla Direzione Lavori o al funzionario che sara segnalato dalla Stazione Appaltante copia,
timbrata e controfirmata dal Legale Rappresentante dell'lmpresa, del “Registro delle presenze in
cantiere” (vidimato dall’ INAIL), nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo
e trasmettere copia del documento (prospetto paga) comprovante il pagamento della retribuzione al
personale impiegato sul cantiere, sia della propria impresa che di quelle subappaltatrici.

con cadenza quadrimestrale (a decorrere dalla data della “consegna lavori”), e all’atto di ogni SAL,
I'esecutore dovra comunicare il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori gia eseguiti, dovra garantire
le attestazioni positive di “regolarita contributiva” rilasciate dagli Enti Previdenziali e Assicurativi,
(D.U.R.C.) nonché dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, questi ultimi
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potranno evidenziare il numero dei lavoratori e la quantita di ore di lavoro per ogni singolo dipendente
impiegato nel cantiere dell’'appalto. | suddetti adempimenti riguardano anche i sub-appaltatori.

— affinché 'INPS possa procedere al rilascio delle attestazioni di correttezza contributiva, ai sensi della
Circolare n. 27 del 30 gennaio 1992, l'appaltatore dovra trasmettere allINPS medesima le
dichiarazioni riguardanti I'effettuazione delle operazioni contributive.

57.4 Altri Obblighi

1. L’esecutore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate
dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il
lavoro pubblico in quanto tale. Dovra inoltre provvedere a tutti i permessi e licenze necessarie nonché
alle occupazioni provvisorie per I'impianto dei cantieri, per la costruzione dei depositi, per I'occupazione
delle aree per uffici di cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisionali di qualsiasi
genere e per ogni altra esigenza per I'esecuzione dei lavori.

2. E fatto divieto di installare pubblicita sulla recinzione e sull’edificio in costruzione. Tale prerogativa resta
di esclusiva competenza della stazione appaltante.

Articolo 58 - Materiali di risulta o di scavo — ritrovamenti

1. Salvo diversa disposizione impartita dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Progetto:

a) Ai sensi dell’art. 36 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle
demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante.

b) L’esecutore deve trasportali e regolarmente accatastarli presso le aree di cantiere o, in subordine su
disposizione espressa del Direttore dei Lavori, in siti ubicati in un raggio non superiore a 10 Km dal
cantiere, a cura e spese dell’esecutore, intendendosi quest'ultimo compensato per il relativo costo con
i prezzi previsti per gli scavi e per le demolizioni.

¢) Qualora la Stazione Appaltante non intenda utilizzare i materiali di scavo o di risulta questi, a
discrezione dell’esecutore potranno essere o acquisiti ad un prezzo da determinarsi ai sensi
dell’art. 36, comma 3, del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ovvero provvedere al loro smaltimento ai sensi
dell’art. 62.2 lett. u).

2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto nonché quanto previsto dal
successivo art. 61.

Articolo 59 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’esecutore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali nonché le spese ad esse correlate quali, i bolli, le imposte, i diritti di segreteria e
le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

b) le tasse e gli altri oneri per il conseguimento di autorizzazioni o nulla osta amministrativi o tecnici
occorrenti per 'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti per occupazione temporanea di suolo pubblico, concessioni di cava,
oneri di scarico, diritti di discarica ecc., direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione dei
lavori oggetto di appalto.

2. Ai sensi dell’art. 8 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 se al termine dei lavori il valore dell’appalto
risulta maggiore di quello originariamente previsto & obbligo dell’appaltatore provvedere all’assolvimento
dell’'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se invece |l
valore dell’'appalto risulta, al termine delle opere, di entita inferiore a quello originario, il Responsabile
Unico del Progetto, su richiesta dell’esecutore, rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso
secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

3. A carico dell'esecutore restano comunque tutte le imposte, tasse, diritti e gli altri oneri, che, direttamente
o indirettamente gravino sull’esecuzione delle opere e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. 1l presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura stabilita dalla legge.
Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

DISCIPLINA DEGLI EVENTI IMPREVEDIBILI E PATOLOGICI DEL CONTRATTO

Articolo 60 - Sorpresa geologica e rinvenimenti imprevisti

1. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero constatarsi difficolta
esecutive che rendano notevolmente piu onerosa la prestazione dell’esecutore, dovute a rinvenimenti
imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale ovvero da cause geologiche, idriche e simili (cosi come
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3.

4.

specificate dall’art. 1664, comma 2, del Codice Civile), 'esecutore deve darne immediata comunicazione
al Direttore Lavori.

Il Direttore dei Lavori accertata la fondatezza della comunicazione provvede senza indugio alla
comunicazione del fatto al Responsabile Unico del Progetto ed alla sospensione totale o parziale dei
lavori ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 ed all’avvio delle iniziative finalizzate alla redazione della
perizia di variante ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Le sospensioni e le varianti di cui ai commi precedenti devono ritenersi legittime ad ogni effetto di legge
anche ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del Codice.

Nel caso specifico di ritrovamenti archeologici trovera applicazione I'articolo seguente.

Articolo 61 - Ritrovamenti archeologici

1.

Qualora, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero rinvenirsi oggetti, costruzioni o
reperti di interesse archeologico o di valore intrinseco, I'appaltatore & tenuto a denunciare al
Responsabile Unico del Progetto ed al Direttore Lavori il rinvenimento, e ad averne la massima cura fino
alla consegna dell’oggetto o dell’area alle competenti autorita (Soprintendenza).

Sotto il profilo contrattuale trovera applicazione I'art. 65, comma 2.

Qualora l'opera risultasse totalmente irrealizzabile per sopravvenuta impossibilita (dovuta alle prescrizioni
ed ai divieti della competente soprintendenza) si procedera a norma degli articoli 1256 e 1463 del Codice
Civile.

Articolo 62 - Eventi dannosi e danni dovuti a causa di forza maggiore

1.

2.

Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, compreso le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, al’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.
L’'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico
dell’esecutore.

Nel caso in cui si verifichino danni alle opere causati da forza maggiore I'esecutore ne deve fare denuncia
al Direttore Lavori nel termine di tre giorni lavorativi dalla data dell’evento a pena di decadenza dal diritto
al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il Direttore Lavori procedera alla redazione di specifico processo verbale di
accertamento.

L’esecutore non potra sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona interessata dal
danno e fino al sopralluogo del Direttore Lavori.

L’eventuale compenso per la riparazione dei danni sara limitato allimporto dei lavori necessari,
contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora
posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’esecutore.

Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso anche solo come
concausa la colpa o le scelte organizzative di cantiere dell’esecutore.

Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti o gli assestamenti di
terreno, l'interramento delle cunette e I'allagamento degli scavi di fondazione.

Articolo 63 - Fallimento dell’appaltatore

1.

Nel caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione Appaltante si avvarra, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall’art. 122 del D.Lgs.
31 marzo 2023 n. 36. In questo caso tuttavia la semplice costatazione del fallimento costituisce motivo
sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessita di ulteriori motivazioni.

L’appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verra immediatamente affidato ad altra ditta con i procedimenti
previsti dall’art. 124 del medesimo D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Articolo 64 - Cessioni d’azienda, trasformazioni, fusioni e scissioni della societa appaltatrice —
Ulteriori modificazioni del contraente ammissibili.

1.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi alla societa appaltatrice non
hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il
soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di
essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal
presente codice.

Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante pud opporsi al subentro del nuovo soggetto nella
titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle
comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al
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comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle

stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. Ai sensi dell’art. 120, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 qualora un nuovo contraente sostituisce
quello a cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente aggiudicato I'appalto a causa di una delle seguenti
circostanze:

a) una clausola di revisione inequivocabile , che, tuttavia, non & prevista nel presente appalto;

b) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni
societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore
economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché cid non implichi
altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere I'applicazione del presente
codice;

c) nel caso in cui I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del
contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

Articolo 65 - Risoluzione del contratto — obbligo di ripiegamento

65.1 Cause e procedimento di risoluzione

1. Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal contratto di
appalto e dagli altri articoli del presente Capitolato, costituiscono grave inadempimento, grave irregolarita
elo grave ritardo ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le seguenti ipotesi elencate a
mero titolo enunciativo e non esaustivo:

a) mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo
inizio), trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna;

b) sospensione dei lavori unilaterale da parte dell’esecutore senza giustificato motivo per oltre 6 giorni
naturali e consecutivi;

c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

d) mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori nei termini complessivi e parziali previsti nel
Capitolato Speciale d’appalto e del presente contratto cosi come espressamente disciplinato dall’art.
23 del presente Capitolato;

e) inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi ed alle
modalita esecutive dei lavori;

f) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

g) perdita, da parte dell’esecutore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento e
lirrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;

h) frode accertata dell’esecutore nell’esecuzione dei lavori;

i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente;

j) accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

k) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo
scopo dell’'opera;

I) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 92,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81;

m) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, dal Regolamento Generale sui lavori pubblici dal contratto e
dal presente Capitolato Speciale d’appalto;

n) in tutte le altre ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave irregolarita od un grave
ritardo nella conduzione dei lavori.

2. Qualora il Direttore Lavori o il Responsabile Unico del Progetto, ciascuno per le proprie competenze,
accertino il verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o altri casi per i quali 'inadempimento,
lirregolarita o il ritardo posto in essere dall’ esecutore possano compromettere la buona uscita dei lavori)
si procedera senza indugio alla risoluzione del contratto seguendo il procedimento di cui all’artt. 122
del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

3. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari inerenti all’'appalto, il contratto d’appalto si risolvera di diritto ai
sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avra effetto dalla venuta a conoscenza all’appaltatore della
decisione assunta dalla Stazione Appaltante mediante raccomandata A.R. da parte del Responsabile
Unico del Progetto ovvero mediante ordine di servizio del Direttore Lavori.

5. Contestualmente alla comunicazione della risoluzione verra fissata la data (con preavviso di almeno venti
giorni) nella quale avra luogo 'accertamento dello stato di consistenza dei lavori ed eventualmente la
data della visita dell’organo di collaudo per verificare I'accettabilita delle opere parzialmente eseguite.
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6. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il Direttore Lavori e I'esecutore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di
due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle
attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio,
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Stazione Appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Con il verbale, in particolare, verra accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione
del contratto e ammesso in contabilitd e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali
perizie di variante; & altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza,
ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

7. Sino alla data di presa in possesso del cantiere da parte della Stazione Appaltante la sicurezza
dell'incolumita delle maestranze e dei terzi, la guardiania e la salvaguardia dei beni e dei manufatti ubicati
all'interno del cantiere ricadono sotto la diretta responsabilita ed onere gratuito dell’esecutore.

65.2 Obblighi di ripiegamento dell’appaltatore successivi alla risoluzione

Nel caso di risoluzione del contratto I'esecutore dovra provvedere, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs.31 marzo
2023, n. 36, al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tale fine assegnato dal Responsabile Unico del Progetto o dal Direttore Lavori con la
comunicazione di risoluzione, (o con successiva ed autonoma comunicazione). Nel caso di mancato rispetto
del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e
spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali
cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri
o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'8, del Codice
pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'esecutore di agire per il risarcimento
dei danni.

Articolo 66 - Rapporti economici nel caso di esecuzione d’ufficio

Nei casi di risoluzione del contratto e di successiva esecuzione d’ufficio, (come pure in caso di fallimento

dell’esecutore), i rapporti economici tra la Stazione Appaltante e I'esecutore risolto (o con il curatore) sono

definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori a norma dell’art. 124 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, oppure, in subordine, ponendo a
base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno,
risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto
originario, (eventualmente incrementato per perizie lorde in corso d’opera oggetto di regolare atto di
sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti), e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’esecutore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’esecutore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle
opere alla data prevista dal contratto originario.

Articolo 67 - Recesso

1. Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla Stazione Appaltante € riconosciuto il diritto di
recedere in qualunque tempo dal contratto d’appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore
dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo
dell'importo delle opere non eseguite € calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo
posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e I'ammontare netto dei lavori eseguiti.

2. L'esercizio del diritto di recesso dovra essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi
con un preavviso da parte del Responsabile Unico del Progetto non inferiore a venti giorni, decorsi i quali
la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo dell'opera parzialmente
eseguita.

3. | materiali il cui valore € riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli
gia accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2. La Stazione
Appaltante pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili
ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore, per il valore delle opere e degli
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impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma
fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del
contratto.

Nellipotesi di cui al presente articolo I'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali
non accettati dal Direttore Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della
Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato d'ufficio e a sue
spese.

DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL’OPERA

Articolo 68 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

Dopo la conclusione effettiva dellopera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale
attraverso raccomandata A.R., o PEC, ai sensi dell’art. 31 comma 2 lett. n) dell’allegato 11.14 del D.Lgs.
36/2023.

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo PEC, |l
Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i
necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovra
essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del
verbale di consegna dei lavori.

Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori I'effettiva ultimazione delle
opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo,
decorrera sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo PEC),
di avvenuto completamento delle opere. Di tale data potra esserne dato atto da parte del Direttore Lavori
nel certificato di ultimazione lavori.

. Senza che cid possa compromettere alcuna eccezione da parte del’Organo di Collaudo o da parte della

Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il
Direttore Lavori ha la facolta di procedere allaccertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite. Se eseguito, tale accertamento dovra essere prospettato allesecutore con un preavviso di
almeno 3 giorni lavorativi e dovra essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con
I'appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni.

Il certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle
opere di cui al comma 4, potra prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore
Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dei lavori oggetto di appalto. Il
mancato rispetto di questo termine comporta linefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di
redazione di nuovo certificato che accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni non completate.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da
effettuarsi entro i termini di cui al successivo art. 69.

Articolo 69 - Termini per I’emissione del certificato di regolare esecuzione

1.

Il Certificato di Regolare Esecuzione ,ai sensi dellart. 28 comma 3 dell'allegato 11.14 del D.Lgs.
36/2023 sara emesso entro il termine di tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Tale certificato &
emesso dal Direttore dei Lavori ed € confermato dal Responsabile Unico del Progetto.

Dell’eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo oltre i termini di legge (e delle relative cause, il
Direttore dei Lavori trasmette formale comunicazione, mediante PEC all’esecutore ed al Responsabile
Unico del Progetto con I'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento
delle operazioni di collaudo.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante pud effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

. Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato effettuato emesso il

Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, 'esecutore pud notificare al Responsabile Unico del
Progetto istanza per I'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui all’articolo 75.

Articolo 70 - Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati in pendenza del collaudo

1. Ai sensi dell’'art. 24 dell'allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di
occupare od utilizzare in tutto od in parte I'opera oggetto di appalto prima che sia emesso ilCertificato di
Regolare Esecuzione

2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda procedere alla presa in consegna anticipata dell’'opera
dovra darne comunicazione all’esecutore con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi.
L'esecutore non si potra opporre per nessun motivo o pretendere alcun compenso di alcuna natura. Si
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dovranno tuttavia rispettare le condizioni ed i procedimenti prescritti dell’art. 24 comma 1 dell’allegato 11.14
del D.Lgs. 36/2023.

3. La verifica dei presupposti circa la possibilita di procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori in
pendenza del Certificato di Regolare Esecuzione compete al Responsabile Unico del Progetto. Essi
consistono nei seguenti eventi:

a) che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b) che sia stato richiesto il certificato di abitabilita o il certificato di agibilita di impianti od opere a rete;

c) che siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

d) che siano state eseguite le prove previste come obbligatorie dal presente capitolato;

e) che sia stato redatto dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di consegna del lavoro.
4. Della presa in consegna anticipata dell’opera, a norma del comma 2 dell’art. 24 dell'allegato 11.14 del
D.Lgs. 36/2023, dovra essere redatto a cura del direttore dei lavori, apposito verbale, sottoscritto dal
Responsabile Unico del Progetto, dal Direttore dei Lavori ed in contraddittorio dall’esecutore, o in sua
assenza da due testimoni, da cui si deve dedurre:

1) la verifica circa I'esistenza dei presupposti di cui al precedente comma 3;

2) la certificazione circa il fatto che I'occupazione e I'uso dell’'opera o del lavoro sia possibile nei limiti di
sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti
contrattuali;

3) il funzionario o il soggetto a cui viene consegnato il possesso e la responsabilita dell'immobile oggetto
di anticipata consegna;

5. La presa in consegna anticipata non incide a nessun titolo sul giudizio definitivo del’organo di collaudo sul
lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e, conseguentemente, sulla responsabilita
dell’esecutore.

Articolo 71 - Operazioni di collaudo

1. La verifica della buona esecuzione di un lavoro & effettuata attraverso gli accertamenti, i saggi ed i
riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale
(fermo restando I'obbligo di redigere il relativo di Regolare Esecuzione nei termini di cui all’art. 76.

2. Al direttore dei lavori € riconosciuta la piu totale liberta di procedere ad ogni verifica esso ritenga
opportuna per il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione.

3. Si precisa che, a norma dell’art. 116, comma 11, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 gli accertamenti di
laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivita di cui al comma 1 del medesimo art.
116, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla
Direzione dei Lavori imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel
quadro economico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono individuati i criteri per la determinazione di tali costi

4. Ultimate le operazioni di verifica sulla accettabilita dei lavori, 'organo di collaudo, qualora ritenga
collaudabile I'opera provvede senza indugio ad emettere il Certificato di Regolare Esecuzione con i
contenuti di cui all'art. 22 comma 1 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

5. Se l'organo di collaudo riscontra difetti @ mancanze nell’esecuzione dell’'opera tali da non poter rilasciare
il Certificato di Regolare Esecuzione si procedera a norma dell’art. 22 comma 5 dell’allegato 11.14 del
D.Lgs. 36/2023.

6. Il Certificato di regolare esecuzione, in forza dell’art. 116, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e
dell'art. 22 comma 1 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023, ha carattere provvisorio ed assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data della sua emissione (o in sub-ordine qualora lo stesso non sia
stato rilasciato nei termini previsti dal presente capitolato per fatto imputabile all’organo di collaudo dal
180° giorno successivo all’ultimazione dei lavori). Decorso tale termine, il certificato di regolare
esecuzione si intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro due mesi dal suddetto termine.

7. Nell’arco di tempo intercorrente tra il Collaudo provvisorio ed il Collaudo definitivo I'esecutore & tenuto
alla garanzia per le difformita e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del
saldo.

Articolo 72 - Presa in consegna dei lavori ultimati e collaudati

1. Dopo l'avvenuta redazione ed approvazione del Certificato di Collaudo, la Stazione Appaltante prende
quanto prima in consegna l'opera liberando I'impresa dagli obblighi di guardiania, gratuita manutenzione
e responsabilita civile verso terzi.

2. La presa in consegna dellimmobile deve avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla data di approvazione del
Certificato di Collaudo previa comunicazione formale all’esecutore con preavviso di almeno 48 ore. Tale
atto pud avvenire con semplice comunicazione unilaterale del Responsabile Unico del Progetto in cui si
specifica giorno ed ora della presa in consegna ovvero, se ritenuto necessario, con un verbale tra il
Responsabile Unico del Progetto e I'esecutore (o loro rappresentanti).
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Anche comportamenti di fatto della Stazione Appaltante (quali il pieno ed incondizionato utilizzo
dell'immobile successivo al collaudo provvisorio) non preceduti da atti formali esplicheranno I'effetto
surrogatorio della presa in consegna dellimmobile se contraddistinti da una comunicazione dell'impresa
(o della Stazione Appaltante) che dichiarano la cessazione degli obblighi di gratuita manutenzione,
guardiania e responsabilita civile verso terzi.

. Se ritenuto necessario, la Stazione Appaltante ha la facolta di ritardare motivatamente la presa in

consegna dellimmobile per un periodo massimo di due mesi dal rilascio del Certificato di regolare
esecuzione. In questo caso all’esecutore € riconosciuto un prezzo forfetario pari al 0,1 per mille
dellimporto di contratto dei lavori per ogni giorno successivo al termine di cui al comma 2 a
compensazione degli oneri di gratuita manutenzione, guardiania e responsabilita civile verso terzi.

MODALITA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 73 - Definizione delle controversie correlate ad aspetti tecnici o a fatti

1.

Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e I'esecutore circa aspetti
tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata
comunicazione al Responsabile Unico del Progetto.

Il Responsabile Unico del Progetto ha l'obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro I'esame della questione tecnica e la
risoluzione della contrapposizione. La decisione del Responsabile Unico del Progetto &€ comunicata al
Direttore Lavori e all’esecutore i quali hanno I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto dell’esecutore di
iscrivere riserva nel registro di contabilita nei modi e nei termini di legge.

Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo verbale
delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con I'esecutore o,
mancando questi sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo caso copia del
verbale &€ comunicata all’appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavori nel
termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le
risultanze deducibili dal verbale si intendono definitivamente accettate anche da parte dell’esecutore. I
processo verbale, con le eventuali osservazioni dell'esecutore, deve essere inviato al Responsabile
Unico del Progetto.

Articolo 74 - Collegio Consultivo Tecnico
Non sono previsti Collegi consuntivi tecnici per analizzare e/o risolvere aspetti di natura tecnica relativi
all’esecuzione dell’appalto.

Articolo 75 - Definizione delle controversie di natura economica

75.1 Procedimento per il tentativo di accordo bonario

1.

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell’esecutore, I'importo
economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica il
procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall’art. 210 del D.Lgs. 31 marzo
2023, n. 36.

. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e pud essere reiterato

per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate,
raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.

Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del
procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle
gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nellambito comunque di un limite
massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli
aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26. Prima dell’approvazione del
certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del certificato di regolare esecuzione, qualunque
sia l'importo delle riserve, il Responsabile Unico del Progetto attiva I'accordo bonario per la risoluzione
delle riserve iscritte.

Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della procedura del tentativo di accordo
bonario si rinvia all’art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023.

75.2 Controversie

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui allart. 210 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, sono
devolute all’autorita giudiziaria competente essendo esclusa la competenza arbitrale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI E PROTOCOLLI

Articolo 76 - Richiami normativi e regolamentari applicabili al contratto

Per quanto non espressamente previsto o specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto,
I'esecuzione dell’appalto si intende subordinato al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si
intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore:

a.
b.

C.

Se e a

Codice dei contratti pubblici di lavori di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto non
abrogato)

Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto non
abrogato)

Codice Civile — libro 1V, titolo Ill, capo VIl "dell’appalto", artt. 1655-1677

le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.

tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro

delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa

le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I,, le norme C.E.l. e tutte le norme modificative e/o sostitutive
che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori

Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere
eseguite le opere oggetto dell’appalto

Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei cantieri e delle attivita .
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PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI TECNICHE SULL’ESECUZIONE DELL’APPALTO

Articolo 77 — Scavo generale

Per scavi generali s'intendono tutti quelli occorrenti per la sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere
la costruzione, per tagli di terrapieni, per la formazione di scantinati e piani d’'appoggio di platee generali di
fondazioni, vespai, rampe incassate, ecc.; in generale qualsiasi scavo eseguito a sezione aperta su vasta
superficie.

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione
del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini,
scantinati, piani d’appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in
genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile I'allontanamento delle
materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc. Devono
essere pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di
campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati.
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per
altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto allarmatura o al
consolidamento del terreno.

Il volume degli scavi di sbancamento &€ da computarsi col metodo delle sezioni ragguagliate rilevate, all’atto
della consegna dei lavori, in contraddittorio con I'lmpresa.

Articolo 78 — Scavi a sezione

Per scavi parziali e di fondazione s'intendono tutti quelli incassati e a sezione ristretta necessari per far luogo
alle fondazioni di muri e pilastri per I'esecuzione di canalizzazioni di fognature per la fossa di condutture di
qualsiasi genere, cordonature, fossi e cunette. Il volume degli scavi a sezione obbligata deve essere
determinato geometricamente in base alle dimensioni prescritte e risultanti dalle tavole di progetto; sono
invece da considerarsi scavi a pozzo, e come tali valutati e compensati, gli scavi eseguiti verticalmente o con
inclinazione non superiore a 60° rispetto alla verticale, con un’altezza, misurata dal piano di campagna o dal
piano dello scavo generale, superiore a 5,00 m e con un’area della sezione corrente inferiore a 80,00 m2.
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar
luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti; in ogni caso sono considerati come scavi di
fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette. Qualunque sia la natura e la qualita
del terreno, gli scavi per fondazione devono essere spinti fino alla profondita che dalla Direzione dei Lavori
verra ordinata all’atto delle loro esecuzioni tenendo in debito conto le istruzioni impartite dal Ministero dei
lavori pubblici con il D.M.21 gennaio 1981 e successive modifiche ed integrazioni. Le profondita, che si
trovino indicate nei disegni di consegna, sono quindi di semplice avviso e '’Amministrazione appaltante si
riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente, senza che cid possa dare
all'lmpresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo essa soltanto diritto al
pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere. E
vietato all'lmpresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei
Lavori abbia verificato ed accettato le fondazioni. | piani di fondazione devono essere generalmente
orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei
Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinata contropendenza. Nello scavo di pozzi e di trincee
profondi piu di m. 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita, anche in
relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione
delle necessarie armature di sostegno, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gl
operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.
L'Impresa € responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero
accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali essa deve
provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla
Direzione dei Lavori. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di
distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette
armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione pud
essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura. Idonee armature e precauzioni
devono essere adottate nelle sottomurazioni € quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o
manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite degli scavi. Compiuta la muratura di
fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in piu attorno alla medesima, deve essere diligentemente
riempito e costipato, a cura e spese dell’'lmpresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno
naturale primitivo. Col procedere delle murature I'lmpresa deve poter recuperare i legami costituenti le
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armature, sempre che non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto
in proprieta; i legnami perd, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza
pericolo o danno del lavoro, devono essere abbandonati negli scavi. Gli scavi di fondazione sono da
computarsi per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua
profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale, quando detto scavo di
sbancamento non viene effettuato.

Articolo 79 — Alloggiamenti - Tagli - Carotaggi - Perforazioni

Nella demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati,
passanti o ciechi, di qualunque forma, sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia, I'allontanamento
delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di
presidio ed i piani di lavoro. Sono invece esclusi i ponteggi e gli oneri di smaltimento.

| prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi. Per quanto riguarda le opere di taglio per
formazione di giunti, tagli, aperture vani, & compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di
lavoro, mentre & esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per renderli trasportabili e
I'allontanamento dal cantiere. Per le perforazioni eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocita
ridotta sono comprese le assistenze murarie, le opere provvisionali, i piani di lavoro, gli apparecchi guida, la
pulizia del perforo, I'allontanamento delle macerie. Si rimanda alle voci dell’Art. 1C.01.040 e successivi.

Articolo 80 — Rinterri

Per qualunque opera di rinterro, fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, devono essere
impiegate in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti
dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione
dei Lavori, per la formazione dei rilevati; nel caso vengano a mancare in tutto o in parte i materiali di cui
sopra, si deve provvedere alle materie occorrenti prelevandole ovunque I'Impresa credera di sua
convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione dei suddetti rinterri, deve essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per
strati orizzontali di eguale altezza, distribuendo le materie bene sminuzzate e con la massima regolarita e
precauzione.

Le materie trasportate in rinterro non devono essere scaricate direttamente contro le murature, ma devono
essere depositate in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e trasportate con carriole, barelle ed altro
mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri; per tali movimenti di materie deve
sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno
indicate dalla Direzione dei Lavori.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo, devono essere a completo carico dell'Impresa.

Se i rinterri sono da computarsi separatamente dagli scavi, il conteggio deve esser eseguito sulla base del
volume del vano interrato senza tener conto del maggior quantitativo di materiali reso necessario dal
costipamento. Nella formazione dei rinterri € compreso I'onere per la stesura a strati delle materie negli
spessori prescritti € nel computo non dovra tenersi conto del maggior volume dei materiali che I'lmpresa
dovesse impiegare per garantire i naturali assestamenti. Il volume dei rinterri e dei rilevati deve essere
misurato con il metodo delle sezioni ragguagliate.

Articolo 81 — Sottofondi in ghiaia

Con la semplice denominazione "ghiaia", s'intende il materiale estratto da fiume o da cava all'asciutto, per il
pronto impiego nella confezione del calcestruzzo. La ghiaia normalmente si vende allo stato naturale (ghiaia
mista). Distinte, secondo la provenienza, in ghiaia di flume e ghiaia di cava. Sono vendute a metro cubo. Si
ammette il calo del 10% per tutti i mezzi di trasporto. Il sottofondo deve essere realizzato mediante I'impiego
di ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia minuta, con pietrisco e ghiaietto ed € compresa la sistemazione e
la costipazione del materiale.

Articolo 82 — Calcestruzzi ordinari, confezionati in impianti

Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, diametro
max degli aggregati 32mm, consistenza S5.

Fondazioni (plinti,travi rovesce, platee), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausiliodi gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri.

Murature armate entro e fuori terra, strutture (pilastri, travi, coree, solette, murature di vani scala e ascensori)
murature armate entroe fuori terra, strutture (pilastri, travi, coree, solette, murature di vani scala e ascensori)
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realizzate mediante getto di calcestruzzopreconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati32 mm, consistenza S5, per spessori
non inferiori a 17 cm, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri.

Articolo 83 — Calcestruzzi autocompattanti, confezionati in impianti

Fondazioni (plinti,travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato
autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF1 o SF2 o SF3 escluso
ferro e casseri. Murature armate entro e fuori terra, strutture ( pilastri, travi, coree, solette, murature di vani
scala e ascensori) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli
aggregati 20 mm, classe di spandimento SF1 O SF2per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura
, escluso ferro e casseri. Murature armate entro e fuori terra, strutture ( pilastri, travi, coree, solette, murature
di vani scala e ascensori) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC)
a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli
aggregati 20 mm, classe di spandimento SF3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura ,
escluso ferro e casseri.

Articolo 84 — Acciaio per c.a.

Il Direttore dei lavori, prima della messa in opera, & tenuto a verificare che tutte le forniture di acciaio per c.a.
provenienti direttamentedallo stabilimento di produzione siano accompagnate dalla documentazione
richiesta dalle Norme tecniche vigenti oltre a vigilare sullelavorazioni in cantiere in merito alla verifica
dell’etichettatura del fascio di barre e alla verifica del marchio di laminazione riportato sullabarra con quello
riportato sull’attestato di qualificazione.

Nella fornitura e posa di acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti
alla norma UNI EN 10080 eprodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, per cemento armato, in opera € compresa lalavorazione, la posa, i sormonti, lo sfrido, le
legature, mentre sono compresi tagli, sfridi, legature nella posa in opera della rete di acciaioelettrosaldata.
Nella fornitura del trefolo in opera, sono invece compresi gli oneri di tesatura anche in piu riprese e
l'incidenza delletestate e degli ancoraggi.

Articolo 85 — Casseforme per c.a.

Le casseforme e le relative opere provvisionali di supporto, di sostegnoe/o puntellamento devono essere
progettate e realizzate inmodo da conteneree/o sopportare le azioni ele sollecitazioni alle quali sono
sottoposte nel corso della messa in opera del calcestruzzoed essere idonea garantire il rispetto delle
dimensioni geometriche, delle tolleranze e dei requisiti di finitura della superficie delcalcestruzzo previsti
dalle specifiche del Capitolato Tecnico. Nelle casseforme per getti in calcestruzzo con impiego di pannelli
inqualsiasi tipo, sono comprese le armature di sostegno, il disarmante, la manutenzione ed il disarmo;
nell’utilizzo di casseforme perimpalcato di solai misti in calcestruzzo e laterizio gettati in opera il costo & gia
compreso nel prezzo dei solai gettati in opera mentre nelbanchinaggio rompitratta per solai prefabbricati il
costo & gia compreso nel prezzo dei solai prefabbricati. Viene considerato unsovrapprezzo nei casi di cui
dall’art. 1C.04.400.0050 all’art. 1C.04.400.0070

Articolo 86 — Pavimenti in getto

Pavimentazione in conglomerato cementizio per fabbricati industriali, realizzata con calcestruzzo
preconfezionato classe C 25/30, fibrorinforzato, armato con rete elettrosaldata. compreso il trattamento
superficiale con indurente con corazzatura superficiale con spolvero di kg 3 circa al m2 di miscela composta
da cemento-quarzo, corindone o similari, lisciatura e formazione dei giunti spessore medio cm 20.

Articolo 87 - Pavimentazioni bituminose e norme di accettazione dei materiali

La ditta appaltatrice dovra presentare, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori, un'adeguata certi-
ficazione, rilasciata da laboratori qualificati, da cui risulti la composizione delle miscele che intende adottare
(strato d'usura, strato di collegamento e base).

Ogni composizione proposta deve essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in
laboratorio che evidenzino le caratteristiche di cui ai punti c-d-e-f- del presente paragrafo attraverso i quali
l'impresa ha ricavato la ricetta ottimale.

La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche.
L'approvazione non riduce comunque la responsabilita dell'impresa, relativa al raggiungimento dei requisiti
finali dei conglomerati in opera. Una volta accettata la composizione proposta, I'impresa deve ad essa atte-
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nersi rigorosamente comprovandone l'osservanza con frequenti controlli da effettuarsi presso laboratorio

indicato dalla Amministrazione.

Non sara ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a + 0 - 5 e di sabbia supe-

riore a + 0 - 3 sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di +0 - 1,5 sulla

percentuale di additivo.

Per la quantita di bitume non sara tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di + 0 - 0,2.

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto come pure dall'esame

delle carote prelevate in sito.

A) MATERIALI

| conglomerati bituminosi saranno composti da materiali nuovi, che dovranno possedere le caratteristiche di

seguito prescritte.

Tutti i materiali componenti verranno analizzati per accertare la rispondenza delle caratteristiche fisiche alle

prescrizioni e per individuare la migliore composizione che fornisca i requisiti richiesti per l'impasto.

La prima operazione per lo studio e l'ottimizzazione della miscela & costituita dall'esame e dalla valutazione

dei materiali componenti, cui fara seguito la progettazione della miscela con il metodo Marshall.

B) CAMPIONATURA

Il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione dei materiali da

impiegare sara effettuato secondo le indicazioni contenute nelle norme di seguito indicate:

per i bitumi: norma CNR n° 81 del 31/12/1980;

per le emulsioni bituminose: norma CNR n° 98 del 26/05/1984;

per gli aggregati scioli naturali, frantumati, rocce di provenienza: norma CNR n° 61 del 05/05/1978.

C) CARATTERISTICHE DEGLI AGGREGATI

| requisiti di accettazione, di caratterizzazione ed i relativi metodi di prova, degli aggregati impiegati nella

confezione del conglomerato bituminoso, dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nelle norme

CNR fascicolo n° 4 del 1953 con successive sostituzioni ed aggiunte di prescrizioni contenute nelle norme n°

23 del 14/12/1971; n° 34 del 28/03/1973; n° 63 del 15/05/1978; n° 64 del 16/05/1978; n° 65 del 18/05/1978;

n°® 75 del 08/04/1980; n. 80 del 15.11.1980; n° 85 del 31/01/1984.

L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglia) deve essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da

elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed

esenti da polvere o da materiali estranei.

L'aggregato grosso pud essere costituito da pietrischetti e graniglie anche di provenienza o natura

petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che

si intende formare, risponda ai seguenti requisiti:

- perdita in peso per abrasione di aggregati lapidei con l'apparecchio "Los Angeles" eseguita sulle singole
pezzature secondo la norma CNR n° 34 del 28/03/1973: non superiore al 25%;

- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo la norma CNR n° 65 del 18/05/1978: inferiore a 0,85;

- coefficiente di imbibizione, secondo la norma CNR, fascicolo 4 del 1953: inferiore a 0,015;

- idrofilia secondo la norma CNR, fascicolo 4 del 1953: il materiale non sara ritenuto idrofilo quando la
perdita di peso riscontrata nella prova di scuotimento sara inferiore od uguale allo 0,7%;

- forma degli aggregati lapidei, secondo la norma CNR n° 95 del 31/01/1984: il materiale sara ritenuto di
forma non idonea quando si abbia Cf> 3 o Ca> 1,58.

L'aggregato fino & costituito da sabbie di frantumazione; sara tollerato solo I'impiego di una piccola

percentuale di sabbie tondeggianti (sabbie di flume, come di seguito precisato).

La percentuale di sabbie provenienti da frantumazione non dovra in ogni caso essere inferiore al 60% della

miscela delle sabbie, o0 a quella maggiore percentuale che garantisca il raggiungimento dei prescritti valori di

stabilita e scorrimento Marshall.

La qualita delle rocce degli elementi litoidi da cui & ricavata per frantumazione la sabbia deve essere tale

che, alla prova Los Angeles eseguita su granulato della stessa provenienza secondo la norma CNR n° 34

del 28/03/1973, la perdita di peso non sia superiore al 25%.

L'equivalente in sabbia dell'aggregato fine, determinato secondo la norma CNR n° 27 del 30/03/1972, deve

essere > 55% (> 80% per le sabbie tondeggianti).

D) CARATTERISTICHE DEGLI ADDITIVI

Gli additivi di integrazione alle miscele dovranno provenire dalla macinazione di rocce preferibilmente calca-

ree, o saranno costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto, ecc.; dovranno soddisfare

i seguenti requisiti

(determinazione granulometrica per via umida ):

- passante al setaccio ASTM n® 30 : 100%

- passante al setaccio ASTM n° 100 : 90%

- passante al setaccio ASTM n° 200 : 65%

Della quantita passante per via umida al setaccio n° 200, piu del 50% deve passare anche per via secca.

E) CARATTERISTICHE DEI LEGANTI BITUMINOSI

Il bitume da impiegare deve essere del tipo B 60/70 o 80/100 (norma CNR n° 68 del 23/05/1978), secondo le

prescrizioni della Direzione Lavori.
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Per le strade di fondovalle e di montagna &€ tassativamente prescritto I'impiego di bitume del tipo B 80/100 o
130/150 secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, in funzione anche del volume e del tipo di traffico che
percorre la strada e delle condizioni ambientali e stagionali.

L'indice di penetrazione calcolato con la formula sotto riportata, dovra essere compreso tra-1,0 e + 0,7:
indice di penetrazione = (20 - 500 *v)/ (1 + 50 * v) in cui:

v= (log. 800 - log. (penetrazione bitume a 25°) / (punto di rammollimento - 25)

F) CARATTERISTICHE DELLE EMULSIONI BITUMINOSE

| requisiti di accettazione ed i relativi metodi di prova delle emulsioni bituminose impiegate come mano d'at-
tacco, devono essere conformi alle prescrizioni contenute nelle norme CNR n° 99 del 29/05/1984; n° 100 del
31/05/1984; n° 101 del 16/07/1984; n° 102 del 23/07/1984; n° 103 del 31/07/1984.

Il contenuto di bitume dovra essere compreso tra il 55 ed il 65%.

COMPOSIZIONE GRANULOMETRICA DELLA MISCELA BITUMINOSA
La miscela bituminosa in progetto dovra avere una composizione granulometrica contenuta nei fusi piu sotto
prescritti, con andamento uniforme e concorde.
L'analisi granulometrica deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni contenute nelle norme CNR
n° 23 del 14/12/1971 e n° 75 del 08/04/1980.

A) FUSO GRANULOMETRICO PER STRATO DI USURA
La miscela degli aggregati per lo strato di usura dovra essere compresa tra le seguenti curve limiti:

Serie crivelli e setacci U.N.I. Passante: % totale in peso
Crivello 15 100
Crivello 10 70-100
Crivello 5 43-67
Setaccio 2 25-45
Setaccio 0,4 12-24
Setaccio 0,18 7-15
Setaccio 0,075 6-11

In funzione dello spessore dello strato si dovra adottare una curva granulometrica pit o meno tendente al
grosso e comunque secondo le disposizioni della Direzione Lavori.

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 5,00 ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.

La dimensione massima dell'aggregato non dovra essere superiore ai 2/3 dello spessore dello strato
costipato.

Il contenuto di bitume della miscela dovra essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di
stabilita Marshall e compattezza di seguito riportati.

B) FUSO GRANULOMETRICO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

Serie crivelli e setacci U.N.I. Passante: % totale in peso
Crivello 25 100
Crivello 15 65-100
Crivello 10 50-80
Crivello 5 30-60
Setaccio 2 20-45
Setaccio 0,4 7-25
Setaccio 0,18 5-15
Setaccio 0,075 4-8

La miscela degli aggregati per lo strato di collegamento dovra avere granulometria compresa nel fuso sopra
riportato.

La dimensione massima dell'aggregato non dovra superare i 2/3 dello spessore dello strato costipato.

Il tenore di bitume sara comunque compreso tra il 4,5 ed il 5,5% riferito al peso totale degli aggregati.

Esso dovra essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e di compattezza
di seguito riportati.

C) FUSO GRANULOMETRICO PER STRATO DI BASE

Aggregati: saranno impiegate sabbie, ghiaie e pietrischi costituiti da elementi litici, sani e tenaci, esenti da
materie eterogenee, rispondenti alle "norme per l'accettazione dei pietrischi, pietrischetti, delle graniglie,
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delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R. fascicolo n° 4 (1953) ed aventi i seguenti

requisiti:

1) dimensione massima dell'aggregato 40 mm.

2) la percentuale di materiale frantumato della frazione costituita dell'aggregato grosso (trattenuto ai 2 mm.)
non dovra essere inferiore al 40%; si precisa che detto materiale di frantumazione dovra presentare, per
almeno il 60% in peso degli elementi, tutte le facce provenienti da frantumazione e per il restante 40% in
peso degli elementi almeno due superfici di rottura;

3) coefficiente di frantumazione dell'aggregato grosso non superiore a 160. Detta prova verra eseguita
conformemente alle Norme C.N.R. fascicolo 4/1953;

4) perdita per decantazione dell'aggregato grosso e della sabbia (determinato secondo le Norme C.N.R.
fascicolo 4/1953) non superiore al 2%;

5) la granulometria presentera una curva a decorso continuo e possibilmente vicino alla curva ideale
(parabola di secondo grado) compresa tra i seguenti limiti:

Serie crivelli e setacci U.N.I. Passante: % totale in peso
Crivello 40 100
Crivello 30 80-100
Crivello 25 70-95
Crivello 15 45-70
Crivello 10 35-60
Crivello 5 25-50
Setaccio 2 20-40
Setaccio 0,4 6-20
Setaccio 0,18 4-14
Setaccio 0,075 4-8

L'impresa in base a prove di laboratorio ed a campionature, proporra alla Direzione Lavori la composizione
da adottare; ottenuta I'approvazione, dovra essere assicurata I'osservanza della granulometria con esami
giornalieri;

6) Il tenore di bitume dovra essere in ogni caso compreso tra il 4,00% ed il 4,50% riferito al peso totale degli
aggregati e dovra consentire il raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e di compattezza di seguito
riportati.

STUDIO DELL'IMPASTO

Gli aggregati aventi tutti i requisiti richiesti, devono risultare assortiti in modo tale da ottenere una
granulometria complessiva che risponda alle prescrizioni di Capitolato.

Si procedera poi allo studio di ottimizzazione dell'impasto con il metodo Marshall fino alla determinazione
dell'esatta quantita di legante occorrente, che dovra comunque rispettare le quantita percentuali riportate al
paragrafo precedente.

CONTROLLI SUI BITUMI E SUI CONGLOMERATI BITUMINOSI

La direzione lavori effettuera le verifiche ed i controlli che riterra opportuni nel corso dei lavori.
L'Amministrazione, e per essa la D.L., si riserva la scelta insindacabile del laboratorio di analisi, allo scopo di
avere non solo le necessarie garanzie ma anche per poter programmare con lo stesso un sistema di controlli
i cui risultati, anche ufficiosi, siano disponibili in giornata, per permettere alla D.L. di ordinare
tempestivamente le necessarie modifiche alla composizione dei conglomerati.

POSA IN OPERA DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI

La miscela bituminosa, di qualunque strato si tratti, verra stesa dopo un'accurata pulizia della superficie di
appoggio e la successiva distribuzione di un velo uniforme di ancoraggio di emulsione bituminosa al 55-65%
di bitume, in ragione di 1,0 Kg/mq.; la stesa del conglomerato non potra avvenire prima della completa
rottura dell'emulsione bituminosa.

La posa in opera del conglomerato deve essere effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici del tipo
approvato dalla D.L., in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.

La piastra vibrante dovra avere una lunghezza almeno pari a quella dello strato da stendere, maggiorata del
5%.

Le vibrofinitrici dovranno lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti,
fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione di elementi litoidi piu grossi.
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Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali: il bordo della striscia gia

realizzata dovra essere spalmato con emulsione bituminosa per assicurare la saldatura con la

pavimentazione adiacente e la rullatura del conglomerato steso, in corrispondenza al giunto (ma solo in
corrispondenza al giunto) dovra essere effettuata con rullo vibrante e gommato.

Ove la congiunzione non riuscisse perfettamente, la Direzione Lavori potra ordinare una successiva

scaldatura a piastra degli impasti a cavallo del giunto, prima di una nuova rullatura.

| giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre previo taglio ed

asportazione della parte terminale di azzeramento.

L'lImpresa dovra controllare a rullatura ultimata la corretta esecuzione dei giunti utilizzando idonea staggia,

ed eventualmente a provvedere nella stessa giornata al ripristino descritto dopo.

Ove le riprese dovessero essere avvertibili, la pavimentazione in quel tratto andra fresata per lo spessore di

1 - 2 cm e quindi andra steso un microtappeto di granulometria da convenirsi con la Direzione Lavori a totale

carico dell'Impresa.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sara programmata e realizzata in maniera che essi

risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle fascie della corsia di

marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa deve avvenire mediante mezzi di

trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di teloni di copertura per evitare

raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione dei crostoni.

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dopo la finitrice,

deve risultare in ogni momento non inferiore a 140° C.

La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono

pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.

Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti

a cura e spese dell'Impresa.

La Direzione Lavori giudichera insindacabilmente circa l'idoneita delle condizione meterologiche generali.

La compattazione del conglomerato deve iniziare non appena il conglomerato & stato steso dalla

vibrofinitrice e condotta a termine senza soluzione di continuita.

La compattazione sara realizzata a mezzo di rulli compressori a ruote pneumatiche con l'ausilio di rulli a

ruote metalliche o gommati - metallici ad azione combinata, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso

e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densita

ottenibili.

La temperatura del conglomerato, durante la fase di rullatura, deve risultare superiore a 130° C.

Al termine della compattazione lo strato deve avere una densita, uniforme in tutto lo spessore, non inferiore

al 97% di quella Marshall dello stesso giorno o periodo di lavorazione riscontrata nei controlli all'impianto o

alla stesa.

Si deve avere cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia piu adeguata per ottenere

uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.

La rullatura sara eseguita a mezzo di tandem gommati e non gommati (ma non vibranti) utilizzando

personale esperto.

La Direzione Lavori avra la facolta insindacabile di pretendere la sostituzione di rulli o di operai ritenuti non

idonei.

La superficie degli strati dovra presentarsi priva di irregolarita ed ondulazioni o segregazione degli elementi

di maggiori dimensioni.

Per la stesa dello strato di usura, in particolare, valgono le medesime prescrizioni suindicate salvo le

seguenti modifiche ed integrazioni o precisazioni.

- La miscela verra stesa dopo un'accurata pulizia della superficie di appoggio mediante energica
ventilazione ed eventuale lavaggio e la successiva distribuzione di un velo uniforme di ancoraggio di
emulsione bituminosa al 55% - 65%, scelta in funzione delle condizioni atmosferiche ed in ragione di 1,00
kg/mgq. La stesa della miscela non potra avvenire prima della completa rottura dell'emulsione bituminosa;

- nella stesa, come gia detto, si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferi-
bilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l'impiego di
due o piu finitrici;

- la temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la
finitrice, dovra risultaro in ogni momento non inferiore a 140° C;

- la superficie dovra presentarsi priva di ondulazioni; un'asta rettilinea lunga m. 3 posta sulla superficie
pavimentata dovra aderirvi con uniformita. Solo su qualche punto sara tollerato uno scostamento non
superiore a 3 mm. Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto;

- la stesa del manto, la sua cilindratura e successivi risarcimenti dovranno essere eseguiti con la massima
cura in modo che la strada cosi ultimata risulti in perfetta sagoma e sotto livelletta.

- la formazione delle ondulazioni costituisce ragione sufficiente per richiedere la riparazione ed il rifaci-
mento delle opere. In ogni caso la superficie deve essere assolutamente priva di ondulazioni sia allorché
€ aperta al traffico, sia all'atto del collaudo;
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- in senso longitudinale non si dovranno avere in nessun punto irregolarita di livelletta superiori ai mm. 4,0.
Il controllo delle eventuali irregolarita pud essere effettuato a mezzo di filo elastico teso sino ad annullare
la freccia, lungo almeno 13 metri, misurando con appositi strumenti (calibri, metri di precisione ecc.) gli
avvallamenti.

Qualora le irregolarita riscontrate nel tratto lungo m. 13, che si ottiene stendendo il filo come sopra detto,
fossero in almeno 3 punti superiori ai 2 mm., ovvero anche in un solo punto superiori ai 4 mm. come
sopra misurati, andranno esaminati (sempre col filo) i tratti precedenti e successivi di 13 m. ciascuno, fino
a che non si trovino almeno 3 tratte da 13 m. da ciascuna parte esenti da irregolarita.

In ogni caso la scelta delle tratte di 13 m. da esaminare per le prove & di competenza della Direzione
Lavori, ovvero del Laboratorio per prove prescelto dalla D.L. stessa.

Articolo 88 — Gronde, pluviali, lattonerie

| canali di gronda devono essere completi di cicogne o tiranti; pluviali, € compresa la posa dei braccioli;
converse, scossaline, copertine. Devono essere tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera,
comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Sono invece esclusi i pezzi speciali di canali di
gronda, pluviali, lattonerie speciali e nei seguenti materiali lamiera zincata, lamiera zincata preverniciata, in
lega di alluminio preverniciato, in lastra di acciaio inox AlSI 304.

Articolo 89 — Pezzi speciali gronde, pluviali, lattonerie

La voce si riferisce a tutti i pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con fascette saldate,
curve, controcurve, saltafasciae a quelli per camini, mansarde, abbaini e simili negli stessi materiali di cui
allart. 1C.14.050.

Articolo 90 — Terminali pluviali
Per il terminale in ghisa per pluviali, in opera sono comprese le assistenze murarie e gli accessori di
fissaggio.

Articolo 91 — Serramenti in alluminio per finestre e porte e serramenti monoblocco in alluminio

Uno dei principali punti di forza dell'infisso in alluminio & la durata nel tempo. Questo vantaggio € dovuto
all'estrema resistenza di questo metallo all'ossidazione e alla sua resistenza meccanica. Un ottimo infisso a
taglio termico pud durare anche 50-60 anni, come una finestra in legno-alluminio (il doppio di un serramento
in pvc). L'assenza di manutenzione € garantita dalla ferramenta specifica (evita le ferramenta a nastro in
acciaio zincato), dalla resistenza meccanica e la poca dilatazione del materiale. Un’altro vantaggio dovuto
all’'alta resistenza meccanica dell’alluminio € la possibilita di avere finestre molto sottili, con un design molto
snello e pulito. E’ possibile realizzare le finestre cosiddette “tutto-vetro” senza nessun tipo di problema
meccanico. Finestre luminose e resistenti. La grande resistenza di questo materiale ne permette di
realizzare finestre e soprattutto portefinestre di grandi dimensioni senza nessun tipo di problema di stabilita.
Luminosita: L’alluminio termico permette di avere case piu luminose grazie a profili sottili e la possibilita di
fare ante uniche di grandi dimensioni senza montanti.

Inoltre & possibile realizzare qualsiasi tipo di colore. Infatti i colori infissi in alluminio sono realizzati con
verniciatura e ossidazione con combinazioni di colori pressoché infinite. | serramenti in alluminio sono
veramente durevoli nel tempo, non hanno bisogno di manutenzione e sono la miglior scelta per chi cerca un
prodotto eterno. Questo metallo & conosciuto per la sue caratteristiche principali, ovvero: resistenza,
leggerezza e inalterabilita. Gli infissi in alluminio resistono bene agli agenti atmosferici e non necessitano di
manutenzione costante o cure specifiche. | serramenti in alluminio, se installati con una determinata
vetratura, aiutano ad aumentare la capacita di isolamento termico e acustico dall’esterno; questo grazie a dei
trattamenti particolari effettuati durante la produzione come ad esempio la tecnologia del taglio termico che
garantisce performance eccezionali e protegge dal caldo in estate e dal freddo in inverno. Infissi in alluminio
a taglio termico | normali infissi a causa del cosiddetto ponte termico non sono in grado di garantire una
copertura termica perfetta. Per risolvere questo problema le aziende hanno iniziato a realizzare un profilo
specifico detto infisso in alluminio a taglio termico. Questi tipi di infissi permettono di ridurre notevolmente
infiltrazioni d’aria ed eventualmente acqua grazie ad una lavorazione che si basa sul principio
dell'interruzione della continuita metallica. In poche parole si tratta di inserire un materiale speciale a bassa
conducibilita termica in corrispondenza di una camera interna al profilato. Sfruttando questo principio, le
finestre in alluminio a taglio termico garantiscono un ottimo isolamento migliorano la tenuta in termini di
dispersione termica e permettono un notevole risparmio energetico. Differenza tra serramento in PVC e
serramento in alluminio L’alluminio ha una stabilita meccanica e una ferramenta che € nettamente superiore
al pvc. Non ci sono grandi differenze riguardo alla verniciatura che non & necessaria ne per pvc che per
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alluminio. L’alluminio & la scelta migliore , puo durare fino al doppio del pvc. Un’ottima finestra in pvc ha una
vita media di 25-30 anni, una in alluminio di 50-60. | serramenti in alluminio per finestre e portefinestre
possono essere ad una o piu ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate con pati fisse, con
una o piu ante e sopraluce con 0 senza aperture a vasistas. | serramenti monoblocco in alluminio per
portefinestre e finestre apribili ad una o piu ante su cerniere o a vasistas o scorrevoli. | serramenti,
completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 - Opere da vetraio, dovranno rispettare in materia di prestazione
energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del
31 ottobre 2007 e s.m.i. Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle
seguenti norme: Marcatura CE in conformita alla direttiva CEE 89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe
4 di permeabilita all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI
EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. Dovranno inoltre essere certificati il potere
fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento completo di vetri,
prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i.

Articolo 92 — Vetro basso emissivo

| vetri basso emissivi (o low-e) sono trasparenti e consentono sempre il passaggio della radiazione solare
che determina un guadagno termico dal punto di vista energetico oltre che un aspetto perfettamente neutro.
Permettono quindi alle radiazioni solari di entrare all'interno dell'edificio, e contemporaneamente
impediscono la fuoriuscita della radiazione termica emessa dai corpi riscaldanti. In questo modo, attraverso
una drastica riduzione delle dispersioni termiche, e riflettendo calore, permettono un notevole risparmio dei
costi energetici di riscaldamento. Questi vetri sono rivestiti di ossidi metallici che, una volta depositati sul
vetro, ne rafforzano le proprieta di isolamento termico e di controllo solare. Il Vetro basso emissivo consente
di migliorare notevolmente la capacita di isolamento termico. L'utilizzo del "vetro basso emissivo" ha
dimostrato che le capacita di isolamento si duplicano rispetto a quelle di un vetro normale. E' un vetro ad
altissima qualita rivestito di uno speciale couting metallico "basso emissivo" depositato con processo fuori
linea su una delle superfici. La Funzione del couting & quella di riflettere I'energia emessa dai corpi scaldanti
allinterno dell'edificio (elementi di riscaldamento, fonti di luce, persone) evitando la dispersione termica
verso I'ambiente esterno. E un vetro su cui & stata posata una pellicola (couche) di uno specifico materiale
(ossidi di metallo), che ne migliora notevolmente le prestazioni di isolamento termico, senza modificarne
sostanzialmente le prestazioni di trasmissione della luce. | pit comuni sono 4 mm 3/3 oppure 4/4. Possono
risultare leggermente colorati per effetto del trattamento superficiale. Il vantaggio del vetro basso emissivo &
quello di ottimizzare il fattore isolante termico; riduce la spesa di riscaldamento climatizzazione, I'eventualita
di condensa, le zone fredde; trasmette luminosita elevata; bassa riflessione luminosa; guadagno solare;
eccellente neutralita estetica.

Articolo 93 — Assistenza impianto elettrico - Telecomunicazioni - Antincendio - Antintrusione -
Citofonico - Controllo e similari

Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di
controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi
illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di
assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o
armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei
centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento. Per impianti con tubazioni incassate
sotto traccia o per impianti con tubazioni esterne in vista, sia per nuove costruzioni che per interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Articolo 94 — Norme di specialita riferimenti di legge e normativi

Gli impianti devono rispondere alle disposizioni in materia contenute nella legge n. 355 del 04/04/2012, nella
circolare del Ministero dell'Interno 29.7.71 n° 73, nel D.M. 1.12.75, nella legge 9/01/1991 n° 10 e
D.Lgs.19/08/2005 n° 192 nonché in tutte le disposizioni di legge, decreti e circolari ministeriali, decreti
Regionali, Regolamenti Comunali, e Regolamenti d’Igiene in vigore al momento dell'appalto, che regolano la
specifica materia. La loro progettazione ed esecuzione deve rispettare la regola d'arte, nei modi stabiliti oltre
le norme del Comitato Termotecnico Italiano in vigore al momento dell'esecuzione del Lavoro, alle Normative
UNI vigenti.

Articolo 95 — Tubi in PVC

Le norme relative alle tubazioni nei vari materiali plastici sono in continua evoluzione; quelle indicate nel
testo possono quindi non essere aggiornate al momento della consultazione. E' quindi da intendersi che tutte
le tubazioni devono rispettare tutte le norme vigenti al momento dell'effettivo utilizzo. Ogni singolo pezzo, e
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le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della societa produttrice o
della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e lo spessore,
il marchio dell'lstituto che certifica il processo di produzione con numero di concessione e data di
produzione. Le misure che identificano le tubazioni, a seconda del materiale, sono: DN = diametro nominale
interno; Di = diametro interno; De = diametro esterno; s = spessore; tutte le misure sono espresse in
millimetri. | tubi hanno rapporto dimensionale normalizzato: SDR ..., rigidita anulare nominale, secondo EN
ISO 9969: SN... (KN/m2).

Articolo 96 — Pozzetti - Chiusini

Esistono diverse tipologie di anelli. Anello di prolunga: elemento circolare in calcestruzzo vibrato, armato,
utilizzato quale elemento superiore di pozzi assorbenti. Anello perdente: elemento circolare in calcestruzzo
vibrato, armato, forato, utilizzato quale elemento di pozzi assorbenti.

Anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a
C28/25 e adeguatamente armato. Gli elementi sono muniti di incastro a bicchiere per facilitarne la messa in
opera. Per un corretto dimensionamento del numero di pozzi perdenti e della profondita degli stessi &
necessario effettuare indagini conoscitive per individuare il grado di permeabilita del terreno ed il quantitativo
delle acque convogliate in funzione delle superfici drenanti.

Posa in opera

In trincea relativamente stretta (nel terreno indisturbato) e con ricoprimento della struttura della fossa _no al
livello originale con terreno drenante (ricco di pietrame). Il fondo della trincea dovra avere una capacita
portante stabile ed uniforme in modo da garantire I'allineamento ed il livellamento della struttura della fossa
con le tubazioni ed essere in grado di sostenere i carichi gravanti. || materiale del letto di posa dovra essere
simile a quello usato per il rin_anco e/o ricoprimento. Resta escluso il caso di letto di posa argilloso od in
presenza di falda. La capacita del pozzo non dovra in ogni caso, essere inferiore a quella della fossa che
precede il pozzo stesso.

CHIUSINI

Tutti i chiusini di ispezione vengono prodotti in calcestruzzo armato vibrato, con apposite armature
elettrosaldate realizzate da aziende specializzate. La gamma comprende chiusini normali, adatti ad un
transito pedonale, e carrabili, anche per mezzi pesanti. Le misure in produzione sono quelle analoghe ai vari
pozzetti ma possono essere realizzati anche su misura per esigenze particolari. Le caditoie, solitamente
concave, usate per la raccolta delle acque meteoriche, sono anch'esse prodotte in cls vibrato armato. Tutti i
tipi di chiusini e caditoie, su richiesta, possono essere dotati di un coperchio o griglia in ghisa sferoidale o
lamellare affogato nel calcestruzzo. Su richiesta si realizzano chiusini in cls a misura, di tutte le dimensioni,
con la possibilita di inserire un tappo in ghisa.

Condizioni generali

- le camerette d’ispezione e pozzetti in calcestruzzo armato e non armato, rinforzato con fibre e prefabbricati,
devono essere conformi alla norma Uni en 1917

- il chiusino o la griglia deve essere conforme alla norma Uni en 124 “Dispositivi di coronamento e di
chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli. Principi di costruzione, prove di tipo,
marcatura e controllo di qualita” nell’edizione vigente

- il chiusino o la griglia deve essere sempre della classe appropriata in funzione del luogo d'impiego e di
conseguenza delle sollecitazioni a cui sara soggetto (secondo quanto previsto dalla norma Uni en 124)

- il chiusino o la griglia scelto dovra avere luce netta uguale o maggiore di quella della struttura su cui andra
posato, che sia prefabbricata o posata in opera e comunque tale che la base del telaio appoggi
completamente sulla testa del pozzetto

- la profondita dell’alloggiamento (quota superiore del pozzetto, rispetto alla superficie stradale), dovra
essere pari all'altezza del telaio, compatibilmente ai requisiti della norma, piu lo spessore del letto di posa
(20-40 mm) in modo da ottenere, a lavoro ultimato, pari livello fra telaio (e coperchio) e pavimentazione (in
caso contrario ricorrere allo spessoramento)

- scelta opportuna del materiale di fissaggio per assicurare compatibilita e stabilita tra chiusino e pozzetto.

La posa in opera deve essere eseguita in conformita a quanto previsto dalla norma Uni/tr 11256. Qui di
seguito ne riassumiamo alcune indicazioni. Nel caso sia possibile la chiusura della strada, & possibile
I'utilizzare una malta cementizia che possieda una resistenza caratteristica a compressione rck = 50 n/mm2,
rispettando i tempi di maturazione prescritti dal fabbricante. Qualora sia necessario operare in velocita si
dovra utilizzare per la posa dei materiali a indurimento rapido.

Operazioni:

- preparare un vano di alloggiamento corrispondente alle dimensioni indicate

- eliminare tutto il materiale di apporto sino a raggiungere il piano di appoggio, sulla testa della
cameretta/pozzetto, che deve risultare solido e non fessurato

- pulire la superficie del vano di alloggiamento eliminando ogni traccia di polvere, fango o grasso

- calare il telaio nel vano di alloggiamento
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- centrare correttamente il telaio nel vano di alloggiamento; la base del telaio deve appoggiare
completamente sulla testa del pozzetto - portare in quota il telaio con un metodo appropriato (es. utilizzando
delle traverse a cui sospenderlo)

- realizzare una armatura interna di contenimento

- l'altezza del telaio, nella classe D400 pud essere ridotta fino a 75 mm a condizione che il telaio sia inserito
in un elemento anulare di calcestruzzo avente resistenza pari almeno a B45 in modo da ottenere un legame
tra il telaio e il calcestruzzo; oppure che il telaio sia provvisto di dispositivi di ancoraggio ai quali deve essere
fissato

- preparare una miscela di calcestruzzo per la muratura secondo le istruzioni del fabbricante

- deporre uno strato di 20-40 mm di malta sulla testa del pozzetto e in seguito appoggiare il telaio
esercitando un leggera pressione per far fuoriuscire la malta dagli alveoli del telaio

- riempire completamente con il calcestruzzo il vano di alloggiamento, salvo sia prevista una finitura
superficiale con asfalto in tal caso, lasciare liberi gli ultimi 20 mm, per accogliere il tappetino di finitura

- proteggere la muratura fresca con sacchi umidi o con teli catramati per evitare una eccessiva
deumidificazione del calcestruzzo e attenderne la completa presa

- smontare I'armatura

- eseguire, se necessario, una finitura della muratura con intonaco

- eseguire, se necessario, la finitura superficiale con asfalto - posizionare il/i coperchio/i nel telaio e
assicurarsi del corretto posizionamento, (se necessario, pulire le superfici di contatto e i particolari dei
meccanismi mobili come serrature, articolazioni, ecc. )

- aprire al traffico

Articolo 97 — Pozzetti per pluviali

Il pozzetto per pluviali sono in calcestruzzo vibrato con sifone,sono muniti nella parte superiore di foro
circolare o quadrato avente diametro 10/12 cm. In grado di ricevere l'innesto del pluviale di gronda, foro
laterale di uscita e sigillo d’'ispezione.

Articolo 98 — Allacciamenti

Iniezione in pressione di miscela di acqua e cemento additivato antiritiro per il consolidamento di collettori di
fognatura. Compreso ogni onere connesso alla esecuzione dell'opera. Il prezzo é riferito al peso a secco del
cemento utilizzato. Sigillatura di sghembi, gia posti in opera in rottura, all'interno di condotti di fognatura
praticabili, anche in presenza di acqua, da eseguirsi con malta antiritiro e mattoni pieni, e finitura della
superficie con intonaco premiscelato a base di cemento, inerti, additivi e fibre sintetiche per ripristino di
strutture. Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e
disfacimento della sovrastruttura stradale, scavo armato e trasporto alle discariche autorizzate, fornitura e
posa calcestruzzo per platea e rinfianco tubazione, fornitura e posa tubi e relativi pezzi speciali, rinterro scavi
con misto cementato o misto granulare stabilizzato, formazione manto in binder, fino allo spessore di 60 mm;
compreso comunque qualsiasi intervento necessario, anche se non descritto, per dare I'opera finita in ogni
sua parte. Esclusi solo gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti.

Allacciamento degli stabili privati, comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e disfacimento della
sovrastruttura stradale, scavo armato e trasporto alle discariche autorizzate, fornitura e posa calcestruzzo
per platea e rinfianco tubazione, fornitura e posa tubi in gres DN 200 FN 32 kN/m e relativi pezzi speciali,
rinterro scavi con mista naturale, formazione manto in conglomerato bituminoso (tout venant) e tappetino
normale d'usura, spessore 30 mm; compreso comunque qualsiasi intervento necessario, anche se non
descritto, per dare I'opera finita in ogni sua parte. Esclusi solo gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti.

Articolo 99 - Vie cavi

In base alla norma CEI 64/8 I'impianto elettrico deve essere dotato di apposite tubazioni, cassette e scatole
per il cablaggio con i dispositivi di protezione, comando, misura ed utilizzazione, oltre che con tuti i
componenti elettrici o elettronici presenti nell'impianto, mediante tiro i conduttori. La norma stabilisce anche
che il diametro dei tubi protettivi dovra essere dimensionato pari ad 1,5 volte quello del cerchio circoscritto
dal fascio di cavi che essi sono destinati a contenere con un minimo di 16 mm. La scelta del tipo di
conduttore da installare dipende da molti fattori, prevalentemente esterni come ad esempio le condizioni
della struttura degli edifici destinati a ricevere le stesse condutture soprattutto a condizioni ambientali di
maggiore o minore severita. Per la maggiore parte delle applicazioni si puo fare riferimento a condizioni di
severita considerate ordinarie, le quali non richiedono I'uso di particolari tipi di condutture. Per una migliore
comprensione la Norma CEIl 64-8 riporta delle tabelle su cui sono evidenziato le situazioni nelle quali i vari
tipi di posa sono oppure non sono permessi 0 non sono applicabili. Per gli edifici a destinazione
prevalentemente residenziale, pur ammettendo la possibilita di incassare nella muratura, cavi provvisti di una
guaina adatta, viene consigliato 'uso di cavi unipolari sprovvisti di guaina installati in tubi protettivi o in canali
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chiusi con adeguato coperchio. Le tubazioni posso essere flessibili pesanti, rigide, corrugati ed il materiale
che li costituisce € di tipo plastico autoestinguente PVC o acciaio zincato a seconda delle applicaizoni. Le
norme di riferimento sono la CEI EN 61386-1-21-22-23-24 (CEI 23-80).

Articolo 100 — Cavi

| cavi come dispositivi che collegano il punto di consegna dell’energia elettrica con gli apparecchi utilizzatori,
permettendone il funzionamento. Essi sono protetti da appositi dispositivi, dimensionati in base alle norme,
per garantire lo svolgimento di tale funzione con sicurezza e continuita. | cavi sono costituiti da conduttori
isolati singolarmente, possono essere unipolari o multipolari a seconda del tipo di impianto, e la loro tipologia
viene classificata da sigle composte da simboli che rappresentano le varie parti componenti, quali Norme di
riferimento e tensione nominale di esercizio, qualita degli isolanti e composizione del materiale dei
conduttori, numero delle anime e sezione nominale dei conduttori. Le molteplici Normative di riferimento
disciplinano il tipo di posa (protezione meccanica), la scelta della sezione e del tipo di protezione da
sovraccarichi, corto circuiti e contatti indiretti, ai fini della sicurezza dell'impianto. Oltre al trasporto di energia
i cavi vengono utilizzati per collegare impianti di telecomunicazione, trasmissione dati, radiotelevisivi, di
allarme, informatici ecc.

Articolo 101 — Derivazioni da impianto derivazione da incasso per impianti di energia

Eseguita con i seguenti materiali:

a. tubo protettivo flessibile di PVC pesante conforme norme CEIl 23-80 e tab. CEI-UNEL 37118;

b. conduttori di rame isolati in PVC, compreso il conduttore di protezione, conformi norme CEIl 20-20, tipo
NO7V-K o di pari caratteristiche nelle colorazioni CEI-UNEL 00722;

c. frutto (o frutti) componibile da incassare, con scatola rettangolare senza supporti metallici, telaio isolante e
mostrina a scelta, conformi norme CE| 23-9;

d. in opera incassata nel muro, a partire dalla cassetta di derivazione e fino al punto di utilizzo (ad esempio
punto luce o presa).

Articolo 102 — Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione

Eseguita con i seguenti materiali:

a. tubo protettivo flessibile di PVC pesante conforme norme CEI 23-80 e tab. CEI-UNEL 37118;

b. conduttori di rame conformi alle norme CEIl 20-20, tipo HO5 VOU, conduttori per telecomunicazione,
conformi alle norme CEIl 46-5, cavo speciale per segnalazioni sottoguaina in P.V.C. con schermatura a
nastro di alluminio e numero di conduttori in relazione alle apparecchiature da alimentare;

c. frutto (o frutti) componibili da incassare con scatola rettangolare senza supporti metallici, telaio isolante e
mostrine a scelta, dello stesso tipo usato negli impianti di energia;

d. pree o borchie telefoniche o citofoniche;

e. in opera incassata nel muro.

Articolo 102 — Esecuzione in vista a parete e/o soffitto

Delle derivazioni d'impianto descritte nelle voci precedenti, comprendente i seguenti materiali, nelle quantita
necessarie, in aggiunta o in parziale sostituzione di quelli gia elencati:

a. collari fissatubo di ferro zincato a fuoco, o di materiale isolante, in ragione minima di uno ogni 1,5 + 2 metri
di tubo in vista;

b. chiodi filettati zincati infissi nella muratura o nel ferro, per sostenere i collari, le scatole, le cassette ecc;

c. custodia per frutti componibili con grado di protezione non inferiore a 1P44.

Articolo 103 — Derivazione per impianto di energia di tipo industriale

Eseguita in vista o parzialmente incassata, per alimentare apparecchi utilizzatori a tensione fino a 380 V:

a. grado di protezione minimo IP 55;

b. con interruttore di manovra (nei casi specificati) conforme norme CEIl 17-11, in contenitore da parete
grado di protezione IP 55, tensione di esercizio 500V, 50 Hz, installato presso I'utilizzatore;

c. con presa e spina (nei casi specificati) di forma circolare, conforme norme CEl 23-12, provvista di
interruttore con blocco contro 'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto
tensione;

d. con presa e spina (nei casi specificati) di forma circolare, conforme norme CEIl 23-12, in cassetta da
parete, provvista di interruttore di blocco contro I'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione
della spina sotto tensione; grado di protezione IP 65 a spina inserita o disinserita.
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Articolo 104 — Canaletta in PVC rigido autoestinguente

con sezione rettangolare aperta e coperchio a scatto. In opera fissata direttamente a parete o soffitto con
appositi sistemi di fissaggio, completa di pezzi speciali per angoli, giunzioni, derivazioni, variazioni di piano, e
chiusure terminali, perfettamente allineata.

Articolo 105 — Quadri elettrici

Per quadro elettrico si intende un insieme coordinato di elementi di supporto (carpenteria), di apparecchi di
comando, protezione, misura, segnalazione, regolazione, di connessioni ecc., finalizzate a svolgere
determinate funzioni necessarie all’esercizio dell'impianto elettrico, e si suddividono in diverse categorie.
Quadri elettrici di potenza: sono costituiti da uno o piu sistemi di sbarre con le apparecchiature necessarie
per far funzionare le linee ad esse collegate. Possono essere di bassa o media tensione. Quadri di
distribuzione: comprendono una o piu unita di arrivo ed un certo numero di unita di partenza. Si possono
distiguere i principali se sono posti immediatamente a valle della sorgente di energie o secondari se sono
installati nelle varie zone degli edifici ed hanno un elevato numero di liee di partenza che alimentano le
utenze. Quadri di comando e controllo: consentono di comandare a distanza le diverse apparecchiature
elettriche di un impianto e comprendono strumenti di misura e controllo. Centralini: Sono quadri modulari di
piccole dimensioni per fissaggio a parete e da incasso. Posso variare da 6 a 96 moduli (spessore di ogni
modulo 17,5 mm) e vengono utilizzati solitamente per uffici, piccoli lavoratori, edifici civili. Possono essere
metallici o in vetroresina. Le normative aggiornate che si occupano della conformita dei quadri elettrici sono:
CEIl EN 61439-1 (CEI 17-113) “Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione
(quadri BT) Parte 1 Regole generali.” CEI EN 61439-2 (CEl 17-114) “Apparecchiature assiemate di
protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1 Quadri di potenza”.

Articolo 106 — Apparecchi a led

Note di consultazione | prezzi unitari delle apparecchiature e proiettori sono comprensivi delle relative
lampade anche se non espressamente descritti, i prezzi unitari delle lampade riportati di seguito sono relativi
alla sostituzione delle stesse e quindi comprensivi degli oneri di smontaggio e rimontaggio delle
apparecchiature, nonche degli oneri di trasporto e di gestione RAEE di cui alla voce 1E.06.000".
Apparecchio d'illuminazione cilindrico per facciate esterne di tipo decorativo. Prodotto in conformita alle
norme EN 60598 CEIl 34-21, grado di protezione IP65 - IKO8 in conformita alle norme EN 60529 e EN
50102. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato in piu fasi per la protezione alla corrosione, alle nebbie
saline e ai raggi UV, diffusore in vetro temperato spessore 4 mm. Doppio fascio di luce verso l'alto e verso il
basso equipaggiato con lampada led 4000K - 3000 + 1700 Im - potenza totale 39 W.Plafoniera per
installazione a soffitto o a sospensione. Prodotto in conformita alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di
isolamento | e grado di protezione IP20 - IKO7 in conformita alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in
acciaio zincato preverniciato con resina poliestere ottica ad alveoli a doppia parabolicita antiriflesso in
alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da: - lampada led 2x 4000K 4900 Im
potenza 43 w - modulo 300 x 1200 mm - lampada led 2x 4000K 4900 Im potenza 43 w con sistema dimmer -
modulo 300 x 1200 mm - lampada led 4x 4000K 4900 Im potenza 43 w - modulo 600 x 600 mm - lampada
led 4x 4000K 4900 Im potenza 43 w con sistema dimmer - modulo 600 x 600 mm - sovrapprezzo per
applicazione sospesa con cavetto in acciaio con dispositivo di regolazione millimetrica e cavo di
alimentazione

Articolo 107 — Capannone prefabbricato

Il capannone prefabbricato avente dimensioni mt. 17.80x10.50x h 4 dovra essere realizzato con strutture
calcolate e dimensionate secondo il D.M. 17/1/2018, corredato di progetto strutturale completo di relazione di
calcolo, elaborati grafici e particolari costruttivi.

Articolo 107 — Capannone prefabbricato

Il capannone prefabbricato dovra essere realizzato con strutture calcolate e dimensionate secondo il D.M.
17/1/2018, corredato di progetto strutturale completo di relazione di calcolo, elaborati grafici e particolari
costruttivi e le caratteristiche strutturali e dimensionali dovranno essere le seguenti:

CARATTERISTICHE DELLA COSTRUZIONE:

- misure esterno pilastri: ml (17,80 x 10,50)

- altezza di ingombro massimo: ml 5,00

- superficie totale coperta: 187,00 mq

- carico utile sulle strutture: kg (120+20) x mq + pp

- zona sismica 3, ai sensi della D.G.R. n. 2129/2014
- categoria esposizione ambientale:XC2, XC3

- vita nominale (Vn): 50 anni

- classe d'uso: Il
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- resistenza della struttura al fuoco: R120

FONDAZIONI CON PLINTI PREFABBRICATI ISOLATI CON VERIFICA SISMICA SENZA COLLEGAMENTI
DI BASE
Fondazioni realizzate con n. 4 plinti prefabbricati di fondazione posti in opera su platee di sottofondazione.

STRUTTURA PREFABBRICATA

- n. 4 pilastri in c.a.v. con sezione da cm. 45x60 per file esterne

- Traviin c.a.p. con sezione a L e T rovescio

- Tegoli TT di copertura in c.a.p., di larghezza cm 250, h=40, con sezione binervata ed estradosso piano.

- Copertura in monolamiera grecata sp. 6/10 di mm isolata con materassino in lana di vetro, posto in opera
su listoni in abete e fissati con viti in acciaio.

- Collegamenti sismici tra gli elementi prefabbricati del tetto per zona sismica 3.

PARETI DI TAMPONAMENTO ORIZZONTALI

Pareti di tamponamento realizzate con pannelli in c.a.v. da cm. 20, alleggeriti con polistirene espanso e con
cappellotto in sommita in lamiera zincata preverniciata sp. 8/10 di mm e sigillatura dei giunti esterni con
prodotti siliconici.

Superficie interna in cls grigio cemento naturale, rifinita a riga metallica tirata a mano.

Superficie esterna in cls grigio cemento naturale da cassero metallico, se non diversamente specificato.

OPERE DA LATTONIERE
Canali, scossaline e curve pluviali, in lamiera 8/10 e pluviali interni in PVC

LINEA VITA

Linea vita realizzata con materiali certificati completa di:
- n. 1 fascicolo tecnico e manuale:

n. 1 targhetta identificativa per punto fisso

n. 1 targhetta identificativa per linee vita

n.1 targhetta identificativa per punto d'accesso
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