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COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO
Provincia di Brescia

Repertorio n.
del

CONTRATTO D’APPALTO

FONITURA E POSA IN OPERA DI CASSONI SCARRABILI, COMPATTATORI E MULETTO ELETTRICO,
nel CDR di San Gervasio Bresciano, Via delle Onede.

L’anno duemila , il giorno del mese di , hella residenza
comunale, presso I'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.

Ufficiale rogante, Segretario del Comune di San Gervasio Bresciano, autorizzato a rogare,
nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)-

nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di San Gervasio Bresciano,

codice fiscale e partita IVA , che
rappresenta nella sua qualita di ,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)-

nato a il , residente in , Via , __in
qualita di dell'impresa con
sede in , via i

codice fiscale e partita IVA , che

agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza
di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

a) che con determinazione del responsabile del servizio n. in data , esecutiva, e stato

approvato il progetto esecutivo relativo alla fornitura e posa in opera di cassoni scarrabili,
compattatori e muletto elettrico per il CDR, sito in via delle Onede, per un importo delle forniture da
appaltare di euro 386.300,00, di cui euro 386.000,00 oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 300,00 per
oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

b) che in seguito a , il cui verbale di gara & stato approvato con determinazione del

responsabile dell’ ufficio del comune n. in data , le forniture sono

state aggiudicate in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale
sulle forniture del %;
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c) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore & stato verificato positivamente, come risulta dalla nota

del Responsabile del procedimento n. in data , con la conseguente efficacia
dell’aggiudicazione di cui alla precedente lettera b), ai sensi, del decreto legislativo n. 36/2023;

TUTTO CIO’ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1.

La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per la
fornitura delle opere citate in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni
di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare
riferimento al Capitolato Speciale d’appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto
legislativo 36 /2023 (nel seguito «Codice dei contratti»)

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale
d’appalto.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ¢ il seguente: ;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento & il seguente:

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1.

L'importo contrattuale ammonta a euro

(diconsi euro ), di cui:

a) euro per forniture,

b) euro 300,00 per oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza.

. L'importo contrattuale € al netto dell’l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto e stipulato interamente “a corpo” ,per cui I'importo contrattuale resta fisso e invariabile,

senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di dette forniture.

. Non € ammessa la revisione dei prezzi contrattuali.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1.

L'appalto e concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,
nonché delle prescrizioni delle schede tecniche, che |'impresa dichiara di conoscere e di accettare e
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

. B’ parte integrante del contratto il computo metrico estimativo, con i prezzi ai quali & applicato il

ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore.

1.

2.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19
aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di ,all’indirizzo

, presso

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore

dell’appaltatore saranno effettuati mediante
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3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal
documento allegato al presente contratto sotto la lettera « », €/sono autorizzato/i a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i
signor autorizzato/i ad operare sul conto

di cui al comma 4.

4. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice
IBAN: IT - - - - acceso presso

, ovvero su altro conto bancario o postale

comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul
conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale,
in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

Articolo 5 - Termini utili per I’esecuzione delle forniture

1. Il tempo utile consegnare tutte le attrezzature comprese nell’appalto e fissato in giorni 180
(centoottanta) naturali consecutivi, decorrenti dalla data del contratto d’appalto.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si &€ tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni
meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle attivita
rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il luogo
ed il periodo in cui si svolgono i lavori.

3. Unritardo di oltre 30 giorni relativamente al termine finale dara facolta alla Stazione Appaltante, senza
obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave ritardo ai
sensi dell’art. 72 (in forza di quanto previsto dall’art. 122, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna delle forniture, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nella consegna e applicata una penale pari allo 1 per mille (uno per
mille) dell'importo contrattuale.

2. La misura complessiva della penale non puo superare il 10% dell’importo del contratto, pena la

facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
3.

Articolo 7- Proroghe dei termini contrattuali
4. 1.L’esecutore puo chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell’art. 121, comma 8,
del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare
le forniture nel termine contrattuale.
5. 2. larichiesta di proroga deve essere formulata entro 30 giorni rispetto alla scadenza del termine
contrattuale, salvo che l'ipotesi che il fatto determinante la necessita di proroga non si verifichi
successivamente a tale data.

Articolo 8 - Conto finale e trattenuta di garanzia

Completata la fornitura, debitamente accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo
certificato di ultimazione, verra emesso il conto finale.

Sull'importo del conto finale verra dedotta |'anticipazione e sulla somma restante verra applicata una
trattenuta del 10% (dieci per cento) a garanzia della regolarita della fornitura, da liquidarsi al fornitore
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all’approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di regolare esecuzione , emesso dal
direttore dei lavori.

Il certificato di pagamento é rilasciato nei termini di cui all'articolo 125 comma 7 del D.Lgs. n.36/2023 e
non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del
codice civile

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché non riconoscibili.

Articolo 9. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui

imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nelle forniture e percio a carico dell’appaltatore le spese per:
a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi mezzo d’opera;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e
far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 20.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.
1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del

codice civile.

Articolo 11. Variazioni delle forniture e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti
in corso d’opera delle attrezzature, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina del
Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova
perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di
concordamento.

Articolo 12. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) nei casi previsti dal Codice dei contratti;
b) in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d’appalto prestazionale.

3. L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 13- Definizione delle controversie

Qualora nel corso dei lavori/forniture insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e il fornitore
circa aspetti tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata
comunicazione al Responsabile Unico del Progetto.

Il Responsabile Unico del Progetto ha I'obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro 'esame della questione tecnica e la
risoluzione della contrapposizione. La decisione del Responsabile Unico del Progetto € comunicata al
Direttore Lavori e all’esecutore i quali hanno I'obbligo di uniformarvisi.
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Qualora insorgano fra direzione lavori/stazione appaltante ed appaltatore controversie, di importo
economico compreso fra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica il procedimento volto
al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall’art. 210 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 210 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, sono
devolute all’autorita giudiziaria competente essendo esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 14. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa.

3. Per ogniinadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione delle forniture, nei
modi, termini e misura previsti dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo,
all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,
territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono state eseguite le forniture.

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dell’articolo 31
della legge n. 98 del 2013, e stato acquisito apposito Documento unico di regolarita contributiva in data

numero

Articolo 15. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere .
2. ll piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di
cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. Le gravioripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione
in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 16. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all’appaltatore non
risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli
6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

2. Aifini del comma 1, e stata acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore,
circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.
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Articolo 17. Obblighi assicurativi.

Ai sensi del Codice dei contratti I'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per

quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell'esecuzione dei forniture e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da

ogni responsabilita al riguardo.

L’appaltatore € in possesso della polizza di responsabilita civile verso terzi, per un massimale di euro
( ), polizza n° ,compagnia assicuratrice.......c.oouue....

Articolo 18. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
a) il capitolato Speciale d’appalto prestazionale;
b) il computo metrico estimativo, con I’elenco dei prezzi delle attrezzature;
c) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
d) la polizza di responsabilita civile verso terzi;
2. I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto,
sottoscritti dalle parti, sono semplicemente conservati dalla Stazione appaltante presso

Articolo 19. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Siintendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti
in materia e in particolare il Codice dei contratti, in quanto applicabili.

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare
con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli
articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a
contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 20. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)

sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Aifini fiscali si dichiara che le forniture di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione appaltante.
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RICHIESTO, 10 UFFICIALE ROGANTE, HO RICEVUTO QUEST'ATTO DA ME PUBBLICATO MEDIANTE
LETTURA FATTANE ALLE PARTI CHE A MIA RICHIESTA L'HANNO DICHIARATO CONFORME ALLA LORO
VOLONTA ED IN SEGNO DI ACCETTAZIONE LO SOTTOSCRIVONO.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L'Ufficiale rogante



