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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 2.

2. Gliinterventi sono cosi individuati:

Messa in sicurezza del Torrente Re attraverso:
— pulizia dell’alveo mediante taglio della vegetazione e svaso del materiale detritico;
— consolidamento delle opere di regimazione esistenti;
— formazione di barriera metallica flessibile debris flow;
— formazione di selciato in alveo e scogliere di protezione delle sponde in corrispondenza della
barriera metallica;
— sopralzo del tratto di strada in corrispondenza della barriera metallica;
— formazione di sistema di allerta colate.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, la manodopera, le forniture, i servizi, i noli e le
provviste necessarie per dare I'opera completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal
Capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto esecutivo, con riguardo anche a tutti i particolari costruttivi, del quale I’Appaltatore dichiara
di aver preso completa ed esatta conoscenza prima di formulare I'offerta e sul quale I'’Appaltatore
dichiara di non avere alcuna osservazione.

4. L'esecuzione dei lavori deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova
sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

5. Nel presente Capitolato speciale d’appalto sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati;

b) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile
2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36, in quanto
applicabili;

c) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che ha indetto I'appalto e che ha sottoscritto il
contratto;

e) Appaltatore: detto anche esecutore, il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato),
comungue denominato ai sensi dell’articolo 65 del Codice dei contratti, che si & aggiudicato il
contratto;

f) RUP: Responsabile del progetto di cui agli articoli 15 e 114, comma 1, del Codice dei contratti;

g) DL: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui € responsabile il
direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 114,
comma 2 del Codice dei contratti ed eventualmente comprendente direttori operativi e/o
assistenti di cantiere, ai sensi dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti;

h) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli
89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

i) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva;
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j)

k)

m)

n)

o)

SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o pilu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’Allegato 11.12
del Codice dei contratti;

PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1,
lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;

DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui all’articolo 26, comma 3 del
Decreto n. 81 del 2008;

Manodopera o costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto
anche costo del lavoro o costo della manodopera, stimato dalla Stazione appaltante sulla base
della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli
oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’'impresa, di cui agli
articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma
6, del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza aziendali (anche 0S): gli oneri che deve sostenere I'’Appaltatore per
I'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse
direttamente alla propria attivita lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto
per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal
Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 108, comma 9, e 110, comma
5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma
6, del Decreto n. 81 del 2008;

Costi di sicurezza (anche CS): i costi per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai
rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 41 del Codice dei contratti,
nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al
Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei
costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale
9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014).

Lista per I'offerta: |a lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei
lavori.

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. Limporto dell’appalto posto a base di gara e definito dalla seguente tabella:

Importi in euro TOTALE
1 | Lavori (Lm) A MISURA € 330.000,00
2 |Lavori( Lc) A CORPO €0,00
3 |IMPORTO DEI LAVORI (L=Lm + Lc) € 330.000,00

di cui
4 | Manodopera (CL) pari al 38,447% (€ 126.875,20)

Importiin euro| acorpo (CSc) = a misura (CSm) TOTALE CS
5 | Costi di sicurezza da PSC (CS) Euro 10.000,00 Euro 10.000,00
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (3+5) € 340.000,00
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2.

L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del

comma 1:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 3, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso
percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo dei Costi di sicurezza da PSC (CS) determinato al rigo 5, della colonna «TOTALE».

3. Aifini del comma 2, gliimporti sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

Importi in euro

soggetti a ribasso

NON soggetti a
ribasso

1 |IMPORTO DEI LAVORI ( L) colonna (TOTALE)

€ 330.000,00

2 | Costi di sicurezza da PSC (CS) colonna (TOTALE)

€10.000,00

I

8.
a.

. Ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a), del Codice, la Stazione appaltante si riserva di affidare

all’appaltatore I'esecuzione, alle medesime condizioni, di ulteriori interventi analoghi conseguenti al
riconoscimento di ulteriori disponibilita economiche, fino a concorrenza di un importo massimo
stimato, IVA esclusa, inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), del Codice. La
stazione appaltante esercitera tale facolta comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica
certificata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto originario.
5. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del Codice dei
contratti e degli importi di classifica relativa alla qualificazione per le categorie di opere generali e
specializzate, rileva I'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza
del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (3+5)» e dell’ultima colonna «TOTALE», a cui va sommato
I'importo per eventuali opzioni di cui al precedente comma 4 del presente articolo.

6. Aisensidell’art. 14, comma 4, del Codice, il valore massimo presunto stimato dell’appalto, al netto di
IVA, e stimato in complessivi € 340.000,00, compresi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.
7. All'interno dell'importo dei lavori (L) di cui al rigo 3 delle tabelle del comma 1, soggetti a ribasso, sono

ricompresi:

a) il costo della manodopera;

b) gli oneri di sicurezza aziendali propri dell’Appaltatore;
c) le spese generali;

d) l'utile d’impresa.

Per quanto riguarda la manodopera (CL):

L'onere per il costo complessivo del personale stimato dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art.
41, comma 13, del Codice & dato dalla somma dei prodotti dei costi unitari dei singoli lavoratori
(determinati annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla
base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni
sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu rappresentativi, delle norme
in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree
territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro & determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu vicino a quello preso in
considerazione) per il tempo impiegato da ciascuno di essi, stimato su ipotesi che prescindono dalla
reale organizzazione dell'Impresa che si aggiudichera I'appalto, dalla disponibilita dei suoi mezzi,
dalla logistica e dalle modalita operative dalla stessa impiegate.

Fermo restando che il costo unitario dei lavoratori & fissato sulla base dei minimi salariali definiti
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dai CCNL e dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, il costo
complessivo del personale puo essere ribassato dal concorrente poiché dipende anche dal numero
di ore/uomini e/o giorni/uomini necessario alle lavorazioni e quindi si determina in base alla reale
capacita organizzativa d’impresa che & funzione della libera iniziativa economica ed
imprenditoriale.

9. Per quanto riguarda gli oneri di sicurezza aziendali (OS), gli stessi sono ricompresi nei prezzi unitari
utilizzati nel progetto.
Art. 3. Modalita di determinazione del corrispettivo contrattuale e prezzi unitari

1. Il contratto e stipulato “a misura”. L'importo del contratto € determinato in base al ribasso percentuale
offerto dall’aggiudicatario in sede di gara o in alternativa in base alla Lista per |'offerta.

a) della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, riga 1, come
determinato in seguito all’'offerta dell’appaltatore, puo variare, in aumento o in diminuzione, in
base alle quantita effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di
cui all’art. 120 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

2. Nel caso di gara con ribasso percentuale sull’Elenco Prezzi, il ribasso percentuale offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi
ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

Art. 4. Categorie dei lavori
1. Aisensidell’art. 3 dell’Allegato 11.12 del Codice:

Categoria prevalente:

-0OG 8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica €340.000,00
(comprensivi degli Oneri della sicurezza diretti)

2.  Llimporto della categoria di cui al comma 1, che ammonta a € 340.000,00 inclusi i costi per la

sicurezza, corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto.

3. La categoria di cui al comma 1 & subappaltabile alle condizioni di legge e del presente Capitolato
speciale.

4. Non sono previste categorie scorporabili.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee desunte dal computo metrico estimativo di cui agli articoli 31
dell’Allegato 1.7 del Codice dei contratti e all’art. 40 sulle variazioni dei lavori del presente Capitolato
speciale, sono indicati nella seguente tabella:

Importi in euro

n. |Categoria| Descrizione della categoria Lavori costi sicurezza|  r¢qe ineidenza
di lavorazioni omogenee «1» :’7 (,?Dt_élc «T=1+2» %
(L) iy (L +CS)
«2» (CS)

A MISURA

Opere fluviali, di difesa, di
1 0OG8 |sistemazione idraulica e di| €330.000,00f <€ 10.000,00f €340.000,00| 100,00%
bonifica

TOTALE A MISURA | €330.000,00, € 10.000,00 €340.000,00f 100,00
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CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita della
Stazione appaltante per le quali il lavoro & stato progettato, quella meglio rispondente ai criteri di
buona tecnica esecutiva e costruzione a regola d’arte, senza alcun compenso aggiuntivo per
I’Appaltatore.

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, deve essere sempre fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
dalla Stazione appaltante con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese
aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico), nei limiti della
compatibilita con tale forma organizzativa.

5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e
I’Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di
gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

6. In tuttii casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto del
procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono la lettera invito, lo
schema di contratto ed il Capitolato Speciale d’appalto posti a base di gara e tutti i relativi allegati.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (articoli
vigenti), per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da
quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale - Norme generali e Norme tecniche ed il computo metrico, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, del Codice;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto posto a base di gara, ivi comprese le relazioni tecniche e le
specifiche tecniche esecutive, cosi come approvato dalla Stazione appaltante;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’Art. 3 completo delle relative analisi prezzi ed elenco
prezzi elementari se presenti nel progetto esecutivo posto a base di gara;

e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008,
se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008
e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 30 dell’Allegato I.7 del Codice dei contratti;

h) le polizze di garanzia di cui all’Art. 38 del presente Capitolato speciale d’appalto;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) il Codice dei contratti e relativi allegati;

b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

| Pagina 8 di 64.




\ % R{.} Piazza Alpini, 13, 25040 Gianico (BS) ,
e Tel. 0364 531570 T-10— CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE NORMATIVA Data di emissione:

COMUNE DI GIANICO MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE RE PROGETTO ESECUTIVO

Marzo 2024

3.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee di cui all'articolo 4,
ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai
fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e, integrate dalle
previsioni di cui all'articolo Art. 5, comma 1, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni
dei lavori di cui all'articolo 166 del Codice dei contratti;

c) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro
loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista», predisposta dalla Stazione appaltante, compilata
dall'appaltatore e da questi presentata in sede di offerta.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1.

Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d’offerta in merito alla verifica ed all’accettazione
del progetto esecutivo posto a base di gara, all’esame della viabilita di accesso al cantiere, del luogo
dei lavori, delle interferenze e delle condizioni locali e ambientali, debbono intendersi pienamente
confermate in sede di sottoscrizione del contratto e rimangono quindi pienamente efficaci in corso
d’esecuzione del contratto.

Fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alla contabilizzazione dei lavori del presente
Capitolato speciale, trovano applicazione I’Allegato 1.3 del Codice sul RUP e I’Allegato I1.14 sul Direttore
dei Lavori.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte
le norme vigenti in materia di lavori pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione
di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

Art. 9. Modifiche dell’operatore economico- Appaltatore

1.

2.

3.

In caso di fallimento dell’Appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 124, comma 1, del Codice
dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela
dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Il
nuovo affidamento puo avvenire alle condizioni proposte dal concorrente interpellato.

Se I'esecutore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di
una impresa mandante trovano applicazione i commi 1, lett. b) e 2 dell’art. 97.

Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 68, comma 17, del Codice dei
contratti, € sempre ammesso il recesso di una o pill imprese, sempre che le imprese rimanenti abbiano
i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.

Art. 10. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1.

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Se I'’Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito per
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I'esercizio delle attivita necessarie per I'esecuzione dei lavori a norma del contratto con procura
speciale notarile autenticata a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante e senza che percio spetti alcuna indennita all’Appaltatore e al suo rappresentante.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, avente
comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dall’incaricato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede
o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Il datore di lavoro dell’Appaltatore, qualora non svolga di persona la verifica delle condizioni di
sicurezza dei lavori affidati e I'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza
e coordinamento, come richiesto dall’art. 97 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve rilasciare
specifica delega al soggetto che, attivamente, svolgera le azioni di controllo richieste dal citato art. 97,
dandone preventiva comunicazione alla Stazione appaltante.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 5, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di incarico.

Art. 11. Risoluzione del contratto.

1.

Ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante puo risolvere il

contratto, nei seguenti casi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei
contratti, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento
alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo
articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 5, del Codice dei contratti, sono
state superate le soglie stabilite al comma 10 dell’Art. 39 del presente Capitolato;

d) I'Appaltatore si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui
all'articolo 94, comma 1, del Codice dei contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla
procedura di appalto.

Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante puo risolvere il

contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli

altri casi richiamati nel presente Capitolato, anche i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato
il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all’Appaltatore, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la
salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza (PSC e POS), integranti il
contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la
sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi senza giustificato motivo;
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e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma
1, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato
Decreto n. 81 del 2008;

I) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dal DL, contesta gli addebiti all’Appaltatore e assegna un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

m) scadenza o perdita dell'attestazione SOA dell'Appaltatore o ridimensionamento della classifica al di
sotto dei requisiti per I'esecuzione dei lavori.

. Ai sensi dell’articolo 124, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del
contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in
materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro II;

. Inoltre, costituisce causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione la perdita
da parte dell'Appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 124 del Codice
dei contratti.

. Ai sensi del comma 5 dell’art. 124 del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione del contratto
I’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti,
decurtato dagli oneri derivanti alla Stazione appaltante a causa della risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi o le spese
per l'indizione di una nuova procedura di gara, nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il
risarcimento di tali oneri e danni, la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata
a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.

. La Stazione appaltante puo risolvere il contratto per tutte le altre cause previste dall’articolo 124 del
codice dei contratti.

. Ai sensi dell’articolo 10 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, quando il DL accerta un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la
buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto
all'Appaltatore. Il DL formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP.
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Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
I'Appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

8. Nei casi dirisoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante € comunicata all’Appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto
all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata
con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione
della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data
comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e I'Appaltatore o suo
rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello
stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

9. Aisensidel comma 1 e 2 dell’art. 124 del Codice dei contratti, nei casi di risoluzione del contratto e di
esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo,
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, la Stazione appaltante,
con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stessa Stazione appaltante, procede nel seguente
modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultanti dalla
differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino
o riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’Appaltatore inadempiente,
allimpresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto
originario oggetto di risoluzione o alle condizioni di offerta dell’'operatore economico che seguiva
in graduatoria, o in caso di indisponibilita di tale impresa, interpellando progressivamente le
successive, riservandosi comunque la possibilita di procedere ad una nuova gara per |l
completamento dei lavori;

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori,
di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

10.Nel caso I’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario
o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo, oppure
agliarticoli 84, comma 4, 091, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa
mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui
all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese
partecipanti se la predetta impresa & estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione
delle informazioni del Prefetto.

Pagina 12 di 64.




b

B

b

. CQMUNE L?I §IANICO o MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE RE PROGETTO ESECUTIVO
% Piazza Alpini, 13, 25040 Gianico (BS) ,
g:a Tel. 0364 531570 T-10— CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE NORMATIVA Data di emissione:

Marzo 2024

Art. 12. Recesso

1. Per il recesso da parte della Stazione appaltante dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui

all’art. 123 del Codice dei contratti. In particolare, la Stazione appaltante potra recedere in qualsiasi
momento dal contratto previo pagamento di quanto previsto al comma 1 dell’art. 123 e all’Allegato
11.14 del Codice dei contratti.

I DL procede in contraddittorio con I’Appaltatore, o in caso di sua assenza in presenza di due testimoni,
a redigere apposito verbale di consistenza da cui risultino i materiali accettati presenti in cantiere,
nonché le eventuali opere provvisionali ed impianti ritenuti riutilizzabili dallo stesso DL.

Art. 13. Cessione del contratto

1.

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 120, comma 1, lett. d), del Codice dei contratti.

Art. 14. Cessione del credito

1.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 120, comma 12, del
Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il contratto di cessione,
stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia trasmesso alla Stazione
appaltante in originale o in copia autenticata. L'Allegato 11.14 del Codice dei contratti disciplina le
condizioni per I'opponibilita alle stazioni appaltanti.

La cessione del credito deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione
appaltante prima dell’emissione da parte dell’Appaltatore della fattura a cui la cessione si riferisce.
In caso contrario la cessione non & opponibile alla Stazione appaltante. La Stazione appaltante,
pertanto, non liquidera al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell’atto di
cessione stipulato con le modalita indicate.

L'Appaltatore e obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario
prima di perfezionare la cessione del credito.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non
preventivamente notificate alla Stazione appaltante non sono opponibili alla Stazione appaltante
stessa, I'Appaltatore rimane "'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi
per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.
L'inosservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il
diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, costituisce grave inadempimento e puo
comportare, a discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.

Art. 15. Ordini di Servizio

1.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e) dell’Allegato I1.14 del Codice I'ordine di servizio e I'atto
mediante il quale il DL impartisce all’Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative e deve
essere annotato nel giornale dei lavori.

L'ordine di servizio e trasmesso all’Appaltatore con posta elettronica certificata pec. In tal caso
I'ordine di servizio si da per conosciuto acquisita la ricevuta di avvenuta consegna. In alternativa
I’ordine di servizio € redatto in due copie e consegnato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per
avvenuta conoscenza.

L'ordine di servizio impartito dal DL deve essere comunicato al RUP.
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4. L’Appaltatore e tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva

la facolta di iscrivere le proprie riserve nel documento stesso. In ogni caso, a pena di decadenza, le
riserve sono iscritte nel registro di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva
all’ordine di servizio oggetto di riserve.

Art. 16. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, I’Appaltatore deve rispettare tutte
le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente Capitolato speciale,
nel progetto esecutivo e nella descrizione delle singole lavorazioni.

2. |l DL provvede, ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice dei contratti e dell’art. 4 dell’Allegato 11.14,
all’accettazione dei materiali, verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle
prescrizioni del Capitolato speciale e ai contenuti dell’offerta presentata in sede di gara, nonché che
siano stati approvati dalle strutture di controllo di qualita del fornitore e che abbiano superato le fasi
di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali
in base alle quali sono stati costruiti. | materiali e i componenti possono essere messi in opera
dall’ Appaltatore solo dopo I'accettazione del DL.

3. Aisensidell’art. 4, comma 4 dell’Allegato 1.14 del Codice dei contratti, i materiali previsti dal progetto
sono campionati e sottoposti all’approvazione del DL, completi delle schede tecniche di riferimento
e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla
messa in opera.

4. Aisensi dell’art. 4, comma 1 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL, oltre a quelli che pud
disporre autonomamente, esegue, altresi, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme
nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della
pubblica amministrazione e dal Capitolato speciale d’appalto.

5. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL rifiuta in qualunque
tempo i materiali e i componenti deperiti dopo I'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa
non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche
tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per I’Appaltatore di rimuoverli dal
cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto & trascritto sul giornale dei lavori o,
comungque, nel primo atto contabile utile. Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine
prescritto dal DL, la Stazione Appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore, a
carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione
eseguita d’ufficio. | materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo |'accettazione del DL.
L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche
dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’Appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. Non rileva I'impiego da
parte dell’Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione piu accurata.

6. Aisensidell’art. 4, comma 2 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, i materiali e i manufatti portati
in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore e sono rifiutati dal DL nel caso in cui
quest’ultimo ne accerti I'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli
prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti
o inadeguatezze. Il rifiuto e trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformita alla normativa tecnica, nazionale o
dell’Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti non fa venir meno in alcun modo I'esclusiva
responsabilita dell’Appaltatore nei confronti della Stazione appaltante in merito a vizi e difformita
dell’opera o dei singoli materiali posti in opera che dovessero manifestarsi successivamente
all’accettazione definitiva o al collaudo.

L'Appaltatore e responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per eventuali vizi
e difformita dell’'opera o dei singoli materiali posti in opera, in qualunque momento essi si
manifestino, anche nel caso la responsabilita dei vizi e delle difformita sia riconducibile a qualunque
altro subcontraente (subappaltatore, cottimista, fornitore con posa in opera, lavoratore autonomo,
fornitore, ecc..).

L’'Appaltatore, sia per sé che per i propri subappaltatori, subcontraenti e fornitori, deve garantire che
i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 s.m.i. (Regolamento
(UE) n.305/2011 relativo ai prodotti da costruzione) e deve fornire alla DL copia di tutta la necessaria
documentazione di certificazione e marcatura CE, in assenza della quale la DL non potra procedere
all’accettazione del materiale.

L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti, resta responsabile
in via esclusiva che I'esecuzione delle opere sia conforme a tutte le norme tecniche vigenti.

L’Appaltatore deve comunicare alla DL ed al RUP, ai sensi del comma 2 dell’art. 119 del Codice dei
contratti, prima dell'inizio della fornitura, per tutti i sub-contratti di fornitura stipulati per
I’esecuzione dell’appalto, il nome del fornitore, I'importo del sub-contratto di fornitura, I'oggetto
della fornitura. Devono essere, altresi, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute
nel corso del sub-contratto.

Nel caso I'oggetto della fornitura rientri tra le attivita imprenditoriali maggiormente esposte a rischio
di infiltrazione mafiosa (tra cui fornitura di terra, materiali inerti, calcestruzzo, bitume, ferro
lavorato), di cui al comma 53 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 s.m.i., il fornitore deve essere iscritto
nell’apposito elenco istituito presso la Prefettura competente (cd. “white list”) ai sensi dell’art. 1
comma 52 della Legge citata. In tal caso, la comunicazione di cui al comma precedente deve
contenere tale informazione.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del DL I'impiego di
materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita,
ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione
del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che |'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie per legge o specificamente previsti
dal Capitolato speciale d'appalto, sono disposti dal DL o dall'organo di collaudo, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3, comma 3 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL, il RUP o I'organo di
collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal
Capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti o a
verificare la corretta esecuzione delle opere, sulla base di adeguata motivazione e ritenute necessarie
dalla Stazione Appaltante, con spese a carico dell’Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 4, comma 5 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL verifica altresi il rispetto
delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le modalita poste in atto dall’Appaltatore in
merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Si applica quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d’appalto.
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Art. 17. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. Intutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono
in euro.

2. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 18. Consegna e inizio dei lavori

1. Aisensidell’art. 3, comma 1 dell’Allegato I1.14 del Codice dei contratti, il DL, previa disposizione del RUP,
provvede alla consegna dei lavori non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto, a
condizione che sia verificato quanto previsto all’Art. 24, comma 3 del presente Capitolato Speciale.

2. Aisensidell’art. 3, comma 2 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL comunica con un congruo
preavviso all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo,
nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori
secondo i piani, profili e disegni di progetto. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il DL e
I’Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il
compimento dei lavori. Il DL trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a
carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento
del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della Stazione Appaltante.

3. Ai sensi dell’art. 3, comma 8 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL & responsabile della
corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di
consegna deve essere redatto in contraddittorio con I’Appaltatore e deve contenere:

a. le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli
accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b. l'indicazione delle aree, dei locali e delle condizioni di disponibilita dei mezzi d’'opera per I'esecuzione
dei lavori dell’Appaltatore, nonché I'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o
comungque a disposizione dell’Appaltatore stesso;

c. ladichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori & libera da persone e cose €, in ogni caso, che
lo stato attuale & tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

4. Ai sensi dell’art. 3, comma 3 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, qualora I’Appaltatore non si
presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal DL per la consegna, la Stazione Appaltante ha
facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la
consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Se
anche in tale seconda data I’Appaltatore non si presenta, la Stazione Appaltante ha la facolta di risolvere il
contratto. In caso di risoluzione la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva, fermo restando il
risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se
eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da
parte dell’Appaltatore. Se e indetta una nuova procedura per I'affidamento dei lavori, I’Appaltatore e
escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

5. Il RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi relativi agli adempimenti preliminari in materia di
sicurezza di cui all’Art. 42 prima della redazione del verbale di consegna e ne comunica I'esito al DL. La
redazione del verbale di consegna e subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale
e inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

6. I'’Appaltatore hal'obbligo di presentare, prima della consegna dei lavori, il programma esecutivo dettagliato
dei lavori di cui Art. 24 del presente Capitolato nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei
lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

7. Aisensidell’art. 3, comma 10 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, se sono riscontrate differenze fra
le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il DL ne riferisce
immediatamente al RUP, indicando le cause, l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli
accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, I'importo
netto dei lavori non eseguibili, e proponendo i provvedimenti da adottare.

8. Il RUP, nel caso in cui I'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia
inferiore al quinto dell'importo di contratto e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla
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funzionalita dell’'opera, dispone che il DL proceda alla consegna parziale, invitando I'Appaltatore a
presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione dei lavori eseguibili.
9. Qualora I'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti da difformita dello stato dei luoghi rispetto a
quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna indicando con precisione le
ragioni delle pretese. In ogni caso, a pena decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilita
all’atto della firma immediatamente successiva alla consegna dei lavori.
10.La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla consegna parziale dei lavori, con la suddivisione che la
stessa riterra piu opportuna senza che I'’Appaltatore possa vantare alcun diritto e riconoscimento per la
consegna parziale e/o frazionata. Ogni consegna parziale deve risultare da apposito verbale redatto ai sensi
del comma 3. In tal caso la data di consegna a tutti gli effetti di legge da cui decorreranno i termini
contrattuali e quella dell’'ultimo verbale di consegna parziale.
11.Ai sensi dell’art. 5, comma 9 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, in caso di consegna parziale
conseguente alla temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, I'Appaltatore €& tenuto a
presentare, a pena di decadenza della possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un programma esecutivo
dei lavori dettagliato che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili
disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita, si
applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.
12.1L DL, previa autorizzazione del RUP, procede in via d’'urgenza alla consegna dei lavori — sotto le riserve di
legge -, anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 17, comma 6 nelle ipotesi di
cui al comma 9 del medesimo articolo. La consegna in via d’urgenza non pud costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore. In altri casi motivati il DL, previa autorizzazione del RUP, pud
procedere alla consegna dei lavori — sotto le riserve di legge -, anche nelle more della stipulazione del
contratto. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL indica
espressamente sul verbale di consegna in via d’urgenza le motivazioni che giustificano I'immediato avvio
dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese le opere provvisionali, secondo il
programma di esecuzione dei lavori presentato dall’Appaltatore. Le riserve di legge si intendono sciolte,
senza alcuna altra formalita, all’atto della stipula del contratto e della sua registrazione.
13.Nel caso in cui, a seguito della consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi del comma precedente, non si
pervenga alla stipulazione del contratto, il DL tiene conto di quanto effettivamente eseguito e fornito
dall’Appaltatore per rimborsare le relative spese in base al preziario della Stazione appaltante.
14.Ai sensi dell’art. 3, commi 4 e 12 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, qualora la consegna dei lavori
avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, I’Appaltatore puod chiedere di recedere dal
contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I’Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le
spese contrattuali di registro ed accessorie (spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei
documenti e disegni di progetto, oltre alle spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei
lavori) nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, e comunque in misura non superiore alle
seguenti percentuali, calcolate sull’importo netto dell’appalto:
e 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
e 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
e 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
Oltre alle somme espressamente previste nel presente comma, nessun altro compenso o indennizzo spetta
all’Appaltatore.
15.Ai sensi dell’art. 3, comma 6 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, qualora, iniziata la consegna,
guesta sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non puod
durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al
presente articolo relative al recesso.
16.Ai sensi dell’art 3, comma 7 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, nelle ipotesi previste dai commi
precedenti relativi alla consegna in ritardo per cause imputabili alla Stazione Appaltante, il RUP ha I'obbligo
diinformare 'ANAC.
17.EF’ facolta esclusiva della Stazione appaltante disporre una consegna anticipata all’Appaltatore di tutte o di
parte delle aree interessate dai lavori per svolgere eventuali attivita espressamente escluse sia da quelle
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inserite nel cronoprogramma dei lavori posto a base di gara, sulla base del quale & definito il tempo
contrattuale, sia da quelle esplicitamente valorizzate nel computo metrico estimativo, quali ad esempio
rilievi, tracciamenti, B.O.B., installazione di uffici di cantiere, ecc.. Il verbale di consegna anticipata delle aree
deve espressamente indicare le attivita che possono essere svolte prima della consegna dei lavori di cui al
comma 1. Lo svolgimento di attivita diverse, ed in particolare di lavori, puo essere causa di risoluzione del
contratto, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante. La consegna anticipata delle aree comporta
la piena ed esclusiva responsabilita dell’appaltatore su di esse e sulle attivita in esse svolte.

18.Ai sensi dell’art. 3, comma 15 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, nel caso di subentro di un

Appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il DL redige apposito verbale in contraddittorio con
entrambi gli Appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il
nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennita da corrispondersi. Qualora
I’Appaltatore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna al nuovo
Appaltatore, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due
testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo Appaltatore. Trascorso
inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal DL al nuovo
Appaltatore, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 19. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in giorni 120 naturali, decorrenti

dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, ovvero, in caso di
consegna parziale, ai sensi dell’art. 3, comma 9 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, dall’ultimo
dei verbali di consegna.

Ai sensi del comma 9 dell’art. 121 del Codice dei contratti, I'ultimazione lavori, appena avvenuta, deve
essere comunicata dall’Appaltatore per iscritto al DL, il quale procede alle necessarie verifiche in
contraddittorio con I’Appaltatore redigendo apposito verbale in duplice copia. Una delle due copie del
verbale deve essere trasmesso dal DL al RUP.

Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 9 dell’art. 121 del Codice dei contratti, I'appaltatore non ha
diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennita, qualora i lavori, per qualsiasi causa non
imputabile alla Stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato.

Art. 20. Proroghe
1.

Ai sensi del comma 8 dell’art. 121 del Codice dei contratti, se I’Appaltatore, per causa a esso non
imputabile, non e in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale previsto, puo chiedere una
proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata oltre il termine dei 30 giorni,
purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono
verificate successivamente a tale termine; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in
relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta e presentata per iscritto al DL, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal
proprio parere; se la richiesta e presentata direttamente al RUP questi acquisisce il parere del DL.

La proroga € concessa o negata con provvedimento motivato del RUP entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della richiesta. || RUP puo prescindere dal parere del DL se questi non si esprime entro 10
(dieci) giorni dalla ricezione della richiesta; nel provvedimento € riportato il parere del DL se questo e
difforme dalle conclusioni del RUP.
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5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi

casi se la proroga & concessa dopo la scadenza del termine contrattuale, essa ha effetto retroattivo a
partire da tale ultimo termine.

Art. 21. Sospensione dei lavori ordinata dalla DL

1.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 121 del Codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze
speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il DL pud
disporre la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali gli
eventi di forza maggiore, le condizioni climatiche oggettivamente eccezionali, nonché le situazioni, non
prevedibili al momento della stipula del contratto, che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera o di altre modifiche contrattuali di cui all’Art. 39, qualora
ammissibili ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettere b) e c), comma 3 e comma 6, del Codice dei
contratti.

Il verbale di sospensione di cui al precedente comma 1, da redigere in contraddittorio con

I’Appaltatore, deve contenere:

a) I'adeguata motivazione che impone la sospensione dei lavori;

b) I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta,
nonché le cautele adottate affinché alla ripresa tali opere possano essere continuate e ultimate
senza eccessivi oneri;

c) la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione;

d) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento
alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’Appaltatore e deve pervenire al RUP entro il quinto

giorno naturale successivo alla sua redazione. Se I’Appaltatore non interviene alla firma del verbale di

sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma

degli articoli 121, comma 7.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale. Il DL & responsabile di una

sospensione dallo stesso ordinata per motivazioni non contemplate nel presente articolo e nell’art.

121 del Codice dei contratti. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non

hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute

adeguate da parte del RUP.

Nel corso della sospensione, il DL dispone visite periodiche al cantiere, ad intervalli di tempo non

superiori a trenta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei

macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di

contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle

opere gia eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Ai sensi dell’art. 8, comma 3 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, non appena siano venute a

cessare le cause della sospensione il DL lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa

dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei
lavori effettuata dal RUP, il DL procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere
sottoscritto anche dall’Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea

dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, I’Appaltatore puo diffidare il RUP a

dare le opportune disposizioni al DL perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra

indicati, & condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora

I’Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Nel caso la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, il RUP non procede al

differimento del termine contrattuale previsto al precedente comma 6.

. Aisensi dell’articolo 121, comma 5, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu
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di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista

contrattualmente, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente (convenzionalmente fissati in

180 giorni naturali consecutivi), I'Appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza

indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce

al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i

termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Quando la sospensione supera il quarto

del tempo contrattuale complessivo il RUP da avviso all'ANAC.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali
che hanno per oggetto solo parti determinate dei lavori, da indicare con precisione nei relativi verbali
redatti ai sensi del comma 2. In tal caso, il differimento dei termini contrattuali, se la sospensione non
dipende dall’Appaltatore, € pari ad un numero di giorni naturali consecutivi costituito dal prodotto dei
giorni di sospensione parziale per il rapporto tra I'importo dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori
previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’Art. 24. Gli importi
richiamati sono convenzionalmente definiti sulla base del computo metrico estimativo posto a base di
gara, indipendentemente dal fatto che il loro importo a prezzi di contratto sia variato o che le opere
siano state oggetto di variante migliorativa proposta dall’Appaltatore.

10.Ai sensi del comma 10 dell’art. 121 del Codice dei contratti e dell’art. 8, comma 4 dell’Allegato 11.14 del
Codice dei contratti, qualora la sospensione sia illegittima in quanto ordinata dal DL o dal RUP per
cause diverse di quelle previste dall’art. 121 del Codice dei contratti, e I’Appaltatore abbia
conseguentemente iscritto riserva sui relativi verbali di sospensione e di ripresa, la Stazione appaltante
riconosce all’Appaltatore un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) imaggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale
I'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura 15% e calcolando sul
risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato
per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato
sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell’utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa,
nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) del decreto
legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata
dell’illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente
al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza
della mano d’opera accertati dal DL;

d) ladeterminazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti
norme fiscali.

Ai sensi dell’art. 121, comma 10 del Codice dei contratti, I'iscrizione della riserva su entrambi i verbali

e condizione necessaria per poter riconoscere tale risarcimento, salvo che per le sospensioni

inizialmente legittime per le quali & sufficiente 'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Nessun altro

risarcimento o importo a qualunque titolo € dovuto all’Appaltatore.

11.Salvo quanto previsto dai precedenti commi 8 e 10, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la
causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Art. 22. Sospensioni dei lavori ordinate dal RUP

1. Aisensidel comma 2 dell’art. 121 del Codice dei contratti, il RUP puo disporre la sospensione dei lavori
per cause di pubblico interesse o di necessita; l'ordine di sospensione & trasmesso
contemporaneamente all’Appaltatore e al DL ed ha efficacia dalla data di emissione. Il DL provvede
tempestivamente alla redazione del verbale di cui al comma 2 dell’Art. 21.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori e dispone la ripresa dei lavori,
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trasmettendo tempestivamente |'ordine all’Appaltatore e al DL.

3. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa
emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell’Art. 21 relative ai verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori che debbono essere redatti dal DL, in quanto compatibili.

Art. 23. Penali in caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori

1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata all’Appaltatore una penale pari allo 1 per mille
(uno ogni mille euro) dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, puo essere disposta dal RUP, su proposta
del DL, anche in caso di ritardo:

a) nell’effettiva ultimazione di singole parti d’opera rispetto a quanto previsto nel programma
esecutivo dei lavori di cui all’Art. 24 del presente Capitolato;

b) nell’effettivo inizio dei lavori rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo dettagliato dei
lavori di cui all’Art. 24 o nel verbale di consegna dei lavori ai sensi dell’Art. 18;

c) nell’effettiva ripresa dei lavori che segue un periodo di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL
nel verbale di ripresa;

d) nel rispetto dei termini imposti dal DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. Lapenaledicuial comma 2, lettera a), & applicata all'importo delle singole parti d’'opera che avrebbero
dovute essere gia ultimate; la penale di cui al comma 2, lettera b), € applicata all'importo dei lavori; la
penale di cui al comma 2, lettera c), € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di
cui al comma 2, lettera d) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati
per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

4. La penale di cui al comma 2, lettera a), & calcolata per il numero di giorni intercorrenti tra la data nella
quale le singole parti d’opera avrebbero dovuto essere ultimate secondo quanto riportato nel
programma esecutivo dei lavori di cui all’Art. 24 del presente Capitolato e la data di loro effettiva
ultimazione certificata dal DL.

5. Il DL riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al
programma esecutivo dei lavori di cui all’Art. 24 del presente Capitolato, riportando la quantificazione
temporale del ritardo. Il RUP calcola la penale e ne da comunicazione all’Appaltatore.

6. Le penali di cui al comma 1 sono applicate dal RUP in sede di emissione del certificato di pagamento
relativo al conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di
conferma, da parte dello stesso RUP, del certificato di regolare esecuzione.

7. Le penali di cui al comma 2 sono applicate dal RUP in sede di emissione del certificato di pagamento
relativo al primo SAL successivo alla comunicazione del DL di cui al comma 5 ai fini della relativa verifica
da parte dell’organo di collaudo ove costituito.

8. Qualora I'appaltatore occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, nel caso
di mancata presentazione entro 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del contratto della relazione di
cui al comma 3 dell’art. 47 della L. 108/2021, verra applicata una penale per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo rispetto al termine stabilito dalla citata disposizione pari allo 0,6 per mille
dell'importo contrattuale.

9. Qualora l'appaltatore occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, nel caso
di mancata presentazione entro 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del contratto della certificazione
di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché la relazione di cui al comma 3-bis dell’art. 47
della L. 108/2021, verra applicata una penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto
al termine stabilito dalla citata disposizione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale.

10.Le penali di cui ai precedenti commi 8 e 9 sono calcolate per il numero di giorni intercorrenti tra la data
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nella quale la documentazione avrebbe dovuto essere consegnata ai sensi dell’art. 47, comma 3 o
comma 3-bis, della L. 108/2021 e la data di effettiva consegna della documentazione stessa.

11.Le penali di cui ai precedenti commi 8 e 9 sono applicate dal RUP in sede di emissione del certificato di
pagamento relativo al primo SAL successivo alla comunicazione del DL di mancato invio della
documentazione richiamata nei commi 3 e 3-bis dell’art. 47 della L. 108/2021.

12.Nel caso di violazione della percentuale di assunzione obbligatoria relativa all’occupazione giovanile
e/o all'occupazione femminile di cui al successivo art. 58, comma 2, verra applicata una penale per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine entro il quale doveva essere garantita
la percentuale di assunzione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale.

13.La penale di cui al precedente comma 12 é calcolata per il numero di giorni intercorrenti tra la data
nella quale I'obbligo di assunzione avrebbe dovuto essere assolto e la data di effettivo assolvimento
dello stesso nei limiti percentuali previsti dal successivo art. 58, comma 2.

14.La penale di cui al comma 13 ¢ applicata dal RUP in sede di emissione del certificato di pagamento
relativo al primo SAL successivo alla comunicazione del DL di mancato assolvimento dell’obbligo di
assunzione.

15.L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 2, 8, 9 e 12 non puo superare il
10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo del presente Capitolato in
materia di risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.

16.L"applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi dovuti all’Appaltatore.

17.E ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali,
quando riconosca che il ritardo non € imputabile all’Appaltatore stesso, oppure quando riconosca che
le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore. Sull'istanza
di disapplicazione delle penali decide la Stazione appaltante su proposta del RUP, sentito il DL e
I'organo di collaudo ove costituito.

Art. 24. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima della consegna dei lavori,
I'Appaltatore predispone e consegna al DL un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori,
elaborato in relazione al cronoprogramma di progetto, alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo (c.d. curva ad “S”), dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liguidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione
dei lavori e con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

2. Qualora il programma esecutivo dettagliato presentato dall’Appaltatore sia carente o presenti delle
incongruenze o illogicita, il DL richiede, entro i 10 giorni successivi al ricevimento, una
integrazione/aggiornamento del programma lavori, che I’Appaltatore dovra ripresentare entro i
successivi 10 giorni naturali consecutivi, dalla ricezione da parte del DL.

3. Il programma esecutivo dettagliato dei lavori & approvato dal DL entro dieci giorni dal ricevimento della
versione finale aggiornata e integrata. Trascorso il predetto termine senza che il DL si sia pronunciato,
il programma dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori.

4. Laconsegna dei lavori, ai sensi dell’Art. 18 del presente Capitolato Speciale, potra avvenire solo a valle
dell’approvazione, da parte del DL, del programma esecutivo dei lavori, fatta salva la facolta di
eventuali consegne sotto riserva.

5. Il programma esecutivo dettagliato dei lavori dell'Appaltatore puo essere modificato o integrato dal
DL, mediante ordine di servizio, ogni volta che cio sia necessario per la miglior esecuzione dei lavori e
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in particolare:

a)
b)

f)

per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori;

per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e
le aree comunque interessate dal cantiere;

per la necessita di consentire ed agevolare I'attuazione delle decisioni assunte con cadenza
settimanale dalla Stazione appaltante in merito alla gestione dell’andamento del traffico;

per la necessita o l'opportunita di eseguire indagini di qualsiasi tipo, prove su campioni, prove di
carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo
92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008.

6. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma contenuto nel progetto esecutivo;
tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di
cui al comma 2.

7. Perlaredazione del proprio cronoprogramma, I’Appaltatore e tenuto a coordinarsi con VDN S.r.l., nella
cui proprieta ricadono i lavori, per informazione aggiornate sull’avanzamento del cantiere della stessa
Vetreria e per la migliore gestione delle interferenze.

Art. 25. Inderogabilita dei termini per I'ultimazione dei lavori

1. Non costituiscono motivo di proroga della consegna dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a)

b)

g)
h)

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, quali ad esempio quelle necessarie per I'approvvigionamento dell'energia elettrica,
dell'acqua, del gas;

I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse autonomamente di dover
effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dal DL o espressamente approvati da questo;

il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato speciale o dal contratto e dai suoi allegati o dal capitolato generale
d’appalto;

le eventuali controversie tra I’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, subaffidatari, altri incaricati
dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’Appaltatore e il proprio personale dipendente;

le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino
alla relativa revoca.
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I) lesospensioni, totali o parziali, disposte da altri enti ed organi dello stato per causa dell’Appaltatore,
di un subappaltatore, di un subcontraente.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento della consegna dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i
ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con
la Stazione appaltante, se I’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al DL le
cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cuiaicommile 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione
dei lavori, di risarcimenti, per la disapplicazione delle penali in caso di ritardo, né possono costituire
ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei tempi.

4. In caso di necessita, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, I'impresa dovra garantire
lavorazioni in piu turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticita temporali con turni anche
festivi. Qualora per il rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma la ditta dovesse effettuare il
lavoro su due turni e/o in periodo festivo, dovra provvedere a garantirne lo svolgimento dandone
I'apposito avviso alle organizzazioni sindacali e agli altri enti competenti.

5. La mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per I'emissione di appositi ordini di servizio
da parte della Direzione lavori. Il mancato rispetto di tali ordini di servizio, entro 10 giorni dalla loro
emissione costituisce titolo per I'applicazione di una penale specifica giornaliera pari allo 0,3 per mille,
salve ed impregiudicate le ulteriori facolta della Stazione appaltante compresa la possibilita di attivare
il procedimento di risoluzione del contratto per gravi ritardi.

Art. 26. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Aisensidell’articolo 122, comma 4 del Codice dei contratti, qualora I'esecuzione dei lavori ritardi per
negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DL gli assegna un termine, che, salvo
i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'Appaltatore deve eseguire i lavori.

2. Scaduto il termine assegnato, il DL verifica in contraddittorio con I'Appaltatore, o in sua mancanza con
due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che & trasmesso al RUP.

3. Qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta del RUP,
fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Appaltatore.

4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 23, comma 1, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo
dettagliato dei lavori di cui all’Art. 24 e il termine assegnato dal DL per completare i lavori ai sensi del
comma 1.

5. Sono dovuti dall’Appaltatore alla Stazione appaltante i danni subiti da quest’ultima a causa della
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori
affidato a terzi o le spese per I'indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni
la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in
ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.

6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione non solo con riferimento all’ultimazione di
tutti i lavori previsti dall’appalto, ma anche per singole porzioni di essi, quando il ritardo accumulato
nella loro esecuzione ¢ tale, rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo dettagliato dei lavori
di cui all’Art. 24, da indurre il DL a ritenere che tale ritardo potrebbe comportare uno slittamento del
termine di ultimazione dei lavori rispetto a quello contrattuale. In tal caso il DL individua precisamente
i lavori che secondo il programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui all’Art. 24 avrebbero gia dovuto
essere terminati ed assegna per la loro ultimazione un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo
essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'Appaltatore deve eseguire i lavori. Nel caso i lavori non
siano ultimati entro il termine assegnato, il DL procede ai sensi del comma 2 ed il RUP puo proporre
alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto ai sensi del comma 3.

/. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei contratti.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 27. Lavori a misura

1.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci in elenco prezzi; in caso
diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in
loco, senza che I'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non sono stati preventivamente autorizzati per iscritto
dalla DL. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
speciale e secondo i tipi indicati e previsti nel progetto.

Le misure sono prese in contraddittorio nel corso dell’esecuzione dell’appalto e sono riportate su
idonei supporti cartacei firmati dagli incaricati del DL e dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni
caso la possibilita di verifica e di rettifica, anche in occasione delle operazioni di collaudo.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali, con le specifiche descritte ed enunciate dalle singole voci
elementari.

La contabilizzazione dei lavori a misura é effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari,
al netto del ribasso offerto, desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’Art. 3, comma 2.

L’elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all’'offerta dell’Appaltatore, ha validita esclusivamente
per la definizione della descrizione delle lavorazioni, delle unita di misura e dei prezzi unitari.

| costi di sicurezza (CS), determinati nella tabella di cui all'Art. 2, comma 1, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «costi sicurezza» nella tabella di cui all’Art. 5, comma 1, sono valutati
sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al progetto esecutivo, con le quantita rilevabili ai sensi
del presente articolo. La liquidazione di tali costi & subordinata all’assenso del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati
nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci per il cui accertamento della regolare esecuzione
sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti
all’Art. 58, comma 7, e tali documenti non siano stati consegnati al DL. Tuttavia, il DL, sotto la propria
responsabilita, puo contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di
incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalita
dell’opera.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 28. Anticipazione del prezzo e premio di accelerazione

1.

E riconosciuta I'anticipazione del prezzo nel limite del 20% del valore del contratto d’appalto,
secondo quanto previsto dall’articolo 125 del Codice dei contratti e alle condizioni ivi indicate.
L'effettivo inizio dei lavori, entro 15 giorni dal quale & corrisposto all’Appaltatore I'anticipo, non
corrisponde alla consegna dei lavori di cui all’Art. 18 ma é attestato dal DL in base alle lavorazioni
effettivamente poste in essere dall’Appaltatore successivamente alla consegna.

L'Appaltatore decade dal diritto all’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei
lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo quanto previsto nel programma esecutivo
dettagliato dei lavori di cui all’Art. 24.

L'importo della garanzia prestata per I'erogazione dell’anticipazione viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione
da parte delle stazioni appaltanti.

Art. 29. Pagamenti in acconto

1.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli
articoli 27 e 28, raggiungono un importo non inferiore a euro 90.000,00 (novantamila), come risultante
dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui all’articolo 12, comma 1, lett. d),
dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti.

La somma ammessa al pagamento & costituita dall'importo progressivo determinato nella
documentazione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’art. 2,
comma 3;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’art. 5,
colonna OS;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza
delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30,
comma 5bis, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento sul Direttore dei Lavori, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ......ccccceeeeneeie »
con l'indicazione della data di chiusura;

b) entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di emissione dello Stato di avanzamento, il RUP
emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento sul
Direttore dei Lavori, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione. Sul certificato
di pagamento e operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 29,
comma 2.

Come disposto dall’art. 125, comma 2, del Codice dei contratti, la stazione appaltante provvede a
corrispondere I'importo del certificato di pagamento, mediante emissione dell’apposito mandato,
entro 60 (sessanta) giorni dall’adozione dello stato di avanzamento lavori, compatibilmente con le
disponibilita di cassa e comunque entro 30 giorni dalla data della fattura, se emessa in data successiva
al 30° giorno dall’adozione del SAL.
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5.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall’'importo minimo di cui al comma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al
90% (novanta per cento) dell’'importo contrattuale, puo essere emesso uno stato di avanzamento per
un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95%
(novantacinque per cento) dell’'importo contrattuale.

Art. 30. Pagamenti della rata di saldo

1.

Il conto finale dei lavori e redatto dal DL entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale dal DL. Il conto finale & sottoscritto dalla DL ed & trasmesso al RUP
unitamente ad una relazione del DL in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro
e stata soggetta.

Conil conto finale & accertato I'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione
€ subordinata all’emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo tecnico amministrativo e
alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo
della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di
definitivita dello stesso.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 30
(trenta) giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato.

Il RUP formula in ogni caso una sua relazione riservata sul conto finale entro 60 giorni dalla firma
dell’Appaltatore o scaduto il termine di cui al comma 3. Nella relazione finale riservata, il RUP esprime
parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Appaltatore per le quali non siano intervenuti
la transazione di cui all'articolo 212 del Codice dei contratti o I'accordo bonario di cui all'articolo 210
del Codice dei contratti.

Ai sensi dell’articolo 125, comma 7, del Codice dei contratti, all'esito positivo del collaudo, e
comungue entro un termine non superiore a sette giorni, il RUP emette il certificato di pagamento
relativo alla rata di saldo. Nel caso in cui I’Appaltatore non abbia preventivamente presentato la
garanzia fideiussoria di cui al comma 9 dell’articolo 117 del Codice contratti, il termine di sette giorni
decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

L’emissione del certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. L’appaltatore rimane quindi responsabile
nei confronti della Stazione appaltante per eventuali vizi e difformita dell’opera o dei singoli materiali
posti in opera che dovessero manifestarsi anche successivamente alla sua emissione.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 116 del Codice dei contratti, salvo quanto disposto dall’articolo 1669
del codice civile, I’Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’emissione del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione. L'Appaltatore e quindi tenuto durante tale periodo
alla garanzia per i vizi e le difformita indipendentemente dall’'intervenuta liquidazione della rata di
saldo.
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Art. 31. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento e subordinato alla preventiva presentazione alla Stazione appaltante della relativa
fattura fiscale, che dovra essere trasmessa con le modalita dettate dalla Legge n. 244 del 24/12/2007
art. 1 commi da 209 a 213 e smi. e contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento,
I'indicazione del conto corrente dedicato, e dell’indicazione del C.I.G. dell’appalto, del C.U.P. e del
codice assegnato all’intervento.

2. Ogni pagamento & altresi subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti, ai sensi
dell’Art. 57, comma 2. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il DURC sara
acquisito per tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati; nel caso di consorzio stabile il
DURC sara acquisito per il consorzio, nel caso svolga direttamente tutto o parte dell’appalto, e/o
per le consorziate che svolgono tutto o parte dell’appalto. Ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della
legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC
acquisiti;

b) agliadempimenti di cui all’Art. 50 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento degli altri obblighi previsti dal presente
capitolato e nel cronoprogramma;

e) agli eventuali ulteriori controlli interni di gestione ordinari.

3. Ai sensi del comma 6 dell’art. 11 del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva
risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante
trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. | tempi
necessari per completare tale procedura, indipendenti dalla Stazione appaltante, non rilevano ai fini
dell’eventuale applicazione del successivo Art. 32 relativo ai ritardi sui pagamenti.

4. Ai sensi del comma 6 dell’art. 11 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto
inadempiente, e in ogni caso |’Appaltatore, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di
pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini
di cui all’Art. 56, comma 2.

Art. 32. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'Art.
29 per causa imputabile alla Stazione appaltante spettano all’Appaltatore gli interessi corrispettivi al
tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno
successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. | tempi necessari a
condurre e completare la verifica della regolarita contributiva, avviata nel rispetto dei tempi di cui
all’Art. 29 non sono imputabili alla Stazione appaltante.

2. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'Art. 30 per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme
dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

3. Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
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n. 231 del 2002 s.m.i.. Gli interessi moratori sono comprensivi dell’eventuale maggior danno ai sensi
dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.

4. 1l pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell’Appaltatore, in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo alla richiesta; il pagamento dei predetti
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

5. E’ facolta dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
mandato di pagamento, raggiunga il 25% (venticinque per cento) dell'importo netto contrattuale, di
agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la
Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato;
in alternativa, € facolta dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni
dalla data della predetta costituzione in mora.

6. Nel caso di subappalto o cottimo con pagamento diretto, gli interessi di cui al presente articolo sono
corrisposti all’esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da
ciascuno di essi.

Art. 33. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. E prevista la revisione dei prezzi contrattuali secondo le modalita previste dall’art. 60 del Codice dei
contratti.

Art. 34. Anticipazione del pagamento dei materiali

1. I manufatti, il cui valore & superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati
dalla DL, sono accreditati nella contabilita delle rate di acconto di cui all’articolo 30 anche prima della
loro messa in opera, per la meta del prezzo a pié d’opera.

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 30, all'importo dei lavori eseguiti &
aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pie d'opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dalla DL, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto,
ai prezzi di stima.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dalla DL.

Art. 35. Raggruppamento temporaneo di imprese e societa consortile

1. Nei casi in cui I'Appaltatore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese che,
successivamente all’aggiudicazione, si riunisce in una societa consortile, resta sempre centrale ed
esclusivo il ruolo dell'impresa capogruppo quale mandataria delle imprese riunite nel rapporto di
appalto. Ne deriva che all'esecuzione dell’appalto provvede il nuovo soggetto consortile mentre
all'amministrazione dello stesso rapporto (es. riscossione dei crediti —a meno che in contratto non sia
prevista la fatturazione pro quota tra le imprese del raggruppamento temporaneo -, richiesta di
subappalto, gestione del contenzioso, ecc.) & preposta solo I'impresa mandataria. Titolare del
contratto continua infatti ad essere il raggruppamento, rimanendo la societa consortile un mero
strumento di esecuzione dei lavori e, quindi, semplice struttura operativa a servizio del
raggruppamento medesimo. Cid comporta che, anche dopo il subentro della societa consortile
nell’esecuzione delle opere, tutti i rapporti scaturenti dal contratto di appalto continuano a
intercorrere direttamente tra il raggruppamento temporaneo, nella figura della capogruppo
mandataria, e la Stazione appaltante, restando a essi estranea la societa consortile.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 36. Cauzione provvisoria

1. Aisensidell’articolo 106, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti € richiesta una cauzione
provvisoria, con le modalita e alle condizioni di cui al disciplinare di gara.

Art. 37. Cauzione definitiva

1. Aisensi dell’articolo 117, comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta all’Appaltatore una garanzia
definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comungque la risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore. L'importo della garanzia & calcolato
con le modalita previste al comma 1 dell’art. 117 del Codice dei contratti.

2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione.

3. Lagaranzia & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o
da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 106, comma 3, del Codice dei
contratti, in conformita agli schemi tipo di cui al comma 12 dell’art. 117 del Codice dei contratti,
integrata, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile. La garanzia e presentata alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua operativita entro quindici giorni, a semplice
richiesta della Stazione appaltante.

4. La garanzia deve essere accompagnata da idoneo atto attestante il potere di assumere obbligazioni
economiche di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della
stessa per conto dell’'impresa bancaria o assicurativa che la emette.

5. Ai sensi del comma 8 dell’art. 117 del Codice dei contratti, la garanzia & progressivamente svincolata
a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale
importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione.

6. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), & svincolata dalla Stazione
appaltante all'emissione del certificato di cui all’Art. 59, sotto le riserve previste dall’art. 1669 del
Codice Civile.

7. La Stazione appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per tutte le motivazioni di cui al
comma 3 dell’art. 117 del Codice dei contratti. L'incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il
diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

8. L'Appaltatore deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d’opera, € stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. Nel caso I'Appaltatore non provveda, la
reintegrazione e effettuata dal RUP a valere sugli importi da corrispondere all’Appaltatore.

9. In caso di variazioni al contratto, la garanzia definitiva puo essere ridotta in proporzione alla riduzione
dell'importo contrattuale, mentre non & necessaria la sua integrazione in caso di aumento dell’'importo
contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. Per aumenti superiori, la
garanzia definitiva € integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale.

10.In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati, ferma restando la responsabilita
solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 68, comma 9, e 117, comma 13, del Codice dei
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contratti.

11.Ai sensi dell’articolo 117, comma 6, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di
cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria da
parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

12.In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, I'appaltatore puod richiedere prima della
stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con I'applicazione di una ritenuta a valere
sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria
costituita per I'erogazione dell’anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di
saldo, ai sensi del comma 9 dell’art. 117 del Codice dei contratti. Per motivate ragioni di rischio dovute
a particolari caratteristiche dell’appalto o a specifiche situazioni soggettive dell’esecutore dei lavori, la
stazione appaltante puo opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla
stazione appaltante all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.

Art. 38. Obblighi assicurativi a carico dell’ Appaltatore

1. Ai sensi dell’articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, I’Appaltatore e obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della
consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati
a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da un’impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle
ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’Art. 59 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato
di cui all’Art. 59 per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per
le parti non ancora collaudate. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui
ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono
essere prestate in conformita agli schemi tipo di cui al comma 12 dell’art. 117 del Codice dei contratti.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto.
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi
affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata
per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 117
del Codice, con un minimo di euro 500.000 (euro cinquecentomila/00).

5. Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I’Appaltatore € un raggruppamento
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato
dall’articolo 68, comma 9, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati.

7. Le polizze assicurative devono essere accompagnate da idoneo atto che attesti I'esistenza in capo al
firmatario per conto dell’'impresa bancaria o assicurativa del potere di sottoscrivere le stesse.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 39. Prescrizioni per I'Esecuzione di opere lineari

1. Nel caso di opere lineari (condotte, canali, reti) I'esecuzione dovra avvenire in modo da privilegiare la
possibilita di rendere disponibili nel minore tempo possibile “tratti funzionali” della medesima rete, in
modo da ridurre al minimo i disagi agli utenti e permettere il pit rapido utilizzo dei beni in oggetto in
completa sicurezza.

2. Il cronoprogramma di cui all’Art.24 deve esplicitare la previsione delle tempistiche di attuazione della
disponibilita dei singoli tratti funzionali, secondo quanto preventivamente concordato con la Stazione
Appaltante.

3. | singoli tratti funzionali utilizzabili devono essere comunicati dall’Esecutore alla DL non appena sia
ritenuto dallo stesso Esecutore il possibile utilizzo in sicurezza. La Direzione Lavori, di concerto con la
committenza attua la verifica del tratto e degli effetti complessivi della attivazione sull’opera
complessiva. Qualora la stessa abbia esito positivo, la DL ne da comunicazione alla Stazione Appaltante
che provvede alla presa in consegna ai sensi dell’Art. 63 comma 2 del presente CSA.

4. In nessun caso la previsione di attuazione di un tratto funzionale pud determinare limitazione alla
sicurezza dell’esecuzione delle opere o delle aree limitrofe alle zone interessate dai lavori.

5. Specifica documentazione attinente all’esecuzione in sicurezza delle attivita ed all’'utilizzo dei
cosiddetti “tratti funzionali” deve essere redatta dall’appaltatore ed essere preventivamente
sottoposta alla Stazione Appaltante ed al Coordinatore per I'Esecuzione per la preventiva
approvazione.

6. | collaudi delle opere eseguite saranno svolti ogni qualvolta verranno ultimati i lavori di un comizio
irriguo.

Art. 40. Modifiche al contratto

1. Qualora sia necessaria una modifica al contratto, il DL propone al RUP la sua adozione indicandone i
motivi in apposita relazione. Il RUP, sentito il progettista ed accertate le cause, le condizioni ed i
presupposti a norma dell’art. 120 del Codice dei contratti con apposita approfondita istruttoria,
autorizza il DL a redigere il progetto di modifica ed acquisisce le autorizzazioni, nulla osta e pareri
eventualmente necessari. Il RUP autorizza la modifica ai sensi del comma 1 dell’art. 120 del Codice dei
contratti se I'incremento di spesa, che non puo superare i limiti disposti dal presente Capitolato e dalla
normativa vigente, trova copertura all'interno del quadro economico dell’opera. Se I'incremento di
spesa non trova copertura nel quadro economico dell’opera, il RUP chiede |'autorizzazione alla
predisposizione della perizia alla Stazione appaltante.

2. Nessuna modifica del progetto esecutivo contrattualizzato puo essere introdotta dall’Appaltatore se
non é stata disposta dal DL con apposito Ordine di servizio recante gli estremi dell’atto di preventiva
autorizzazione del RUP. Il RUP potra disporre a suo insindacabile giudizio I'’eliminazione delle opere
difformi dal progetto esecutivo autonomamente introdotte dall’Appaltatore, con i relativi oneri a
carico esclusivamente di quest’ultimo. In ogni caso la Stazione appaltante non riconoscera
all’Appaltatore alcun compenso per le opere difformi eseguite senza preventiva autorizzazione.

3. Il DL pud disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo
contrattuale, e purché tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell’articolo 120, comma 6, del
Codice dei contratti. Il DL comunica tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialita con
riferimento alle condizioni di cui al comma 6 dell’art. 120 del Codice dei contratti.

4. Aisensi del comma 9 dell’art. 120 del Codice dei contratti, fermi restando i limiti e le condizioni di cui
al presente articolo, la Stazione appaltante puo imporre all’Appaltatore un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino alla concorrenza in piu o in meno di un quinto del valore del contratto.

\

L'Appaltatore & obbligato alla loro esecuzione alle stesse condizioni del contratto originale ed e
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obbligato a sottoscrivere apposito atto di sottomissione che accompagna la perizia di variante in segno
di accettazione o motivato dissenso. Nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga varianti in
diminuzione nel limite del quinto dellimporto del contratto, deve comunicarlo all’Appaltatore
tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale;
in tal caso nulla spetta all’Appaltatore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto,
I'importo dell’appalto & formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato
dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché
dell’lammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti
all’esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del Codice dei contratti. Oltre il limite del quinto del valore
del contratto, il RUP deve darne comunicazione all’Appaltatore che, entro 10 giorni, deve dichiarare
per iscritto se intende accettare e a quali condizioni. Il RUP deve esprimersi in merito alle condizioni
proposte entro 45 giorni. Qualora I’Appaltatore non dia alcuna risposta, si intende manifestata la
volonta di accettare la perizia di variante alle medesime condizioni del contratto in essere. Se il RUP
non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni
avanzate dall’Appaltatore. Le condizioni sono recepite in apposito atto aggiuntivo al contratto di
appalto, sottoscritto dall’Appaltatore in segno di accettazione.

5. Tutte le modifiche al contratto sono valutate con riferimento ai prezzi unitari di contratto. Nel caso
siano necessari nuovi prezzi, si fa riferimento al successivo Art. 41 del presente Capitolato.

6. Sono consentite modifiche, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti, relative alle
lavorazioni delle stesse categorie di quelle in appalto, fino al 10% dell'importo contrattuale, finalizzate
al completamento dell’opera in progetto. Non sono ammesse in tali circostanze revisioni prezzi.

7. Ai sensi dell’articolo 120, comma 1 lettera c), del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, purché ricorrano tutte le
seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione appaltante, ivicompresa
I'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti
di autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, o necessita derivanti dalla gestione di un
andamento eccezionale ed anomalo del traffico;

b) non e alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50%
(cinquanta per cento) ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Codice dei contratti.

9. Nel caso la modifica di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 120 del Codice dei contratti comporti
il superamento della soglia economica indicata al comma 2 dell’art. 120, la Stazione appaltante
procede alla risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 122 del Codice dei
contratti. Ai sensi del comma 5 dell’art. 122 I’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori eseguiti.

10.Ai sensi del comma 5 dell’art. 120 del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della
Stazione appaltante, modifiche non sostanziali ai sensi del comma 6 dell’art. 120 del Codice dei
contratti, in diminuzione o in aumento rispetto all'importo originario del contratto, il cui complessivo
valore economico sia contenuto entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) dell'importo
del contratto. Il DL propone tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialita con riferimento
alle condizioni di cui al comma 6 dell’art. 120 del Codice dei contratti.

11.Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del

qguadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a), b), e ¢) del comma 6 dell’art. 120 del Codice

dei contratti, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall’appaltatore con

le quali, nel rispetto della funzionalita dell'opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte
alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di
ultimazione dell’'opera.
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12.Ai sensi del comma 10 dell’art. 5 dell’Allegato 11.14 del Codice, I’Appaltatore puo presentare al DL una
proposta, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche dagli elementi di valutazione economica,
di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo
originario dei lavori. La perizia tecnica e gli elementi di valutazione economica devono essere redatti
nel pieno rispetto di quanto previsto dal successivo comma del presente articolo. Possono formare
oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi
tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni
qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di
esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le variazioni migliorative, proposte nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 120 del Codice, non possono alterare in maniera sostanziale il
progetto né le categorie di lavori. Il DL istruisce la proposta ricevuta dall’appaltatore ed entro 10 giorni
dalla sua ricezione, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Il RUP, sentito il CSE,
istruisce la proposta ricevuta e, qualora meritevole di accoglimento, richiede all’appaltatore entro 30
giorni la sottoscrizione di un apposito atto di sottomissione da cui risulti, tra I'altro, la diminuzione
dell'importo originario del contratto interamente a favore della Stazione appaltante. Il RUP approva
infine la variazione e dispone al DL di ordinarne I'esecuzione all’Appaltatore.

13.1l progetto della modifica o variante o proposta migliorativa dell’ Appaltatore deve possedere un grado
di approfondimento corrispondente a quello del progetto esecutivo che va a sostituire o integrare,
deve prevedere I'aggiornamento del piano di manutenzione dell’'opera e del programma esecutivo
dettagliato dei lavori di cui all’'Art. 24 del presente Capitolato, deve essere accompagnato delle
autorizzazioni e nulla osta eventualmente necessari, deve essere corredato da un computo metrico
estimativo e un quadro economico di raffronto con il progetto originale.

14.La modifica o variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, 'adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i
conseguenti adempimenti di cui all’Art. 45, nonché I'adeguamento dei POS.

15.L"autorizzazione del RUP e I'Ordine del DL all’Appaltatore relativo ad una modifica o variante, riportano
il differimento dei termini per I'ultimazione dei lavori, nella misura strettamente indispensabile.

16.Nessuna modifica pud essere introdotta se difforme da quanto autorizzato dalla Regione FVG con
Decreto del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati n.6633/AMB del 23/12/2021.

Art. 41. Prezzi applicabili a nuove lavorazioni e nuovi prezzi unitari

1. Le eventuali modifiche ai lavori di cui all’Art. 39 e all’Errore. L'origine riferimento non e stata trovata. d
el presente Capitolato sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’Art. 3.

2. Setrai prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono presenti quelli relativi a
nuove lavorazioni necessarie per le modifiche, si procede alla formazione di nuovi prezzi in
contraddittorio tra il DL e I’Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto
dalle parti e approvato dal RUP. | predetti nuovi prezzi unitari sono ricavati, in ordine di priorita:

a) dall’elenco prezzi unitari posto a base di gara;

b) ragguagliandoli, tramite proporzione, a quelli di lavorazioni consimili compresi nell’elenco prezzi
unitari posto a base di gara;

c) dai prezziari di riferimento di cui al comma 3;

d) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con utilizzando i prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti utilizzati dalla Stazione Appaltante per
calcolare i prezzi unitari posti a base di gara e, in subordine, i prezzi elementari dei prezziari di cui
al comma 3, aggiungendo le percentuali relative alle spese generali e agli utili delle analisi poste a
base di gara;

e) ricavandoli da eventuali prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, spese generali
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e utile giustificati in sede di gara dall’Appaltatore.
. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:

a) prezziario della Regione Lombardia vigente al momento dell’offerta;
b) qualora i prezzi non siano disponibili nel prezziario di cui alla lettera a) nei seguenti
prezziari ufficiali, secondo il seguente ordine di priorita:

- prezziario forestale della Regione Lombardia;

- prezziario Provincia Autonoma di Trento.
. Ai nuovi prezzi calcolati con la modalita di cui al comma 1 si applica il ribasso offerto dall’Appaltatore,
tranne nel caso di cui al comma 1, lettera e), dove il calcolo dei nuovi prezzi unitari avviene gia al netto
del ribasso d’asta.

. SelI’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi come sopra determinati, il RUP puo ingiungergli I'esecuzione
delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilita; ove I'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono
definitivamente accettati.

Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto all'importo di contratto, si applica I'art. 120 del
Codice dei contratti.

Qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto all'importo del quadro economico, i prezzi
prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla Stazione Appaltante, su
proposta del RUP.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 42. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Aisensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., I’Appaltatore
deve trasmettere al RUP, entro il termine prescritto da quest’ultimo con apposita richiesta o, in assenza
di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del
contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more
della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) ildocumento divalutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i.. Se I'impresa occupa fino a 10
lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., la
valutazione dei rischi e effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto
interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

d) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di
cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i..

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I’esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e
del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81
del 2008 s.m.i., nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC, con le eventuali richieste di adeguamento;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I’eventuale differimento ai sensi dell’Art.
46.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai
subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo
65, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori
direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile,
che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del Codice
dei contratti, se il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state
individuate pil imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da
tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di
una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa mandataria, se I’Appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 68,
comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1,
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lettera i), del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. & individuata nella mandataria, come risultante dell’atto
di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I’Appaltatore € un
consorzio ordinario di cui all’articolo 65, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa
affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 e individuata con il predetto
atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’Art. 47, comma 3, I'impresa affidataria comunica al RUP ed al
coordinatore per I'esecuzione gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n.
81 del 2008 s.m.i..

5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non
previsti inizialmente.

6. L'Appaltatore & tenuto a coordinarsi con VDN S.r.l., nella cui proprieta ricadono i lavori, per gli accessi
alle aree di cantiere degli uomini e dei mezzi e le modalita di identificazione degli stessi all’accesso.
Parimenti I’Appaltatore e tenuto a coordinarsi costantemente con VDN S.r.l. sull’evoluzione del
cantiere di VDN S.r.l. stessa e sulle attivita dello stabilimento per minimizzare e gestire le reciproche
interferenze.

Art. 43. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., I’Appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008
e all’allegato XllI allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili
alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli
allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXII, XXXIV,
XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se e in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
all’Art. 42, commi 1, 2 0 5, oppure agli Art. 44, Art. 45, Art. 46 o Art. 47.

Art. 44. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L'Appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in
conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo
dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’Art. 2, comma 2, lettera
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b), del presente Capitolato speciale.
L’obbligo di cui al comma 1 ¢ esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla
precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione.

. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento

temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di
subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 0 18
del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 45. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1.

L'Appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pill proposte
motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza ai sensi del comma 5 dell’art. 100 del
Decreto n. 81 del 2008, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento
o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'Appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore,

prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I’'eventuale accoglimento
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo;

b) nei casidi cuial comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni
in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e
integrazioni comportano maggiori costi per I’Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la
Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle modifiche
contrattuali di cui all’Art. 39 e all’Errore. L'origine riferimento non é stata trovata. del presente C
apitolato.
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Art. 46. Piano operativo di sicurezza (POS / PSS)

1.

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto
decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto
n. 81 del 2008 s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione
appaltante, per il tramite dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso e redatto,
secondo quanto previsto dall’articolo 101, comma 3 del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i..

L'Appaltatore e tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto
previsto dall’Art. 42, comma 4.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario per gli
operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli
obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008 s.m.i..

Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole
lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto
interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso
costituisce piano complementare di dettaglio del PSC.

Art. 47. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

L’Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n.
81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a
104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'Appaltatore e obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del RUP o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore e tenuto a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto
obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di
imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il PSCe il POS (o i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o
ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, I’Appaltatore € solidalmente responsabile
con i subappaltatori ed i subcontraenti per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di
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CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO

Art. 48. Subappalto e cottimo

1.

Ai fini del presente articolo € considerato subappalto, il sub-contratto, di qualsiasi importo, con il quale
I’Appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte dei lavori oggetto del contratto di appalto. Inoltre, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 119 del Codice dei contratti, € considerato subappalto di lavori qualsiasi
sub-contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate, nell’ambito del cantiere dell’appalto, che
richiedono I'impiego di manodopera (quali la fornitura con posa in opera ed il nolo a caldo) nel caso in
cui il suo importo sia superiore al 2% dell’ammontare dei lavori oggetto del contratto di appalto o sia
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50% dell'importo del sub-contratto (cd. “contratti similari”).

. Si specifica che il cottimo di cui all’articolo 120, comma 16, del Codice dei contratti, consiste

nell’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa
subappaltatrice che € in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione
all'importo totale dei lavori ad essa affidati e non all'importo del contratto di cottimo, che puo risultare
inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature
e mezzi d’'opera da parte dell’Appaltatore. Cio che rileva, pertanto, € il valore complessivo della parte
d’opera la cui esecuzione € affidata all'impresa subappaltatrice.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 119 del Codice dei contratti, & nullo I'accordo con cui & affidata a
terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente.

Tutte le lavorazioni rientrati nelle categorie scorporabili sono interamente subappaltabili.
Si applica quanto previsto dall’art. 119 del Codice dei contratti.

Art. 49. Responsabilita in materia di subappalto

1.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabile in solido nei confronti della Stazione appaltante
per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto.

Il DL e il RUP, nonché il coordinatore per |'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del
Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto
di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto e di cottimo.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche
ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante,
di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste
dall’articolo D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 01/12/2018, n. 132 (ammenda da un
minimo pari a un terzo dell'importo del subappalto, reclusione da uno a cinque anni).

Aisensi dell’articolo 120, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti ed ai fini dell’Art. 48 del presente
Capitolato speciale non & considerato subappalto I'affidamento di attivita secondarie, accessorie o
sussidiarie a lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori ovvero realizzazioni di
parti d’opera.

Art. 50. Pagamento dei subappaltatori

1.

Ai sensi del comma 11 dell’art. 119 del Codice dei contratti & previsto il pagamento diretto del
subappaltatore e dei titolati di sub-contratti da parte della Stazione appaltante nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente & una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
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c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
In tali casi, I’Appaltatore, all’atto dell’emissione di ciascun Stato di Avanzamento Lavori da parte del
DL, deve trasmettere al DL la contabilita relativa a quanto eseguito dal subappaltatore/cottimista per
la verifica di cui al comma 2 dell’Art. 49 del presente Capitolato, con la specificazione del relativo
importo. Le relative fatture del subappaltatore/cottimista dovranno essere riferite esclusivamente a
lavorazioni eseguite e contabilizzate nel medesimo Stato di Avanzamento Lavori e dovranno essere
sottoscritte per accettazione dall’Appaltatore.

2. |l pagamento del subappaltatore/subcontraente da parte dell’Appaltatore avviene nei casi diversi da
quelli elencati al comma 11 dell’art. 119 del Codice dei contratti, elencati al comma precedente. Poiché
ai sensi della lett. b) del citato comma 11 alla Stazione appaltante compete il pagamento diretto del
subappaltatore in caso di inadempimento dell’Appaltatore, quest’ultimo deve trasmettere, a
comprova dell’avvenuto pagamento, le fatture quietanziate del subappaltatore. In particolare,
I’Appaltatore, al momento dell’emissione del certificato di pagamento relativo ad un S.A.L., deve
trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore relative alle lavorazioni contabilizzate nel S.A.L.
precedente. Nel caso in cui non siano trasmesse le fatture quietanziate, la Stazione appaltante
provvede a trattenere dall'importo del certificato di pagamento la quota dovuta al subappaltatore per
le lavorazioni del subappaltatore contabilizzate nel S.A.L. precedente e, ai sensi della lett. b) del comma
11 dell’art. 119 del Codice dei contratti, provvede al pagamento diretto del subappaltatore.

3. Con riferimento a quanto previsto in materia di tracciabilita dei pagamenti, ed ai sensi dell’Art. 70, i
subappaltatori/cottimisti rimangono obbligati al rispetto dell’art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. sulla
tracciabilita dei flussi finanziari.

Art. 51. Sub-contratti

1. Non costituiscono subappalto e quindi non necessitano di autorizzazione:

e | contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui
importo superi la soglia del 2% dell'importo dei lavori o i 100.000,00 euro, e nei quali il costo
della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto;

e jcontratti aventi ad oggetto prestazioni di sola fornitura di materiali;

e | contratti aventi ad oggetto prestazioni di nolo a freddo.

2. Per i subcontratti che non sono considerati subappalti, I’Appaltatore deve provvedere alla
comunicazione preventiva del subcontratto stipulato per I'esecuzione dell’opera al DL ed al RUP. Sono,
altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso
del sub-contratto.

3. L'Appaltatore si obbliga ad adempiere a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136,
inserendo, in particolare, nel subcontratto, a pena di nullita assoluta, apposita clausola con la quale il
subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

4. Qualora tra le prestazioni oggetto del sub-contratto rientrino tra quelle maggiormente esposte a
rischio di infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell’art. 1 della medesima Legge n. 190, il sub-
contratto puo essere affidato unicamente ad impresa che risulta iscritta all’apposito elenco istituito
presso le Prefetture (c.d. “White list”) ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 114/14 s.m.i.. In tal caso la
comunicazione di cui al comma 2 deve essere completata con tale informazione.

5. | sub-contratti quali “fornitura con posa in opera” e “nolo a caldo” non devono comprendere
I'esecuzione di lavori.

6. Sono vietati quei sub-contratti che, nella sostanza, mirano a raggiungere lo stesso risultato che si
realizza con il subappalto o cottimo, ossia I'esecuzione di parte dei lavori oggetto dell’appalto. Il DL
verifica, in fase esecutiva, I'effettiva sussistenza delle condizioni per poter considerare le lavorazioni
oggetto del sub-contratto non riconducibili in realta ad un subappalto o un cottimo.
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Art. 52. Avwvalimento

1.

Ai sensi del comma 7 dell’art. 104 del Codice dei contratti, I’Appaltatore e I'impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto, con la precisazione che I'impresa ausiliaria & responsabile di tutte le prestazioni dedotte in
contratto, indipendentemente dai requisiti che la stessa ha prestato all’Appaltatore.

Nel caso i requisiti prestati prevedano I'effettivo impiego di mezzi e/o risorse nell’esecuzione
dell’appalto, il programma esecutivo dei lavori di cui all’Art. 24 del presente Capitolato deve consentire
I'univoca individuazione delle opere e dei tempi in cui tali mezzi e risorse saranno effettivamente
utilizzati.

Ai sensi del comma 9 dell’art. 104 del Codice dei contratti, il RUP, coadiuvato dal DL, accerta in corso
d'opera che le prestazioni oggetto di avvalimento sono svolte direttamente dalle risorse umane e
strumentali dell'impresa ausiliaria che I'appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti
dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto.

Ai sensi del comma 11 dell’art. 104 del Codice dei contratti, il RUP ha I'obbligo di trasmettere sia
all’Appaltatore sia all'impresa ausiliaria le comunicazioni inerenti all’esecuzione dei lavori.
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CAPO 10. CONTROVERSIE

Art. 53. Riserve, Accordo bonario e transazione

1.

L'Appaltatore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DL, senza poter sospendere o
ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli
atti contabili.

. Se I’Appaltatore firma il registro di contabilita con riserva, il DL, nei successivi quindici giorni, espone

nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Stazione appaltante la percezione delle
ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’esecutore. Ove per un legittimo impedimento non
sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il DL puo registrare in partita
provvisoria sui libretti quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni
interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

Nel caso in cui I’Appaltatore, non firmi il registro di contabilita, € invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione
nel registro. Se I’Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non
siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande
di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di
ciascuna domanda. Nel caso in cui I’Appaltatore non firmi il registro nel termine di cui sopra, oppure
lo faccia con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti
registrati si intendono definitivamente accertati, e I’Appaltatore decade dal diritto di far valere in
qualungue termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni
caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della
firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che I'Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva
e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto.

Qualora, in corso di esecuzione, I'importo delle riserve iscritte sui documenti contabili raggiunga un
valore pari ad almeno il 5% e non superiore al 15% dell’'importo contrattuale il DL ne da immediata
comunicazione al RUP a cui trasmette, nel pil breve tempo possibile, ai sensi del comma 3 dell’art. 210
del Codice dei contratti, la propria relazione riservata.

Qualora lI'importo delle riserve iscritte contemporaneamente sui documenti contabili raggiunga un
valore superiore al 15% dell'importo contrattuale, il DL ammette le riserve, esattamente nell’ordine in
cui sono state iscritte, fino a che la somma del loro importo & inferiore al 15% dell'importo contrattuale
e, per tali riserve, procede ai sensi del precedente comma 6. Le riserve non selezionate e le eventuali
riserve successivamente iscritte non potranno essere oggetto di accordo bonario in corso di esecuzione
del contratto.

Il procedimento di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto puo essere avviato con le
modalita di cui al comma 6 pil volte, con la limitazione che le nuove riserve devono essere ulteriori e
diverse da quelle gia esaminate, devono raggiungere nuovamente il limite del 5% e,
complessivamente, incluse quelle gia oggetto di precedenti accordi bonari, non devono superare il 15%
dell'importo contrattuale, cosi come previsto dal comma 2 dell’art. 210 del Codice dei contratti.

I limiti percentuali del 5% e del 15% sono calcolati con riferimento all'importo contrattuale vigente al
momento dell’iscrizione delle riserve, e comprendono pertanto eventuali variazioni all'importo
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contrattuale conseguenti all’avvenuta sottoscrizione di atti di sottomissione o atti aggiuntivi.

10.11 RUP, ricevuta la comunicazione del DL di cui al comma 6, ai sensi del comma 4 dell’art. 210 del Codice
dei contratti, valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza della riserva, nonché la non
imputabilita della stessa a maggiori lavori per i quali sia in realta necessaria una modifica ai sensi
dell’articolo 120 del Codice dei contratti, ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite percentuale di
valore di cui al precedente comma 6. Il RUP prosegue nel procedimento di accordo bonario per le
riserve rimanenti, ancorché il loro importo percentuale si sia ridotto al di sotto del 5% dell'importo
contrattuale.

11.1 RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, acquisita la relazione riservata del DL g,
ove costituito, dell’organo di collaudo, puo:

a) richiedere alla camera arbitrale di cui all’art. 214 del Codice dei contratti I'indicazione di una lista
di cinque esperti e procedere cosi come previsto dal secondo periodo e seguenti del comma 5
dell’art. 210 del Codice dei contratti;

b) formula direttamente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 6 la proposta di
accordo bonario cosi come previsto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 210 del Codice dei
contratti.

12.11 RUP prima dell’approvazione del certificato di collaudo ai sensi dell’Art. 59 del presente Capitolato,
avvia il procedimento di accordo bonario di cui al comma 11 per la risoluzione delle riserve iscritte
qualsiasi sia il loro importo, indipendentemente dai limiti percentuali di cui ai commi precedenti.

13.L"esperto, se nominato ai sensi del comma 11 lettera a), oppure il RUP ai sensi del comma 11 lettera
b), verificano le riserve in contraddittorio con I’Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono
la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e
formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario,
che viene trasmessa alla Stazione appaltante ed all’Appaltatore. Se la proposta & accettata dalle parti,
entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario € concluso e viene redatto
verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede
di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della Stazione appaltante. In caso di rigetto
della proposta da parte dell’Appaltatore o della Stazione appaltante oppure di inutile decorso del
predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’Art. 54.

14.Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione, in forma scritta,
nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri
rimedi alternativi quali I’accordo bonario; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma
di 200.000 euro, e necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in
mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente
competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Appaltatore,
ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto Appaltatore, previa audizione del
medesimo.

15.La procedura di cui al comma 14 puo essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione
del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni
non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

16.Nelle more della risoluzione delle controversie I’Appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. L'eventuale
rallentamento o sospensione comporta il risarcimento del danno alla Stazione appaltante e la facolta
di quest’ultima di procedere alla risoluzione del contratto.

17.Ai sensi del comma 6, ultimo periodo, dell’articolo 210 del Codice dei contratti, I’Appaltatore, in caso
di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per I'accettazione,
puo instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

| Pagina 46 di 64.




e g
\ 3% o  COMUNEDIGIANICO MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE RE PROGETTO ESECUTIVO

Piazza Alpini, 13, 25040 Gianico (BS)
Tel. 0364 531570 T-10— CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE NORMATIVA Data di emissione:

Marzo 2024

Art. 54. Arbitrato e Definizione delle controversie

1.

E’ escluso il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 213 del Codice dei contratti per la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Ove non si proceda all’'accordo bonario e I’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta esclusivamente al Tribunale di Brescia.

Art. 55. Contestazioni tra Stazione appaltante e Appaltatore

1.

Il DL o I'Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono
influire sull’esecuzione dei lavori. il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e
promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione
del RUP & comunicata all’Appaltatore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere
riserva nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione.

Se la contestazione riguarda fatti, il DL redige in contraddittorio con I’Appaltatore un processo verbale
delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso
copia del verbale & comunicata all’Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DL nel termine
di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del
verbale si intendono definitivamente accettate. Il processo verbale € inviato al RUP con le eventuali
osservazioni dell’Appaltatore.

Se la contestazione riguarda opere o parti di esse o luoghi, I’Appaltatore non puo proseguire,
modificare, rimuovere, alterare le stesse prima della redazione del processo verbale di cui al comma 2
da parte del DL, pena la decadenza del diritto di promuovere la contestazione e I'inammissibilita delle
riserve eventualmente iscritte nel registro di contabilita relative all’oggetto della contestazione.
Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
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CAPO 11. MANODOPERA

Art. 56. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di

lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’Appaltatore si obbliga ad
applicare, ai sensi dell’art. 11 del Codice dei contratti, il contratto collettivo nazionale e territoriale
in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano
nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita oggetto

dell’appalto;

b) i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle

dimensioni dell’'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) é responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori e cottimisti nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia
stato autorizzato non esime |’Appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri

diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,

assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi degli articoli 11, comma 6, e 119, comma 8, del Codice dei contratti, in caso di ritardo

immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o dei
subappaltatori e cottimisti, la Stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando a tal fine somme trattenute sui pagamenti delle rate di

acconto e di saldo.

3. In ogni momento il DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’Appaltatore e ai
subappaltatori/cottimisti copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008,
n. 133; possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e
verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del

subappaltatore/cottimista autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008

s.m.i., nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I’Appaltatore &
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L' Appaltatore
risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dei subappaltatori e cottimisti
autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al

subappalto/cottimo. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente, anche occasionalmente, in cantiere che non sia
dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori/cottimisti (soci, artigiani di ditte
individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori, noleggiatori, collaboratori familiari e simili); tutti
i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve
riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della
legge n. 136 del 2010 e gli estremi della comunicazione preventiva del sub-contratto prevista dal

comma 2 dell’art. 119 del Codice dei contratti.
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6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da 100 euro a 500 euro per ciascun lavoratore. |l soggetto munito della
tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da
euro 50 euro a 300 euro. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida
di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,

Art. 57. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di atti aggiuntivi al contratto, il rilascio delle autorizzazioni al
subappalto ed al cottimo, il certificato di cui all’Art. 59, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

2. Il DURC é acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque
ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per
qualungue motivo risulti inaccessibile per via telematica, il DURC é richiesto e presentato alla Stazione
appaltante dall’Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori e cottimisti, tempestivamente e con
data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1 a cui é riferito.

3. Aisensidell’articolo 30 del Codice degli appalti e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013,
in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu
soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione
appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme
che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di
acconto e sulla rata di saldo;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto
dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’Appaltatore e dei
subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale
disponibilita residua.

4. Fermo restando quanto previsto all’Art. 11, comma 2, lettera 1), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore o cottimista sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli
addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
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CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 58. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

Ai sensi del comma 9 dell’art. 121 del Codice dei contratti, I'ultimazione lavori, appena avvenuta, deve
essere comunicata dall’Appaltatore per iscritto al DL che effettua i necessari accertamenti in
contraddittorio con I’Appaltatore stesso, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei
lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’Appaltatore. In ogni caso, alla data di
scadenza prevista dal contratto, il DL redige in contraddittorio con I'Appaltatore un verbale di
constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto
per il caso di ritardata esecuzione.

Il certificato di ultimazione puo prevedere |'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60
(sessanta) giorni, per il completamento di lavori di piccola entita, accertate da parte del DL, del tutto
marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dell’opera. Il mancato rispetto di questo termine
comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che
accerti I'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione dell’opera;
tale periodo cessa con la presa in consegna anticipata delle opere ai sensi dell’Art. 61 o con
I"'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti all’Art. 59 del presente Capitolato.

L’Appaltatore non puo reclamare la consegna delle opere alla Stazione appaltante dopo I'ultimazione
dei lavori ed & comunque tenuto alla gratuita manutenzione fino all’approvazione del certificato di
regolare esecuzione .

Durante il periodo di gratuita manutenzione |’Appaltatore dovra garantire non solo i singoli
componenti in quanto tali, ma anche la completa funzionalita delle opere, degli impianti e di tutti i
macchinari, materiali e accessori messi in opera effettuando le necessarie verifiche ed operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie.

Anche se i lavori non sono ancora ultimati, alla data di scadenza prevista dal contratto il DL redige in
contraddittorio con I'Appaltatore, o in caso di sua assenza con due testimoni, un verbale di
constatazione sullo stato dei lavori.

L'ultimazione dei lavori ai sensi del comma 1 non pud essere certificata se I’Appaltatore non ha
consegnato al DL le certificazioni ed i collaudi tecnici specifici di opere e impianti e la documentazione
necessaria per I'eventuale aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera, dovuti da esso stesso
o dai suoi fornitori o installatori. Il DL non puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo
non ¢ efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di
saldo.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP da avviso al Sindaco o ai Sindaci
del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui
I'intervento e stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso
I'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a
presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa
documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso
con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il RUP invita
I'Appaltatore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti
ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di
credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Art. 59. Termini per I'accertamento della Regolare Esecuzione

1.

Qualora ai sensi dell’articolo 116, comma 7, del Codice ai lavori oggetto del contratto sia applicabile la
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disciplina del Certificato Di Regolare Esecuzione si applica quanto previsto dal presente articolo.

2. Il certificato di regolare esecuzione € emesso entro il termine di 3 (tre) mesi dal certificato di
ultimazione dei lavori di cui all’Art. 58 del presente Capitolato. Si applica quando previsto dall’art. 28
dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti.

3. Ai sensi del comma 7 dell’art. 125 del Codice dei contratti, I'emissione del certificato di regolare
esecuzione, e della conseguente emissione da parte del RUP del certificato di pagamento della rata di
saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo
comma, del codice civile. L’Appaltatore & tenuto durante tale periodo alla garanzia per i vizi e le
difformita indipendentemente dall’intervenuta liquidazione della rata di saldo.

4. Ai sensi del comma 3 dell’art. 116 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo
1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo. L’ Appaltatore rimane I'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante, anche nel
caso i vizi o le difformita siano imputabili a altri subcontraenti, quali ad esempio subappaltatori o
fornitori.

5. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante e I'organo di collaudo, ove costituito, possono
effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale, nel contratto, dalla normativa vigente.

6. La Stazione appaltante, preso in esame |'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto,
guando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e
approva il certificato di regolare esecuzione, determinando con apposito provvedimento, entro 60
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sulla sua ammissibilita, sulle domande
dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di
regolare esecuzione per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al
precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui al quarto e quinto periodo dell'articolo
210, comma 5, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo e notificato
all’Appaltatore.

Art. 60. Termini per I’emissione del certificato di Collaudo

1. |l certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi
2 (due) anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due)
mesi.

2. Durante I'esecuzione deilavori il Committente puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo
parziale od ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche
dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente CSA
o nel Contratto.

3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 13 a 27 dell’Allegato 11.14 del Codice dei
contratti.

Art. 61. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La presa in consegna delle opere da parte della Stazione appaltante avviene all’approvazione del
certificato di cui all’Art. 59 o all’Art. 59

2. LaStazione appaltante siriserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche nelle more degli adempimenti di cui all’Art. 58, all’Art. 59 o all’Art. 59. L'Appaltatore non puod
richiedere la consegna anticipata delle opere.
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3. Se la Stazione appaltante si avvale della facolta di cui al comma 2, comunicata all’Appaltatore per
iscritto, lo stesso Appaltatore non si puo opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di
sorta.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa nella comunicazione di cui al comma 3, per mezzo del DL che redige apposito verbale in
contraddittorio con I'’Appaltatore, o di due testimoni in caso di sua assenza. Questo dovra riportare
che:

sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilita per i fabbricati;

siano state richieste, a cura del RUP, le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;

siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

siano state eseguite le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto — Norme tecniche;

sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna

dell’'opera;

g. siano stati trasmessi al DL i piani di manutenzione e i manuali d’uso delle opere consegnate, oltre a
tutti quei documenti necessari per I'eventuale aggiornamento dei piani di manutenzione da parte
del DL stesso.

5. L'Appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 4 dia atto dello stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

6. Dalla data di presa in consegna anticipata delle opere cessa I'obbligo dell’Appaltatore di fornire la
gratuita manutenzione di cui all’Art. 58 su di esse.

7. La presa di consegna da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso
di sua assenza.

8. La presa in consegna anticipata delle opere non fa venir meno la responsabilita dell’Appaltatore per
vizi e difformita delle opere consegnate.

SO 0T o
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CAPO 13. NORME FINALI

Art. 62. Sinistri alle persone e danni

1

. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprieta, il DL compila

apposita relazione da trasmettere senza indugio al RUP indicando il fatto e le presumibili cause ed
adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante e per i terzi le
conseguenze dannose.

Restano a carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata polizza assicurativa:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di
danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto;

b) I'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Art. 63. Danni cagionati da forza maggiore

1.

L’Appaltatore non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore |’Appaltatore ne fa denuncia al DL entro cinque giorni dal
giorno dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L’Appaltatore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali
lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il DL procede, al fine di determinare il risarcimento al

quale puo avere diritto I’Appaltatore, all'accertamento:

c) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

d) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

e) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa I'ipotesi di erronea esecuzione
del progetto da parte dell’Appaltatore;

f) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL;

g) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il DL redige apposito verbale dell’accertamento di cui al comma 4 alla presenza dell’Appaltatore.

Nessun indennizzo e dovuto dalla Stazione appaltante quando a determinare il danno abbia concorso
la colpa dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti o delle persone delle quali esso e
tenuto a rispondere.

Art. 64. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

1

. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale per quanto applicabile,

e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto nel progetto esecutivo e da tutti i piani per
le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che
seguono, che trovano compenso nel contesto delle spese generali delle singole voci dei singoli prezzi
delle lavorazioni e degli apprestamenti di sicurezza:

a. i movimenti di terra, le opere provvisionali, I'illuminazione, gli impianti, la segnaletica, i fabbricati,
e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, adeguato alla entita dell’opera,
completo di tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione dei lavori, la perimetrazione con solida recinzione, nonché la pulizia, la manutenzione
del cantiere stesso, la predisposizione e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri
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il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivicomprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;

tutte le pratiche e gli oneri per I'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche o private
per strade di servizio, per accesso al cantiere, per I'impianto delle ulteriori aree su cui I’Appaltatore
ritenga necessario disporre, oltre a quelle gia previste dal progetto; la loro illuminazione durante il
lavoro notturno, per deviazione o conservazione provvisoria di strade ed acque pubbliche e private,
per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dal DL e per tutto quanto
necessario alla esecuzione dei lavori;

la costruzione e la manutenzione di strade di accesso al cantiere ed alle opere, di eventuali ponti di
servizio, passerelle, accessi, canali, opere di protezione anche provvisorie e comunque di tutte le
opere provvisionali occorrenti per mantenere il sicuro transito anche con deviazioni di strade
pubbliche o private costruite e mantenute come le strade esistenti da deviare e raccordare,
complete di opere di protezione anche provvisorie e per il mantenimento della continuita dei corsi
d'acqua e dei canali o tubazioni di irrigazione;

la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e altri
subcontraenti e 'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate
durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

I'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

I'installazione di idonei dispositivi per il contenimento dell'inquinamento acustico durante tutte le
fasi lavorative, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative nazionali, regionali e
comunali vigenti in materia di inquinamento acustico;

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DL, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al DL con
congruo anticipo disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni,
dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'Appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice
civile;

I’esclusiva responsabilita sulla non rispondenza dei lavori e delle opere eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative e comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’Appaltatore a termini di contratto;

I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni
ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita a carico dell’Appaltatore in caso di
infortuni, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione
e sorveglianza dei lavori.

tutte le spese per le prove di qualificazione necessarie alla certificazione delle caratteristiche di tutti
i materiali e degli elementi prefabbricati che I’Appaltatore intende impiegare per la realizzazione
dell’opera, sulla base delle prescrizioni della normativa, del progetto, delle Norme Tecniche e
dell’Elenco Prezzi unitari, o richieste dal DL o dall'organo di collaudo ove costituito, sono
compensate sulla base di quanto previsto dall’art. 16 del presente Capitolato.

le spese per i laboratori incaricati di svolgere tutte le prove di cui ai due punti precedenti; i
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laboratori dovranno essere certificati secondo la vigente normativa e la loro scelta & subordinata al
gradimento del DL.

m. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni del DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e
per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni
che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti
devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

n. la dimostrazione dei pesi, a richiesta del DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

o. ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto
dei materiali per |'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di
consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto
che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

p. la richiesta con congruo anticipo dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la limitazione o la
chiusura al transito veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade interessate
dalle opere oggetto dell’appalto;

g. la messa a disposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori (come, ad esempio, la messa a disposizione dell’acqua, dei
mezzi di contrasto e di quant’altro necessario all’esecuzione delle prove), tenendo a disposizione
del DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli;

r. la conservazione dei caposaldi planoaltimetrici ricevuti in consegna, provvedendo eventualmente
al loro spostamento controllato e riferito, nel caso essi ricadano all’interno di aree di lavoro;

s. il mantenimento, fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire ed
eseguite;

2. L'Appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante (Comune, Provincia, Consorzio, gestori di servizi a rete, privati, altri eventuali
soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori da eseguire) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari per avviare I'esecuzione, con esclusione dei permessi
e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, e ad
seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti soggetti per quanto di competenza.

3. Rimane in capo all'Appaltatore I'onere della trasmissione del programma esecutivo dettagliato dei
lavori di cui Art. 24 del presente Capitolato a tutti gli Enti Gestori dei servizi a rete interferiti, corredato
dagli elaborati grafici, di calcolo ecc., relativi alle lavorazioni che verranno effettuate in corrispondenza
delle singole interferenze. L'Appaltatore ha inoltre I'obbligo di richiedere I'assistenza del personale
dell'Ente Interferito durante le fasi di lavorazione che interessano l'interferenza medesima.

4. L'Appaltatore ¢ altresi obbligato:

a. allosvolgimento delle pratiche per conseguire i permessi di eventuale estrazione dai pubblici corsi
d'acqua dei materiali occorrenti, nonché il pagamento dei canoni dovuti per le concessioni
relative, ove cio fosse possibile, o per I'attivazione di cave di prestito finalizzate alla realizzazione
dell’'opera, ove |’Appaltatore ritenesse cido conveniente in alternativa all’acquisto diretto sul
mercato; le attivita descritte devono rientrare nel tempo contrattuale, ed i ritardi negli eventuali
rilasci di concessioni non daranno luogo ad un allungamento dei tempi contrattuali, con le
conseguenze che, qualora detti procedimenti portino al superamento dei termini contrattuali di
esecuzione, verranno applicate le penali di cui all’Art. 23 del presente Capitolato speciale;
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b.

a concedere, su richiesta del DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature,
delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario
all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I’Appaltatore non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

a concordare le attivita di scavo con la Soprintendenza Archeologica territorialmente competente,
definendo progressivamente i piani operativi di intervento; dovranno essere puntualmente
rispettate le prescrizioni operative della Soprintendenza sia nella progressione delle operazioni di
scavo che nella conservazione e salvaguardia degli eventuali reperti rinvenuti;

a mantenere le opere eseguite a sua cura e spese fino al giorno della visita di collaudo. Durante il
periodo nel quale la manutenzione & a carico dell’Appaltatore essa dovra essere eseguita
tempestivamente e con ogni cautela, senza che occorrano particolari inviti da parte del DL. Ove
I’Appaltatore non provvedesse nei termini indicati dal DL, con comunicazione scritta si procedera
d’ufficio e le spese saranno addebitate all’Appaltatore. L’ Appaltatore dovra riparare a tutti i danni
che si verificassero nelle opere, anche in seguito a pioggia o gelo;

a consentire, senza nulla pretendere, il libero accesso al cantiere durante il normale orario di
lavoro di persone, mezzi e materiali appartenenti a ditte incaricate dalla Stazione appaltante (o
autorizzate dal DL) di eseguire ispezioni, visite, lavori o finiture non compresi nei documenti di
contratto e, quindi non di competenza dell’appaltatore;

a richiedere tempestivamente al DL disposizioni per quanto risulti omesso, dubbio o discordante
nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori, con riferimento anche allo stato di fatto;

a svolgere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ai fini del riutilizzo delle terre e
rocce da scavo in qualita di sottoprodotto.

a predisporre un’adeguata documentazione fotografica digitale relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione
ovvero a richiesta del DL e dell’Organo di collaudo. La documentazione fotografica deve recare in
modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese;
dovra essere archiviata con un'opportuna codifica delle subcartelle in modo tale che ogni
immagine o gruppo sia chiaramente ed inequivocabilmente collegabile ad uno specifico contesto
(opera, fase, stato di avanzamento ecc.); ogni dettaglio verra concordato con il DL;

al mantenimento in funzione di fognature esistenti interessate dai lavori ancorché questo
comporti la costruzione di raccordi o I'esaurimento dei liqguami a mezzo di pompe;

a prendere contatto, prima dell'inizio dei lavori, con gli uffici tecnici delle aziende proprietarie dei
sottoservizi e reti (reti elettriche, telefoniche, gas, acquedotto, fognatura, irrigazione, fibre
ottiche, e qualunque altra rete aerea e/o interrata), eventualmente esistenti nell’area interessata
ai lavori, per conoscere l'eventuale presenza e l'esatta ubicazione nel sottosuolo di cavi e
tubazioni, o I'altezza di conduttori aerei e per concordare con gli stessi le eventuali attivita
interferenti finalizzate alla protezione e/o rilocazione dei medesimi impianti; & fatto espresso
divieto ad intervenire in prossimita di qualsiasi servizio interrato o aereo senza aver prima
ottenuto il nulla osta da parte del Soggetto Gestore, ed aver ottemperato alle prescrizioni da
guesto impartite. L'Appaltatore sara quindi responsabile di eventuali danneggiamenti e tenuto al
pagamento delle spese di ripristino e di rifusione dei danni diretti od indiretti. Il mantenimento
della continuita e della funzionalita di detti cavi e condotte nel corso dei lavori resta a carico
dell'Appaltatore, come pure gli oneri per la loro ricerca e messa in luce. Tale ricerca dovra essere
effettuata alla presenza di rappresentanti degli enti proprietari delle utenze, appositamente
convocati; e fatto esplicito divieto di condurre alcuna lavorazione (scavi, movimentazioni,
attraversamenti, ecc.) nell'intorno di servizi a rete senza aver prima dato formale comunicazione
all'Ente Gestore ed avere da questi ricevuto specifico assenso. Nel caso di assenso condizionato
al rispetto di particolari precauzioni operative o vincoli, I'Appaltatore ne rimane obbligato alla
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soggiacenza. Ai fini della garanzia di sicurezza del cantiere, tali procedure andranno
rigorosamente applicate, dandone evidenza alla Stazione appaltante, nel caso di impianti a rete
per il trasporto gas ed energia elettrica. La disapplicazione delle procedure indicate nel presente
comma nel caso di impianti a rete per il trasporto di gas e di energia elettrica comporta, oltre
all'eventuale ristoro dei danni prodotti all'Ente Gestore e/o a terzi, I'applicazione di una penale
pari ad € 5.000,00 (cinquemila) per singolo episodio.

k. adintervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite dal DL alla presenza di due
testimoni se I’Appaltatore, ancorché invitato, non si presenta;

I. afirmareilibretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal DL,
subito dopo la firma di questi.

5. L'Appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come indicati nel progetto o consegnati dal DL su supporto cartografico o informatico.
L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti di confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e
comunque a semplice richiesta del DL, I’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente ricevute in consegna.

6. L'appaltatore ha l'onere:

a. di adottare, all’avvio dei lavori, un progetto di gestione informatica degli elaborati di Progetto,
finalizzato alla produzione degli elaborati “as built” ed alla contestuale archiviazione degli stessi
nelle forme e nei modi che saranno impartiti all’Appaltatore da parte della Stazione appaltante.
Rimane inteso che I'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo tecnico
amministrativo & subordinata alla preventiva approvazione da parte della Stazione Appaltante
degli elaborati “as built”;

b. di sviluppare in corso d'opera, — successivamente al progetto esecutivo — eventuale progetto
costruttivo di tutti gli elementi di dettaglio riguardanti finiture architettoniche, elementi
provvisionali di sostegno o montaggio, strutture prefabbricate in c.a., strutture metalliche,
impianti, ecc., sviluppandone i particolari costruttivi, e conducendo le relative verifiche
dimensionali, effettuando gli eventuali approfondimenti di dettaglio che si rendessero necessari,
mediante la redazione di relazioni, elaborati di calcolo, schemi, particolari costruttivi, ecc.;

c. le eventuali progettazioni relative al progetto costruttivo dovranno essere redatte da un tecnico
abilitato di provata professionalita, incaricato dall’Appaltatore che dovra, nel rispetto delle vigenti
disposizioni normative e sotto sua piena responsabilita, provvedere alla stesura e firma di tale
progetto costruttivo completo delle relative relazioni di calcolo, nonché alla verifica e supervisione
di ogni intervento compreso nell’appalto, sia esso di rilevante o di modesta entita;

d. tutti gli elaborati riguardanti I’eventuale progetto costruttivo a carico dell’Appaltatore dovranno
essere consegnati al DL almeno 20 giorni prima dell’esecuzione delle relative opere; il DL dara
approvazione entro 10 giorni dalla consegna. Si specifica che per quanto riguarda le opere
prefabbricate il progetto costruttivo dovra essere presentato entro 60 giorni dall’inizio dei lavori
mentre per gli impianti si fissano 90 giorni di tempo dall’inizio dei lavori. In mancanza di tale
approvazione i lavori non potranno avere inizio.

7. L'Appaltatore inoltre dovra, provvedere alla redazione delle relazioni di calcolo, complementari a
quelli gia nel progetto a base gara, cosi come previsto dal D.M. 21.06.2004 e s.m.i. per tutti gli
elementi di dettaglio dei tipi commerciali delle barriere di sicurezza che, nel rispetto delle specifiche
generiche di capitolato, intende fornire; ad esempio devono essere progettati i sistemi di fissaggio,
montanti e distanziatori, i raccordi tra i diversi tipi di barriere, inclusi quelli con le barriere esistenti,
ecc., che per necessita operative risultino diversi da quelli ai quali e riferibile il certificato di crash;
dovra essere inoltre fornita tutta la documentazione, incluso il report di crash, dei diversi tipi di barriera
che sono forniti, cosi come previsto dalla vigente Normativa in materia; a montaggio avvenuto deve
rilasciare una specifica dichiarazione di aver ottemperato alle prescrizioni di posa del Produttore nel
rispetto degli schemi e procedure di posa e montaggio adottate nella prova di crash.
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8.

L'Appaltatore & tenuto ad effettuare il ripristino di tutte le strade di viabilita ordinaria utilizzate dai
mezzi di cantiere nel corso delle lavorazioni che risultino danneggiate. A tal proposito & opportuno che
I’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, effettui compiutamente all’Ente Gestore, un sopralluogo ed
uno stato di consistenza, supportato da documentazione fotografica, che attesti lo stato delle strade
prima dell’inizio dei lavori. Nulla pud essere preteso dalla Stazione appaltante per la richiesta di
ripristini avanzato dagli Enti Gestori, restando a carico dell’Appaltatore i relativi oneri.

Art. 65. Aspetti relativi alla bonifica e requisiti ambientali

1.

L'Appaltatore e tenuto a condurre le attivita di verifica ambientale, durante la bonifica ed in fase di
collaudo finale, in modo tale da permettere la validazione dei risultati da parte delle Pubbliche
Autorita.

L'Appaltatore e obbligato avvisare gli organi di controllo sanitario ed ambientale (ARPA-FVG), il
Comune e la Regione dell’avvio dei lavori di bonifica con un anticipo di 15 gg prima.

La Stazione appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento in materia di tutela
dell’ambiente mediante appositi incontri e definizione di specifiche che indichino le misure adottate
per eliminare o, ove cio non ¢ possibile, ridurre al minimo i rischi di inquinamento ambientale.

La Stazione appaltante richiede che i lavori vengano svolti dall’Appaltatore e dai suoi eventuali
subappaltatori nel pieno e completo rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.
L’Appaltatore dichiara all’atto della stipula del contratto di conoscere tutte le norme di legge in materia
ambientale inerenti I'oggetto del contratto e di impegnarsi a rispettarle, con particolare riguardo al
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

L’Appaltatore si obbliga ad informare di quanto richiesto dalla Stazione appaltante in materia
ambientale tutti i propri dipendenti, tutti gli eventuali subappaltatori ed eventuali terzi.

In particolare I’Appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs. n.
152/2006 s.m.i. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo
fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla
normativa vigente, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto
a semplice richiesta anche al DL.

L'Appaltatore assume il ruolo di produttore dei rifiuti derivanti dallo svolgimento delle prestazioni in
appalto, ai sensi del D.Igs. n. 152/2006 s.m.i., art. 183 c.1 lett. f, ed & pertanto tenuto al rispetto degli
obblighi e delle responsabilita attribuiti al produttore dalla normativa vigente. In qualita di produttore
del rifiuto, I’Appaltatore conserva la responsabilita per l'intera catena di trattamento del rifiuto, anche
qualora trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare ad un trasportatore o ad un intermediario
autorizzato.

Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da demolizioni di
opere, pavimentazioni, manufatti, scavi e tutti i materiali in genere di cui I’Appaltatore intende, vuole
o deve disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente a cura e
spese dell’Appaltatore, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica.

10.Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, I’Appaltatore sotto la propria responsabilita provvedera a

sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione del D.Lgs n. 152/2006
s.m.i., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attivita tecniche, le analisi chimiche e
fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, I'accertamento dei requisiti del trasportatore, del
recuperatore e della discarica, i registri di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la
verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, l'individuazione dell'esatto codice CER, nonché le ulteriori
verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.

11.L'Appaltatore preliminarmente all'avvio dei lavori dovra produrre per ogni cantiere un piano di

gestione dei rifiuti ove sono individuati quantita e qualita dei rifiuti stessi che saranno successivamente
prodotti e le loro modalita di gestione.

12.In casi di inosservanza della normativa ambientale vigente o una sua non diligente applicazione,

I’Appaltatore dovra immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza
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della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilita che si provochera un danno
all’lambiente, agire immediatamente con atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso
agli Enti competenti ed al DL, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento
ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri
nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per
qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dell’'opera appaltata per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro
smaltimento o recupero.
13.L’Appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della vigente normativa inerente la
gestione delle terre e rocce da scavo, nel pieno rispetto delle eventuali disposizioni del Capitolato
Speciale d’Appalto, dell’intera documentazione progettuale e delle prescrizioni degli Enti competenti
e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che eventualmente ne derivino.
14.L’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto di tutta la normativa vigente posta a tutela
dell’ambiente, dovra adempiere a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d’opera verranno disposte
da parte degli Enti competenti, dal DL e dalla Stazione Appaltante.
15.In particolare I'’Appaltatore e tenuto a presentare prima dell’apertura dei cantieri e delle aree di lavoro,
dandone preventiva evidenza al DL, tutta la documentazione tecnica inerente la fase di
cantierizzazione completa degli elaborati e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Enti
competenti, atti a dimostrare I'adozione di tutte le opportune misure di mitigazione ambientale e ad
effettuare le modifiche e/o integrazioni in relazione alle eventuali prescrizioni emanate dagli enti di
controllo, dal Committente e dal DL.
16.In particolare per quanto riguarda le acque reflue dei cantieri e delle aeree di lavorazione si applica
guanto previsto dalla Parte 11l del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i..
17.La Stazione appaltante, pur declinando qualsiasi responsabilita derivante dall’eventuale mancato
rispetto della normativa citata, si riserva la facolta di verificare I'assolvimento degli obblighi inerenti la
corretta gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore, riservandosi, qualora tali obblighi non
venissero rispettati, la facolta di procedere alla risoluzione del contratto secondo le modalita e con le
conseguenze di cui al precedente Art. 11.
18.In relazione a quanto sopra esposto I’Appaltatore accetta quindi che le eventuali prescrizioni dei
suddetti Enti — nei limiti di quanto ordinato dalla Stazione Appaltante — che dovranno essere
scrupolosamente eseguite dall’Appaltatore stesso ovvero dai suoi subappaltatori, cottimisti, fornitori,
non potendo gli stessi rifiutarsi di adempiere.
19.L’'Appaltatore ed il subappaltatore sono tenuti inoltre a:
- rispettare le indicazioni fornite dalla Stazione appaltante mediante gli allegati di progetto e di
gara;
- adottare tutte le misure di salvaguardia e prevenzione dai rischi ambientali inerenti I'attivita
lavorativa oggetto dell'appalto;
- nelle aree di propria competenza mantenere quotidianamente il massimo ordine e pulizia,
rimuovendo tempestivamente a tale scopo gli eventuali rifiuti prodotti dalla propria attivita;
- informare la Stazione appaltante dei rischi ambientali connessi ed indotti dall’attivita svolta;
- addestrare e formare il proprio personale ad intervenire in caso di contaminazione ambientale
accidentale causata dall’attivita svolta;
- rilasciare relazioni tecniche qualora richieste dal DL o dal RUP e/o compilare documenti di
registrazione dei monitoraggi ambientali secondo quanto richiesto dallo stesso.
20.L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dalla
inosservanza delle norme e disposizioni sopra citate, mallevando la Stazione appaltante da ogni
responsabilita anche nei confronti dei Terzi.
21.L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale
incidente, evento o circostanza (sia potenziale che imminente) che potrebbe avere conseguenze
sull’'ambiente. Si obbliga inoltre a segnalare ogni eventuale non conformita rispetto ai requisiti richiesti
dalla Stazione appaltante e dalle normative/regolamenti applicabili in materia ambientale.

Pagina 59 di 64.




\ % R{.} Piazza Alpini, 13, 25040 Gianico (BS) ,
e Tel. 0364 531570 T-10— CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE NORMATIVA Data di emissione:

COMUNE DI GIANICO MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE RE PROGETTO ESECUTIVO

Marzo 2024

22.Anche per le lavorazioni rese presso le sedi/stabilimenti dell’ Appaltatore si impegna all’osservanza di

tutte le norme in materia ambientale previste dalle vigenti disposizioni di legge ed eventuali requisiti
e prestazioni aggiuntive in materia ambientale richieste dalla Stazione appaltante.

Art. 66. Proprieta dei materiali di demolizione

1.

| materiali provenienti dalle demolizioni delle strutture e degli impianti esistenti, o i materiali
provenienti da scavi di sbancamento o fondazione e dalla fresatura/scarifica delle pavimentazioni
esistenti, sono di proprieta della Stazione appaltante, salvo diverse indicazioni riportate dalle
specifiche voci/declaratorie di Elenco Prezzi Unitari.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
di sbancamento o dagli scavi di fondazione delle strutture o dalla fresatura/scarifica delle
pavimentazioni esistenti o in generale i materiali provenienti dalle demolizioni di strutture, fabbricati
e/o impianti e/o attrezzature esistenti — per le quote parti non reimpiegabili all'interno del lavoro
appaltato o comunque per quelle parti per le quali la Stazione appaltante non intende provvedere al
ricovero o stoccaggio - sono ceduti all’Appaltatore, che & obbligato ad accettarli e che dovra
provvedere al trasporto a discarica ed allo smaltimento in conformita con le normative vigenti. Per tale
cessione la Stazione appaltante non dovra corrispondere nulla all’Appaltatore, in quanto il prezzo
convenzionale dei predetti materiali e il costo di smaltimento degli stessi, relativo sia al trasporto che
agli oneri di discarica, & daintendersi ricompreso nell'importo posto a base di gara e di cio I’Appaltatore
deve tenerne conto nella formulazione dell’offerta. Ove nell’ambito delle lavorazioni appaltate fosse
previsto un compenso per le operazioni di discarica, I’Appaltatore — ai fini della liquidazione — dovra
fornire opportuna documentazione giustificativa. L'Appaltatore rimane 'unico responsabile della
correttezza delle operazioni di discarica e smaltimento o comunque di gestione per la rispondenza alla
vigente normativa in materia di rifiuti.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 67. Custodia del cantiere

1.

E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia continuativa, diurna e notturna, e la tutela del cantiere,
di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e
cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte
della Stazione appaltante.

Art. 68. Cartello di cantiere

1.

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 (due) esemplari del cartello indicatore,
con le dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare
del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui
all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, e comunque sulla base di quanto indicato nel seguente
schema e dalla DL, curandone i necessari aggiornamenti.
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Ente appaltante:

e-mail

" MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE RE”

Direzione dei lavori:

I |

Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a. Progetto esecutivo e direzione lavori impianti

Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per I'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: I:] Notifica preliminare in data: |:|

Responsabile unico del procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: €............
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: € cviiiiiiiiiieiievinernne,
ONERI PER LA SICUREZZA: € .coveevvieiiieiieeiieenne,
IMPORTO DEL CONTRATTO: € .iiiiiieiiiniiinininsnnnnn.
Gara in data , offerta di € pari al ribasso del __ %
Impresa esecultrice:

con sede
Qualificata per i lavori dell_ categori_: , Classifica )
, Classifica )
, Classifica )
direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: per i lavori di Importo lavori
subappaltati
categori descrizione
a
Intervento finanziato con
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’'opera possono essere assunte presso I'ufficio tecnico
telefono: fax: http: // www . it E-mail: @ At

2. La tabella sopra riportata e indicativa e sara condivisa con Impresa, Stazione Appaltante e Direzione
Lavori prima della consegna dei lavori.

3. Il cartello di cantiere € da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle
condizioni ivi riportate da parte dell’appaltatore.

Art. 69. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per gravi
violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

2. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto
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legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli

articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 70. Tracciabilita dei pagamenti

1.

L’Appaltatore e obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010 s.m.i., |I'Appaltatore, nonché i
subappaltatori ed i cottimisti, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane
S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro
accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la
Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli
interessi di cui all’Art. 32 del presente Capitolato.

Ogni pagamento effettuato a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all’appalto, deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i. e deve riportare, in
relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP del lavoro oggetto di appalto ai sensi del comma 5
dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i..

La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010.

| soggetti di cui al comma 2 che hanno notizia dell'inadempimento da parte della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione
del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-
ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
all'intervento ai sensi del comma 2; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza
necessita di declaratoria.

Art. 71. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 s.m.i., per I’Appaltatore non devono sussistere gli

impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto
legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere
assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate
indicate per I'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui gli articoli 87
0 90 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli
articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella “white list” tenuta dalla
competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa
documentazione é sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.
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Art. 72. Spese contrattuali, imposte, tasse

1.

Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923, dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art.
8 del capitolato generale d’appalto, sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso
di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.

E altresi a carico dell’Appaltatore il versamento dell'imposto di bollo da corrispondere al momento
della stipula del contratto nella misura prevista nella tabella A dell’Allegato |.4 del Codice dei contratti.
Ai sensi dell’art. 2 del medesimo allegato il pagamento dell’imposta ha natura sostituiva dell'imposta
di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e I'esecuzione
dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tariffa,
Parte |, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e Errore. L'origine riferimentononés
tata trovata., le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione
I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altri oneri.
Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LLV.A. & regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 73. Riservatezza delle informazioni

1.

L'Appaltatore, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti sono obbligati a mantenere il piu stretto
riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta dei lavori.

. L’Appaltatore, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non posso diffondere notizie né fornire a

terzi documentazioni (contratti, capitolati, progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare
articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della stazione appaltante gli unici
autorizzati a fornire notizie a terzi.

. L’Appaltatore e responsabile nei confronti della Stazione appaltante in caso di violazione dell’obbligo

di cui ai commi precedenti da parte di un subappaltatore o subcontraente.

Art. 74. Trattamento dei dati personali

1.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
I’Appaltatore e designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione
all’esecuzione dei lavori e si obbliga a trattarli esclusivamente a tali fini.

. L’Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile

del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati al trattamento.

. L’Appaltatore presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della
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gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facolta, ove solo necessario per tali
adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 75. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento, in quanto
applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.
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