REP.

PROVINCIA DI BRESCIA
Repubblica Italiana

Contratto di concessione di servizi artt. 3 nonche 164 e seguenti del d.Igs. 50/2016 avente ad og-
getto laREALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA SMART CITY E DEI
CONNESSI SERVIZI PER | COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA SMART CITY PRO-
MOSSA DALLA PROVINCIA DI BRESCIA.

L’anno , il giorno del mesedi (//) Nel palazzo della provinciadi Brescia
posto in Brescia, : avanti a me
, Notai o autorizzato per legge arogare, nell’ interesse della Provin-
ciadi Brescia, gli atti in forma pubblica amministrativa, senzal’ assistenza di testimoni per espressa
rinunciafattane dai comparenti concordementetraloro e conil mio consenso, sono comparsi i signori:
-, hato a ()il (//), domiciliato per lafunzione rivestita presso il

Palazzo della Provincia, il quae interviene nel presente atto non in proprio main qualita di respon-
sabile della Provincia (partital.V.A. n. ) anormadell’art. 107 comma 3 lettera c)
del D.Lgs. n. 267/2000, nominato con decreto sindacale n. , € che di seguito verra
chiamato per brevita“Provincia’ o “Concedente”;
- Sig. , hato a ()il (//), imprenditore, domiciliato per la carica ove
appresso, il quae interviene al presente atto non in proprio ma in qualita di legale rappresentante
dell’ Impresa , con sede in , (), via , Capitale sociae €
, (euro (/00), interamente versato, iscritta nel registro delle
imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di , d n. ,Cod.
Fisc. e Partital.V.A., che nel prosieguo dell’ atto verra chiamato per brevita“Concessionario”.
Detti comparenti della cui identita personale io Notaio rogante sono certo, mi chiedono di ricevereil
presente atto ed atal fine premettono:
- che per I’ affidamento della concessione di servizi avente ad oggetto la REALIZZAZIONE E GE-
STIONE DI UNA INFRASTRUTTURA SMART CITY E DEI CONNESSI SERVIZI PER | CO-
MUNI ADERENTI ALL’INIZIATIVA SMART CITY PROMOSSA DALLA PROVINCIA DI
BRESCIA haindetto unaproceduraapertadaaggiudicarsi conil criterio dell’ offertaeconomicamente
piu vantaggiosa, ponendo abasedi garail progetto preliminare presentato dal Promotore ed approvato
dall’ Amministrazione Provinciale con deliberazionedi CCn. __ del
- chelemodalitadi svolgimento della gara sono state approvate con determinazionen. _ del ,;
- cheil bando di gara e stato integralmente pubblicato, atermini di legge,

, Su “ Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, suIIaGURI Bur e della Regione, sul sito internet della pro-
vinciae, per estratto, sui quotidiani ;
-che entro il termine fissato dal bando di gara ( ) hanno presentato la propria offerta
n. imprese;
- chelagara e stata aggiudicataa.....
- chei presupposti e le condizioni di base che determinano I’ equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione sono quelli indicati al’art. 16 (Condizioni di garanzia per
I’ equilibrio economico-finanziario);
- a fini dell’ applicazione dell’ articolo 3 della Legge n. 136/2010, il presente contratto € identificato
da: CUP[***] e CIG [*****],
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CAPO | (DISPOSIZIONI GENERALL)

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presente contratto si intendono per:

* “AMMINISTRAZIONE” 0 “CONCEDENTE”: laProvinciadi Brescig;
* “CONCESSIONARIQ”: il soggetto aggiudicatario della concessione,

* “CONCESSIONE”: i diritti e le facolta attribuiti dalla Provincia a Concessionario dal’art. 3 del
presente contratto di concessione,

* “CRONOPROGRAMMA": latabelladei tempi previsti per larealizzazione di tutte le opere oggetto
dell’ OFFERTA, di cui al’alegato “C”;

* “CAPITOLATO SPECIALE” e “CAPITOLATO TECNICO OPERE DI ADEGUAMENTO”: il
regolamento delle attivita connesse ala gestione del servizio, alarealizzazione e manutenzione delle
opere, di cui all’allegato “A”;

* “DOCUMENTI CONTRATTUALI": il presente contratto, comprensivo degli allegati;
* “FINANZIATORI": i soggetti che finanziano la realizzazione delle opere;

* “OPERE”: i lavori egli interventi indicati all’ interno dell’ offertaefinalizzati all’ esercizio dei servizi
di smartcity nel territorio della Provincia di Brescia;

* “OFFERTA”: I'insieme dei documenti presentati dal Concessionario ai fini dell’ aggiudicazione;

* “PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO” o “PEF’: il piano di copertura degli investimenti, ido-
neamente asseverato da un istituto di credito o da societa di servizi costituite dall'istituto di credito
stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del de-
creto legislativo 1

settembre 1993, n. 385, 0 da una societa di revisione ai sensi dell'articolo 1 dellalegge 23 novembre
1939, n. 1966, posto a base dell’ OFFERTA da parte del Concessionario, di cui all’allegato “D”;

* “PROGETTO DELL'OFFERTA": il progetto definitivo degli interventi di miglioramento dell’ ef-
ficienzaenergetica e di adeguamento normativo degli impianti oggetto della concessione redatto sulla
base del progetto preliminare formulato dal Promotore, allegato alla presente sotto lalettera“B”.

* RESPONSABILE DEL SERVIZIO: la persona fisica, individuata dal Concessionario, quale refe-
rente del “ Contratto” nel confronti del Concedente;

« “SOCIETA DI PROGETTO” & la societa che il Concessionario potra costituire ai sensi e per gli
effetti dell’ articolo 184 del D.Igs. n. 50 del 2016.

Articolo 2 (Allocazione dei rischi)
1. 1l presente contratto afferisce la concessione di servizio pubblico locale ed ha per oggetto:

> REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA SMART CITY E DEI CON-
NESSI SERVIZI PER | COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA SMART CITY PROMOSSA
DALLA PROVINCIA DI BRESCIA

2. Lacontroprestazione afavore del Concessionario consiste nellapercezione di un canonedi gestione



di importo pari al’ offerta formulata in tal senso dal Concessionario (di seguito, per brevita, “il Ca-
none”).

3. Il rischio di costruzione e totalmente in capo al privato Concessionario, esso riguarda eventi con-
ness alafase progettuae e di realizzazione degli interventi quali, ad esempio, ritardata consegna,
mancato rispetto di standard predeterminati, costi aggiuntivi di importo rilevante, deficienze tecniche,
fattori esterni negativi, compreso il rischio ambientae.

4. 1l rischio di disponibilita & totalmente in capo a privato Concessionario, esso attiene ala fase
operativa ed e connesso ad una scadente o insufficiente gestione degli impianti, a seguito dellaquae
laqualita del servizio reso risultainferiore ai livelli previsti nell'accordo contrattuale. Tale rischio e
assegnato in capo a privato considerato cheil soggetto pubblico (Concedente) hail diritto di applicare
sanzioni economiche (penali), nel caso in cui i parametri prestabiliti di prestazione non vengano rag-
giunti nonché in funzione degli adeguamenti del canone per il mancato rispetto degli standard quali-
tativi e prestazionali riportati al successivo Art.17.

5. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario dichiara che quanto risulta dal con-
tratto medesimo e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale, definisce in modo adeguato
e completo I’ oggetto della concessione e delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto
acquisire tutti gli elementi per unaidonea val utazione tecnica ed economicadegli stessi e per lafor-
mulazione dell’ offerta, avendo tenuto conto in particolare dei costi della sicurezza e del personale
necessario per larealizzazione dei lavori migliorativi e di gestione del servizio.

Articolo 3 (Oggetto della concessione e nor mativa applicabile)
1. Il presente contratto ha per oggetto I’ affidamento in concessione:

- REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA SMART CITY E DEI CON-
NESSI SERVIZI PER | COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA SMART CITY PROMOSSA
DALLA PROVINCIA DI BRESCIA

Il progetto definitivo presentato in sede di gara, e redatto sulla base del progetto preliminare posto a
base di gara e dellerichieste di capitolato, dovra essere oggetto di verificaa sens di legge.

2. Il Concessionario saratenuto ad eseguirele opere e gli investimenti indicati nel Capitolato Speciale
nell’importo e nei tempi previsti nel capitolato e proposti in sede di gara.

3. Il Concessionario erogail Servizio secondo termini, condizioni e modalita indicate nel Capitolato
Speciae, nel Contratto e nel suoi alegati, oltreché nella piu completa osservanza del principio di
trasparenza, nonché sotto il controllo e lavigilanza della Provincia.

4. Per quanto concerne la normativa applicabile, & espressamente prevista la piena e vincolante ap-
plicabilita Decreto legislativo 18.4.2016 n. 50.

Articolo 4 (Durata. Divieto di cessione)

1.Fatta salva la facolta di revisione, di revoca o di recesso di cui ai successivi articoli, la presente
concessione avra durata di anni 7 (sette) (o atra durata che scaturira dal progetto-offerta proposto
dall’ aggiudicatario), decorrenti dalladata del verbale di consegna degli impianti.

2.1l Concessionario €in ogni caso impegnato agarantire, dopo la scadenza del Contratto, la continuita
del Servizio, fino alla definizione, da parte della Stazione appaltante, del nuovo sistema di gestione,



nel rispetto della normativa in materia di servizi pubblici locali di tempo in tempo vigente; per tale
periodo verrariconosciuto il canonedi cui al’art. 17.

3.Laconcessione non e cedibile né sono ammissibili sub-concessioni da parte del Concessionario.

CAPO Il (DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO)

Articolo 5 (Obblighi del Concessionario)

1.1l Concessionario accetta la concessione e, per I’ effetto, S impegna ad eseguire a sua cura e spese
gli studi, le attivita professionali relative a progetto dell’ offerta descritte all’ art. 3, i lavori eleforni-
ture, lamanutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, secondo quanto previsto dal Capitolato
Speciae, le attivita di gestione e le operazioni finanziarie inerenti I’ oggetto della concessione g€, in
generale, tutte le attivita di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad
assicurare il buon esito della concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico
del Concedente dal presente contratto;

2.1l Concessionario s'impegna arispettare nella gestione dei servizi e specifiche disposizioni conte-
nute nel capitolato speciale e nel progetto-offerta;

3.1l Concessionario s'impegna ad elaborare |la progettazione nel rispetto della normativa afferente
I’ esecuzione delle Opere Pubbliche, con particolare riferimento al Codice dei Contratti.

4.Lavalidazione sara svolta dal RUP (responsabile unico del procedimento) individuato dall’ Ammi-
nistrazione provinciae e la verifica dovra essere affidata ad organismi idoneamente qualificati se-
condo le vigenti normative;

5. L’esecuzione dei lavori dovra avvenire nel rispetto di tutte le condizioni previste nel Capitolato
Specide ein conformitaa progetto dell’ offerta, nonché di tutte le condizioni indicate nel documenti
contrattuali;

6.1 lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato (direttore dei lavori), nonché del
coordinatore per lasicurezzain fase di esecuzione e del responsabile dei lavori nominati dal Conces-
sionario e con oneri relativi a suo esclusivo carico;

7. Il concedente eserciteralavigilanzasui lavori e sulle procedure di affidamento degli stessi amezzo
del responsabile della concessione (RUP), il quale avra facolta di richiedere motivatamente e con
congruo preavviso atti, documenti, informazioni, di effettuare ispezioni e controlli. Qualorariscontri
irregolarita, dovra contestarle per iscritto assegnando un congruo termine per chiarimenti, provve-
dendo, al'esito, se del caso, a diffidare il Concessionario alla regolarizzazione, assegnando un con-
gruo termine per |'ottemperanza.

8.Tutti gli eventuali subappalti, subaffidamenti o affidamenti da parte del Concessionario dovranno
essere preventivamente autorizzati dal responsabile della concessione, secondo quanto prescritto
dall’articolo 174 del D.Lgsn. 50 del 2016.

9.1l Concessionario € I’ unico responsabile della predisposizione ed attuazione delle misure di sicu-
rezza durante lo svolgimento di tutti gli interventi, sianel corso dell’ esecuzione delle opere di effi-
cientamento, che nel corso della gestione, ed assume tale qualificaatutti gli effetti di legge.

10.L"acquisizione e presentazione a collaudatore dei documenti necessari ai fini dell’ espletamento e
conclusione delle operazioni di collaudo avverra a cura ed onere del Concessionario.



11. 1l Concessionario si impegna a monitorare, approfondire ed eventual mente veicolare, qualoratali
informazioni siano rientranti nella disponibilita del Concessionario, |e nuove opportunita relative a
reti di telecomunicazione di qualsiasi natura che possano rappresentare volano di sviluppo per la co-
stituenda Infrastruttura Smart City. Traqueste, atitolo puramente esemplificativo, il presente accordo
comportaper il Concessionario di impegnarsi asvolgere un ruolo di regiaverso le sinergie con nuove
tecnologie (quali NB-10T, LTE-CatMXx, 5G, ...) o nuove opportunita di sviluppo di reti TLC che s
presenteranno ale Amministrazioni Concedenti (ad esempio in ottemperanza a Piano Banda Ultra
Largadi INFRATEL) valorizzando le infrastrutture sovra suolo e sotto suolo ove le stesse siano nella
disponibilita del Concessionario.

Articolo 6 (Finanziamento delle opere)

1. Il Concessionario assicurail finanziamento di tutti gli oneri relativi allaprogettazione, ivi compres
quelli relativi ale prestazioni professionali e specialistiche necessarie al fine di svolgere le attivita
professionali relative a progetto dell’ offerta descritte al’ art. 3 e di procedere alla corretta esecuzione
dei lavori (direzione del lavori e coordinamento della sicurezza).

2. 1l Concessionario assicuraatresi il finanziamento di tutti i servizi, le opere, gli interventi, gli equi-
paggiamenti, necessari alla realizzazione delle opere nonché ala gestione e manutenzione degli im-
pianti, nonché allafornituradi energiaelettrica, per tuttala durata della concessione e secondo quanto
previsto Capitolato Speciale.

3. Ai sensi dell’ art. 183 comma 15, D.Lgs. n. 50/2016, si evidenziacheil Concessionario haelaborato
calcoli di equilibrio economico e sostenibilita finanziaria sulla base della propria esperienza e cal coli
di convenienza, tenendo conto del canone di cui al’art. 17 comma 1 che laProvincia erogheracon le
modalita di cui al’art. 17, a fine del perseguimento dell’ equilibrio economico finanziario degli in-
vestimenti e della connessa gestione.

4. Il Concessionario, in caso di adesione di ulteriori Comuni a progetto promosso dalla Provincia di
Brescia, in esecuzione di progetti che il Concedente dovra approvare in coerenza con le previsioni
adottate per i comuni aderenti in fase di stipula, nel caso in cui sia possibile applicare i medesimi
criteri di equilibrio economico e di sostenibilitafinanziariariferiti al progetto iniziale e di cui a pre-
cedente art. 6.3, garantisce la propria disponibilita a sostenere il finanziamento degli oneri derivanti
dall’ampliamento del perimetro, senza chiedere |’ adesione alla procedura di riequilibrio fino ad un
investimento supplementare non superiore ad Euro 2.000.000 ed un coerente onere globale di pro-
getto supplementare non superiore ai 9.500.000 euro.

Articolo 7 (Consegna degli impianti)

1. La consegna degli impianti avverra mediante la redazione di un apposito verbale di consegna re-
datto in contraddittorio trale Parti.

Articolo 8 (Consegna lavori)

1. Entro 7 (sette) giorni dall’ approvazione del progetto esecutivo degli interventi di realizzazione
delle reti in radio frequenza oggetto della concessione da parte del Concedente, il Concessionario
procederaall’ avvio dei Lavori, redigendo apposito verbalein contraddittorio con il Concedente. Dalla
datadel verbale decorrerail termine per I’ esecuzione dei Lavori quale previsto dal Cronoprogramma
che dovra essere allegato al Progetto Esecutivo.



2. L’ultimazione dei Lavori dovra essere accertata dal RUP entro i 10 (dieci) giorni successivi al
ricevimento della comunicazione di ultimazione dei Lavori che il Concessionario dovra trasmettere
a Concedente.

Articolo 9 (Riconsegna degli impianti al termine della Concessione)

1. Alla scadenza naturale della durata del periodo di Concessione, il Concessionario dovra riconse-
gnare a concedente gli impianti in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale
deperimento derivante dal corretto utilizzo.

Articolo 10 (Penali)

1. Qualora il Concessionario risulti inadempiente per causa a lui imputabile rispetto agli obblighi
relativi allagestione dei servizi e alaesecuzione dei lavori, come desumibili dal Capitolato Speciale,
esso saratenuto al pagamento dellerelative penali come indicate nel medesimo Capitolato. A tal fine,
laProvincia provvedera preliminarmente amettere in morail Concessionario affidandogli un termine
per rimuovere la causa dell’ inadempimento o per fornire le sue osservazioni a riguardo.



CAPO |11 (ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE)

Articolo 11 (Obblighi a carico del Concedente)
1. Leattivitadi vigilanza saranno realizzate a cura della Provincia

2. LaProvinciaindica il Responsabile Unico della Concessione, nella persona del ,
che, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto indichera un suo Vice, che potra sosti-
tuirlo, in caso di assenza o di impedimento, e ricevere deleghe specifiche. |1 Responsabile provvedera
a seguire gli sviluppi del rapporto contrattuale, assolvendo, in particolare, i compiti di vigilanza e
controllo specificati nei disciplinari tecnici e nel presente contratto.

4. Al termine della concessione, tutti i beni mobili ed immobili oggetto della concessione medesma
saranno restituiti dal Concessionario nella piena disponibilita della Provincia, senza oneri per
guest’ ultima e con previsione ddl loro integrale ammortamento, cosi come previsto nel piano econo-
mico-finanziario alegato alla presente concessione.

5. Il Concedente si impegna a garantire al Concessionario le condizioni necessarie affinché il Con-
cessionario stesso possa sviluppare gli impegni previsti a precedente Art. 5 commal1l.

Articolo 12 (Progettazione, varianti)

1. Allastipula della presente il progetto definitivo, presentato in sede di offerta, idoneamente verifi-
cato dalla struttura dell’ Amministrazione Provinciale con nessun onere a carico dell’ aggiudicatario,
converbaledel . ... e stato approvato dall’ Amministrazione con DGM n. ............. del ..o

2. Per la progettazione esecutiva, il Concessionario ha I’obbligo di produrre progetti idoneamente
verificati a sens di legge. Per I'attivita di verifica dovra avvalers, a sua discrezione, di strutture
idoneamente qualificate.

3. L’approvazione e validazione del progetto esecutivo viene eseguita dal Responsabile Unico del
Procedimento, previa verificain contraddittorio con i progettisti della conformita a progetto defini-
tivo, a documenti contrattuali e alla vigente normativa, entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove
occorrente, il Responsabile Unico del Procedimento convoca apposita Conferenzadel Servizi ai sensi
dell’articolo 14 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni per |’ acquisizione di
eventuali pareri.

4. 11 Concessionario s obbligaaredigereil progetto esecutivo degli interventi ed assicurail finanzia-
mento di tutti gli oneri inerenti ala progettazione, cosi come risultanti dal piano economico-finanzia-
rio, ivi compresi quelli relativi ai piani di sicurezza e coordinamento degli stessi ai sensi del T.U.
sullasicurezza di cui a D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché agli studi e alle ricerche necessarie,
compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche

5. In fase di approvazione del progetto esecutivo La Provincia potra proporre modifiche tecniche,
purché in coerenza con il progetto definitivo approvato. In tal caso, lastimade costi di tali varianti,
che avverra in contraddittorio tra le parti, dovra tener conto anche della conseguente modificazione
dei tempi indicati nel cronoprogramma, dei riflessi sul piano economico-finanziario ed eventual mente
sulladurata della concessione, che dovranno essere adeguati per tener conto dei tempi edei costi delle
varianti stesse. Piuin particolare, al finedi pervenirealle determinazioni previste nel presente comma,
le parti provvederanno a redigere il computo metrico estimativo ed il corrispondente quadro econo-
mico applicando i prezzi unitari dedotti in progetto, ovvero, in mancanza delle voci corrispondenti,
applicando i prezzi contenuti nel Prezziario Ufficiale di riferimento del Provveditorato Regionale
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delle Opere Pubbliche della Lombardia ultimo edito, oltre una percentuale, ove non gia prevista, per
le spese relative alasicurezza, spese generali ed utile di impresa.

6. Sono ammesse modifiche a contratto di concessione durante il periodo di esecuzione, nel casi
previsti dall’art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016, espressamente autorizzate dall’ Amministrazione Provin-
cide.

Articolo 13 (Autorizzazioni amministr ative)

Compatibilmente con le indicazioni risultanti dal cronoprogramma e, comungue, previa definizione
del tempi procedurali necessari a norma di legge, il Concedente s impegna, senza oneri per il Con-
cessionario, a compiere tutte le attivita amministrative di propria competenza necessarie per |’ esecu-
zione della Concessione per assicurare il perseguimento dell’ equilibrio economico-finanziario del
servizio, ivi comprese, atitolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni all’ accesso per |’ esple-
tamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti 0 prov-
vedimenti per i quali siano necessari intese, nulla osta, pareri ed assensi di anministrazioni diverse,
ovvero I’ esame contestuale di vari interessi pubblici.

Il Concessionario assume I’impegno di attivarsi per richiedere alle altre Amministrazioni competenti
le autorizzazioni, i nulla osta e quant’ altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle
opere e per la gestione del servizi oggetto della Concessione: eventuali ritardi o inadempimenti po-
tranno a lui essere imputati solo nel caso in cui sia dimostrata la colpa grave del Concessionario nel
non attivare od attivare tardivamente i relativi procedimenti.”

CAPO |V (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Articolo 14 (For o competente)

Le controversie insorte in ordine alla progettazione, la costruzione o |a gestione delle opere saranno
devolute alla competenza esclusiva del Foro di Brescia.
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CAPO V (CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE)

Articolo 15 (Condizioni di garanzia per |’equilibrio economico-finanziario)

1. L’equilibrio economico-finanziario risultante dal Piano allegato a presente contratto di conces-
sione e assicurato dalla corresponsione da parte della Provincia del canone annuo di gestione del
servizio.

2. 1l Piano Economico-Finanziario contiene I'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base
che determinano I'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del
Concessionario. Ai sens e per gli effetti di cui al'articolo 165 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, le va-
riazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme
legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per I’ eser-
cizio delle attivita previste nella Concessione, quando determinano una modifica dell’ equilibrio del
Piano Economico-Finanziario, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante la ride-
terminazione delle nuove condizioni di equilibrio anche tramite la proroga del termine di scadenza
della Concessione e, in mancanza della predetta revisione, il Concessionario potra recedere dal pre-
sente contratto, con le conseguenze di cui a successivo art. 26.

3. Ove, ndl corso della durata della concessione, si determini una variazione sostanziale favorevole
al Concessionario delle condizioni di base che determinano |” equilibrio economico-finanziario degli
investimenti, le parti concorderanno unarevisione della concessione a vantaggio del Concedente.

Articolo 16 (Revisione della concessione)

1. 1l Concedente ed il Concessionario sottopongono congiuntamente ad esame, con cadenza almeno
triennale, le condizioni economico-finanziarie della concessione.

2. Larevisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell’ equilibrio econo-
mico finanziario medesimo potra essere richiesta, anche primadelle scadenze indicate al comma pre-
cedente, qualora nel periodo di durata della concessione si verifichi un mutamento delle condizioni
di garanzia di cui al’art. 15, tale da alterare I’ equilibrio economico-finanziario della concessione,
come risultante dal relativo Piano allegato. In nessun caso potranno costituire motivo di revisione gli
eventuali maggiori oneri derivanti, direttamente o indirettamente, dallarevisione del progetto dell’ of -
fert

a effettuata dal Concessionario.

Articolo 17 (Canone ed investimento)

1. 1l corrispettivo dovuto dal Concedente al Concessionario e costituito dalla corresponsione di un
canone annuo il cui valore (Corr) € pari a€ 318.000.

Il suddetto canone e costituito dalla sommadi due addendi separati cosi definiti:

Gorr = 279.840 euro : quota, stimatain misura del 88% del canone annuo, inerente la manutenzione
ordinariae straordinaria dell’ Infrastruttura Smart City e di gestione del servizio, di cui il 60% relativo
a servizi iot ed il 40% relativo a servizio wifi.

Aorr = 38.160 euro : quota, stimatain misuradel 12% del canone annuo, inerente la remunerazione
dell’investimento connesso allarealizzazione dell’ Infrastruttura Smart City.
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Il Canone Corr S riferisce alla realizzazione e gestione di una Infrastruttura Smart City cosi come
specificata all’ interno dell’ Allegata “ Proposta progettual e del proponente”.

L’ addendum del canone Gorr deve essere aggiornato, a partire dalla data di avvio del servizio, in
relazione alle possibili variazioni di cui al’alegato 1

La componente Aorr, rimarra fissa ed invariabile per tutta la durata della commessa.

Il Canone, di importo pari a quanto offerto in sede di gara, verracorrisposto dal Concedente a Con-
cessionario a decorrere dalla data di Consegna degli Impianti, con le seguenti cadenze e modalita:
fattura mensile posticipata, con pagamento a 30 giorni.

2. 1l Canone, in virtu di quanto stabilito dall’art. 180 comma 4 del D.Lgs. n°50/2016, potra essere
ridotto nel caso in cui il Concedente, per cause imputabili al Concessionario, si trovasse ad avere una
ridotta 0 mancante disponibilita dell’ opera o della prestazione del servizio, conseguentemente i sub-
canoni (gestione/manutenzione e remunerazione investimenti) potranno subire variazioni solo in di-
minuzione a seguito del mancato rispetto degli standard qualitativi e prestazionali descritti nell’ alle-
gato 1

Articolo 18 (Variazione della consistenza degli impianti)

1. impianti di wifi; per effetto dell’installazione e dell’ alacciamento di nuovi access point o per la
dismissione di quelli esistenti, il canone da corrispondere eventualmente al Concessionario per eser-
Cizio e manutenzione verra adeguato secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale.

2. Componenti dellarete 0T collegati alarete; per effetto dell’installazione e dell’ allacciamento di
nuovi sensori o per ladisinstallazione di quelli esistenti, il canone da corrispondere eventual mente al
Concessionario per esercizio e manutenzione verra adeguato secondo quanto stabilito nel Capitolato
Speciale.
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CAPO VI (GESTIONE DEI SERVIZI)

Articolo 19 (Modalita di gestione dei servizi)
1.Al Concessionario € affidata:

> |a gestione, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, I’ esecuzione delle attivita di
controllo, di pronto intervento e reperibilita, cosi come meglio specificato nel Capitolato Speciale per
il servizio di wifi pubblico.

> |la gestione, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, I’ esecuzione delle attivita di

controllo, di pronto intervento e reperibilita, cosi come meglio specificato nel Capitolato Speciale per
I servizi su rete a banda stretta (rete LoRaWAN).

La manutenzione straordinaria € comprensiva degli interventi atti a ricondurre il corretto funziona-
mento, mediante il ricorso amezzi, manodopera, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di
parti, ripristini, revisione e restituzione di apparecchi e componenti dell’impianto, a quanto previsto
dall’ offertae dai documenti di gara. Sono compresi nell’ attivitadi manutenzione straordinariai ripri-
stini dovuti adanneggiamenti per cause esterne quali atti vandalici, incidenti stradali, danneggiamenti
meccanici di varia natura effettuati daterzi, eventi atmosferici.
Si precisa che gli interventi di manutenzione straordinariarelativi all’ Infrastruttura Smart City sono
daritenersi remunerati dal canone di cui al’art. 17 fino a raggiungimento di un importo massimo
non superiore a 15.000 €/anno quantificati secondo le modalita previste all’ art. 6.
Si precisa che, relativamente all’ Infrastruttura Smart City, non rientrano nel novero delle suddette
attivitadi manutenzione straordinariale seguenti attivita che saranno invece remunerate, nelle moda-
litdindicate dall’ art. 6, extracanone:

1. Rifacimenti/sostituzione parti dell’ Infrastruttura per adeguamento a normative sopravvenute;

2. Ampliamenti ed estensioni dell’ Infrastruttura esistente richiesti dal Concedente;

3. Rifacimenti/sostituzioni di parti di Infrastruttura correttamente funzionanti e che non presen-

tano situazioni di pericolo per volonta del Concedente;

4. Ripristini danni dovuti acause di forza maggiore, ovvero:

- scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano I’amministrazione o |’ operatore econo-
mico, ovvero I’ affidatario di lavori o servizi oggetto del contratto,

- guerreo atti di ostilitacomprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse,
insurrezioni ed atre agitazioni civili,

- esplosioni, radiazioni e contaminazioni fisiche,

- fenomeni naturali avvers di particolare gravita ed eccezionalita,

- epidemie e contagi,

- indisponibilita di aimentazione el ettrica, gas 0 acqua per cause hon imputabili al’ ammi-
nistrazione, all’ operatore economico o aterzi affidatari di lavori o servizi oggetto del con-
tratto,

- impossibilita, imprevistaed imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere amaterie prime
€/o servizi necessari allarealizzazione dell’ intervento.

L’ esecuzione di tutte le attivita dovraavvenirein conformita al progetto presentato in sede di offerta.

2. 1l Concessionario saratenuto ad uniformare |o svolgimento della gestione ad un sistemadi qualita
aziendale al fine di garantire adeguati standard di qualitadei servizi.
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3. L’avvio della gestione avverra mediante verbale di Consegna degli Impianti, entro il termine mas-
simo di 45 giorni dalla sottoscrizione della concessione.

4. 11 Concessionario e tenuto ad adottare o a far adottare le misure di sicurezza necessarie, siaall’in-
terno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attivita effettuata da terze parti con
Cui esso organizza la prestazione contrattuale. In quest’ ultimo caso, il Concessionario e tenuto ad
assicurare chetali dati etali materiali riceveranno lo stesso grado di protezione che il Concessionario
stesso adotta con riferimento a dati, informazioni, software e documentazione inerenti la propria at-
tivita.

5. E in facolta del Concessionario costituire una societa di progetto / societa veicolo che subentrera
alo stesso nel diritti e negli obblighi previsti dal presente contratto di concessione, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 184 del D.Igs. n. 50 del 2016. Subentrata alla societa firmataria, la Societa di Progetto
sara unica responsabile, nei confronti del Concedente e dei terzi, dell'adempimento degli obblighi
derivanti dalla presente Concessione, assumendosene tutte le obbligazioni ed i diritti. | trasferimenti
delle partecipazioni della Societa di progetto sono soggette a divieto di trasferibilita a terzi fino a
collaudo tecnico delle opere redlizzate, fatta eccezione soltanto per:

a) i trasferimenti infra gruppo che sono liberi;

b) i trasferimenti afavore di banche, itituti di credito, fondi ed investitori istituzionali in genere per
i quali I'ingresso nel capitale sociale della Societa di Progetto € libero.

CAPO VIl (ASSICURAZIONI, GARANZIE, CAUZIONI)

Articolo 20 (Responsabilita del Concessionario)

1. 1l Concessionario e responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni con-
trattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando inteso che le norme e le prescrizioni
contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungi-
mento di tali scopi.

2. Il Concessionario e responsabile dei danni e pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attivita
alaProvincia, a suoi dipendenti e consulenti, ed aterzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio
personale, dei suoi collaboratori €, in generale, di chiunque egli si avvalga nell’ esecuzione della con-
cessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere.

3. La responsabilita per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere a personale o a cose del
Concessionario sara sempre a carico di quest’ ultimo.

4. 1l Concessionario e responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i
lavori di costruzione delle opere, siaal’interno che all’ esterno delle aree nelle quali si svolgono detti
lavori.

Articolo 21 (Assicurazioni)
1. Il Concessionario deve fornire:

a. Al momento della stipuladel presente contratto, idonea polizza assicurativadi responsabilitacivile
verso I'Amministrazione ed i suoi dipendenti, verso i terzi e verso i propri dipendenti, con un massi-
maleunicodi € ...... per tuttala durata della concessione;
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b. In un momento anche successivo ala stipula del contratto ma in ogni caso almeno dieci giorni
prima della consegna del lavori una polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 103, del D.Lgs 50/2016,
per un massimale pari a 5% della somma assicurata per le opere, che tenga indenne la Provincia da
tutti i rischi di esecuzione da qualsias causa determinati, salvo le eccezioni ivi previste. La polizza
deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati aterzi
nel corso dell’ esecuzione del lavori. La copertura assicurativa decorre dalla consegnalavori sino alla
datadi emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzionerela-
tivo all’ ultimo impianto oggetto di intervento o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultima-
zione del lavori dell’ ultimo impianto risultante dal relativo certificato;

c. Con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell’ ultimo
impianto risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale, a coperturadei rischi
di rovinatotale parziale dell’ opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Il limite di
indennizzo della polizza decennale deve essere pari a xx% del valore dell’ operarealizzata.

d. Con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, una polizza di assicurazione per responsabilitacivile per danni cagionati aterzi,
per ladurataminimadi dieci anni e con un indennizzo pari al x% del valore dell’ operarealizzata con
un minimo di € xxxxxxx,00 ed un massimo di € xxxxxxx,00.

2. 1l Concessionario € altresi tenuto ad acquisire dai progettisti e trasmettere alla Provinciala polizza
di assicurazione a copertura della responsabilita professionale del progettista per i rischi derivanti da
errori od omissioni nellaredazione del progetto dell’ offerta oggetto della concessione €/o nellarevi-
sione del progetto esecutivo, che abbiano determinato nuove spese di progettazione o maggiori costi
acarico del Concessionario o dellaProvincia. Qualorail progettistasiaun libero professionista, dovra
trasmettere ala Provincia, tramite il Concessionario, copia della polizza generae di copertura del
rischi derivanti dall’ esercizio dell’ attivita professionale. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni
di copertura presenti nella polizza restano atotale carico del Concessionario.

Articolo 22 (Cauzioni)

1. A copertura degli oneri per mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nella
concessione, il Concessionario etenuto aprestare, a momento della sottoscrizione della Concessione,
idonea cauzione d’importo corrispondente al xx% del valore contrattuale, a netto di 1.V.A., fatta
salval’ applicabilita dell’ art. 103, commab del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione potra avere durata annuale, ma la stessa dovra garantire la copertura durante tutta la
durata contrattual e senza soluzione di continuita.

3. L’importo iniziale della cauzione potra essere progressivamente ridotto in base all’ avanzamento
dei lavori ed alla durata residua della concessione sino al limite massimo dell’ xx,0%, il residuo 20%
svincolato ai sensi di legge al’ estinzione della concessione.

4. Lafideiussione puo essere bancaria 0 assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.

5. In caso di escussione della cauzione, il Concessionario dovra provvedere a reintegrarla entro il
termine di 30 (trenta) giorni dallarichiesta
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6. Lamancata costituzione, cosi come |’ omesso rinnovo o reintegrazione della cauzione costitui scono
causa di risoluzione di diritto della concessione per I’inadempimento del Concessionario ai sensi
dell’ art. 1456 c.c.
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CAPO VIII (ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE)

Articolo 23 (Risoluzione per inadempimento della Provincia)

1.Qualorala Provincia si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella presente con-
cessiong, il Concessionario, potrarisolvere la presente concessione, ai sensi dell’ art. 1454 c.c., inti-
mando per iscritto al Responsabile unico dellaProcedimento di adempiere nel terminedi 15 (quindici)
giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero entro il pit ampio termine indicato nella comuni-
cazione medesima.

2. decorso il termine di cui a comma precedente senza che la Provincia abbia adempiuto, il contratto
s intenderarisolto, fatti salvi gli effetti di cui a successivo art. 26.

Articolo 24 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario)

1. LaProvinciapotrarisolvere la presente concessione, ai sensi degli art. 1453 e 1454 c.c., qualorail
Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella concessione medesima
comunicando per iscritto a Concessionario intimazione al’ adempimento entro il termine di giorni
15 (quindici) dalla comunicazione ovvero entro il piu ampio termine indicato nella comunicazione
medesima.

2. Quaorail Concessionario, entro il termine stabilito per I’ adempimento nella comunicazione pre-
vista dal precedente comma, non abbia rimosso le cause di risoluzione contestate a soddisfazione
della Provincia ovvero abbia presentato osservazioni ritenute dalla Provincia non sufficienti, la con-
cessione s intenderarisolta.

3. In caso di risoluzione della concessione per inadempimento del Concessionario, il Concessionario
e obbligato a compiere tutte le attivita necessarie ad evitare I’ aggravamento del danno ed a riconse-
gnare allaProvincia, su suarichiesta, le opere oggetto della concessione.

4. Si applicano altresi le previsioni di cui al’art. 176, comma 7,8 €9, del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 25 (Revoca della concessione)

1. LaProvincia potraprocedere in ogni momento allarevocadella concessione per sopravvenuti mo-
tivi di pubblico interesse, dandone preventiva comunicazione motivata di avvio del procedimento di

revoca a Concessionario, cui seguira eventual e adozione del provvedimento di revoca.

2. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 176, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, I’ efficacia della
revoca e sottoposta alla condizione dell’ avvenuto pagamento, da parte della Provincia, dell’ indennita
di cui a successivo art. 26.

Articolo 26 (Indennita)

1. In caso di revoca o di risoluzione della concessione per inadempimento del Concedente, quest’ ul-
timo é tenuto aversare a Concessionario una somma comprensiva:

a) del valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, a netto degli ammortamenti gia effettuati,
ovvero, nel caso in cui |’ opera non abbia ancora superato lafase di collaudo, dei costi effettivamente
sostenuti dal Concessionario;
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b) di unindennizzo, atitolo di risarcimento del mancato guadagno, pari a 10% del valore delle opere
ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari a costi monetari della ge-
stione operativa previsti nel piano economico-finanziario

) delle penali e degli altri costi sostenuti 0 da sostenere in conseguenza dellarisoluzione.

2. Laquota annuae di ammortamento degli investimenti € indicata nel piano economico-finanziario
alegato alla presente concessione.

3. In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, I'indennita e dovutanei limiti delle
sommeindicate nellaletteraa), malaProvinciahadiritto di riteneretali sommefino all’ accertamento
dell’ammontare del debito del Concessionario per le penali ed i danni, nonché di compensare detto
debito con I’ eventual e debito del Concessionario nei confronti della Provincia

CAPO I X (DISPOSIZIONI FINALLI)

Articolo 27 (Spese per la stipula della concessione)

1. Le spese contrattuali e le conseguenti spese di bollo e registrazione sono atotale carico del
Concessionario.

2. Le parti dichiarano che le prestazioni previste nel contratto sono seggette ad I.V.A. a finedella

registrazione a tassafissa.

Articolo 28 (Tracciabilita dei pagamenti)

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il Concessionario e gli
altri operatori economici titolari di prestazioni previste dalla concessione, nonché i subappaltatori,
devono comunicare ala Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non
inviaesclusiva, acces presso banche o presso Posteitaliane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dallastipula
del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generaitaeil codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.
In assenza delle predette comunicazioni |a Provincia sospende i pagamenti e non decorrono i termini
legali per I'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per larichiestadi risoluzione
per inadempimento della Provincia.

2. Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP ed il CIG
identificativi del presente contratto.

3. Le Parti stabiliscono espressamente che il Contratto e risolto di diritto (articolo 1456 c.c.) in tutti i
casi in cui letransazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste italiane

S.p.A. (articolo 3, comma 8, dellalegge n. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a
registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti
dal presente Contratto.

4. Leclausole di cui a presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sot-
toscritti con i subappaltatori e i subcontraenti dellafiliera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
alle prestazioni di cui a Contratto.
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Articolo 29 (Trattamento dati personali)

1. Per I attivita oggetto del Servizio, il Concessionario assumera la qualifica d'incaricato del tratta-
mento dei dati personali in nome e per conto della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196.

2. Contadequalificail Concessionario potratrattarei dati personali per quanto strettamente necessario
allo svolgimento del Servizio, adottando tutte |le misure previste dallalegge in ordine ad ogni fase del
trattamento dei dati personali.

3. Il Provinciadi Brescia, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e sm.i., informala

societa che trattera i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per 1o svolgimento delle
attivitae per I’ assolvimento degli obblighi previsti dalleleggi e dai Regolamenti comunali in materia.

Articolo 30 (obblighi di condotta)
1. 1l Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto si impegna apenadi risoluzione, ad

osservare ed afar osservare ai propri dipendenti e collaboratori aqualsiasi titolo nel limiti di compa:
tibilita dettati dall’art. 2 comma 3 D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, gli obblighi di condotta previsti dal
D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato nella
G.U. n. 129 ddl 4 giugno 2013 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia, con-
sultabile sul sito - -. In caso di violazione dei predetti obblighi di
condotta, da parte del Concessionario, ovvero dei suoi dipendenti e/o collaboratori, I’ Amministra-
zione Comunale potra dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell’ art. 1456 c.c.

Articolo 31 (Allegati erinvio)

1. Gli alegati alla presente concessione, contraddistinti dalla lettera “A” dla lettera “D”, costitui-
scono parte integrante e sostanziale della medesima.

2. Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme di legge e regolamento in
materia nonché le norme del Capitolato Speciale.

Il valore del contratto € pari a€ IVA esclusa.

Tutte le spese, le imposte e le tasse relative a presente contratto sono liquidate dal Concessionario
per €

L’ Imposta di bollo e assolta con le modalita telematiche mediante Modello Unico Informatico
(M.U.l)) a sensi dell’art. 1, comma 1 bis, del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.
M. 22 febbraio 2007.

Richiesto io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto composto di 32 articoli e redatto

mediante strumenti informatici sunumero __ ( ) pagine avideo, dandone lettura alle
parti, le quali I’ hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volonta, per cui aconferma, in mia
presenza e con me o sottoscrivono, previo accertamento delle loro identita personali, con firmadigi-
talea sens dell’art. 24 del D. Lgs n.82/2005, di seguito verificataamiacuraai sens dell’ art. 14 del
D.P.C.M. 22.2.2013.

ALLEGATO “A” Proposta progettuale del Proponente
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ALLEGATO “B” Progetto dell’ Offerta
ALLEGATO “C” Cronoprogramma

ALLEGATO “D” Piano economico-finanziario
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