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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Sito ex discarica Pianera
Misure di prevenzione
Progetto esecutivo

COMMITTENTE: | Comune di Castegnato
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ing. Filippo Mutti
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
oneri di sicurezza (Cat 6)

1/1 Riunione di coordinamento iniziale, incontri periodici del responsabile

P.001 di cantiere con il coordinatore per |'esecuzione per I'esame del piano di

31/10/2016 |sicurezzae coordinamento e indicazione di direttive per lasua

attuazione eincontri di formazione specificaai lavoratori
30,00
SOMMANO h 30,00 30,00 900,00

2/2 Nolo di cartello di formatriangolare o circolare per cantiere stradale,

P.002 con lato o diametro sino a 90 cm, in lamiera d'acciaio, spessore 10/10

31/10/2016 |mm, rifrangenzaclassel.

10,00 8,000 80,00
SOMMANO mese 80,00 2,90 232,00

3/3 Fornitura e posain operadi specchio stradale parabolico infrangibile

P.003 con visiera, diametro minimo cm 60, orientabile, visibilitaa90°, su

31/10/2016 |palo metallico tubolare con base di supporto adeguatamente zavorrata

8,000 8,00
SOMMANO mese 8,00 9,00 72,00

4/4 Fornitura di valigettain polipropilene antiurto con attacca a parete o

P.004 per automezzo contenente pacchetto di medicazione con dotazione

31/10/2016 |minimadi cui al'allegato 2 del DM 15 lugli ... integro della stessain

caso d'uso, per tuttaladuratadel cantiere da mettere a disposizione
sulle macchine operatrici
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 39,00 117,00

5/5 Fornitura di valigettain polipropilene antiurto con attacca a parete o

P.005 per automezzo contenente pacchetto di medicazione con dotazione

31/10/2016 |minimadi cui all'alegato 1 del DM 15 lugli ... egro della stessain

caso d'uso, per tuttaladuratadel cantiere da mettere a disposizione
presso |'ufficio di cantiere
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 110,00 110,00

6/6 Fornitura di estintore a polvere ABC da kg 6 Classe incendi 34A-

P.006 233BC con marchio CE conforme alla direttiva attrezzature a pressione

31/10/2016 |97/23/CE omologato dal Ministero dell'interno ... ompresala

manutenzione periodica prevista per legge da rendere disponibile a
terradurante tutta la durata del cantiere
4,00 8,000 32,00
SOMMANO mese 32,00 3,00 96,00

717 Fornitura e posarecinzione di cantiere altacm 200 in rete plastica

P.007 stampata

31/10/2016 |integrazione dellarecinzione esistente 400,00 2,000 8,000  6°400,00

SOMMANO mg* mese 6°400,00 0,30 17920,00

8/8 Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di

P.008 base, sollevatadaterra, ein elevato con profilati di acciaio

31/10/2016 | pressopiegati, copertura e tamponatura con ... . Dimensioni orientative

2,40x6,40x2,40, compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
A RIPORTARE 37447,00

COMMITTENTE: Comune di Castegnato
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37447,00
preparazione della base d'appoggio
8,000 8,00
SOMMANO mese 8,00 170,00 1"360,00

9/9 Impianto elettrico di cantiere

P.009 1,00

31/10/2016 -

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 57307,00
A RIPORTARE 57307,00

COMMITTENTE: Comune di Castegnato
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57307,00
LAVORI A CORPO
opereprovvisionali (Cat 1)

10/10 puliziadell'areadi intervento compreso rimozione e smaltimento della

P.013 recinzione esistente al'interno dell'area, della vegetazione arborea ed

24/11/2016 |arbustiva e relative ceppaie, confer ... ell'eventaule smaltimento di

materiali classificabili comerifiuti diversi daquelli vegetali e della
recinzione rimossa
1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 20°000,00 20°000,00
movimenti terra (Cat 3)

11/11 Movimenti terrarelativi alla predisposizione del piano di posa

P.020 dell'impermeabilizzazione artificiale: scavo e movimentazione di

31/10/2016 |terreno vegetale all'interno del cantiere secondo | ... dell'area -

movimentazione totale secondo le fasi previste dal progetto esecutivo
indicativamente pari acirca 27.650 mc
1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 83°000,00 83'000,00

12/12 Movimenti terrarelativi alla predisposizione del piano di posa

P.021 dell'impermeabilizzazione artificiale: scavo e movimentazione di

31/10/2016 |materiale inerte al'interno del cantiere secondo| ... ri - quantita

indicativa calcolata pari acirca 17.400 mc - movimentazione totale
indicativamente pari acirca 31.650 mc
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 95°000,00 95°000,00

13/13 Realizzazione di uno strato di impermeabilizzazione dello spessore

P.022 minimo di 10 cm, darealizzars a partire dal piano di fondo scavo

24/11/2016 |mediante forniturae posadi argilla, stesura ... o indicato nel capitolato

tecnico e nel disegni di progetto - quantita totale indicativa cal colata
pari acirca4.750 mc
1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 80°000,00 80°000,00
opere di impermeabilizzazione artificiale e geotessili (Cat 2)

14/14 Realizzazione dell'impermeabilizzazione artificiale su tutta l'area di

P.023 intervento darealizzarsi medinte fornitura e posadi teli impermeabili

04/11/2016 |in PEAD di spessore 1,5 mm, compreso ... da 300 g/mq di protezione

superiore e inferiore su fondo e pareti (quantita totale indicativa
calcolata pari @ 47470 maq)
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 470°000,00 470°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 748°000,00
A RIPORTARE 753'307,00

COMMITTENTE: Comune di Castegnato
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 753'307,00
LAVORI A MISURA
drenaggio acque (Cat 4)

15/15 forniturae posadi tubazione in PEAD corrugato fessurato, diametro

P.041 esterno mm 250

20/09/2016 | drenaggio sopratelo linea nord * (lung.=61+309) 370,00 370,00

drenaggio sopratelo linea sud * (lung.=71+309) 380,00 380,00
SOMMANO m 750,00 24,00 18°000,00

16/ 16 forniturae posadi geotessile in tessuto non tessuto da 200 g/mq

P.047 protezione aggiuntivain corrispondenza dei pozzetti del sistemadi

11/11/2015 |drenaggio acque meteoriche 5,00 16,000 80,00

SOMMANO mq 80,00 1,40 112,00

17/17 forniturae posadi pozzetto prefabbricato in cemento, compreso scavo,

P.028 reinterro, calcestruzzo di sottondo e collegamento alle tubazioni di

20/09/2016 | afflusso e deflusso, escluso chiusino, dimensioni interne cm

100x100x95, spessore 10 cm
daposizionare in testa ale linee di raccolta 10,00
linea drenaggio sopratelo 2,00
SOMMANO cadauno 12,00 200,00 2°400,00

18/18 forniturae posadi anelli di prolunga per pozzetti, dimensioni interne

P.030 cm 100x100x50, spessore cm 10

20/09/2016 |linee di raccolta superficiale 10,00

drenaggio sopratelo 2,00
SOMMANO cadauno 12,00 130,00 1'560,00

19/19 forniturae posadi chiusini in cemento prefabbricati per pozzetti, non

P.032 carrabili dimensioni esterne cm 100x100, spessore cm 10

20/09/2016 |linea drenaggio superficiale 5,00

drenaggio sopratelo 2,00
SOMMANO cadauno 7,00 74,00 518,00

20/20 forniturae posadi chiusino atenuta ermetica, in ghisa classo B125,

P.033 completo di telaio, dimensioni esterne cm 80x80

20/09/2016 | pozzetti linee drenaggio superficiae 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 180,00 900,00

21/21 forniturae posadi valvoladi non ritorno privadi involucro dafissare

P.039 con piastraa parete in acciaio inox datassellare su muro liscio

20/09/2016 |verticale, con patellain gommaneoprene ... consenta una chiusura

stagna, accessori di fissaggio in acciao inox, diametro nominale 300
mm,diametro interno mm 315,9
pozzetti linee drenaggio superficiale 5,00
SOMMANO m 5,00 1°300,00 6°500,00

22122 scavo in sezioneristrettain terreno di qualsiasi natura e consistenza,

P.014 esclusa roccia damina o da demolitore, con materiale depositato a lato,

10/10/2016 |compreso eventuali parziali shadac ... €, il trasporto in discarica del

materiale eccedente ed il reinterro; eseguito a macchinafino ala
profonditadi m 4,00
collegamento tubazione di scarico acque meteoriche dal limite dell'aree
al colletture di raccolta su viapianera 5,00 4,00 0,500 1,000 10,00
A RIPORTARE 10,00 783'297,00

COMMITTENTE: Comune di Castegnato
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 783'297,00
SOMMANO mc 10,00 12,00 120,00

23/23 forniturae posadi tubi in PV C per fognature, compreso sigillatura,

P.038 massetto continuo, rinfianco e cappa superiore spessore cm 8-12in

20/09/2016 | calcestruzzo a kg 200 di cemento R325, esclusi pezzi specidli, scavo e

reinterro, diamtro esterno mm 315, pessore 5 mm
collegamento a collettore 5,00 10,00 50,00
sfioro 4,00 8,00 32,00
SOMMANO m 82,00 47,00 3854,00
opere complementari (Cat 5)

24124 scavo in sezioneristrettain terreno di qualsiasi natura e consistenza,

P.014 esclusa roccia damina o da demolitore, con materiale depositato a lato,

02/11/2016 |compreso eventuali parziai shadac ... €, il trasporto in discarica del

materiale eccedente ed il reinterro; eseguito a macchinafino ala
profonditadi m 4,00
prolungamento collettore su via pianera 1,00 40,00 1,200 1,200 57,60
SOMMANO mc 57,60 12,00 691,20

25/25 formazione di pozzetti, spessore cm 12 intonacati internamente a

P.040 cemento lisciato, compreso scavo e reinterro, sottofondo in

20/09/2016  |calcestruzzo a 250 kg di cemento R325 spessore cm 8-10, ...

sigillature interne ed esterne fra pozzetto e tubazioni di afflusso e
deflusso con giunti waterstop e malta cementizia
modificatracciato collettore esistente 2,00 2,00 2,000 1,500 12,00
prolungamento collettore su via pianera 1,00 2,00 2,000 1,500 6,00
SOMMANO m3 18,00 172,00 3°096,00

26/ 26 fornitura e posadi tubo circolare in cemento con piano di posa,

P.034 conforme alla norma europea EN 1916, incastro a bicchiere, carico di

30/12/2016 |rottura KN/m 48, in elementi di 1 0 2 m di lunghezza, fino ad una

profondita di m4,00, escluso scavo e reinterro e guarnizionein
neoprene, diametro interno cm 80
modificatracciato collettore zona sud-est 20,00 20,00
prolungamento collettore su via pianera verso nord 40,00 40,00
SOMMANO m 60,00 95,00 57700,00

27127 fornitura e posain operadi guarnizione in neoprene, tipo goccia, a

P.036 norma CE UNI EN 681-1, per tenuta tubi in cal cestruzzo con diametro

30/11/2016 |interno cm 80

modificatracciato collettore 10,00
prolungamento collettore 20,00
SOMMANO cadauno 30,00 27,00 810,00

28/28 forniturae posadi chiusino atenuta ermetica, in ghisa classo B125,

P.033 completo di telaio, dimensioni esterne cm 80x80

20/09/2016 | pozzetti modificatracciato collettore esistente 2,00

pozzetto prolungamento collettore su via painera 1,00
SOMMANO cadauno 3,00 180,00 540,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 44°801,20
A RIPORTARE 798°108,20

COMMITTENTE: Comune di Castegnato
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 798°108,20
LAVORI A CORPO
movimenti terra (Cat 3)

29/29 Realizzazione di uno strato drenante in materiale inerte di spessore

P.024 pari @50 cm su tuttal'area di intervento al di sopra

31/10/2016 | dell'impermeabilizzazione artificiale darealizzars sec ... 3.540 mc di

cui circa 17.300 proveniente dallo scavo la cui movimentazione é gia
remunerata con la precedente voce P.022
1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 61500,00 61"500,00

30/30 Realizzazione dello strato di coperturafinale in terreno vegetale di

P.025 spessore pari @ 100 cm su tuttal'area di intervento al di sopradello

31/10/2016 |strato drenante darealizzarsi secondo ... 6.500 mc di cui circa 14.200

provenienti dallo scavo la cui movimentazione & gia remunerata con la
precedente voce P.021
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 385°000,00 3857000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 446°500,00
A RIPORTARE 1'244°608,20

COMMITTENTE: Comune di Castegnato
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'244°608,20
LAVORI A MISURA
drenaggio acque (Cat 4)

31/31 forniturae posadi canalette semicircolari in lamiera zincata, spessore

P.027 2 mm, compreso scavo e rinfianco finale, diametro cm 60

20/09/2016 1320,00 1'320,00

SOMMANO m 1"320,00 65,00 857800,00
opere complementari (Cat 5)

32/32 Fornitura e posadi rete metallica romboidale per recinzioni, altezza 2

P.042 metri, tesata su trefili, paletti in ferro a T con interasse 2 metri, retein

04/11/2016 [filo di ferro plastificato

completamento recinzione esistente 650,00 2,000 1°300,00
SOMMANO ml 1°300,00 14,00 18°200,00

33/33 realizzazione di muretto di sostegno in cls per recinzione, compreso

P.043 predisposizione fori per ancoraggio paletti di sostegno, spessore cm 15,

11/11/2016 |altezzafuori terrafino acm 50, compreso armatura, fondazione e

sottofondo in magrone di spessore cm 10
completamento recinzione 500,00 500,00
SOMMANO ml 500,00 35,00 17°500,00

34/34 realizzazione inerbimento della superficie finale mediante semina di

P.046 idonei miscugli di sementi comprendente lalavorazione superficiale

15/11/2016 |del terreno mediante fresaturaincrociata, ... ncrociata compresa

distribuzione e reinterro del seme, rullatura finale con passaggi
incrociati e risarcimenti eventuali
47 470,00
SOMMANO mq 47°470,00 0,86 40°824,20

35/35 cancelli pedonali a due ante costituiti da: riquadro in tubolare damm

P.044 60x40x2, barre verticali in tubolare quadrato da mm 25x25x2,5 saldate

17/11/2016 |verticalmente con interasse di circamm ... mo centrale a chiavistello,

con rivestimento protettivo eseguito con zincatura a caldo dello
spessore minimo di 300 g/mq
2,00 2,00 2,000 8,00
SOMMANO mqg 8,00 193,00 1'544,00

36/36 cancelli scorrevoli su binario costituiti da: riquadro in tubolare da mm

P.045 60x40x2, barre verticali in tubolare quadrato da mm 25x25x2,5 saldate

17/11/2016 |verticalmente con interassedi circa ... profilato da mm 100x100x3,

con rivestimento protettivo eseguito con zincatura a caldo dello
spessore minimo di 300 g/mq
1,00 6,00 2,000 12,00
SOMMANO mq 12,00 313,00 3756,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 167°624,20
TOTALE euro 1'412'232,40
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Castegnato
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IMPORTI o

?:gig;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”f;d'
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 0G01 61°000,00 4,319
002 0G06 10'837,20 0,767
003 0G12 1/340'395,20 94,913
Totale SUPER CATEGORIE euro| 1412 232,40 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Castegnato
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IMPORTI L

?:gig;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”f;d'
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 opere provvisionali 20000,00 1,416
002 opere di impermeabilizzazione artificiale e geotessili 470°000,00 33,281
003 movimenti terra 704°500,00 49,886
004 drenaggio acque 119'764,00 8,480
005 opere complementari 92°661,40 6,561
006 oneri di sicurezza 5°307,00 0,376
Totale CATEGORIE euro 1'412°232,40 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Castegnato
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?K'S{?ﬁi DESIGNAZIONE DEI LAVORI MPORT] i”;Ld'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 217°732,40, 15,418-(100,000)
M:001 OGO01 euro 41°000,00 2,903-(18,830)
M:001.005 opere complementari euro 41°000,00 2,903-(18,830)
M:002 OGO06 euro 10°837,20 0,767-(4,977)
M:002.005 opere complementari euro 10°837,20 0,767-(4,977)
M:003 OG12 euro 165'895,20 11,747-(76,192)
M:003.004 drenaggio acque euro 119'764,00 8,480-(55,005)
M:003.005 opere complementari euro 40'824,20 2,891-(18,750)
M:003.006 oneri di sicurezza euro 57307,00 0,376-(2,437)
C LAVORI A CORPO euro 17194°500,00|  84,582-(100,000)
C.001 OGO01 euro 20°000,00 1,416-(1,674)
C:001.001 opere provvisionali euro 20°000,00 1,416-(1,674)
C:003 OG12 euro 1"174°500,00 83,166-(98,326)
C:003.002 opere di impermeabilizzazione artificiale e geotessili euro 470°000,00 33,281-(39,347)
C:003.003 movimenti terra euro 704°500,00 49,886-(58,979)

TOTALE euro 1'412°232,40 100,000

Brescia, 30/11/2016

Il Tecnico
ing. Filippo Mutti

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Castegnato [‘computo pianera corpo.dcf' (D:\commessein corso\Y 6090 - Comune di Castegnato - progetto esecutivo e DL Pianera\prog esec\) v




