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VOCI A MISURA

Nr. 1 Riunione di coordinamento iniziale, incontri periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per l'esame del
P.001 piano di sicurezza e coordinamento e indicazione di direttive per la sua attuazione e incontri di formazione specifica ai lavoratori

euro (trenta/00) h 30,00

Nr. 2 Nolo di cartello di forma triangolare o circolare per cantiere stradale, con lato o diametro sino a 90 cm, in lamiera d'acciaio, spessore 10/
P.002 10 mm, rifrangenza classe I.

euro (due/90) mese 2,90

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di specchio stradale parabolico infrangibile con visiera, diametro minimo cm 60, orientabile, visibilità a 90°,
P.003 su palo metallico tubolare con base di supporto adeguatamente zavorrata

euro (nove/00) mese 9,00

Nr. 4 Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacca a parete o per automezzo contenente pacchetto di medicazione con dotazione
P.004 minima di cui all'allegato 2 del DM 15 luglio 2003 n°388, compreso il reintegro della stessa in caso d'uso, per tutta la durata del

cantiere da mettere a disposizione sulle macchine operatrici
euro (trentanove/00) cadauno 39,00

Nr. 5 Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacca a parete o per automezzo contenente pacchetto di medicazione con dotazione
P.005 minima di cui all'allegato 1 del DM 15 luglio 2003 n°388, compreso il reintegro della stessa in caso d'uso, per tutta la durata del

cantiere da mettere a disposizione presso l'ufficio di cantiere
euro (centodieci/00) cadauno 110,00

Nr. 6 Fornitura di estintore a polvere ABC da kg 6 Classe incendi 34A-233BC con marchio CE conforme alla direttiva attrezzature a
P.006 pressione 97/23/CE omologato dal Ministero dell'interno con DM 07/01/2005, costruito secondo la norma UNI EN 3/7, corredato di

dispositivi di sostegno e cartellonistica, compresa la manutenzione periodica prevista per legge da rendere disponibile a terra durante
tutta la durata del cantiere
euro (tre/00) mese 3,00

Nr. 7 Fornitura e posa recinzione di cantiere alta cm 200 in rete plastica stampata
P.007 euro (zero/30) mq*mese 0,30

Nr. 8 Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio
P.008 pressopiegati, copertura e tamponatura con pannelli sandwich costituiti da lamiera interna ed esterna con ciobente centrale (minimo 40

mm), divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivetito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianto elettrico, idrico e fognario, termico elettrico, dotato di 3 docce, 3 wc, un lavabo a 4 rubinetti, boiler elettrico ed
accessori. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40, compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base d'appoggio
euro (centosettanta/00) mese 170,00

Nr. 9 Impianto elettrico di cantiere
P.009 euro (cinquecento/00) a corpo 500,00

Nr. 10 scavo in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a
P.014 lato, compreso eventuali parziali sbadacchiature, il trasporto in discarica del materiale eccedente ed il reinterro; eseguito a macchina fino

alla profondità di m 4,00
euro (dodici/00) mc 12,00

Nr. 11 fornitura e posa di canalette semicircolari in lamiera zincata, spessore 2 mm, compreso scavo e rinfianco finale, diametro cm 60
P.027 euro (sessantacinque/00) m 65,00

Nr. 12 fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in cemento, compreso scavo, reinterro, calcestruzzo di sottondo e collegamento alle tubazioni
P.028 di afflusso e deflusso, escluso chiusino, dimensioni interne cm 100x100x95, spessore 10 cm

euro (duecento/00) cadauno 200,00

Nr. 13 fornitura e posa di anelli di prolunga per pozzetti, dimensioni interne cm 100x100x50, spessore cm 10
P.030 euro (centotrenta/00) cadauno 130,00

Nr. 14 fornitura e posa di chiusini in cemento prefabbricati  per pozzetti, non carrabili dimensioni esterne cm 100x100, spessore cm 10
P.032 euro (settantaquattro/00) cadauno 74,00

Nr. 15 fornitura e posa di chiusino a tenuta ermetica, in ghisa classo B125, completo di telaio, dimensioni esterne cm 80x80
P.033 euro (centoottanta/00) cadauno 180,00

Nr. 16 fornitura e posa di tubo circolare in cemento con piano di posa, conforme alla norma europea EN 1916, incastro a bicchiere, carico di
P.034 rottura KN/m 48, in elementi di 1 o 2 m di lunghezza, fino ad una profondità di m4,00, escluso scavo e reinterro e guarnizione in

neoprene, diametro interno cm 80
euro (novantacinque/00) m 95,00

Nr. 17 fornitura e posa in opera di guarnizione in neoprene, tipo goccia, a norma CE UNI EN 681-1, per tenuta tubi in calcestruzzo con
P.036 diametro interno cm 80

euro (ventisette/00) cadauno 27,00

Nr. 18 fornitura e posa di tubi in PVC per fognature, compreso sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore spessore cm 8-12 in
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P.038 calcestruzzo a kg 200 di cemento R325, esclusi pezzi speciali, scavo e reinterro, diamtro esterno mm 315, pessore 5 mm
euro (quarantasette/00) m 47,00

Nr. 19 fornitura e posa di valvola di non ritorno priva di involucro da fissare con piastra a parete in acciaio inox da tassellare su muro liscio
P.039 verticale, con patella in gomma neoprene morbida che consenta una chiusura stagna, accessori di fissaggio in acciao inox, diametro

nominale 300 mm,diametro interno mm 315,9
euro (milletrecento/00) m 1´300,00

Nr. 20 formazione di pozzetti, spessore cm 12 intonacati internamente a cemento lisciato, compreso scavo e reinterro, sottofondo in
P.040 calcestruzzo a 250 kg di cemento R325 spessore cm 8-10, escluso chiusino, valutati a mc, vuoto per pieno, in calcestruzzo a 250 kg di

cemento R325. Il pozzetto dovrà essere a tenuta idraulica completo di sigillature interne ed esterne fra pozzetto e tubazioni di afflusso e
deflusso con giunti waterstop e  malta cementizia
euro (centosettantadue/00) m3 172,00

Nr. 21 fornitura e posa di tubazione in PEAD corrugato fessurato, diametro esterno mm 250
P.041 euro (ventiquattro/00) m 24,00

Nr. 22 Fornitura e posa di rete metallica romboidale per recinzioni, altezza 2 metri, tesata su tre fili, paletti in ferro a T con interasse 2 metri,
P.042 rete in filo di ferro plastificato

euro (quattordici/00) ml 14,00

Nr. 23 realizzazione di muretto di sostegno in cls per recinzione, compreso predisposizione fori per ancoraggio paletti di sostegno, spessore cm
P.043 15, altezza fuori terra fino a cm 50, compreso armatura, fondazione e sottofondo in magrone di spessore cm 10

euro (trentacinque/00) ml 35,00

Nr. 24 cancelli pedonali a due ante costituiti da: riquadro in tubolare da mm 60x40x2, barre verticali in tubolare quadrato da mm 25x25x2,5
P.044 saldate verticalmente con interasse di circa mm 150, piantane in tubolare quadrato da mm 100x100x4 a mm 140x140x5 provviste di

cerniere, con spinotti inox, regolabili che ne permettano l'apertura a 180°. Sistema di chiusura composto da maniglia, serratura a
cilindro incorporata nella cornice dell'anta, bloccaggio delle ante con gangio da posizionare al suolo per bloccare le stesse in posizione
aperta, sistema di fermo centrale a chiavistello, con rivestimento protettivo eseguito con zincatura a caldo dello spessore minimo di 300
g/mq
euro (centonovantatre/00) mq 193,00

Nr. 25 cancelli scorrevoli su binario costituiti da: riquadro in tubolare da mm 60x40x2, barre verticali in tubolare quadrato da mm 25x25x2,5
P.045 saldate verticalmente con interasse di circa mm 150, basamento da mm 180x180x5, profilo superiore di guida da mm 100x50x4, ruote

incorporate del diametro di mm 150, binario del tipo da mm 65x25, due pali guida in profilato da mm 120x120x3 con piastre di base,
palo di fermo in profilato da mm 100x100x3, con rivestimento protettivo eseguito con zincatura a caldo dello spessore minimo di 300 g/
mq
euro (trecentotredici/00) mq 313,00

Nr. 26 realizzazione inerbimento della superficie finale mediante semina di idonei miscugli di sementi comprendente la lavorazione
P.046 superficiale del terreno mediante fresatura incrociata, fertilizzazione con prodotti a cessione controllata, erpicaura incrociata compreso

eventuali finiture manuali, fornitura del miscuglio di semi (selezione europea) in quantità pari a 20-25 g/mq, semina incrociata
compresa distribuzione e reinterro del seme, rullatura finale con passaggi incrociati e risarcimenti eventuali
euro (zero/86) mq 0,86

Nr. 27 fornitura e posa di geotessile in tessuto non tessuto da 200 g/mq
P.047 euro (uno/40) mq 1,40
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Nr. 28 OG01 - opere provvisionali
001.001 euro (ventimila/00) % 20´000,00

aliquota (1,674%)

Nr. 29 OG12 - opere di impermeabilizzazione artificiale e geotessili
003.002 euro (quattrocentosettantamila/00) % 470´000,00

aliquota (39,347%)

Nr. 30 OG12 - movimenti terra
003.003 euro (settecentoquattromilacinquecento/00) % 704´500,00

aliquota (58,979%)

TOTALE VOCI A CORPO euro 1´194´500,00
aliquota (100,000%)
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LAVORAZIONI COMPONENTI LE VOCI A CORPO

Nr. 31 pulizia dell'area di intervento compreso rimozione e smaltimento della recinzione esistente all'interno dell'area, della vegetazione arborea
P.013 ed arbustiva e relative ceppaie, conferimento degli eventuali materiali estranei presenti in appositi contenitori messi a disposizione

dall'ammanistrazione comunale, rimozione della recinzione danneggiata e suo smaltimento, regolarizzazione della superficie al fine di
permettere l'esecuzione delle indagini geofisiche; rimane escluso l'onere dell'eventaule smaltimento di materiali classificabili come
rifiuti diversi da quelli vegetali e della recinzione rimossa
euro (ventimila/00) a corpo 20´000,00

Nr. 32 Movimenti terra relativi alla predisposizione del piano di posa dell'impermeabilizzazione artificiale: scavo e movimentazione di terreno
P.020 vegetale all'interno del cantiere secondo le fasi e le modalità di lavoro previste nel progetto esecutivo e le eventuali indicazioni del

Direttore lavori - quantità indicativa calcolata pari a circa 14.240 mc, corrispondente ad uno spessore di circa 30 cm per tutta la
superficie dell'area - movimentazione totale secondo le fasi previste dal progetto esecutivo indicativamente pari a circa 27.650 mc
euro (ottantatremila/00) a corpo 83´000,00

Nr. 33 Movimenti terra relativi alla predisposizione del piano di posa dell'impermeabilizzazione artificiale: scavo e movimentazione di
P.021 materiale inerte all'interno del cantiere secondo le fasi e le modalità di lavoro previste nel progetto esecutivo e le eventuali indicazioni

del Direttore lavori - quantità indicativa calcolata pari a circa 17.400 mc - movimentazione totale indicativamente pari a circa 31.650 mc
euro (novantacinquemila/00) a corpo 95´000,00

Nr. 34 Realizzazione di uno strato di impermeabilizzazione dello spessore minimo di 10 cm, da realizzarsi a partire dal piano di fondo scavo
P.022 mediante fornitura e posa di argilla, stesura in strati di spessore massimo 15 cm compattati e rullati fino ad ottenere una permeabilità

minima di 10-8 m/s secondo quanto indicato nel capitolato tecnico e nei disegni di progetto - quantità totale indicativa calcolata pari a
circa 4.750 mc
euro (ottantamila/00) a corpo 80´000,00

Nr. 35 Realizzazione dell'impermeabilizzazione artificiale su tutta l'area di intervento da realizzarsi medinte fornitura e posa di teli
P.023 impermeabili in PEAD di spessore 1,5 mm, compreso ancoraggio provvisorio e definitivo, saldatura degli stessi con le modalità previste

nel progetto, controllo delle saldature, geotessili in tessuto non tessuto da 300 g/mq di protezione superiore e inferiore su fondo e pareti
(quantità totale indicativa calcolata pari a 47470 mq)
euro (quattrocentosettantamila/00) a corpo 470´000,00

Nr. 36 Realizzazione di uno strato drenante in materiale inerte di spessore pari a 50 cm su tutta l'area di intervento al di sopra
P.024 dell'impermeabilizzazione artificiale da realizzarsi secondo le modalità, le quote e le pendenze previste dal progetto esecutivo,

utilizzando materiale di cava e/o proveniente da operazioni di recupero materiali edili da demolizione di pezzatura 10-60 mm,
utilizzando anche eventualmente (se idoneo) il materiale proveniente dagli scavi ed accatastato all'interno del cantiere, compreso
rullatuara e livellamento per ottenere un piano finito corrispondente a quanto previsto dal progetto esecutivo - quantità totale indicativa
calcolata pari a 23.540 mc di cui circa 17.300 proveniente dallo scavo la cui movimentazione è già remunerata con la precedente voce
P.022
euro (sessantaunomilacinquecento/00) a corpo 61´500,00

Nr. 37 Realizzazione dello strato di copertura finale in terreno vegetale di spessore pari a 100 cm su tutta l'area di intervento al di sopra dello
P.025 strato drenante da realizzarsi secondo le modalità, le quote e le pendenze previste dal progetto esecutivo, utilizzando il materiale

proveniente dagli scavi ed accatastato all'interno del cantiere integrato per le quantità necessarie da materiale idi nuova fornitura,
compreso rullatura e livellamento per ottenere un piano finito corrispondente a quanto previsto dal progetto esecutivo - quantità totale
indicativa calcolata pari a 46.500 mc di cui circa 14.200 provenienti dallo scavo la cui movimentazione è già remunerata con la
precedente voce P.021
euro (trecentoottantacinquemila/00) a corpo 385´000,00
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N O T E

per eventuali ulteriori prezzi non compresi nell'elenco si farà riferimento al "Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia" a cura del
CCIP di Brescia, edizione 2/2016

     Brescia, 30/11/2016

Il Tecnico
ing. Filippo Mutti
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