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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

oneri di sicurezza  (Cat 6)

1 / 1 Riunione di coordinamento iniziale, incontri periodici del responsabile
P.001 di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per l'esame del piano di
31/10/2016 sicurezza e coordinamento e indicazione di direttive per la sua

attuazione e incontri di formazione specifica ai lavoratori
30,00

SOMMANO h 30,00 30,00 900,00

2 / 2 Nolo di cartello di forma triangolare o circolare per cantiere stradale,
P.002 con lato o diametro sino a 90 cm, in lamiera d'acciaio, spessore 10/10
31/10/2016 mm, rifrangenza classe I.

10,00 8,000 80,00

SOMMANO mese 80,00 2,90 232,00

3 / 3 Fornitura e posa in opera di specchio stradale parabolico infrangibile
P.003 con visiera, diametro minimo cm 60, orientabile, visibilità a 90°, su
31/10/2016 palo metallico tubolare con base di supporto adeguatamente zavorrata

8,000 8,00

SOMMANO mese 8,00 9,00 72,00

4 / 4 Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacca a parete o
P.004 per automezzo contenente pacchetto di medicazione con dotazione
31/10/2016 minima di cui all'allegato 2 del DM 15 lugli ... integro della stessa in

caso d'uso, per tutta la durata del cantiere da mettere a disposizione
sulle macchine operatrici

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 39,00 117,00

5 / 5 Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacca a parete o
P.005 per automezzo contenente pacchetto di medicazione con dotazione
31/10/2016 minima di cui all'allegato 1 del DM 15 lugli ... egro della stessa in

caso d'uso, per tutta la durata del cantiere da mettere a disposizione
presso l'ufficio di cantiere

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 110,00 110,00

6 / 6 Fornitura di estintore a polvere ABC da kg 6 Classe incendi 34A-
P.006 233BC con marchio CE conforme alla direttiva attrezzature a pressione
31/10/2016 97/23/CE omologato dal Ministero dell'interno  ... ompresa la

manutenzione periodica prevista per legge da rendere disponibile a
terra durante tutta la durata del cantiere

4,00 8,000 32,00

SOMMANO mese 32,00 3,00 96,00

7 / 7 Fornitura e posa recinzione di cantiere alta cm 200 in rete plastica
P.007 stampata
31/10/2016 integrazione della recinzione esistente 400,00 2,000 8,000 6´400,00

SOMMANO mq*mese 6´400,00 0,30 1´920,00

8 / 8 Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di
P.008 base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio
31/10/2016 pressopiegati, copertura e tamponatura con  ... . Dimensioni orientative

2,40x6,40x2,40, compreso trasporto, montaggio e smontaggio e

COMMITTENTE: Comune di Castegnato

A   R I P O R T A R E 3´447,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´447,00

preparazione della base d'appoggio
8,000 8,00

SOMMANO mese 8,00 170,00 1´360,00

9 / 9 Impianto elettrico di cantiere
P.009 1,00
31/10/2016

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 5´307,00
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COMMITTENTE: Comune di Castegnato

A   R I P O R T A R E 5´307,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´307,00

LAVORI A CORPO

opere provvisionali  (Cat 1)

10 / 10 pulizia dell'area di intervento compreso rimozione e smaltimento della
P.013 recinzione esistente all'interno dell'area, della vegetazione arborea ed
24/11/2016 arbustiva e relative ceppaie, confer ... ell'eventaule smaltimento di

materiali classificabili come rifiuti diversi da quelli vegetali e della
recinzione rimossa

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 20´000,00 20´000,00

movimenti terra  (Cat 3)

11 / 11 Movimenti terra relativi alla predisposizione del piano di posa
P.020 dell'impermeabilizzazione artificiale: scavo e movimentazione di
31/10/2016 terreno vegetale all'interno del cantiere secondo l ... dell'area -

movimentazione totale secondo le fasi previste dal progetto esecutivo
indicativamente pari a circa 27.650 mc

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 83´000,00 83´000,00

12 / 12 Movimenti terra relativi alla predisposizione del piano di posa
P.021 dell'impermeabilizzazione artificiale: scavo e movimentazione di
31/10/2016 materiale inerte all'interno del cantiere secondo l ... ri - quantità

indicativa calcolata pari a circa 17.400 mc - movimentazione totale
indicativamente pari a circa 31.650 mc

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 95´000,00 95´000,00

13 / 13 Realizzazione di uno strato di impermeabilizzazione dello spessore
P.022 minimo di 10 cm, da realizzarsi a partire dal piano di fondo scavo
24/11/2016 mediante fornitura e posa di argilla, stesura  ... o indicato nel capitolato

tecnico e nei disegni di progetto - quantità totale indicativa calcolata
pari a circa 4.750 mc

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 80´000,00 80´000,00

opere di impermeabilizzazione artificiale e geotessili  (Cat 2)

14 / 14 Realizzazione dell'impermeabilizzazione artificiale su tutta l'area di
P.023 intervento da realizzarsi medinte fornitura e posa di teli impermeabili
04/11/2016 in PEAD di spessore 1,5 mm, compreso  ... da 300 g/mq di protezione

superiore e inferiore su fondo e pareti (quantità totale indicativa
calcolata pari a 47470 mq)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 470´000,00 470´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 748´000,00

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Castegnato

A   R I P O R T A R E 753´307,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 753´307,00

LAVORI A MISURA

drenaggio acque  (Cat 4)

15 / 15 fornitura e posa di tubazione in PEAD corrugato fessurato, diametro
P.041 esterno mm 250
20/09/2016 drenaggio sopratelo linea nord *(lung.=61+309) 370,00 370,00

drenaggio sopratelo linea sud *(lung.=71+309) 380,00 380,00

SOMMANO m 750,00 24,00 18´000,00

16 / 16 fornitura e posa di geotessile in tessuto non tessuto da 200 g/mq
P.047 protezione aggiuntiva in corrispondenza dei pozzetti del sistema di
11/11/2015 drenaggio acque meteoriche 5,00 16,000 80,00

SOMMANO mq 80,00 1,40 112,00

17 / 17 fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in cemento, compreso scavo,
P.028 reinterro, calcestruzzo di sottondo e collegamento alle tubazioni di
20/09/2016 afflusso e deflusso, escluso chiusino, dimensioni interne cm

100x100x95, spessore 10 cm
da posizionare in testa alle linee di raccolta 10,00
linea drenaggio sopratelo 2,00

SOMMANO cadauno 12,00 200,00 2´400,00

18 / 18 fornitura e posa di anelli di prolunga per pozzetti, dimensioni interne
P.030 cm 100x100x50, spessore cm 10
20/09/2016 linee di raccolta superficiale 10,00

drenaggio sopratelo 2,00

SOMMANO cadauno 12,00 130,00 1´560,00

19 / 19 fornitura e posa di chiusini in cemento prefabbricati  per pozzetti, non
P.032 carrabili dimensioni esterne cm 100x100, spessore cm 10
20/09/2016 linea drenaggio superficiale 5,00

drenaggio sopratelo 2,00

SOMMANO cadauno 7,00 74,00 518,00

20 / 20 fornitura e posa di chiusino a tenuta ermetica, in ghisa classo B125,
P.033 completo di telaio, dimensioni esterne cm 80x80
20/09/2016 pozzetti linee drenaggio superficiale 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 180,00 900,00

21 / 21 fornitura e posa di valvola di non ritorno priva di involucro da fissare
P.039 con piastra a parete in acciaio inox da tassellare su muro liscio
20/09/2016 verticale, con patella in gomma neoprene  ...  consenta una chiusura

stagna, accessori di fissaggio in acciao inox, diametro nominale 300
mm,diametro interno mm 315,9
pozzetti linee drenaggio superficiale 5,00

SOMMANO m 5,00 1´300,00 6´500,00

22 / 22 scavo in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
P.014 esclusa roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato,
10/10/2016 compreso eventuali parziali sbadac ... e, il trasporto in discarica del

materiale eccedente ed il reinterro; eseguito a macchina fino alla
profondità di m 4,00
collegamento tubazione di scarico acque meteoriche dal limite dell'area
al colletture di raccolta su via pianera 5,00 4,00 0,500 1,000 10,00

COMMITTENTE: Comune di Castegnato

A   R I P O R T A R E 10,00 783´297,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 783´297,00

SOMMANO mc 10,00 12,00 120,00

23 / 23 fornitura e posa di tubi in PVC per fognature, compreso sigillatura,
P.038 massetto continuo, rinfianco e cappa superiore spessore cm 8-12 in
20/09/2016 calcestruzzo a kg 200 di cemento R325, esclusi pezzi speciali, scavo e

reinterro, diamtro esterno mm 315, pessore 5 mm
collegamento al collettore 5,00 10,00 50,00
sfioro 4,00 8,00 32,00

SOMMANO m 82,00 47,00 3´854,00

opere complementari  (Cat 5)

24 / 24 scavo in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
P.014 esclusa roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato,
02/11/2016 compreso eventuali parziali sbadac ... e, il trasporto in discarica del

materiale eccedente ed il reinterro; eseguito a macchina fino alla
profondità di m 4,00
prolungamento collettore su via pianera 1,00 40,00 1,200 1,200 57,60

SOMMANO mc 57,60 12,00 691,20

25 / 25 formazione di pozzetti, spessore cm 12 intonacati internamente a
P.040 cemento lisciato, compreso scavo e reinterro, sottofondo in
20/09/2016 calcestruzzo a 250 kg di cemento R325 spessore cm 8-10, ...

sigillature interne ed esterne fra pozzetto e tubazioni di afflusso e
deflusso con giunti waterstop e  malta cementizia
modifica tracciato collettore esistente 2,00 2,00 2,000 1,500 12,00
prolungamento collettore su via pianera 1,00 2,00 2,000 1,500 6,00

SOMMANO m3 18,00 172,00 3´096,00

26 / 26 fornitura e posa di tubo circolare in cemento con piano di posa,
P.034 conforme alla norma europea EN 1916, incastro a bicchiere, carico di
30/11/2016 rottura KN/m 48, in elementi di 1 o 2 m di lunghezza, fino ad una

profondità di m4,00, escluso scavo e reinterro e guarnizione in
neoprene, diametro interno cm 80
modifica tracciato collettore zona sud-est 20,00 20,00
prolungamento collettore su via pianera verso nord 40,00 40,00

SOMMANO m 60,00 95,00 5´700,00

27 / 27 fornitura e posa in opera di guarnizione in neoprene, tipo goccia, a
P.036 norma CE UNI EN 681-1, per tenuta tubi in calcestruzzo con diametro
30/11/2016 interno cm 80

modifica tracciato collettore 10,00
prolungamento collettore 20,00

SOMMANO cadauno 30,00 27,00 810,00

28 / 28 fornitura e posa di chiusino a tenuta ermetica, in ghisa classo B125,
P.033 completo di telaio, dimensioni esterne cm 80x80
20/09/2016 pozzetti modifica tracciato collettore esistente 2,00

pozzetto prolungamento collettore su via painera 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 180,00 540,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 44´801,20

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Castegnato

A   R I P O R T A R E 798´108,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 798´108,20

LAVORI A CORPO

movimenti terra  (Cat 3)

29 / 29 Realizzazione di uno strato drenante in materiale inerte di spessore
P.024 pari a 50 cm su tutta l'area di intervento al di sopra
31/10/2016 dell'impermeabilizzazione artificiale da realizzarsi sec ... 3.540 mc di

cui circa 17.300 proveniente dallo scavo la cui movimentazione è già
remunerata con la precedente voce P.022

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 61´500,00 61´500,00

30 / 30 Realizzazione dello strato di copertura finale in terreno vegetale di
P.025 spessore pari a 100 cm su tutta l'area di intervento al di sopra dello
31/10/2016 strato drenante da realizzarsi secondo  ... 6.500 mc di cui circa 14.200

provenienti dallo scavo la cui movimentazione è già remunerata con la
precedente voce P.021

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 385´000,00 385´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 446´500,00

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Castegnato

A   R I P O R T A R E 1´244´608,20



Risorse e Ambiente srl
via del Sebino, 12 Brescia pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´244´608,20

LAVORI A MISURA

drenaggio acque  (Cat 4)

31 / 31 fornitura e posa di canalette semicircolari in lamiera zincata, spessore
P.027 2 mm, compreso scavo e rinfianco finale, diametro cm 60
20/09/2016 1320,00 1´320,00

SOMMANO m 1´320,00 65,00 85´800,00

opere complementari  (Cat 5)

32 / 32 Fornitura e posa di rete metallica romboidale per recinzioni, altezza 2
P.042 metri, tesata su tre fili, paletti in ferro a T con interasse 2 metri, rete in
04/11/2016 filo di ferro plastificato

completamento recinzione esistente 650,00 2,000 1´300,00

SOMMANO ml 1´300,00 14,00 18´200,00

33 / 33 realizzazione di muretto di sostegno in cls per recinzione, compreso
P.043 predisposizione fori per ancoraggio paletti di sostegno, spessore cm 15,
11/11/2016 altezza fuori terra fino a cm 50, compreso armatura, fondazione e

sottofondo in magrone di spessore cm 10
completamento recinzione 500,00 500,00

SOMMANO ml 500,00 35,00 17´500,00

34 / 34 realizzazione inerbimento della superficie finale mediante semina di
P.046 idonei miscugli di sementi comprendente la lavorazione superficiale
15/11/2016 del terreno mediante fresatura incrociata,  ... ncrociata compresa

distribuzione e reinterro del seme, rullatura finale con passaggi
incrociati e risarcimenti eventuali

47´470,00

SOMMANO mq 47´470,00 0,86 40´824,20

35 / 35 cancelli pedonali a due ante costituiti da: riquadro in tubolare da mm
P.044 60x40x2, barre verticali in tubolare quadrato da mm 25x25x2,5 saldate
17/11/2016 verticalmente con interasse di circa mm ... mo centrale a chiavistello,

con rivestimento protettivo eseguito con zincatura a caldo dello
spessore minimo di 300 g/mq

2,00 2,00 2,000 8,00

SOMMANO mq 8,00 193,00 1´544,00

36 / 36 cancelli scorrevoli su binario costituiti da: riquadro in tubolare da mm
P.045 60x40x2, barre verticali in tubolare quadrato da mm 25x25x2,5 saldate
17/11/2016 verticalmente con interasse di circa  ...  profilato da mm 100x100x3,

con rivestimento protettivo eseguito con zincatura a caldo dello
spessore minimo di 300 g/mq

1,00 6,00 2,000 12,00

SOMMANO mq 12,00 313,00 3´756,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 167´624,20

T O T A L E   euro 1´412´232,40

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Castegnato

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG01 61´000,00 4,319
  002 OG06 10´837,20 0,767
  003 OG12 1´340´395,20 94,913

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´412´232,40 100,000
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-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Castegnato

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 opere provvisionali 20´000,00 1,416
  002 opere di impermeabilizzazione artificiale e geotessili 470´000,00 33,281
  003 movimenti terra 704´500,00 49,886
  004 drenaggio acque 119´764,00 8,480
  005 opere complementari 92´661,40 6,561
  006 oneri di sicurezza 5´307,00 0,376

Totale CATEGORIE euro 1´412´232,40 100,000
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-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Castegnato

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 217´732,40 15,418-(100,000)

M:001 OG01 euro 41´000,00 2,903-(18,830)

M:001.005      opere complementari euro 41´000,00 2,903-(18,830)

M:002 OG06 euro 10´837,20 0,767-(4,977)

M:002.005      opere complementari euro 10´837,20 0,767-(4,977)

M:003 OG12 euro 165´895,20 11,747-(76,192)

M:003.004      drenaggio acque euro 119´764,00 8,480-(55,005)
M:003.005      opere complementari euro 40´824,20 2,891-(18,750)
M:003.006      oneri di sicurezza euro 5´307,00 0,376-(2,437)

C LAVORI A CORPO euro 1´194´500,00 84,582-(100,000)

C:001 OG01 euro 20´000,00 1,416-(1,674)

C:001.001      opere provvisionali euro 20´000,00 1,416-(1,674)

C:003 OG12 euro 1´174´500,00 83,166-(98,326)

C:003.002      opere di impermeabilizzazione artificiale e geotessili euro 470´000,00 33,281-(39,347)
C:003.003      movimenti terra euro 704´500,00 49,886-(58,979)

TOTALE  euro 1´412´232,40 100,000

     Brescia, 30/11/2016

Il Tecnico
ing. Filippo Mutti
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COMMITTENTE: Comune di Castegnato  ['computo pianera corpo.dcf'   (D:\commesse in corso\Y6090 - Comune di Castegnato - progetto esecutivo e DL Pianera\prog esec\)  v.1/36]

A   R I P O R T A R E 


