PROVINCIA
DI BRESCIA
T——

Settore Stazione Appaltante
Centrale Unica di Committenza di Area Vasta

VERBALE SEDUTA DEL 5 MAGGIO 2017
(seduta pubblica - economica)

Procedura aperta per I'affidamento dei lavori relativi a “MISURE DI PREVENZIONE
NELLA DISCARICA PIANERA” in Comune di Castegnato (BS) - CIG: 6877528BA3

Premesso che:

con determinazione dirigenziale a contrarre n. 46/2017, il Comune di Castegnato
(Prov. BS) ha indetto la procedura aperta in oggetto ai sensi degli articoli 3,
comma 1, lett. sss) e 60 del decreto legislativo n. 50/2016, da aggiudicare, a
corpo ¢ a misura, mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente
piu vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo decreto;

con nota (assunta a P.G. n. 00024632 del 27/02/2017, in atti) il Comune di
Castegnato, in esecuzione della <<Convenzione per lo svolgimento da parte della
Provincia di Brescia delle funzioni di Stazione appaltante>> (rif. Deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 05 del 26/02/2015 e successive modifiche),
sottoscritta in data 07/09/2015 (rif. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41
del 29/07/2015) e delle determinazioni sopra citate ha richiesto a questa
Provincia di espletare la procedura in oggetto;

con determinazione dirigenziale n. 242/2017 del Settore della Stazione
Appaltante — Centrale Unica di Committenza di Area Vasta & stato approvato il
bando di gara;

il Settore della Stazione Appaltante — Centrale Unica di Committenza di Area, in
esecuzione dei menzionati provvedimenti, in data 13/03/2017 ha provveduto alla
pubblicazione del citato bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

I'importo complessivamente stimato dell’appalto ammonta a € 1.412.232,40
(oltre IVA di legge) di cui (di cui € 1.406.925,40 quale importo complessivo dei
lavori soggetto a ribasso e € 5.307,00 quali oneri complessi relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso) articolato nelle seguenti lavorazioni:

0G12 “Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale” - classifica ITI-bis

e con determinazione dirigenziale n. 377/2017 del Settore della Stazione Appaltante —
Centrale Unica di Committenza di Area Vasta ¢ stata nominata, ai sensi dell’art. 15-bis
del Regolamento dei contratti, la Commissione di gara;
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Cio0 premesso,

e in data 05/05/2017 alle ore 11.00 nella sala gare del Settore Stazione Appaltante —
Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia, Palazzo
Martinengo (Ufficio Provveditorato), Via Musei, n. 32 si ¢ riunita, in seduta pubblica, la
suddetta Commissione di gara, sono presenti i signori:

-Arch. Giuseppe Fremondi, Istruttore tecnico del Comune di Castegnato, in qualita di
Presidente;

-Geom. Raffaele Uccheddu, Istruttore tecnico del Comune di Castegnato, in qualita di
Componente la Commissione;

-Ing. Giuseppe Ongaro, Funzionario Tecnico PO del Settore della Viabilita della
Provincia di Brescia, in qualita di Componente la Commissione;

In seguito ed in conformitd a quanto sopra, viene dichiarata aperta la seduta alle ore 11.05,
facendo constare delle singole operazioni col presente verbale redatto ad opera del segretario
verbalizzante, Dott. Fabio De Marco, Funzionario del Settore Stazione Appaltante — CUC di Area
Vasta.

Sono presenti i rappresentanti dei seguenti operatori economici concorrenti (deleghe in atti):

N. OFFERENTE Rappresentante

—_

Vezzola Spa Osvaldo Pacchiana

La Commissione, dato atto delle operazioni di gara svolte nelle sedute pubbliche del 10 e del
21 aprile 2017 nonché delle sedute riservate del 21 e 27 aprile 2017 e della seduta riservata svolta in
data odierna, da formale lettura ai punteggi assegnati alle offerte tecniche delle ventisette
concorrenti ammesse alla procedura d’appalto, rappresentati nell’allegato 2 al “Verbale del 21, 27
APRILE 2017 e 5 MAGGIO 2017”.

La Commissione, evidenziato che non sussistono soglie di sbarramento e pertanto che tutte le
concorrenti sono ammesse alla fase successiva, procede all’apertura della busta contenente 1’offerta
economica e I’offerta tempo, seguendo ’ordine progressivo di numerazione.

Le offerte economiche e di tempo sono rappresentate nell’allegato 1 al presente verbale.

La Commissione prende atto che le offerte delle seguenti concorrenti non sono in regola con il
versamento dell’imposta di bollo (di € 16,00):

n. | CONCORRENTE L n_
COSTRUZIONI GENERALI XODO SRL
8 | ECOEDIL PROFESSIONAL SRL

12 | F.LLI GENTILE FR SRL

13 | GARC SPA v

16 | INFRATECH CONSORZIO STABILE f
17 | INTEGRA SRL

21 | PAVONI SPA

N 2
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La Commissione procede quindi a formulare la graduatoria provvisoria, cosi rappresentata
nell” allegato 2 al presente verbale; la prima classificata ¢ la concorrente contrassegnata con il n. 2
corrispondente a CERICOLA srl (P.IVA e C.F. 02203680695) con sede in Lanciano (Ch) Corso
Trento e Trieste n. 43, che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 99,285/100, presentando
un ribasso del 39,144% sulla base d’asta corrispondente ad un’offerta economica di € 856.198,52
(di cui € 5.000,00 quali oneri propri aziendali della sicurezza), per un importo contrattuale pari a €
861.505,52 (di cui € 5.307,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

La predetta offerta risulta quindi anomala avendo la stessa ottenuto un punteggio (pari o)
superiore ai quattro quinti sia dell’offerta economica (anomalia 20/25); che della somma degli altri
elementi previsti dal bando (anomalia = 60/75) e precisamente:

- offerta economica 25/25
- offerta tecnica (69,707 ante riparametrazione) + offerta tempo (4,285) = 73,992/75.

Dato atto dell’anomalia dell’offerta della prima classificata, il Presidente sospende le operazioni di
gara alle ore 12.00 al fine di consentire 1’invio della richiesta delle prescritte spiegazioni.

Letto confermato e sottoscritto.

Ing. Gjpseppe Ongaro ;

Segretario Yerbalizzante:
Dr. Fabio arco



Allegato n. 1 al Verbale della Commissione Giudicatrice (seduta pubblica) del _cﬁlo}'/zo.l:)-

Dott. Arch. Giuseppe Fremondi
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MISURE DI PREVENZIONE NELLA DISCARICA PIANERA”
[ OFFERTA TOTALE ]
peso: peso: peso:
g:'c:ﬁ'fcr: 70| OFFERTA PREZZO 25| OFFERTA TEMPO PU_I'_“J_IF:_(;IO
CONCORRENTI Punteggio Prli’::::::.o Fgft;:srts: Rci/f:x P“";"‘ggh Z?fggg (ﬁ:i‘f:-i) P""t:!ggh P;fp= +p,
Precn % P Ti /(Trvax Trmin) i
1 |RTI CABRINI ALBINO SRL / SIAP SRL 69,125 69,416| 18000 o0460| 11,500 180 0,429 2,145 83,061
2 |CERICOLA SRL 69,707 70,000 39144] 1,000 25,000 120 0,857 4,285 99,285
3 |RTI CO.GE.T SOC. COOP / MAPEN SRL 65,917 66,194] 27,420 0,700 17,500 210 0,214 1,070 84,764
4 |CONSORZIO STABILE REAS 67,425 67,700 10320 0264 6,600 156 0,600 3,000 77,309
5 R_TF';\OSO:LERAT'VA DILAVOROBATEA/ 69,418 69,710 11,427 0202 7,300 177 0,450 2,250 79,260
6 | COSTRUZIONI GENERALI XODO SRL 67,667 67,951 12607 0322 8050 130 0,786 3,930 79,931
7 |DEVELOPMENT SRL 67,328 67,611 23248 0504 14,850 175 0,464 2,320 84,781
8 |ECOEDIL PROFESSIONAL SRL 16,625 16,695| 13600 0347 8675 210 0,214 1,070 26,440
9 |ECOTECNA SRL 61,446 61,708] 32280 0,825 20,625 150 0,643 3,215 85,544
10/ EDILQUATTRO SRL 67,765 68,050 9870 0252 6,300 135 0,750 3,750 78,100
11|RTI - F.LLI ARICI SRL / DUCOLI ACHILLE SRL 68,054 68,340 19,800 0,506 12,650 240 0,000 0,000 80,990
12|F.LLI GENTILE FR SRL 69,125 69,416] 15071 0385 9,625 168 0,514 2,570 81,611
13/GARC SPA 68,640 68,9200 30230 0772| 19,300 200 0,286 1,430 89,659
14| GENERAL SMONTAGGI S.P.A. 68,151 68,438 22000 0562 14,050 195 0,321 1,605 84,003
16|INFRATECH CONSORZIO STABILE 68,929 69,219| 28283 0723 18,075 195 0,321 1,605 88,899
17|INTEGRA SRL 68,640 68,920 21,386 0546 13,650 190 0,357 1,785 84,364
18|KOSTRUTTIVA S.C.P.A 66,210 66,488 9566 07244] 6,100 183 0,407 2,035 74,623
19|RTI MACKO SR.L. / AVANZINI COSTRUZIONI SRL]| 63,009 63,364| 17,770 0454] 11,350 180 0,429 2,145 76,859
20|R T ARELL SCAVISRLF.LS. IMPIANT! 67,276 67,559 18,180 0,464 11,600 100 1,000 5,000 84,159
21|PAVONI SPA 66,160 66,438 19500 0498 12,450 204 0,257 1,285 80,173
22|PFC 2000 SRL 38,015 38175| 27,190 oe95| 17,375 192 0,343 1,715 57,265
23|PROGETTO GEOAMBIENTE SRL 68,151 68,438 1905 0487 12,175 180 0,429 2,145 82,758
24|SFASPA 68,054 68,340 5000 0,128 3,200 208 0,229 1,145 72,685
25|SIR SRL 63,200 63,556| 31,740 0811 20275 179 0,436 2,180 86,011
26|RTI TEKNOVA AMBIENTE SRL / CORBAT SRL 67,472 67,756 11,500 0,294 7,350 200 0,286 1,430 76,536
27|TEMA SRL 68,832 69,121 32112 0820 20,500 160 0,571 2,855 92,476
28|VEZZOLA SPA 68,054 68,340 7250 0,185 4,625 175 0,464 2,320 75,285
Tom= 240
SOGLIA ANOMALIA PREZZO = 20,000
SOGLIA ANOMALIA OFF TECN + TEMPO = 60,000

Ing. Giuseppe Ongaro




Allegato n. 2.al Verbale della Commissione Giudicatrice (seduta pubblica) del ﬂ_{/g_f/Zg,{ F

e
MISURE DI PREVENZIONE NELLA DISCARICA PIANERA” —
OFFERTA TOTALE
peso: peso: peso:
g:::’;z: 70| OFFERTA PREZZO 25| OFFERTA TEMPO PUTI:;r_I_EAGLGEIO
CONCORRENTI punteagio | riparam, | oo | (o7 |Pumtessiol SO | 7 e
Ptecn % P T /(T Trmin) P
2 |CERICOLA SRL 69,707 70,000 39,144 1,000 25,000 120 0,857 4,285 99,285
27|TEMA SRL 68,832 69,121 32,112 0,820 20,500 160 0,571 2,855 92,476
13|GARC SPA 68,640 68,929 30,230 0,772 19,300 200 0,286 1,430 89,659
16 |INFRATECH CONSORZIO STABILE 68,929 69,219 28,283 0,723 18,075 195 0,321 1,605 88,899
25|SIR SRL 63,290 63,556 31,749 0,811 20,275 179 0,436 2,180 86,011
9 |ECOTECNA SRL 61,446 61,704 32,280 0,825 20,625 150 0,643 3,215 85,544
7 |DEVELOPMENT SRL 67,328 67,611 23,248 0,594 14,850 175 0,464 2,320 84,781
3 |RTI CO.GE.T SOC. COOP / MAPEN SRL 65,917 66,194 27,420 0,700 17,500 210 0,214 1,070 84,764
17{INTEGRA SRL 68,640 68,929 21,386 0,546 13,650 190 0,357 1,785 84,364
20| AT BELE SCAVI SRLIFLS. IMPIANTI 67,276 67,559| 18,180 0,464 11,600 100 10000 5,000 84,159
14 |GENERAL SMONTAGGI S.P.A. 68,151 68,438 22,000 0,562 14,050 195 0,321 1,605 84,093
1 {RTI CABRINI ALBINO SRL / SIAP SRL 69,125 69,416 18,000 0,460 11,500 180 0,429 2,145 83,061
23 |PROGETTO GEOAMBIENTE SRL 68,151 68,438 19,050 0,487 12,175 180 0,429 2,145 82,758
12 |F.LLI GENTILE FR SRL 69,125 69,416 15,071 0,385 9,625 168 0,514 2,570 81,611
11|RTI - F.LLI ARICI SRL / DUCOL! ACHILLE SRL 68,054 68,340 19,800 0,506 12,650 240 0,000 0,000 80,990
21|PAVONI SPA 66,160 66,438 19,500 0,498 12,450 204 0,257 1,285 80,173
6 |COSTRUZIONI GENERALI XODO SRL 67,667 67,951 12,607 0,322 8,050 130 0,786 3,930 79,931
5 R_EI;‘OSO;LERATNA DILAVORO BAT.EA/ 69,418 69,710 11,427 0,292 7,300 177 0,450 2,250 79,260
10/ EDILQUATTRO SRL 67,765 68,050 9,870 0,252 6,300 135 0,750 3,750 78,100
4 |CONSORZIO STABILE REAS 67,425 67,709 10,320 0,264 6,600 156 0,600 3,000 77,309
19|RTI MACKO S.R.L. / AVANZINI COSTRUZIONI SRL 63,099 63,364 17,770 0,454| 11,350 180 0,429 2,145 76,859
26|RTlI TEKNOVA AMBIENTE SRL / CORBAT SRL 67,472 67,756 11,500 0,294 7,350 200 0,286 1,430 76,536
28/ VEZZOLA SPA 68,054 68,340 7,250 0,185 4,625 175 0,464 2,320 75,285
18|KOSTRUTTIVA S.C.P.A 66,210 66,488 9,566 0,244 6,100 183 0,407 2,035 74,623
24|SFASPA 68,054 68,340 5,000 0,128 3,200 208 0,229 1,145 72,685
22|PFC 2000 SRL 38,015 38,175 27,190 0,695 17,375 192 0,343 1,715 57,265
8 |ECOEDIL PROFESSIONAL SRL 16,625 16,605] 13,600 0,347 8,675 210 0,214 1,070 26,440
Trax = 240
SOGLIA ANOMALIA PREZZO = 20,000
SOGLIA ANOMALIA OFF TECN + TEMPO = 60,000
Dott. Arg 'seppe Fremondi Ing. Giuseppe Ongaro




