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PREMESSA «

Il presente Capitolato regola I'affidamento del&&o di gestione, conservazione, sorveglianza
e custodia, manutenzione ordinaria e straordineoigservativa, di trasformazione, potenziamento
anche mediante nuova realizzazione, innovazioneotegica ed adeguamento normativo degli
apparati tecnologici dell'impianto di Pubblica hhinazione nella loro complessita con I'opzione del
finanziamento tramite terzi, finalizzato all’'ottemento della massima efficienza energetica e
contenimento dell'inquinamento luminoso nei ComdliBAGNOLO CREMASCO e CREMOSANO
(conformemente al Decreto Legislativo 30 maggio&@a0.15, alla L.R. 5 ottobre 2015 n. 31, alla
Legge 6 luglio 2012, n. 94).

Conseguentemente gli obiettivi che si vogliono pgusre con il presente appalto possono essere
sostanzialmente individuati nei seguenti:

* L’adeguamento a norme, la messa in sicurezzagualificazione tecnologica degli impianti
di pubblica illuminazione mirata al conseguimengd ehlori di illuminamento e uniformita
indicati dalle attuali normative nonché di una aogtale riduzione dei consumi;

» La formulazione di un piano di gestione e manut@mezj conforme alle norme vigenti;

* Rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degipianti e delle norme volte al contenimento
dell'inquinamento luminoso;

* L’approvvigionamento dell’energia elettrica perfulnzionamento degli impianti oggetto
dell'appalto.

In particolare, I'’Appaltatore dovra assicurare:
+« Il rispetto della sicurezza elettrica e meccaneglidmpianti in conformita a quanto indicato
dalla attuale legislazione;
% Latutela della salute e la protezione dai ris@rigli operatori e gli utenti;
% Il risparmio energetico.

*0

*0

L’appalto, pertanto disciplina I'erogazione di bemniservizi atti ad assicurare le condizioni
ottimali per il soddisfacimento dei fabbisogni d&thministrazione appaltante in materia di servizio
di illuminazione pubblica, in ottemperanza dellgpdisizioni legislative e delle norme tecniche GEl e
UNI, nonché la progettazione e I'esecuzione dirirgsti di carattere impiantistico e gestionalej s
migliorare l'efficienza energetica, luminosa e gmshle del servizio medesimo, nonché la messa a
norma degli impianti. L'insieme delle attivita odgtge dell'’Appalto dovra consentire il progressivo
miglioramento degli indici di affidabilita dellerstture tecniche favorendo minori consumi di ereergi
Nelllambito del programma manutentivo e gestiondi@yranno essere pianificati gli interventi
necessari per sanare eventuali carenze, riquaéfglaimpianti e mantenerne ['affidabilita nel tem
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PARTE | - NORME GENERALI «
1. Definizioni

Ai fini del presente Capitolato Speciale e Prestaaie di Appalto (CSA) si intende per:

1. "Adeguamento normativo di un impiantdinsieme degli interventi minimali atti a metteae
norma l'impianto, rendendolo cioé perfettamentefarome alle prescrizioni normative vigenti, senza
alterarne o modificarne in modo rilevante le suatteristiche morfologiche e funzionali. Ai sensi d
presente CSA esso si divide in:

« “Messa in sicurezza degli impianti'interventi che riguardano la protezione contratati
diretti ed indiretti e le sovracorrenti (C.E.I. 8jed il rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.
64-7), nonché la verifica della stabilita dei sgsiee di qualsiasi altro componente l'impianto
che possa in qualsiasi modo provocare pericoldgpeircolazione dei veicoli e delle persone
sul territorio comunale;

« “Adeguamento degli impianti alle leggi sull'inquim&nto luminoso” interventi mirati al
completo rispetto delle normative regionali/naziosal tema;

e “Adeguamento normativo di un impianto”’interventi mirati al rispetto di tutte le
normative/leggi riguardanti gli impianti di publdicilluminazione. Esso si applica per la
realizzazione di nuovi impianti e/o interventi ditrutturazione e riqualificazione.

2. "Modulo di telegestione'flispositivo usato con le lampade a scarica péilgtzare la corrente
nel tubo di scarica, ovvero per adeguare l'alinBotee di lampade a scarica alle caratteristichiadel
rete elettrica.

3. “Alimentatore per sorgenti LED”dispositivo convertitore AC-DC, ovvero apparatateieo,
semplice o composto, che serve a raddirizzare ditauka tensione elettrica in ingresso (da alternat
AC a continua DC) in modo da fornire energia eletadattandola all’'uso per sorgenti LED.

4. “Alimentatore per sorgenti a scarica’dispositivo usato con le lampade a scarica per
stabilizzare la corrente nel tubo di scarica, ogveer adeguare I'alimentazione di lampade a scarica
caratteristiche della rete elettrica.

5. “Stazione Appaltante”, C.U.C. (Centrale Unica di @mittenza) Provincia di Brescia, in
gualita di Centrale Unica di Committenza per cargoComuni di Bagnolo Cremasco e Cremosano;

6. "Appaltatore, Impresa, Ditta”,impresa aggiudicataria dell'appalto, singola oeveuale
capogruppo di imprese riunite;

7. “Appalto pubblico”, e il contratto a titolo oneroso, stipulato per iiggrtra una stazione
appaltante o un ente aggiudicatore e uno o pitab@eeconomici, avente per oggetto I'esecuzione di
lavori, la fornitura di prodotti, la prestazionesdirvizi come definiti dal codice dei contratti plibi

D. Lgs. 50/2016.

8. “Apparecchiatura di comando”,complesso dei dispositivi atti all'installazione ala
disinserzione dei circuiti di alimentazione.

9. “Apparecchiatura di protezione’complesso dei dispositivi atti alla rilevaziondlelgrandezze
elettriche in gioco e/o intervento in caso di famamento anomalo.

10.  “Apparecchiatura di regolazione di tensionefpmplesso dei dispositivi destinati a fornire un
prefissato valore di tensione indipendente dalteazeoni di rete per gli impianti di derivazionédvecpuod
avere anche funzione di regolazione di flusso lasinemesso dalle lampade dell'impianto.

11.  "Apparecchiatura di telecontrollo e telegestionedmplesso dei dispositivi che permettono di
raccogliere informazioni, anche con funzioni diagiehe, predisposto anche con comandi a distanza
per I'esercizio dell'impianto; Complesso dei digimshe ha lo scopo di svolgere le seguenti fonki

» Concentrare la supervisione di uno o piu impiantima stazione remota di controllo;

» Conoscere in tempo reale lo stato delle princippparecchiature dell'impianto attraverso la
ricezione dal campo di una serie di segnali remoti;
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* Intervenire sugli impianti dalla stazione remota&aintrollo effettuando manovre e regolazih

e Utilizzare forme di risparmio energetico attraverso’opportuna regolazione del flus
luminoso.

12.  "Apparecchio di illuminazione'apparecchio che distribuisce, filtra o trasfora#uce emessa
da una o piu sorgenti luminose o moduli LED e ai@uide tutte le parti necessarie al sostegno, al
fissaggio e alla protezione delle sorgenti lumineseoduli LED, e, se necessario, i circuiti ausilea

i loro collegamenti al circuito di alimentazionetifica.

13.  "Apparecchio di illuminazione per sorgenti LED&apparecchio che distribuisce, filtra o
trasforma la luce emessa da sorgenti a LED, e @mgpiende tutti i componenti necessari al sostegno,
al fissaggio e alla protezione delle lampade a littluse e, i relativi circuiti ausiliari di alimestione

e raffreddamento (dissipazione del calore), e 0 lopllegamenti al circuito di alimentazione.
Equipaggiato con modulo di telegestione (programimagder la dimmerazione e telecontrollabile), in
grado di regolare I'emissione luminosa agendo tdimetnte sulla corrente che alimenta i LED del
gruppo ottico (dotato di ottica stradale), variabda 350mA a 525mA, a seconda del progetto
illuminotecnico.

14.  “Apparecchio diilluminazione internalizzatoapparecchio che, per il proprio posizionamento,
risulta gia schermato e non puo diffondere lucsadalto, quale I'lluminazione di porticati, logg
sottopassi, gallerie e, in generale, ambienti daimda schermi opachi o da impalcati nella parte
superiore;

15. “Aree esterne”,qualsiasi area pubblica (strade, parchi, giargingta all’aperto o comunque
esposta all’azione degli agenti atmosferici. Aii foella norma CEl 64-8/7 “impianti elettrici
d’illuminazione pubblica” le gallerie stradali ogmmali, i portici ed i sottopassi si consideraneear
esterne.

16.  “Assistenza tecnico-amministrativadttivita volta ad ottenere, ovvero a mantenere@ggia,

la documentazione richiesta dalle vigenti normeniteria di sicurezza, uso razionale dell’energia,
salvaguardia ambientale, al fine di mettere I'inmpea nelle condizioni di essere esercito
conformemente alle leggi vigenti (in particolardraita delle autorizzazioni, dei verbali di coliimue

di controllo rilasciati dagli Enti preposti)

17.  “Ausiliario elettrico”, apparecchiatura inserita fra la linea di alimerdaeie le lampade al fine
di consentire il corretto funzionamento.

18.  "Braccio", parte del sostegno al quale e fissato direttanl&pparecchio di illuminazione. Il
braccio puo essere fissato ad un palo o ad unsepaegicale;
19. “Capitolato speciale e prestazionale d’Appalto -&£Sil presente documento che contiene:

* L’indicazione delle necessita funzionali, dei regifiie delle specifiche prestazioni che
dovranno essere soddisfatte dall’intervento in molde questo risponda alle esigenze della
stazione appaltante e degli utilizzatori;

e In virtu della conclusione del contratto, il preserCapitolato speciale e prestazionale
d’Appalto assume valore negoziabile e regolamentage rapporti tra Committente e
appaltatore per tutto quanto concerne il serviziappalto, ivi compresi i suoi allegati ed atti
eventualmente integrativi e le documentazioni soagchiamate.

20. “Convenzionale” aggettivo che posto a fianco di un sostantivodiedria sua prerogativa di termine
ai soli fini dell’aggiudicazione dell’appalto e éiguantita:

« Stimata in base alla realta aziendale del’AmmiaBsbne Comunale, intesa come dato storico o

oggettivo;
» Desunta da norma o leggi o disposizioni vigentadigello regionale che nazionale;
21. "Centro luminoso;’ complesso costituito dall'apparecchio di illunzimae, dalla lampada in

esso installata, dagli eventuali apparati ausikéettrici, anche se non incorporati, e da un aadet
braccio di caratteristiche e lunghezza variabib atsostenere e far sporgere I'apparecchio illanten
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dal sostegno;

22.  “Codice dei contratti”, il Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n° 50 “Codidei contrattl
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture attuazione delle Direttive 2014/24/CE e 2014/25/€E”
successive modificazioni o integrazioni;

23.  “Committente”, la singola Amministrazione Comunale territorialreecompetente, e, quindi,
i Comuni di Bagnolo Cremasco e Cremosano, ognund peoprio territorio;
24. “Direttore lavori”, il soggetto nominato dalla Stazione Appaltantelaelirezionedei lavori,

svolge le attivita, per conto di quest’ultima, eanformita a quanto previsto dal Regolamento tttoa
del D.Lgs. 50/2016, con spese a carico dell’aggatdrio come meglio specificato nei successivi
articoli;

25.  “Documento di Analisi dell'llluminazione Esternai, seguito D.A.I.E.”,documento comunale
di censimento degli impianti di illuminazione ester di individuazione delle criticita, delle
opportunita e delle modalita di riqualificazione faii del risparmio energetico e di riduzione
dell'inquinamento luminosdper ulteriori precisazioni in merito a detto docanto, si rimanda

all'uscita del regolamento attuativo della L.R. 2Q15)

26. "Efficienza luminosa di una sorgenta’gpporto tra il flusso luminoso emesso e la paenz

elettrica assorbita dalla sorgente. Ogni tipo dnpgada ha una efficienza luminosa specifica.

L'efficienza luminosa e una caratteristica impaetadelle lampade in quanto ad un aumento della
stessa corrisponde un risparmio dei costi di eaerghsumata; l'unita di misura € il lumen per Watt
(Im/W); per i gruppi di LED si intende come "effeziza luminosa della sorgente” il rapporto tra il

flusso luminoso emesso dal modulo LED e la potethetirica assorbita dal singolo modulo LED.

27. "Economie gestionali" riduzioni dei costi attinenti alla gestione dekvégo di pubblica
illuminazione, ad esclusione delle riduzioni densomi energetici, derivanti da qualsiasi intervento
inerente al know-how gestionale dell’Appaltatore;

28.  “Finanziamento tramite terzi’accordo contrattuale che comprende un terzo, ai siefi’art.

2, lett. m) del D. Lgs. 115 del 2008, oltre al ftore di energia e al beneficiario della misura di
miglioramento dell'efficienza energetica (Comuab)e fornisce i capitali per tale misura e addedlita
beneficiario un canone pari a una parte del risgaenergetico conseguito avvalendosi della misura
stessa,;

29. "Flusso luminoso"gquantita di luce emessa dalla sorgente luminogmisecondo; I'unita di
misura € il lumen (1 W = 683 Im);
30. "Gestione o esercizio degli impiants’jntende sia la conduzione, sia il controllo degpianti

nei termini previsti dalle leggi vigenti, dai regatenti in vigore, nonché dalle specifiche del pméese
capitolato;

31. “Gestore dellimpianto di pubblica illuminazione tesna”, affidatario del servizio di
illuminazione pubblica;
32.  "llluminamento'’, quantita di luce che arriva sulla superficie 'dgljetto osservato (e il rapporto

tra la quantita di flusso luminoso che incide swla superficie e l'area della superficie steasa);
buon illuminamento e la condizione minima per coitise la visibilita dell'oggetto; I'unita di misuea
il lux (lux =Im/mq);

33.  "Impianto di illuminazione esternasjstema complesso di elementi quali il quadraretet, le
linee di alimentazione, i sostegni, gli apparecghilluminazione e le sorgenti luminose, con la
funzione di fornire luce in ambito esterno, chesprda contiguita territoriale e che risulta costitda
uno o piu apparecchi illuminanti o sorgenti lumia@dferenti al medesimo quadro di alimentazione.
Si distingue in impianto di: 1) illuminazione pulda: illuminazione di pubbliche vie e piazze, di
luoghi pubblici in genere, comprese le aree diipeniza, i cui costi energetici e manutentivi sono
sostenuti direttamente o, tramite concessionentidogali, compresi gli impianti corredati da gsti

di rilevazione del fabbisogno d’illuminazione e seguenti meccanismi di regolazione dell’intensita
del flusso luminoso; 2) illuminazione privata: ihinazione di aree private quali giardini di propaie
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34. “Impianto di modesta entita”impianto di illuminazione esterna afferente a uitomuadro
alimentazione o a un contatore energetico fiscathe, presenta contemporaneamente le seguenti
condizioni: 1) flusso emesso dalla singola sorgentela un gruppo di sorgenti, di un singolo
apparecchio di illuminazione, non superiore a 1.R®en; 2) potenza totale installata nell’insieme
degli apparecchi di illuminazione non superiore58 Watt; 3) flusso totale emesso verso 'alto non
superiore a 2.250 lumen;

rampe di garage o di ambiti non ricadenti nellardeibne di illuminazione pubblica. d«

35. "Impianto in derivazione",impianto i cui centri luminosi sono derivati dallamea di
alimentazione e risultano in parallelo tra loro;

36. "Impianto in serie"impianto i cui centri luminosi sono connessi inieséra loro attraverso la
linea di alimentazione;

37.  "Impianto indipendente"impianto nel quale i centri luminosi sono connessiuna linea di
alimentazione adibita soltanto ad un impianto mieles

38.  "Impianto promiscuo"impianto di derivazione nel quale i centri luminesno connessi a una
linea di alimentazione utilizzata anche per i sgardiversi dall'illuminazione pubblica;

39. “Impianto temporaneo”jstallazioni finalizzate a transitorie esigenzaidurezza, a ricorrenze

0 a celebrazioni locali, aventi le seguenti carmtiehe tra loro alternative: 1) durata massima di
esercizio giornaliero inferiore o uguale a quattr®; 2) durata massima di esercizio inferiore adjgi
giorni solari consecutivi, con ripetitivita dell’emto ristretta a soli due esercizi annuali;

40. "Inquinamento luminoso“ogni forma di irradiazione di luce artificiale ceedisperde al di
fuori delle aree alle quali € funzionalmente dagttonché ogni forma di irradiazione artificialeessa
dagli apparecchi di illuminazione e dalle superiiciminate oltre il piano dell’orizzonte o che aga
negativamente sulla salute degli esseri viventhe condizioni e interferisca negativamente sulla
funzionalita degli ecosistemi o che determini perdii biodiversita;

41.  "Intensita luminosa"quantita di luce emessa in una data direzione datgente; I'unita di
misura é la candela (ed = 1 Im/sr);

42. "Interdistanza”, distanza tra due successivi centri luminosi di iompianto, misurata
parallelamente all'asse longitudinale della strada;

43. "Lampada a scarica'lampada nella quale la luce € prodotta, direttaeernndirettamente, da
una scarica elettrica attraverso un gas, un vagiareetallo o un amalgama di diversi gas o vapori;
44.  "Sorgente LED"sorgente luminosa che consiste in un dispositiecstato solido che incorpora

una giunzione p-n di materiale inorganico, che &meba radiazione ottica quando eccitato da una
corrente elettrica secondo le norme CEI EN 62031920

45.  “Modulo LED”, unita fornita come sorgente luminosa; in aggiudtamo o piu LED, essa puo
contenere componenti aggiuntivi quali ottici, matca elettrici ed elettronici, ma non l'unita di
alimentazione secondo le norme CEI EN 62031:2009;

46. "Linea di alimentazione'¢complesso delle condutture elettriche destind@liadentazione dei
centri luminosi a partire dai morsetti di uscital'dpparecchiatura di comando fino ai morsetti
d'ingresso dei centri luminosi;

47.  "Luminanza", intensita di luce che raggiunge l'occhio dall'dgme contrariamente
all'illuminamento, la luminanza dipende dalla diog® in cui si guarda e dal tipo di superficie che
rimanda o emette luce; I'unita di misura e il nit € cd/mq);

48. "Manutenzione ordinaria degli impianti di illumin@mne pubblica”, 'esecuzione delle
operazioni atte a garantire il corretto funzionatoedi un impianto o di un suo componente e a
mantenere lo stesso in condizioni di efficienzétafaalva la normale usura e decadimento consdguent
al suo utilizzo e invecchiamento. Tali attivita dawno poter essere effettuate in loco con l'impigigo
attrezzature e materiali di consumo di uso corrent®n strumenti ed attrezzature di corredo degli
apparecchi, secondo le specifiche previste neetlibd'uso e manutenzione degli apparecchi e
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componenti stessi. Sono compresi i soli ricambicsjoe per i quali sia prevista la sostituzio
periodica, quali lampade, accenditori, reattorndensatori, fusibili, alimentatori, ecc.;

49. "Manutenzione programmata-preventiva degli impianti illuminazione pubblica”,
I'esecuzione di operazioni di manutenzione voliteamtenere un adeguato livello di funzionalita e |l
rispetto delle condizioni di funzionamento progalitu garantendo al tempo stesso la massima
continuita di funzionamento di un apparecchio ardimpianto, limitando il verificarsi di situaziodi
guasto, nonché l'insieme degli interventi per Istifazione delle lampade e degli ausiliari elettic
base alla loro durata di vita, compresa la puliggli apparecchi di illuminazione con esame a vista
del loro stato di conservazione generale;

50. "Manutenzione straordinaria degli impianti di illunazione pubblica"tutti gli interventi non
compresi nella manutenzione ordinaria e programnempresi gli interventi atti a ricondurre il
funzionamento dell'impianto a quello previsto debgetti e/o dalla normativa vigente, mediante il
ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni,rapani, ricambi di parti, ripristini, revisione e
sostituzione di apparecchi e componenti dell'ima@on questo termine si intendono quindi anche
vere e proprie operazioni di sostituzione e rifa@mmo, e comunque tutte le operazioni attinenti alla
"messa a norma" degli impianti stessi, che comusqueanno da ritenersi comprese nel canone/ annuo;

51.  “Materiali e tecnologie complementari per I'erogane di servizi integrati all'impianto di
illuminazione”, ogni attrezzatura, hardware ed eventuale softwaregrata all’impianto di
illuminazione esterna, che ne implementi le funalta per finalita di videosorveglianza,
comunicazione, monitoraggio del traffico, gestiatedla visibilita e dei parcheggi, erogazione del
servizio di ricarica ai veicoli elettrici e per agaitra utilita simile;

52.  “Progetto definitivd, il progetto definitivo, sviluppato in coerenza cbnP.R. n.207/2010
contiene tutti gli elementi necessari al fine diedminare l'intervento in modo univoco e puntuale i
termini di caratteristiche, scelte strategiche egpttuali e dei materiali impiegati, anche ai fini
certificativi e dell'accertamento delle conformitarmative; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e
descrittivinonché i calcoli ad un livello di deftione tale che nella successiva progettazioneugsac
non si abbiano significative differenze tecnichaliecosto ma la sola definizione di dettaglio
dell'intervento gia univocamente definito;

53.  “Piano Regolatore di llluminazione Comunale di sggiP.R.1.C.", cosi come modificato dalla
Legge Regionale n. 31 del 5.10.15, articolo 7, cam@ con il Documento di Analisi
dell'llluminazione Esterna (DAIE) — in attesa dgotamento;

54, "Pulizia", azione meccanica o manuale di rimozione di sostdapositate, ovvero di rimozione
dei materiali di risulta conseguente all'esecuziaheinterventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria ed il loro smaltimento nei modi canio alla legge, ovvero le normali operazioni di
pulizia necessarie a mantenere in ordine i loealici e/o i luoghi di lavoro affidati all’ Appaltate;

55.  "Punto di consegna'g il punto ove avviene la fornitura di energiatelea da parte dell’'Ente
Distributore. Esso € normalmente posto all'intafinan quadro ove possono essere alloggiate anche le
apparecchiature di comando e controllo dellimmaditpubblica illuminazione e pud 0 meno essere
dotato di gruppo di misura dell'energia attivaa&trea;

56. "Punto luce",grandezza convenzionale riferita ad un'apparetoiialotata di una sorgente
luminosa, o gruppo di sorgenti in caso di LED e agtessori dedicati all'esclusivo funzionamento de
sistema. Nel caso di apparecchi con piu sorgebssidera un punto luce ogni sorgente a scarica, 0
ogni gruppo di sorgenti tipo LED;

57. "Rendimento ottico di un apparecchio di illuminamg, rapporto tra il flusso luminoso fornito
dall'apparecchio illuminante e quello emesso dallgente o gruppo di sorgenti (moduli) tipo LED;
58. "Responsabile del Serviziola persona fisica, individuata dallAmministrazeo@omunale,

guale referente dell’attuazione del "Contratto" cenfronti del Committente (Comuni di Bagnolo
Cremasco e Cremosano);

59. “Responsabile Unico del Procedimentola persona fisica, individuata dalla Stazione
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Appaltante, quale referente della gara fino alfendi del "Contratto” responsabile di procedime
indicato direttamente dal Comune;

60. "Risparmio energetico"minor consumo di energia elettrica per I'erogazidel servizio di
pubblica illuminazione, nel rispetto delle normatis settore;
61. "Ristrutturazione e riqualificazione"Tutti gli interventi rivolti a trasformare gli inignti

mediante un insieme sistematico di opere che pogsartare ad un impianto in tutto o in parte dieers
dal precedente. Tali interventi comprendono ilisimo o la sostituzione di elemento costitutivi
dell'impianto, l'eliminazione, la modifica e l'ingaento di nuovi elementi. Nell'ambito degli intenti

di ristrutturazione sono ricompresi anche quellngistenti nella demolizione e rifacimento degli
impianti;

62.  "Sostegno"supporto destinato a sostenere uno o piu appamdidgdbminazione, costituito da
uno o piu componenti: il palo, un eventuale bracaia eventuale palina;
63. "Spesa storica elettrica (SSEYa somma delle voci di costo sostenuta dall’Amstiazione

nell'ultima annualita di riferimento, per la fonnia dell'energia elettrica necessaria all'alimeotez
degli impianti affidati in gestione nonché perigtipegni di potenza ad essa relativi;

64. "Spesa storica per manutenzione (SSMM, somma delle voci di costo, sostenute
dall'’Amministrazione nell'ultima annualita di rifierento, per la manutenzione degli impianti affidati
in gestione;

65.  “Supervisore lavori (SL)”,soggetto che ricopre la funzione di controlloreldeori per conto
dellAmministrazione Comunale, € designato dai Cottemti a supporto del Responsabile del
Servizio, per la verifica e I'approvazione dei ptiigdell’Appaltatore, per I'identificazione di a@ioni
alternative o complementari condivise fra Iparti, per il controllo della buona e pui¢u
esecuzione dei lavori per il conseguimento deldtedell’Amministrazione Comunadel i contenuti
del presente capitolato. Assume la rappresentaglifArdministrazione Comunale in ambito tecnico
rispondendo al Responsabile del Servizio del Cotenti. Successivamente alla conclusione dei
lavori, ricopre la funzione di consulente, per codéll’ Amministrazione, nel controllo dell’attivitdi
manutenzione e gestione degli impianti e nel cdiotel conseguente risparmio energetico;

66. "Tesata",fune portante atta a reggere in sospensione o apparecchi di illuminazione e i
conduttori di alimentazione elettrica;
67. "Verifica", attivita finalizzata al periodico riscontro dellanzionalita di apparecchiature e

impianti, o all'individuazione di anomalie occulte.

2. Procedure di affidamento dell’'appalto
L'affidamento del presente appalto di Energy Peréorce Contract EPC, deve garantire la qualita
della prestazione e rispettare i principi di ecoritdy, efficacia, tempestivita e correttezza.
Con l'osservanza dei predetti principi, I'affidattedel contratto avviene mediante procedura aperta,
ai sensi del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 "CodieeContratti Pubblici" —
| concorrenti presentano le proprie offerte cogdeanzie e nel rispetto delle modalita e dei termin
fissati dal bando e/o dal disciplinare di gara.rmliore offerta verra selezionata con il criterio
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa D.LG&616.

3. Proprieta degli impianti
Nel presente appalto € previsto che gli impiamtiamgano in proprieta alla Committente, che li
consegna all’Appaltatore per tutta la durata dpp@to, affinché questi li gestisca nel miglior ood
possibile e comunque come indicato nel presentéotaio, integrato dalle proposte migliorative
fornite dall’Appaltatore in sede di gara.
L’Appaltatore é tenuto a eseguire tutte le operaizatte a mantenere in efficienza e sicurezza gli
impianti e a permettere che gli stessi forniscamopllestazioni e qualita di servizio previste.
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L’Appaltatore e tenuto a fornire tutte le prestazionecessarie al loro mantenimento e corre
funzionamento, anche se non specificatamente itediezl presente capitolato e suoi allegati.
L’Appaltatore ha facolta di gestire gli impianti €dbeni ricevuti in consegna, secondo le proprie
procedure gestionali, fermo restando il vincoldestinazione di cui al combinato disposto degti art
826 e 828 cod. civ. ed il rispetto delle normepesente capitolato.

La Committente, in qualita di proprietario, autaazl’Appaltatore ad effettuare sugli impianti di
pubblica illuminazione tutti gli interventi chedovessero rendere necessari per la buona riugdita d
servizio.

4. Oneri connessi all’'uso del suolo pubblico
| Comuni sollevano |'Appaltatore dal pagamento djnio e qualsiasi onere/tassa/canone,
eventualmente alla stessa dovuta, relativamerite@lipazione di suolo/sottosuolo in dipendenza
degli interventi di manutenzione ordinaria e stdaaria previsti nel presente contratto.

5. Oggetto dell'appalto
Il presente CSA regola l'appalto con auiComuni intendonoaffidare il servizio di pubblica
illuminazione e riqualifica degli impianti con lagalisposizione degli stessi ai sensmart cities da
espletarsi ai sensi del D. Lgs. 50/2016 con ikcwat di cui all’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa e nradid ricorso alla fattispecie del finanziamento
tramite terzi ai sensi del D. Lgs. 115/2008.

L'appalto ha per oggetto la MANUTENZIONE PER LA GH®NE, CONSERVAZIONE,
SORVEGLIANZA E CUSTODIA, gli INTERVENTI STRUMENTALIDI TRASFORMAZIONE,
POTENZIAMENTO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENO NORMATIVO, la
FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DELLIMPIANTO DI [ILLUMINAZIONE

PUBBLICA DEI COMUNI DI BAGNOLO CREMASCO E CREMOSANON PROVINCIA DI
CREMONA.

| numeri di riferimento CPV dei servizi e lavorireni seguenti: 50232100-1"Servizi di manutenzione
di impianti di illuminazione stradale”, 50232110%lessa in opera di impianti di illuminazione
pubblica”, 65300000-6 “Erogazione di energia eledt;; 65320000-2 “Gestione di impianti elettrici”,
71323200-0 “Servizi di progettazione tecnica diiamp”, 50232000-0 “Manutenzione di impianti di
pubblica illuminazione”.

Il presente CSA, unitamente al Progetto Definitpasto a base di gara, disciplina I'erogazione di
beni e servizi atti ad assicurare le cormudiziottimali peril soddisfacimento dei fabbisogni
delle Amministrazioni Comunali in materia diervizio diilluminazione pubblica relativagla
impianti di proprieta o nella disponibilita id€omuni, in ottemperanza delle norme tecniché CE
ed UNI, nonché la progettazione e I'esecuzionentdirventi di carattere impiantistico e gestiena
da intendersi come accessori all'erogazionk sedevizio richesto, tesi a migliorare [l'efficienza
energetica, luminosa e gestionale del servizedasimo. Scopo primario dell’appalto e infatti il
conseguimento dell’obiettivo di risparmio energetied economico,nel rispetto dei requisiti
tecnici di sicurezza degli impianti e delle normelte al contenimento dell'inquinamento
luminoso, favorendo altresi il conseguimento di miglioramento della qualitalel servizio di
illuminazione pubblica. Formano oggetto principdkid presente CSA, come meglio precisato nel
Progetto Definitivo, le seguenti prestazioni:

a)l’esercizio degli impianti di illuminazione pubbécdi proprieta e/o nella disponibilita dei
Comuni esistenti alla data odierna, od installatil’ Appaltatore ai sensilel presente capitolato, ed
erogazione del relativo servizidldiminazione; I'accensione e lo spegnimento degli impiantshan

a mezzo dell'installazione ed esercizio di eventiatemi di telegestione, provvedendo alla tagatur
di sistemi di comando;

b)la fornitura dell'energia elettrica necessariaadithentazione dei suddetti impianti, previa voltura
ovvero nuova stipulazione in capo all’Appaltatoed cbntratto atto garantird’approvvigionamento




Comuni di BAGNOLO CREMASCO e CREMOSANO

della medesima. Tale approvvigionamento potra anelssere garantito in quota p
dall’Appaltatore, mediante il ricorso allautopradone elettrica da fonti rinnovabili, ove
evidenziasse la convenienza peCO®MUNI,

c)la manutenzione ordinaria, programmata-preventiva@raordinaria conservativa degli impianti
oggetto di consegna, od installati dall’Appaltatcsie sensi del presente capitolato, secondo le
modalita ele caratteristiche meglio illustrate nel presente CSA

d) la progettazione, la realizzazione dei lavori deguamento normativo, di riqualificazione
tecnologica, di ammodernamento e di risparmio exigr@, come meglio precisato nel presente CSA
e nel Progetto Definitivo;

e)la progettazione, I'ottenimento delle previste aaizazioni e licenze, la realizzazione, il collaudo
e la successiva gestione degli interventi finalizzila messa a norma di sicurezza e di adeguamento
alle norme sull'inquinamento luminoso degli impiaella pubblica illuminazione, quadri elettrici,
protezione dei contatti diretti/indiretti e impiadt terra, secondo quanto precisato nel preseSike €

nel Progetto Definitivo;

f) l'illustrazione alla cittadinanza dei benefici tdanti dagli interventi di cui al presente CSA,
g)l'elaborazione con cadenza triennale di diagnenergetiche recanti l'indicazionelelle
soluzioni d'intervento, integrate sotto il profitecnico-economico, preventivabili nel comdella
durata dell'appalto, ai fini di favorire donseguimento di piu elevati livelli efficienza ed
economicita del servizio di illuminazione, w©bé le modalitd tecnico- progettuali piu efficac
ed efficienti per soddisfare un eventuale incremetgi fabbisogni d’illuminazionesullabasedella
richiestaedelleindicazionitecniche fornite thathministraziore;

h) redazione di un rapporto sullandamento del seovétitermine di ogni annualita di contratto;

i) presentazione, non oltre sei mesi dalla sottoserezidel contratto, di una dettagliata relazione
sull'andamento della trascorsa gestione e sulldo steegli impianti, allo scopo di fornire
allAmministrazione gli elementi utili per la prosgzione del servizio in proprio 0 per nuova
procedura di affidamento a terzi;

) verifica illuminotecnica annuale di almeno un 5% ct&pi illuminanti oggetto del servizio, per
arrivare alla fine del contratto di gestione cotti iLcorpi illuminanti verificati.

m) I'aggiornamento del Piano Regolatore della lllunzioae Comunale (P.R.1.C.), predisposizione
e consegna del Documento di Analisi dell'lllumirae Esterna (D.A.I.E.), al fine di consentire
anche l'aggiornamento del Piano Urbano GeneraleSeevizi del Sottosuolo (P.U.G.S.S.) per
guanto concerne I'impianto di illuminazione pubhlic

n) servizio di reperibilitd e pronto intervento a quajue ora del giorno e della notte compresi i
giorni festivi;

0) consulenza tecnico — amministrativa per gli imgidnhuova realizzazione.

| Committenti procederanno alla supervisione e r@dlot dell’attuazione del contratto.

Tutte le prestazioni sopra elencate, erogate sedendodalita e i limiti di competenza meglio détsicr
negli articoli che seguono per gli IMPIANTI OGGETTOEL CONTRATTO, DOVRANNO
INTERESSARE TUTTE LE APPARECCHIATURE/SOTTOIMPIANTIelettrici di pubblica
illuminazione relativi a:

» Strade;

» Portici;

» Parchi e giardini;

» Attraversamenti pedonali;

* llluminazione del patrimonio monumentale.

Tali impianti comprendono:
* La rete di distribuzione dell'energia elettrica aghi impianto di illuminazione oggetto
dell'appalto;
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* | quadri elettrici di comando ed eventuali sottatyudi zona;

* Gliimpianti di terra relativi agli impianti di illminazione pubblica;

* | punti luce;

* Tubazioni per la protezione dei cavi elettrici;

» Cassette di derivazione;

» Conduttori e minuterie;

e Sostegni;

» Eventuali cabine di trasformazione che dovesseseregealizzate per lo specifico scopo;

» Tutte le apparecchiature per l'llluminazione sttaddi aree esterne, di parchi e giardini, degli
attraversamenti pedonali e del patrimonio monunmenta

Si precisa che tale elenco e solo descrittivo elimoitativo intendendo con questa affermazione che
sono da considerarsi oggetto dell'appalto anchegligimepianti e loro parti che, pur non citati, ne
costituiscono parte integrante. | servizi sulle dedistribuzione sono sempre da espletarsi dagun
situato immediatamente a valle del contatore filapparecchiatura terminale dell'impianto, ove non
diversamente ed espressamente previsto. L'Amnaagistie Comunale si riserva la facolta di poter
estendere o ridurre I'appalto in funzione delleateiesigenze di impianto.

5.1. Servizi a canone
Oltre a quanto sopra elencato, sono oggetto deksedi illuminazione pubblica e, pertanto, fornean
oggetto del presente CSA, tutte le prestaziontivelall'erogazione di beni e servizi atti ad assace
le condizioni ottimali per il soddisfacimento deibbisogni dei Comuni in materia di servizio di
illuminazione pubblica relativo agli impianti digprieta e/o disponibilith comunale e meglio degerit
nel Progetto Definitivo, ed in particolare:

* L’esecuzione degli interventi di adeguamento/messarma degli impianti;

* L’esecuzione degli interventi di riqualificazioremnmodernamento e di risparmio energetico
proposti dal concorrente in sede di gara, ivi casai'esecuzione di tutte le relative opere civili
di pertinenza e qualsiasi altri oneri dovesseraleesi necessari per dare il lavoro finito;

* Lo spromiscuamento delle linee e la riduzione, jr@eccorpamento, e sostituzione dei quadri
elettrici;

» La sostituzione dei sostegni e delle linee elédt&jcnon conformi alle norme di settore o
ammalorati e non piu riutilizzabili;
* Larinumerazione dei punti luce e la gestione imiatizzata degli stessi;

» La certificazione degli interventi per 'accessd &E - Titoli di Efficienza Energetica -, tramite
ESCO - Energy Service Company - (ed. "CertificasirBhi”) con comunicazione del numero
di titoli o Tep ottenuti dall'intervento e riconaat dall’ AEEG secondo il DM del 4 luglio
2004;

* L’informatizzazione dell'intero servizio (a canon€pme meglio specificato nei successivi
articoli del presente CSA.

* La manutenzione ordinaria ew straordinaria conssaa
» La fornitura di energia elettrica per il funzioname degli impianti oggetto del servizio.

5.2. Ulteriori lavori non compresi nel contratto inziale e nuovi impianti.
Ogni Committente avra inoltre la facolta di affidan gestione all’Appaltatore, ulteriori impiantom
ricompresi nel presente appalto, fra cui quellivegono realizzati dal COMUNI o sono stati acquisi
dal medesimo, come meglio indicati nel successit®ba.

L’assunzione in carico all’Appaltatore dei nuovigianti avra luogo solo dopo che il medesimo avra
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avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzie dei medesimi, volto a verificarne
corrispondenza alle prescrizioni tecnico-esecutiveartite e dopo che sara entrato in possesso
documentazione tecnica afferente agli stessi.

La presa in carico di cui sopra, inoltre, sara sdinata ad una preventiva e formale accettazione da
parte dei Comuni degli oneri aggiuntivi, come deli@ati ai successivi articoli di cui alla Parte V —
liquidazione compensi, con decorrenza dal primongiadel mese successivo alla loro accensione.
L’accettazione dei Comuni comportera un aggiorndamdal corrispettivo contrattuale.

5.3. Consegna di nuovi impianti non oggetto dell’'gmlto iniziale
La societa appaltatrice dovra, su richiesta dellmistrazione, esaminare proporre eventuali
adeguamenti dei progetti di nuovi impianti d’illumazione pubblica e successivamente prendere in
consegna i nuovi impianti anche se realizzati dazkanti o privati, adoperandosi affinché venga
garantito il rispetto delle leggi e norme di sedterl’efficienza nel tempo dei suddetti impiantnché
guanto disciplinato dal P.R.1.C. e dal D.A.l.E.

La consegna degli impianti di illuminazione pubbl&vverra con la redazione di un apposito verbale
di consegna nel quale verranno analiticamente tiegtirimpianti affidati all’ Appaltatore che opera
per conto del COMUNI nei confronti dei soggettizier

Dovranno per altro far parte del predetto verbalsodsegna:

» |l progetto esecutivo attestante il rispetto digieg norme di settore ed in particolare la legge
regionale per il contenimento dell'inquinamento lnaso e per il risparmio energetico;

» Le dichiarazioni di conformita alla suddetta legggionale del progetto, dell'installazione e
delle apparecchiature installate;

* |l verbale del collaudo e di verifica del corretftonzionamento dell'impianto e della
rispondenza dello stesso al progetto esecutivo.

La mancata consegna della documentazione di cuh ®la mancata corrispondenza dell'impianto ai
requisiti di legge, obbliga '’Amministrazione Conale e I’Appaltatore ad imporre al lottizzante e/o
alla societa realizzatrice dei nuovi impianti adagere a tutti i requisiti di legge documentali e
realizzativi anche con modifiche sostanziali alpiiseinto se non conforme alle suddette norme e leggi.
L'impianto potra essere preso in carico dall'ammsitirsizione solo dopo esito positivo del verbale di
consegna.

Qualora non fosse possibile da parte del’ammiazstme poter intervenire su appalti completati e
saldati da tempo, sara cura identificare con itggede soluzioni piu idonee per la messa a northa e
in sicurezza degli impianti medesimi e per assicwda massima funzionalita ed efficienza nel tempo

La consulenza tecnico amministrativa per la gestidell’acquisizione e del collaudo tecnico —
amministrativo dei nuovi impianti d’illuminazione garte integrante del seguente appalto, senza
ulteriori oneri a carico dei Committenti.

A partire dalla data del verbale di consegna, I'Alpgtore assumera per gli impianti di illuminazione
pubblica gia a norma ogni responsabilita civile seguente agli eventuali danni derivanti dalla
mancata o errata esecuzione delle attivita oggettpresente appalto.

Sara onere dell’Appaltatore provvedere alla regrtarzione della documentazione incompleta o
mancante.

L’Appaltatore, a far data dalla presa in consegeglidmpianti, avra la possibilita d'utilizzo dittugli
impianti ad esso affidati.

Tutte le apparecchiature e gli impianti installatgestiti ai sensi del presente Appalto resteranno
proprieta del COMUNI territorialmente competenté acadere del contratto, previo collaudo di
riconsegna.

L’Appaltatore dovra provvedere entro 7 (sette) giadalla data di consegna degli impianti alla
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richiesta di volturazione a proprio carico dei @iati dell'energia elettrica che alimentano gli iampi
oggetto dell’appalto. Nel caso la richiesta di utdizione venga effettuata con tempi superiori &e
giorni, oltre tale lasso di tempo gli oneri sarammessi a carico dell’Appaltatore, oneri annessi.

6. Osservanza delle Leggi e dei Regolamenti
L’Appaltatore € tenuto alla esatta osservanzatth ta leggi, regolamenti e norme vigenti in materi
comprese quelle che potessero essere emanaters@ided contratto. L’Appaltatore dovra eseguire
i lavori, i servizi e le prestazioni contrattualneraffidate nella piena e totale osservanza dei
regolamenti, delle normative e delle leggi nazioeakgionali vigenti in materia di:

» Gestione dei servizi affidati;

» Esecuzione di opere pubbliche;

» Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi dolay

* Assunzioni obbligatorie e patti sindacali;

» Sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo;

» Collaudi e certificazioni delle opere eseqguite;

» Autorizzazioni e concessioni edilizie da parte @&IMUNI;

» Autorizzazioni igienico — sanitarie.

Per tutto quanto non sia stabilito o comunque mmgontrasto con le norme del presente Capdolat
Speciale d'Appalto, si fa riferimento alle vigedisposizioni di Legge. L'esecuzione dell'Appalto &
soggetta all'osservanza delle norme del contraitg presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché
dalle norme contenute:

* Nei regolamenti, gli usi e le consuetudini dellazsdne Appaltante, per quanto riguarda i
servizi di contabilita e di cassa e per l'esecuzidei lavori sulle strade e pertinenze;

* Nelle Leggi, regolamenti, disposizioni e circolayovernative, prefettizie, provinciali,
comunali e di ogni altra autorita legalmente ricariota, che comunque abbiano attinenza
con I'Appalto in oggetto, siano esse in vigoreatt) dell'offerta, siano esse emanate durante
il corso dei lavori.

Per quanto riguarda la qualita e provenienza deemad e le modalita di esecuzione di ogni
intervento manutentivo, le verifiche e le provelsimgpianti, valgono le norme contenute nell'elenco
di seguito riportato, senza che I'elencazione ssa@ta in modo esaustivo ma soltanto esplicativo:

* D. Lgsl 50/2016, e s.m.i: Codice dei contratti piidlyelativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/24/CE e 2014/25/CE;

* D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: Regolamento di edene ed attuazione del Decreto
Legislativo 12 aprile 2016, n. 50, recante «Codieé contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttiv@02/17/CE e 2004/18/CE»;

* D.M. Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, 145: Regolamento recante il capitolato
generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sendllaticolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni;

* Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 Attuazion#aléicolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e dellargzna nei luoghi di lavoro;

* Legge 1/03/1968 n° 186: Disposizioni concernenti paoduzione di materiali,
apparecchiature, macchinali, installazioni e impiatettrici ed elettronici;

* Norme tecniche CEI, UNI-UNEL etc. in merito;

* Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);

* Norme Tecniche differenti delle quali possa essineostrato dall’utilizzatore, il rispetto
della regola dell'arte;

* Norme tecniche CEIl, UNI-UNEL etc. in merito;

» Particolari indicazioni e/o prescrizioni dellEredeogante energia elettrica;




Comuni di BAGNOLO CREMASCO e CREMOSANO

* Legge 09 gennaio 1991 n ° 10 - "Norme per |'attuazidel Piano Energetico Nazionale |
materia di uso razionale dell'energia, di risparmaieergetico e di sviluppo delle fon
rinnovabili di energia;

* L.R. 5 ottobre 2015, n. 31: Misure di efficientarteedei sistemi di illuminazione esterna con
finalita di risparmio energetico e di riduzioneldetjuinamento luminoso;

* L.R. 17/2000 della Regione Lombardia e relativaotamento attuativo, Delibera della G.R.
n. 7/6162 del 20.09.2001"Criteri di applicaziongge 17/2000 del 27.03.2000", per le parti
compatibili fino all'entrata in vigore del regolante di attuazione della nuova L.R. 31/2015;

» Decreto del Direttore Generale Regione Lombardi@90 del 03 agosto 2007, per le parti
compatibili fino all'entrata in vigore del regolante di attuazione della nuova L.R. 31/2015;

» Decreto del Presidente del a Repubblica D.P.R.d&22 Ottobre 2001 - Regolamento di
semplificazione del procedimento per la denuncimstallazioni e dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche, di dispositivindissa a terra di impianti elettrici e di impianti
elettrici pericolosi.

* Norme CEI 64-8 -"Impianti elettrici utilizzatori tensione nominale non superiore a 1000V
in corrente alternata e 1500V in corrente continua”

* Norma UNI 11248:2012: ‘"llluminazione stradale: gelee delle categorie
illuminotecniche”;

* Norma UNI EN 13201: “llluminazione stradale Par23-4;

Nell'esecuzione degli interventi manutentivi dovraraltresi essere osservate le normative in vigore
siano nazionali che regionali:

» Emanate dalla CEI;

» Oggetto di prescrizioni e raccomandazioni del’ABMAIL in materia di prevenzione degli
infortuni sul lavoro;

» Oggetto di prescrizioni ed indicazioni della Autariper I'energia elettrica e il gas, dei
distributori di energia elettrica, degli operatdelefonici interessati, polizia stradale,
COMUNI e in generale di tutti i gestori dei pubbkervizi;

oltre ad ogni normativa tecnica di riferimento sgsivamente emanata ed ogni successiva modifica
od aggiornamento delle norme sopra riportate, ndhellteriori norme tecniche citate nel presente
CSA e negli allegati.

La sottoscrizione del contratto e del presente iGkho Speciale di Appalto da parte dell’Appaltator
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenzée deiddette norme e di loro incondizionata
accettazione. L’Appaltatore € altresi responsateléosservanza delle norme anzidette da parte di
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti lgeprestazione rese nell’ambito del subappalto.

La presenza del personale della Committente, iraline le verifiche da questa eseguiti, le
disposizioni o prescrizioni dalla medesima emanabe, svincoleranno I'’Appaltatore dagli obblighi
e responsabilita inerenti I'esecuzione a regolate’dei lavori e servizi ed alla loro rispondenita a
clausole contrattuali, né lo libereranno dall'oss@za e dagli obblighi su di esso incombenti ittvir
delle leggi, regolamenti e norme in vigore di copisa.

7. 1l sistema di investimento relativo agli intervati di risparmio energetico

mediante finanziamento tramite terzi
E’ specifico intendimento che, ai sensi del preserdpitolato, la progettazione, la fornitura e
I'esecuzione dei lavori inerenti la messa in opkrte apparecchiature e degli impianti finalizzati
generare risparmi di natura energetica e gestipoglgetto d’investimento nell’ambito del servizio
di illuminazione richiesto, saranno effettuati &l non oneroso per I'Amministrazione con
finanziamento da parte dell’Appaltatore (PartemariPubblico Privato — Finanziamento tramite
Terzi).
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8. Consistenza degli impianti «

Sui territori comunali sono presenti i punti diuithinazione indicati negli allegati progettuali
definitivi, dai quali si rilevano le potenze ed ggia pre e post intervento. Sempre da tale relazion
sono esplicitati:

* potenza impegnata pre intervento;
* potenza impegnata post intervento;
* energia impegnata pre intervento;

* energia impegnata post intervento;
mentre dalla scheda di consistenza si hanno i puosi

Nel Progetto Definitivo allegato al presente Cdpitm Speciale Prestazionale di Appalto sono
compresi sia la relazione tecnica con indicatirgérventi minimi di adeguamento che le planimetrie
del territorio comunale con inserimento degli inmpiali illuminazione pubblica. Nella relazione e
sulle planimetrie, nonché sui diversi elaboratigattuali, sono riportati i lavori di riqualificazie
obbligatoria.Si evidenzia che i dati di suddivisione impianti & planimetrie debbano intendersi
come indicative, ed e onere di ciascun concorrenpeocedere a specifici sopralluoghi presso gl
impianti al fine di rilevare le caratteristiche dedi stessi ed ogni altro elemento utile ai fini dedl
predisposizione dell'offerta tecnico/economica, feno restando che I'offerta economica in sede
di gara relativa al servizio & determinata in basealle quantita convenzionali poste a base di
gara, mentre le opere devono intendersi da prevedesu tutti gli impianti presenti sul territorio,
anche se non evidenziati sulle planimetrie allegate

Negli interventi minimi di adeguamento sono indicsi una soglia massima di potenza lorda
complessiva dell'impianto che la possibilita ditalkre sistemi di regolazione del flusso luminoso
e/o di telegestione e telecontrollo. Si ricorda lzhpotenza lorda viene convenzionalmente stabilita
come derivante dalla somma della potenza sorgegita e della potenza dissipata; la potenza
dissipata, che computa la potenza dispersa dahs#stli alimentazione della sorgente luminosa (quali
sistemi di accensione, alimentazione, regolaziondi dinea) partendo dal punto di consegna
dell’'energia elettrica, viene per questo appaltovemzionalmente definita in valori percentuali aull
potenza netta della sorgente alimentata. | vafissj e invariabili, da utilizzarsi negli elaborati
progetto, sono i seguenti: utilizzando un alimesr&telettromeccanico 15%, per alimentatore
elettronico di sorgente a scarica 9%, per alimenggber sorgente led 5%.

9. Durata dell’Appalto
La durata dell'appalto di gestioed adeguamento del servizio di illuminazione pudabbggetto
del presente Capitolato speciale € 26i ANNI INDICATI DAL DISCIPLINARE DI GARA,
decorrenti dalla data di stipula del contratto @dentuale data di consegna, anche sotto riserve di
legge.
In ogni caso, contestualmente a quanto sopra, @sgexre redatto e sottoscritto verbale di consgggla
impianti.
Da tale data decorreranno tutti gli oneri e glimgdanenti a carico dell’ Appaltatore previsti dal peate
Capitolato Speciale d'Appalto.

10. Ammontare dell’Appalto
L’ammontare complessivo dell’appalto, per tuttadarata dello stesso, e riportato secondo la
scheda calcolo di gara presente nella documentagenerale del progetto
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L’appalto verra aggiudicato anche in presenza disoia offerta ritenuta congrua e valida. h
basS

Relativamente agli oneri della sicurezza afferahiervizio sopra riportati e non soggetti a ri
specifica che gli stessi sono quelli relativi allesure preventive e protettive necessarie ad etireie
ridurre al minimo i rischi di interferenza. Per gtmattiene gli oneri connessi all’'esercizio detiata
svolta dall'lmpresa, quest’ultima deve tenerne o@ifinterno dei corrispettivi economici offerfiali
oneri saranno oggetto di verifica in sede di andkf’eventuale presenza di offerte anomale.
L'importo indicato tiene conto di tutti gli onemenessi sia all'espletamento dei servizi e deirlale
alle modalita di pagamento previste. In particolessi sono comprensivi degli oneri finanziari ¢
I’Appaltatore deve sostenere in relazione alle nitaddi pagamento previste.

L'importo indicato in tabella & al netttell’l.V.A., ai sensi dell'art. 35, 1° comma, del Dgs. n°
50/2016 e successive integrazioni.

Nei prezzi sono altresi inclusi i costi di voltui@ze dei contratti, gli eventuali depositi e cauisui
consumi richiesti dalle Societa erogatrici, le irsgg le tasse e gli altri oneri fiscali di qualsi@atura
comunque connessi al, o nascenti dal, Contrattte faccezione per I''VA. | prezzi dell'offer
dovranno essere formulati sulla base delle indosaziontenute nel Bando, nel Disciplinare di Gat
nel Capitolato.
L’aggiudicatario, per il fatto di avere presentdto sua offerta, espressamente riconosce ¢
corrispettivi offerti sono remunerativi di tuttiighneri diretti ed indiretti che lo stesso sostqex
realizzare, nei tempi prescritti ed a regola d,axi#i i servizi e lavori in appalto ed inoltrettel le
incombenze e gli interventi necessari a garantiredlumita pubblica, di persone o cose.

non saranno ammesse offerte in aumento rispetto athporto posto a base di gara nonchéfferte
parziali o condizionate.

11. Oneri ricompresi nel corrispettivo d’Appalto acarico dell’Appaltatore
Sono altresi da considerarsi oneri ricompresi agigpettivo d’appalto a carico dell’Appaltatore:

the

[a
ae

» La corresponsione degli oneri d'energia alla sa@étttrica distributrice, o ad altro soggetto,
sia esso produttore, grossista o distributore, igreweltura ovvero nuova stipulazione del

contratto di fornitura dell'energia elettrica inpoaall’Appaltatore._La voltura e le spese

di

installazione di nuovi contatori, 0 strumenti disonia analoghi, sono a carico dell’Appaltatore.

* La gestione del censimento informatizzato degliianp di illuminazione e delle singol
caratteristiche, ed il mantenimento nel tempo caggiornamento anche a seguito di o

e
gni

intervento di riqualificazione, di realizzazionerdiovi impianti e di manutenzione ordinaria e

straordinaria.

e Tutti i centri luminosi dovranno essere individuatimite un codice alfanumerico e prowvi
di targhette di identificazione. Tale documentagiolovra essere messa a disposizione di
Enti o Societa, nel rispetto delle direttive imgardall’Amministrazione.

sti
altri

e L’Istituzione di numero Verde (da inserire anchdlesuarghette dei sostegni) messo a
disposizione delllamministrazione per permetteréAaiministrazione Comunale ed ai

cittadini di comunicare all’Appaltatore, guastipptemi e disservizi.

 La progettazione esecutiva, l'ottenimento delle vigte autorizzazioni e licenze,
finanziamento, fornitura, trasporto ed installagodelle apparecchiature e degli impianti

relativi agli interventi proposti in sede di offert

» L'approvvigionamento, fornitura e stoccaggio pettuaata del contratto delle apparecchiature,

di pezzi di ricambio e materiali d'uso che si ressd®o necessari al mantenimento degli impi

anti

in condizioni di funzionalita e di funzionamentanthé alla continuita dell'erogazione del

servizio.

» |l supporto tecnico ai Committenti per la presemae di eventuali domande, per accedere a
finanziamenti regionali, nazionali o comunitari pgli impianti d’illuminazione oggetto

dell'appalto o per la realizzazione di nuovi imgian
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* La redazione di un rapporto sull'andamento delizenal termine di ogni annualita d
contratto. Da tale rapporto 'Amministrazione eeril'entita e la natura degli interventi s
dall’Appaltatore sugli impianti oggetto di affidamte. Tale rapporto tecnicdovra essere
validato da un consulente nominato dal’Amminisioae ed i cui costi sono posti a carico
dell’Appaltatore.

» L’esecuzione, con cadenza almeno triennale, disartatnico-energetiche volte a fotografare
lo stato degli impianti, le condizioni di erogazeodel servizio, nonché le eventuali soluzioni
d'intervento, integrate sotto il profilo tecnicos@omico, tese a conseguire ulteriori margini di
miglioramento nel rapporto tra efficienza, quakth economicita del servizio erogato. Sulla
base delle risultanze di tale attivita diagnostiocejite a mezzo di appositi rapporti informatici,
I'Appaltatore potra presentare all'Amministraziomeotivate proposte d'intervento, che
potranno essere approvate ed autorizzate, e laealizzazione resta in capo allo stesso
Appaltatore, nei limiti previsti dalle norme vigeni particolare, nel caso in cui, su espressa
richiesta dellAmministrazione, si manifesti I'emiga di estendere il servizio ad aree fino a
guel momento sprovviste, mediante la realizzaz@bmeiovi impianti, I'’Appaltatore sara tenuto
alla predisposizione di analisi di fattibilita,fade di indicare all'’ Amministrazione gli interventi
volti a soddisfare le mutate esigenze nel rispaite finalita del presente capitolato.

» La verifica periodica, secondo quanto previstoedeigenti normative, degli impianti di messa
aterra.

» La verifica illuminotecnica con cadenza annuale S# dei corpi illuminanti oggetto del
servizio. La verifica deve partire dai corpi illumainti installati per primi nei lavori e terminare
con gli ultimi installati o gestiti. La verifica @e riguardare ogni anno un 5% differente ogni
anno.

» La sostituzione e smaltimento delle lampade e atiateriale, secondo il programma di
manutenzione preventiva programmata, di cui algaesCSA.

* La messa a norma, ed in sicurezza, degli impiasitenti di pubblica illuminazione previa
verifica dell'efficienza della rete di distribuzi®e dei quadri di comando. Eventuali interventi
migliorativi che I'Appaltatore dovesse ritenere @gsari, saranno consentiti e comunque
I’Appaltatore ne assumera gli oneri come ricompnesicorrispettivo d’appalto.

* L'esecuzione degli interventi aggiuntivi di rigd&iazione proposti dall’Appaltatore per la
Stazione Appaltante in sede di offerta.

» La verifica con I'ente gestore le reti esisterititerconnessione e le interferenze con le altre
reti del territorio comunale.

* La messa a disposizione della Stazione Appaltantedelle societa da guesta individuate,
deqli impianti predisposti ai servizismart cities 0 da predisporre ai_ medesimisi precisa
che gli impianti di pubblica illuminazione restado proprieta del’Amministrazione che li
consegna all’Appaltatore per tutta la durata dppato, I’Appaltatore ha facolta di gestire gli
impianti e i beni ricevuti in consegna secondorigppie procedure gestionali, fermo restando
il vincolo di destinazione di cui agli artt. 82888 c.c. e il rispetto delle norme del presente
capitolato. La Committente, in qualita di propriedae/o detentore, autorizza sin d’ora
I'Appaltatore ad effettuare sugli impianti di puldal illuminazione tutti gli interventi che si
dovessero rendere necessari per la buona riustisedsizio.

» La verifica statica Definitivo delle palificaziore, bonifica o sostituzione in modo da mettere
in sicurezza I'impianto.

 La redazione del Piano Regolatore dell'llluminagorComunale (P.R.1.C.) owvvero
I'aggiornamento di quello esistente.

» La predisposizione del D.A.L.E.
* La consegna dei dati per 'aggiornamento del P.5.%&.
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» La verniciatura dei pali relativi agli impianti diuminazione pubblica, compresi idonei lav
di rinforzo alla base di tutti i sostegni che netaso di tali interventi, compresi gli interve
di protezione contro la corrosione, con cadenzaathogni 6 anni. Il primo intervento dovra
essere effettuato come da cronoprogramma.

Oltre agli oneri inerenti al finanziamento e alegzione degli interventi di miglioramento
dell'efficienza energetica, luminosa e gestionaglidimpianti, nonché di messa in sicurezza e di
adeguamento alle norme sull'inquinamento lumincagli dstessi, alle manutenzioni e alla gestione,
compresa fornitura di energia elettrica, del séovdi illuminazione pubblica oggetto del presente
Capitolato, sono ricompresi nel corrispettivo d'aldp gli oneri ed obblighi seguenti:

a) Autorizzazioni, licenze Spese che attengono agli adempimenti e agli oresressari per
I'ottenimento del rilascio di tutle autorizzazioni, licenze, concessioni, permessilleusta da
richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Prosiali e altri, che si rendessero necessari per lo
svolgimento delle mansioni previste dal presentgitGkto e piu generalmente per una corretta
gestione degli impianti di illuminazione pubblitacluse le richieste di assistenza al distributore
sia in fase di lavori che in fasi successive cheedsero rendersi necessarie in caso di permanenza
di situazioni di promiscuita degli impianti oggettel servizio IP.

b) Manodopera. Spese ed oneri per assicurazione e previdenzadede vigenti norme di
legge, per quanto concerne la manodopera; spesaezdriguardanti contributi, indennita ed
anticipazioni relativi al trattamento della manodag con I'osservanza delle norme dei contratti
collettivi di lavoro e delle disposizioni legisla# e regolamentari in vigore e di quelle che
venissero eventualmente emanate in proposito duiamorso dell'appalto. L'Appaltatore e
responsabile dell'osservanza delle norme anzidetteonfronti della stazione appaltante, anche
da parte di eventuali ditte subappaltatrici neifoamti dei rispettivi loro dipendenti.

c) Spese di cantiereSpese per l'organizzazione dei cantieri con gkeati, macchinari e mezzi
d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nelera e potenzialita in relazione all'entita delle
opere, provvedendo alla loro installazione, spostamnei punti di lavoro, tenuta in efficienza
ed allontanamento al termine delle opere. Spestepere sgombri i luoghi di lavoro da materiale
di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, pk@dendo al loro allontanamento. Al termine dei
lavori, e in ogni caso entro e non oltre 10 giatal preavviso, I’Appaltatore dovra provvedere a
rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinadi i mezzi d'opera giacenti in cantiere
unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati.

d) Ripristini. Al termine dei lavori I'Appaltatore si impegna m@bristino del suolo pubblico
secondo le modalita previste dal progetto-offertke éndicazioni all'uopo definite e fornite
dall’Amministrazionanediante i regolamenti vigenti.

e) Sorveglianza e custodiaSpese per la custodia e la buona conservazionenaariali e
manufatti dal momento del loro ingresso in cantfere alla loro posa in opera. Si esclude in
ogni caso qualsiasi compenso da parte dellAmmazgine per danni e furti di materiali,
manufatti, attrezzi e macchinari, anche in depositinché per opere di terzi. Spese per la
protezione, custodia e conservazione dei lavogutdino alla consegna delle opere, adottando
I provvedimenti necessari per evitare rotture eem@amenti, restando I'Appaltatore
responsabile in merito.

f) Condotta e assistenza tecnic&pese per la condotta e l'assistenza tecnictufp@nda durata
dei lavori. L’Appaltatore dovra comunicare per igori nominativi e le qualifiche del personale
tecnico preposto all'assistenza e conduzione darilainformando I'Amministrazione di
eventuali sostituzioni e cambiamenti. L’Appaltatoireoltre, dovra fornire a sua cura e spese,
senza corrispettivo alcuno, il personale tecnidioperai, gli strumenti, gli attrezzi e i mezzi
d'opera per:

* Misurazioni, rilievi, tracciamenti necessari aldeszione dei lavori;

» Controlli e verifiche dei lavori compiuti sia darpadella D.L. e del S.L., sia da parte
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di collaudatori esterni, nominati dal’Amministrane Comunale, durante le operaziofi
di collaudo.

0) Rapporti con altre ditte. L’Appaltatore s'impegna a stabilire rapporti dllaborazione con
eventuali altre ditte appaltatrici, a cui '’Ammimazione abbia affidato altri lavori, avendo cura
di evitare ogni interferenza o sovrapposizionetiiviga e di consentire alle stesse I'accesso alla
zona dei lavori.

h) Segnaletica stradaleSpese dipendenti dall'installazione provvisoriagjparecchiature atte

alle segnalazioni diurne e notturne, mediante ltiagefanali nei tratti di strada interessati

dall'esecuzione dei lavori, secondo I'osservanita derme vigenti di polizia stradale e di quanto
I'’Amministrazione avesse a prescrivere.

i) Aggiornamento documentazione.L’Appaltatore ha l'obbligo di aggiornare entro 3l
dicembre di ogni anno gli elaborati relativi alansistenza degli impianti oggetto di affidamento,
consegnando all'’Amministrazione le planimetrie aggate su supporto cartaceo ed informatico,
unitamente al rapporto inerente ai lavori esegulianno di gestione del servizio.

[) Progettazione esecutiva degli interventil’ Appaltatore e tenuto a realizzare la progettagio
esecutiva a suo carico, provvedendo a sottoporlapmovazione del S.L. designato dal
Committente.

m) Direzione Lavori e coordinamento della sicurezzgD.L.). Gli oneri per la Direzione lavori
ed il coordinamento per la sicurezza sia in faggragettazione che di esecuzione.

n) Supervisione Lavori (S.L.)Gli oneri per la Supervisione Lavori designata@ammittente

a supporto del Responsabile del Servizio, per ldfise e [l'approvazione dei progetti
dell’Appaltatore, per I'identificazione di soluzionalternative o complementari condivise
fra le parti, per il controllo della buoeguntuale esecuzione dei lavori per il conseguimen
delle scelte dellAmministrazione ed i contenutl deesente capitolato, meglio risultanti dal
Progetto Definitivo e dal presente Capitolato Rrasinale nonché per la consulenza successiva
alla chiusura dei lavori. Si precisa che tali somsm@no poste direttamente a carico
dell’Aggiudicatario che, pertanto, dovra effettudneettamente il pagamento dei relativi importi
entro 30 giorni dalle scadenze previste nel preselaiborato.

0) Collaudo. Gli oneri per il collaudo finale da eseguirsi aaulella D.L. e della S.L. o di
professionista appositamente individuato dal Conemie, meglio risultante dal Progetto
Definitivo e dal presente Capitolato Prestazionale. Si precisa ahesbmme sono poste
direttamente a carico dell’Aggiudicatario che, petb, dovra effettuare direttamente il
pagamento dei relativi importi entro 30 gg dall’aglicazione

p) Spese dellAmministrazione Tutte le spese che 'Amministrazione ha sosterautbeve
sostenere per I'esternalizzazione del servizio@mlegseguente spesa tecnico-amministrativa per
la predisposizione della gara, come disciplinatiedeggi vigenti e dagli atti di gara. Tali somme
dovranno essere pagate entro 30 gg dalla dataydidigazione definitiva.

g) Sicurezza.L’Appaltatore ha I'obbligo di predisporre, secomgleanto riportato nel D. Lgs. n.
81/2008, dopo l'aggiudicazione dell’appalto e prigl’inizio del servizio, il piano per le
misure per la sicurezza fisica e la salute deiraoi. Il coordinamento dell’attuazione del
predetto piano spetta all’Appaltatore, previa cgnsedello stesso allAmministrazione e alle
organizzazioni che ne debbano essere informate.

r) Sottoscrizione regolamento di esercizio tra ENELDistribuzione ed il COMUNI. Al fine
di regolamentare e consentire I'accesso agli intpdéaflluminazione pubblica cc.dd. promiscui,
per I'esecuzione delle attivita contrattuali.

12. Obblighi e oneri della Stazione Appaltante
Sono a carico dellAmministrazione Comunale:
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necessario per I'espletamento delle operazioniagiutenzione e per la esecuzione dei lavo

b) la potatura degli alberi, al fine di mantener@gro il flusso luminoso emesso e di garantire
la sicurezza degli impianti, apparecchiature edidealimentazione;

c) il pagamento di eventuali altri oneri per I'oiteento dei permessi all'installazione/passaggio
delle linee di alimentazione degli impianti di pliba illuminazione e per I'occupazione di suolo
pubblico e/o proprieta privaia occasione dell’effettuazione di lavori e intemtiemanutentivi
(da questa voce sono espressamente esclusi gii dinaessistenza al gestore della rete di
distribuzione che sono a carico dell’Appaltatore).

a) il coordinamento con le autorita preposte, isocdi chiusura di strade, che si rend&

Inoltre, I'Amministrazione Comunale si assume iusagi impegni:
a) ad accordare gratuitamente e limitatamente @tlere di manutenzione, ampliamento,
adeguamento, riqualificazione e nuova realizzaziboecupazione temporanea della proprieta
comunale con gli attrezzi e i mezzi d'opera necestigesecuzione e manutenzione di tutti gli
impianti di pubblica illuminazione;
b) a non disattivare e/o spostare le Apparecclaatstallate; qualora per cause di forza maggiore
cio dovesse avvenire, la Stazione Appaltante dakgedcomunicazione per mezzo raccomandata
A.R. anticipata via fax, con almeno 5 giorni diiaifio;
c) in occasione di eventuali pignoramenti, sequestdiritti vantati da terzi nei confronti
dellAmministrazione Comunale, a rendere noto nielfene opportune (ivi compresa apposita
dichiarazione nei verbali dei relativi procedimétile parti ed agli ufficiali procedenti che gli
impianti di illuminazione pubblica sono dati in gese all’Appaltatore sino al termine del
contratto, informando quest'ultimo tempestivamgmeraccomandata A.R., anticipata via fax,
delle relative esecuzioni;
d) a non rilasciare autorizzazione ad eventuaficall di illuminazioni tipo "luminarie” e/o
similari sulle linee di Pubblica llluminazione, andvitare che le stesse possano arrecare danni
alle "Apparecchiature”, compromettendone il funaim®ento, senza previa autorizzazione e
verifica dell'appaltatore. In tal caso al contrgttitranno essere implementate le forniture di tali
installazioni periodiche.

13. Responsabilita dell’Appaltatore
L’Appaltatore e responsabile dei danni derivantndgligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza
di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impaeitiallAmministrazione, arrecati, per fatto propoio
dei propri dipendenti o da persone da essa chiamdtego per qualsiasi motivo, sia a personale
proprio o di altre ditte od a terzi comunque préisesml a cose proprie o di altre ditte, o comunque
pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attzture ed arredi, salva restando da ogni respditaabi
I'’Amministrazione ed il suo personale prepostooaltiollo ed alla vigilanza sulla gestione.

La responsabilita dell’Appaltatore si estende ainizga persone e cose, che potessero verificaréape
mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistiger il mancato tempestivo intervento in casi di
emergenza.

A prescindere da eventuali conseguenze penali & dalentuale risoluzione del contratto,
I’Appaltatore e tenuto al risarcimento di tuttinga eccezione, i danni di cui sopra.

Qualora per la riparazione dei danni in questidnersdessero necessarie opere complementari (ad
esempio opere murarie o di rifinitura, trasportirditeriali o spostamento di persone), anche taiieop

ed i materiali occorrenti saranno a carico dell’ Ajpgtore e cosi pure il risarcimento di danni eualit
provocati nell'esecuzione di opere in questione.

14. Personale dell’Appaltatore
Il personale addetto alle attivita di cui al preseappalto, che potra comprendere sia lavoratori
subordinati che persone incaricate sotto altrdotittavorera alle dipendenze e sotto I'esclusiva
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direzione dell’Appaltatore. Pertanto, I'Amministi@ze rimarra del tutto estranea a qualsjdsi
contestazione fra Appaltatore ed il predetto peakon

L'Amministrazione si riserva la facolta di chiedaiAppaltatore di sostituire gli addetti al sezio.

Nei confronti del personale con rapporto di laveudbordinato, I'impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel comtratllettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti delle aziende industriali meccanichecefamerciali e negli accordi locali integrativi el
stesso, in vigore per il tempo e nella localit&unsi svolgono i lavori anzidetti.

15. Categoria prevalente, categorie scorporabili gubappaltabili
| numeri di riferimento CPV (vocabolario COMUNI pgli appalti) dei servizi e dei lavori oggetto
dell’appalto sono i seguenti:

9.1  Oggetto principale
50232100-1 - Servizi di manutenzione di impiantilldminazione stradale

9.2  Oggetti complementari
50232000-0 - Manutenzione di impianti di pubblitaminazione
50232110-4 - Messa in opera di impianti di illunzimane pubblica
71323200-0 - Servizi di progettazione tecnica ¢iemti

9.3  Categorie dei servizi
Ai sensi ed effetti dell'articolo 3, comma 1, ledegg) e ss) del D. Lgs. n. 50/2016 i servizi
oggetto del presente capitolato si connotano gealizi facente parte dei settori ordinari
ovvero settore diverso da quello del gas, dell'gietermica, dell’elettricita, dell’acqua, dei
trasporti, dei servizi postali e dello sfruttamermtell’area geografica ovvero dei servizi
compresi nell’Allegato Il1A - Categoria 1- del cibaD. Lgs. n. 50/2016.

9.4  Categorie dei lavori
Ai sensi degli articoli ex 107 e 108 del Regolameapprovato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.
207, i lavori di manutenzione agli impianti, i lavadi adeguamento normativo e di
riqualificazione tecnologica finalizzata anche igparmio energetico degli impianti, sono
classificati nella categoria prevalente di opere ID&lasse Il

16. Conoscenza delle condizioni dell’Appalto
Per il solo fatto di partecipare alla gara, 'Appé&bre dichiarare di conoscere pienamente:
1) le condizioni tutte del CSA e del Progetto Diifo; le condizioni degli impianti di pubblica
illuminazione su cui dovra eseguire la manutenzioneelazione sia alla ubicazione sia alle
difficolta connesse allo stato di efficieni&acondizioni dei materiali; per questo I'’Appalteto
dovra eseguire un’accurata ricognizione di tuttiigipianti di pubblica illuminazione cittadini,
mediante sopralluogo obbligatorio assistito, at fith rendersi perfettamente edotto della consistenz
e dello stato d’'uso degli impianti stessi e potguendi formulare 'offerta in sede di gara avendo
piena conoscenza del servizio che andra eventusneersvolgere in coerenza con il Progetto
Definitivo posto a base di gara;
2) tutte le circostanze generali e particolarednpo, di luogo e contrattuali e ogni qualsiasi jinkis
contingente che possa influire sulla esecuzionéa delanutenzione degli impianti di pubblica
illuminazione;
3) che il canone annuo e ritenuto equo, remuneratiiale da consentire I'offerta del ribasso che fa
alla gara e la completa accettazione del presemtgatto;
4) lo stato di consistenza dell'impianto oggettibed@anutenzione sia nella qualita che nella qtenti
numerica dei punti luce.
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condizioni e la sopravvenienza di elementi non tedile non considerati salvo gli eventi di for
maggiore.

Con la partecipazione alla gara, '’Appaltatore @ich implicitamente di avere la possibilita ed i
mezzi necessari per procedere alla esecuzionaw#i di manutenzione secondo i migliori sistemi.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, duranésdcuzione dei lavori, la mancata conoscenz#

17. Aggiudicazione dell'appalto
L’aggiudicazione dell’concessione avverra in bakerderio dell’'offerta economicamentepiu
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. kg50/2016

18. Direzione e Supervisione dei lavori
Si individua una figura indispensabile, nell’ambitell’concessione:

1. Il Direttore Lavori (D.L.) (in cui converge ancha figura di Supervisore Lavori (S.L.)
nominato dalla di comune accordo dai comuni di Bdgremasco e Cremosano, che conduce
attivita finalizzate alla “alta” sorveglianza tecaj per conto dallAmministrazione, sulla
progettazione e realizzazione degli interventi fmtewnel presente capitolato e proposti
dall’Appaltatore. Il Direttore Lavori esercita i mpiti e le funzioni previste dalla legge ai fini
di assicurare al Responsabile del Servizio 'eseagza regola d’arte di tutte le opere previste,
nonché di controllare I'osservanza delle condizgemerali e particolari dell’Appalto.

La D.L. verra pagata con le modalita indicate ruitratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e
professionista incaricato.

19. Supervisione lavori
La Supervisione lavori (che come visto al paragm@ecedente converge s sua volta nella D.L.) &
affidata dall’Amministrazione e converge nella figdella D.L.

| costi delle prestazioni professionali del D.L.neoriportati nel calcolo di gara allegato alla
documentazione costituente il bando

Il suo ruolo nello specifico e quello di coordindeeattivita in qualita di supervisore dell’attuazée
del contratto per conto del COMUNI, in conformitbeaspecifiche del presente capitolato ed alle
proposte dell’Appaltatore ed in particolare:

a) sorvegliare, nell'interesse del buon andameeaidagiori, che lo svolgimento e I'esecuzione
degli stessi e la qualita dei materiali siano infoomita alle pattuizioni contrattuali ed alle b@on
regole d'arte, segnalando, ove del caso, al Reapibasiel Servizio quelle opere che ritenesse
essere state eseguite in modo non conforme a gstaitidito;

b) collaborare con I'Appaltatore per ottenere ighur coordinamento dei tempi di esecuzione
delle opere previste, rendicontando in tale sehS€mamittente;

c) controllare la contabilizzazione da parte dghpaltatore delle opere eseguite;

d) impartire eventuali disposizioni del Respongabliél Servizio all’Appaltatore, tra cui le piu
importanti saranno formalizzate a mezzo di app6sitiini di servizio”, da trascriversi a cura
dell’Appaltatore, o dei suoi rappresentanti in et sul Giornale dei Lavori che a questo fine
dovra essergli messo a disposizione. Per partd 8ppaltatore non potra mai ricusare di dare
esecuzione ai predetti ordini di servizio, salvdiiitto di formulare le osservazione o riserve,
all'atto della controfirma degli stessi;

e) validare i progettesecutivi e gli elaborati di dettaglio di cantigrer quanto riguarda la
conformita degli stessi all'intervento realizzatierme restando tutte le responsabilita
dell’Appaltatore;

f) trasmettere durante il corso dei lavori, in rébme alle richieste dell’Appaltatore, ulteriori
elementi particolari del progetto necessari al lmgoed ordinato andamento dei lavori; dare le
necessarie istruzioni nel caso in cui I'’Appaltatafgbia a rilevare omissioni, inesattezze o
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discordanze nelle tavole grafiche o nella desaneidei lavori, con riferimento anche
situazione di fatto;
g) chiedere Il'allontanamento di dipendenti dell’Ajtatore che ritenesse, a suo insindacabile
giudizio, non idonei all'esecuzione delle opere;
h) approvare i materiali, le scelte, i progetti péfettuare la relativa valutazione tecnica e di
conformita normativa, ed approvae modifiche proposte dall’Appaltatore in fase esr@,
previa condivisione con il Responsabile del Seovdgl COMUNI;
i) definire linee guida tecniche operative per gede fasi dell'appalto sia dei lavori che per la
successiva gestione operativa del servizio;
J) redigere in contraddittorio con I’Appaltatore:

» |l verbale di ultimazione delle opere appaltate

» |l verbale di collaudo provvisorio dei lavori ultah;

k) redigere la relazione finale sullandamentolaeori e sullo stato delle opere;

[) assistere ai collaudi verificandone la validagdseverandone I'esito positivo;

m) assistere i Committenti durante la redazione agjgiornamento dei P.R.I.C., durante la
redazione dei D.A.I.E e I'aggiornamento dei P.U.G.S

20. Responsabile del Cantiere e della Sicurezza pswnto dell’ Appaltatore
L’Appaltatoresi obbliga a nominare un proprio tecnico, idonpoagessionalmente qualificato, iscritto
ad uno degli Albi Professionali degli Ingegnerichttetti, Geometri, Periti Industriali e/o qualiito
come "Direttore Tecnico", il quale, a norma deligewnti disposizioni di legge, assuma le funzioni di
"Responsabile del Cantiere e della Sicurezza'oblslighi, altresi, prima di dare inizio all'esecurre
delle opere, a comunicarne per iscritto il nomv@tlla stazione appaltantel alle Autorita ed Enti
per legge competenti.

21. Responsabile del procedimento
La Stazione Appaltante individua, ai sensi e coompiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 ensi.,
il Responsabile del Procediment®UP per la fase di affidamento del presente cdotrat
Il nominativo del Responsabile del Procedimentodicato nel bando con cui si indice la gara.
Il Responsabile del Procedimento svolge i propmpiti con il supporto dei dipendenti dei diversi
Comuni.
| Comuni indicheranno altresi il nominativdi un sostituto del Responsabile del Prauedio
per le ipotesi di impedimento o di assenza.
Ciascun Comune individua nel proprio organigramhi®esponsabile del Procedimento della fase di
attuazione del contratto, fatta salva anche laipiisd di nominare un unico Responsabile del
procedimento rappresentativo dei diversi Comuni.
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PARTE Il - LAVORI @

22. Opere contrattuali: interventi di efficienza erergetica, di riqualificazione e

adeguamento normativo
Tra le attivita a carico dell’Appaltatore sono irise seguenti interventi da eseguire sugli imgiat
pubblica illuminazione, come indicato dal Defindiallegato, di pertinenza dellAmministrazione
Comunale:

* Adeguamento normativo e messa in sicurezza deglaimt;

* Riqualificazione tecnologica degli impianti.
Tutti gli interventi, sia quelli previsti dal Caplato Speciale di Appalto che gli eventuali, prdpos
dall’Appaltatore in sede di gara dovranno esseserit nell'offerta economica e sono da considerars
inclusi nel corrispettivo contrattuale. L’amminestione, con il bando di riqualifica, si propone di
ottenere i risultati di risparmio energetico indiggel progetto Definitivo. Per garantire i risultdi
risparmio calcolati € necessario che la potenzgptessiva lorda calcolata nel progetto Definitiva si
rispettata come valore massimo di potenza inssalld¢l progetto particolare attenzione deve essere
prestata alla regolazione dell'impianto.

In fase di predisposizione dell'offerta, il Con@mte dovra verificare, attraverso una attenta sinali
degli impianti lo stato degli stessi, sia riguardita loro funzionalita che alla loro generale
rispondenza alla legislazione vigente, riportandiolana specifica relazione.

Per ogni singolo Impianto, ciascun Concorrente @osfiaborare un progetto degli interventi| di
adeguamento normativo, messa in sicurezza e rigpadione tecnologica come di seguito indicato.
Il progetto, a livello definitivo, deve essere reedala tecnici iscritti ai competenti Albi Professali.

23. Progetto definitivo proposte di miglioramento @ presentare in sede di gara
Il progetto definitivo delle opere di adeguamentomativo, redatto ai sensi di quanto disposto dal
DPR 207/2010, finalizzato al risparmio energetiaygld impianti di pubblica illuminazione, é
composto dei seguenti elaborati:
* Relazione di rilievo con indicati:

0 Le peculiarita ambientali del territorio e le esige particolari della illuminazione
ad esse associate;

0 Un censimento dei punti luce e dei quadri di alitagione, con indicate le principali
caratteristiche;

o Un’analisi dello stato di fatto dell'impianto esaste, in cui vengano evidenziate le
criticita rilevate e le non conformita legislatigenormative.

* Relazione descrittiva con indicati:

o Indicazioni riguardanti le proposte di adeguamet@iimpianto;

0 La descrizione del raggiungimento degli obbiettinimi di risparmio proposti
dall’Amministrazione e contenuti nel progetto Déiwo messo a gara, nonché gli
eventuali miglioramenti di risparmio;

0 La descrizione della proposta migliorativa sia giermpianti che per il servizio di
gestione e manutenzione.

* Relazione tecnica specialistica contenente:

0] Per ogni zona omogenea l'analisi dei rischi ai seledi’art. 7.4 della UNI
11248:2012, la conseguente valutazione della cldks®minotecnica, sia di
progetto che di esercizio; ogni valutazione contailael rispetto del succitato
articolo;

0 Calcoli illuminotecnici sia per le classi di progethe di esercizio compatibili
con il sistema di regolazione proposto e alla mamzitne effettuata sull'impianto
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(esplicitata attraverso un coefficiente di manui@mz che non potra esser
superiore a 0,80);
o] Elenco puntuale degli interventi sui quadri di aimazione, sui punti luce, sui
sostegni, sulla rete dorsale e I'elenco degli wrgati migliorativi offerti in sede
di gara;
o] Una descrizione dettagliata del sistema di regotezproposto, esplicato per ogni
guadro di alimentazione;
o] Il piano di manutenzione (il quale dovra dare comtel coefficiente di
manutenzione utilizzato per i calcoli illuminoteci)j
o] Una proposta di regolazione e utilizzo delle cldisninotecniche di esercizio;
0 Analisi giustificativa dei risparmi energetici atibili espressi in kWh/anno e
TEP/anno con la curva di regolazione proposta &tbaione Appaltante;
| risultati tecnici dovranno essere riassunti renfati previsti negli allegati al Disciplinare dag.
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli edentecnici;
» Tabella di adeguamento dei punti luce che, comimiiento allo stato attuale, indichi almeno:
o] Quadri di alimentazione
o] Numero di punti luce distinti per tipo di lampad@@enza effettiva della stessa,
prima e dopo i lavori;

» Particolari costruttivi e d’'installazione;

» Piano degli orari di funzionamento degli impiargr @nno solare con un dettaglio per decade
nel quale siano anche indicate le fasce orarienedno delle quali I'impianto opera nello
stato di pieno regime e di parzializzazione, norlahélativa percentuale di parzializzazione;

* Elaborati grafici;

» Censimento e progetto di risoluzione delle intefea;

» Aggiornamento del documento contenente le primeazibni e disposizioni per la stesura

dei piani di sicurezza;

» Cronoprogramma dei lavori e organizzazione tempatal cantieri (nella considerazione che

i lavori proposti dovranno essere terminati e messsercizio, al massimo, nei giorni stabiliti
sull’apposito documento allegato al progetto cheop@ dalla data del verbale di consegna
dei lavori);

* Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

» Computo metrico estimativo dei lavori;

* Quadro economico (comprensivo degli oneri di sizzae spese tecniche, allacciamenti, ecc.).
NEL CASO DI MANTENIMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO PO STO A BASE DI
GARA SARA’ SUFFICIENTE ALLEGARE LA RELAZIONE SPECIA LISTICA DELLE
MIGLIORIE OFFERTE, MENTRE NEL CASO DI PROPOSTA ALTE RNATIVA
DOVRANNO ESSERE ALLEGATI | NUOVI CALCOLI E DOCUMENT | COME QUANTO
SOPRA SPECIFICATO.

24. Progetto esecutivo
Il progetto esecutivo delle opere di adeguamentmativo, finalizzato al risparmio energetico degli
impianti di pubblica illuminazionelovra essere composto dai documenti del progefinitiieo e
integrato dai seguenti elaborati:
. Relazione generale;
. Nella relazione specialistica sono da integrarpeti® a quanto proposto nel progetto
definitivo:
o] Schede tecniche della apparecchiature da installare
o] Descrizione dei particolari costruttivi relativiraiove opere o alla modalita di
esecuzione degli interventi di adeguamento;
o] Linee guida utilizzate per la progettazione deglipianti elettrici;
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o] Pianificazione degli orari di funzionamento degtpianti, concordata con
’Amministrazione, dove descrivere per ogni quadio alimentazione, le
programmazioni dei regolatori di flusso per 'acsiene e parzializzazione
degli impianti di illuminazione, nonché livelli massimi di parzializzazione
ottenibili compatibilmente con le classi illuminoteche di esercizio;

o] Analisi dei risparmi energetici ottenibili con kegolazioni di cui sopra espressi in
KWh/anno e TEP/anno.

. Elaborati grafici comprensivi anche di quelli dedteutture, degli impianti e di ripristino
(3 copie e file dwg);

. Particolari e calcoli esecutivi delle struttureeglil impianti, costruttivi e d’installazione
(3 copie e file dwg);

. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

. Piano della sicurezza e di coordinamento di ctardll100 del D. Lgs. n. 81/2008;

. Quadro di incidenza della manodopera;

. Computo metrico estimativo;

. Quadro economico;

. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi.

}S %

Il progetto esecutivo dovra essere consegnatoAqgdiltatore entr@0 giorni dalla data di stipul
del contratto e previa comunicazione da parte d#itio Tecnico.

25. Adeguamento e messa in sicurezza degli impianti
L’Appaltatore dovra provvedere all’esecuzione delfgere di adeguamento normativo, messa in
sicurezza e rigualificazione tecnologica degli iami di proprieta comunale come proposto nel
progetto definitivo presentato in sede di gargadrticolare tali opere riguardano:
» La sostituzione di tutti gli apparecchi di illummane con lampade a vapori di mercurio con
apparecchi di illuminazione con lampade aventi ioigl efficienza;
» La sostituzione di tutti gli apparecchi di illumiziane che non siano conformi alle vigenti
leggi sull'inquinamento luminoso;
» Il rifacimento di tutte le giunzioni pericolose omrealizzate a regola dell'arte;
* La sostituzione di tutti i sostegni pericolosi adieguati;
» |l rifacimento/manutenzione straordinaria di tutjuadri elettrici al fine di renderli adeguati
alle normative vigenti;
* VL’installazione di regolatori o sistemi di telegesie per I'abbassamento durante le ore
notturne del flusso luminoso emesso dalla lampada.
Tale elenco e da intendersi non esaustivo e pur@medicativo degli obiettivi che si intendono
perseguire con I'esecuzione delle opere sopraatedic
La Stazione Appaltante ha individuato una seriéntéirventi di riqualificazione tecnologica che
devono essere obbligatoriamente inseriti dall’Aggtatario nel proprio piano di riqualificazione
impiantistica.
Nelle planimetrie contenute nel Progetto Definitimtbegato al presente Capitolato Speciale di
Appalto, sono stati individuati i lavori minimi peritti dalla Stazione Appaltante con colorazione d
aree geografiche secondo la tipologia di interveigtuesto per ciascun impianto. Tale opere possono
essere sostanzialmente individuate nelle seguenti:
* Messa a norma degli impianti elettrici secondo lerie CEl 64-8, CEl 11-4 (per il solo
dimensionamento dei sostegni);
* Adeguamento dellimpianto alle prescrizioni dell&edge Regionale n.31/2015 e residua
normativa in materia;
» Classificazione della rete viaria secondo la Notihd 11248:2012;
* Raggiungimento dei requisiti illuminotecnici previdalla Norma UNI EN 13201;
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* Riduzione della potenza lorda totale dell'impiardosi come previsto nel Progetto Definitivo;
* Inserimento di un sistema di regolazione dell’inmpéa

» Utilizzo di sorgenti cosi come disposto dalle naiiw@aregionali in vigore (L.R. n. 31/2015);

» Raggiungimento dei requisiti illuminotecnici minimidicati negli allegati al Progetto Definitivo;
» Utilizzo di sorgenti con le caratteristiche di lutehieste.

L’adeguamento dell'impianto prevedra lo smantellatoe dei quadri elettrici obsoleti e
l'installazione di nuovi quadri elettrici, instaliain nuove carpenterie stradali in vetroresina.
All'interno dei quadri elettrici saranno contenlgepparecchiature per la protezione magnetotermica
differenziale delle linee di alimentazione in uacit

Eventuali regolatori di flusso esistenti saranrmuperati e trasportati, previa redazione di un akerb

di consegna tra D.L. dell’Appaltatore ed S.L. dein@ni, nei magazzini della committenza per un
eventuale utilizzo in piccoli impianti futuri conparchi o parcheggi. E’ prevista una regolazione
dell'impianto secondo quanto descritto negli elaliorecnici del Progetto Definitivo. Allo scopo
potranno essere installati regolatori centralizadtitilizzo di corpi illuminanti autoregolanti neasi

in cui non sia economicamente vantaggiosa l'instadine di un regolatore di flusso centralizzato (ad
esempio: zone isolate con pochi punti luce).

Sono presenti anche impianti dotati di linee a@éneeavo fascettato, che saranno da smantellare e
rifare utilizzando cavo precordato e appositi supab amarro.

LE PRESCRIZIONI ESATTE SONO RIPORTATE NEL PROGETDEFINITIVO.

E’ previsto il rifacimento dei conduttori delle &a di alimentazione nelle vie identificate nelleola

di progetto allegate.

Le linee interrate saranno rifatte con I'utilizziocdvi FG7R 4x1x10 m&) mentre per le linee aeree
si utilizzera cavo precordato RE4E4X 4x10 fam

Saranno da rifare le derivazioni eseguite a nagtlioterno dei pozzetti, con utilizzo di apposite
muffole in gel polimerico reticolato. Dovranno essgfatte completamente le linee di alimentazione
che dalla dorsale si collegano ai corpi illuminaht linea dovra essere realizzata in cavo FG7R di
sezione minima 2,5 mmg.

| corpi illuminanti non conformi alla L.R. n. 31/28 saranno da smantellare e sostituire con nuovi
corpi illuminanti conformi, con ottica stradale @dicata alla zona da illuminare. Dove sara
necessario intervenire con la sostituzione del @watluminante e quest'ultimo fosse di tipo
architettonico, sara utilizzato un corpo illuminadalle forme e dimensioni similari all'esistente
certificati alla L.R. n. 31/2015, dotati di vetr@po, con ottica stradale.

L’adeguamento dovra prevedere I'omogeneita dei icolgminanti nei singoli tratti stradali,
mantenendo la stessa tipologia dei corpi illuminkmgo tutto il tratto stradale.

Per le linee aeree saranno da installare appositsetti di amarro e derivazioni della linea con
appositi coltelli. La verifica dei sostegni dovissere condotta come indicato nella norma CEIl 64-8
sezione 714.3.

E’ prevista la riduzione dei punti luce nelle asekelevata densita di corpi illuminanti, come megli
specificato nelle tavole planimetriche del progeftefinitivo. La riduzione dei punti luce sara
accompagnata dall’installazione di nuovi punti aela evidenziata nella tavola planimetrica.

Sono necessari interventi integrativi per la sosittne dei sostegni e dei corpi illuminanti near
dei centri storici, come indicato nella tavola dygetto.

Sara inoltre necessario evitare una illuminaziangabbondante, per ridurre i consumi energetici.
Al fine di evitare una illuminazione sovrabbondamba si dovranno avere illuminamenti e luminanze
massime maggiori di 1,25 volte il limite per laagdria illuminotecnica prevista.
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dei sostegni esistenti, con l'applicazione di sbras/o prolunghe e in altri casi la riduzio
dell'altezza del palo. In questi casi sara necessatiervenire con la completa sostituzione detdra

di cavo che dalla distribuzione dorsale porta ajpacoilluminante, mediante l'utilizzo di cavi
FG7R/FG7OR di sezione minima 2,5 fim

Nei punti in cui si interverra con la modifica d&istegni esistenti sara necessario provvedere alla
verniciatura degli stessi, con la stessa coloraza@i palo esistente.

Per il raggiungimento dei livelli di illuminamenéodi uniformita richiesti sara necessaria la modhi@

Per le protezioni contro i contatti indiretti sardottata una soluzione che garantisca la protezione
delle persone e, nel contempo, migliori la proteeiodelle apparecchiature contro le sovratensioni.

In ogni caso, negliimpianti in classe |, sara ssaeo prevedere obbligatoriamente almeno protezion

differenziali, in cascata tra loro e selettive.

Ove necessario sara da realizzare un impiantardi, te verificare quello esistente. Il collegamento
avverra allimpianto di terra gia in essere neidjualettrici esistenti, se ritenuto idoneo a seydi
verifica. In caso contrario risultera necessarmvpedere alla realizzazione di un nuovo impianto.
Nell’ladeguamento dell'impianto dovranno inoltre ergsrispettate le richieste specifiche dei singoli
Committenti, in particolare:

* Il rifacimento delle linee interrate e delle lineeree esistenti, nelle zone indicate nelle tavole
di progetto allegate;

* L’installazione di nuova illuminazione architettoainel centro storico conforme alla L.R. n.
31/2015;

» |l rispetto delle tipologie dei corpi illuminantitaalmente installati sul territorio comunale
(corpi architettonici), evitando I'utilizzo di armae stradali nelle zone ove attualmente sono
utilizzati corpi illuminanti di tipo architettonicd.’Appaltatore potra comunque prevedere a
propria discrezione I'utilizzo di corpi illuminandirchitettonici in sostituzione alle armature
stradali;

* Riduzione del flusso luminoso per un massimo dieBrspetto alle ore di buio giornaliere;

» Allacciamento di nuovi impianti di recente instailane.

E' lasciata facolta a ciascun Concorrente propmpege di riqualificazione tecnologica anche su altr
impianti oltre che su quelli individuati specifieatente dalle planimetrie allegate al progettp o
maggiori interventi per questi ultimi, purché gitérventi siano in linea con le finalita del presen
Capitolato Speciale di Appalto.
Tutte le opere di riqualificazione tecnologica, gigelle prescritte come obbligatorie dai Comuni che

le ulteriori individuate dal Concorrente, rientramel base d'asta di appalto e devono quindi essere
inserite nell'offerta economica ed utilizzate pattlibuzione del punteggio economico.

Il sistema di regolazione e tele-gestione propakith Appaltatore dovra avere la possibilita di
regolazione, non tanto per gli orari, ma per il muondi ore di regolazione, come da tabella seguente
La riduzione minima della potenza lorda in regatag dovra essere, come richiesto nella relazione
del progetto Definitivo, compatibile con le categaluminotecniche di funzionamento previste. Per
il calcolo dei consumi si considera convenzionalteeirapporto tra la potenza lorda in riduzione e
la potenza lorda a piena potenza pari a 0,72, oveggermente superiore alla riduzione di una elass
illuminotecnica.

Attenersi al progetto Definitivo per le zone di sifiea regolazione.
TABELLA ORARI DI RIDUZIONE IMPIANTO
Numero Ora di _Ora di Totale Totale
ritorno a | ore mese
: : ore mese
piena a piena a
potenza| potenza

Ora di Ora di AR B
Mese . . di giorni| inizio
accensione spegnimentd o

mese riduzione
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potenza
ridotta @
Gennaio 7:43 17:17 31 22:00 6:00 199:23 248:00
Febbraio 7:09 18:02 28 22:00 6:00 143:31 224:00
Marzo 6:18 18:42 31 22:00 6:00 111:33 248:00
Aprile 6:20 20:23 30 22:00 6:00 58:27 240:00
Maggio 5:34 21:01 31 22:00 6:00 30:20 235:01
Giugno 5:16 21:27 30 22:00 6:00 16:04 218:04
Luglio 5:31 21:22 31 22:00 6:00 19.20 233:21
Agosto 6:06 20:43 31 22:00 6:00 42:50 248:00
Settembre 6:44 19:47 30 22:0Q 6:00 88:56 240100
Ottobre 7:23 18:50 31 22:00 6:00 141:31 248:00
Novembre 7:06 17.05 30 22:00 6:00 180:31 240:00
Dicembre 7:40 16:52 31 22:00 6:00 210:40 248:00
1242 2870
TOTALE ORE ORE

| valori di consumo attesi nell'impianto, a seguilella riqualifica che porta la potenza complessiva
lorda specificata, e dell'applicazione della regaae sopra citata, con le indicazioni preliminari,
sono indicati nella relazione di Energy Savinggdla al Progetto Definitivo:

Consumo complessivo (CL) kwWh annui riportato stdllazioni di energy saving allegate al
progetto (SPP+SPR+IPE+PPE)

A guesto valore sono da aggiungere i consumi pexdglobbi natalizi e per le accensioni dovute al
servizio di manutenzione, rispettivamente pari a:
» Consumo equivalente addobbi natalizi (NPE) coselguente formula = kW addobbi x ore
X giorni = kWh
» Consumo equivalente per accensioni di manutenfidiRE) = kWh totali precedentemente
individuati x 4% = kWh per manutenzione
La modalita di calcolo dei consumi attesi risultdlal sommatoria dei valori ottenuti applicando la
Formula Generale di calcolo consumo:

Consumo atteso =  (SPP (Potenza massima lorda anonge a piena potenza) +SPR (Potenza
massima lorda x 0,72 x ore annue a potenza ridettdPE (maggiore
assorbimento per zone a regolazione diversa rspefquella della Tabella 1)
+ PPE (consumi dei parchi) + NPE (consumi per abdoatalizi) x 1,04)

L’incremento del 4% compensa le accensioni dellianfp necessarie per una corretta manutenzione
dello stesso.

| Committenti hanno la facolta di richiedere curve di regolazione differenti, aumentando o
diminuendo le ore di funzionamento.

26. Consegna dei lavori — inizio e ultimazione degitessi
Ottenuta I'approvazione dei progetti esecutivi degpdei Comuni tramite la verifica d€omuni
medisimi e le prescritte autorizzazioni, il Dire#odei Lavori procedera in contraddittorio con il
Supervisore dei Lavori alla redazione del verbaleloppio esemplare, di inizio lavori.
L’Appaltatore procedera all'avvio dei lavori; ddetddata di inizio lavori" decorrera il termine
previsto per il compimento dei medesimi come dangpoogramma che dovra essere allegato al
Progetto Definitivo presentato in sede di garaltimazione dei lavori sara accertata dal Direttore



Comuni di BAGNOLO CREMASCO e CREMOSANO

dall'Appaltatore alllAmministrazione Comunale. Ifosoprogramma dei lavori, redatto da
Appaltatore, € impegnativo per quest'ultimo.
Questi dovra osservarlo dalla data di consegnaadleri sino alla loro ultimazione. L’Appaltatore,
inoltre, provvedera a:
» Compiere tutti i lavori a regola d'arte entro léaddi scadenza stabilita nel cronoprogrammea;
» Comunicare alla stazione appaltante, per isctatdata nella quale ritiene di aver ultimato i
lavori.

dei Lavori in contraddittorio con il Supervisorevaai entro 15 giorni dalla comunicazione inviah

27. Cronoprogramma lavori di adeguamento
Al fine di garantire un risparmio concreto di enarglettrica, anche per I'anno di realizzazione
dellimpianto, particolare importanza riveste il oopprogramma dei lavori. A seguito
dell’'aggiudicazione del bando di riqualifica, I'’Aglpatore dovra consegnare il Progetto Esecutivo
entro 30 giorni naturali consecutivi. A seguito ldgprovazione del progetto esecutivo da parte
dellAmministrazione Comunale, i lavori dovrannaese conclusi nei tempi massimi riportati nel
cronoprogramma allegato alla documentazione di.dardacolta dell’Appaltatore proporre un
cronoprogramma con tempi ridotti rispetto ai massjui riportati.
| tempi massimi per I'esecuzione dei lavori somporiati nel “Cronoprogramma” allegato al progetto
Definitivo e sono consecultivi a partire dal verldileonsegna e inizio lavori il termine di tuttavori
di riqualifica.
| termini temporali sopra indicati sono riferititmizio coincidente con la data del verbale disagna
degli impianti e inizio lavori e si intendono natlirconsecutivi. La Ditta offerente, come speciftca
in precedenza, dovra allegare al progetto un crmgsamma dettagliato dal quale si evinca il rigpett
di tali termini e la loro eventuale riduzione. | i@oni si riservano la facolta di discutere in sede
esecutiva il cronoprogramma presentato in fasdfelita, in modo che possano essere stabilite paiori
di esecuzione o una programmazione delle singaeeagecondo le esigenze specifiche. Il tutto senza
che I'’Appaltatore possa richiedere oneri aggiun#litermine di ogni singolo lavoro, I’Appaltatore
ne dara comunicazione scritta, tramite la Direzibaeori al Supervisore Lavori, per la redazione di
uno specifico verbale di ultimazione lavori.

Qualora, per circostanze non imputabili al’Apptita, si manifestasse l'impossibilita di ultimare i
lavori nel tempo stabilito, la Ditta potra richiede motivandola, una proroga prima della scadenza
contrattualmente prevista.

In caso di non giustificato ritardo, I'’Appaltatosara assoggettato al pagamento di penali secondo
guanto previsto nel presente Capitolato Speciafgpgalto.

28. Consegna della documentazione tecnica aggioraadl termine dei lavori
Al completamento dei lavori 'Appaltatore dovra segnare ai Comunii tutta la documentazione
tecnica facente parte del progetto esecutivo, aggia secondo il reale modo di esecuzione, al fine
di consentire a qualunque tecnico un facile accagbampianti e apparecchiature realizzati.
Sono da fornire due copie dei progetti aggiornafile sorgente in formato DWG per le planimetrie
e PDF per le relazioni e gli elaborati in scheddabelle dei punti luce e dei quadri elettriciraeno
consegnate in formato MS Excel o comunque editalillevranno essere altresi consegnati i
certificati di conformita degli impianti, ai serdelle norme vigenti.

29. Collaudo dei lavori e collaudo funzionale
| lavori oggetto del presente contratto si inteadan accettati solo all'esito positivo di collaudioe
verra iniziato entro due mesi dalla data di ultimmae dei lavori e dovra essere ultimato entro isene
successivo.
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Il ritardo nell'inizio e nell'ultimazione del colido, che non derivi da inerzia del Comune fa
constatare mediante regolare atto di costituzion@oera, non costituisce accettazione dell'ope

non da titolo allAppaltatore a pretendere indeman@risarcimenti di sorta.

Il collaudo potra essere effettuato anche in cdispera. Il collaudatore dovra essere individuatb d
Committente ed il costo di tale incarico sara éoadlell’ Appaltatore e compreso negli oneri tecnici
Dopo il collaudo dovra essere effettuata la vedifilel regolare funzionamento degli impianti per la
durata di un mese di gestione. Gli inconveniené deficienze risultanti da tale verifica dovranno
essere eliminati a cura e spese dell’Appaltatot®eintermine utile stabilito di 50 gg.

Qualora I'Appaltatore non ottemperasse a tale imped'’Amministrazione fara eseguire le
riparazioni, sostituzioni e rifacimenti trattenenorelative spese dai compensi successivamente
dovuti.

Ad esito favorevole, I’Appaltatore rimane responkeatielle deficienze che dovessero riscontrarsi in
seguito, sino alla fine del periodo contrattualeoenunque per un tempo non inferiore a quello di
garanzia delle apparecchiature ed impianti ingtalla

30. Nuovi impianti — aumento degli impianti
Rimangono di competenza delle singole Amministraiz&omunali tutte le attivita di realizzazione
di nuovi impianti, inerenti nuove viabilita, sufrteorio comunale con le modalita previste dal @edi
degli Appalti D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché darduale normativa urbanistica. L’Appaltatore ha
I'obbligo di prendere in gestione tutti i nuovi irapti che i Comuni gli consegneranno agli stesti pa
e condizioni di cui al presente capitolato. Il caeoserra proporzionalmente adeguato alla nuova
consistenza secondo quanto offerto in sede di gara.
L’assunzione, in carico all’Appaltatore, dei nuawipianti di illuminazione avra luogo dopo che lo
stesso avra avuto modo di effettuare un collaudmit¢e-funzionale volto a verificarne la
corrispondenza alle prescrizioni tecnico-esecutiyeartite e dopo che sara entrato in possesso della
documentazione tecnica afferente agli stessi.
Rimane facolta dei Committenti di avvalersi dell@gitatore per la realizzazione dei nuovi impianti.
| prezzi unitari delle singole lavorazioni, da ado¢ per il calcolo dell'importo dei lavori da
corrispondere all’Appaltatore, dovranno esserelodel Prezziario Impianti Elettrici edito dalla DE
- Tipografia del Genio Civile (Via Nomentana 16 0161 Roma sito internetvww.build.it),
debitamente ridotti dello sconto dell’ultima conzeme CONSIP in essere al momento della
richiesta. In quest’ultimo caso e obbligo dell'ajpatore eseguire il collaudo prima della presa in
carico.
La scelta di adottare il Prezziario Impianti Eleitedito dalla DEI e dettata dal fatto che trattied
prezziario piu completo nel settore degli impiadeil’illuminazione diffuso a livello nazionale e
aggiornato ogni sei/dodici mesi. Rimangono altcksiompetenza dei Committenti tutte le attivita
connesse con la progettazione, direzione lavoliawdo e relativi interventi sui nuovi impianti.
Nell’eventualita di ampliamenti, se il Committemiieerra di avvalersi dell’ Appaltatore dei servizoe
lavori di cui al comma precedente, € stabilito lehgpese di progettazione e direzione lavori sarann
riconosciute nella misura di quanto stabilito dalbeme e tariffe in vigore al momento della rictges

31. Diminuzione degli impianti
| Committenti, in relazione alle proprie esigengetranno procedere alla dismissione provvisoria 0
definitiva di illuminazione gia affidati all’Appadtore dandone comunicazione al medesimo con
preavviso di almeno 50 (sessanta) giorni, a mezizera r.r.
Relativamente agli impianti di illuminazione, laduzione del corrispettivo, per effetto della
dismissione definitiva, fara riferimento alle sapese di esecuzione del servizio di esercizio e
manutenzione; I'eventuale quota di ammortamentpaventi gia eseguiti sugli impianti non verra
scorporata e restera invece a carico deli Comuniai senso verra aggiornato il corrispettivo
contrattuale.
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Dovra essere ridotta anche la quota di fornitutbedergia elettrica proporzionalmente alle pote%
dismesse.
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PARTE Ill- GESTIONE «

32. Descrizione dei servizi di gestione e manutepme da prestarsi a cura

dell’Appaltatore
Per tutta la durata del contratto I’Appaltatord'bbbligo di provvedere, a propria cura e speda, al
gestione degli impianti oggetto di consegna e damjre il loro regolare funzionamento, in modo
che gli stessi siano sempre in perfetto stato fitiefza e funzionamento e possano rispondere
regolarmente alle prestazioni ed esigenze delzdenm conformita alle leggi vigenti e alle norrdie
sicurezza in materia.

Le modalita di gestione seguono un progetto presein sede di offerta che sia migliorativo rispett
alle modalita e ai tempi di seguito proposti.

Oggetto del servizio sono gli impianti di illuminare a partire dal punto di consegna comprendenti
i quadri di bassa tensione, i sistemi di regolagjdarete di distribuzione ed i corpi illuminantpali,
mensole e i sostegni in genere ed ogni altro comp@ndestinato in qualche modo all'ottimale
funzionamento dell'impianto.

Fanno parte degli impianti di illuminazione sidlliminazione monumentale e le lampade votive dei
tabernacoli allacciate alla rete della pubblicaniinazione, sia gli impianti connessi alla seghedet
stradale quando collegati con la rete di pubblicaiinazione.

Oggetto del servizio sono anche i punti luce decipize giardini e la rete di distribuzione sia egfti
alla pubblica illuminazione che prowvisti di utenadipendente, compreso il quadro di alimentazione
ed ogni altro componente destinato in qualche natititimale funzionamento dell'impianto.

Sono espressamente esclusi dall’appalto:

- gli impianti di illuminazione dei centri e degipianti sportivi.

- gli impianti che insistono anche su strade payat

- gli impianti di illuminazione gestiti dalla Prowia o dal’ANAS.

Non si considerano impianti di illuminazione pulshlicfr con Ir 31/2015, oggetto del servizio, quelli
per l'illuminazione di aree private ad uso pubblgeeando alimentati da contatore privato, quelli per
l'illuminazione di impianti sportivi, aree recinggtecc.

Il servizio consiste nell'esercizio, nella manutene ordinaria, manutenzione ordinaria
programmata, manutenzione straordinaria conseeatigl servizio di presidio, nel servizio di pronta
reperibilita e nell’assistenza tecnica ed ammiatsta alla Committente degli impianti esistenti di
pubblica illuminazione.

L’Appaltatore assume I'obbligo di provvedere a pi@gura e spesa alla gestione e manutenzione
degli impianti oggetto del servizio per tutta larata contrattuale, fornendo tutte le prestazioni
necessarie, anche se non specificatamente di segpdrtate, al loro mantenimento e corretto
funzionamento, garantendone lo stato di funzionameafficienza e sicurezza in conformita alle
norme vigenti.

Sono a carico dell’Appaltatore le seguenti presiaizia effettuarsi su tutti gli impianti attualiwguri:

a) l'esercizio e la conduzione degli impianti;

b) Il'accensione e spegnimento degli impianti;

c) la manutenzione ordinaria e programmata degdianti;

d) la manutenzione straordinaria conservativa deglianti;

e) [lattivazione di un call center, al fine di gesil rapporto con la Committente e per ricevere |
segnalazioni di guasti;

f) un servizio di pronto intervento;
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g) larealizzazione e I'aggiornamento dell’archivibormatico della consistenza del patrimoni
impiantistico;

h)  gli interventi riparativi;

i) I'esecuzione di piccoli interventi straordindiimodifica, potenziamento ed ampliamento degli
impianti a seguito di esplicita richiesta della Goittente che stanziera apposite somme non
essendo inclusi nelle tariffe del servizio;

J)  dliinterventi di interruzione e ripristino degipianti in gestione, per necessita di attivita d
terzi (ad esempio: potature piante private o pableli manutenzione ad edifici), previamente
autorizzati dalla Committente. | costi di tali intenti saranno direttamente addebitati ed
accollati ai soggetti terzi che li richiedono aiatju’Appaltatore dovra fornire, oltre che il
servizio, anche il preventivo dell’'intervento;

k) il ripristino della funzionalita delle reti e g impianti danneggiati da soggetti terzi a seguit
anche di incidenti stradali o svolgimento di atfvie lavori; I’Appaltatore recuperera
direttamente dai soggetti terzi responsabili lesspgstenute per gli interventi di riparazione
esequiti;

)] la redazione di verbali di verifica periodicai uarametri elettrici degli impianti, nonché
I'assistenza agli organi preposti alle verifichdetjge;

m) la redazione di un rapporto annuale sullandametel servizio. Da tale rapporto la
Committente evincera I'entita e la natura degkementi svolti dall’ Appaltatore sugli impianti
oggetto di affidamento. Il rapporto dovra essemsegnato alla Committente di norma entro la
fine del mese di giugno dell’anno successivo alquetui si riferisce;

n) verifica illuminotecnica annuale del 5% dei aallpminanti.

Tutte le operazioni che I'’Appaltatore dovra esegugugli impianti dovranno essere condotte in
ottemperanza al presente capitolato, nel rispetta diigente legislazione, delle migliori regole
dell'arte ed in piena rispondenza al Piano gesliopeaesentato in sede di offerta. Le periodicita
indicate nel progetto dovranno essere rispettapa f'applicazione delle penali successivamente
indicate.

Eventuali modifiche al suddetto Piano gestionaleralono essere comunicate al Responsabile del
Procedimento dell’esecuzione del contratto.

Le operazioni non dovranno essere di intralciogaantuali altri lavori in corso di esecuzione da
parte dei Committenti o di altra Ditta autorizzatdle apparecchiatuie comungue nelle aree in cui
sono alloggiati gli impianti da gestire o loro part

Vista la particolare natura del servizio non somnevisti emolumenti particolari e/o aggiuntivi in
favore dell’Appaltatore per I'esecuzione di laviarorari notturni e/o festivi.

Le modalita di gestione e manutenzione riportat@resente capitolato sono da considerarsi requisit
minimi che I’Appaltatore dovra fornire nella gesteodegli impianti e che saranno contenuti nel Piano
gestionale presentato in sede di offerta. Tale ®@&stionale dovra illustrare compiutamente le
modalita di espletamento del servizio di gestiomaamutenzione proposto, anche con riferimento
all'utilizzo di sistemi di tele-gestione, al modelgestionale adottato, nonché all'utilizzo di un
supporto informatico alle manutenzioni. Inoltre, plrte delle Ditte concorrenti dovranno essere
precisate le modalita di espletamento del servizluesto, I'organico del personale, le dotazitmi,
strumentazioni e le attrezzature, descrivendaiz® di reperibilita e di pronto intervento pragio

ed ogni notizia utile a caratterizzare la qualiéh servizio da rendere, indicando le risorse umane,
tecniche ed organizzative addette agli interveirgiedtione e manutenzione degli impianti oggetto di
affidamento, od installati ai sensi del presenfatotato.
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L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto ditilizzare le canalizzazioni per installar
conduttori adibiti ad altro servizio nel pieno e$fo delle normative vigenti.

33. Caratteristiche del servizio di gestione
In particolare le attivita correlate al servizibecverranno meglio di seguito esplicitate, sondlgue
elencate sotto i titoli che seguono:

a. Servizio di presidio

b. Servizio di reperibilita e di pronto interventmche notturno e festivo, per tutte le situazioni
di emergenza,;

C. Verifica periodica di pali e sostegni, controlagevisione della messa a terra, verifica delle
condizioni di sicurezza di pali e sostegni;

d. Verniciatura di pali, sostegni ed armadi nellsura del 10% (dieci per cento) ogni anno,
calcolata sulla quantita di componenti verniciatiom su quelli zincati;

e. Accensione e spegnimento degli impianti secdodario richiesto dalla Committente;

f. Manutenzione ordinaria degli impianti, comprés#oro pulizia periodica;

g. Manutenzione straordinaria conservativa deglipiamti consistente in interventi di

sostituzione di apparecchiature o rifacimento dceli tratti di rete o di parti di impianto di
distribuzione limitate a non piu di tre punti lucensecutivi non piu funzionali, al fine di
mantenere e/o migliorare la loro efficienza. Lahotanzione straordinaria conservativa non
comprende il rifacimento di porzioni di impianto;

h. Esecuzione piccoli interventi straordinari didifiza, potenziamento ed ampliamento degli
impianti a seguito di esplicita richiesta della QGoittente finanziati con somme
appositamente stanziate;

I. Messa in sicurezza dell'impianto in seguito ardgrovocati da terzi;

J- Gestione del catasto degli impianti di pubblitaminazione mediante aggiornamento, per
tutto il periodo contrattuale, della consistenzglidgessi impianti;
k. Redazione di progetti preliminari, richiesti ldaCommittente e relativi a rinnovi o migliorie

d'impianto, formulati

l. Sulla base degli standard indicati, al fine diutare e programmare correttamente interventi
di tipo straordinario;

m. Assistenza tecnica ed amministrativa alla Catermiie per la fornitura del servizio agli utenti;

All'interno delle fasce di accensione, compatibittweecon le caratteristiche tecniche degli impianti,
potranno essere previsti periodi di attenuazioriBlideninamento con livelli di intensita ed orari
decisi dalla Committente.

34. Modalita temporali minime del servizio di gestine
Di seguito si riporta la descrizione dettagliatdedattivita.
Per tutto I'anno, nei giorni feriali (dal lunedi sdbato), al fine di gestire, controllare il regela
funzionamento degli impianti e far fronte alle aradi® che avessero a presentarsi, I’Appaltatore ha
l'obbligo di istituire un servizio di presidio cémfunzioni e gli orari indicati nel Piano gestidma
L’Appaltatore dovra essere disponibile, con un pvesd non inferiore a 24 (ventiquattro) ore, ad
estendere il servizio di presidio anche nella tascaria che va dalle ore 19.00 alle 24.00 neingior
dal lunedi al venerdi, e dalle ore 13.00 alle 24€@iorni di sabato, festivi e prefestivi in coitenza
con l'attivita istituzionale degli organi della Caomittente.
Si deve intendere come attivita istituzionale anghella degli Enti ed Associazioni che, in forza di
contratti d'uso o di comodato, avessero ad utiliezenpianti di proprieta della Committente
contemplati nel presente appalto.
Eventuali necessita della Committente, connessdtavita particolari che concorrano ad allargare la
fascia oraria dell’attivita di presidio, sarannaramicate all’Appaltatore con tempestivita.
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riunioni ed incontri di rappresentanza, la Commiepud chiedere I'estensione dell'attivita
presidio oltre che a quanto sopra indicato, anehgiorni di domenica e festivi.

L’eventuale estensione del servizio di presidio iostituira onere economico aggiuntivo per la
Committente, rispetto al canone del servizio fomtmdall’ Appaltatore in sede d’offerta.
L’accensione e lo spegnimento dell'impianto delldlplica illuminazione dovra essere regolato su
base stagionale da orologio astronomico. Le evéntegolazioni del flusso luminoso dovranno
essere realizzate rispettando i dettami normatiegeslativi vigenti.

| maggiori o i minori consumi di energia elettricanseguenti I'attuazione di modifiche funzionali
richieste dalla Committente costituiranno increremtiduzione dei canoni sulla base delle effettive
risultanze.

In sede di gara I'Appaltatore deve formulare il piano di funzionamento dell’impianto per
l'intera durata dell’anno solare con un dettaglio per decade.

In particolare in coincidenza con attivita quali nifastazioni fieristiche, culturali e spettacoh

35. Verifiche periodiche sugli impianti
L’Appaltatore dovra prevedere la tenuta di regidirverifica periodica degli impianti. Le verifiche
saranno condotte sui principali parametri elettt@l’'impianto e saranno di tipo strumentale estavi
La qualita e periodicita delle verifiche saranna@antegrante del piano gestionale offerto in sdide
gara.

36. Responsabilita dell’Appaltatore

L’Appaltatore € responsabile dei danni derivantndgligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza

di prescrizioni di legge e di prescrizioni del segte capitolato, arrecati per fatto proprio o deppi

dipendenti a persone e cose proprie o di altre dittli terzi. La responsabilita dell’Appaltatore si

estende ai danni, a persone e cose, che potessércavsi per la mancata predisposizione dei mezzi

di prevenzione o per il mancato tempestivo intetv@mcasi di emergenza. Oltre all'assunzione delle

responsabilita di carattere generale che ricadatioAppaltatore per la natura del contratto che si

andra a stipulare, si precisa che saranno espressaraffidati all' Appaltatore stesso i seguenti
incarichi:

- Responsabile del servizio e della manutenziondinaria degli impianti di pubblica
illuminazione;

- Responsabile per la conservazione e I'uso raEa®&l'energia consumata nell' esercizio degli
impianti elettrici (art. 9 della Legge 10/1991) Nitero dell'industria, ove previsto;

- Responsabile per la predisposizione, la comptezi la presentazione agli Enti preposti, la
conservazione e l'aggiornamento di tutti i docurremiministrativi e autorizzativi previsti dalla
vigente legislazione per gli impianti oggetto d@gipalto, sia per impianti eventualmente
ristrutturati o modificati dall' Appaltatore cherpguelli preesistenti ma comunque affidati in
appalto;

- Responsabilita dello smaltimento, conformemerig lagislazione vigente, di tutti i rifiuti
prodotti a seguito delle attivita di realizzaziodeesercizio e di manutenzione erogate a favore
degli impianti oggetto dell’Appalto;

- Responsabile della movimentazione delle apparaitole e materiali rimossi dagli impianti
esistenti che, per qualsiasi ragione, '’Amministae intenda conservare nei propri magazzini
per un ulteriore utilizzo.

| servizi oggetto del presente capitolato costitnie a tutti gli effetti servizio pubblico e perssena

ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

L’Appaltatore € altresi tenuto:

. ad allontanare e sostituire quegli operai peualig a causa di imperizia, insubordinazione,
mancanza di probita o altro, la Stazione Appaltamtbiedesse l'allontanamento anche
immediato;
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. alla compilazione e osservanza, per ogni singoloro dei piani di sicurezza prescritti dal D
Lgs.n. 81/08 (T.U. in materia di tutela della salatdella sicurezza nei luoghi di lavoro);

. al trasporto e smaltimento in discarica di tuittoateriale di risulta ed imballaggi;

. al rispetto di tutti gli adempimenti nei confrodegli Enti ed Associazioni tecniche aventi il
compito di esercitare controlli di qualsiasi genémeparticolar modo quelli previsti ai sensi del
DPR 462/01 (Regolamento di semplificazione del edomento per la denuncia di installazioni
e dispositivi di protezione contro le scariche atfedche, di dispositivi di messa a terra di
impianti elettrici e di impianti elettrici pericat9

37. Consegna degli impianti per la gestione
Gli impianti oggetto del presente Capitolato sacaconsegnati dall' Amministrazione Comunale nello
stato di fatto in cui si trovano ma comunque funaiati avendo I'Appaltatore provveduto ad un
sopralluogo presso ciascun impianto in sede drtaffé’Aggiudicatario dovra effettuare e redigene i
contraddittorio con la Stazione Appaltante, conrbaeproprio carico, un verbale di consegna, in
doppio originale, attestante anche la valutazioeko dstato iniziale degli impianti che lo stesso
prendera in carico.

A partire dalla data del verbale di consegna, l'Alpgtore assumera ogni responsabilita civile

conseguente agli eventuali danni derivati dallacatano errata esecuzione delle attivita oggetto del
presente appalto.

L’Appaltatore, a far data dalla presa in consegeglidmpianti, avra la possibilita d'utilizzo dittu

gli impianti ad esso affidati.

Tutte le apparecchiature e gli eventuali nuovi ampi realizzati durante la vigenza del presente
appalto resteranno in proprieta delllAmministraei@ilo scadere del contratto, previo collaudo di

riconsegna.

38. Riconsegna degli impianti

Gli impianti dovranno essere riconsegnati alla faed rapporto contrattuale, previa verifica, in

contraddittorio tra Committente ed Appaltatore, gerbale, redatto in doppio originale, attestahte i

loro stato, nello stato di conservazione, di mamzitsne, di funzionalita e sicurezza che dagli stess

ci si attende per effetto del servizio oggettogpalto, salvo il normale invecchiamento/deperimento

d'uso e le modifiche apportate, ai sensi dei prectarticoli.

Prima della scadenza del contratto, 'Amministragisi riserva la facolta di nominare un tecnico,

allo scopo di:

- Accertare le risultanze dell'esercizio gestiereale condizioni di efficienza e di manutenzione
degli impianti, dei materiali, dei locali, ecc..tdia consegna all’Appaltatore;

- Effettuare ogni altra operazione atta a definfegpporti tra 'amministrazione e I’Appaltatore,
in merito alla cessazione del rapporto contrattuale

Lo stato di conservazione degli impianti verra aate e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla

base di:

- Esame della documentazione del servizio di manzinee effettuato;

- Effettuazione delle prove di funzionamento cheteicnico riterra di effettuare a suo
insindacabile giudizio;

- Visite e sopralluoghi di impianti.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzioeenti sara cura ed onere dell’Appaltatore
provvedere immediatamente al ripristino funziorddgli impianti o parti di essi interessati.
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Alla scadenza contrattuale, qualora I'Amministragiontenda gestire direttamente, od affidare
altri il servizio, la Stazione Appaltante si risarla facolta, senza che da cio risulti un diritto
indennita all’Appaltatore, di prendere, durantdtihuwo mese di durata del servizio, tutte le misure
utili per assicurare la continuita dei servizioemgricamente, tutte le misure necessarie per wdfett

il passaggio progressivo degli impianti al nuovgimee.

Al termine delle operazioni di regolare riconsegeatermini sopra indicati, la Stazione Appaltante
redigera il Certificato Finale di Regolare Esecuoeiaell’Appalto. Le operazioni di redazione del
certificato comprenderanno tutte le verifiche neeeie a verificare che I'’Appaltatore abbia
ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali.

Il certificato con esito favorevole, consentirasioncolo della fideiussione bancaria o la restiogei
del deposito cauzionale a garanzia.

39. Manutenzione straordinaria conservativa
Per manutenzione straordinaria conservativa sndaeo tutti gli interventi non compresi nella
manutenzione ordinaria e programmata, compresntgrventi atti a ricondurre il funzionamento
dell'impianto a quello previsto dai progetti e/dl@aormativa vigente, mediante il ricorso a mezzi,
attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricardbiparti, ripristini, revisione e sostituzione di
apparecchi e componenti dell'impianto.
Con questo termine si intendono quindi anche v@m®grie operazioni di sostituzione e rifacimento,
e comungue tutte le operazioni attinenti alla "raessorma” degli impianti stessi ed atti ad asai@ur
nel tempo il livello tecnologico dell’impianto e fenalita di risparmio energetico e rispetto delle
normative di sicurezza e di salvaguardia dell’amtdeoggetto di contratto. Durante il corso
dell'appalto la Ditta Appaltatrice avra il compio intervenire tempestivamente per ripristinare la
funzionalita degli impianti a seguito di guasto @anneggiamento anche se non imputabile a
negligenza dell’Appaltatore.
Si ritengono incluse dalla manutenzione straoréhnaconservativa i ripristini dovuti a
danneggiamenti per cause esterne quali atti vamdamcidenti stradali, danneggiamenti meccanici
di varia natura effettuati da terzi per i qualipfmltatore dovra sottoscrivere apposita assicunazio
di copertura. | ripristini a seguito di sovratemsiindotte dalla rete o per cause naturali sono da
considerarsi rientranti nella manutenzione stramanga conservativa.

40. Pronto intervento e reperibilita
L’Appaltatore dovra garantire un servizio di proimitervento e reperibilitd organizzato in modo tale
da assicurare, in caso di chiamata (sia essa dingturna, in giornata lavorativa o festiva) della
cittadinanza, l'intervento presso limpianto oggetella chiamata secondo i tempi indicati nel
proseguo del presente articolo.
A tale scopo I'Appaltatore dovra rendere dispomililpartire dalla data di attivazione del servjizio
un numero telefonico verde, un numero fax ed unrigmb e-mail validi per tutta la durata del
contratto al fine di ricevere eventuali segnalazibhiguasti e disservizi. Al di fuori del normaleasio
di ufficio (inteso come tale dal lunedi al venerd30 - 18.00) dovra essere predisposto un sistema
automatico per il trasferimento delle chiamaterappsti al servizio di reperibilita.
Nel caso di Appaltatore costituito da un Raggrupgata Temporaneo di Imprese il numero di
telefono ed il numero di telefax dovranno esseiei per tutte le Imprese Raggruppate.
A seguito della chiamata il reperibile dovra gair@nil pronto intervento presso l'impianto entro i
termini temporali dalla chiamata (sia essa diunmturna, in giornata lavorativa o festiva) indicat
nella successiva tabella. Tali tempi di riferiscaila presenza del personale presso l'impianto dal
momento in cui viene ricevuta la chiamata. In tel@po e altresi incluso l'inizio delle attivita di
ripristino.
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TIPO DI GUASTO TERMINE

llluminazione pubblica - Punto luminoso isolato 72

ore
llluminazione pubblica - Tre punti luminosi adiaten 48

ore
llluminazione pubblica - Guasto locale generaliazathe compromedt 8
l'illuminazione di una o piu vie ore
Qualsiasi tipologia di impianto - Danni o avariseguito di inconvenienti| o 4
incidenti e altri eventi che possano compromettesecurezza degli impianti ore

Per parte sua I'Amministrazione Comunale indichen® o piu incaricati quali referenti del
Responsabile del servizio dell’Appaltatore. L'incato del’ Amministrazione Comunale provvedera
al coordinamento dei lavori di gestione e manutamzisulla proposta presentata in sede di gara.

41. Nomina di un referente responsabile nei confrandel’Amministrazione
L’Appaltatore dovra indicare, entro 30 giorni dafifipula del contratto, il nome del responsabile
tecnico referente nei confronti della Stazione Atgde all’appalto, cui dovra essere conferito
l'incarico di coordinare e controllare lattivitai dutto il personale addetto alla gestione, alla
manutenzione e al controllo degli impianti affidiatigestione.
Tutte le contestazioni relative alle modalita dé@szione del contratto, comunicate per iscritt@, pe
fax, o per posta elettronica a detto responsabilantenderanno come validamente effettuate
direttamente all’Appaltatore.
Ogni variazione del nominativo del referente resadniie di cui al presente articolo, deve essere
tempestivamente comunicata alla Committente; alaunicazione della variazione della persona
dovra essere allegato il nuovo atto di mandato.
E’ da ritenersi a carico dell’Appaltatore 'adozeyrdurante I'effettuazione dei lavori o I'erogazon
dei servizi, dei provvedimenti e delle cautele 1ssee per garantire la vita e la incolumita degli
operai, delle persone addette ai lavori e dei teiché per evitare danni ai beni pubblici e grjva
osservando al riguardo le disposizioni contenutie morme antinfortunistiche vigenti nonché nel
piano di sicurezza del presente contratto.

42. Consulenza e assistenza tecnico — amministrativ
Per assistenza tecnico-amministrativa si intendseilvizio che sara prestato dall’Appaltatore,
remunerato attraverso il corrispettivo complesslivaggiudicazione, delle attivita di progettazione,
aggiornamento elaborati e dati connessi all'espletdéo dell'appalto.
L'attivita di consulenza prevede che I'Appaltataretta a disposizione dei Committenti la propria
esperienza, le proprie conoscenze specifiche sofarip struttura organizzativa, fornendo supporto,
ogni volta che questo si renda necessario, ndlalfatudio, analisi, ricerche di mercato, ecc.
In particolare, ’Appaltatore é tenuto alla predisgzione, alla compilazione, alla presentazione all
Autorita competenti, all'ottenimento delle oppodurautorizzazioni, alla conservazione e
all'aggiornamento di tutta la documentazione anstriaiiva e burocratica prevista dalle leggi vigenti
Le autorizzazioni sono sempre da intendersi sitnpireari che di collaudo finale. L'assistenza di cu
al presente articolo andra prodotta in particofse
- pratiche comunali per nuovi impianti o ristrutimione degli stessi, anche in capo ai lottizzanti;
- pratiche degli organi amministrativi preposti;
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- comunicazioni annuali al Ministero dell'Industriave richiesto, del nominativo del tecnic
responsabile per la conservazione e |'uso raziate@lenergia utilizzata per il funzionamen
degli impianti elettrici;

- D.P.R. n. 462/2001 relativamente agli impiantimtissa a terra (sola assistenza all’organo di
verifica preposto).

All’Appaltatore saranno sottoposti, per parere ciing non vincolante, i progetti di nuovi impianti
da eseguire nelle lottizzazioni e che dovrannoessgigamente essere presi in carico dall’Appaltatore
Risultano a carico dell’Appaltatore il versament Hollettini e tutte le incombenze di carattere
burocratico, riferite sia ad attivita preliminarhes di collaudi finali per le attivita di propria
competenza. Sono altresi incluse all'interno deligita a carico dell’Appaltatore la consegna éell
certificazioni relative alle apparecchiature e doeati necessari ai fini dell'ottenimento dei pareri
(sia preliminari che finali) da parte degli Entingpetenti.
Il verbale di visita stilato dagli Enti prepostivaeessere consegnato in copia ai Committenti.
Per i lavori che i Committenti hanno appaltatoppalteranno a soggetti terzi, I'’Appaltatore deve
fornire la necessaria assistenza tecnica per litbperazioni atte a garantire per la buona riascit
delle opere, quali il sezionamento, l'intercettagiali circuiti ed impianti, provvedendo con proprio
personale a fornire quanto necessario per il regolandamento dei lavori, comprese le
programmazioni delle varie apparecchiature e lesmespunto di impianti, le regolazioni varie, le
verifiche di corretto funzionamento il rilievo delhon conformita dei lavori di terzi rispetto alle
disposizioni normative e la loro trasmissione &tazione Appaltante.

Nell'ambito delle attivita di assistenza tecnicoraimistrativa, I’Appaltatore dovra:

- redigere un rapporto sull'andamento del senati@rmine di ogni annualita del contratto. Da
tale rapporto I'Amministrazione evincera I'entita |l& natura degli interventi svolti
dall’Appaltatore sugli impianti oggetto di affidamnte.

- eseguire, con cadenza almeno biennale, di diagnesgetiche volte a verificare lo stato degli
impianti, le condizioni di erogazione del servizimnché le eventuali soluzioni d'intervento,
integrate sotto il profilo tecnico- economico, tese conseguire ulteriori margini di
miglioramento nel rapporto tra efficienza, qualg@d economicitd del servizio erogato.
L’Appaltatore potra presentare alla Stazione Apaé ulteriori proposte d'intervento
migliorativo, che quest'ultima valutera, riservasidbdiritto di approvare previa verifica delle
condizioni tecnico economiche proposte.

43. Sistema informatico

L’Appaltatore dovra prevedere la predisposizionéngpiego di un sistema informatico, installato
anche presso gli uffici comunali e a disposizioe#adStazione Appaltante (in questo caso saranno
necessari quattro software/piattaforme di accessajuattro uffici tecnici), per la gestione delle
principali attivita di gestione quali:
- censimento punti luminosi;
- visualizzazione delle mappe;
- gestione della manutenzione;
- gestione delle richieste di intervento.
Il sistema informatico dovra essere implementatese operativo entrd (due) mesi dalla data del
primo certificato di regolare esecuzione.
Il progetto del sistema informatico presentato éaes di gara dovra essere completo di tutti gli
elementi necessari, ed in particolare dovra ilarstr
- caratteristiche del software, con esempi di sohée, rapporti e quantaltro utile a

comprendere le sue caratteristiche;
- caratteristiche dell'hardware necessario al fumamento.



Comuni di BAGNOLO CREMASCO e CREMOSANO

44. Anagrafe impiantistica
L’anagrafe impiantistica fornisce il censimento ki@gpianti di illuminazione e il caricamento deﬂ
dati inerenti ai componenti di ogni centro lumindsouna banca dati organizzata su supporto
informatico. | centri luminosi sul territorio dovurao essere individuati tramite un codice numerico o
alfanumerico e provvisti di targhetta di identizoane al fine di favorire una corretta e puntuale
segnalazione dei guasti.
Il trasferimento dei dati relativi agli impianti ion archivio cartografico informatizzato € da
aggiornare annualmente a seguito dell'esecuzioaegtituali lavori di modifica della rete esistente,
ovvero di realizzazione di nuovi impianti. Tale dowentazione dovra essere messa a disposizione di
altri Enti o Societa, nel rispetto delle direttivapartite dall' Amministrazione. L’archivio dovra
essere georeferenziato e fornito su base UTM ldggider i terminali installati negli uffici della
stazione appaltantedovra contenere i dati:
- sui corpi illuminanti (humero identificativo, teristiche di sorgente, potenza, tipo reattore,
tipo apparecchio, data installazione, quadro diatitazione)
sulla posa (tipologia di sostegno e materialeasho, dimensioni)
sulla rete (quadro di alimentazione, sezionge@ldgia linea dorsale, giunzioni, posa della
linea)
- sui quadri elettrici (schema elettrico, POD etote di riferimento, modalita di accensioni,
orari di regolazione impostati, altri carichi alinmati)
- sulle caratteristiche della regolazione, chearsao riportate o per quadro, in presenza di
regolatore centralizzato, o per corpo illuminargigecificando nei dati di ogni punto luce la
programmazione attuata.

Il raggiungimento di un’adeguata conoscenza in it@rmualitativi e quantitativi del patrimonio

impiantistico, la formazione dell’Anagrafe ed il tadico aggiornamento dei dati ha quindi come

obiettivo primario la precisa definizione dei fabdgni manutentivi necessaria per:

- attivare le opportune misure di adeguamento genanento dell'esistente;

- consentire la migliore programmazione ed eseagzdegli interventi manutentivi;

- eliminare diseconomie di esercizio;

- garantire la pubblica e privata incolumita;

- rispettare gli obblighi derivanti dalle normativigienti.

- avere costante aggiornamento delle schede texdiciascun impianto e del relativo manuale
di manutenzione.

45. Assistenza per contributi o finanziamenti (Displina dell'utilizzo dei

TEE/certificati bianchi)

L’Appaltatore dovra attivarsi per I'individuazionky ricerca e il supporto allAmministrazione per
'acquisizione di finanziamenti esterni — ordina&ristraordinari — finalizzati a garantire risorse
aggiuntive per la realizzazione delle finalita di al presente capitolato. L’eventuale acquisizione
delle citate risorse verra compensato con appogise da definire in relazione alle specificita, a
tempi e all’entita del finanziamento introitato.

Per quanto riguarda i Titoli di Efficienza Energetisara I'appaltatore a dover mettere sul mercato
dei certificati bianchi tali titoli e 'importo gearato dagli stessi dovra essere suddiviso comeesegu

- 50% stazione appaltante
- 50% appaltatore.

46. Componenti preesistenti e materiali di risulta
E' consentito all’Appaltatore il riutilizzo gratoitdi apparecchiature o componenti esistenti,
mantenendole ovviamente nell'ambito dell'appalpyeio benestare del Committente.
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dell’Appaltatore che dovra provvedere al loro aloramento, secondo quanto previsto d
normativa vigente in materia di rifiuti.

Qualora si tratti di materiali classificati quafiuti pericolosi, I'Appaltatore dovra operare medpetto
della normativa e legislazione vigente, eventuabmeawvvalendosi di imprese specializzate ed
autorizzate al trasporto, smaltimento o recupetaldmateriali.

| materiali di risulta dalle attivita di manutena® e delle opere rimarranno in propri%

47. Utilizzo delle reti e degli impianti
L’Appaltatore e tenuto ad utilizzare e destinareele e gli impianti oggetto del contratto d’apalt
esclusivamente per la gestione dei servizi di ilhamione pubblica.
E consentito l'utilizzo delle reti e degli impiapgr altre attivita o iniziative solo a seguiteedpressa
autorizzazione da parte della Committente e presidica di compatibilita di ulteriori utilizzi cota
destinazione primaria oggetto dell’'appalto.

48. Oneri e obblighi del’Amministrazione Comunale
La Committente riconoscera e si fara carico econamente degli interventi di riparazione e/o
ripristino conseguenti a calamita naturali, atthdalici, incidenti stradali, guerre, tumulti edralt
eventi di forza maggiore ferma restando la veripoaventiva degli importi dei lavori e le modalita
di esecuzione degli stessi.
Eventuali adeguamenti degli impianti conseguentimadifiche normative e/o innovazioni
tecnologiche sopravvenute dopo la sottoscriziorlecdetratto d’appalto potranno, a scelta della
Committente, essere esequiti direttamente dallsssateo fatti eseguire a proprie spese
dall’Appaltatore.
Per interventi di cui ai due commi precedenti, [p&ftatore, su richiesta della Committente, dovra
redigere il relativo progetto secondo quanto ptewialla normativa sui lavori pubblici.

Sono inoltre a carico dellAmministrazione Comunigeeguenti attivita:

- comunicare per iscritto all’Appaltatore il norativo del direttore dell’esecuzione del
contratto previsto dall’art. 299 del D.P.R. n. Z¥0;

- svolgere attivita di programmazione e pianifioaez dello sviluppo del territorio e delle
infrastrutture primarie ivi compresa la progetta=odi carattere generale, garantendo un
costante rapporto con le strutture tecniche depp#tatore per verificare la compatibilita dei
nuovi insediamenti con gli impianti esistenti e pescedere alla pianificazione di nuove opere;

- comunicare con congruo anticipo all’Appaltatore:

o0 Le modifiche ai regolamenti comunali che possanqualsiasi modo influire sulla
gestione dei servizi, acquisendone il relativo pgre
o L’esecuzione di lavori interferenti con gli impiaet i servizi oggetto dell'appalto;

- astenersi dall’eseguire direttamente intervemégolazioni degli impianti affidati in gestione
all’Appaltatore;

- non consentire ad altri soggetti I'eserciziol@eailttivita oggetto del presente appalto essendo
che I'Appaltatore, per I'intera durata dell’appalte ha I'esclusiva;

- riconoscere all’Appaltatore il diritto di recupee da soggetti terzi le spese sostenute per il
ripristino della funzionalita delle reti e deglimanti danneggiati dagli stessi;

- tenere sollevato e indenne I'Appaltatore da ieste economiche e/o di altro tipo che
dovessero richiedere soggetti terzi, proprietariadde su cui insistono gli impianti di
illuminazione;

- richiedere preventivamente all’Appaltatore, aso di esecuzione da parte di soggetti terzi o
dalla Committente stessa di interventi relativi agpianti di pubblica illuminazione, un parere
tecnico obbligatorio e vincolante contenente tléteslative prescrizioni tecnico-esecutive da
rispettare;
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acquisire tutti gli effetti derivanti dalla dichaione di pubblica utilita, specificamente per
che concerne le occupazioni d'urgenza e gli espropr
- farsi carico degli oneri sostenuti dall’Appaltep per effettuare gli spostamenti e/o le
modifiche degli impianti effettuati a seguito diigenze della Committente stessa, non
comprese nell'appalto;
- prescrivere i seguenti obblighi, relativament&gori eseguiti da terzi:
0 Assumere presso I'’Appaltatore opportune informazjfmma di iniziare lavori di
gualsiasi natura, che possano interessare gli mtipilativi ai servizi in oggetto;
o Preavvisare I'Appaltatore dell'inizio dei lavori dampiersi, informandolo altresi
della loro natura;
0 Segnalare immediatamente all’Appaltatore eventigiini causati e risarcirli;
o Effettuare il coordinamento con le autorita prepasta chiusura delle strade qualora
cio si rendesse necessario per l'espletamentoaf@iezioni di manutenzione.

- approvare, ove necessario, i progetti relatid apere ed impianti da realizzare, al fine h

Rimangono in carico allAmministrazione anche lagtora degli alberi, al fine di mantenere integro
il flusso luminoso emesso e di garantire la siczaedegli impianti, apparecchiature e linee di
alimentazione e il pagamento di eventuali altri ronper I'ottenimento dei permessi
all'installazione/passaggio delle linee di alimeamae degli impianti di pubblica illuminazione;
L'Amministrazione Comunale accorda gratuitamentengatamente alle opere di manutenzione,
ampliamento o ammodernamento, l'occupazione temparalelle proprietda comunale con gli
attrezzi, mezzi d'opera necessari all'esecuzionsarutenzione di tutti gli impianti di Pubblica
illuminazione come previsto dai regolamenti comuwiglenti in materia ed eventuali loro successive
modifiche o integrazioni.

E' a carico dellAmministrazione Comunale la prageibne per gli eventuali ampliamenti e/o
ristrutturazioni o nuovi impianti della rete cheerra di realizzare nel corso degli anni di gestidel
sottinteso comunque che le ristrutturazioni degtipianti esistenti verranno concordate con
I’Appaltatore. | nuovi impianti muniti di collauddovranno essere presi in carico dall' Appaltatore
secondo le disposizioni di cui al presente capitola

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto clboncedere a terzi l'utilizzo dei pali di Pubblica
llluminazione per stendardi pubblicitari previo ami con I'Appaltatore. Lo sfruttamento
pubblicitario avverra nel rispetto delle norme uniséiche della circolazione stradale e delle norme
fiscali sulla pubblicita e previa autorizzazionepdate degli uffici tecnici e della polizia munieip.
L’Appaltatore dovra comunque fornire indicazionrca l'idoneita strutturale del palo, il carico
massimo da applicare e le eventuali operazionndoeaggio 0 messa in sicurezza, che rimangono
escluse dagli obblighi dell’Appaltatore e compeasaparte.

Oneri derivanti da eventuali nuove normative/diggosi legislative che comportino un aggravio dei
costi da parte della Stazione Appaltante che emirer in vigore successivamente alla data di
presentazione dell'offerta saranno a carico deltthmstrazione Comunale.

In generale la Committente ha I'obbligo di mettéAgpaltatore nelle condizioni piu agevoli per
fornire i servizi in oggetto e quindi di non creamgpedimenti burocratici non connessi al rispetto
delle leggi, norme e regolamenti vigenti.

49. Riduzione e sospensione del servizio
L’Appaltatore si impegna ad erogare i servizi irgetjo con continuita salvo comprovate cause di
forza maggiore ovvero eventi a queste ricondugigdiranno comunque adottate tutte le misure
possibili per ridurre il disagio causato, limitgleinconvenienti e garantire le condizioni di siernza
degli impianti.
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comunicazione alla Committente e dovra adottaracgordo con la stessa, tutte le misure poss
per ridurre il disagio agli utenti, provvedendoragrie spese a fornire ai cittadini interessatigadéa

e preventiva informazione, ove possibile con préeso/mon inferiore ad ore 72 (settanta due).

Nel caso previsto dal precedente comma 1, nesstimasta di risarcimento danni, diretti, indiregti
consequenziali, potra essere avanzata dalla Coemt@thei confronti dell’Appaltatore in quanto non
costituisce inadempienza al contratto.

Qualora I'Appaltatore dovesse trovarsi nelle comatizdi cui al precedente comma dovra da%
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PARTE IV — DISPOSIZIONI GENERALI «

50. Coperture assicurative
L’appaltatore e obbligato a produrre, almeno dgorni prima dell’avvio del servizio, una polizza
assicurativa riportante lo specifico oggetto delpalto che tenga indenne la committente da tutti i
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determimatia azioni di terzi ed a garanzia della
responsabilita civile per danni causati a terzi' estcuzione dei servizi e dei lavori.
In caso di raggruppamenti temporanei d'impresaaesgsere rispettato quanto previsto dall’art. 128
del D.P.R. n. 207/2010 secondo cui le garanzieasgive, sono presentate, su mandato irrevocabile,
dalla mandataria in nome e per conto di tutti icarenti con responsabilita solidale nel caso di cu
all'articolo 37, comma 5, del codice.
L’Appaltatore dovra stipulare apposita copertura assicurativa a copertura delle manutenzioni
straordinarie conservative.
La polizza assicurativa € prestata da unica impdesesicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicuiaze, nella forma “Contractors All Risks” (C.A.RSi
fara riferimento alla polizza Schema Tipo 2.3 diauD.M. 12 marzo 2004 n. 123 con le specifiche
di seqguito indicate.
Le somme da assicurare sono le seguenti:
- Sezione A
o Partita 1 - OPERE: si riferisce ai possibili dache si possono arrecare alle stesse
opere oggetto dell’appalto. Il massimale per laizzal dovra essere unico e non
inferiore a € 300.000 (trecentomila);
o Partita 2 - OPERE PREESISTENTI: si riferisce aigiodi danni che si possono
arrecare in corso di costruzione o manutenziondragianti gia esistenti e sui quali
si sta intervenendo. Il massimale non dovra ess&gore a € 100.000 (centomila);
o Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERQO: si riferiscalamolizioni e sgomberi che
sSono necessari e relativi eventuali costi in consega del verificarsi di un danno,
cosi come indicato ai precedenti punti 1) e 2ndksimale non dovra essere inferiore
a € 100.000 (centomila).
- Sezione B
Questa sezione della polizza assicurativa relailzaresponsabilita civile per danni causati a
terzi nellesecuzione dei lavori e dei servizi, desssere stipulata per un massimale non
inferiore ad € 5.000.000 (cinquemilioni). Tale pak deve:
a) prevedere specificamente, a chiarimento di qual$posto dall'art. 11 dello
schema tipo 2.3, l'indicazione che sono considématzi" anche i rappresentanti
della committente autorizzati all’accesso al carti€ componenti dell’ufficio di
direzione dei lavori, i coordinatori per la sicuzazi collaudatori e chiunque a vario
titolo abbia possibilita di accesso;
b) comprendere specificatamente i danni a cosetdavimozione o franamento o
cedimento del terreno di basi di appoggio o diegpstin genere (art. 12 lett. 1)
dello schema tipo 2.3);

c) comprendere specificatamente i danni a cosetdawibrazioni (art. 12 lett. j)
dello schema tipo 2.3),

d) comprendere specificatamente i danni a cavinglaibure sotterranee (art. 12 lett.
m) dello schema tipo 2.3).

La garanzia di cui al presente articolo, prestatifiaghpaltatore copre senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e salifei. Qualora I'appaltatore sia un’associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime dedigponsabilita disciplinato dall’articolo 37 comma
5del D. Lgs. n. 50/2016, le stesse garanzie asdica prestate dalla mandataria capogruppo coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dafleese mandanti.
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51. Garanzie di esecuzione @

A) Garanzia di esecuzione dei lavori

L'appaltatore e obbligato ai sensi dell'art.108)$30/2016 a costituire una garanzia fideiussaid %
dellimporto contrattuale dei lavori IVA esclusayvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi icate
dallart.113, primo comma, del D.Lgs.50/06.

La garanzia fideiussoria prevista con le modaliteudall’art. 93 comma quattro del D.Lgs. 50/20d6éye
prevedere espressamente la rinuncia al benefitl@ pieventiva escussione del debitore principale,
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 commeondo del Codice Civile, nonché l'operativitaalgiranzia
medesima entro 15 giorni, a semplice richiestétactella stazione appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rion@vidotto del 50% (cinquanta per cento) per si5e8so
della certificazione di qualita prevista dall'ag.@omma settimo D.Lgs 50/2016.

La garanzia é progressivamente svincolata a mififavanzamento dell'esecuzione dei lavori neltiém
massimo dell'ottanta per cento dell'inziale impaytrantito nei termini e per le entita previstd'alal 103
D.lgs. 50/2016.

B) Garanzia di esecuzione dei servizi

L'appaltatore € obbligato ai sensi dell'art.113$30/2016 a costituire una garanzia fideiuss@id 0%
dellimporto contrattuale dei servizi, IVA esclusajvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesdicate
dallart.113, primo comma, del D.Lgs.50/06.

La garanzia fideiussoria prevista con le modalitgudall’art. 93 comma quattro del D.Lgs. 50/20d6ye
prevedere espressamente la rinuncia al benefidi® pleventiva escussione del debitore principale,
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 commeondo del Codice Civile, nonché l'operativitaalgiranzia
medesima entro 15 giorni, a semplice richiestétactella stazione appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rionvidotto del 50% (cinquanta per cento) per si5esso
della certificazione di qualita prevista dall'aB.@omma settimo D.Lgs 50/2016.

La garanzia e progressivamente svincolata a miiifavanzamento dell’esecuzione dei servizi malté
massimo dell’'ottanta per cento dell'inziale impaytrantito nei termini e per le entita previstd'atdl 103
D.Igs. 50/2016.

52. Disposizioni sul personale impiegato per la fartura dei servizi e 'esecuzione

dei lavori

L’appaltatore e tenuto all’esatta osservanza de tet leggi, regolamenti e norme vigenti in materia

di lavoro, nonché eventualmente entrate in vig@lecarso dei lavori, e in particolare:

a) siobbliga ad applicare ai propri dipendenti eégpati nella esecuzione dei servizi un contratto
nazionale di lavoro che preveda nella sfera di iappione la tipologia delle attivita
corrispondenti alle prestazioni oggetto del comtratonché gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempoedla localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore aecfualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentementa datura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessia @gni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla committentéakskervanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettiipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappaltd; fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime I'appaltatore dalla respatitgle cio senza pregiudizio degli altri diritti
della committente;
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d) é obbligato al regolare assolvimento degli ajfblicontributivi in materia previdenziale
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altrdbémtutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui airana precedente, accertata dalla committente o ad

essa segnalata da un ente preposto, la committer@desima comunica all’appaltatore

linadempienza accertata e procede a una detrazleh@0% (venti per cento) sui pagamenti in

acconto, destinando le somme cosi accantonateaazjardell’adempimento degli obblighi di cui

sopra; il pagamento all'appaltatore delle sommeuatomate non e effettuato sino a quando non sia

stato accertato che gli obblighi predetti sona stéégralmente adempiuti.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbdigatenere negli stessi:

a) Fotocopia autenticata del Libro Unico del Lavdraui al D. L. n. 112/2008 art. 39 all'ultimo
aggiornamento effettuato nonché elenco dipendeustifati nel cantiere;

b) Copia della dichiarazione di assunzione ai séekD. Lgs. n. 152/1997 art.1 con riferimento
ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiassunti dopo la data dell'ultimo aggiornamento
del L.U.L;

c) Registro degli infortuni vidimato dalla ASL coetpnte per territorio; d) Copia dei contratti di
subappalto e/o fornitura con posa in opera;

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20mma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008,

I'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun séiggeccupato una apposita tessera di riconoscimento

impermeabile ed esposta in forma visibile, correddit fotografia, contenente le generalita del

lavoratore e l'indicazione del datore di lavoroappaltatore risponde dello stesso obbligo anche per

il personale dei subappaltatori autorizzati. | Il&atori sono tenuti ad esporre detta tessera di

riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottenape anche i lavoratori autonomi che esercitano

direttamente la propria attivita nei cantieri parsonale presente occasionalmente in cantienearhe

sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuabappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali

senza dipendenti, professionisti, fornitori estersimili); tutti i predetti soggetti devono proviere

in proprio.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbdige rispetto delle vigenti disposizione in maderi

di previdenza, assistenza, sicurezza ed igienkiegd di lavoro.

L'Appaltatore, mediante la prestazione dei senghiesti sugli impianti affidati in gestione, gataa

il loro funzionamento in condizioni di efficienzamassimizzando il risparmio energetico e le economie
gestionali conseguibili nell’ambito del servizicmgato. Questi, come descritto nel precedente art. 4
recuperera gli investimenti di efficienza energetogestionale trattenendo, per la durata del atogr

la quota parte del risparmio economico atteso,rsmguanto previsto dall’Offerta dell’ Appaltatore.
Fatto salvo quanto specificato in merito alle caiudii di riferimento che possono influire sulle
variazioni del risparmio, di cui all'art. #,costi addizionali prodotti da un eventuale minor
risparmio energetico/gestionale, rispetto alle prensioni, saranno sopportati esclusivamente
dall'Appaltatore; cosi come, i maggiori guadagni devanti da maggiori risparmi
energetici/gestionali, rispetto a quanto previstosaranno fruiti esclusivamente dall'Appaltatore.

A titolo esemplificativo, e per maggiore chiarezgaprecisa che I'ammontare totale del risparmio
ottenibile, sia esso di carattere energetico agea, a seguito dell'effettuazione dei divertmenti,
potra risultare cosi composto:

1. Una prima quota di risparmio sara prodotta dal maemsumo di energia elettrica (risparmio
energetico) a seguito degli interventi sugli impiareti e nelle modalita di gestionale a
mezzo:

a. Della sostituzione, adeguamento riqualificazioneefécientamento degli apparecchi
illuminanti;

b. Della installazione di regolatori di tensione/ridut di flusso punto punto e/o centralizzati
e/o di orologi astronomici;

2. Una seconda quota di risparmio sara prodotta dadlazione della potenza elettrica
contrattualmente impegnata (economia gestionale);
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approvvigionamento elettrico (economia gestionale);
4. Una quarta quota di risparmio sara prodotta dairgjamento della vita media delle lam
a sequito di interventi sugli impianti (economiaigenale).

3. Una terza quota di risparmio sara prodotta dallgpukst del miglior contratto ?
pade

53. Adeguamento del canone

Il canone di partenza sara annualmente aggiorndl® Isase delle variazioni delle quantita, dei
consumi e dei prezzhe lo determinano.

54. Adeguamento dei prezzi

L’adeguamento dei prezzi sara definito da un’isbmg dellAmministrazione cosi come da
art.106 del D.Lg$0/2016. L’istanza sara consegnata dall’Aggiuditatall’Amministrazione
entro meta del decimo mese successivo all'anngaldenza della appalto in caso di avvio diverso
dalprimo gennaio. In tale istanza si fara riferimeatalati disponibili al primo giorno del decimo
mese dopo la scadenza annuale. Nell'istanza deg@re valutato 'adeguamento dei prezzi che
sara applicato pdiintera annualita successiva (dal primo gennaidateo successivo in caso di
awvio al primo gennaio). In particolarprezzi del servizio gestione/ manutenzione adegaatinno
effettivamente quelli applicati 'anno successiverre per i prezzi dell’energia, il valore adeguato,
oltre ad essere applicato per i pagamenti in aoccdet'anno successivagara utilizzato per il
conguaglio di fine anno relativo all’anno in corso.

L’Amministrazione approvera i nuovi prezzi adeguatitro 30 giorni naturali e consecutivi
contati dalla data dpresentazione dell'istanza (salvo richieste di grdeioni, modifiche o
chiarimenti) e comunque entro la pris@adenza annuale utile dell’appalto.

L’adeguamento riguardera in particolare i sequeneiz zi:

IPREZZO ENERGIA ELETTRICA: adeguamento basato stédéffa per la vendita dell’energia
elettrica ai clientfinali in bassa tensione per illuminazione pubbkeenti diritto al servizio
di maggior tutela, secondo ti@belle definite dall’Acquirente Unico.

IPREZZO GESTIONE/MANUTENZIONE: adeguamento basattiaswariazione percentuale
dell'indice ISTAT maturato dall’aggiudicazione e relativo al costadeta per le famiglie di
operai e impiegati FOI al netto deitabacchi rilevabile sul sito:
http://www.istat.it/prezzi/precon/rivalutazioni/

Per il primo adeguamento, il calcolo sara effetiyatendendo a riferimento il prezzo indicato
in offertadall’Aggiudicatario (Offerta Economica; per i suss&i adeguamenti si fara riferimento
ai prezzi validi’anno precedente).

A titolo esemplificativo si precisa che per la cudel canone relativa alla gestione/manutenzione,
in caso di avvialella appalto il primo gennaio 2016, il primo cdécper 'adeguamento dei prezzi
sara eseguito con i dati disponibili #&1/10/2016. | prezzi adeguati del servizio di
gestione/manutenzione avranno validita per I'intarmo 2016 e quindi ¢orrispondenti prezzi
indicati nell’ Allegato offerta Economica al nettiel ribasso offerto dall’Aggiudicatario in sede di
Gara rimarrannealidi fino al 31/12/2016. Il prezzi dell’energiaranno anch’essi adeguati per la
prima volta con i dati disponibili &1/10/2016. Tali prezzi adeguati saranno utilizpati valutare

il costo dell’energia per i trimestri dell'anno ZD®quindi si determinera il conguaglio finale
per 'anno 2016 sottraendo al costo complessivauttoper il 2016 glacconti versati sulla base
del prezzo energia offerto in sede di gara. Il poeadeguato sara poi impiegato per calcodgire
acconti della quota energia relativi al’'anno 2017.

Per 'adeguamento dei prezzi si procedera comeatalidi seguito:

Pkwhf : prezzo energia elettrica

Formula per 'adeguamento applicabile al trimegsimo di convenzione:
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Pkwhf (trim j) = PkWh (trim j) - (Pkwh (0) - Pkwh (i)) @
dove:

» PkWhf (trim j)prezzo dell’energia (€/kWh) finale adeguato, valpdo il trimestre dell’anno
in cui sI sta eseguendo il calcalbadeguamento (anno j) espresso con un valoregiue
cifre decimali.

« Pkwh (trim j)prezzo dell’'energia elettrica riferito al trimesttell’anno j-esimo del prezzo
medio (€/kWh) per la tariffa dvendita dell’energia elettrica ai clienti finali ihassa
tensione per illuminazione pubblica aventi diriib servizio dimaggior tutela, definiti
dall’Acquirente Unico; riferimento per identificareprezzo medio di riferimento da usare
nellemedia dei quattro trimestri (prezzo medio (g) peteRza impegnata 10 kW, consumo
50.000 kWh/anno). Dati rilevasiul sito web all'indirizzo:http://www.acquirenteunico.it
alla pagina Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia Ebrnitura”.

Al prezzo medio (g) indicato sulle tabelle &€ ag¢gutimposta erariale.

* Pkwh (Oyrezzo dell’energia elettrica fisso per tutta laada dell’appalto corrispondente al
prezzo medio (€/kWh) per tariffa di vendita dell’energia elettrica ai cliefinali in bassa
tensione per illuminazione pubblica aventi diribservizio di maggior tutela, definiti
dall’Acquirente Unico; indicazione per identificaleprezzo medio di riferiment{prezzo
medio (g) per Potenza impegnata 10 kW, consumo0BOkOVh/anno). A seguito i valori
contenenti anchEmposta erariale:

Pkwh (0) = 0,18292 €/kWh. (media annuale 2013 )

* Pkwh (i)prezzo energia €/kWh offerto dall’Aggiudicatariosede di gara. Valore fisso per
tutta la durata dell'appalto. irezzo offerto, dovra essetd*kWh (0)

» Ppl : prezzo servizio gestione/manutenzione

Ogni anno (anno j) il prezzo per il servizio di gese/manutenzione degli impianti sara
aggiornato con la segueritemula:

Ppl (j) = Ppl (j-1) * [1 + (% ISTAT)]
dove:
» Ppl (j)prezzo gestione/ manutenzione €/punto luce valed'@nno j.
* Ppl (j-1)prezzo gestione/ manutenzione €/punto luce valed'anno precedente (j — 1).
* % ISTATvariazione percentuale, rispetto allo stassse dell'anno precedente, dell'indice
ISTAT relativo al costo dellaita per le famiglie di operai e impiegati (FOI) ratto dei

tabacchi espresso in forma decimale (es. +1,3%£3),0 dato di riferimento sara quello
piu recente disponibile alla data di calcolo deléguamento dei prezzi.

Per il primo anno di Servizio in cui € necessaraicalare I'aggiornamento (il 2° anno di
appalto) la formula drasformerain:

Ppl (2) = Ppl(i) * [1 + (% ISTAT)]
dove:
* Ppl(i)prezzo gestione/ manutenzione iniziale €/punto (offerta di gara).

55. Adeguamento quantita
Le quantita che definiscono il canone di parteqza,precisamente Py (i), (per i valori iniziali
vedi Allegato G - Offert&Economica) che agiscono direttamente sulla detezione delle quote
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relative alla gestione/manutenzione dagpianti (e anche sulla quota energia), sarann@augfi
con la seguente procedura in cui i dati di rifemtoe daadottare per I'anno successivo (cioé

far data dalla prima scadenza annuale utile delal#o), saranno queliievabili I'ultimo giorno

del dodicesimo mese a partire dalla scadenza anmlglla appalto. A titolo esemplificativo si
precisa che se la appalto verra avviato il primongéo, il giorno di riferimento per i dati sara |l
31 dicembre di ognanno e la variazione numerica sara applicata daigogennaio dell’anno
successivo. Per il primo anno verra eseguiita variazione a seguito della prima redazione del
data base da parte dellAggiudicatario. Le evemtuabdifiche numeriche avranno effetto per
l'intero primo anno anche se determinate in ritatidpetto all’avvio dell’appalto. Larocedura di
richiesta di modifica delle quantita ricalca fedelrte quella precedentemente determinata per
'adeguamento dei prezzi.

La quantita Ml (i) (Numero dei punti luce illuminazione pubblica imilfj sara adeguata in seguito
all’aggiornamento deidati del database impianti di illuminazione pubblicel COMUNI.
L’aggiornamento sara a cura dell’Aggiudicatarioaggrovato dall’Amministrazione.

56. Adeguamento consumi energia elettrica
L’adeguamento dei consumi dipende dalle variazébmumero, caratteristiche e funzionamento
degli impianti. Qualsiasi adeguamento dei consumi, determinatanuoeli sotto riportati, avra
effetto a partire dalla prima scaderaauale utile della appalto analogamente a quanterze
per l'adeguamento delle quantita di cui al preceslgraragrafo. Pertanto, qualora l'avvio
dell'appalto coincida con il primo gennaio, se orpianto subira modifiche tali daodificarne i
consumi nel corso di un anno, tali variazioni gesib negative (rilevate al 31/12) avranno effetto
suiriconoscimenti economici a partire dal primo geonai
Il valore di KWHi) sara ricalcolato in base ai dati contenuti nellalsga impianti di illuminazione
pubblica aggiornatdall’Aggiudicatario nel primo periodo successivdaatvio della Appalto, a
cui sara applicata la formula matematiwdicata per il calcolo della "quota annua inizigégvizio
di fornitura energia elettrica”. Tutte le modifichgeguite sul database dall’Aggiudicatario dovranno
essere sostenutela una adeguata documentazione tecnica giustficate approvate
anticipatamente dallAmministrazione, tenuwonto che la modifica derivante dall’offerta
migliorativa sara recepita solamente con [l'avvioll'&gecuzionecontrattuale ai fini della
determinazione della quota annua del serviziomiifora energia elettrica @) dal 2° al 13anno
contrattuale.

La documentazione tecnica giustificativa del’aggamento dovra contenere tutti gli elaborati
grafici, relazionicomputi metrici necessari ad identificare I'agganmento inserito nel ricalcolo.
In particolare dovranno essesgecificati i seguenti:

11l valore della potenza (W) assorbita dalle lampagegiornate che sara inserita nel campo P (W)
del databaséstato di fatto);

“1Per I'aggiornamento del valore da inserire nel cartfgC” del database, cioe il fattore legato
alla programmazione della regolazione di flusso luminasodovra calcolare analizzando i
consumi dell'impiantdunzionante con il profilo di programmazione anruail riduzione scelto
(da indicazioni dell’'Ufficio Tecnicalel COMUNI) e rapportarli con i consumi dell’'impian
senza programmazione di riduzione;

“1Per I'aggiornamento del valore da inserire nel carfiffF” del database, cioe il fattore legato
allaprogrammazione dello spegnimento notturno (eggrmento alle ore 24.00), si
dovra calcolare analizzando i consumi dell’impaariinzionante con il profilo orario di
programmazione annuale dpegnimento scelto (da indicazioni dell’Ufficio Texo del
COMUNI) e rapportarli con i consumi dell'impianggnza programmazione spegnimento. Le
variazioni del valore “FF” dovranno rispettare merente i limitiprevisti dalla normativa
vigente.
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“1Per il valore di “ORE” sara da adottare il valomntattuale richiesto dall’Amministrazione al
momento dellpresa in carico degli impianti. Le ore contrattymssono diminuire solamente
previa richiesta scritta daarte del’Amministrazione. Modifiche piu restnité possono essere
richieste dall Amministrazione.

Nel caso sia necessario valutare I'incidenza dsaom per periodi di tempo inferiori allanno sara
necessario calcolaf@ncidenza delle ore di accensione dell'impiant periodo di funzionamento
interessato e rapportarlo al tempadcensione annuale (4.000 ore per la illuminazrigblica)
richiesta contrattualmente dall’Amministrazione.l Maso della presa in carico di nuovi impianti
(solo in caso di nuovi punti luce collegati a vallain nuovo contatore énergia) successivamente
alla data di inizio dellanno contrattuale, pemp@riodo annuale rimanente sarargworisposti i
consumi in base alla letture del contatore di éaexgorrisposti in fase di conguaglio.

57. Disposizioni in materia di sicurezza
| servizi appaltati devono svolgersi nel pieno ei$p di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavorameogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene.
L’appaltatore, che & obbligato ad osservare le migenerali di tutela di cui all'articolo 15 del D.
Lgs. n. 81/2008, dovra trasmettere alla committgmiena dell’inizio del servizio:
a) il documento di valutazione dei rischi azien@aliarticolo 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs.

n. 81/2008;

b) ladocumentazione di avvenuta denunzia agligatiidenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

58. Piani di sicurezza
Per quanto riguarda la manutenzione trattandosediizi che non comportano la formazione di
cantieri veri e propri dove peraltro € previstgtasenza di un’unica impresa, la committente non e
tenuta a designare il coordinatore per la progett@né quello per I'esecuzione previsti dall’asta
90, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 81/2008 e nonresiltenuta a redigere neppure il piano di sicarezz
e di coordinamento ed il fascicolo previsti daliiemlo 91, comma 1, lettere a) e b) di tale decreto
Stante la particolarita del servizio, che si svagstanzialmente in spazi pubblici, la committdrae
valutato altresi che non esistono rischi da interfea per cui non ha neppure proceduto alla redazio
del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Ifeeenti (DUVRI).
L’appaltatore € obbligato ad osservare e far osserdai dipendenti le prescrizioni ricevute dalla
committente, verbali e scritte.
L’appaltatore deve quindi, prima dell'inizio delrgizio, ai sensi dell'articolo 131 del D. Lgs. n.
50/2016, predisporre ed inviare alla committent®iamo di sicurezza relativo ai rischi specifidiele
singole lavorazioni che puo essere inteso comgi€me del Piano di sicurezza sostitutivo e del®ian
operativo di sicurezza.
Per i lavori di adeguamento normativo e di riquedizione tecnologica finalizzata anche al risparmio
energetico degli impianti di illuminazione invesericade pienamente nel dettato del Titolo IV del
D. Lgs. n. 81/2008 pertanto l'appaltatore dovrandui prima dell’inizio dei lavori, ai sensi
dell'articolo 131 del D. Lgs. n. 50/2016, predigai Piano di sicurezza sostitutivo (PSS) edafa
operativo di sicurezza (POS) che analizzino in m@ndettagliata i processi di esecuzione e di
modalita di lavoro quando essi hanno un'incidendlagiene e la sicurezza dei lavoratori impiegati
nel cantiere.
Il Piano di sicurezza sostitutivo (PSS) ed il Piaperativo di sicurezza (POS) dovranno esseretredat
conformemente a quanto stabilito al punto 3 delégato XV del D. Lgs. n. 81/2008 con riferimento
allo specifico cantiere e deve essere aggiornatogad mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.
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Ai sensi dell'articolo 131 del D. Lgs. n. 50/201@edl'articolo 97 del D. Lgs. n. 81/2008, I'appatiee
e tenuto ad acquisire i piani operativi di sicueesalatti dalle imprese subappaltatrici nonché&areu

il coordinamento di tutte le imprese operanti ragltere, al fine di rendere gli specifici piani ogtévi

di sicurezza compatibili tra loro e coerenti copribprio.

Il piano operativo di sicurezza costituisce pianmplementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo previsto dall'articolo 131, comma 1itdea b), del D. Lgs. n. 50/2016 e deve essere
aggiornato qualora sia successivamente redattaribpdi sicurezza e di coordinamento predisposto
dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del coatd disposto degli articoli 90, comma 5 e 92,
comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008.

Tutti i piani di sicurezza (PSC, PSS, POS) dovraessere redatti con i contenuti minimi previsti
nell’Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodigl D. Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore e
solidalmente responsabile con i subappaltatorighexdempimenti, da parte di questi ultimi, degli
obblighi di sicurezza.

59. Ulteriori competenze, oneri ed obblighi dell’'apaltatore

Con la stipula del contratto d’appalto, 'appaltatsi assume, con oneri economici a proprio carico,

le seguenti competenze, oneri ed obblighi:

a) Spese della committente.
Il rimborso delle spese sostenute dalla committewtel saldo dei contratti sottoscritti tra

professionisti e Stazione Appaltante riportaticedtolo di gara allegato al bando.

b) Spese di registrazione del contratto d’appalto eelativi allegati.
Spese inerenti e conseguenti alla stipulaziongistrazione del contratto d’appalto. A tal fine
si precisa che il contratto di appalto é soggdtionposta di bollo nellimporto vigente di euro
16,00 al foglio, ai sensi dell’art.3 della Taritilegato A, Parte |, D.P.R. 642/1972; si precisa
inoltre che Tlallegazione al contratto di appaltel dcapitolato speciale ne impone
'assoggettamento all'imposta di bollo seguendsddi del contratto (euro 16,00 al foglio),
potendo nondimeno essere il medesimo capitolateteaminate condizioni, essere considerato
compreso nella previsione di cui all'art.28 dellriffa Allegato A, Parte Il, D.P.R. 642/1972
con imposta di euro 0,52 per foglio. Sono il carico dell’appaltatore ogni altra spesa
inerente e conseguente all'organizzazione, esewjziassistenza, contabilizzazione del
servizio e dei lavori di cui all’appalto in oggettoosi pure s’'intendono a carico del medesimo
appaltatore tutte le spese e le tasse che riguanokem qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto
o 'oggetto del medesimo, fatta eccezione per I'lgdogni altra imposta che per legge fosse
intesa a carico della committente.

C) Autorizzazioni, licenze.
Spese che attengono agli adempimenti e agli oresréssari per istruire e gestire tutte le
pratiche relative l'ottenimento del rilascio ditéutle autorizzazioni, licenze, concessioni,
permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi,usitini statali, regionali, provinciali e altre
operanti nel territorio, che si rendessero necepgaro svolgimento delle mansioni previste
dal presente capitolato e piu generalmente pecamatta gestione degli impianti.

d) Manodopera.
Integrale osservanza del trattamento economicormatovo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settorpez la zona nella quale si svolgono i servizi.

e) Spese di cantiere
Spese per l'organizzazione dei cantieri con gleati, macchinari e mezzi d'opera necessari
all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzaiit relazione all'entita delle opere,
provvedendo alla loro installazione, spostamenigpnati di lavoro, tenuta in efficienza ed
allontanamento al termine delle opere. Spese perd¢esgombri i luoghi di lavoro da materiale
di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, pxedendo al loro allontanamento. Al termine dei
lavori, e in ogni caso entro e non oltre 10 (dieggrni dal preavviso, I'appaltatore dovra
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cantiere unitamente ai materiali e manufatti nolizaati.

f) Preavvisa
Obbligo di avvisare la committente prima di inigajualsiasi lavoro stradale, tranne i casi di
forza maggiore per i quali dovra comunque esseetdmpestiva comunicazione alla stessa.

0) Segnaletica stradale
Spese dipendenti dall'installazione provvisoriamparecchiature atte alle segnalazioni diurne
e notturne, mediante cartelli e fanali nei trattsttada interessati dall'esecuzione dei lavori,
secondo l'osservanza delle norme vigenti di poktiadale e di quanto la committente o da
altri soggetti pubblici dovessero prescrivere.

h) Ripristini.

Al termine dei lavori I'appaltatore dovra provveee ripristino del suolo pubblico secondo le
indicazioni all'uopo definite e fornite dalla conitante o da altri soggetti pubblici, nel rispetto
dei regolamenti vigenti in materia di interventisstali.

i) Sorveglianza e custodia
Spese per la custodia e la buona conservaziormeateriali e manufatti dal momento del loro
ingresso in cantiere fino alla loro posa in op&iaesclude in ogni caso qualsiasi compenso da
parte della committente per danni e furti di matiermanufatti, attrezzi e macchinari, anche in
deposito, nonché per opere di terzi.

)] Assicurazioni.

L’assicurazione degli operai e persone addetteawbri, per fatti inerenti e dipendenti
dall'esecuzione dei lavori facenti parte dell’'appah oggetto.

k) Prestazioni aggiuntive
Per gli interventi specificamente richiesti daltaranittente e con oneri economici a suo carico
e previa concorde definizione fra le parti: progeittne preliminare, definitiva ed esecutiva di
nuovi interventi; direzione dei lavori; esecuziates lavori;

) Sicurezza
Spese per la predisposizione, secondo le legoa sidurezza e le normative vigenti, dopo
l'aggiudicazione dell’appalto e prima dell'inizieldservizio, il piano delle misure per la
sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il heamento dell'attuazione del predetto piano
spetta all'appaltatore, previa consegna dello staka committente.

m) Esprimerepareri tecnici ed esercitare il controllo sulla esecuzione degpianti realizzati
nell’ambito delle nuove urbanizzazioni, nonché padere al loro collaudo prima della presa in
carico.

n) Aggiornamento cartograficocomprendente tutte le modifiche intervenute nefi@ sia per
guanto riguarda il numero dei punti luce, la timpéoed il posizionamento.

0) Collaborare con i comuniper la predisposizione delle domande di contrilmint® dovessero
essere possibili per bandi emessi da Stato, RegiBnovince.

In generale I'appaltatore ha I'obbligo di fornirgervizi in oggetto con la massima diligenza,
professionalita e correttezza nel pieno rispettide deisposizioni legislative, normative e
regolamentari vigenti in materia.

p) Rapporti con altre ditte
L'Appaltatore s'impegna a stabilire rapporti di l@obrazione con eventuali altre ditte
appaltatrici, a cui '’Amministrazione Comunale abdifidato altri lavori, avendo cura di evitare
ogni interferenza o sovrapposizione di attivitd eahsentire alle stesse l'accesso alla zona dei
lavori.

provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezniacchinari ed i mezzi d'opera giacenti%

Ogni qual volta che gli uffici preposti convochimoConferenza di Servizi i tecnici addetti al semwi
pubblica illuminazione I'Appaltatore € obbligatpr@senziare con persona tecnicamente qualificata.
All'Appaltatore saranno sottoposti per parere ctiivey non vincolante, i progetti eseguiti o da
eseguire nelle lottizzazioni. Tuttavia, se il I'Agmtore, in accordo con I'Amministrazione
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e di legge, potra rifiutarsi di assumerne la gestiéino a quando tutte le inadeguatezze si
eliminate.

L'Appaltatore dovra individuare per ogni interveiitoelativo Direttore dei Lavori, il quale dovra
assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tuttepkere previste nonché redigere un verbale di
ultimazione delle opere eseguite e relativo coltaudcontraddittorio con il Direttore del servizio.

Comunale, riscontrasse che le installazioni dir@itasi non rispondono a tutti i requisiti di Siemzah

60. Standard qualitativi

L’Appaltatore si impegna a garantire gli standambldativi dei servizi oggetto del presente

capitolato, definiti sulla base dei seguenti piici

a) la funzionalita degli impianti, per evitare dis& situazioni di pericolo, dovra essere sempre
garantita secondo le indicazioni del presente okgd;

b) laqualita dell'illuminamento della sede stradaldegli altri spazi pubblici deve essere adeguata
agli standard normativi cosi come definiti nel ptig degli interventi;

c) il pronto intervento dovra essere sempre eseqwet tempi minimi predeterminati e con le
modifiche proposte dall’ Appaltatore nel piano gesdle;

d) ogni tipo di intervento sugli impianti dovra sera tener presente lo standard di qualita di
illuminamento minimo richiesto;

e) le risposte del Call Center alle chiamate devameenire nellambito di tempi di attesa
ragionevoli; il Piano Gestionale deve prevederawmero di addetti per fasce orarie sufficiente
a limitare le code di attesa con la indicazioneligello di qualita offerto;

f)  gli orari di disponibilita del Call Center devomssere indicati nel Piano Gestionale offerto.
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PARTE V — LIQUIDAZIONE COMPENSI «

61. Corrispettivo annuo per la remunerazione dei sgizi
Il Gestore, quale remunerazione del servizio emgalel capitale investito ai fini della realizzane
della manutenzione, compresa fornitura di enerdétriea, di adeguamento normativo e di
riqualificazione tecnologica degli impianti, ottril pagamento del corrispettivo annuo netto,
risultante dall'applicazione degli sconti offertisede di gara sugli importi posti a base di gaabgo
per gli impianti in esercizio alla data di pubbiane del bando.

| Committenti provvedono al pagamento delle fatemé&o i successivi 30 (trenta) giorni dalla data d
presentazione al protocollo comunale delle stessdiante emissione dell'apposito mandato e
I'erogazione a favore dell’Appaltatore ai sensi'ael 185 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 eviar
verifica della regolarita contributiva (DURC) darfgadell'ufficio competente.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trentedrgi intercorrenti tra il verificarsi delle condani e

delle circostanze per I'emissione del certificatpaamento e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione del Committentgoer la liquidazione; trascorso tale termine seciza sia emesso |l
certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltagli interessi legali per i primi 50 giorni diardo;
trascorso infruttuosamente anche questo terminiasyeall’Appaltatore gli interessi di mora nella
misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Il pagamento degli interessi di cui al presenteald avviene d'ufficio in occasione del pagameirio,

acconto o a saldo, immediatamente successivo, seessita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle sermaiitolo di esecuzione dei lavori.

62. Modalita di pagamento del corrispettivo relatiw alla gestione
La Ditta Appaltatrice e tenuta ad emettere la fattione secondo la diligenza e le norme che regolan
la materia, comunque in modo chiaro e lineare @edere i riscontri piu facili ed immediati.
Le fatture dovranno essere intestate ed inviats@ettivi Comuni.
| pagamenti saranno effettuati, tramite il servididesoreria, solo dopo il controllo di regolaritélle
fatture e della regolarita del servizio, entrorimai di seguito indicati, nel rispetto di quant@pisto
dal regolamento di contabilita e del regolamentol@elisciplina dei contratti dei rispettivi Comuni

Il canone di manutenzione e gestione verra carsigpannualmente in due rate semestrali di pari
importo (corrispondente al 50% del canone annwa®@ato quale divisione del canone offerto in sede
di gara diviso per il numero degli anni di gestier0 anni di gestione); la prima fattura di geséio
verra emessa 6 (sei) mesi dopo il verbale di coreselggli impianti e le successive fatture saranno
emesse con cadenza semestrale, a partire dalldidatassione della prima fattura di gestione.

L’Aggiornamento del canone e specificato nei cdpfteecedenti

Nel caso in cui I’Appaltatore prenda in gestionevigpunti luce, ai fini dell’aggiornamento del cameo
annuale, il canone base per ogni nuovo punto lacg gari all'importo offerto in sede di gara per la
gestione diviso per il numero di punti luce delgetio definitivo; tale nuovo importo sara oggetio d
indicizzazione

63. Modalita di finanziamento e fatturazione dei laori di adeguamento

normativo e riqualificazione tecnologica finalizzaa al risparmio energetico
Il ricorso al Finanziamento Tramite Terzi (FTT) réeutilizzato per:

a) ilavoridi adeguamento normativo e di riquabfzione tecnologica finalizzata anche al risparmio
energetico degli impianti,
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esecuzione e per la redazione e/o aggiornamentd® &el.C., la redazione del D.A.LE.
'aggiornamento del P.U.G.S.S;

c) le spese del contributo ANAC, della commissialiegara e del RUP, risultanti dal quadro
economico dell'opera, al netto degli sconti off@ntfase di gara.

b) le spese tecniche della Direzione dei Lavorl, @eordinamento della Sicurezza in fas%

L’obiettivo dei Committenti in merito alla realizzane dei lavori di adeguamento normativo e di
riqualificazione tecnologica degli impianti di ithinazione pubblica comunale e quello di ottenere un
risparmio sul consumo energetico complessivo degfliianti, cosi come conteggiato nel presente
Capitolato, tale da poter finanziare interamente#dizzazione dell'opera stessa, senza alcunanéer
esborso economico da parte dei Comuni.

Il canone annuo relativo alla manutenzione pefitiehtamento verra versato in due rate semestrali;
il canone decorrera dopo due mesi dalla fine darlacertificata con apposito verbale da stipularsi
contradditorio tra il Supervisore dei Lavori e I'gitatore. Per il primo anno detto canone non potra
avere un valore superiore a quanto riportato nebtadi gara per ogni Comune. Il canone annuo per
gli anni successivi verra calcolato quale diffe@etra quanto offerto in sede di gara e I'ammondaie
canone del primo anno, dividendo il risultato pieagni successivi al prim@0-1=19).

In caso di mancato raggiungimento degli standaebstprionali minimi richiesti in merito alla
riduzione dei consumi energetici previsti dal préseCapitolato, ovvero nel caso in cui si riscoutri
maggior consumo degli impianti d’illuminazione plibh, gli oneri derivanti da tale mancato
raggiungimento degli obiettivi posti di risparm@anno sopportati esclusivamente dall’Appaltatore e
i Committenti, pertanto, avranno diritto d’applieauna riduzione proporzionale al canone annuo
relativo alla manutenzione per l'efficientamentor flanno in cui si € evidenziato un consumo
maggiore.

In tal caso, I’Appaltatore non potra avanzare adcuchiesta di risarcimento danni né, tantomentrapo
vantare dei crediti nei confronti del’ Amministranie.

Il nuovo canone sara rideterminato e definito z#éindo la seguente formula:

Consumi attesi (kwWh) x Canone relativo alla manziteme per I'efficientamento / Consumi effettivi
(kwh)

Nella quale:
- consumi attesi (kWh), individuati dal presenteif@ato;

- consumi effettivi (kwh), rilevati a seguito delimmmatoria delle letture effettuate su tutti i
contatori di energia;

- canone annuo d’aggiudicazione relativo alla mamzibne per I'efficientamento decorrente dal
secondo anno, al netto degli sconti offerti in fdsgara, calcolato come indicato nel presente
articolo.

Mentre, qualora dalla consuntivazione di fine asalare delle bollette elettriche, che verra efftu

in presenza dell Amministrazione, emergesse urarigp maggiore rispetto agli obiettivi di risparmio

previsti, il canone spettante all’Appaltatore rieatai lavori non potra subire alcuna variazione in
aumento e le maggiori economie dovranno esserdmegote suddivise tra Appaltatore e Stazione
appaltante.
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L’importo delle rate successive al primo anno sas suddiviso:
- 1° rata d’importo corrispondente al 50% del canannuale relativo alla manutenzione
I'efficientamento;
- 2° rata d’'importo corrispondente al 50% del canannuale d’aggiudicazione relativo alla
manutenzione per l'efficientamento, rideterminatocaso di mancato raggiungimento
degli standard prestazionali minimi richiesti e oliéel eventuali penali.

Il valore di Consumo atteso dell'impianto potraiseimodifiche in valore nei seguenti casi:
1) Aumento di potenza lorda installata per nuowienti o modifica degli esistenti;
2) Modifica, a richiesta del’ Amministrazione, delturva di regolazione.

bY

Nella gestione dell'impianto e possibile che vergaichieste sia variazioni di potenza che di
regolazione. Per il calcolo dei consumi attesi @ssario applicare la Formula Generale per il éalco
dei consumi riportata dal presente capitolato @pplilo i nuovi valori sia di potenza che di ore di
funzionamento.
Nel ricalcolo dei consumi € bene ricordare che:
- nel mese in cui viene effettuata la modificaahsumo di energia viene calcolato, per tutto
il mese, con il nuovo valore di potenza o di regalae;
- il coefficiente di riduzione potenza per il cdlwodei consumi a potenza ridotta e
convenzionalmente fissato a 0,72;
- devono essere inseriti i consumi derivdatdiverse regolazioni
- il valore cosi ottenuto di consumo deve essetesimentato del 4% come da Formula
Generale riportata del presente Capitolato

1) Aumento di potenza lorda installata

Nel caso di modifica della potenza lorda installatdcolata con i criteri utilizzati nel bandonilovo
valore di Consumo Atteso dell’impianto e calcolatediante la proporzione:

Consumo Atteso riparametrato = Consumo Atteso oy walore potenza/valore potenza a bando)

Il nuovo valore di consumo atteso riparametratb \@liore da considerare per I'applicazione della
formula per la rideterminazione del canone, previstl presente articolo, per gli anni successlai al
modifica dell’impianto.

Solo per I'anno in cui la modifica viene effettualavalore di Consumo atteso riparametrato deve
essere calcolato sommando:

a) i consumi attesi nei mesi prima della modificall’'sthpianto ottenuti analiticamente
moltiplicando mensilmente le ore attese di accerese piena potenza e a potenza ridotta
dedotti dalla tabella 1 “Orari di regolazione imptia’ , con il valore di potenza precedente
alla modifica presentato in sede di offerta;

b) i valori di consumo atteso nei mesi successivinbdifica calcolati moltiplicando le ore
attese di funzionamento a piena potenza e a pote&lotta e utilizzando il nuovo valore di
potenza.

2) Modifica della curva di regolazione

La modifica della curva di regolazione puo essagigsta dall’Amministrazione ogni volta che la
stessa lo ritenga utile. In caso di modifica migliova della qualita del servizio, ma peggioratile
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aumento delle ore globali di accensione, il valdre&eonsumo atteso dovra essere calcolato.
variazione della curva di regolazione riguardaotlitmpianto, il nuovo valore di Consumo Atteso s
ricava con le nuove ore di funzionamento riparaameto le ore indicate nella tabella 1 “Orari di
regolazione impianto”, in funzione della nuova @rvia sommatoria delle ore mensili di
funzionamento, sia a piena potenza sia a poteda#taj moltiplicate per i valori di potenza in vigo

al momento della variazione della regolazione eswarando il coefficiente di riduzione potenza pari
a 0,72, portano al nuovo valore di Consumo Atteso.

punto di vista dei consumi, ovvero in caso di ridae delle ore di funzionamento a potenza rido&

Variazione della curva di regolazione per una porzine di impianto

Nel caso la variazione della curva di regolaziageardi solo una parte di impianto, si deve congesce
la potenza lorda dell’impianto diversamente regotaticolata come riportato nel presente Capitolato.
I Consumo Atteso € pari alla sommatoria del corsuatteso nella parte di impianto regolato
diversamente e del consumo atteso del resto dplBinio dopo avere sottratto il valore di potenza
lorda regolata diversamente.

Le ore di funzionamento a piena potenza e a potedatia sono calcolate con gli stessi criteri dell
formula generale.

Solo per I'anno in cui viene effettuata la modifidalla curva di regolazione, il valore di Consumo
Atteso riparametrato deve essere calcolato sommando

a) | consumi attesi nei mesi prima della modificallal curva di regolazione ottenuti
analiticamente moltiplicando mensilmente le oresatdi accensione a piena potenza e a
potenza ridotta dedotti dalla tabella 1 “Orari dgolazione impianto”, con il valore in
vigore di potenza lorda, per i mesi precedenti talifica;

b) ivalori di Consumo Atteso nei mesi successivnlodifica calcolati moltiplicando il nuovo
valore delle ore attese di funzionamento a pienarza e a potenza ridotta.

64. Penalita
Qualora fossero rilevate inadempienze o ritargiai® a quanto previsto dalle norme di legge e dal
presente capitolato, ’Amministrazione inviera fale diffida con descrizione analitica e motivata
delle contestazioni addebitate e con invito a conérsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmentedeite dalla Ditta Aggiudicataria, che dovranno
comunque pervenire al COMUNI entro il termine diabinella diffida, non fossero ritenute
soddisfacenti dall’Amministrazione, si proceder@ledrarre una penalita compresa tra lo 0,3 (zero
virgola tre) per mille e I'L (uno) per mille deliflamontare netto contrattuale e comunque
complessivamente non superiore al 10%.

L’eventuale disapplicazione delle penali non cortgpanuncia al maggior danno e/o riconoscimento
di compensi od indennizzi all'esecutore.

L’Amministrazione potra procedere al recupero dpdiaale mediante trattenuta sul rateo in pagamento
successivo all’applicazione della penale, ovverdlasgaranzia definitiva, che dovra essere
immediatamente reintegrata. L’applicazione dellegtied non esclude la richiesta del maggior danno
subito a causa del disservizio verificatosi.
Le inadempienze agli obblighi contrattuali e leatise penali applicate per ogni singolo impianto
possono essere principalmente identificate in:
- Interruzione del servizio conseguenti a interventinon concordati o dovuto a cause
imputabili alla cattiva conduzione degli impianti:
Penale pari ad € 500,00 per ogni giorno di disg&rvi

- Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti rel presente capitolato nei casi in cui
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sono fissati in termini di ore:
Penale pari ad € 50,00 per ogni ora di ritardo

- Mancato rispetto dei tempi di intervento o di adempmento previsti nel capitolato nei casi
in cui sono fissati in termini di giorni o di mesi:

Penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo
- Mancato rispetto dei parametri contrattuali (illumi namento, efficienza luminosa ecc.):

Penale pari ad € 50,00 per ogni apparecchio dmihazione riscontrato funzionante
irregolarmente o non conforme al progetto di adewgrdo

- Incuria nel mantenimento degli impianti e dei local collegati:
Penale pari a € 100,00 per ogni inadempimento
- Violazione per mancata presentazione della tessedrdi riconoscimento:

Penale di € 300,00 per ciascun lavoratore. Nel teswoi la tesserino, pur posseduto, non venga
esposto la penale sara ridotta ad € 150,00 perwidavoratore

- Ritardo nellesecuzione di lavori di adeguamento nmnativo e di riqualificazione
tecnologica degli impianti:
Penale pari ad un importo pari all'uno per milld’aeporto dei lavori non eseguiti per ogni
giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma coxebo.

| disservizi sopra elencati sono di carattere iathvo e riguardano le principali deficienze cheqm®
essere riscontrate; altre deficienze nella concdhezidel servizio saranno trattate di volta in volta
applicando a ciascuna di esse la penalita secengl@Vita del caso

Qualora I'Appaltatore manchi a qualunque degli @dblcontrattuali assunti e non vi adempia né
spontaneamente, come d'obbligo, né dietro invila @mmittente, entro il termine temporale fissato
salvo sempre l'applicazione delle penalita di cluipeesente capitolato, la Committente potra
provvedere direttamente ai lavori necessari a sge@ppaltatore. L'importo della penalita e dei
lavori esequiti d'ufficio, verra trattenuto sulpo pagamento che verra fatto all’Appaltatore. Quaalo

le penali annualmente applicate dovessero raggiange importo pari al 10% (dieci per cento)
dell'importo annuale dell'appalto la Committente t@munque la facolta di risolvere il contratto,
trattenendo gli importi dalle fatturazioni dal pomateo di pagamento successivo al superamento di
tale limite e/o dalla polizza a garanzia.

In caso di inosservanza, anche parziale, da paitéopaltatore della normativa di riferimento in
materia di contratti pubblici nonché delle presort del presente capitolato, ’Amministrazione ngot
avvalersi delle seguenti facolta senza che I'Agate possa farvi eccezione od opposizione:
a) applicare una trattenuta cautelativa del 10%pagamenti in scadenza successivamente alla
segnalazione scritta dell’inosservanza;
b) applicare un’ulteriore trattenuta cautelativh ¥®%6 sui pagamenti di cui al punto a) nel caso
di inottemperanza alle richieste di osservanzaetfirgiorni dalla segnalazione ufficiale;
c) effettuare, ove l'inosservanza non fosse riseltdro 30 giorni dalla segnalazione, un
intervento diretto addebitandone I'onere all’ App#dte.
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PARTE VI — DISCIPLINE AMMINISTRATIVE @

65. Subappalto
Il servizio puo essere subappaltato entro il lirdiéé30% (trenta percento) dellimporto complessivo
contrattuale. In caso di subappalto il concorrectte intenda subappaltare a terzi parte della
prestazione dovra dichiararne lintenzione in selieofferta, indicando la percentuale della
prestazione che intende subappaltare. Il subappalisciplinato dall’art. 174 del D. Lgs. 50/2016.
In caso di subappalto il prestatore di servizi aesisponsabile, nei confronti dei Committenti,
dell’adempimento delle prestazioni e degli obbligtevisti nel contratto.
} piccoli interventi straordinari di modifica, petEamento ed ampliamento degli impianti, potranno
essere subappaltati per intero a ditte in possigsiiti requisiti previsti dal D. Lgs. n. 50/20p&r
I'esecuzione di lavori pubblici purché tale inteovz sia stata dichiarata in sede di offerta.
L’affidamento di lavori in subappalto comporta pAppaltatore I'obbligo, ai sensi dell’articolo 174
comma7 e 8, del D. Lgs. n. 50/2016, di praticpee, lavori e le opere affidate in subappaltagzzi
risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misu@n superiore al 20 (venti) per cento; gli onerilpe
sicurezza relativi ai lavori affidati in subappattevono essere pattuiti al prezzo originario ptevis
dal progetto, senza alcun ribasso; la Committesatatjto il direttore dei lavori, il coordinatoreslth
sicurezza in fase di esecuzione, provvede valldica dell'effettiva applicazione della preten
disposizione.
L’effettuazione del subappalto e subordinata asudlo, da parte della Committente, di specifico
provvedimento autorizzativo.

66. Responsabilita in materia di subappalto
L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile vaifonti della Committente per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la mededaragni pretesa dei subappaltatori o da richieste
di risarcimento danni avanzate da terzi in consegmeall’esecuzione dei servizi e dei lavori
subappaltati.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimenntrattualmente grave ed essenziale anche
ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile candonseguente possibilita, per la Committente, di
risolvere il contratto in danno dell’ Appaltatoreyine restando le sanzioni penali previste dallgileg
vigenti in materia.
Ai sensi dell'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28;t@el D. L. 4 luglio 2016 n. 223 convertito in {gg
con legge 4 agosto 2016, n. 248, I'Appaltatore amgje in solido con il subappaltatore della
effettuazione e del versamento delle ritenute fista redditi di lavoro dipendente e del versanoent
dei contributi previdenziali e dei contributi assiativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro le
malattie professionali dei dipendenti a cui e teriusubappaltatore.
L’Appaltatore puo sospendere il pagamento del spetitivo al subappaltatore fino all'esibizione da
parte di quest’ultimo della predetta documentazione
Gli importi dovuti per la responsabilita solidaliecdi al precedente comma 3, non possono eccedere
complessivamente I'ammontare del corrispettivo thodall’ Appaltatore al subappaltatore.

67. Pagamento dei subappaltatori
La Committente non provvede al pagamento direttsul@appaltatori o cottimisti e I'’Appaltatore, ali
sensi dell’art. 174, comma 7, del D. Lgs. n. 50204 obbligato a trasmettere alla stessa, entro 20
(venti) giorni dalla data di ciascun pagamento tefedo a proprio favore, copia delle fatture
gquietanzate relative ai pagamenti da esso cortisppsnedesimi subappaltatori o cottimisti, con
l'indicazione delle eventuali ritenute di garaneféettuate.
Qualora I'Appaltatore non provveda nei termini aagfiempimenti di cui al precedente comma, la
Committente puo imporgli di adempiere alla trasioiss entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta



Comuni di BAGNOLO CREMASCO e CREMOSANO

e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicarsdspensione dei termini per I'erogazione de
rate del corrispettivo fino a che I'’Appaltatore narprovveda, provvedendo come da disposto
legge (art. 174, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016).

68. Obblighi dell’Appaltatore relativi alla traccia bilita dei flussi finanziari
L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena dliitauwlel contratto, gli obblighi di tracciabilitdei
flussi finanziari di cui all'art. 3, Legge 13 agms2010, n. 136 e successive modificazioni ed
integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratbin i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena
di nullita assoluta del contratto di subappaltcebdiverso subcontratto, un‘apposita clausola aon |
guale ciascuna parte assume gli obblighi di trdwliia dei flussi finanziari di cui all’art. 3, lgge
13 agosto 2010, n. 136 e si impegna a dare imt@ed@municazione alla Committente ed alla
competente Prefettura della notizia dellinadempitme della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi didi@bilita finanziaria.
Ai sensi dell’'articolo 3, commi 1 e 8, della leghig agosto 2010 n. 136, gli operatori economici
titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, daw comunicare alla Committente gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche 13on in via esclusiva, accesi presso banche sgres
Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dstiipula del contratto oppure entro 7 (sette) gidatia
loro accensione se successiva, comunicando ateglistessi termini le generalita e il codice disc
delle persone delegate ad operare sui predetti. ¢ooibbligo di comunicazione e esteso anche alle
modificazioni delle indicazioni fornite in precedmn In assenza delle predette comunicazioni la
Committente sospende i pagamenti e non decorrtammini legali per I'applicazione degli interesse
legali, degli interessi di mora e per la richieditaisoluzione.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’interverat

a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, deisgydaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono la¥omiscono beni o prestano servizi
in relazione all'intervento, devono avvenire metkegnonifico bancario o postale, ovvero
altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento daeith quanto idoneo ai fini della
tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera apde avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 3 del prasearticolo;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulembireitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati alla praavdsimmobilizzazioni tecniche devono
essere eseguiti tramite i conti correnti dedicatuilal comma 3 del presente articolo, per
il totale dovuto, anche se non riferibile in vizlesiva alla realizzazione dell’intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero dlieiguardanti tributi, possono essere eseguitiren
con strumenti diversi da quelli ammessi dal commdeftiera a), fermo restando I'obbligo di
documentazione della spesa. Per le spese giomatieimporto inferiore o uguale a 1.500 euro
possono essere utilizzati sistemi diversi da gaefimessi dal comma 2, lettera a), fermi restando |l
divieto di impiego del contante e I'obbligo di dowentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma t&rkef), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG.

69. Interruzione anticipata dell’affidamento
In qualsiasi caso di interruzione anticipata déimento (per disposizioni di legge, per risoaree,
ecc.), I'’Appaltatore dovra restituire alla Committe i beni, le reti e gli impianti dati in uso gdar
gestione del servizio e/o realizzati nel periodespletamento della gestione stessa nel termiale a t
fine assegnato dalla Stazione Appaltante e comuequie novanta giorni dalla richiesta.
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In tal caso la Committente dovra saldare le quaigitale delle annualita rimanenti inerenti gli
interventi di adeguamento normativo e di riquadiione tecnologica finalizzata anche al rispar
energetico degli impianti, al netto degli onerginziari. Diversamente saranno liquidate solo le&uo
relative a quanto realmente eseguito ricavabileveiddale di consistenza all’atto della presa imncoar
degli impianti da parte della Committente.

L’Appaltatore dovra comunqgue a garantire il regelaspletamento dei servizi sino alla restituzione
degli impianti.

La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecoeiai eventuali provvedimenti giurisdizionali
cautelari, possessori o d'urgenza comunque dentroireinibiscano o ritardino il ripiegamento dei
cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e netapertinenze, puo depositare cauzione in conto
vincolato a favore dell’Appaltatore o prestare fissione bancaria o polizza assicurativa pariredl'u
per cento del valore del contratto. Resta fernabritto dell’Appaltatore di agire per il risarcimin
dei danni.

70. Cessione del contratto
Si applicano le disposizioni di legge:

71. Recesso del contratto
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1671 c.c. &. @09 D.Lgs 50/2016 la Stazione Appaltante puo
recedere dal contratto anche se é stata inizedaduzione. Tale facolta potra essere esercitata
unicamente per iscritto, mediante invio di appos@municazione, a mezzo di raccomandata A.R. o
posta elettronica certificata, che dovra perveaireeno 120 (centoventi) giorni prima della data di
efficacia del recesso.
In tal caso la Committente si obbliga a pagaréplpaltatore un’indennita corrispondente a quanto
segue:

- prestazioni gia eseguite dall’Appaltatore al motadan cui viene comunicato l'atto di
recesso, cosi come attestate dal verbale di werdielle stesse che dovra essere
appositamente redatto a cura del direttore dettieggene del contratto;

—  spese sostenute dall’Appaltatore per gli intetiveln adeguamento normativo e di
riqualificazione tecnologica degli di illuminazigneon ancora ammortizzate, pari alle
rate annuali non ancora fatturate ed incassatglaitate al momento del pagamento,
applicando il tasso di attualizzazione della remg@ibsticipata pari al tasso legale vigente;

- mancato utile, corrispondente al 10% (dieci pent@) dellimporto del servizio
(iluminazione pubblica) non eseguito, calcolatdlasultima annualita intera applicata
per gli anni di anticipato recesso, attualizzata data di pagamento applicando il tasso
di attualizzazione della rendita posticipata phtaaso legale vigente.

72. Risoluzione del contratto
Il contratto d’appalto € risolto al verificarsi dna delle ipotesi di cui all’art. 108 del D. Lgs. n
50/2016.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto dialigere il contratto nel caso in cui 'ammontare
complessivo delle penali superi il 10% del valoe#alstesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze
agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltagorin tal caso la Committente avra facolta di
incamerare la cauzione definitiva, nonché di precedll’esecuzione in danno dell’Appaltatore.
Resta salvo il diritto al risarcimento dell’everigianaggior danno.

In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltiessgrza bisogno di assegnare previamente alcun
termine per 'adempimento, potra risolvere di tlirit presente contratto ai sensi dell’art. 14586,c.
previa dichiarazione da comunicarsi all’ Appaltatoom raccomandata a.r., nei seguenti casi:
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a. Apertura di una procedura di fallimento a caricollAppaltatore o «
coinvolgimento dello stesso in procedure concorsual

b. Messain liquidazione o in altri casi di cessioed'attivita dell'Impresa;

c. perdita dei requisiti soggettivi e/o qualificleecui sussistenza e necessaria ai fini del
corretto espletamento dei servizi oggetto del atdrd’appalto;

d. Inosservanza delle norme di legge relative alsg®ale dipendente e mancata
applicazione dei contratti collettivi nazionalildvoro ed agli integrativi locali;

e Per violazione degli obblighi attinentaadicurezza sul lavoro;

f. Interruzione non giustificata della faunia;

g. Subappalto non autorizzato dalla stazappaltante;

h Motivi di pubblico interesse;

i In caso di frode o grave inadempimentiateempimento degli obblighi contrattuali;

] nel caso in cui sia intervenuta sentenza di aond passata in giudicato per frodi nei
riguardi della Stazione Appaltante, ovvero di sydadatori, di fornitori, di lavoratori o
di altri soggetti comunque interessati ai lavori;

k. L’Appaltatore ceda in tutto o in parte il contoad’appalto a terzi, al di fuori di quanto
previsto ai punti precedenti;

l. L’Appaltatore si renda gravemente inadempiergk @bblighi del presente capitolato,
oltre quanto gia descritto ai commi ed articoliqga@enti, operi con trascuratezza nella
gestione e manutenzione e con dolo o malafedamglicazione di quanto stabilito dal
capitolato e comunque in modo tale compromettezrimalita;

m. L’Appaltatore non provveda a reintegrare la @@z definitiva parzialmente o
totalmente incamerata dalla Committente;

n.  Gravi o ripetute violazioni delle norme di leggeplicabili in materia o degli obblighi
contrattuali, tali da pregiudicare la funzionaldagli impianti e il loro conseguente
normale esercizio.

In caso di risoluzione del contratto I'Appaltatsiempegnera a fornire alla Stazione Appaltant&tut
la documentazione tecnica e i dati necessari & @inprovvedere direttamente o tramite terzi
all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. ##0D. Lgs. 50/2016, I'Autorita si riserva la fdigo

di interpellare progressivamente i soggetti chenbapartecipato alla gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contragper il completamento del servizio oggetto
dell'appalto. Si procedera all'interpello a partatal soggetto che ha formulato la prima migliore
offerta fino al quinto migliore offerente, escludariginario aggiudicatario. L’affidamento avverra
alle medesime condizioni gia proposte dall’originaggiudicatario in sede di offerta.

La risoluzione del contratto non si estende allEsfazioni gia eseguite, trattandosi di contratto ad
esecuzione continuata. Ai sensi degli artt. 29P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 173, D. Lgs. 12 april
2016, n. 50, I'Appaltatore avra diritto soltantopsigamento delle forniture regolarmente eseguite,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallocggimento del contratto.

73. Risoluzione delle controversie
La definizione di tutte le controversie derivangilitsecuzione del contratto d’appalto, che non si
sia potuto risolvere bonariamente, € devoluta @ibata giudiziaria competente presso il Foro
territorialmente competente ove ha sede la Commtétted e esclusa la competenza arbitrale.
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74. Controversie @
In caso di insorgenza di controversie relativeatatto in oggetto si provvedera ai sensi degti
239 e 240 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Tribunale competente sara quello di Cremona.

75. Sopravvenuta disponibilita la Convenzione CON$#
Ai sensi dell'art. 1, comma 13, D.L. 6 luglio 2012,95 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, i
Committenti si riservano di recedere dal contrptevia formale comunicazione all’ Appaltatore con
preavviso non inferiore a 15 giorni, nel caso im tenuto conto anche dell'importo dovuto per le
prestazioni non ancora eseguite, i parametri dmlevenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi
dell'art. 26, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. d@&essivamente alla stipula del predetto contratto
siano migliorativi rispetto a quelli del contratstipulato e I’Appaltatore non acconsenta ad una
modifica, delle condizioni economiche tali da riggee i limiti di cui all'art. 26, comma 3, L. 23
dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alespnte disposizione € nullo. Il diritto di recesso
inserisce automaticamente nei contratti in corsgeasi dell'art. 1339 c.c. anche in deroga alle
eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

76. Obbligo di riservatezza
Tutti i dati relativi ed inerenti il contratto som@ttati dall’ Appaltatore in osservanza alle disig@ni
del Codice sulla Privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003186). Agli effetti della suddetta normativa
I’Appaltatore assume la funzione di responsabildrdéamento.
L’Appaltatore s'impegna a mantenere la massimavasezza in relazione a tutti i dati conosciuti
durante I'esercizio dei servizi forniti. Manterrservati i dati e non ne fara alcun utilizzo diveda
guello previsto dal contratto e non li divulgheg&aomunichera a terzi.

L’Appaltatore dichiara, inoltre, di aver attuatdteule misure minime atte a garantire la sicurezza
fisica e logica dei dati in osservanza di quanespritto dal citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
ed in particolare dall'Allegato B a detto Decreto.

77. Contestazioni
Tutte le eccezioni che I'’Appaltatore intenda forarela qualsiasi titolo, durante la fase di affidatog
devono essere avanzate mediante comunicazionga sariResponsabile Unico del Procedimento e
debitamente documentate.

78. Domicilio
La Stazione Appaltante — Provincia di Brescia, bmidilio presso la sede in Piazza Paolo VI n 29
BRESCIA;
| Committenti hanno domicilio presso le proprieidedali come segue:

- Comune di Bagnolo Cremasco in Via Geroldi Don Barteeo, 1, Bagnolo Cremasco CR

- Comune di Cremosano in Piazza Vignale, 4, Cremo€4dho
L’Appaltatore dovra eleggere domicilio legale imsali stipula del contratto e tale sede di donaicili
dovra essere nell’ambito del territorio dei Comuni

79. Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presgpitelato speciale di gara, si fa rinvio alle legg
e disposizioni normative vigenti in materia.
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PARTE VII — ALLEGATI

80. Allegati al Capitolato Speciale e PrestazionatEAppalto
1. Progetti Definitivi come sotto elencati:
BAGNOLO CREMASCO

“L ANALISI DEI PREZZI

"X CALCOLI ILLUMINOTECNICI

=i CALCOLO GARA DEF

“L COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

“L CRONOPROGRAMMA

“L DICHIARAZIONE CONFORMITA® CORPI ILLUMINANTI
“L DICHIARAZIONE CONFORMITA' PROGETTO

“XL ELENCO PREZZI UNITARI

“L RELAZIONE ENERGY SAVE

“XL RELAZIONE TECNICA E TECNICO SPECIALISTICA
“L SCHEDA DEGLI INTERVENTI

“L SCHEDA DEI QUADRI

“L SPECIFICHE CORPI ILLUMINANTI

“XL SPECIFICHE PALI E BRACCI PER LINEE AEREE

“L SPECIFICHE PALI ED ACCESSORI

“X SPECIFICHE PROGETTUALI E MATERIALI

“L SPECIFICHE QUADRI

“L TAVOLA 1 BAGNOLO CREMASCO

“L TAVOLA 2 BAGNOLO CREMASCO

“L TAVOLA 3 BAGNOLO CREMASCO

CREMOSANO
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“L ANALISI DEI PREZZI

“L CALCOLI ILLUMINOTECNICI

CALCOLO GARA DEF CREMOSANO

“L COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

“L CRONOPROGRAMMA

“L DICHIARAZIONE CONFORMITA’ CORPI ILLUMINANTI
“L DICHIARAZIONE CONFORMITA' PROGETTO

“L ELENCO PREZZI UNITARI

“L RELAZIONE ENERGY SAVE

“L RELAZIONE TECNICA E TECNICO SPECIALISTICA
“L SCHEDA DEGLI INTERVENTI

“L SCHEDA DEI QUADRI

“L SPECIFICHE CORPI ILLUMINANTI

“L SPECIFICHE PALI E BRACCI PER LINEE AEREE

“L SPECIFICHE PALI ED ACCESSORI

“L SPECIFICHE PROGETTUALI E MATERIALI

“L SPECIFICHE QUADRI

“L TAVOLA 1 PROGETTO IP

“L TAVOLA 2 PROGETTO IP




