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ART. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente documento, contiene le condizioni particolari del contratto di
manutenzione, per I'anno 2017/2018, degli impianti elevatori installati negli immobili

scolastici della Provincia di Brescia, di cui all'allegato :

ART. 2

MODALITA’ PER I’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

I1 servizio di manutenzione degli impianti elevatori, in osservanza a quanto prescritto
dal D.P.R. n. 162/99, coordinato con le disposizioni del DPR 05/10/2010 n. 214,

prevede:
MANUTENZIONE ASCENSORI
Descrizione ATTIVITA' FREQUENZA
LOCALE MACCHINA:
Pulizia del locale macchina M
Verifica buono stato conservativo e funzionamento sistema di M
illuminazione del locale macchina
ARGANO:
Lubrificazione bronzine, supporto e riduttore argano e controllo M
apertura e chiusura freno
Verifica del gioco vite corona dell’argano 6M
Verifica pulizia e stato d'uso delle gole della puleggia di frizione M
dell’argano
Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione M
dell’argano e della loro complanarita, delle catene di
compensazione e dei loro attacchi
Verifica pulizia e stato d'uso delle gole della puleggia di deviazione M
dell’argano e del locale pulegge di rinvio
CENTRALINA OLEODINAMICA:
Verifica del livello olio serbatoio e della tenuta delle guarnizioni M
della centralina oleodinamica
Verifica del dispositivo di ripescaggio della centralina oleodinamica M
Verifica tensione di alimentazione motore elettrico centralina M
oleodinamica
Verifica pressione statica centralina oleodinamica ai piani estremi M
Verifica valvola di blocco centralina oleodinamica M
Taratura valvola sovrapressione centralina oleodinamica M
Verifica valori di pressione e di corrente centralina oleodinamica M
con cabina in movimento
QUADRO DI MANOVRA:
Verifica dello stato di usura dei contatti , del dispositivo di M
emergenza, dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza




dei collegamenti di terra del quadro di manovra

Verifica fissaggio regolamentare quadro di manovra

Controllo visivo dei dispositivi di comando del quadro di manovra
(assenza di vibrazioni, rumori, sovratemperature, archi elettrici
anomali...), verifica del sezionatore di emergenza del quadro, del
funzionamento del selettore piani e del funzionamento del gruppo
pilota di coordinamento per impianti multipli

6M

VANO CORSA E CABINA:

Ingrassaggio e verifica dello stato di conservazione della fune del
limitatore

Verifica delle guide della cabina e del contrappeso

Verifica della tensione delle funi del vano e tetto cabina

2M

Verifica posizione regolamentare stop in fossa

2M

Prova contatto elettrico apparecchi di sicurezza

2M

Verifica funzionalita extracorsa inferiore

M

Verifica cablaggio elettrico tetto cabina

Verifica funzionamento illuminazione vano

<K

Verifica dei tiranti, della tensione delle funi e dei pattini di
scorrimento del contrappeso

Verifica della tenuta della guarnizione cilindro e pistone, verifica
dei tiranti delle funi e dei pattini di scorrimento dell’arcata e cabina

Verifica allineamento guide arcata e cabina

Verifica dell’operatore automatico e scorrevole

Verifica dei contatti elettrici e del serraggio delle serrature

Verifica del funzionamento delle porte semiautomatiche (o manuali)
e delle spie di segnalazione porte dei piani

Verifica presenza fotocellula ad altezza opportuna nelle porte dei
piani

Verifica funzionamento fotocellula porte dei piani

Verifica dell’allarme, del sistema citofonico, del funzionamento
ALT/STOP, del funzionamento dell’illuminazione, del
funzionamento delle spie di segnalazione nella cabina
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Verifica funzionalita interruttore di scambio cabina

<

FOSSA:

Verifica dello stato di conservazione della fune tenditrice e del
limitatore di velocita della fossa e verifica del contenitore di
recupero olio della fossa

Verifica tiranti filoni contrappeso fossa

6M

Verifica tiranti funi oleodinamici fossa

2M

DISPOSITIVI DI SICUREZZA:

Verifica accurata di tutti i dispositivi di sicurezza (extra-corsa,
paracadute, limitatore di velocita..)

6M

DOCUMENTAZIONE DI LEGGE:

Annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto di esercizio
come da prescrizioni del comma 4 art. 15 del D.P.R. 162 del
30/04/1999;

6M

Esame completo di tutta I’installazione con compilazione di un
rapporto di sintesi




Assistenza al funzionario dell’ASL o dell’Ispettorato del Lavoro o
degli Organismi notificati durante la visita biennale di cui al D.P.R.
162/99;

MANUTENZIONE PIATTAFORME ELEVATRICI

Descrizione ATTIVITA' FREQUENZA
PANTOGRAFO DI SOLLEVAMENTO:
Pulizia e lubrificazione pantografo di sollevamento e relative parti 6M
elementari
Verifica controllo corretto funzionamento pantografo di buono M
stato conservativo e funzionamento sistema di sollevamento e
relative parti elementari
GUIDE DI SCORRIMENTO:
Pulizia e lubrificazione guide di scorrimento 6M
Verifica controllo corretto funzionamento guide di scorrimento 2M
DISPOSITIVI DI AZIONAMENTO:
Pulizia e lubrificazione pistone idraulico, cremagliere e/o vite 6M
senza fine
Verifica controllo corretto funzionamento pistone idraulico, 2M
cremagliere /o vite senza fine
Pulizia e lubrificazione centralina oleodinamica e/o gruppo motore 6M
elettrico
Verifica controllo corretto funzionamento centralina oleodinamica 2M
e/o gruppo motore elettrico
ALTRI CONTROLLI:
Controllo livello e viscosita dell'olio del serbatoio ed eventuale M
rabbocco
Controllo di eventuali trafilature di olio sul pistone e sulle 2M
tubazioni di raccordo
Controllo funzionale con eventuale ripristino del quadro di 2M
manovra
Controllo funzionale con eventuale ripristino bottoniera di 2M
comando e pulsante di emergenza
Controllo funzionale con eventuale ripristino dei contatti di fine M
corsa

MANUTENZIONE SERVOSCALA
Descrizione ATTIVITA' FREQUENZA

PEDANA/SEDILE:




Controllo allineamento e movimento della pedana/sedile

6M

GUIDA DI SCORRIMENTO:

Pulizia e lubrificazione guida di scorrimento

6M

Verifica controllo corretto funzionamento guida di scorrimento

6M

ATTACCHI E CORRIMANO:

Pulizia e lubrificazione attacchi al pavimento ed eventuali
corrimano

6M

Verifica corretto funzionamento attacchi al pavimento ed eventuali
corrimano

6M

SENSORI E/O CONTATTI DI FINE CORSA:

Pulizia e lubrificazione sensori e/o contatti di fine corsa

6M

Verifica corretto funzionamento sensori e/o contatti di fine corsa

6M

ALTRI DISPOSITIVI:

Verifica funzionamento eventuale telecomando

6M

Prova dei dispositivi di sicurezza

6M

MANUTENZIONE MONTACARICHI

Descrizione ATTIVITA'

FREQUENZA

LOCALE MACCHINA:

Pulizia del locale macchina

Verifica buono stato conservativo e funzionamento sistema di
1lluminazione del locale macchina

<K

ARGANO:

Lubrificazione bronzine, supporto e riduttore argano e controllo
apertura e chiusura freno

Verifica del gioco vite corona dell’argano

6M

Verifica pulizia e stato d'uso delle gole della puleggia di frizione
dell’argano

M

Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione
dell’argano e della loro complanarita, delle catene di
compensazione ¢ dei loro attacchi

Verifica pulizia e stato d'uso delle gole della puleggia di deviazione
dell’argano e del locale pulegge di rinvio

<

CENTRALINA OLEODINAMICA:

Verifica del livello olio serbatoio e della tenuta delle guarnizioni
della centralina oleodinamica

Verifica del dispositivo di ripescaggio della centralina
oleodinamica

Verifica tensione di alimentazione motore elettrico centralina
oleodinamica

Verifica pressione statica centralina oleodinamica ai piani estremi

Verifica valvola di blocco centralina oleodinamica

Taratura valvola sovrapressione centralina oleodinamica

Verifica valori di pressione e di corrente centralina oleodinamica
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con cabina in movimento

QUADRO DI MANOVRA:

Verifica dello stato di usura dei contatti , del dispositivo di
emergenza, dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza
dei collegamenti di terra del quadro di manovra

Verifica fissaggio regolamentare quadro di manovra

Controllo visivo dei dispositivi di comando del quadro di manovra
(assenza di vibrazioni, rumori, sovratemperature, archi elettrici
anomali...), verifica del sezionatore di emergenza del quadro, del
funzionamento del selettore piani e del funzionamento del gruppo
pilota di coordinamento per impianti multipli

6M

VANO CORSA E CABINA:

Ingrassaggio e verifica dello stato di conservazione della fune del
limitatore

Verifica delle guide della cabina e del contrappeso

Verifica della tensione delle funi del vano e tetto cabina

2M

Verifica posizione regolamentare stop in fossa

2M

Prova contatto elettrico apparecchi di sicurezza

2M

Verifica funzionalita extracorsa inferiore

M

Verifica cablaggio elettrico tetto cabina

Verifica funzionamento illuminazione vano

<K

Verifica dei tiranti, della tensione delle funi e dei pattini di
scorrimento del contrappeso

2M

Verifica della tenuta della guarnizione cilindro e pistone, verifica
dei tiranti delle funi e dei pattini di scorrimento dell’arcata e
cabina

Verifica allineamento guide arcata e cabina

Verifica dell’operatore automatico e scorrevole

Verifica dei contatti elettrici e del serraggio delle serrature

Verifica del funzionamento delle porte semiautomatiche (o
manuali) e delle spie di segnalazione porte dei piani

Verifica presenza fotocellula ad altezza opportuna nelle porte dei
piani

Verifica funzionamento fotocellula porte dei piani

Verifica dell’allarme, del sistema citofonico, del funzionamento
ALT/STOP, del funzionamento dell’illuminazione, del
funzionamento delle spie di segnalazione nella cabina
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Verifica funzionalita interruttore di scambio cabina

FOSSA:

Verifica dello stato di conservazione della fune tenditrice e del
limitatore di velocita della fossa e verifica del contenitore di
recupero olio della fossa

<

Verifica tiranti filoni contrappeso fossa

6M

Verifica tiranti funi oleodinamici fossa

2M

DISPOSITIVI DI SICUREZZA:

Verifica accurata di tutti i dispositivi di sicurezza (extra-corsa,
paracadute, limitatore di velocita..)

6M

DOCUMENTAZIONE DI LEGGE:




Annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto di esercizio 6M
come da prescrizioni del comma 4 art. 15 del D.P.R. 162 del
30/04/1999;

Esame completo di tutta I’installazione con compilazione di un A
rapporto di sintesi

Le frequenze di riferimento sono:
M = mensile; 2M = bimestrale; 6M = semestrale; A = annuale.

L'Aggiudicatario assumera tutti i compiti, gli oneri e responsabilita di legge in materia
di esercizio e manutenzione degli impianti elevatori oggetto del servizio. Si intendono
pertanto a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri indicati all'art. 15 del D.P.R.
162/99. L'Aggiudicatario si assume ogni responsabilitd per eventuali sanzioni
comminate per la mancata ottemperanza alle disposizioni ivi contenute o emanate
dalle Autorita o Enti competenti.

Le verifiche periodiche dovranno essere effettuate con preavviso alla Stazione
appaltante e obbligo di comunicazione del programma delle visite.

L'Aggiudicatario ¢ inoltre tenuto a:
—assicurare la disponibilita del libretto all'atto delle verifiche periodiche o
straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1 del D.P.R. 162/99,
nonché delle visite che la Stazione Appaltante ritenga opportuno effettuare;
—assicurare (installandola se non presente) l'esposizione in ogni cabina, delle
avvertenze per l'uso e di una targa recante le seguenti indicazioni:

e soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;

e installatore e numero di fabbricazione;

e numero di matricola;

e portata complessiva in chilogrammi;

e numero massimo di persone.
- assicurare la presenza di tutte le targhe di identificazione dell’impianto, del
conduttore, del tenutario delle chiavi e di ogni altro elemento richiesto dalla
normativa vigente;
- svolgere il servizio con personale abilitato a norma di Legge (art. 15 del DPR
30/4/99 N° 162);
- svolgere il servizio nel rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti
locali;
—fornire un numero telefonico per la ricezione delle chiamate dagli impianti mediante
il sistema di comunicazione bidirezionale, ove presente.
—Fornire schede GSM nei combinatori telefonici, ove presenti negli impianti,
totalmente a carico dell'aggiudicatario.
I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in
apposito libretto (art. 16 comma 1 DPR 162/99) che, oltre ai verbali delle verifiche
periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere
copia delle dichiarazioni di conformita CE di cui all'articolo 6 del D.P.R. 162/99, e
copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente
Uftficio nonché copia della comunicazione dello stesso Ufficio al proprietario o al suo
legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto (art. 16
comma 1 DPR 162/99).



L’Aggiudicatario deve esporre, entro 7 giorni dalla consegna degli impianti, in
cabina e sulle porte di piano, nonché sulla porta del locale macchine, appositi
cartellini adesivi in cui deve essere indicato:
e le generalita ed il domicilio del soggetto responsabile dell’esercizio e
manutenzione dell’impianto;
e recapito telefonico presso il quale gli utenti potranno inoltrare le richieste di
intervento;
e ufficio presso il quale sono disponibili le chiavi degli ambienti di pertinenza
dell’impianto.
e Riprogrammazione dei combinatori telefoni e sostituzione schede GSM.

Eventuali provvedimenti adottati dalle Autorita per inadempienza a quanto sopra
descritto, saranno da ritenersi a carico dell' Appaltatore, siano essi di carattere penale o
civile.

Sono compresi € compensati nel canone di contratto:

e fornitura e messa in opera di piccole parti di ricambio come viti, fusibili,
mollette, bottoni, segnalazioni luminose comprese relative lampadine,
lampade per pulsantiere, chiudi porte automatico, cellule fotoelettriche,
contatti porte, lampadine o tubi fluorescenti e loro accessori per
l'illuminazione normale e di emergenza, pulizia del tetto di cabina, pavimento
cabina;

e interventi per la rimessa in funzione dell’impianto guasto.

A richiesta, il manutentore dovra fornire anche le seguenti prestazioni aggiuntive,
comprese e compensate nel canone di contratto:
e interruzione di energia elettrica a monte dell’interruttore generale posto nel
locale macchine;
e interventi per porte lasciate aperte in impianti manuali;
recupero oggetti caduti nel fondo vano corsa;
ripristini generali necessari a causa di manomissioni;
ripristino citofoni;
pulizia e disinfestazione delle fosse di fondo vano corsa;

Sono comunque esclusi dai corrispettivi di appalto:
e i danni causati da forza maggiore, da cedimenti strutturali al di fuori del
controllo dell'Appaltatore
e gli adeguamenti, rimodernamenti, modifiche, migliorie, aggiunte richiesti dalla
Stazione Appaltante e non previsti da leggi o regolamenti.

Per gli interventi straordinari extracanone richiesti la riparazione o la sostituzione
dei componenti avverra previa accettazione di un preventivo dettagliato, redatto sulla
scorta di listini e prezzari ufficiali, fornito dalla ditta manutentrice, nel quale risultino
la marca ed il modello dei ricambi necessari, il prezzo unitario e la quantita. Al
preventivo si applichera lo sconto offerto in fase di gara. La Provincia si riserva di
interpellare altre ditte per le riparazioni, al fine di valutare la migliore offerta.



I canone di contratto ¢ comprensivo di un corso di formazione, da espletare durante
I’anno di validita del contratto, nelle sedi in cui sono installati gli impianti, da parte di
personale qualificato della ditta manutentrice ai dipendenti della Provincia e degli
Istituti Scolastici che saranno individuati, sulla manovra di riporto al piano degli
ascensori. A tal fine sara cura dell'Aggiudicatario redigere, entro tre mesi dalla
richiesta, un libretto di istruzioni per l'esecuzione delle manovre di emergenza, che
dovra essere redatto tenendo conto di tutte le disposizioni di legge e della garanzia
dell'esecuzione in sicurezza delle manovre.

Il manutentore ¢ tenuto a notificare, entro 20 giorni dall'avvenuta visita, I'avvenuta
esecuzione della stessa, fornendo inoltre, per ciascun impianto, la scheda dettagliata
su cui risultino i controlli effettuati, evidenziando in particolare le eventuali
variazioni e/o deficienze riscontrate rispetto alla situazione ante visita, ed un
rapportino sintetico in cui sia data evidenza dello stato di conservazione dell'impianto
stesso e di eventuali interventi necessari per la sicurezza ed il buon funzionamento.

In ogni caso, I’aggiudicatario del servizio si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari
applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore cui i
servizi appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene
e sanitarie nonché quelle che dovessero essere emanate in vigenza del contratto.

Tutte le attivita connesse ai servizi di manutenzione dovranno essere eseguite, oltre
che secondo le prescrizioni del presente documento, anche secondo le buone regole
dell’arte.

Tutte le prestazioni dovranno essere effettuate nei giorni feriali e negli orari di
apertura degli uffici del Soggetto Aggiudicatore, salvo casi eccezionali in cui il
Soggetto Aggiudicatore richieda diversamente al fine di evitare disagio agli utenti o
intralcio alle attivita. In tali casi I’Aggiudicatario dovra eseguire le prestazioni anche
di notte o nei giorni festivi o in particolari periodi dell’anno, senza pretendere
compensi suppletivi o indennizzi a qualsiasi titolo.

In caso di necessita di accesso agli edifici negli orari o nei giorni di chiusura degli
uffici, la ditta manutentrice, dotata di parola d’ordine, contattera I’istituto di
Vigilanza, che provvedera, nel tempo massimo di 30 minuti, ad aprire i locali, ed a
chiuderli successivamente al termine dell’intervento manutentivo.

L’esecuzione delle prestazioni dovra avvenire con modalita e termini tali da arrecare il
minimo pregiudizio all’utilizzazione dei locali e a tutte le attivita del Soggetto
Aggiudicatore evitando la prolungata sospensione del funzionamento degli impianti.

E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di effettuare modifiche che possano alterare la
funzionalita e la sicurezza dell’impianto e di estendere le prestazioni ad altre tipologie
di impianto non oggetto del servizio. Inoltre, I’ Aggiudicatario non potra effettuare
prestazioni non previste nel presente documento senza preventiva autorizzazione da
parte del Soggetto Aggiudicatore.

Situazioni di pericolo



Nel caso in cui 1'Appaltatore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a
quando non siano state eseguite le necessarie riparazioni, informandone,
tempestivamente, la Stazione Appaltante, gli utenti e il soggetto incaricato delle
verifiche periodiche.

Eventuali guasti che comportino la fermata degli impianti per un tempo superiore a 3
ore devono essere immediatamente comunicati dall’Appaltatore alla Stazione
Appaltante e segnalati agli utenti.

Censimento impianti

Entro tre mesi dalla consegna degli impianti 1'Aggiudicatario dovra provvedere ad
elaborare un censimento (in formato elettronico corredato di foto) degli impianti con
le principali caratteristiche, tra le quali dovranno essere riportate almeno: tipologia ( a
fune, oleodinamico, piattaforma, servo scala, ecc.) numero matricola, portata,
superficie cabina, numero fermate, tipologie porte (REI, a singola o doppi anta, ecc)
marca e modello dei principali componenti (argano, cabina, quadro elettrico, ecc.). 1l
tutto corredato di repertorio fotografico di dettaglio.

ART. 3
DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di manutenzione alle condizioni di cui al presente documento ha durata di
365 giorni decorrenti dal verbale di consegna.

Gli impianti sui quali saranno erogati i servizi di manutenzione saranno “consegnati”
dal Soggetto Aggiudicatore in contraddittorio con I’aggiudicatario; di tale consegna
sara redatto dall’aggiudicatario apposito Verbale sottoscritto dalle parti.

La presa in consegna degli impianti segna quindi I’inizio dell’erogazione dei servizi
da parte dell’aggiudicatario.

ART. 4
AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo del servizio soggetto a ribasso d'asta ¢ stato ottenuto dal prodotto del prezzo
unitario del canone valutato per ogni singolo impianto a seconda della tipologia per il
numero di impianti elevatori.
e Prezzo unitario per canone annuo manutenzione ascensore a base di gara:
€800,00
e Prezzo unitario per canone annuo manutenzione servoscala a base di gara:
€400,00
e Prezzo unitario per canone annuo manutenzione piattaforma a base di gara:
€600,00
e Prezzo unitario per canone annuo manutenzione montacarichi a base di gara:
€600,00

L'importo del canone del servizio a base di gara ¢ cosi determinato :
n.85 ascensori x € 800,00 + n. 13 servoscala x € 400,00 + n.2 piattaforme x € 600,00
+ n.8 montacarichi x € 600,00= € 79.200,00



L'importo del contratto € cosi composto:

L'importo soggetto a ribasso d'asta (canone),| € 79.200,00 (IVA esclusa)
quantificato per 'anno 2017/2018

L'importo oneri per la sicurezza, non soggetti a € 3.000,00 (IVA esclusa)
ribasso d'asta, quantificato per I'anno 2017/2018

L'importo per interventi straordinari extracanone (non| € 16.800,00 (IVA esclusa)
soggetto a ribasso d'asta in fase di gara) quantificato in
complessivi

Importo complessivo € 99.000,00 (IVA esclusa)

L'importo contrattuale sara dunque determinato dall'importo del canone,
ribassato dello sconto offerto in fase di gara, al quale si aggiungono gli oneri per
la sicurezza e l'importo per gli interventi straordinari extracanone.

by

Resta inteso che I'importo extracanone non ¢ vincolante per la Provincia ed é
subordinato alla necessita degli interventi ed all'approvazione dei preventivi
forniti dalla ditta, redatti su listini o prezziari di riferimento ufficiali, a cui verra
applicato lo sconto percentuale offerto in fase di gara per il servizio.

Gli importi sopra riportati si intendono comprensivi di spese generali, utili di impresa
e costi per la sicurezza relativi a rischi specifici propri delle attivita oggetto del
presente capitolato speciale d’appalto. In sede di presentazione dell’offerta economica
¢ obbligatorio da parte della Ditta Concorrente specificare i costi relativi alla sicurezza
riferiti a quelli propri ammessi allo specifico appalto.

Gli importi suddetti si intendono riferiti a tutti gli impianti previsti dall'art. 2 del
presente Capitolato speciale d'appalto.

La Provincia si riserva inoltre di modificare. a seguito del censimento completo
degli impianti, in aggiunta o in diminuzione, il numero degli impianti,
applicando agli impianti aggiunti o sottratti dall'importo del contratto, il prezzo
unitario corrispondente, detraendo dallo stesso prezzo unitario, lo sconto

percentuale offerto in fase di gara.

ART. 5
ORDINE DA TENERSI NELI’ANDAMENTO DEL CONTRATTO -
REPERIBILITA’ E INTERVENTI SU RICHIESTA

L’esecuzione delle visite dovra essere programmata secondo un piano concordato con
il Responsabile del Servizio nominato dalla Provincia di Brescia, che dovra tenere
conto delle esigenze di gestione degli uffici.

Ad ogni ispezione, dovranno essere eseguite tutte le prove riportate all’art.2, allo
scopo di verificare lo stato di efficienza degli impianti.

Il contratto comprende il servizio di reperibilita con pronto intervento effettuato dal
manutentore 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, festivi compresi.




L’intervento, in caso di emergenza (persone bloccate in cabina), viene garantito dal
manutentore entro il tempo massimo di 60 minuti come stabilito dalla norma EN 81-
28.

La ditta manutentrice ¢ tenuta a intervenire, in ogni caso, entro le 24 ore successive
alla chiamata, e ad intervenire nel tempo massimo di 60 minuti nel caso in cui, pur
non essendoci persone bloccate in cabina, venga segnalata, durante la chiamata,
I’'urgenza dovuta, ad esempio, alla necessitd di un disabile di raggiungere la
postazione di lavoro.

E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di essere munito di apparecchio telefax funzionante
24 ore su 24, con linea telefonica dedicata, di una casella di posta elettronica e di
telefono mobile portatile (telefono cellulare) funzionante 24 ore al giorno, compreso
anche il sabato ed i giorni festivi. Il relativo numero dovra essere comunicato all’Ente
Appaltante, e sara reso noto al personale della Provincia di Brescia.

Per gli oneri sopra descritti, di reperibilita, di dotazione di collegamento via telefax
mediante linea telefonica dedicata, di casella di posta elettronica e di telefono
portatile, non ¢ previsto alcun compenso aggiuntivo.

La ditta aggiudicataria deve segnalare il nome di un tecnico di riferimento,
competente e qualificato, che avra il compito di pianificare e coordinare i rapporti con
I’ente appaltante.

ART. 6
PENALI PER IL RITARDO

La penale pecuniaria ¢ stabilita nella misura di €.50,00 (cinquanta euro) per ogni ora
di ritardo rispetto ai tempi previsti all’art. 5 del servizio di pronto intervento in caso
di emergenza.

Si applica la penale di €. 50,00 (cinquanta euro) anche per ogni giorno di ritardo
rispetto ai tempi previsti all’art. 2 per I’effettuazione delle verifiche manutentive
mensili, bimestrali, semestrali o annuali o per interventi ordinari su chiamata.

Si applica inoltre la penale di €.50,00 (cinquanta euro), per ogni giorno di ritardo nella
consegna di preventivi per eventuali prestazioni extracontrattuali, rispetto ai termini
fissati nel fax di richiesta della Provincia.

ART. 7
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO
RISPETTO DEI TERMINI

L’eventuale ritardo imputabile all’aggiudicatario nel rispetto dei termini previsti per
I’esecuzione delle verifiche superiore a 15 giorni naturali e consecutivi, o un ritardo,
per gli interventi su richiesta, superiore a 3 giorni dalla ricezione della telefonata o del
fax di richiesta intervento da parte del personale della Provincia di Brescia, produce la
risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di
ulteriore motivazione.

E’ altresi motivo di risoluzione I’applicazione nel periodo di vigenza contrattuale di
due penali per ritardo.



La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 6 ¢ computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall’aggiudicatario rispetto alla richiesta
di intervento o alla data fissata per la verifica, e il termine assegnato dal Responsabile
del servizio per effettuare 1’intervento con la messa in mora di cui sopra.

Sono dovuti dall’aggiudicatario del servizio i danni subiti dalla Stazione appaltante in
seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse
all’espletamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la
Stazione appaltante puo trattenere la somma maturata a credito dell’appaltatore in
ragione delle prestazioni fino ad allora eseguite, anche attingendo dalla Polizza
fideiussoria.

ART. 8
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Nell’esecuzione delle prestazioni 1’appaltatore dovra osservare scrupolosamente le
norme previste dal D. Lgs. n. 81/2008.

ART. 9
PAGAMENTI

Il pagamento del canone verra corrisposto in n. 2 rate semestrali posticipate. Si
procedera al pagamento dopo aver accertato I’avvenuta esecuzione delle verifiche
previste nel semestre precedente. Il pagamento potra essere effettuato previa
presentazione di regolare fattura.

Il pagamento degli interventi extracanone avverra su presentazione della singola
fattura, la cui emissione ¢ opportunamente autorizzata dal Responsabile del Servizio a
conclusione del lavoro.

Per gli impianti il cui contratto manutentivo con la ditta aggiudicataria ha inizio nel
corso dell'anno 2017, riportati in allegato, il prezzo del canone del singolo elevatore
non verra corrisposto per intero, ma in ragione degli effettivi mesi di manutenzione.
L'importo residuo stanziato potra essere utilizzato richiedendo degli interventi
straordinari, compresa l'eventuale installazione di collegamenti telefonici bidirezionali
in cabina.

Le fatture saranno presentate, a cura dell’ Appaltatore, in formato elettronico tramite
portale internet www.fatturapa.gov.it, Codice Univoco Ufficio: UF9503 (da inserire
obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” di fatturapa) e saranno
liquidate solo previa verifica della regolarita dei lavori eseguiti e della regolarita
contributiva (INPS-INAIL-CAPE). In esse dovranno essere indicati: gli estremi della
Determinazione Dirigenziale di affidamento, gli estremi del contratto; l'indicazione
competenza Settore della Edilizia Scolastica e Direzionale, il Cod. IBAN del C/C
bancario (che deve corrispondere con la dichiarazione di tracciabilita dei flussi
finanziari), il codice CIG, il codice CUP (se previsto); la dicitura IVA versata
dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter D.PR. 633/1972 scissione dei pagamenti.
La liquidazione sara a cura del Tesoriere Provinciale.



ART. 10
SOSPENSIONE DELI’ESERCIZIO

La sospensione dell’esercizio per qualsiasi causa non interrompe il servizio di
manutenzione che sara, per tutta la durata della sospensione, espletato per controllo e
conservazione dell’impianto alle condizioni previste nel presente documento.

ART. 11
RESPONSABILITA’ CIVILE

La ditta deve essere in possesso di assicurazione per la responsabilita civile verso terzi
per rischi derivanti dall’assunzione del servizio di manutenzione con il seguente
massimale:

* €. 1.000.000,00 (unmilione) massimale unico per ogni sinistro, ogni persona
lesionata e per danni a cose e/o animali, qualunque ne sia il numero anche se
appartenenti a piu persone; tale garanzia ¢ estesa alla R.C. del proprietario o
gestore dell’impianto.

La ditta ¢ tenuta ad estendere la polizza di responsabilita civile verso terzi mediante
un'appendice relativa al presente contratto.

ART. 12
Garanzia provvisoria
At sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti ¢ richiesta una garanzia
provvisoria, pari al 2% dell’importo totale d’appalto, con le modalita e alle condizioni
cui alla Documentazione di gara.

Art. 13
Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, € richiesta una

garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10%
(dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario ¢
superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto & superiore al 20% (venti
per cento), l'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la
predetta misura percentuale.
2. La garanzia ¢ prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria
o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo
93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m.
n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto
decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 103, commi 4, 5 e¢ 6, del Codice dei
contratti. La garanzia ¢ presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione
del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo
garantito; lo svincolo ¢ automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o
in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.



4, La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di
avere effetto ed ¢ svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo
56; lo svincolo e I’estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante 1’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; 1’incameramento della
garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi
’autorita giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia ¢ tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, ¢ stata incamerata, parzialmente o totalmente,
dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non ¢ integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell’importo originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia ¢ prestata
dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con
responsabilita solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103,
comma 10, del Codice dei contratti.

8. Al sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione
della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione
della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che
aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 14
SUBAPPALTO

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullita della cessione
stessa, salvo quanto previsto dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016.

E’ consentito il subappalto del servizio, nel limite del 30% dell’importo contrattuale,
alle condizioni di cui all’art. 105 del d.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni
dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista ¢ una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e

comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori,
una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi
importi e la proposta motivata di pagamento.

ART. 15
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria ne informano la Provincia di
Brescia e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Brescia;

Gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti devono comunicare alla Provincia di
Brescia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non
esclusiva, alla commessa pubblica in argomento entro sette giorni dalla loro accensione, o, se



gia esistenti, dal loro primo utilizzo per tale commessa, nonché le generalita ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti;

In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilita finanziaria, si
applicano le sanzioni comminate dalla medesima L. 136/2010 e ss.mm.ii.;

E' fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento il codice identificativo di gara (C.1.G.).

ART. 16
SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTA DI BOLLO

Le spese contrattuali sono a carico della ditta aggiudicataria.
L’imposta di bollo del contratto deve essere versata con modello F23. Il contratto verra
stipulato in modalita elettronica, mediante scrittura privata in forma digitale.

ART. 17
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per la risoluzione delle controversie il Foro competente ¢ quello di Brescia, in sede
giurisdizionale ordinaria. Per tutti gli effetti del presente contratto 1Tmpresa appaltatrice
elegge domicilio presso la sede del Settore della Edilizia Scolastica e Direzionale - Corso
Matteotti n.8 — Brescia.
Di ogni comunicazione depositata presso il domicilio eletto dovra essere data tempestiva
comunicazione all'appaltatore.
ART. 18
PATTO DI INTEGRITA'
La ditta accetta incondizionatamente le condizioni previste dal Patto di Integrita, allegato al
presente contratto, quale parte integrante, sostanziale e pattizia.

La ditta aggiudicataria, al fine di perfezionare il contratto, e prima della consegna del
servizio, ¢ tenuta alla sottoscrizione del Duvri ed alla consegna degli altri documenti
richiesti.



ALLEGATO ASCENSORI



C/O I.1.S. TASSARA FOLGORE 16 BRENO ASCENSORE IDRAULICO
C/O I.1.S TASSARA FOLGORE 16 BRENO ASCENSORE IDRAULICO
C/O 1.1.S TASSARA PUTELLI 2 BRENO ASCENSORE IDRAULICO
C/O I.1.S. GOLGI FOLGORE 15/19 BRENO ASCENSORE IDRAULICO
C/O I.I.S. GOLGI MARTIRI DELLA LIBERTA' BRENO ASCENSORE IDRAULICO
C/O CONSERVATORIO LUCA MARENZIO ~ |ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI 1 BRESCIA ASCENSORE IDRAULICO
C/O CONSERVATORIO LUCA MARENZIO ~ JARTURO BENEDETTI MICHELANGELI 1 BRESCIA ASCENSORE IDRAULICO
LICEO CLASSICO ARNALDO MAGENTA 56 BRESCIA SERVOSCALA

LICEO CLASSICO ARNALDO MAGENTA 56 BRESCIA ASCENSORE IDRAULICO
LICEO CLASSICO ARNALDO MAGENTA 56 BRESCIA SERVOSCALA

LICEO GAMBARA GAMBARA 3 BRESCIA ASCENSORE IDRAULICO
C/O LICEO SCIENTIFICO CALINI MONTESUELLO 2 BRESCIA MONTACARICHI

C/O LICEO SCIENTIFICO CALINI MONTESUELLO 2 BRESCIA ASCENSORE IDRAULICO
C/O LICEO SCIENTIFICO CALINI MONTESUELLO 2 BRESCIA ASCENSORE IDRAULICO
C/O LICEO SCIENTIFICO CALINI MONTESUELLO 2 BRESCIA SERVOSCALA

C/O LICEO SCIENTIFICO CALINI MONTESUELLO 2 BRESCIA SERVOSCALA

C/O LICEO SCIENTIFICO CALINI MONTESUELLO 2 BRESCIA SERVOSCALA

C/O LICEO SCIENTIFICO CALINI MONTESUELLO 2 BRESCIA SERVOSCALA

LICEO SCIENTIFICO COPERNICO DUCA DEGLI ABRUZZI 17 BRESCIA ASCENSORE IDRAULICO
LICEO SCIENTIFICO COPERNICO DUCA DEGLI ABRUZZI 17 BRESCIA ASCENSORE ELETTRICO
C/O LICEO LEONARDO BALESTRIERI N.6 BRESCIA ASCENSORE IDRAULICO
C/O LICEO LEONARDO BALESTRIERI N.6 BRESCIA ASCENSORE IDRAULICO
C/O LICEO LEONARDO BALESTRIERI N.6 BRESCIA ASCENSORE IDRAULICO
C/O LICEO LEONARDO BALESTRIERI N.6 BRESCIA ASCENSORE IDRAULICO
SRAFFA DANIELE COMBONI N.6 BRESCIA ASCENSORE ELETTRICO
C/O I.P.S.S.A.R. MANTEGNA SEDE FURA 96 BRESCIA ASCENSORE IDRAULICO
MANTEGNA SUCCURSALE GHISLANDI N.1 BRESCIA MONTACARICHI
MANTEGNA SUCCURSALE GHISLANDI N.1 BRESCIA ASCENSORE IDRAULICO
I.P.S.I.A. FORTUNY SEDE BERCHET N.3/5 BRESCIA ASCENSORE IDRAULICO
I.P.S.ILA. FORTUNY SEDE BERCHET N.3/5 BRESCIA ASCENSORE IDRAULICO
I.P.S.I.LA. FORTUNY SEDE BERCHET N.3/5 BRESCIA ASCENSORE IDRAULICO
I.P.S.ILA. FORTUNY succ. REGGIO N.12 - Q.RE CASAZZA BRESCIA ASCENSORE IDRAULICO
LICEO ARTISTICO OLIVIERI OBERDAN BRESCIA ASCENSORE IDRAULICO
I.T.APASTORI BORNATA 110 BRESCIA ASCENSORE IDRAULICO
I.T.A PASTORI BORNATA 110 BRESCIA ASCENSORE IDRAULICO
C/O I.1.S LUNARDI RICCOBELLI 47 BRESCIA ASCENSORE IDRAULICO
C/O I.T.C. ABBA BALLINI TIRANDI 3 BRESCIA ASCENSORE IDRAULICO
C/O |.T.G. TARTAGLIA OBERDAN 12/B BRESCIA ASCENSORE IDRAULICO
C/O LICEO SCIENZE UMANE BONINO BONINI N.52 BRESCIA ASCENSORE IDRAULICO
C/O LICEO SCIENZE UMANE BONINO BONINI N.52 BRESCIA PIATTAFORMA

C/O LICEO SCIENZE UMANE BONINO BONINI N.58 BRESCIA ASCENSORE IDRAULICO
IPSIA MORETTO BRESCIA ASCENSORE IDRAULICO
ITIS CASTELLI BRESCIA ASCENSORE IDRAULICO
ITIS CASTELLI BRESCIA ASCENSORE IDRAULICO
ITIS CASTELLI BRESCIA MONTACARICHI

C/O I.T.C.G. EINAUDI FRATELLI SIRANI 1 CHIARI ASCENSORE IDRAULICO
C/O I.T.C.G. EINAUDI FRATELLI SIRANI 1 CHIARI ASCENSORE IDRAULICO
C/O I.T.C.G. EINAUDI FRATELLI SIRANI 1 CHIARI ASCENSORE IDRAULICO

C/O I.P.S.S.A.R. OLIVELLI GREGORINI DARFO BOARIO TERME ASCENSORE IDRAULICO
C/O I.P.S.S.A.R. OLIVELLI GREGORINI DARFO BOARIO TERME MONTACARICHI

C/O I.T.C.G. OLIVELLI UBERTOSA 1 DARFO BOARIO TERME ASCENSORE IDRAULICO
C/O I.T.C.G. OLIVELLI UBERTOSA 1 DARFO BOARIO TERME ASCENSORE IDRAULICO
C/O I.1.S. M. POLO-ITC BAZOLI GIOTTO 55 DESENZANO DEL GARDA  [SERVOSCALA

C/O I.1.S. M. POLO-ITC BAZOLI GIOTTO 55 DESENZANO DEL GARDA  |JASCENSORE IDRAULICO




C/O LICEO BAGATTA BAGATTA 30 DESENZANO DEL GARDA  JASCENSORE IDRAULICO
C/O LICEO BAGATTA BAGATTA 30 DESENZANO DEL GARDA  JASCENSORE IDRAULICO
C/O LICEO BAGATTA BAGATTA 30 DESENZANO DEL GARDA  JASCENSORE IDRAULICO

Caterina de Medici

Caterina de Medici

Via Michelangelo, 33
Via Michelangelo, 33

DESENZANO DEL GARDA

ASCENSORE IDRAULICO

DESENZANO DEL GARDA

PIATTAFORMA

C/O I.1.S. MANEGHINI

MORINO 5

EDOLO

ASCENSORE IDRAULICO

C/O I.1.S. MANEGHINI

MORINO 5

EDOLO

ASCENSORE IDRAULICO

C/O I.1.S. BERETTA

CONVENTO 27

GARDONE VAL TROMPIA

ASCENSORE IDRAULICO

C/O I.I.S. BERETTA

CONVENTO 27

GARDONE VAL TROMPIA

ASCENSORE IDRAULICO

C/O I.1.S. BERETTA SEZ. LIC. MORETT

MAZZINI 19

GARDONE VAL TROMPIA

ASCENSORE IDRAULICO

C/O I.1.S. BERETTA SEZ. IPSIA

MATTEOTTI 299

GARDONE VAL TROMPIA

ASCENSORE IDRAULICO

Capirola Via Caravaggio, 10 Ghedi MONTACARICHI
C/01.1.5. PERLASCA TREVISO 26 IDRO MONTACARICHI

C/0 1.1.5. PERLASCA TREVISO 26 IDRO ASCENSORE IDRAULICO
C/01.1.5. PERLASCA TREVISO 26 IDRO ASCENSORE IDRAULICO
C/01.1.5. PERLASCA TREVISO 26 IDRO ASCENSORE IDRAULICO
ANTONIETTI PAOLO VI N.3 ISEO ASCENSORE IDRAULICO
ANTONIETTI PAOLO VIN.3 ISEO ASCENSORE ELETTRICO
ANTONIETTI PAOLO VIN.3 ISEO ASCENSORE IDRAULICO
Capirola P.zza C.Battisti, 7/8 Leno SERVOSCALA

Capirola P.zza C.Battisti, 7/8 Leno ASCENSORE IDRAULICO
Capirola P.zza C.Battisti, 7/8 Leno ASCENSORE IDRAULICO
Capirola P.zza C.Battisti, 7/8 Leno ASCENSORE IDRAULICO
C/O I.T.1.S. CEREBOTANI GALILEI 1 LONATO SERVOSCALA

C/O I.T.1.S. CEREBOTANI GALILEI 1 LONATO ASCENSORE IDRAULICO
C/O 1.T.1.S. CEREBOTANI GALILEI 1 LONATO SERVOSCALA

C/O IPA DANDOLO SAN TOMMASO LONATO ASCENSORE IDRAULICO
Primo levi Via Cavaliere del Lavoro Umberto Gnutt LUMEZZANE IASCENSORE IDRAULICO
Primo levi Via Cavaliere del Lavoro Umberto Gnutt LUMEZZANE ASCENSORE IDRAULICO
Primo levi Via Cavaliere del Lavoro Umberto Gnutt LUMEZZANE ASCENSORE IDRAULICO
Primo levi Via Cavaliere del Lavoro Umberto Gnutt LUMEZZANE SERVOSCALA

C/O ISTITUTO PASCAL VIA SOLFERINO 92 MANERBIO ASCENSORE IDRAULICO
C/O 1.1.5 DON MILANI MARCONI 41 MONTICHIARI ASCENSORE IDRAULICO
C/O 1.1.5 DON MILANI MARCONI 41 MONTICHIARI SERVOSCALA

C/O 1.1.5 DON MILANI MARCONI 41 MONTICHIARI ASCENSORE IDRAULICO
C/O 1.1.S. COSSALI MILANO 83 ORZINUOVI ASCENSORE IDRAULICO
C/0 I.1.5. MARZOLI LEVADELLO 10 PALAZZOLO S/O. MONTACARICHI

C/O 1.1.5. MARZOLI LEVADELLO 10 PALAZZOLO S/O. ASCENSORE IDRAULICO
C/O 1.P.C. FALCONE LEVADELLO PALAZZOLO S/O. ASCENSORE IDRAULICO
C/O IPIA F TASSARA SEDE COORDINATA  |CADUTI DEL LAVORO PISOGNE ASCENSORE IDRAULICO
C/O I.1.5. BONSIGNORI AVIS 1 REMEDELLO MONTACARICHI
C/O1.1.S. GIGLI EUROPA ROVATO ASCENSORE IDRAULICO
C/O1.1S. GIGLI EUROPA ROVATO ASCENSORE IDRAULICO
ENRICO FERMI MARTIRI DELLE FOIBE N.8 SALO' ASCENSORE IDRAULICO
ENRICO FERMI MARTIRI DELLE FOIBE N.8 SALO' ASCENSORE IDRAULICO
IS BATTISITI VIA 4 NOVEMBRE SALO' ASCENSORE IDRAULICO
IS BATTISITI VIA 4 NOVEMBRE SALO' ASCENSORE IDRAULICO
lis Primo Levi Via delle bombe SAREZZO ASCENSORE IDRAULICO
lis Primo Levi Via delle bombe SAREZZO ASCENSORE IDRAULICO
lis Primo Levi Via delle bombe SAREZZO ASCENSORE IDRAULICO
C/O 1.T.C. MAZZOLARI ROVETTA 29 VEROLANUOVA ASCENSORE IDRAULICO
C/O 1.T.C. MAZZOLARI ROVETTA 29 VEROLANUOVA SERVOSCALA

C/O 1.T.C. MAZZOLARI ROVETTA 29 VEROLANUOVA ASCENSORE IDRAULICO
C/O ITIS PERLASCA SOTTOSTRADA VOBARNO ASCENSORE IDRAULICO

Dal01/02/2018

Dal01/01/2018

Dal01/01/2018
Dal01/01/2018
Dal01/01/2018
Dal01/01/2018
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