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ART. 1. Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto I'affidamento del servizio di gestione degli impianti termici
a servizio degli edifici di proprieta del Comune di Leno, di cui all’allegato 1; per il
condizionamento invernale e la fornitura di Acqua Calda Sanitaria, comprensivo di
riqualificazione edifici ed impianti illuminotecnici edifici, fornitura del combustibile, al fine di
ottimizzare il comfort ambientale, migliorare il benessere percepito negli ambienti interni,
razionalizzare e ridurre i consumi energetici, favorire I'utilizzo di fonti rinnovabili di energia
e ridurre I'inquinamento atmosferico; suddividendo i servizi richiesti nel seguente modo:

A) Fornitura combustibile, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria
impianti di climatizzazione invernale, compresa la conduzione, manutenzione
ordinaria / straordinaria impianti e produzione di A.C.S. con solare termico;

B) Lavori di adeguamento centrali termiche e riqualificazione impianti ed edifici, compresa la
redazione degli attestati di prestazione energetica e pratiche di prevenzione incendi, con oneri a
carico sia dellimpresa appaltatrice concessionaria che dellamministrazione appaltante.

In tutti i locali dovranno essere mantenute le seguenti temperature massime:

riscaldamento:

= 20° C per gli edifici rientranti nella categoria E.2 di cui al DPR 412/93

= 20° C per gli edifici rientranti nella categoria E.4 (1) di cui al DPR 412/93
= 20° C per gli edifici rientranti nella categoria E.4 (2) di cui al DPR 412/93
= 18° C per gli edifici rientranti nella categoria E.6 (2) di cui al DPR 412/93
= 20° C per gli edifici rientranti nella categoria E.6 (3) di cui al DPR 412/93
= 20° C per gli edifici rientranti nella categoria E.7 di cui al DPR 412/93

= 16° C per i locali accessori (atri, zone scale e disimpegni)

acqua calda sanitaria:

= 48° C + 2° C di tolleranza per gli edifici che ne richiedono I’erogazione

L’Amministrazione Comunale ha la facolta di ridurre le temperature massime previste,
all'inizio di ogni stagione di calore verra data comunicazione all'appaltatore della temperatura
da mantenere per ogni edificio, che verra successivamente utilizzata per il calcolo dei Gradi
Giorno Reali, come previsto dall’art. 8.

La temperatura di erogazione dell’acqua calda, per usi igienici e sanitari, verra misurata nel
punto d'immissione nella rete di distribuzione.

L’appaltatore dovra provvedere all’avvio degli impianti, alla loro manutenzione e alla relativa
messa a riposo al termine della stagione. La fornitura di energia elettrica e dellacqua fredda sara
a carico della stazione appaltante e/o dell’utente degli stessi.

In ciascuna utenza verranno definiti, in contraddittorio fra il Concorrente Aggiudicatario e
I'Appaltante, i locali tipo per il rilievo delle temperature interne.

Il servizio di produzione ed erogazione di A.C.S., ove esistente, dovra essere fornito durante
I'arco dell’anno per gli edifici per i quali € richiesto il servizio indicato nell’allegato 2.

Gli oneri economici e tecnici relativi alla produzione e fornitura di ACS s’intendono a totale
carico dell'impresa appaltatrice, essendo questi ricompresi nel canone di gestione annuo.

Il presente appalto ha l'obiettivo di ottenere, con le migliori economie e con la piu razionale
utilizzazione dell'impianto, I'erogazione del calore negli stabili del Comune durante le stagioni



invernali ricadenti nel corso del contratto e per la durata giornaliera che il Comune stabilira,
nella misura che riterra piu conveniente alle sue esigenze.

Precisazioni relative alla manutenzione straordinaria degli impianti:

Il Concorrente Aggiudicatario avra l'obbligo della realizzazione di tutti quegli interventi di
manutenzione straordinaria derivanti dalla necessita di garantire la massima efficienza di
funzionamento degli impianti nella loro configurazione successiva ai lavori di riqualificazione
centrali termiche; nonché di assicurare il rispetto delle normative vigenti. In caso di guasti
'Impresa Appaltatrice Concessionaria dovra celermente e autonomamente predisporre e
consegnare allAmministrazione Appaltante il preventivo di spesa per la riparazione dei
succitati guasti o opere straordinarie, formulato sulla base del “Prezziario DEI Tipografia del
Genio Civile” (e in subordine del Prezziario A.B.l. Associazione Brescia Installatori), applicando
lo sconto offerto in sede di gara.

Per quanto riguarda gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria si specifica quanto segue:

1. tutti gli oneri concernenti la manutenzione straordinaria iniziale inserita nel progetto di
riqualificazione degli impianti e degli edifici comunali (allegato 8), s’intendono a carico
del Concorrente Aggiudicatario. Nel caso in cui, durante il periodo di validita
dell’appalto, fossero emanate normative recanti nuove disposizioni di adeguamento
tecnologico, il Concorrente Aggiudicatario predisporra e sottoporra quanto necessario
allAmministrazione per la valutazione tecnico-economica degli interventi da eseguirsi
con oneri a carico dell Amministrazione.

2. gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria imprevista, che comportano la
sostituzione o la riparazione delle apparecchiature costituenti gli impianti termici di
proprieta del’lAmministrazione Appaltante e la manodopera occorrente, che si
dovessero verificare durante il periodo contrattuale, saranno di competenza:

a) del Concorrente Aggiudicatario se relativi ad apparecchiature e materiali cosi
suddivisi: centrali termiche, impianti di trattamento acqua per uso A.C.S.,
compresi i camini e i condotti fumari, impianti elettrici di regolazione e di
telecontrollo all’interno della centrale termica e sonde di rilevamento per il
telecontrollo in ambiente, tutti gli elementi dell’edificio riqualificati,

b) dellAmministrazione Appaltante se relativi ad apparecchiature e materiali
suddivisi:
tutte le reti di distribuzione sottotraccia e/o interrate (non riqualificate);

tubazioni adduzione gas metano sottotraccia e/o interrate (non
riqualificate);

centrali di trattamento aria (non riqualificate);

qualsiasi corpo scaldante (non riqualificato);

reti di distribuzione (non riqualificate);

impianti di riscaldamento interni agli edifici (non riqualificati);
impianti elettrici interni agli edifici.



| ART. 2. Durata dell’appalto

Il contratto d'appalto ha una durata di 15 anni, con decorrenza dal 15.10.2017 al 30.09.2032.
Qualora allo scadere del contratto non siano state completate le formalita relative al nuovo
appalto e il conseguente affidamento del servizio, la Ditta uscente dovra garantire
'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante, a
titolo di proroga del servizio. Durante tale periodo rimangono ferme tutte le condizioni stabilite
nel presente capitolato speciale d’appalto e nel contratto. I| Concorrente Aggiudicatario si
obbliga a garantire I'attivazione del servizio anche nelle more di stipulazione del contratto.

In particolare il Concorrente Aggiudicatario & obbligato, pena la facolta da parte della stazione
appaltante di revoca dell’aggiudicazione/risoluzione del contratto oltre all’applicazione delle
penali previste dal Capitolato speciale dei lavori di riqualificazione delle centrali termiche, ad
iniziare i lavori stessi entro il termine perentorio ed inderogabile entro 15 giomi dall’approvazione
del progetto esecutivo ed ultimarli entro 12 mesi e 15 giorni dall’approvazione del progetto
esecutivo Per I'esecuzione del progetto esecutivo si rimanda all’art. 21, comma 2 del presente
capitolato speciale d’appalto.

ART. 3. Importi annui presunti

L’importo presunto dell'appalto risulta comprensivo delle seguenti quote oltre IVA:
Importo complessivo del servizio (periodo 2017 - 2032):

DESCRIZIONE IMPORTO (€)
Fornitura combustibile e gestione calore 3.585.000,00
Servizio energia e quota lavori di adeguamento centrali termiche e 1.389.603,00
certificazioni
ONERI PER LA SICUREZZA (relativi al servizio) Non soggetti a ribasso 42.000,00
TOTALE 5.016.603,00

Quota annua:

DESCRIZIONE IMPORTO (€)
Fornitura combustibile e gestione calore 239.000,00
Servizio energia e quota lavori di adeguamento centrali termiche e 92.640,20
certificazioni
ONERI PER LA SICUREZZA (relativi al servizio) Non soggetti a ribasso 2.800,00
TOTALE 334.440,20

Si ribadisce che l'importo complessivo di cui al presente articolo € presunto e non ha
carattere contrattuale vincolante: i quantitativi complessivi possono essere ridotti o aumentati
da parte del Comune, in relazione alle variabili di cui ai successivi articoli, ferme restando le
condizioni di aggiudicazione. | prezzi contrattuali vincolanti per le parti corrispondono ai prezzi
unitari a base d’'asta, individuati dai successivi artt. 8 — 9 - 10 diminuiti dello sconto offerto in
sede di gara. Tali prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale, salvo la
revisione dei prezzi di cui al successivo art. 12.

Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso.



ART. 4. Criterio di aggiudicazione

Ai sensi dellart. 95 del D.Lgs. 50/2016 [l'aggiudicazione avviene a favore dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa, valutata in base al prezzo, alla qualita ed alle caratteristiche
funzionali dei servizi offerti allamministrazione comunale. L’aggiudicazione verra fatta a favore
del concorrente che consegue il massimo punteggio complessivo. L'indicazione dei criteri, della
ponderazione e dei metodi di valutazione € regolamentata nel disciplinare di gara.

ART. 5. Documenti facenti parte integrante del Capitolato

Sono parte integrante del presente capitolato i seguenti allegati:
= Allegato 1: riassuntivo edifici;
= Allegato 2: elenco servizi richiesti;
= Allegato 3: calcolo sommario della spesa;
= Allegato 4: quadro economico e finanziario;
= Allegato 5: riepilogativo orari di riscaldamento dei locali con le temperature;
= Allegato 6: cronoprogramma;
= Allegato 7: planimetrie edifici con posizionamento centrali termiche;
= Allegato 8: relazione illustrativa/descrittiva dei lavori di riqualificazione e fornitura richiesta;
= Allegato 9: bozza contratto;
= Allegato 10: informazioni edifici comunali;
= Allegato 11: elaborati grafici stato di fatto impianti illuminotecnici edifici (vedi allegato 2).

| ART. 6. Indirizzi per la redazione del progetto definitivo (da presentare in fase di gara)|

| concorrenti dovranno presentare in sede di gara il progetto, in relazione all’articolo precedente,
con livello di definizione (progetto definitivo); il progetto dovra rispettare quanto disposto dal
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/17/CE e 2004/18/CE e nel rispetto della sezione Ill, art. 24 e seguenti del D.P.R. 5.10.2010,
n. 207 e s.m.i., dovra essere redatto nel rispetto puntuale delle indicazioni riportate nel progetto di
fattibilita tecnico economica (preliminare), dovra contenere tutti gli elementi ai fini dei necessari
titoli abilitativi e per il rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Gli elaborati grafici e
descrittivi, nonché i calcoli, dovranno essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella
successiva progettazione esecutiva non si abbiano differenze tecniche e di costo.

Gli elaborati del progetto definitivo dovranno seguire le indicazioni riportate negli allegati
di cui all’art.5 e contenere:

a) Relazione generale;

b) Relazioni tecniche;

c) Rilievi ed elaborati grafici: stato di fatto e proposta;

d) Calcoli delle strutture e degli impianti nuovi proposti;

e) Descrizione degli elementi tecnici (le schede tecniche dei materiali e delle
apparecchiature devono indicare esattamente, in maniera univoca, la marca, il tipo e
le caratteristiche), non € ammessa la dicitura “similare”;

f) Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

g) Computo metrico estimativo (da inserire nella busta offerta economica);

h) Computo metrico;

i) Documento contenente prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei PSC;

j) Quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza.

Gli elaborati tecnici dovranno essere sottoscrittti dal proponente e da un tecnico
progettista abilitato.



ART. 7.

Modalita di remunerazione

Il servizio energia verra remunerato, applicando i prezzi esplicitati negli articoli seguenti, che
fanno riferimento alle seguenti voci:

A)

B)

Fornitura combustibile, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti di climatizzazione invernale, compresa la conduzione, manutenzione
ordinaria e straordinaria impianti di produzione A.C.S. con solare termico;

Lavori di adeguamento centrali termiche e riqualificazione impianti ed edifici,
compresa la redazione degli attestati di prestazione energetica e pratiche di prevenzione
incendi, con oneri a carico sia del Concorrente Aggiudicatario che allamministrazione
appaltante.

ART. 8.

Corrispettivo fornitura combustibile, conduzione e manutenzione ordinaria
impianti di climatizzazione invernale (A) applicabile alle nuove volumetrie

Il valore del corrispettivo dovuto (CA), al netto di IVA, per il servizio erogato nell’intera
stagione di riscaldamento, per il singolo luogo di fornitura, & ottenuto moltiplicando:

CA

Il Prezzo Unitario Servizi A (PUA);

Il totale delle ore di riscaldamento (H);

| Gradi Giorno Effettivi (GGE);

Il Volume del luogo di fornitura espresso in migliaia di metri cubi (Volume/1000);

PUA* H* GGE * V/1000

PUA: prezzo unitario espresso come € / (GG*ora*1000mc), risulta essere:

COMBUSTIBILE Prezzo Unitario A
Metano 0,000665

H: totale delle Ore di Riscaldamento relative all'intera Stagione di Riscaldamento.
Le Ore di Riscaldamento sono indicate dal’Amministrazione Contraente all’inizio
di ogni Stagione di Riscaldamento, durante le quali deve essere assicurata la
temperatura richiesta, nei limiti previsti per I'esercizio degli impianti termici all’art.
9, comma 2 del D.P.R. 412/1993 e s.m.i..

GGE: Gradi Giorno Effettivi relativi all'intera stagione di riscaldamento, verranno
calcolati come somma, nel periodo compreso fra il 15 ottobre e il 15 aprile, delle
sole differenze positive fra le temperature richieste dalla stessa amministrazione e
la media ottenuta fra le rilevazione dei valori medi giornalieri dall’Osservatorio
meteorologico dell’lstituto Tecnico agrario statale “G. Pastori” di Brescia e la
nuova stazione certificata di rilevamento Gradi Giorno, da installare nel Comune
di Leno a cura e a spese del Concorrente Aggiudicatario

V/1000: Volume del luogo di fornitura espresso in migliaia di metri cubi. Tale
grandezza é definita come il volume lordo del relativo luogo di fornitura, definito
dalle superfici esterne degli elementi che lo delimitano, espresso in mc e
determinato dai tecnici del’Amministrazione come specificato nell’allegato 1.




Nel caso in cui il Comune di Leno decida di eliminare uno o piu edifici e quindi cessi
l'onere del riscaldamento, all'Appaltatore spettera esclusivamente un indennizzo forfettario
definito in € 100,00 (diconsi euro cento/00) all'anno per ogni edificio. Tale indennizzo si applica
solo ed esclusivamente nel caso in cui tale cessazione, o piu cessazioni cumulativamente,
non comportino una diminuzione pari o superiore al 20% dellimporto contrattuale.

Nel caso invece vengano realizzati nuovi locali da gestire, I'Appaltatore sara vincolato

all'applicazione delle stesse norme di cui al presente capitolato, ed il relativo compenso sara

calcolato in base ai prezzi offerti in gara, applicando la formula sopraccitata.

La durata stagionale di erogazione del calore ¢ fissata dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno,

mentre gli orari di riscaldamento dei locali con le temperature indicate nel precedente art. 1

sono riportati nell'allegato 5. | corrispettivi saranno determinati per ogni ora di erogazione

del calore, secondo i giorni e gli orari indicati nell'allegato 5. Le utenze potranno formare

oggetto di variazione per consistenza, potenzialita e durata in funzione della necessita del

committente senza che la Ditta possa pretendere indennizzi di sorta fatte salve le concrete

pattuizioni per ogni utenza aggiunta o per sostanziali variazioni degli orari contrattuali fissati

nell'allegato 5.

Si precisa che:

- Si & assunto come riferimento convenzionale per la predisposizione del progetto di fattibilita
“tecnico economica”, cosi come previsto dal D.P.R. 412/93 e pubblicato nel supplemento
ordinario n. 96 alla G.U. n. 242 del 14 ottobre 1993 e s.m.i., per il Comune di Leno il valore
di gradi giorno pari a 2.399;

- il quantitativo di gas di riferimento, utilizzato nel consultivo economico, & quello
desunto dai consumi medi (vedi relazione illustrativa), comprendenti anche Ila
produzione del’ACS.

ART. 9. Prezzo conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale
piu A.C.S. con impianti solari (successivo alla riqualificazione)

| prezzi unitari, al netto dell'lVA, relativi alla conduzione e manutenzione degli impianti per la
climatizzazione invernale sono definiti in base alle classi riportate nella tabella seguente:

Descrizione Unita di N° Prezzo Totale
misura Unitario B (€) (€)
ﬁ?é?iiir?:ggrllt\;\a}lli termiche con potenze A corpo (€) 3 300,00 900,00
comprese fra 35k e 116 KN || Acorpo(e) | 3 800,00 240,00
comprese ra 115 kW & 350G | Acorpo(e) | 1" 110000 | 12100,00
glil)iar\iisric;acgggil\i/\;ermiche con potenze A corpo (€) 4 1.300.00 5.200.00
Impianti solari termici A corpo (€) 8 450,00 3.600,00
TOTALE 24.200,00

- l'acqua calda dovra essere erogata ad una temperatura di 48° C con tolleranza +/— 1°C.




ART. 10. Corrispettivo per fornitura combustibile, servizio energia, adeguamento
centrali termiche, riqualificazione impianti/edifici, redazione APE e pratiche
VVF

| lavori straordinari di riqualificazione centrali termiche ed edifici dovranno essere eseguiti
secondo l'allegato progetto di fattibilita tecnico economica ed & a carico dell’aggiudicatario la
redazione del progetto esecutivo, coerente col progetto definitivo offerto in gara. Il progetto
esecutivo dovra essere accettato ed approvato dal comune di Leno, avvalendosi di un tecnico
esterno per la verifica e il controllo dei lavori di riqualificazione da realizzare. Entro 60 giorni
dalla data di ultimazione dei lavori, il Concorrente Aggiudicatario ha I'obbligo di produrre I'APE di
tutti gli edifici, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005, dal D.Lgs. 115/2008 e dal DDUO
176/2017. Il prezzo unitario a base d’asta € costituito dalla quota annua di seguito definita:
Tabella a: importo complessivo a base d’asta

Descrizione misura [QUANGA | EEED (€)| 'mporto (€)

Diagnosi energetica (ante intervento) €/n 15 1.500,00 22.500,00
Attestato Prestazione Energetica (post intervento) €/n 15 1.100,00 16.500,00
Lavori di riqualificazione a corpo 1 1.021.500,00, 1.021.500,00
Strutture opache orizzontali; isolamento coperture €/mq | 1.660 116.55, 169.000,00
Riqualificazione impianti illuminotecnici edifici cad 1.780 168,50, 300.000,00
Spese tecniche progetto fattibilita tecnica economica|a corpo 1 10.200,00 10.200,00
Spese tecniche relative allaD.L. e C.R.E. a corpo 1 39.500,00 39.500,00
Servizio energia art. 9 €/anno 15 24.200,00, 363.000,00
Fornitura combustibile e gestione calore €/anno 15 239.000,00 3.585.000,00
TOTALE 5.527.200,00

Risparmio energetico garantito - 350.715,00
Incentivo “CONTO TERMICQ?” intervento 1.A (art. 4,comma 1,lettera a DM 16.2.16) - 91.300,00
Incentivo “CONTO TERMICOQ?” intervento 1.F (art. 4,comma 1,lettera f DM 16.2.16) - 110.582,00
TOTALE IMPONIBILE 4.974.603,00

ONERI PER LA SICUREZZA (relativi al servizio) non soggetti a ribasso 42.000,00

Sono a carico della ditta aggiudicatrice la redazione dei documenti necessari per 'accesso
alle tariffe incentivanti “CONTO TERMICO 2.0 - GSE”, sono a carico dell’appaltatore le spese
tecniche relative alla redazione del progetto di fattibilita tecnica economica e le spese
tecniche relative alla direzione lavori e stesura del CRE. Gli incentivi del conto termico
saranno a beneficio dell’appaltatore, quelli relativi all’intervento 1.C art. 4, comma 2,
lettera c) del D.M. 16.2.2016. Sono a carico della ditta aggiudicataria la redazione dei
documenti per (volture — valutazione progetto — Scia — verifiche periodiche) necessari per
I'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi e quanto necessario al mantenimento dello
stesso, che dovra essere in corso di validita alla scadenza del contratto. Si precisa che verra
corrisposto alla ditta aggiudicataria una quota annua, pari all’importo a base d’asta scontato
del ribasso percentuale offerto in sede di gara; eventuali conguagli saranno accertati e
contabilizzati il giorno 30 maggio di ogni anno.

Tabella b: quota annua

TOTALE IMPONIBILE (€) N° RATE IMPORTO RATA (€)
4.974.603,00 15 331.640,20

42.000,00 15 2.800,00

TOTALE 334.440,20




| ART. 11. Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo a favore dell'appaltatore, relativa ai servizi A — B avverra in 3
rate trimestrali, di pari importo ed un saldo finale di gestione; cosi suddivisi:

- 17 rata trimestrale relativa al periodo ottobre — novembre — dicembre;
- 2" rata trimestrale relativa al periodo gennaio - febbraio — marzo;

- 3" rata trimestrale relativa al periodo aprile — maggio — giugno;

- saldo finale.

Le fatture relative al pagamento di ogni singola rata di acconto dovranno essere emesse
dopo il giorno 15 del mese successivo al periodo di riferimento;

Le 3 rate di acconto di importo costante, saranno determinate assumendo come importo
preventivo I'importo contrattuale offerto in gara (revisionato come definito nel successivo art.
13). Inoltre, alla fine stagione invernale, entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, verra
eseguita la contabilita a consuntivo del servizio effettivamente eseguito, sulla base del calore
effettivo (GGE, anticipi/proroghe stagione). La differenza fra la contabilita preventiva e
consuntiva verra corrisposta nel saldo finale.

La fattura relativa al saldo finale sara dovra essere emessa il 30 di ottobre di ogni anno,
successivamente all’accettazione del prospetto forniture di calore effettivamente eseguite
ed accertate dal tecnico comunale.

La prima rata di acconto verra fatturata nel gennaio 2018.

Il pagamento delle rate avverra entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura
risultante dal protocollo comunale e dall’acquisizione di regolare DURC.

In caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori sono concordati in misura pari al saggio
di interesse, di cui all’art. 5 del succitato D.Lgs. 231/2002 maggiorati di 5 punti percentuali.

Il pagamento del corrispettivo a favore dell'appaltatore, relativo ai lavori di adeguamento
delle centrali termiche e redazione certificazioni energetiche di cui all’art. 10, verra
corrisposto in parti uguali nelle 3 succitate rate di acconto, a decorrere dall’emissione del
Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori stessi.

ART. 12. Revisione prezzi

Annualmente la stagione calore é fissata con inizio il 15 ottobre 2017 e fino al 30
settembre 2032. Fa eccezione la prima stagione che decorre dalla data di aggiudicazione
del presente appalto.

La prima contabilita a consuntivo verra eseguita entro il 30 maggio del 2018, in riferimento
alla stagione calore con inizio al 15 ottobre 2017 (o alla data di aggiudicazione) e fino al 15
aprile 2018.

Entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, verra eseguita la contabilita a consuntivo del
servizio effettivamente eseguito, riferito alla stagione appena conclusa, sulla base del calore
effettivo (GGE, anticipi/proroghe stagione) al prezzo Unitario verra applicata la revisione con
le modalita di seguito descritte.

Revisi i relativa ai izi di:

A) Fornitura combustibile, conduzione, manutenzione ordinaria impianti di
climatizzazione invernale e produzione di ACS.

La revisione del prezzo per i servizi “A” viene effettuata esclusivamente per la quota
relativa al combustibile, assunta convenzionalmente pari al 75% del Prezzo Unitario.



La formula che sara applicata € la seguente:
PU1 =PUO * (0,25 + 0,75 * IrC)

PU1 = Prezzo per ora di erogazione del servizio energia dell’edificio in riferimento revisionato.
PUO = Prezzo per ora di erogazione del servizio energia dell’edificio in riferimento base d’asta.
IrC = Indice di Riferimento Combustibile derivante dall’applicazione della seguente formula:

IrC=C1
Co

RIFERIMENTO PREZZI METANO - Prezzo medio di vendita sul mercato finale dell’energia
termica, al netto delle imposte, desunto dallaggiornamento pubblicato dall’Autorita per
'Energia Elettrica ed il Gas www.autorita.energia.it [per consumi compresi tra i 5.000 e i
200.000 Nmc per il mercato tutelato].

CO0 = Prezzo unitario relativo IV trimestre 2015 (ottobre)

C1 = Variazione del prezzo medio del gas metano intervenuta nel corso dell’ultimo periodo di
riferimento (stagione calore appena conclusa), ottenuta attraverso [I'applicazione della
seguente formula:

C1=(C11*75) + (C12*90) + (C13*15)
180
C11 = Prezzo unitario relativo al IV trimestre (ottobre 2016)

C12 = Prezzo unitario relativo al | trimestre (gennaio 2017)

C13 = Prezzo unitario relativo al Il trimestre (aprile 2017)

Revisione prezzi relativa ai servizi di:

- Conduzione, manutenzione ordinaria impianti di climatizzazione invernale

| prezzi unitari di tale servizio verranno annualmente aggiornati, con riferimento al 30 maggio,
applicando l'indice armonizzato ISTAT dei prezzi al consumo (IPCA).

Ai prezzi revisionati verra applicato lo sconto offerto in gara dall’aggiudicatario.

Qualora durante la durata dell’appalto, I'Amministrazione Comunale, realizzi degli
interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico degli stabili, si provvedera a revisionare |l
P.U. esclusivamente per il servizio “A”, nella misura del 75% della percentuale di riduzione
del fabbisogno energetico derivante dall’Attestazione di Prestazione Energetica precedente e
quella successiva agli interventi.

Come indicato nel precedente art. 10, I'importo relativo ai lavori di riqualificazione delle
centrali termiche e redazione certificazioni energetiche non & soggetto a revisione prezzi.
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ART. 13. Tracciabilita dei flussi finanziari

Il presente appalto di servizi € soggetto alla normativa sulla tracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136 e ss.mm); pertanto la ditta aggiudicataria dovra assumere
gli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge, al fine di assicurare la tracciabilita di
movimenti finanziari relativi all’appalto.

Qualora la ditta aggiudicataria non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136
e, quindi, quando le transazioni sono state eseguite senza avvalersi del conto corrente
dedicato indicato, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 bis del
medesimo art. 3 della legge n. 136/2010 e ss. mm..

La ditta aggiudicataria s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
e alla Prefettura — ufficio territoriale del Governo della provincia di Brescia - della notizia
dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi
relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

ART. 14. Certificato di regolare esecuzione e pagamento a saldo

Alla fine di ogni anno del servizio gestione calore I’'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di
Leno, procedera alla compilazione del certificato di regolare esecuzione di tutte le categorie
delle prestazioni sulla scorta degli accertamenti eseguiti nel corso dell’appalto, avvalendosi
anche del contributo di eventuale consulente tecnico esterno.

Con I'approvazione del certificato di regolare esecuzione e dell’accertamento della regolarita
contributiva (D.U.R.C.) verso gli istituti assicurativi LN.P.S., LN.A.l.L., ovvero verso gli Enti
competenti secondo la natura giuridica e la qualificazione dell'lmpresa, si procedera alla
liquidazione del saldo, per I'anno di servizio calore fornito.

| ART. 15. Sistema di telegestione

La ditta appaltatrice dovra provvedere alla realizzazione di un sistema di tele gestione e |l
controllo generale di tutti gli impianti termici oggetto dell’appalto.
Il sistema di tele gestione dovra essere costituito essenzialmente da:

- una postazione centrale di comando e supervisione delle periferiche installata presso il Call
Center della ditta Appaltatrice Concessionaria;

- una postazione di supervisione, con possibilita di lettura istantanea ai dati, installata presso
un apposito Ufficio nel Comune (solo predisposizione per utilizzo dopo il 30.09.2032)

- periferiche installate nelle centrali termiche da telegestire.
La configurazione dovra garantire la verifica di tutte le apparecchiature di centrale termica e
di tutti i parametri necessari per controllare il buon funzionamento dell’impianto ed il grado
di comfort interno degli edifici e dovra essere composta dai seguenti parametri:

- acquisizione dati di funzionamento impianti

- programmazione delle ore di accensione

- termoregolazione climatica degli stabiliti in funzione della temperatura esterna
- termoregolazione per ogni locale

- controllo del funzionamento del/i bruciatore/i della/e pompal/e di circolazione

- trasmissione in tempo reale e registrazione dei segnali d’allarme

- rilevazione dell’intervento tecnico per allarme o manutenzione

- rilevazione GG da centralina certificata (da installare a cura del Concorrente
Aggiudicatario in luogo da accordare con DL e RUP).
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Gli importi relativi all'installazione delle linee telefoniche ed i canoni periodici relativi alle
apparecchiature telematiche installate nelle centrali termiche, compresi eventuali allacciamenti
elettrici, saranno a carico dell’Appaltatore.

Al termine del contratto tutte le apparecchiature telematiche installate rimarranno di proprieta
del comune di Leno (aggiornate alla data di riconsegna e perfettamente funzionanti).

ART. 16. Personale DUVRI

L'Appaltatore provvedera a sue spese al personale per la gestione e manutenzione degli
impianti, obbligandosi ad effettuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative
e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data
dell'offerta alla categoria e nella localita in cui si svolge la gestione e la manutenzione,
nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da
ogni contratto collettivo applicabile nella stessa localita e per la categoria che venisse
successivamente stipulato ed anche tutte le prescrizioni di legge per quanto riguarda le
assicurazioni obbligatorie. Restano a carico dell'Appaltatore stesso tutte le responsabilita ed
oneri qui specificati.

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, & fatto obbligo all’aggiudicatario di
attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di “miglioramento della
salute e della sicurezza dei lavoratori” di cui D.Lgs. n. 81/2008; in particolare & tenuto
allosservanza delle leggi vigenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro. Relativamente ai
rischi da interferenza del servizio energia, il Comune elaborera un D.U.V.R.l. preliminare.

ART. 17. Assicurazioni

L’appaltatore si obbliga ad assumere ogni responsabilita, penale civile ed amministrativa,
per casi d’infortunio o di danni a cose e a persone (utenti del servizio, terzi, propri operatori, e
del Comune) ed al Comune durante I'esecuzione dell’appalto, restando a suo completo ed
esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del
Comune di Leno.

In esecuzione di quanto sopra, I'appaltatore dev’essere titolare d'idonea polizza assicurativa,
valida ed efficace per tutta la durata dell’appalto:

- R.C.T. per responsabilita civile verso terzi con massimale non inferiore ad €
10.000.000,00 per sinistro, per persona, per danni a cose e animali;

- R.C.O. per responsabilita civile verso operai con massimale non inferiore ad €
10.000.000,00 per sinistro, per persona, a copertura di tutte le responsabilita civili.

Resta inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero
coperti dalla polizza assicurativa, resteranno comunque ad esclusivo carico
dell’Appaltatore. L'appaltatore € inoltre tenuto a stipulare le polizze assicurative previste nel
capitolato speciale relativo ai lavori di adeguamento delle centrali termiche.

ART. 18. Penalita

L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, avra I'obbligo di uniformarsi a
tutte le disposizioni contenute negli atti di gara e/o nella normativa vigente in materia. Ove non
attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, &
tenuta al pagamento di una penalita in rapporto alla gravita dell'inadempienza e della recidivita.
Le penali verranno comminate mediante nota di addebito approntata dal Comune, con
contestuale contestazione scritta dell'inadempienza. Decorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento
della contestazione senza che il Concorrente Aggiudicatario abbia interposto opposizione, le
penali si intendono accettate.
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Si procedera al recupero delle penalita, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta dalla
prima fattura successiva all’inadempimento, ovvero mediante escussione della cauzione
definitiva, che dovra poi essere ripristinata nel suo valore iniziale.
Potranno essere applicate le seguenti sanzioni pecuniarie:
A) In caso di mancato funzionamento di un impianto termico per un periodo superiore alle 5
(cinque) ore e fino ad un massimo di ore 24 (ventiquattro) I'Appaltatore sara soggetto
all'applicazione di una penale quantificata, forfettariamente per ogni impianto fermo in €
400,00 (quattrocento) per la prima applicazione. In caso di recidivita si applichera una penale
giornaliera doppia.
B) In caso di mancato funzionamento di un impianto termico per un periodo superiore alle ore
24 (ventiquattro) I'Appaltatore sara soggetto all'applicazione di una penale quantificata,
forfettariamente per ogni impianto fermo, in € 800,00 (diconsi euro ottocento/00) per ogni
giorno intero di mancato funzionamento e per ogni impianto fermo, per la prima applicazione.
In caso di recidivita si applichera una penale giornaliera doppia.
C) Fatta salva 'applicazione delle penali di cui sopra, in caso di mancata o ritardata o inesatta
esecuzione anche di una delle prestazioni previste negli atti di gara e/o nella normativa
vigente in materia, l'appaltatore sara soggetto all’applicazione di una penale il cui
ammontare, per ogni singola infrazione, varia da un minimo di € 300,00 ad un massimo di €
3.000,00 in relazione alla gravita dell'inadempimento ed all’eventuale recidivita.
A tali penali forfettarie andra comunque aggiunto il costo derivante dal calcolo delle ore di
mancato funzionamento moltiplicato per il prezzo orario e relativo al complesso fermo.
L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dellAmministrazione di chiedere il
risarcimento del maggiore danno subito.
Si precisa che:

- sia in ogni caso in cui le violazioni di cui al presente articolo siano ritenute

particolarmente gravi;
- sia dopo l'applicazione di due penalita, al successivo verificarsi di un ulteriore
inadempimento anch’esso comportante I'applicazione di penale;

il Comune di Leno, al verificarsi anche di uno solo dei due casi succitati, pud procedere alla
risoluzione del contratto, salva I'applicazione della penale ed il risarcimento dell’eventuale
maggiore danno subito, ai sensi del successivo art. 19.
I Comune si riserva inoltre, al verificarsi dei succitati inadempimenti, la facolta di
richiedere a terzi 'esecuzione dei servizi, addebitando alla ditta appaltatrice concessionaria
'eventuale maggiore prezzo che sara trattenuto sui crediti della stessa impresa o sulla
cauzione che dovra essere immediatamente integrata.

Si precisa che l'appaltatore che avra riportato, durante I'esecuzione del servizio, tre o piu
penalita, a qualunque titolo esse siano state comminate, non verra ammessa a partecipare a
gare per eventuali servizi analoghi che dovessero essere indette durante ed entro 12 (dodici)
mesi dalla data di cessazione del contratto di cui all'oggetto.

ART. 19. Risoluzione e recesso dal contratto

Risoluzione

Fatta salva I'applicazione delle penali il Comune di Leno potra risolvere il contratto (o revocare

I'aggiudicazione, qualora il contratto non sia ancora stato stipulato) nei seguenti casi:

a) al verificarsi di uno o piu degli inadempimenti che danno luogo all’applicazione delle
penali, qualora tale inadempimento sia ritenuto particolarmente grave, come previsto nel
precedente art. 18, cui sirinvia;
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b) dopo l'applicazione di due penalita, al successivo verificarsi di un ulteriore inadempimento
anch’esso portante I'applicazione di penale, come previsto nel precedente art. 18, cui si
rinvia;

¢) abituali negligenze, ritardi o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate,
che, a giudizio del Comune di Leno, compromettano gravemente I'efficienza del servizio
stesso;

d) sopravvenuta mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per I'esercizio
delle attivita oggetto dell’appalto;

e) in caso di venire meno della copertura assicurativa di cui all’art. 17 del presente Capitolato;

f) al verificarsi del non rispetto del crono programma relativo alla riqualificazione.

In via sussidiaria, si applicano le norme degli artt. 108 - 110 del D.Lgs. 50/2016.

La risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., si verifichera di diritto, previa comunicazione scritta
all’appaltatore, senza che il Comune di Leno sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo od
onere alcuno. Inoltre il Comune di Leno procedera automaticamente ad incamerare l'intera
cauzione, senza che I'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna, e ad agire per |l
risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito. Il Comune si riserva inoltre, al verificarsi
dei succitati inadempimenti, la facolta di richiedere a terzi 'esecuzione dei servizi addebitando
alla ditta appaltatrice concessionaria I'eventuale maggiore prezzo che sara trattenuto sui crediti
della stessa impresa o sulla cauzione che dovra essere immediatamente integrata.

Recesso

L’Amministrazione comunale potra avvalersi del diritto di recesso, al verificarsi delle condizioni
previste dallart. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con Legge 135/2012, alla cui
disciplina si fa espresso rinvio. Inoltre I'’Amministrazione comunale potra procedere al
recesso unilaterale del contratto per motivi di pubblico interesse, in qualunque
momento, previa tempestiva comunicazione.

ART. 20. Norme finali

In via sussidiaria, per quanto non previsto negli articoli precedenti e/o richiamati negli atti di
gara, si applicano le disposizioni dagli artt. 297 e 325 del D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore € autorizzato ad accedere in quei locali e spazi dell'edificio dove sono installati
impianti termici.

Sono esclusi dal presente appalto le forniture di acqua e di energia elettrica in generale, del
metano ad uso cucine, che resteranno pertanto a carico dell'Amministrazione comunale.
L'Appaltatore oltre alle prescrizioni del presente capitolato, € soggetto a tutte le norme
nazionali e regionali in materia, inoltre per tutte le disposizioni normative emanate,
successivamente alla firma del contratto d'appalto da parte dell'l.S.P.E.S.L., dal Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, dall'ufficio Igiene, dal C.E.I., dall'E.N.P.l. e da ogni altro Ente e/o
Ministero in materia di impianti termici, I'Appaltatore provvedera ai relativi adempimenti ed
adeguamenti normativi e legislativi a propria cura e spesa per tutto il periodo di durata del
contrattuale, fornendo al comune una copia di tutti gli elaborati.

L'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso il Comune di Leno per tutta la durata del
contratto.

Tutte le contestazioni che potessero insorgere per causa, in dipendenza e per osservanza,
interpretazione ed assunzione del presente contratto, anche per quanto non espressamente
contemplato ma afferente la gestione stessa, saranno di competenza del Foro di Brescia.
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| ART. 21. Oneri a carico del Concorrente Aggiudicatario

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le seguenti prestazioni:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

L’esecuzione degli interventi di riqualificazione tecnologica degli edifici e impianti

termici e di condizionamento estivo, destinati alla climatizzazione degli ambienti e alla
produzione di A.C.S., nel rispetto dei requisiti minimi indicati nel presente capitolato e
negli allegati, nonché nel progetto presentato in sede di gara;

La progettazione esecutiva per i lavori di riqualificazione tecnologica per I'ottenimento
delle certificazioni di legge (da sottoporre all’approvazione dell’ Amministrazione
comunale entro 60gg dall’aggiudicazione dell’appalto concessione);

L’'importo delle spese tecniche relative al presente progetto di fattibilita tecnico-
economica e per la successiva Direzione Lavori (comprensiva di CRE), come riportate
nel quadro economico all’art. 10 + IVA + contributo cassa previdenza (soggette a
ribasso di gara), dovranno essere corrisposte all Amministrazione comunale prima
della stipula del contratto;

L’autofinanziamento di tutte le opere strettamente legate alla riqualificazione

energetica — termica - illuminotecnica (indicate nell’allegato 8) con il recupero
dellinvestimento attraverso il risparmio “gestionale termico”;

La verifica dell’accesso agli incentivi del conto termico e quanto altro necessario per
I'esecuzione dei lavori di riqualificazione termica ed illuminotecnica € a carico e
responsabilita del Concessionario;

Il concessionario dovra, in merito ai lavori di riqualificazione degli edifici (opere di
miglioramento trasmittanza e illuminotecnici), verificare e accertare le adeguatezze
strutturali, sia per quanto riguarda i maggiori carichi che per qualsiasi altra verifica
necessaria all’applicazione delle migliorie proposte;

Fornitura di tutto il combustibile necessario per la climatizzazione invernale e per la
produzione di A C S (per gli stabili dove ne & prevista la produzione);

Conduzione degli impianti con personale specializzato, telegestione e servizio di
pronto intervento 24 ore al giorno con intervento nell'arco di un’ora dalla
segnalazione; I'appaltatore deve disporre di una postazione o sede operativa con
distanza max. nel raggio di 65 Km dal comune di Leno;

Tultti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in conformita ai dettami del
D.P.R. 412/93;

Tutti gli interventi di adeguamento ed efficientamento impianti, edifici e centrali termiche
previsti nell’allegato 8 (relazione);

La sottoscrizione di eventuali domande, atti amministrativi o quant'altro si rendesse
necessario per accedere ad eventuali contributi e/o benefici in genere previsti da leggi
in essere o da venire in merito al risparmio energetico;

Tutti gli interventi di qualificazione, manutenzione ordinaria o straordinaria dovranno
essere realizzati possibilmente senza interruzione del servizio di fornitura calore, anche
ricorrendo all'utilizzo di generatori e attrezzature provvisorie (senza ulteriori oneri a
carico della stazione appaltante).

Sono presenti le seguenti attivita in conformita a quanto previsto dal D.P.R. 412/93:

- attivazione e disattivazione delle Centrali Termiche;

- regolazione della combustione, con verifica delle condizioni di funzionamento a
mezzo idonea strumentazione di analisi e conseguente taratura delle
apparecchiature per migliorare I'efficienza ed il rendimento dell'impianto;

- controllo e taratura delle apparecchiature di termoregolazione;
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- controllo di funzionamento e tenuta di elettropompe, saracinesche e vasi d’espansione;
- controllo della funzionalita dei componenti elettrici a servizio della Centrale Termica;
- pulizia del circuito fumi;

- pulizia di eventuali scambiatori di calore;

- lubrificazione delle parti meccaniche d’elettropompe, bruciatori, valvole regolatrici, ecc;

- sostituzione dei materiali di consumo, quali: guarnizioni di tenuta delle flange,
premistoppa di valvole, ugelli ed elettrodi d'accensione di bruciatori, lampade di
segnalazione relé, fusibili di protezione e minuterie in genere;

- controllo e conduzione degli eventuali sistemi di trattamento dell'acqua di reintegro
(esclusa fornitura di prodotti condizionanti, sali per rigenerazione e resine
scambiatrici);

- tenuta ed aggiornamento del libretto di Centrale, con esecuzione dei controlli e
rilievi periodici; assistenza ai collaudi degli Enti ispettivi;

- pulizia degli impianti e dei corrispondenti locali (Centrali Termiche e sottostazioni);

- pronto intervento entro un’ora dalla chiamata;

- Nelle prestazioni sono previsti non meno di 2 interventi periodici di messa a punto
che comportano il controllo di tutti parametri di combustione oltre a quello da
effettuare all'avviamento dell'impianto;

- conduzione degli impianti con personale specializzato e servizio di pronto
intervento 24 ore al giorno.

- la tenuta e aggiornamento del libretto di centrale, assistenza ai collaudi degli Enti
ispettivi e di controllo.

- la consegna di tutti i dati sul funzionamento degli impianti richiesti dal Comune
con specifico elenco di tutta la documentazione (disegni, pratiche, ecc.);

- la telematizzazione degli impianti negli stabili indicati negli elaborati di progetto;

- la gestione dei dati e degli interventi per mezzo di sistemi informatici che
consentano al comune il controllo, in tempo reale, del servizio fornito e degli
interventi di manutenzione.

| ART. 22. Oneri a carico della stazione appaltante

Sono a carico della stazione appaltante:

1) La manutenzione straordinaria, descritta all’art.1, comma 2 lettera b) nel presente CSA,;

2) La sottoscrizione di eventuali domande, atti amministrativi o quant'altro si rendesse
necessario per accedere ad eventuali contributi e/o benefici previsti da leggi in essere
o da venire in merito al risparmio energetico;

3) |l pagamento degli importi relativi ai periodi di accensione dovuti ad anticipazioni o
proroghe sia oltre il periodo stagionale sia oltre I'orario giornaliero oltre specificato;

4)  Energia elettrica ad acqua fredda necessaria al funzionamento;

5) Esecuzione delle opere murarie necessarie alla manutenzione ordinaria e
straordinaria di cui all'art. 1 punto b) del presente CSA, con esclusione degli interventi
connessi al progetto esecutivo di riqualificazione degli impianti “presentato in sede di
gara” o a danni provocati, in modo inequivocabile, dall'lmpresa Appaltatrice;

6) Corresponsione dei contributi dovuti agli Enti preposti per la vigilanza ai fini della
sicurezza quali I.S.P.E.S.L. e Vigili del Fuoco.

Si precisa che il Comune di Leno ha la facolta di affidare i lavori di manutenzione straordinaria

secondo le proprie esigenze, nel rispetto del proprio regolamento e della normativa vigente.
Qualora il Comune, per situazioni d'urgenza, incaricasse I'appaltatore per I'esecuzione di
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opere straordinarie senza aver precedentemente convenuto il prezzo, lintervento verra
remunerato facendo riferimento al “Prezziario DEI Tipografia del Genio Civile” e in subordine al
Prezziario A.B.l. (Associazione Bresciana Installatori), relativo alle opere di manutenzione
idrauliche ed elettriche dellanno in corso, applicando lo sconto offerto per i servizi di
energia (A — B).

| ART. 23. Consegna e restituzione degli impianti

All'inizio dell'appalto sara fatta all'appaltatore la consegna degli impianti, dei locali e delle parti di
edificio ove detti impianti si trovano.

Contestualmente alla consegna, alla restituzione degli impianti e ogni qualvolta, sugli impianti,
vengano eseguiti dei lavori straordinari, verra redatto in contraddittorio fra i funzionari
incaricati dal Comune e l'appaltatore un verbale nel quale, si fara menzione delle condizioni e
dello stato generale degli impianti medesimi.

Alla cessazione dell'appalto, gli impianti, i loro accessori e le relative parti di edificio, ed i locali
sopraindicati, dovranno essere restituiti dall'appaltatore al Comune nello stesso stato di
conservazione, di manutenzione e di funzionalita riscontrato alla consegna, salvo il normale
deperimento d'uso e le variazioni o modifiche eseguite in accordo tra le parti.

Si stabilisce inoltre, che all'atto della restituzione degli impianti, i gruppi termici dovranno
presentare un rendimento non inferiore a quello riscontrato nell'ultima verifica stagionale od a
quello rilevato in contraddittorio in occasione della presa in consegna degli impianti. In difetto,
il comune invitera l'appaltatore ad eseguire gli interventi necessari; trascorsi 10 giorni dalla
comunicazione scritta, il Comune provvedera addebitando le spese relative sulla rata di saldo.

ART. 24. Volture contatori gas e trasmissione prospetto consumi

All'inizio ed alla fine dell'appalto, verranno redatti per gli impianti funzionanti a gas - metano, i
verbali relativi alla lettura dei contatori, che conterranno le letture e la matricola dei contatori
medesimi.

| verbali di lettura iniziale dovranno essere inviati allazienda distributrice per la voltura
dell'utenza. Le spese e gli oneri di volturazione saranno a totale carico dell'appaltatore, come
pure alla scadenza del contratto di appalto le spese e gli oneri di volturazione delle utenze a
nome del Comune, saranno a carico dell'Appaltatore.

Si precisa altresi che le spese per la volturazione delle utenze dall'appaltatore uscente
all'appaltatore subentrante saranno a carico di quest'ultimo. Annualmente I'Appaltatore
dovra presentare al Comune il prospetto mensile dei consumi di gas metano per ogni
edificio oggetto della gestione.

ART. 25. Garanzie dell’appaltatore (Terzo Responsabile)

L’Appaltatore, dal momento della presa in consegna degli impianti, dovra indicare il Terzo
Responsabile ai sensi dell’art. 31 comma 1 e 2 della Legge n. 10 del 9/1/1991, D.P.R. 551/99,
D.P.R. 412/93 e il personale che fara parte della squadra operativa addetta al presente appalto
dovra avere al suo interno almeno un addetto in possesso di patentino di abilitazione di
secondo grado alla conduzione delle caldaie rilasciato dall'lspettorato provinciale del Lavoro
conformemente a quanto stabilito col D.M. 12/08/1968.

II Terzo Responsabile assume la responsabilita di condurre gli impianti termici e disporre
tutte le operazioni di manutenzione secondo le prescrizioni riportate nei manuali d’'uso e
manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature ovvero secondo la normativa UNI e
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CEl per quanto di competenza. L'Appaltatore, in quanto Terzo Responsabile, ai sensi dell’art. 34
della Legge 10/91, si assume la responsabilita per eventuali sanzioni comminate per la
mancata ottemperanza alle disposizioni ivi contenute.

L’Appaltatore dovra inoltre garantire, per tutto il periodo di validita del contratto, il rispetto dei
limiti stabiliti dal D.P.R. 412/93 e s.m.i. riguardo al rendimento globale medio stagionale degli
impianti. Gli oneri derivanti dall’assunzione del ruolo di Terzo Responsabile sono a carico
dell’Appaltatore e devono ritenersi inclusi nei corrispettivi di appalto.

Il Terzo Responsabile inoltre dovra rapportarsi con il Comune fornendo costante informazione
sul’andamento del servizio e su tutti i suoi aspetti gestionali ed impiantistici.

Ogni variazione di personale dovra essere tempestivamente comunicata al competente ufficio
comunale. Il Comune avra facolta di richiedere l'allontanamento e la sostituzione del personale
non gradito dell'appaltatore. Il Concorrente Aggiudicatario ha I'obbligo di eseguire i lavori e le
manutenzioni senza pregiudicare, in alcun modo, il normale espletamento dei vari servizi. Le
eventuali inevitabili interruzioni, che si rendessero necessarie, dovranno essere concordate con
il Comune in modo da arrecare il minimo intralcio possibile alle attivita connesse ad ogni utenza,
senza che la ditta possa pretendere particolari compensi.

Elenco degli elaborati:

% Allegato 1: riassuntivo edifici

« Allegato 2: elenco edifici e servizi richiesti

+» Allegato 3: calcolo sommario della spesa

% Allegato 4: quadro economico e finanziario

% Allegato 5: riepilogativo orari di riscaldamento dei locali con le temperature
¢ Allegato 6: cronoprogramma

« Allegato 7: planimetrie edifici con posizionamento delle centrali termiche
+» Allegato 8: relazione illustrativa e descrittiva del servizio richiesto

% Allegato 9: bozza contratto

% Allegato 10: informazioni edifici comunali

« Allegato 11: elaborati grafici stato di fatto apparecchi illuminanti
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