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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n°® 17

N. |N.e. DIMENSIONAMENTO PRODOTTI Unita PREZZO |N.E. IMPORTI
ord. | p. DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N Lung. | Largh. = Altezza [Negativi Positivi | mis. QUANT. € P. PARZIALI | TOTALI
ONERI SICUREZZA
1 Nolo di ponteggio tubolare a telai in opera, (compreso il
trasporto, montaggio, smontaggio) completo di piani di
lavoro, misurato in proiezione verticale (massima altezza
riferito al perimetro esterno, esclusi i teli di protezione € le
mantovane), escluse le sovrapposizioni d'angolo, da
contabilizzare una volta sola, per tutta la durata del
cantiere, compresi oneri PIMUS ed eventuale
progettazione
perimetrale 2 22,84 9,56 436,70
perimetrale 2 12,07 9,56 230,78
667,48 mq 667,48 9,50 6.341,05
2 Nolo di ponteggio a telai di cui alla voce 1: maggiorazione
per formazione di protezione passaggi pedonali (tunnel
completo) per tutta la durata dellintervento
ingresso maresciallo 1 1,80 1,80
1,80 m 1,80 91,60 164,88
3 Nolo di ponteggio a telai di cui alla voce 1: maggiorazione
per scivoli di detriti in HDPE a norme cnr UNI 10011
compreso tramoggia di carico, parapetto di protezione e
catene d'ancoraggio incluso il trasporto ed il montaggio
per tutta la durata dellintervento
uno per lato 4 10,00 40,00
40,000 m 40,00 13,50 540,00
4 Nolo di ponteggio a telai di cui alla voce 1: maggiorazione
per nolo di sbraccio applicato a ponteggi su strada a
protezione passanti dalla caduta di detriti, completo di
giunto, tubo e legname per tutta la durata del cantiere
mantovane sulle porte d'ingresso al cantiere e ingresso
maresciallo 3 3,60 2,00 21,60
21,60 mq 21,60 7,50 162,00
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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n°® 17

N. |N.e. DIMENSIONAMENTO PRODOTTI Unita PREZZO |N.E. IMPORTI
ord. | p. DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEILAVORI N Lung. | Largh. @ Altezza [Negativi| Positivi | mis. QUANT. € P. PARZIALI TOTALI
5 Nolo di protezione di ponte in facciata, in teli o rete di
materia plastica, applicata sul ponteggio esistente,
eseguita una sola volta; compresi accessori di fissaggio,
approntamento, disfacimento ed allontanamento dei
materiali
667,48
667,48 mq 667,48 2,00 € 1.334,96
6 Ponteggio o similari per esecuzione operazioni in quota in
corrispondenza del vano scale, e noleggio parapetto di
protezione anticaduta per apertura grigliato fuori centrale
termica
1 1,00
1,00| corpo 1,00/ 600,00 € 600,00
7 Noleggio tettoia di altezza massima di 3,50 metri, per la
protezione dallinvestimento di oggetti caduti dall'alto,
costituita da struttura metallica con copertura metallica per
tutta la durata del cantiere
a protezione della betoniera, 2,50x3,00 m 1 2,50 3,00 7,50
7,50 mq 7,50 27,09 € 203,18
8 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore
a 2 metri, costituito da modulari metallici posati a terra su
basamenti prefabbricati in calcestruzzo ovvero elementi
tubolari infissi a terra ad una distanza a 1,5 metri e rete di
polietilene ad alta densita, compreso accesso al cantiere e
illuminazione di segnalazione per tutta la durata de
cantiere.
lato parco 1 32,00 2,00 64,00
recinzione gru 1 20,00 2,00 40,00
ingresso maresciallo 1 6,00 2,00 12,00
delimitazione scavi marciapiedi 1 21,80 2,00 43,60
159,60 mq 159,60 5,00 € 798,00
9 Fornitura e posa di baracca di cantiere 600x240x240, wc
chimico, istallazione cartellonistica di cantiere e
segnaletica, presidio di primo soccorso, per tutta la durata
del cantiere.
COorpo 1,00/ 1.500,00 € 1.500,00
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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n°® 17

ord.

N.e.

DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI

DIMENSIONAMENTO
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PRODOTTI

Unita
Negativi ~ Positivi [

mis.
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€

N.E.
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PARZIALI
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10

Realizzazione impianto elettrico di cantiere comprensivo di
richiesta allENEL di scollegamento delle linee in facciata, di
quadro elettrico generale a valle del punto di allaccio alla
rete ENEL con la relativa richiesta e pratica, 2 quadri
generali di distribuzione di cui uno dedicato per la gru di
cantiere e relativi dispersori di terra

COrpo

1,00

1.500,00

€

1.500,00

OPERE ESTERNE

11

Disfacimento di strutture, compresi labbassamento delle
macerie al piano di carico dell'automezzo, le eventuali
opere di presidio, il carico sullautomezzo, il trasporto alla
discarica posta a qualunque distanza, gli oneri ed i tributi
vari, di pavimento in grés, marmette, marmettoni,
ceramiche e marmi per altezza massima di 5 cm,
compresa rimozione zoccolino.

1 10,50 0,70 7,35

marciapiede

1 33,80 1,10 37,18

corselli ingresso

14,50 14,50

59,03] mq

59,03

14,09

€

831,73

12

Disfacimento di strutture, compresi abbassamento delle
macerie al piano di carico dell'automezzo, le eventuali
opere di presidio, il carico sullautomezzo, il trasporto alla
discarica posta a qualunque distanza, gli oneri ed i tributi
vari, di sottofondo di pavimenti in genere anche armato

10 10,50 0,70 73,50

10 33,80 1,10 371,80

445,30/ mq

445,30

1,60

€

712,48

13

Rimozione di rivestimenti esterni di facciata in pietra,
compresa la malta di ancoraggio, compresi
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico
dell'automezzo, il carico sullautomezzo, il trasporto alla
discarica posta a qualunque distanza, gli oneri ed i tributi
vari, escluso il ponteggio contabilizzato a parte ma
comprese le eventuali opere di presidio

facciata lato strada

9,50 8,06 76,57

facciata lato strada

5,60 0,20 2,24

facciata lato strada

1,90 4,000 1520

facciata lato strada

= NN =

2,00 6,000 12,00
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facciata lato strada 2 1,00 2,30 4,60
31,80 78,81 mq 47,01 15,97 € 750,75
14 Scavo a sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura
esclusa la roccia, eseguito con mezzi meccanici per una
profondita non superiore a 1,50 mt, compresi il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto alla discarica posta a
qualunque distanza, gli oneri ed i tributi vari.
zona marciapiede fronte strada 1 21,80 1,10 1,50 35,97
3597 mc 35,97 25,77 € 926,95
15 Intonaco di cemento lisciato alla cazzuola previo lavaggio
della muratura, spessore sino a 4 cm circa, con aggiunta
di idrofugo, per predisposizione alla posa del trattamento
impermeabilizzante.
1 20,60 1,65 33,99
33,99 mq 33,99 23,48 € 798,09
16 Fornitura e posa in opera di trattamenti di paramenti esterni
di muri in genere contro terra, comprese la preparazione
del piano di posa, l'assistenza per la posa in opera, la
formazione di sgusci e la pulizia delle superfici, eseguita
con vernice bituminosa nera al solvente data a 2 mani (0,4
ka/maq ).
1 20,60 1,65 33,99
33,99 mq 33,99 8,80 € 299,11
17 Fornitura e posa in opera con mezzi meccanici di aggregati
riciclati per riempimenti di scavi e successivo costipamento
fino a completo assestamento
1 21,80 1,10 1,35 32,37
a dedurre tubo pvc e rivestimento voci 18 e 19 1 21,80 1,10 0,35 8,39
8,39 32,37| mc 23,98 18,60 € 446,03
18 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401
SN4 (ex tipo 303/1) per condotte orizzontali interrate,
posate su letto di sabbia, compreso ogni accessorio,
diametro esterno 200 mm.
1 21,80 21,80
curve aperte e chiuse 2 0,80 1,60
ispezione con tappo a vite 1 1,20 1,20
braghe semplici 1 1,00 1,00
25,60 mt 25,60 20,47 € 524,03
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19 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo C16/20 per
rivestimento tubi in PVC, confezionato con idonei aggregati
e con resistenza caratteristica cubica a 28 gg di
maturazione, Rck 20 N/mmgq - esposizione X0 -
consistenza S3.
1 21,80 1,10 0,30 7,19
sezione tubi a dedurre 1 21,80/ 0,0427 0,93
0,93 7,19 mc 6,26 102,37 € 641,15
20 Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento monolitico
prefabbricato per piede colonne pluviali dimensioni interne
30x30x30 cm, con curva e sifone incorporati, compreso
coperchio, tipo a sezione quadrata, compresi collegamenti
alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di
sottofondo ed accessori vari, compresi scavo € reinterro.
4 4,00
4,00 cad 4,00 73,25 € 293,00
21 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento
prefabbricato per scarico acque piovane, dimensioni
interne da 45x45x90 cm, tipo a sezione quadrata, compresi
collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso,
calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari, compresi
scavo e reinterro.
1 1,00
1,00 cad 1,000 127,57 € 127,57
22 Fornitura e posa in opera di chiusini e caditoie in cemento
prefabbricato, per pozzetti scarico acque piovane ed
ispezione fognatura, dimensioni esterne da 40x40 cm, tipo
pedonale.
1 1,00
1,00 cad 1,00 22,54 € 22,54
23 Preparazione del piano di posa di pavimentazione in
genere, spessore fino a 15 cm, eseguita con mezzi
meccanici, comprese la fornitura dei materiali aridi
stabilizzati, la sagomatura e la rullatura.
1 21,80 1,10 23,98
23,98/ mq 23,98 7,10 € 170,26
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24 Fornitura e posa di sistema di fissaggio marciapiede
realizzato mediante inserimento ed ancoraggio con resine
epossidiche nella muratura perimetrale di 1 tondino
sagomato ad U ogni 20 cm, lunghezza totale 185/2,65 cm,
diametro 14 mm, previa formazione nella muratura di 2 fori
da 20 mm di diametro e L= 20cm,
1 10,50 0,70 7,35
1 34,90 1,10 38,39
45,74 mt 45,74 28,17 € 1.288,50
25 Formazione di muretto di contenimento pavimentazione in
beola compreso scavo, fondazione, muretto di elevazione
in cls C20/25,b= 15 cm, H = 20 cm oltre la quota della
beola, compresi casseri ed armatura con rete
elettrosaldata, intonacato prima a rustico e poi con
intonaco di finitura colorata ,
1 5,50 5,50
550 mq 5,50 75,13 € 413,22
26 Formazione di struttura in c.a.di supporto alla
pavimentazione in beola del marciapiedi perimetrale,
costituita da massetto di calcestruzzoC25/30, ex Rck 30
N/mmag, classe di esposizione XF e classe di consistenza
fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con
aggregati idonei, compresa larmatura con doppia rete
elettrosaldata diametro 6 mm maglia 20x20, spessore 20
cm, compresi il cassero di testata e I'eventuale utilizzo di
pompa
1 10,50 0,70 7,35
1 34,90 1,10 38,39
4574 mq 45,74 23,92 € 1.094,10
27 Fornitura e posa di pavimentazione in beola grigia del
marciapiedi perimetrale, in lastre rettangolari spessore
18/20 mm, piano di sega e coste refilate, formato fino a
0,80 x 0,30-0,40 mt, compresa assistenza muraria
1 10,50 0,70 7,35
1 34,90 1,10 38,39
1 9,30 1,00 9,30
1 14,50 1,00 14,50
69,54 mq 69,54 83,12 € 5780,16
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28 Rimozione, compresi I'abbassamento al piano di carico
dell'automezzo, le eventuali opere di presidio, il carico
sulllautomezzo, il trasporto alla discarica posta a qualunque
distanza, gli oneri ed i tributi vari, di lattonerie: converse,
canali, scossaline e tubi.
pluviali interni ed esterni 4 9,50 38,00
canali di gronda 1 74,00 74,00
colmo 1 8,90 8,90
converse 4 7,50 30,00
150,90 mt 150,90 2,37 € 357,63
29 Disfacimento di strutture, compresi labbassamento delle
macerie al piano di carico dell'automezzo, il carico ed il
trasporto alle discariche per qualunque distanza, gli oneri
ed i tributi vari, di solo manto di copertura con relativi
supporti e lastra ondulata bituminosa sottostante.
1 23,86 14,63 349,10
349,100 mq 349,10 15,97 € 557518
30 Copertura di tetto a falde con pannello sandwich in lamiera
ondulata con strato isolante in poliuretano densita 40
kg/mc, spessore dello strato isolante di 100 mm, con ri-
vestimento superiore in alluminio anodizzato preverniciato
sp. 8/10 mm, colore chiaro, rivestimento inferiore in lamiera
preverniciata, lastre di lunghezza fino a 15 m e larghezza
1,00 mt, interasse nervature 50 cm, sovrapposte
lateralmente e fissate con viti BAZ, compresi la rimozione
delle cantinelle in legno esistenti, la fornitura di nuove
cantinelle metalliche, la fornitura di elementi di protezione e
chiusura testata lato gronda, compresa assistenza muraria.
1 23,86/ 14,63 349,10
349,10 mq 349,10 46,96 € 16.393,89
31 Fornitura e posa in opera di fermaneve, con giunti a
sovrapposizione chiodati a doppia fila di rivetti di rame e
saldature a stagno o sigillatura con mastice speciale
compresa assistenza muraria alla posa, in lastra di
alluminio preverniciata 10/10 mm sviluppo 25 cm.
1 74,00 74,00
74,000 mt 74,00 15,50 € 1.147,00
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32

Fornitura e posa in opera di esalatori in rame, diametro 12
cm compresa scossalina di base, compresa l'assistenza
muraria alla posa.

7 7,00

7,00/ cad

7,00

140,87

€ 986,09

33

Rimozione di lucernario esistente in copertura, compresi il
carico sullautomezzo, il trasporto a discarica per
qualunque distanza, compresi oneri e tributi vari.

1 1,00

1,000 mq

1,00

56,35

€ 56,35

34

Fornitura e posa in opera di linee di ancoraggio complete,
certificate e conformi alla normativa UNI EN 795:2002
classe C come dispositivo di arresto caduta libera per un
minimo di due operatori in contemporanea, comprensive di
dichiarazioni di corretta messa in opera (inclusi paletti,
supporti o piastre di ancoraggio, elementi di fissaggio tipo
viteria-tasselli, scossalina idonea, fascicolo tecnico che
costituisca manuale d'uso e manutenzione e collaudo finale
del sistema) applicate sui colmi da applicare su ogni tipo di
struttura.

1 8,80 8,80

8,80 mt

8,80

65,74

€ 578,51

35

Fornitura e posa in opera di dispositivi di ancoraggio
certificati e conformi alla normativa UNI EN 795:2002
Classe A2 comprensivi di dichiarazione di corretta messa in
opera (inclusi elementi di fissaggio tipo viteria - tasselli,
fascicolo tecnico che costituisca manuale d'uso e
manutenzione, e collaudo finale del sistema) tipo ganci
fissati su qualunque tipo di struttura, compresi elementi
antipendolo.

ganci per salita

2 2,00

antipendolo

8 8,00

10,00/ cad

10,00

23,48

€ 234,80
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36

Fornitura e posa in opera di lucernario manuale VELUX per
accesso alla copertura di dimensioni 78 x 140 cm (codice
prodotto M08), con le seguenti caratteristiche:

- finestra resistente all'urto incidentale UNI EN 13049:2003
Classe 3, vetro stratificato di sicurezza Classe B2, apertura
a vasistas fino a 70 °, aletta di ventilazione per ricambio
dell'aria a finestra chiusa, ribaltamento del battente di 180 °
, compresa l'assistenza muraria alla posa, il raccordo in
alluminio per manti di copertura sagomati, compresa la
predisposizione del foro, limpermeabilizzazione e la finitura
interna con imbotte, compreso ogni onere per dare l'opera
compiuta.

1 1,00

1,00/ cad

1,00

939,16

€

939,16

37

Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata
parete in acciaio INOX, con parete interna in acciaio INOX
AISI 316 L spessore 6/10 mm, parete esterna AlSI 304
spessore 6/10 mm, precoibentata con fibre minerali ad alte
prestazioni di spessore 25 mm, resistenza termica pario a
0,50 mgH/W, certificata idonea all'uso da enti terzi, a tenuta
della pressione e resistente all'azione condense acide € ai
prodotti della combustione, completa di staffaggio in
acciaio inox AISI 304, fascette coprigiunto e dei seguenti
articoli: camera di ispezione, raccordo a T 90°, modulo
prelievo fumi, cappello parapioggia con rete antivolatile.

Canna fumaria singola utenza, diametro interno 200 mm

—

11,41 11,41

11,41 mt

11,41

190,27

€

2.170,98

38

Realizzazione foro nel grigliato esistente per passaggio
della canna fumaria in acciaio inox, compresi il rinforzo del
perimetro del foro mediante piatto metallico e la
successiva zincatura a freddo

foro diametro 250 mm

1 1,00

1,00 cad

1,00

93,92

€

93,92
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39 Fornitura e posa in opera di scossaline per colmi e
converse in alluminio preverniciato sp. 10/10 mm, con
giunti a sovrapposizione chiodati a doppia fila di rivetti e
saldature a stagno o sigillatura con mastice speciale,
compresa assistenza muraria alla posa, sviluppo 50 cm.
tratto orizzontale 1 8,90 8,90
tratto inclinato 4 7,50 30,00
38,90| mt 38,90 34,65 1.347,89
40 Fornitura e posa in opera di canali per esterni od interni di
gronda semplice sagoma completi di cicogne, tiranti ed
occhioli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia
fila con rivetti di rame e saldatura a stagno o sigillatura con
mastici speciali, compresa assistenza muraria alla posa in
opera, in lastra di alluminio preverniciato 10/10 mm
sviluppo 80 cm.
1 74,00 74,00
74000 m 74,00 39,44 2.918,56
41 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali aggraffati compresi
braccioli di sostegno per colonne, le curve ed i raccordi,
esclusi i pezzi con lavorazione speciale, compresa
l'assistenza muraria alla posa in opera, in lastra di alluminio
preverniciatOo sp. 10/10 mm, diametro 10 cm.
4 9,50 38,00
38,00/ mt 38,00 19,08 725,04
42 Rimozione, accatastamento in cantiere e successivo
riposizionamento griglie esterne, compresa la eventuale
modifica ed allungamento dei cardini
19 1,10 1,80 37,62
9 0,80 1,80 12,96
1 1,30 2,30 2,99
1 1,10 0,90 0,99
54,56/ mq 54,56 43,11 2.352,08
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43 Rimozione dellintonaco esterno esistente spessore fino a 5
cm, compresi labbassamento delle macerie al piano di
carico, il carico ed il trasporto alla discarica per qualsiasi
distanza, gli oneri ed i tributi speciali, esclusi solo i ponteggi
contabilizzati a parte.
2 21,00 7,80 327,60
2 12,07 7,80 188,29
a dedurre voce 41 54,56
54,56 515,89 mq 461,33 15,08 € 6.933,82
44 Pulizia delle pareti mediante idropulitura a pressione con
acqua calda o fredda per asporto di materiali superficiali
per la preparazione di successivi interventi.
1 461,33 461,33
461,33 mq 461,33 2,82 € 1.300,96
45 Formazione di betoncino strutturale C28/35 traspirante su
murature esterne mediante l'applicazione a piu mani di
malta avente classe di resistenza a compressione M15, su
pareti preventivamente pulite, spessore 4/5 cm, accoppiata
con armatura strutturale conteggiata separatamente,
comprese fasce di livello, finitura a rustico sotto staggia,
riquadratura di spigoli e angoli sporgenti, da applicare su
pareti preventivamente pulite
1 461,33 461,33
461,33 mq 461,33 27,24 € 12.566,68
46 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio
B450C, zincata a caldo, da posare sulle pareti oggetto del
rinforzo strutturale mediante connettori da contabilizzare
separatamente, compreso eventuale adeguamento della
maglia a fasce orizzontali e verticali di sovrapposizione,
come da elaborato grafico allegato. mq Kag/mq
rete @ 6 / 10x10 325,33 4,44 144447
incremento per sovrapposizioni - 20%| 0,20/ 325,33 4,44 288,89
rete @ 8/ 10x10 136,00 7,90 1074,40
incremento per sovrapposizioni - 20%| 0,20 136,00 7,90 214,88
3.022,64) kg 3.022,64 2,02 € 6.105,73
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47 Fornitura e posa in opera di connettori in acciaio zincato a
caldo, esenti da ruggine, diametro 6 mm, L= 54+5+5 cm,
per ancoraggio rete metallica alla parete, compresa
formazione fori, in ragione di 15 per ogni foglio di rete da
200x300 cm come da schema allegato.
Piano terra passante L=64cm| 2,5/ 230,67 576,67
576,67 cad 576,67 2,91 € 1.678,10
48 . . . . o
Fornitura e posa in opera di connettori in acciaio zincato a
caldo, esenti da ruggine, diametro 6 mm, L = 20 + 5 cm,
per ancoraggio della rete metallica alla parete, compresa
formazione fori, ancoraggio con resine epossidiche ed
eventuale camicia, in ragione di 15 per ogni foglio di rete da
200x300 cm come da schema allegato. mq
Piano primo con resine epossidiche L=25cm| 2,5 230,67 576,67 cad
576,67 cad 576,67 2,72 € 1.568,53
49 Fornitura e posa in opera di davanzale in lastra di alluminio
preverniciata 10/10 mm sviluppo 50 cm da posare
soprastante a strato isolante e davanzale esistente,
mediante ancoraggi in corrispondenza del muro, compresa
l'assistenza muraria alla posa in opera, compresa
sagomatura laterale, con altezza testata davanzale e
sbordature laterali di 8 cm, e sbordatura inferiore 4 cm.
22 1,20 26,40
12 1,05 12,60
39,00 mt 39,00 32,87 € 1.281,93
50 Rasatura con esecuzione di finitura a civile colorata con
premiscelato collante - rasante per esterni a base cemento,
con linserimento di rete di supporto in fibra di vetro
alcalina, esclusi i ponteggi esterni contabilizzati a parte,
misurazione : vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per
la sola quantita eccedente i 4 mq solo nel caso si debbano
compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie
effettiva in caso contrario.
1 462,93 462,93
462,93 mq 462,93 19,72 € 9.128,98
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51 Intonaco strollato per zoccolature in malta di cemento del
tipocon ghiaietto applicato a cazzuola, altezza 80 cm.
lati lunghi 2 21,00 0,80 33,60
lati corti 2 12,10 0,80 19,36
52,96 mt 52,96 19,25 € 1.019,48
52 Preparazione di superfici metalliche gia verniciate e
parzialmente arrugginite mediante raschiatura manuale con
limpiego di spazzole metalliche, tela smeriglio,
smerigliatrici.
cancello carrale 2 3,50 2,00 14,00
cancello pedonale 4 3,00 2,40 28,80
recinzioni vecchie 2 14,73 1,60 4712
recinzioni vecchie 2 28,85 1,40 80,78
recinzioni vecchie 2 38,85 1,95 151,52
322,22 mq 322,22 4,70 € 1.514,41
53 Verniciatura protettiva antiruggine, con vernice oleofenolica,
ad una mano data a pennello su manufatti in buono stato di
conservazione e non imbrattati, previa spazzolatura e
spolveratura.
recinzioni vecchie 322,22
322,22/ mq 322,22 4,70 € 151441
54 Verniciatura a due mani date a pennello su manufatti in
ferro o metallo, gia trattati con verniciatura protettiva
antiruggine e non imbrattati, con smalto ferreo micaceo
recinzioni vecchie 322,22
recinzioni nuove 2 5,73 1,60 18,32
recinzioni nuove 2 6,90 1,95 26,91
recinzioni nuove 2 1,75 1,75 6,13
recinzioni nuove 2 6,30 1,05 13,23
386,80 mq 386,80 13,15 € 5.086,42
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54 Rimozione di solo intonaco esterno spessore sinoa 3 cm,
compresi l'abbassamento delle macerie al piano di carico
dell'automezzo, le eventuali opere di presidio, il carico
sullautomezzo, il trasporto alla discarica per qualunque
distanza, gli oneri ed i tributi vari.
muro recinzione lato via S.G. Bosco 23,35 1,00 23,35
muretto ingresso pedonale 5,50 0,50 2,75
26,10 mq 26,10 12,21 € 318,68
55 Pulizia delle pareti mediante idropulitura a pressione con
acqua calda o fredda per asporto di materiali superficiali
per la preparazione di successivi interventi.
muro recinzione lato via S.G. Bosco 23,35 1,00 23,35
muretto ingresso pedonale 5,50 0,50 2,75
26,10/ mq 26,10 2,82 € 73,60
56 Esecuzione di intonaco rustico di fondo per esterni su
superfici verticali e orizzontali in piano, spessore massimo
1,5 cm, escluso eventuale ponteggio esterno, intonaco
tradizionale di malta bastarda con sabbia vagliata, 200 kg
di cemento R32.5 e 300 kg di legante idraulico per mc di
impasto
muro recinzione lato via S.G. Bosco 23,35 1,00 23,35
muretto ingresso pedonale 5,50 0,50 2,75
26,10 mq 26,10 15,03 € 392,28
57 Esecuzione di intonaco di finitura colorato per esterni su
superfici verticali e orizzontali in piano, realizzato su
intonaco rustico, escluso eventuale ponteggio
esternofinitura a civile per esterni con premiscelato a base
calce, eseguita immediatamente dopo la realizzazione
dell'intonaco rustico
muro recinzione lato via S.G. Bosco 23,35 1,00 23,35
muretto ingresso pedonale 5,50 0,50 2,75
26,10 mq 26,10 19,72 € 514,69
58 Rimozione di cordonate in pietra o calcestruzzo, compresi
la demolizione del calcestruzzo di rinfinaco,la pulizia da
residui, il trasporto e l'accatastamento in cantiere
cordonate zona verde 8,90 8,90
8,90 mt 8,90 13,63 € 121,31
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59 Solo posa in opera di cordoli spartitraffico in calcestruzzo,
precedentemente rimossi ed accatastati in cantiere, su
piano gia predisposto compresi la malta di allettamento,
sigillatura, scavo e calcestruzzo di sottofondo
1 8,90 8,90
8,90 mt 8,90 22,72 € 202,21
60 Fornitura e posa in opera di cordoli spartitraffico in
calcestruzzo, su piano gia predisposto compresi la malta di
allettamento, sigillatura, scavo e calcestruzzo di sottofondo,
sezione 50x20 cm dritti
1 3,00 3,00
3,000 mt 3,00 48,56 € 145,68
61 Costituzione di tappeti erbosi compresi la fornitura del
terreno mancante, la fresatura e la vangatura meccanica, la
livellazione a mano, I'asporto degli inerti, la concimazione
con concime 8-24-24 in ragione di 40 gr al mq, la
rastrellatura di interro del seme e concime e la rullatura; per
superfici di ridotte dimensioni con operazioni parzialmente
manuali
zona verde 1 50,00 50,00
50,000 mgq 50,00 4,51 € 225,50
PIANO INTERRATO / VANO SCALA
62 Rimozione di solo intonaco interno spessore sino a 5 cm,
compresi l'abbassamento delle macerie al piano di carico
dell'automezzo, le eventuali opere di presidio, il carico
sullautomezzo, il trasporto alla discarica per qualunque
distanza, gli oneri ed i tributi vari.
tromba scale 2 4,75 2,27 21,57
corridoio 2 8,60 2,27 39,04
archivio piano interrato 2 11,80 2,27 53,57
server piano interrato 2 6,10 2,27 27,69
141,88/ mq 141,88 15,08 € 2.132,38
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63 Pulizia delle pareti mediante uso di aria compressa per
asporto di materiali superficiali per la preparazione di
successivi interventi.
facciata esterna centrale termica e loc. server 1 5,25 2,40 12,60
1 141,88 141,88
154,48 mq 154,48 2,82 € 435,63
64 Formazione di betoncino strutturale C28/35 traspirante per
murature interne mediante l'applicazione di malta avente
classe di resistenza a compressione M15, spessore 4/5
cm, da applicare a pil mani accoppiata con armatura
strutturale conteggiata separatamente, fasce di livello,
finitura a rustico sotto staggia, riquadratura di spigoli e
angoli sporgenti, da applicare su pareti preventivamente
pulite.
1 18,40 2,27 41,77
41,77/ mq 41,77 27,24 € 1.137,76
65 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio
B450C, zincata a caldo, da posare sulle pareti oggetto del
rinforzo strutturale mediante connettori da contabilizzare
separatamente, compreso eventuale adeguamento della
maglia a fasce orizzontali e verticali di sovrapposizione,
come da elaborato grafico allegato. mq Kg/mq
rete @ 6 / 10x10 41,77 4,44 185,46
incremento per sovrapposizioni| 0,20 41,77 4,44 37,09
222,55 mq 222,55 2,02 € 449,55
66 . . . . L
Fornitura e posa in opera di connettori in acciaio zincato a
caldo, esenti da ruggine, diametro 6 mm, L = 20 + 5 cm,
per ancoraggio della rete metallica alla parete, compresa
formazione fori, ancoraggio con resine epossidiche ed
eventuale camicia, in ragione di 15 per ogni foglio di rete da
200x300 cm come da schema allegato.
2,50 41,77 104,43
104,43| cad. 104,43 2,72 € 284,04
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67 Demolizione a mano in breccia di muratura retta per
formazione di aperture, compresi l'eventuale pulitura, il
carico a mano sull'automezzo, il trasporto alla discarica per
qualunque distanza, gli oneri ed i tributi vari, di muratura in
mattoni o pietrame per spessori di circa 55 cm.
accesso archivio 1 0,50 0,52 2,27 0,59
accesso locale server 1 1,20 0,55 2,27 1,50
2,09 mc 2,09 334,25 € 698,65
68
Formazione di tasche per inserimento di strutture
metalliche, compresi il disfacimento di intonaco, il carico ed
il trasporto del materiale di risulta alla discarica per
qualunque distanza, gli oneri ed i tributi vari, per murature
di pietrame o mattoni sp. 55 cm
8 8,00
8,00 cad 8,00 38,06 € 304,48
69 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica strutturale
incluso piastre, bulloni e dadi per parti di strutture di piccola
e media entita, compresi e compensati nel prezzo gli
accessori per saldature, comprese l'assistenza alla posa e
le prestazioni edili per strutture metalliche realizzate con
profili a sezione aperta. kg/mt  kglcad
accesso archivio - 2 HEB 120 2 1,40 26,70 74,76
accesso locale server -2 HEB 120 2 1,60 26,70 85,44
piastre, 8 10,00 80,00
240,20 kg 240,20 2,90 € 696,58
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DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI

DIMENSIONAMENTO
Lung. | Largh. | Altezza

PRODOTTI
Negativi| Positivi

mis.

Unita

QUANT.

PREZZO
€

N.E.

IMPORTI

PARZIALI

TOTALI

70

Fornitura in opera di controsoffitto costituito da lastre di
gesso rivestito dello spessore di 13 mm, resistente al fuoco
classe 1, larghezza 120 cm, lunghezza da 200 a 360 cm,
fissate mediante viti autoperfonati fosfate ad una struttura
costituita da profilati in lamiera d'acciaio zincata dello
spessore di 6/10 ad interasse di 50 cm. Finitura dei giunti
compresa la suggellatura all'incontro con le strutture
verticali eseguita con banda di carta e collante speciale
compresa sigillatura delle viti auto perforanti, con struttura
fissata direttamente sul solaio, comprese eventuali pulizia
del soffitto ed assistenza alla posa in opera.

archivio

7,46 4,37 32,60

corridoio

7,46 1,27 9,47

locale server

4,37 1,87 8,17

centrale termica

—_ A

4,33 2,34 10,13

60,38 mq

60,38

37,15

€

2.243,06

71

Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco UNI 9723
classe REI 120 ad un battente, con telaio profilato in acciaio
giuarnizione termoespandente, completo di fornitura e
posa di falso telaio o zanche a murare n° 2- 4 cerniere di
cui una con molla interna tarabile per chiusura automatica.
Battente inscatolato in lamiera di acciaio pressopiegata e
saldata a punti, isolamento interno ad elevata densita,
resistente alle alte temperature. Serratura antincendio con
scrocco a mandata incorporato. Verniciatura con prodotti a
base epossipoliestere. rostro di tenuta nella battuta
montato lateralmente sull'anta, il tutto conforme alla
normativa UNI, dimensione luce muro 90x210 cm,
comprese la posa in opera di falso telaio e le assistenze
murarie alla posa della porta.

porte 90/210 cm per ingresso archivio e su muro divisorio tra
interrato e corridoio accesso autorimessa

2 2,00

2,00 cad

2,00

565,56

€

1.131,12
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72 Muratura interna in blocchi cavi in conglomerato di cemento
e granulato di argilla espansa e malta idonea compresi
giunti, compresi eventuali ponteggi, con certificazione REI
120, spessore 20 cm, da intonacare.
divisione locali interrati e garage 1 2,30 2,27 5,22
divisione locale server - cantina 1 0,80 2,27 1,82
divisione locale cantina-corridoio 1 1,22 2,27 2,77
a dedurre porta divisione locali interrati e garage 1 0,90 2,10 1,89
a dedurre porta divisione locale cantina-corridoio 1 0,90 2,00 1,80
3,69 9,81 mq 6,12 49,74 € 304,23
3 Rasatura con esecuzione di finitura a civile con
premiscelato collante-rasante, per interni a base di calce,
con linserimento di rete di supporto in fibra di vetro alcalina 41,77
41,77/ mq 41,77 15,03 € 627,80
74 Intonaco completo a civile per interni su superfici verticali e
su parete esterna zona ingresso C.T. e locale server,
compresi gli occorrenti ponteggi fino a 3,5 m di altezza dei
locali, con rustico di malta di calce e cemento spessore
fino a 3,5 cm ed arricciatura in stabilitura di calce, compresi
paraspigoli sotto intonaco.
124,94
124,94 mq 124,94 25,36 € 3.168,60
S Disfacimento di strutture, compresi abbassamento delle
macerie al piano di carico dell'automezzo, le eventuali
opere di presidio, il carico sullautomezzo, il trasporto alla
discarica posta a qualunque distanza, gli oneri ed i tributi
vari, di pavimento.
zona scale 1 9,90
zona corridoio, archivio, locale server 1 49,72
59,62 mq 59,62 14,09 € 840,05
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76 . . . -
Scavo a sezione ristretta eseguito con miniescavatore e
parzialmente a mano per formazione vespaio aerato, spinto
fino a 60 cm di profondita, compresi il carico, il trasporto
alla discarica per qualunque distanza, gli oneri ed i tributi
per il conferimento delle terre e rocce da scavo.
locale server 1 4,37 1,87 0,65 5,31
archivio 1 7,46 4,37 0,65 21,19
corridoio 1 7,46 1,20 0,65 5,37
31,87 mc 31,87 59,33 € 1.890,96
77 Formazione di sottofondo in ghiaia grossa per cantinati in
genere, compresa sistemazione e costipamento del
materiale, misurato in opera, spessore medio 20 cm
eseguito in parte a mano ed in parte con mezzi meccanici,
compresa rullatura
locale server 1 4,37 1,87 0,20 1,63
archivio 1 7,46 4,37 0,20 6,52
corridoio 1 7,46 1,20 0,20 1,79
994 mc 9,94 56,84 € 565,24
78 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo C20/25 per
sottofondazioni armate, gettate con o senza l'ausilio di
casseri ,questi compresi nel prezzo,confezionato con
aggregati idonei e con resistenza caratteristica cubica a 28
gg di maturazione, Rck 25 N/mmgq - esposizione X0 -
consistenza S3
locale server 1 4,37 1,87 0,15 1,23
archivio 1 7,46 4,37 0,15 4,89
corridoio 1 7,46 1,20 0,15 1,34
cordolo in corrispondenza dei muri 1 53,48 0,15 0,20 1,60
9,06 mc 9,060 113,14 € 1.025,39
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79 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio
B450C, diametro 6 mm,maglia 20 x 20 cm da posare nel
sottofondo di cui al punto precedente, con sovrapposizioni
di almeno una maglia . kg/mq
locale server 1 4,37 1,87 2,60 21,25
archivio 1 7,46 4,37 2,60 84,76
corridoio 1 7,46 1,20 2,60 23,28
cordolo in corrispondenza dei muri 1 53,48 0,22 2,60 30,59
159,87 kg 159,87 1,08 € 172,66
80 Formazione vespaio aerato compresa soletta superiore in
c.a., mediante il posizionamento su piano d'appoggio gia
predisposto di elementi plastici H=15/20 cm, con forma a
cupola aventi nervature di irrigidimento ortogonali con
funzioni strutturali e con cappa di calcestruzzo superiore di
spessore 10 cm, compresi getto di calcestruzzo C20/25 e
la posa di rete elettrosaldata diametro 6 mm. 20x20 con
sovrapposizioni di aimeno una maglia, completo di ogni
onere e magistero per dare l'opera compiuta, altezza fino a
30 cm, finitura superficiale lisciata con frattazzatrice
meccanica e formazione di giunti ogni 16 mq , sigillati con
profili in pvc e riempiti con resina elastomerica
archivio 1 7,46 4,37 32,60
locale server 1 4,37 1,87 8,17
corridoio 1 7,46 1,20 8,95
49,72 mq 49,72 46,17 € 2.295,76
81 Fornitura e posa di tubazioni ( entrata ed uscita )per
l'aerazione del vespaio inclusa la realizzazione di eventuali
fori e di scanalature nel muro necessari per il passaggio dei
tubi e la fornitura di griglie in alluminio in corrispondenza
della presa e dell'espulsione dell'ariaa.
a corpo 1 1,00
1,00| corpo 1,000 751,00 € 751,00
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82 Pavimentazione in calcestruzzo durevole per edifici e
piazzali industriali, costituita da massetto di calcestruzzo
C25/30, classe di esposizopne XF e classe di consistenza
fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con
aggregati idonei, armata con rete metallica elettrosaldata,
diametro 6 mm, maglia 20x20 cm, manto di usura a
spolvero "fresco su fresco" di aggregato al quarzo e
cemento grigio, in ragione di almeno 4 kg/mg, finitura e
lisciatura con fratazziatrici meccaniche, taglio per giunti a
campi di 16-20 mq, sigillatura per giunti effettuata con
profili preformati in PVC e successivo riempimento con
resina elastomerica fino ad 1/3 dello spessore del
pavimento; spessore 15 cm
zona scale 1 9,90
9,90 mq 9,90 25,92 € 256,61
83 Spostamento gradino mediante rimozione piana ed alzata,
scavo e demolizione srutture sottostanti con smaltimento
delle macerie oneri e tributi compresi, formazione nuovo
piano di appoggio in calcestruzzo, fornitura e posa nuove
piane ed alzata in botticino, spess. 3 cm.
a corpo 1 1,00
1,00| corpo 1,000 807,00 € 807,00
84 Trattamento antipolvere di pavimentazione eseguito
mediante accurata pulizia, depolveratura ed asportazione
di tutte le parti incoerenti, applicazione a rullo od a spruzzo
di uno strato di imprimitura epossidica bicomponente in
funzione del grado di resina epossidica bicomponente
trasparente, stesa sino ad ottenere la completa copertura
ed impermeabilita del supporto.
zona scale 1 9,90
locale server 1 4,37 1,87 8,17
archivio 1 7,46 4,37 32,60
corridoio 1 7,46 1,20 8,95
59,62 mq 59,62 3,94 € 234,92
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85

Fornitura e posa in opera di porte in ferro fodrinate, interne
ed esterne, in profilati tubolari zincati ad uno o piu battenti,
fino a 6-8 mq di superficie, completi di accessori, di
ferramenta di movimento e chiusura, cerniere in ferro e
serratura con maniglia in ferro, guarnizioni in EPDM,
comprese la posa di falso telaio in ferro e l'assistenza
muraria alla posa

locale server

—

1,20 2,10 2,52

cantina

—

0,90 2,10 1,89

4,411 mq

4,41

278,89

€

1.229,90

86

Rimozione di serramenti in ferro, comprese eventuali opere
prowvisionali interne fino a 3,50 m, compreso il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gl
oneri per lo smaltimento

finestre archivio piano interrato

3 1,00 0,50 1,50

1,50] mq

1,50

15,99

€

23,99

87

Fornitura e posa, compresa la rettifica del contorno
murario, di serramenti in PVC per finestre archivio ad ante
apribili su cerniere, colore bianco, profilati a 5 camere
interne ottenute per estrusione di PVC, certificatin in classe
S, resistenza al fuoco classe 1, tenuta dell'aria classe 4,
profilati di rinforzo in acciaio zincato, completi disistema di
guarnizioni, accessori di movimento e chiusura di primaria
qualita, opportuni sistemi di fissaggio e di tenuta, maniglia
a martellina con meccanismo di sicurezza, scarico
dell'acqua mediante feritoie nell'anticamera coprifili di
rifinitura, vetro camera isolante composto da due lastre di
vetro chiaro 5-9-5, compresa la fornitura e posa di
controtelai e l'assistenza alla posa, apribili a battente, con
dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra ed
apparecchiatura ad anta a ribalta con microventilazione,
tenuta allacqua classe 7A, tenuta la vento classe C2/B2,
dimensioni 100x120

finestre archivio piano interrato

3 3,00

3,00 cad.

3,00

465,82

€

1.397,46
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88

Preparazione di superfici esistenti con spolveratura
mediante stracci 0 spazzole leggere ed otturamento di
eventuali piccoli fori o fessurazione. Applicazione di isolante
inibente ad una mano data a pennello di primer ai silicati

1 60,38 60,38
1 154,00 154,00
214,381 mq 214,38 2,07 € 443,77
89 Tinteggiatura a tempera bianca su pareti e soffitti nuovi
interni a due mani date a pennello od a rullo previa pulitura
del fondo ed eventuali piccole stuccature alle superfici
rasate, su fondo gia isolato, su pareti e soffitti intonacati a
civile o rasati a gesso.
1 214,38 214,38
214,381 mq 214,38 2,63 € 563,82
90 Chiusura griglia esistente per aerazione nella basculante
del garage tramite applicazione di lamiera in alluminio
preverniciata, spessore 10/10
a corpo 1 1,00
1,00| corpo 1,000 150,00 € 150,00
PIANO TERRA/VANO SCALE P.T.-P.1°
1 Rimozione cavi elettrici ed apparecchiature varie impianto
esistente, compresi lo smaltimento, gli oneri e/o i tributi
1 1,00
1,00/ corpo 1,000 281,00 € 281,00
92 : . : . . . .
Rimozione di serramenti interni in legno o in ferro compresi i
vetri, compresi il carico sull'automezzo, il trasporto allla
discarica per qualunque distanza e gli oneri ed i tributi vari,
oppure accatastamento del materiale riutilizzabile.
pareti vetrate interne guardiola|] 1 2,00 3,08 6,16
porte ingresso 2 1,20 2,38 5,71
porta interne 7 0,90 2,10 13,23
porta esterna zona scale 1 1,07 2,05 2,19
27,30 mq 27,30 15,99 € 436,46
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93 Rimozione porta blindata esistente, accatastamento in
cantiere, successivo riposizionamento secondo le
indicazioni progettuali, compresa la eventuale sostituzione
di controtelai e coprifili
1 1,00
1,00 cad. 1,000 329,00 329,00
94 Rimozione di apparecchi idrosanitari e relativi accessori,
compresi il trasporto del materiale di risulta alla discarica
per qualunque distanza ed i relativi oneri e/o tributi.
5 5,00
5,00 cad 5,00 32,43 162,15
95
Rimozione, accatastamento e riposizionamento di radiatori,
compresi eventuali elementi di raccordo aggiuntivi.
25 25,00
25,00/ cad 25,00 56,82 1.420,50
96 Rimozione dellintonaco esistente sulle pareti perimetrali,
spessore fino a 5 cm, compresi l'abbassamento delle
macerie al piano di carico, il carico ed il trasporto alla
discarica per qualsiasi distanza, gli oneri ed i tributi speciali,
compresi ponteggi sino a 3,50 mt.
2 31,00 3,50 217,00
a dedurre finestre n. 7 x 1,10x1,80+4 x0,80x1,80 =19,62 mq 19,62
19,62 217,000 mq 197,38 15,03 2.966,62
97 Pulizia delle pareti mediante uso di aria compressa per
asporto di materiali superficiali per la preparazione di
successivi interventi.
197,38 197,38
197,38/ mq 197,38 2,82 556,61
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9% Formazione di betoncino strutturale C28/35 traspirante per
murature interne mediante I'applicazione a piu mani di
malta avente classe di resistenza a compressione M15, su
pareti preventivamente pulite, spessore 4/5 cm, accoppiata
con armatura strutturale conteggiata separatamente,
comprese fasce di livello, finitura a rustico sotto staggia,
riquadratura di spigoli e angoli sporgenti.
197,38 197,38
197,38 mq 197,38 27,24 € 537663
99 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio
B450C, zincata a caldo, da posare sulle pareti oggetto del
rinforzo strutturale mediante connettori da contabilizzare
separatamente, compreso eventuale adeguamento della
maglia a fasce orizzontali e verticali di sovrapposizione,
come da elaborato grafico allegato. mq Kag/mq
rete @ 6mm/10x10 cm 140,00 4,40 616,00
incremento per sovrapposizioni| 0,20, 140,00 4,40 123,20
rete @8 mm/10x10 cm 57,38 7,90 453,30
incremento per sovrapposizioni| 0,20 57,38 7,90 90,66
1.283,16/ kg 1.283,16 2,02 € 259199
100 . . - .
Rasatura con esecuzione di finitura civile con premiscelato
collante-rasante per interni a base di calce, con inserimento
di rete di suppporto in fibra di vetro alcalina mq
217,00 217,00
217,000 mq 217,00 15,03 € 3.261,51
101 Disfacimento di strutture, compresi labbassamento delle
macerie al piano di carico dell'automezzo, le eventuali
opere di presidio, il carico sullautomezzo, il trasporto alla
discarica per qualunque distanza, gli oneried i tributi vari,
di controsoffitti in lastre di cartongesso e/o similari.
ufficio maresciallo 1 4,52 4,22 19,07
area ingresso 1 4,52 3,92 17,72
accoglienza 1 4,52 3,83 17,31
mensa 1 4,52 5,01 22,65
corridoio 1 3,07 1,46 4,48
Studio Tecnico Dott. Ing. Calderoni Gianfranco Pagina 26



computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n°® 17

N. |N.e. DIMENSIONAMENTO PRODOTTI Unita PREZZO |N.E. IMPORTI
ord. | p. DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N Lung. | Largh. @ Altezza |Negativi Positivi | mis. QUANT. € P. PARZIALI TOTALI
corridoio 1 6,32 1,46 9,23
corridoio 1 5,30 1,46 7,74
archivio 1 6,12 2,49 15,24
ufficio vice 1 4,48 3,90 17,47
130,91 mq 130,91 9,44 € 1.235,77
102 Disfacimento di strutture, compresi l'abbassamento delle
macerie al piano di carico dell'automezzo, le eventuali
opere di presidio, il carico sullautomezzo, il trasporto alla
discarica per qualunque distanza, gli oneri ed i tributi vari,
di rivestimento in piastrelle, compreso sottofondo.
bagno| 2 4,39 2,00 17,56
bagno 2 1,79 2,00 7,16
bagno| 2 1,29 2,00 516
bagno 2 2,26 2,00 9,04
a dedurre finestre 2 0,78 1,00 1,56
a dedurre porte 4 0,73 2,00 5,84
7,40 38,92 mq 31,52 14,56 € 458,93
103 Disfacimento di strutture, compresi labbassamento delle
macerie al piano di carico dell'automezzo, le eventuali
opere di presidio, il carico sullautomezzo, il trasporto alla
discaricaper qualunque distanza, gli oneri ed i tributi vari, di
tavolato in mattoni forati spessore 12 cm, compreso
intonaco.
guardiola / uffici 1 6,52 3,37 21,97
guardiola / uffici 1 2,50 3,37 8,43
porta a dedurre 1 0,86 2,10 1,81
divisori bagno 1 1,29 2,22 2,86
divisori bagno 1 2,26 3,37 7,62
divisori bagno 1 1,91 3,37 6,44
portaa dedurre, 3 0,73 2,10 4,60
6,41 47,31 mq 40,91 28,61 € 1.170,41
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104 Demolizione a mano in breccia di muratura retta per

formazione di aperture, compresi l'eventuale pulitura, il
carico a mano sullautomezzo, il trasporto in discarica per
qualunque distanz, gli oneri ed i tributi vari, di muratura in
mattoni per spessori di circa 55 cm.

nuova porta ufficio accoglienza 1 1,10 0,25 2,20 0,61

0,61 mc 0,61 247,94 € 151,24

105 Disfacimento di strutture, compresi 'abbassamento delle
macerie al piano di carico dell'automezzo, le eventuali
opere di presidio, il carico sullautomezzo, il trasporto alla
discarica, gli oneri ed i tributi vari, di pavimento in
marmette, marmettoni, ceramiche e marmi per altezza
massima di 5 cm, compresa rimozione zoccolino se

esistente.
bagno 1 4,62 2,26 10,44
10,44 mq 10,44 14,09 € 147,12
106 Disfacimento di strutture, compresi labbassamento delle
macerie al piano di carico dell'automezzo, le eventuali
opere di presidio, il carico sullautomezzo, il trasporto alla
discarica, gli oneri ed i tributi vari, di sottofondo di
pavimenti in genere ( per ogni cm di spessore)
bagno| 10 4,62 2,26 104,41
104,41 mq 104,41 1,60 € 167,06
107 Fornitura di controtelai (falsi stipiti) in abete, spessore 22
mm con zanche per ancoraggio alla muratura.
4 4,00
4,00 cad 4,00 22,73 € 90,92
108 Posa in opera di falso telaio di porta in legno su tavolato o
porta a scomparsa.
4 4,00 cad 4,00 66,11 € 264,44

Studio Tecnico Dott. Ing. Calderoni Gianfranco Pagina 28



computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n°® 17

N. |N.e. DIMENSIONAMENTO PRODOTTI Unita PREZZO |N.E. IMPORTI
ord. | p. DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEILAVORI N Lung. | Largh. @ Altezza [Negativi| Positivi | mis. QUANT. € P. PARZIALI TOTALI
109 Tavolato interno in mattoni multiforo ( doppio UNI') dello

spessore di 12 cm, compresi ponteggi ¢.s.e. malta dosata
a 200 kg di calce idraulica e 200 kg di cemento R 32,5 per
mc di sabbia
muro zona ingresso sotto il vetro 2 4,52 1,00 9,04
chiusura porta] 2 1,00 2,20 4,40
bagno 1 2,26 3,47 7,84
bagno 1 0,95 3,47 3,30
bagno 1 1,17 3,47 4,06
porte a dedurre, 2 0,90 2,10 3,78
3,78 28,64 mq 24,86 34,68 € 862,10
110 . . . - L
Intonaco rustico per interni su superfici verticali, spessore
1,5 cm, compresi rinzaffo sulle superfici in laterizio e gli
occorrenti ponteggi fino a 3,5 m di altezza dei locali, in
malta bastarda con sabbia vagliata, 200 kg/di cemento e
300 kg di legante idraulico per mc di impasto .
2 2,26 2,00 9,04
2 0,95 2,00 3,80
2 1,17 2,00 4,68
2 6,82 2,00 27,28
porte a dedurre| 4 0,90 2,00 7,20
finestre a dedure 2 0,78 1,00 1,56
8,76 44,80 mq 36,04 15,03 € 541,68
111 o . . - L
Intonaco completo a civile per interni su superfici verticali,
compresi gli occorrenti ponteggi sino a 3,5 mt di altezza dei
locali, con intonaco rustico di malta bastarda con sabbia
vagliata, dosaggio 200 kg di cemento e 300kg di legante
idraulico per mc di impasto ed arricciatura in stabilitura di
calce, compresi paraspigoli sotto intonaco .
2 4,52 1,47 13,29
4 1,00 2,20 8,80
2 2,26 1,47 6,64
2 0,95 1,47 2,79
2 1,17 1,47 3,44
2 6,82 1,47 20,05
55,02 mq 55,02 25,36 € 1.395,23
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112 Sottofondo di pavimento, costituito da sabbia o sabbia,

ghiaietto e legante ( 300 kg di cemento R 32,5 per mc di
inerte) spessore minimo 5 cm per formazione del piano di
posa, tirato a frattazzo lungo per pavimenti incollati.
bagno 1 4,62 2,26 10,44
10,44, mgq 10,44 16,90 176,46
113 Sovrapprezzo al sottofondo per ogni cm in piu oltre a quelli
sopra indicati, fino ad un massimo di 10 cm.
bagno| 10 4,62 2,26 104,41
104,41 mq 104,41 2,82 294,44
114 Fornitura e posa in opera di bandelle di polietilene e
reticolato espanso a celle chiuse per sottotavolati tipo
normale spessore 6 mm.
1 24,12 24,12
24,12 mt 24,12 3,76 90,69
115 . . . . o
Fornitura e posa in opera di pavimento e rivestimento solo
per interni eseguito con piastrelle di prima qualita in gres
porcellanato, smaltate o colorate nella massa o effetto
granito, antisdrucciolo, posato con collante a base
cementizia su sottofondo opportunamente predisposto,
compresa la sigillatura dei giunti e la pulizia delle superfici a
posa ultimata, dimensioni piastrelle 20x20 cm, compreso
collante, compresa assistenza muraria alla posa in ragione
di 1 manovale ogni 2 posatori.
bagno 1 4,62 2,26 10,44
sotto muri demoliti 1 7,60 0,12 0,91
rivestimento bagno 44,80
56,15/ mq 56,15 51,38 2.885,05
116 Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno
impiallacciato sezione 80 x10, compresa assistenza
muraria alla posa.
ingresso 2 4,53 9,08
corridoio /ingresso, 2 1,00 2,00
ufficio 2 1,00 2,00
13,08/ mt 13,08 6,57 85,94
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117 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura costituita da

pannelli smontabili in fibre minerali per 'esecuzione di
controsoffittature termoacustiche, compresa orditura
metallica in acciaio preverniciato, con bordi a incastro
dimensione 60x60 cm, spessore minimo 15 mm per
strutture a vista con bordi diritti compresa assistenza
muraria alla posa
ufficio maresciallo 1 452 4,22 19,07
area ingresso 1 4,52 3,92 17,72
ufficio accoglienza 1 4,52 3,83 17,31
mensa 1 4,52 5,01 22,65
corridoio 1 3,07 1,46 4,48
corridoio 1 6,32 1,46 9,23
corridoio 1 5,30 1,46 7,74
archivio 1 6,12 2,49 15,24
ufficio vice 1 4,48 3,90 17,47
bagno 1 4,62 2,26 10,44
cucina 1 4,76 2,98 14,18
155,53 mq 155,53 45,00 €  6.999,02
118 Fornitura e posa di lastre di vetro stratificato con interposto
un foglio di materiale plastico PVB 4,56 mm (
anticrimine ) doppia lastra, spessore totale 19/21 mm
1 4,52 1,70 7,68
7,68/ mq 7,68 179,55 € 1.379,66
119 Fornitura e posa serramento in alluminio fisso, con profilati
da 55 mm di spessore, listelli fermavetro, controtelaio in
ferro da premurare, colore naturale, escluso vetro,
compresa assistenza muraria alla posa
1 4,52 1,70 7,68
sopraluce 1 452 0,67 3,03
10,711 mq 10,71 156,80 € 1.679,33
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120

Fornitura e posa in opera di porte interne ad un anta in
legno a battente piano tamburato 70/80/90x210, rivestite
sulle due facce con compensato o pannelli in fibra di legno,
dello spessore minimo 4 mm, spessore totale finito 43 mm,
copribattuta, telaio maestro per tavolato finito finoa 11 cm,
mostre sezione massima 55x15 mm; due cerniere in
acciaio bronzato tipo anuba, serratura con chiave normale,
maniglie in alluminio anodizzato, in legno laccato con
mostre posate ad incastro, compresa assistenza alla posa
in opera.

porte a battente

4 4,00

4,00 cad

4,00

391,08

€ 1.564,32

121

Fornitura e posa di parete cieca interna per chiusura
sopraluce formata da fodrine di paniforte rivestite sulle due
facce in laminato plastico

1 4,52 0,67 3,03

3,03| mq

3,03

162,36

€ 491,69

122

Fornitura e posa in opera di porta scorrevole in vetro
stratificato con interposto un foglio di materiale plastico
PVB 4,56 mm (anticrimine ) doppia lastra, spessore totale
19/21mm, misura netta della porta 90x210 cm, completa di
guide, meccanismo di scorrimento, coprifili e mantovane,
apertura comandata elettricamente mediante chiavi e
pulsanti posizionati in zone non accessibili al pubblico.

1 1,00

1,00

COrpo

1,00

1.278,00

€ 1.278,00

123

Preparazione di superfici esistenti ( anche gia tinteggiate )
con spolveratura mediante stracci o spazzole leggere ed
otturamento di eventuali piccoli fori o fessurazione.
Applicazione di isolante inibente ad una mano data a
pennello di primer ai silicat

soffitto 155,53 + 11,22 + 10,64 = 177,39

—

177,39 1,00 177,39

pareti

—

250,00 3,00 750,00

pareti

—

22,00 1,00 22,00

949,39 mq

949,39

2,07

€ 1.965,24
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124 Tinteggiatura a tempera bianca su pareti e soffitti interni a

due mani date a pennello od a rullo.
1 949,39 949,39
949,39 mq 949,39 2,63 €  2.496,90
125 Fornitura e posa in opera di controparete interna per
cavedio impiantistico costituita dall'assemblaggio di lastre
di gesso rivestito, avvitate su guide e montanti in lamiera
zincata posti ad interasse di 60 cm giunti e teste viti
stuccate e rifinite, paraspigoli metallici a protezione di tutti
gli spigoli, compresa assistenza muraria alla posa, con due
lastre su una sola faccia.
1 2,07 3,50 7,25
7,25 mq 7,25 36,70 € 265,89
126 Fornitura e posa scala retrattile in acciaio zincato tre pezzi,
da installare in corrispondeza della botola in cima alle scale
dellappartamento del maresciallo
1 1,00
1,00 cad 1,000 518,00 € 518,00

OPERE IDRO-TERMO-SANITARIE PIANO TERRA

127 Fornitura e posa in opera di bollitore elettrico ad accumulo
verticale in acciaio protetto da vetrificazione liscia ed
antiaderente per produzione di acqua calda (b 501.) , con
isolamento in poliuretano senza CFC e finitura esterna in
vinile.

boiler elettrico bagno piano terra 1 1,00

1,00| corpo 1,00 150,00 € 150,00

128 Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione acqua
calda e fredda costituita da tubazioni di ferro zincato liscio,
completa di raccordi, rubinetti da incasso a cappuccio,
saracinesche, valvole di ritegno e di sicurezza, isolamento
termico.

1 1,00

1,00| corpo 1,00 350,00 € 350,00
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129 Fornitura e posa in opera di rete di condotte di scarico del

bagno costituita da tubazioni in polietilene rigido
elettrosaldato, complete di raccordi, pezzi speciali e sifone
e collegamento alla colonna verticale esistente.
1 1,00
1,00/ corpo 1,000 450,00 € 450,00
130 Fornitura e posa di apparecchi igienici speciali destinati a
persone con mobilita ridotta costituiti da vaso in ceramica
combinato con bidet e doccetta completo di miscelatore
termostatico e doccetta con comando, lavabo fisso a
catino in ceramica completo di gruppo di miscela
monocomando a leva lunga e rubinetti a squadra,
maniglioni corrimano verticale ed orizzontale per wc con
impugnatura in nylon
1 1,00
1,00| corpo 1,00/ 2.000,00 € 2.000,00
131 Fornitura e posa di apparecchi igienici completi di
rubinetteria ed accessori costituiti da lavabo a canale in fire-
clay da 120 x 40 cm con due gruppi di miscela a due
rubinetti con bocca di erogazione centrale e wc in vitreus-
china bianco a cacciata, cassetta da incasso da 14 1.,
sedile con coperchio in plastica pesante.
1 1,00
1,00/ corpo 1,00/ 1.200,00 € 1.200,00
132 Assistenza muraria compresa manovalanza in aiuto ai
montatori per linstallazione di impianto idrosanitario
1 4150,00 4150,00
4150,000 % 4150,00 0,20 € 830,00
PIANO PRIMO
133 Rimozione cavi elettrici ed apparecchiature varie impianto
esistente.
1 1,00
1,00] corpo 1,00 281,75 € 281,75
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134 Rimozione di porte interne in legno, compresi il carico

sull'automezzo, il trasporto alla discarica per qualunque
distanza e gli oneri ed i tributi vari, oppure accatastamento
del materiale riutilizzabile.
7 0,90 2,05 12,92
12,92/ mq 12,92 15,99 206,59
135 Rimozione di apparecchi idrosanitari e relativi accessori,
compresi il trasporto del materiale di risulta alla discarica
per qualunque distanza ed i relativi aneri e/o tributi.
8 8,00
8,00 cad 8,00 32,43 259,44
136 Rimozione,accatastamento e riposizionamento di radiatori,
compresi eventuali elementi di raccordo aggiuntivi.
9 9,00
9,00 cad 9,00 56,82 511,38
137 Rimozione dellintonaco esistente sulle pareti perimetrali,
spessore fino a 5 cm, compresi 'abbassamento delle
macerie al piano di carico, il carico ed il trasporto alla
discarica per qualsiasi distanza, gli oneri ed i tributi speciali.
1 19,00 3,25 75,27
a dedurre finestre n. 1 x 1,10x1,80+2 x0,80x1,80 = 4,86 mq 4,86
4,86 75,27/ mq 70,41 15,08 1.058,26
138 Pulizia delle pareti mediante uso di aria compressa per
asporto di materiali superficiali per la preparazione di
successivi interventi.
70,41 70,41
70,411 mq 70,41 2,82 198,56
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139 Formazione di betoncino strutturale C28/35 traspirante per

murature interne mediante I'applicazione a piu mani di
malta avente classe di resistenza a compressione M15, su
pareti preventivamente pulite, spessore 4/5 cm, accoppiata
con armatura strutturale conteggiata separatamente,
comprese fasce di livello, finitura a rustico sotto staggia,
riquadratura di spigoli e angoli sporgenti.
70,41 70,41
70,41 mq 70,41 27,24 1.917,97
140 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio
B450C, zincata a caldo, da posare sulle pareti oggetto del
rinforzo strutturale mediante connettori da contabilizzare
separatamente, compreso eventuale adeguamento della
maglia a fasce orizzontali e verticali di sovrapposizione,
come da elaborato grafico allegato. mq Kag/mq
rete @ 6mm/10x10 cm 70,41 4,40 309,80
incremento per sovrapposizioni | 0,20 70,41 4,40 61,96
371,76 kg 371,76 2,02 750,96
140 . . . . L
Fornitura e posa in opera di connettori in acciaio zincato a
caldo, esenti da ruggine, diametro 6 mm, L = 20 + 5 cm,
per ancoraggio della rete metallica alla parete, compresa
formazione fori, ancoraggio con resine epossidiche ed
eventuale camicia, in ragione di 15 per ogni foglio di rete da
200x300 cm come da schema allegato.
2,50 70,41 176,03
176,03| cad. 176,03 2,72 478,79
141 Rasatura con esecuzione di finitura civile con premiscelato
collante-rasante per interni a base di calce, con inserimento
di rete di supporto in fibra di vetro alcalina mq
75,27 75,27
75,27) mq 75,27 15,03 1.131,31
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142 Disfacimento di strutture, compreso abbassamento delle

macerie al piano di carico dell'automezzo, eventuali opere
di presidio, compreso carico dell'automezzo, trasporto alla
discarica ed oneri e tributi vari, di controsoffitti in lastre di
cartongesso e/o similari.
1 4,51 4,48 20,20
1 4,51 4,66 21,02
1 1,52 6,71 10,20
1 4,20 4,48 18,82
1 2,10 1,20 2,52
72,76/ mq 72,76 9,44 € 686,82
143 Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anche
armati, eseguiti con apparecchiatura elettrica dotata di
idonei utensili diamantati, valutato per cm di spessore,
diametro 200mm, compresi carico delle macerie, il
trasporto alla discarica per qualunque distanza, gli oneri ed
i tributi vari.
fori solai impianti scarico ed esalatori 3 20,00 60,00
60,00/ cm 60,00 3,94 € 236,40
144 Disfacimento di strutture, compresi labbassamento delle
macerie al piano di carico dell'automezzo, le eventuali
opere di presidio, il carico sullautomezzo, il trasporto alla
discarica per qualunque distanza, gli oneri ed i tributi vari,
di tavolato in mattoni forati spessore 12 cm, compreso
intonaco.
1 4,51 3,25 14,66
1 5,63 3,25 18,30
porta a dedurre 1 0,83 2,04 1,69
1 6,37 3,25 20,70
porta a dedurre 1 0,81 2,06 1,67
1 1,13 3,25 3,67
3,36 57,33 mq 53,97 28,61 € 1.544,03
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145 Disfacimento di strutture, compresi labbassamento delle

macerie al piano di carico dell'automezzo, le eventuali
opere di presidio, il carico sullautomezzo, il trasporto alla
discarica per qualunque distanza, gli oneri ed i tributi vari,
di pavimento in marmette, marmettoni, ceramiche e marmi
per altezza massima di 5 cm, compresa rimozione
zoccolino.
1 4,51 4,48 20,20
1 4,51 4,66 21,02
corridoio ed armeria 1 6,71 1,52 10,20
corridoio ed armeria 1 2,70 1,00 2,70
1 4,20 4,48 18,82
1 1,20 2,10 2,52
75,46 mq 75,46 16,07 € 1.212,59
146 Disfacimento di strutture, compresi labbassamento delle
macerie al piano di carico dell'automezzo, le eventuali
opere di presidio, il carico sulll'automezzo, il trasporto alla
discarica per qualunque distanza, gli oneri ed i tributi vari,
di sottofondo di pavimenti in genere (per ogni cm di
spessore)
8 75,46 1,00 603,68
603,68 mq 603,68 1,60 € 965,89
147 Disfacimento di strutture, compresi labbassamento delle
macerie al piano di carico dell'automezzo, le eventuali
opere di presidio, il carico sullautomezzo, il trasporto alla
discarica per qualunque distanza, gli oneri ed i tributi vari,
di rivestimento in piastrelle, compreso il sottofondo.
1 12,59 2,00 25,18
1 3,20 1,00 3,20
1 11,73 2,00 23,46
vuoto a dedurre 1 0,80 2,00 1,60
vuoto a dedurre 1 1,00 1,00 1,00
2,60 51,84/ mq 49,24 15,65 € 770,61
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148 Tavolato interno in mattoni forati leggeri dello spessore di

12 cm, compresi ponteggi ¢.s.e. malta dosata a 200 kg di
calce idraulica e 200 kg di cemento R 32,5 per mc di
sabbia con mattoni leggeri a 8 fori da 12x25x24 cm
1 21,75 3,30 71,78
1 0,83 2,10 1,74
6 0,80 2,10/ 10,08
10,08 73,52/ mq 63,44 29,72 € 1.885,38
149 : ) : . L
Intonaco rustico per interi su superfici verticali, spessore
1,5 cm, compresi rinzaffo sulle superfici in laterizio e gli
occorrenti ponteggi fino a 3,5 m di altezza dei locali, in
malta bastarda con sabbia vagliata, 200 kg/di cemento e
300 kg di legante idraulico per mc di impasto .
2 8,00 2,00 32,00
1 8,44 2,00 16,88
1 7,50 2,00 15,00
finestre a dedure 3 1,10 1,00 3,30
porte a dedurre, 4 0,90 2,00 7,20
finestre a dedure 2 0,78 1,00 1,56
12,06 63,88/ mq 51,82 15,03 € 778,85
150 Intonaco completo a civile per interni verticali e orizzontali,
compresi rinzaffo sulle superfici in laterizio e gli occorrenti
ponteggi fino a 3,5 m di altezza dei locali con rustico di
malta di cemento ed arricciatura in stabilitura di cemento,
compresa la posa di paraspigoli.
1 24,00 3,30 79,20
1 31,94 1,30 41,52
10 0,80 2,10/ 16,80
16,80 120,72/ mq 103,92 25,36 € 2.635,46
151 Sottofondo di pavimento, costituito da sabbia o sabbia,
ghiaietto e legante (300 kg di cemento R 32,5 per mc di
inerte) spessore minimo 5 cm per formazione del piano di
posa, tirato a frattazzo lungo per pavimenti incollati.
2 2,05 1,95 8,00
2 2,17 2,44 10,59
2 2,31 4,51 20,84
2 0,85 0,25 0,43
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1 1,27 1,52 2,45
1 3,35 1,52 5,09
1 1,24 0,25 0,31
1 2,09 1,15 2,40
1 1,05 0,38 0,39
1 0,90 2,81 2,53
1 0,27 1,23 0,33
1 1,00 2,32 2,32
1 3,20 4,48 14,34
2 0,84 0,27 0,45
1 2,12 2,04 4,32
2 0,82 0,27 0,44
75,23 mq 75,23 16,90 1.271,47
152 Sovrapprezzo ai sottofondi per ogni cm in piu oltre a quelli
sopra indicati, fino ad un massimo di 8 cm.
8 75,23 1,00 601,84
601,84 mq 601,84 2,82 1.697,19
153 Fornitura e posa in opera di teli di polietilene e reticolato
espanso a celle chiuse per sottopavimenti, compresi risvolti
con elementi ad L, tipo normale spessore 6 mm.
1 75,23 1,10 82,75
82,75/ mq 82,75 3,76 311,15
154 Fornitura e posa in opera di bandelle di polietilene e
reticolato espanso a celle chiuse per sottotavolati tipo
normale spessore 6 mm.
1 19,86 19,86
19,86/ mt 19,86 3,76 74,67
155 Fornitura di controtelai (falsi stipiti) in abete, spessore 22
mm con zanche per ancoraggio alla muratura.
porte a battente| 4 4,00
4,00 cad 4,00 22,73 90,92
156 Fornitura di controtelai per porte a scomparsa ad anta
unica, per tavolati di spessore fino a 15 cm, 80x210 cm.
porte scorrevoli 4 4,00
4,00 cad 4,000 13582 543,28
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157 Posa in opera di falso telaio di porta in legno su tavolato o

porta a scomparsa.
porte a battente 4 4,00
4,00 cad 4,00 66,11 € 264,44
158 Posa in opera di controtelaio per porte a scomparsa
porte scorrevoli| 4 4,00
4,00 cad 4,00 99,50 € 398,00
159 Fornitura e posa in opera di porte interne ad un anta in
legno a battente piano tamburato 70/80/90x210, rivestite
sulle due facce con compensato o pannelli in fibra di legno,
dello spessore minimo 4 mm, spessore totale finito 43 mm,
copribattuta, telaio maestro per tavolato finito finoa 11 cm,
mostre sezione massima 55x15 mm; due cerniere in
acciaio bronzato tipo anuba, serratura con chiave normale,
maniglie in alluminio anodizzato, in legno laccato con
mostre posate ad incastro, compresa assistenza alla posa
in opera.
porte a battente 8 8,00
8,00 cad 8,00 391,08 € 3.128,64
160 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura costituita da
pannelli smontabili in fibre minerali per 'esecuzione di
controsoffittature termoacustiche, compresa orditura
metallica in acciaio preverniciato, con bordi a incastro
dimensione 60x60 cm, spessore minimo 15 mm per
strutture a vista con bordi diritti.
zona camerata 2 2,05 1,95 8,00
zona camerata| 2 2,17 2,44 10,59
zona camerata 2 2,31 4,51 20,84
zona camerata 2 0,85 0,25 0,43
zona camerata 1 1,27 1,52 2,45
zona camerata 1 3,35 1,52 5,09
zona camerata 1 1,24 0,25 0,31
zona camerata 1 2,09 1,15 2,40
zona camerata 1 1,05 0,38 0,39
zona camerata 1 0,90 2,81 2,53
zona camerata 1 0,27 1,23 0,33
zona camerata 1 1,00 2,32 2,32
zona camerata 1 3,20 4,48 14,34
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zona camerata| 2 0,84 0,27 0,45
zona camerata 1 2,12 2,04 4,32
zona camerata| 2 0,82 0,27 0,44
75,23 mq 75,23 45,00 €  3.38557
161 Fornitura e posa in opera di pavimento e rivestimento solo
per interni eseguito con piastrelle di prima qualita in gres
porcellanato, smaltate o colorate nella massa o effetto
granito, antisdrucciolo, posato con collante a base
cementizia su sottofondo opportunamente predisposto,
compresa la sigillatura dei giunti e la pulizia delle superfici a
posa ultimata, dimensioni 30x30/20x20cm, compreso
collante, compresa assistenza muraria alla posa in ragione
di 1 manovale ogni 2 posatori.
2 2,05 1,95 8,00
2 2,17 2,44 10,59
2 2,31 4,51 20,84
2 0,85 0,25 0,43
1 1,27 1,52 2,45
1 3,35 1,52 5,09
1 1,24 0,25 0,31
1 2,09 1,15 2,40
1 1,05 0,38 0,39
1 0,90 2,81 2,53
1 0,27 1,23 0,33
1 1,00 2,32 2,32
1 3,20 4,48 14,34
2 0,84 0,27 0,45
1 2,12 2,04 4,32
2 0,82 0,27 0,44
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rivestimenti 2 6,81 2,00 27,24
rivestimenti 1 1,74 2,00 3,48
rivestimenti 1 6,20 2,00 12,40
rivestimenti 1 2,65 1,00 2,65
rivestimenti 1 4,61 2,00 9,22
rivestimenti 1 4,20 1,00 4,20
a dedurre vuoti porte| 4 0,90 2,00 7,20
7,20 134,42 mq 127,22 51,38 6.536,82
162 . . . ) . .
Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in gres
porcellanato posato con collante h= 10 cm, con piastrelle
di prima qualita, compresa assistenza muraria alla posa.
2 18,87 37,74
1 17,90 17,90
1 12,34 12,34
12 0,90 10,80
10,80 67,98 m 57,18 6,57 375,67
163 Preparazione di superfici esistenti gia tinteggiate con
spolveratura mediante stracci o spazzole leggere ed
otturamento di eventuali piccoli fori o fessurazione.
Applicazione di isolante inibente ad una mano data a
pennello di primer ai silicat
soffitto 1 75,23 1,00 75,23
voce 148 1 179,19 1,00 179,19
12 0,90 1,00 10,80
1 48,40 3,00 145,20
410,42 mq 410,42 2,07 849,57
164 Tinteggiatura a tempera bianca su pareti e soffitti nuovi
interni a due mani date a pennello od a rullo previa pulitura
del fondo ed eventuali piccole stuccature alle superfici
rasate, su fondo gia isolato, su pareti e soffitti intonacati a
civile.
1 410,42 1,00 410,42
410,42 mq 410,42 2,63 1.079,40
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OPERE IDRO-TERMO-SANITARIE PIANO 1°
165 Fornitura e posa in opera di bollitore ad accumulo
orizzontale in acciaio protetto da vetrificazione liscia ed
antiaderente per produzione di acqua calda, con
isolamento in poliuretano senza CFC e finitura esterna in
vinile.
80t 4 4,00
4,00 cad 4,000 200,00 800,00
166 Fornitura e posa in opera di regolazione temperatura
mediante valvole termostatiche, 1 valvola per ogni
termosifone
8 8,00
8,00 cad 8,00 70,00 560,00
167 Sostituzione impianto di distribuzione dei fluidi caldi per il
riscaldamento compresi eventuali radiatori aggiuntivi oltre a
quelli presenti ed accatastati in cantiere.
1 1,00
1,00| corpo 1,00/ 1.500,00 1.500,00
168 Assistenza muraria compresa manovalanza in aiuto ai
montatori per linstallazione dell'impianto di distribuzione dei
fluidi caldi per il riscaldamento e dei bollitori, in percentuale
sul prezzo dell'impianto.
1 2300,00 2300,00
2300,000 % 2300,00 0,20 460,00
169 Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione acqua
calda e fredda costituita da tubazioni di ferro zincato liscio,
completa di raccordi, rubinetti da incasso a cappuccio,
saracinesche, valvole di ritegno e di sicurezza, isolamento
termico.
4 4,00
4,00/ corpo 4,000 350,00 1.400,00
170 Fornitura e posa di reti di condotte per impianto di scarico
dei bagni e della lavanderia costituite da tubazioni in
polietilene rigido elettrosaldato,complete di raccordi, pezzi
speciali, sifoni e raccordi alle colonne verticali.
4 4,00
4,00/ corpo 4,000 450,00 1.800,00
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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n°® 17

N. |N.e. DIMENSIONAMENTO PRODOTTI Unita PREZZO |N.E. IMPORTI
ord. | p. DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEILAVORI N Lung. | Largh. @ Altezza [Negativi| Positivi | mis. QUANT. € P. PARZIALI TOTALI
171 Fornitura e posa in opera di impianto di scarico verticale
completo di tratto superiore di collegamento all'esalatore,
con tubazioni in PEAD insonorizzato, diametro 12 cm,
compresi la formazione di tracce nei muri, la chiusura delle
stesse, il sifone di collegamento alla fognatura, il pozzetto
di ispezione, I' assistenza muraria
1 1,00
1,00| corpo 1,00/ 1.550,00 € 1.550,00
172 Fornitura e posa dei sanitari in ceramica per i tre bagni del
piano primo (wc, lavabo, bidet sospesi e piatto doccia
80x80 completi di miscelatore) e vasca ad un bacino per la
lavanderia .
1 1,00
1,00| corpo 1,000 4.938,75 €  4.938,75
173 Assistenza muraria compresa manovalanza in aiuto ai
montatori per linstallazione di impianto idrosanitario
completo di apparecchi e rubinetterie in percentuale sul
prezzo dellimpianto.
1/ 9688,75 9688,75
9688,75 % 9688,75 0,20 € 1.937,75
OPERE ELETTRICHE
174 Come da computo metrico dettagliato a parte
1 1,00
1,00| corpo 1,00/ 55.525,00 € 55.525,00
175 Assistenza muraria compresa manovalanza in aiuto ai
montatori per linstallazione di impianto elettrico (valutata
tenendo conto della presenza di elementi preassemblati e
di distribuzione prevalente a controsoffitto).
1 55525,00
55525,00 % 55525,00 0,15 € 832875
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI GANDINO, ESCLUSO TOTALE = € 296.288 61
ONERI DI SICUREZZA '
ONERI DI SICUREZZA TOTALE = | € 13.144,07
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI LAVORI DI RISTRUTTURAZION E DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI GANDINO TOTALE = € 309.432,68
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