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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n° 17

Lung. Largh. Altezza Negativi Positivi  PARZIALI TOTALI

1 Nolo di ponteggio tubolare a telai in opera, (compreso il 

trasporto, montaggio, smontaggio) completo di piani di 

lavoro, misurato in proiezione verticale (massima altezza 

riferito al perimetro esterno, esclusi i teli di protezione e le 

mantovane), escluse le sovrapposizioni d'angolo, da 

contabilizzare una volta sola, per  tutta la durata del 

cantiere, compresi oneri PIMUS ed eventuale 

progettazione.
perimetrale 2 22,84 9,56 436,70

perimetrale 2 12,07 9,56 230,78

667,48 mq 667,48 9,50  €       6.341,05 

2 Nolo di ponteggio a telai di cui alla voce 1: maggiorazione 

per formazione di protezione passaggi pedonali (tunnel 

completo) per tutta la durata dell'intervento

ingresso maresciallo 1 1,80 1,80

1,80 m 1,80 91,60  €          164,88 

3 Nolo di ponteggio a telai di cui alla voce 1: maggiorazione 

per scivoli di detriti in HDPE a norme  cnr UNI 10011 

compreso tramoggia di carico, parapetto di protezione e 

catene d'ancoraggio incluso il trasporto ed il montaggio, 

per tutta la durata dell'intervento

uno per lato 4 10,00 40,00

40,00 m 40,00 13,50  €          540,00 

4 Nolo di ponteggio a telai di cui alla voce 1: maggiorazione 

per nolo di sbraccio applicato a ponteggi su strada a 

protezione passanti dalla caduta di detriti, completo di 

giunto, tubo e legname per tutta la durata del cantiere

mantovane sulle porte d'ingresso al cantiere e ingresso 

maresciallo 3 3,60 2,00 21,60

21,60 mq 21,60 7,50  €          162,00 

ONERI SICUREZZA

N.E.

P.

IMPORTIN. 

ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
N.e.

p.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO
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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n° 17

Lung. Largh. Altezza Negativi Positivi  PARZIALI TOTALI

N.E.

P.

IMPORTIN. 

ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
N.e.

p.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

5 Nolo di protezione di ponte in  facciata, in teli o rete di 

materia plastica, applicata sul ponteggio esistente, 

eseguita una sola volta; compresi accessori di fissaggio, 

approntamento, disfacimento ed allontanamento dei 

materiali

667,48

667,48 mq 667,48 2,00  €       1.334,96 

6 Ponteggio o similari per esecuzione operazioni in quota in 

corrispondenza del vano scale, e noleggio parapetto di 

protezione anticaduta per apertura grigliato fuori centrale 

termica

1 1,00

1,00 corpo 1,00 600,00  €          600,00 

7 Noleggio tettoia di altezza massima di 3,50 metri, per la 

protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, 

costituita da struttura metallica con copertura metallica per 

tutta la durata del cantiere

a protezione della betoniera, 2,50x3,00 m 1 2,50 3,00 7,50

7,50 mq 7,50 27,09  €          203,18 

8 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore 

a 2 metri, costituito da modulari metallici posati a terra su 

basamenti prefabbricati in calcestruzzo ovvero elementi 

tubolari infissi a terra ad una distanza a 1,5 metri e rete di 

polietilene ad alta densità, compreso accesso al cantiere e 

illuminazione di segnalazione per tutta la durata del 

cantiere.

lato parco 1 32,00 2,00 64,00

recinzione gru 1 20,00 2,00 40,00

ingresso maresciallo 1 6,00 2,00 12,00

delimitazione scavi marciapiedi 1 21,80 2,00 43,60

159,60 mq 159,60 5,00  €          798,00 

9 Fornitura e posa di baracca di cantiere 600x240x240, wc 

chimico, istallazione cartellonistica di cantiere e 

segnaletica, presidio di primo soccorso, per tutta la durata 

del cantiere.

corpo 1,00 1.500,00  €       1.500,00 
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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n° 17

Lung. Largh. Altezza Negativi Positivi  PARZIALI TOTALI

N.E.

P.

IMPORTIN. 

ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
N.e.

p.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

10 Realizzazione impianto elettrico di cantiere comprensivo di 

richiesta all'ENEL di scollegamento delle linee in facciata, di 

quadro elettrico generale a valle del punto di allaccio alla 

rete ENEL con la relativa richiesta e pratica, 2 quadri 

generali di distribuzione di cui uno dedicato per la gru di 

cantiere e relativi dispersori di terra 

corpo 1,00 1.500,00  €       1.500,00 

11 Disfacimento di strutture, compresi l'abbassamento delle 

macerie al piano di carico dell'automezzo, le eventuali 

opere di presidio, il carico sull'automezzo, il trasporto alla 

discarica posta a qualunque distanza, gli oneri ed i tributi 

vari, di pavimento in grès, marmette, marmettoni, 

ceramiche e marmi per altezza massima di 5 cm, 

compresa rimozione zoccolino.

1 10,50 0,70 7,35

marciapiede 1 33,80 1,10 37,18

 corselli ingresso 14,50 14,50

59,03 mq 59,03 14,09  €          831,73 

12 Disfacimento di strutture, compresi l'abbassamento delle 

macerie al piano di carico dell'automezzo, le eventuali 

opere di presidio, il carico sull'automezzo, il trasporto alla 

discarica posta a qualunque distanza, gli oneri ed i tributi 

vari, di sottofondo di pavimenti in genere anche armato

10 10,50 0,70 73,50

10 33,80 1,10 371,80

445,30 mq 445,30 1,60  €          712,48 

13 Rimozione di rivestimenti esterni di facciata in pietra, 

compresa la malta di ancoraggio, compresi 

l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico 

dell'automezzo, il carico sull'automezzo, il trasporto alla 

discarica posta a qualunque distanza, gli oneri ed i tributi 

vari, escluso il ponteggio contabilizzato a parte ma 

comprese le eventuali opere di presidio
facciata lato strada 1 9,50 8,06 76,57

facciata lato strada 2 5,60 0,20 2,24

facciata lato strada 2 1,90 4,00 15,20

facciata lato strada 1 2,00 6,00 12,00

OPERE ESTERNE
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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n° 17

Lung. Largh. Altezza Negativi Positivi  PARZIALI TOTALI

N.E.

P.

IMPORTIN. 

ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
N.e.

p.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

facciata lato strada 2 1,00 2,30 4,60

31,80 78,81 mq 47,01 15,97  €          750,75 

14 Scavo a sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura, 

esclusa la roccia, eseguito con mezzi meccanici per una 

profondità non superiore a 1,50 mt, compresi il carico dei 

materiali di risulta, il loro trasporto alla discarica posta a 

qualunque distanza, gli oneri ed i tributi vari.

zona marciapiede fronte strada 1 21,80 1,10 1,50 35,97

35,97 mc 35,97 25,77  €          926,95 

15 Intonaco di cemento lisciato alla cazzuola previo lavaggio 

della muratura, spessore  sino a 4 cm circa, con aggiunta 

di idrofugo, per predisposizione alla posa del trattamento 

impermeabilizzante. 

1 20,60 1,65 33,99

33,99 mq 33,99 23,48  €          798,09 

16 Fornitura e posa in opera di trattamenti di paramenti esterni 

di muri in genere contro terra, comprese la preparazione 

del piano di posa, l'assistenza per la posa in opera, la  

formazione di sgusci e la pulizia delle superfici, eseguita 

con vernice bituminosa nera al solvente data a 2 mani ( 0,4 

kg/mq ).

1 20,60 1,65 33,99

33,99 mq 33,99 8,80  €          299,11 

17 Fornitura e posa in opera con mezzi meccanici di aggregati 

riciclati per riempimenti di scavi e successivo costipamento 

fino a completo assestamento

1 21,80 1,10 1,35 32,37

a dedurre tubo pvc e rivestimento voci 18 e 19 1 21,80 1,10 0,35 8,39

8,39 32,37 mc 23,98 18,60  €          446,03 

18 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 

SN4 (ex tipo 303/1) per condotte orizzontali interrate, 

posate su letto di sabbia, compreso ogni accessorio, 

diametro esterno 200 mm.

1 21,80 21,80

curve aperte e chiuse 2 0,80 1,60

ispezione con tappo a vite 1 1,20 1,20

braghe semplici 1 1,00 1,00

25,60 mt 25,60 20,47  €          524,03 
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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n° 17
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N.E.

P.

IMPORTIN. 

ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
N.e.

p.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

19 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo C16/20 per 

rivestimento tubi in PVC, confezionato con idonei aggregati 

e con resistenza caratteristica cubica a 28 gg di 

maturazione, Rck 20 N/mmq - esposizione X0 - 

consistenza S3.

1 21,80 1,10 0,30 7,19

sezione tubi a dedurre 1 21,80 0,0427 0,93

0,93 7,19 mc 6,26 102,37  €          641,15 

20
Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento monolitico 

prefabbricato per piede colonne pluviali dimensioni interne 

30x30x30 cm, con curva e sifone incorporati, compreso 

coperchio, tipo a sezione quadrata, compresi collegamenti 

alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di 

sottofondo ed accessori vari, compresi scavo e reinterro.

4 4,00

4,00 cad 4,00 73,25  €          293,00 

21 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento 

prefabbricato per scarico acque piovane, dimensioni 

interne da 45x45x90 cm, tipo a sezione quadrata, compresi 

collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, 

calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari, compresi 

scavo e reinterro.

1 1,00

1,00 cad 1,00 127,57  €          127,57 

22 Fornitura e posa in opera di chiusini e caditoie in cemento 

prefabbricato, per pozzetti scarico acque piovane ed 

ispezione fognatura, dimensioni esterne da 40x40 cm, tipo 

pedonale.

1 1,00

1,00 cad 1,00 22,54  €            22,54 

23 Preparazione del piano di posa di pavimentazione in 

genere, spessore fino a 15 cm, eseguita con mezzi 

meccanici, comprese la fornitura dei materiali aridi 

stabilizzati, la sagomatura e la rullatura.

1 21,80 1,10 23,98

23,98 mq 23,98 7,10  €          170,26 
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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n° 17

Lung. Largh. Altezza Negativi Positivi  PARZIALI TOTALI

N.E.

P.

IMPORTIN. 

ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
N.e.

p.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

24 Fornitura e posa di sistema di fissaggio marciapiede 

realizzato mediante inserimento ed ancoraggio con resine 

epossidiche nella muratura perimetrale di 1 tondino 

sagomato ad U ogni 20 cm, lunghezza totale 185/2,65 cm, 

diametro 14 mm, previa formazione nella muratura di 2 fori 

da 20 mm di diametro e L= 20cm, 

1 10,50 0,70 7,35

1 34,90 1,10 38,39

45,74 mt 45,74 28,17  €       1.288,50 

25 Formazione di muretto di contenimento pavimentazione in 

beola compreso scavo, fondazione, muretto di elevazione 

in cls C20/25,b= 15 cm, H = 20 cm oltre la quota della 

beola, compresi casseri ed armatura con rete 

elettrosaldata, intonacato prima a rustico e poi con 

intonaco di finitura colorata , 

1 5,50 5,50

5,50 mq 5,50 75,13  €          413,22 

26 Formazione di struttura in c.a.di supporto alla 

pavimentazione in beola del marciapiedi perimetrale, 

costituita da massetto di calcestruzzoC25/30, ex Rck 30 

N/mmq, classe di esposizione XF e classe di consistenza 

fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con 

aggregati idonei, compresa l'armatura con doppia rete 

elettrosaldata diametro 6 mm maglia 20x20, spessore 20 

cm,  compresi il cassero di testata e l'eventuale utilizzo di 

pompa
1 10,50 0,70 7,35

1 34,90 1,10 38,39

45,74 mq 45,74 23,92  €       1.094,10 

27 Fornitura e posa di pavimentazione in beola grigia del 

marciapiedi perimetrale, in lastre rettangolari spessore 

18/20 mm, piano di sega e coste refilate, formato fino a 

0,80 x 0,30-0,40 mt, compresa assistenza muraria

1 10,50 0,70 7,35

1 34,90 1,10 38,39

1 9,30 1,00 9,30

1 14,50 1,00 14,50

69,54 mq 69,54 83,12  €       5.780,16 
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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n° 17

Lung. Largh. Altezza Negativi Positivi  PARZIALI TOTALI

N.E.

P.

IMPORTIN. 

ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
N.e.

p.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

28 Rimozione, compresi l'abbassamento al piano di carico 

dell'automezzo, le eventuali opere di presidio, il carico 

sull'automezzo, il trasporto alla discarica posta a qualunque 

distanza, gli oneri ed i tributi vari, di lattonerie: converse, 

canali, scossaline e tubi..

pluviali interni ed esterni 4 9,50 38,00

canali di gronda 1 74,00 74,00

colmo 1 8,90 8,90

converse 4 7,50 30,00

150,90 mt 150,90 2,37  €          357,63 

29 Disfacimento di strutture, compresi l'abbassamento delle 

macerie al piano di carico dell'automezzo, il carico ed il 

trasporto alle discariche per qualunque distanza, gli oneri 

ed i tributi vari, di solo manto di copertura con relativi 

supporti e lastra ondulata bituminosa sottostante.
1 23,86 14,63 349,10

349,10 mq 349,10 15,97  €       5.575,18 

30
Copertura di tetto a falde con pannello sandwich in lamiera 

ondulata con strato isolante in poliuretano densità 40 

kg/mc, spessore dello strato isolante di 100 mm, con ri- 

vestimento superiore in alluminio anodizzato preverniciato 

sp. 8/10 mm, colore  chiaro, rivestimento inferiore in lamiera 

preverniciata, lastre di lunghezza fino a 15 m e larghezza 

1,00 mt, interasse nervature 50 cm, sovrapposte 

lateralmente e fissate con viti BAZ, compresi  la rimozione 

delle cantinelle in legno esistenti, la fornitura di nuove 

cantinelle metalliche, la fornitura di elementi di protezione e 

chiusura testata lato gronda, compresa assistenza muraria.

1 23,86 14,63 349,10

349,10 mq 349,10 46,96  €     16.393,89 

31 Fornitura e posa in opera di fermaneve, con giunti a 

sovrapposizione chiodati a doppia fila di rivetti di rame e 

saldature a stagno o sigillatura con mastice speciale, 

compresa assistenza muraria alla posa, in lastra di 

alluminio preverniciata 10/10 mm sviluppo 25 cm.

1 74,00 74,00

74,00 mt 74,00 15,50  €       1.147,00 
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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n° 17

Lung. Largh. Altezza Negativi Positivi  PARZIALI TOTALI

N.E.

P.

IMPORTIN. 

ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
N.e.

p.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

32 Fornitura e posa in opera di esalatori in rame, diametro 12 

cm compresa scossalina di base, compresa l'assistenza 

muraria alla posa.

7 7,00

7,00 cad 7,00 140,87  €          986,09 

33 Rimozione di lucernario esistente in copertura, compresi il 

carico sull'automezzo, il trasporto a discarica per 

qualunque distanza, compresi oneri  e tributi vari.

1 1,00

1,00 mq 1,00 56,35  €            56,35 

34 Fornitura e posa in opera di linee di ancoraggio complete, 

certificate e conformi alla normativa UNI EN 795:2002 

classe C come dispositivo di arresto caduta libera per un 

minimo di due operatori in contemporanea, comprensive di 

dichiarazioni di corretta messa in opera (inclusi paletti, 

supporti o piastre di ancoraggio, elementi di fissaggio tipo 

viteria-tasselli, scossalina idonea, fascicolo tecnico che 

costituisca manuale d'uso e manutenzione e collaudo finale 

del sistema) applicate sui colmi da applicare su ogni tipo di 

struttura.
1 8,80 8,80

8,80 mt 8,80 65,74  €          578,51 

35 Fornitura e posa in opera di dispositivi di ancoraggio 

certificati e conformi alla normativa UNI EN 795:2002  

Classe A2 comprensivi di dichiarazione di corretta messa in 

opera (inclusi elementi di fissaggio tipo viteria - tasselli, 

fascicolo tecnico che costituisca manuale d'uso e 

manutenzione, e collaudo finale del sistema) tipo ganci 

fissati su qualunque tipo di struttura, compresi elementi 

antipendolo.
ganci per salita 2 2,00

antipendolo 8 8,00

10,00 cad 10,00 23,48  €          234,80 
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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n° 17

Lung. Largh. Altezza Negativi Positivi  PARZIALI TOTALI

N.E.

P.

IMPORTIN. 

ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
N.e.

p.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

36
Fornitura e posa in opera di lucernario manuale VELUX per 

accesso alla copertura di dimensioni 78 x 140 cm (codice 

prodotto M08), con le seguenti caratteristiche:                                                              

- finestra resistente all'urto incidentale UNI EN 13049:2003 

Classe 3, vetro stratificato di sicurezza Classe B2, apertura 

a vasistas fino a 70 °, aletta di ventilazione per ricambio 

dell'aria a finestra chiusa, ribaltamento del battente di 180 ° 

, compresa l'assistenza muraria alla posa, il raccordo in 

alluminio per manti di copertura sagomati, compresa la 

predisposizione del foro, l'impermeabilizzazione e la finitura 

interna con imbotte, compreso ogni onere per dare l'opera 

compiuta.

1 1,00

1,00 cad 1,00 939,16  €          939,16 

37
Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata 

parete in acciaio INOX, con parete interna in acciaio INOX 

AISI 316 L spessore 6/10 mm, parete esterna AISI 304 

spessore 6/10 mm, precoibentata con fibre minerali ad alte 

prestazioni di spessore 25 mm, resistenza termica pario a 

0,50 mqH/W, certificata idonea all'uso da enti terzi, a tenuta 

della pressione e resistente all'azione condense acide e ai 

prodotti della combustione, completa di staffaggio in 

acciaio inox AISI 304, fascette coprigiunto e dei seguenti 

articoli: camera di ispezione, raccordo a T 90°, modulo 

prelievo fumi, cappello parapioggia con rete antivolatile.

Canna fumaria singola utenza, diametro interno 200 mm 1 11,41 11,41

11,41 mt 11,41 190,27  €       2.170,98 

38 Realizzazione foro nel grigliato esistente per passaggio 

della canna fumaria in acciaio inox, compresi il  rinforzo del 

perimetro del foro mediante piatto metallico e la  

successiva zincatura a freddo  

foro diametro 250 mm 1 1,00

1,00 cad 1,00 93,92  €            93,92 
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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n° 17

Lung. Largh. Altezza Negativi Positivi  PARZIALI TOTALI

N.E.

P.

IMPORTIN. 

ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
N.e.

p.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

39 Fornitura e posa in opera di scossaline per colmi e 

converse in alluminio preverniciato sp. 10/10 mm, con 

giunti a sovrapposizione chiodati a doppia fila di rivetti e 

saldature a stagno o sigillatura con mastice speciale, 

compresa assistenza muraria alla posa, sviluppo 50 cm.

tratto orizzontale 1 8,90 8,90

tratto inclinato 4 7,50 30,00

38,90 mt 38,90 34,65  €       1.347,89 

40 Fornitura e posa in opera di canali per esterni od interni di 

gronda semplice sagoma completi di cicogne, tiranti ed 

occhioli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia 

fila con rivetti di rame e saldatura a stagno o sigillatura con 

mastici speciali, compresa assistenza muraria alla posa in 

opera, in lastra di alluminio preverniciato 10/10 mm 

sviluppo 80 cm.

1 74,00 74,00

74,00 m 74,00 39,44  €       2.918,56 

41
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali aggraffati compresi 

braccioli di sostegno per colonne, le curve ed i raccordi, 

esclusi i pezzi con lavorazione speciale, compresa 

l'assistenza muraria alla posa in opera, in lastra di alluminio 

preverniciat0o sp. 10/10 mm, diametro 10 cm.

4 9,50 38,00

 38,00 mt 38,00 19,08  €          725,04 

42 Rimozione, accatastamento in cantiere e successivo 

riposizionamento griglie esterne, compresa la eventuale 

modifica ed allungamento dei cardini

19 1,10 1,80 37,62

9 0,80 1,80 12,96

1 1,30 2,30 2,99

1 1,10 0,90 0,99

54,56 mq 54,56 43,11  €      2.352,08 
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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n° 17

Lung. Largh. Altezza Negativi Positivi  PARZIALI TOTALI

N.E.

P.

IMPORTIN. 

ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
N.e.

p.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

43 Rimozione dell'intonaco esterno esistente spessore fino a 5 

cm, compresi l'abbassamento delle macerie al piano di 

carico, il carico ed il trasporto alla discarica per qualsiasi 

distanza, gli oneri ed i tributi speciali, esclusi solo i ponteggi 

contabilizzati a parte.

2 21,00 7,80 327,60

2 12,07 7,80 188,29

a dedurre voce 41 54,56

54,56 515,89 mq 461,33 15,03  €      6.933,82 
44 Pulizia delle pareti mediante idropulitura a pressione con 

acqua calda o fredda per asporto di materiali superficiali 

per la preparazione di successivi interventi. 

1 461,33 461,33

461,33 mq 461,33 2,82  €       1.300,96 

45 Formazione di betoncino strutturale C28/35 traspirante su 

murature esterne mediante l'applicazione a più mani di 

malta avente classe di resistenza a compressione M15, su 

pareti preventivamente pulite, spessore 4/5 cm, accoppiata 

con armatura strutturale conteggiata separatamente, 

comprese fasce di livello, finitura a rustico sotto staggia, 

riquadratura di spigoli e angoli sporgenti, da applicare su 

pareti preventivamente pulite
1 461,33 461,33

461,33 mq 461,33 27,24  €     12.566,68 

46 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio 

B450C, zincata a caldo, da posare sulle pareti oggetto del 

rinforzo strutturale mediante connettori  da contabilizzare 

separatamente, compreso eventuale adeguamento della 

maglia a fasce orizzontali e verticali di sovrapposizione, 

come da elaborato grafico allegato. mq Kg/mq

rete Ø 6 / 10x10 325,33 4,44 1444,47

incremento per sovrapposizioni - 20% 0,20 325,33 4,44 288,89

rete Ø 8 / 10x10 136,00 7,90 1074,40

incremento per sovrapposizioni - 20% 0,20 136,00 7,90 214,88

3.022,64 kg 3.022,64 2,02  €      6.105,73 
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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n° 17

Lung. Largh. Altezza Negativi Positivi  PARZIALI TOTALI

N.E.

P.

IMPORTIN. 

ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
N.e.

p.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

47 Fornitura e posa in opera di connettori in acciaio zincato a 

caldo, esenti da ruggine, diametro 6 mm, L= 54+5+5 cm, 

per ancoraggio rete metallica alla parete, compresa 

formazione fori,  in ragione di 15 per ogni foglio di rete da 

200x300 cm come da schema allegato.

Piano terra passante L = 64 cm 2,5 230,67 576,67

576,67 cad 576,67 2,91  €      1.678,10 
48

Fornitura e posa in opera di connettori in acciaio zincato a 

caldo, esenti da ruggine, diametro 6 mm, L = 20 + 5 cm, 

per ancoraggio della rete metallica alla parete, compresa 

formazione fori, ancoraggio con resine epossidiche ed 

eventuale camicia, in ragione di 15 per ogni foglio di rete da 

200x300 cm come da schema allegato.
mq

Piano primo con resine epossidiche L = 25 cm 2,5 230,67 576,67 cad
576,67 cad 576,67 2,72  €      1.568,53 

49
Fornitura e posa in opera di davanzale in lastra di alluminio 

preverniciata 10/10 mm sviluppo 50 cm da posare 

soprastante a strato isolante e davanzale esistente, 

mediante ancoraggi in corrispondenza del muro, compresa 

l'assistenza muraria alla posa in opera, compresa 

sagomatura laterale, con altezza testata davanzale e 

sbordature laterali di 8 cm, e sbordatura inferiore 4 cm.

22 1,20 26,40

12 1,05 12,60

39,00 mt 39,00 32,87  €       1.281,93 

50 Rasatura con esecuzione di finitura a civile colorata con 

premiscelato collante - rasante per esterni a base cemento, 

con l'inserimento di rete di supporto in fibra di vetro 

alcalina, esclusi i ponteggi esterni contabilizzati a parte, 

misurazione : vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per 

la sola quantità eccedente i 4 mq solo nel caso si debbano 

compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie 

effettiva in caso contrario. 
1 462,93 462,93

462,93 mq 462,93 19,72  €      9.128,98 

Studio Tecnico Dott. Ing. Calderoni Gianfranco Pagina 12



computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n° 17

Lung. Largh. Altezza Negativi Positivi  PARZIALI TOTALI

N.E.

P.

IMPORTIN. 

ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
N.e.

p.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

51
Intonaco strollato per zoccolature in malta di cemento del 

tipocon ghiaietto applicato a cazzuola, altezza 80 cm.

lati lunghi 2 21,00 0,80 33,60

lati corti 2 12,10 0,80 19,36

52,96 mt 52,96 19,25  €       1.019,48 

52 Preparazione di superfici metalliche già verniciate e 

parzialmente arrugginite mediante raschiatura manuale con 

l'impiego di spazzole metalliche, tela smeriglio, 

smerigliatrici.

cancello carrale 2 3,50 2,00 14,00

cancello pedonale 4 3,00 2,40 28,80

recinzioni vecchie 2 14,73 1,60 47,12

recinzioni vecchie 2 28,85 1,40 80,78

recinzioni vecchie 2 38,85 1,95 151,52

322,22 mq 322,22 4,70  €      1.514,41 
53 Verniciatura protettiva antiruggine, con vernice oleofenolica, 

ad una mano data a pennello su manufatti in buono stato di 

conservazione e non imbrattati, previa spazzolatura e 

spolveratura.

recinzioni vecchie 322,22

322,22 mq 322,22 4,70  €      1.514,41 
54 Verniciatura a due mani date a pennello su manufatti in 

ferro o metallo, già trattati con verniciatura protettiva 

antiruggine e non imbrattati, con smalto ferreo micaceo

recinzioni vecchie 322,22

recinzioni nuove 2 5,73 1,60 18,32

recinzioni nuove 2 6,90 1,95 26,91

recinzioni nuove 2 1,75 1,75 6,13

recinzioni nuove 2 6,30 1,05 13,23

386,80 mq 386,80 13,15  €      5.086,42 
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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n° 17

Lung. Largh. Altezza Negativi Positivi  PARZIALI TOTALI

N.E.

P.

IMPORTIN. 

ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
N.e.

p.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

54 Rimozione di solo intonaco esterno spessore sino a  3 cm, 

compresi l'abbassamento delle macerie al piano di carico 

dell'automezzo, le eventuali opere di presidio, il carico 

sull'automezzo, il  trasporto alla discarica per qualunque 

distanza, gli oneri ed i tributi vari.

muro recinzione lato via S.G. Bosco 1 23,35 1,00 23,35

muretto ingresso pedonale 1 5,50 0,50 2,75

26,10 mq 26,10 12,21  €         318,68 
55 Pulizia delle pareti mediante idropulitura a pressione con 

acqua calda o fredda per asporto di materiali superficiali 

per la preparazione di successivi interventi. 

muro recinzione lato via S.G. Bosco 1 23,35 1,00 23,35

muretto ingresso pedonale 1 5,50 0,50 2,75

26,10 mq 26,10 2,82  €           73,60 
56 Esecuzione di intonaco rustico di fondo per esterni su 

superfici verticali e orizzontali in piano, spessore massimo 

1,5 cm, escluso eventuale ponteggio esterno, intonaco 

tradizionale di malta bastarda con sabbia vagliata, 200 kg 

di cemento R32.5 e 300 kg di legante idraulico per mc di 

impasto

muro recinzione lato via S.G. Bosco 1 23,35 1,00 23,35

muretto ingresso pedonale 1 5,50 0,50 2,75

26,10 mq 26,10 15,03  €         392,28 
57 Esecuzione di intonaco di finitura colorato per esterni su 

superfici verticali e orizzontali in piano, realizzato su 

intonaco rustico, escluso eventuale ponteggio 

esternofinitura a civile per esterni con premiscelato a base 

calce, eseguita immediatamente dopo la realizzazione 

dell'intonaco rustico
muro recinzione lato via S.G. Bosco 1 23,35 1,00 23,35

muretto ingresso pedonale 1 5,50 0,50 2,75

26,10 mq 26,10 19,72  €         514,69 
58

Rimozione di cordonate in pietra o calcestruzzo, compresi 

la demolizione del calcestruzzo di rinfinaco,la pulizia da 

residui, il trasporto e l'accatastamento in cantiere

cordonate zona verde 1 8,90 8,90

8,90 mt 8,90 13,63  €         121,31 
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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n° 17

Lung. Largh. Altezza Negativi Positivi  PARZIALI TOTALI

N.E.

P.

IMPORTIN. 

ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
N.e.

p.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

59
Solo posa in opera di cordoli spartitraffico in calcestruzzo, 

precedentemente rimossi ed accatastati in cantiere, su 

piano già predisposto compresi la malta di allettamento, 

sigillatura, scavo e calcestruzzo di sottofondo

1 8,90 8,90

8,90 mt 8,90 22,72  €         202,21 
60 Fornitura e posa in opera di cordoli spartitraffico in 

calcestruzzo, su piano già predisposto compresi la malta di 

allettamento, sigillatura, scavo e calcestruzzo di sottofondo, 

sezione 50x20 cm dritti

1 3,00 3,00

3,00 mt 3,00 48,56  €         145,68 
61 Costituzione di tappeti erbosi compresi la fornitura del 

terreno mancante, la fresatura e la vangatura meccanica, la 

livellazione a mano, l'asporto degli inerti, la concimazione 

con concime 8-24-24 in ragione di 40 gr al mq, la 

rastrellatura di interro del seme e concime e la rullatura; per 

superfici di ridotte dimensioni con operazioni parzialmente 

manuali
zona verde 1 50,00 50,00

50,00 mq 50,00 4,51  €         225,50 

62 Rimozione di solo intonaco interno spessore sino a 5 cm, 

compresi l'abbassamento delle macerie al piano di carico 

dell'automezzo, le eventuali opere di presidio, il carico 

sull'automezzo, il  trasporto alla discarica per qualunque 

distanza, gli oneri ed i tributi vari.

tromba scale 2 4,75 2,27 21,57

corridoio 2 8,60 2,27 39,04

archivio piano interrato 2 11,80 2,27 53,57

server piano interrato 2 6,10 2,27 27,69

141,88 mq 141,88 15,03  €       2.132,38 

PIANO INTERRATO / VANO SCALA
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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n° 17

Lung. Largh. Altezza Negativi Positivi  PARZIALI TOTALI

N.E.

P.

IMPORTIN. 

ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
N.e.

p.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

63 Pulizia delle pareti mediante uso di aria compressa per 

asporto di materiali superficiali per la preparazione di 

successivi interventi. 

facciata esterna centrale termica e loc. server 1 5,25 2,40 12,60

1 141,88 141,88

154,48 mq 154,48 2,82  €          435,63 

64 Formazione di betoncino strutturale C28/35 traspirante  per 

murature interne mediante l'applicazione di malta avente 

classe di resistenza a compressione M15, spessore 4/5 

cm, da applicare a più mani accoppiata con armatura 

strutturale conteggiata separatamente, fasce di livello, 

finitura a rustico sotto staggia, riquadratura di spigoli e 

angoli sporgenti, da applicare su pareti preventivamente 

pulite.
1 18,40 2,27 41,77

41,77 mq 41,77 27,24  €       1.137,76 

65 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio 

B450C, zincata a caldo, da posare sulle pareti oggetto del 

rinforzo strutturale mediante connettori  da contabilizzare 

separatamente, compreso eventuale adeguamento della 

maglia a fasce orizzontali e verticali di sovrapposizione, 

come da elaborato grafico allegato. mq Kg/mq

rete Ø 6 / 10x10 41,77 4,44 185,46

incremento per sovrapposizioni 0,20 41,77 4,44 37,09

222,55 mq 222,55 2,02  €          449,55 

66
Fornitura e posa in opera di connettori in acciaio zincato a 

caldo, esenti da ruggine, diametro 6 mm, L = 20 + 5 cm, 

per ancoraggio della rete metallica alla parete, compresa 

formazione fori, ancoraggio con resine epossidiche ed 

eventuale camicia, in ragione di 15 per ogni foglio di rete da 

200x300 cm come da schema allegato.

2,50 41,77 104,43

104,43 cad. 104,43 2,72  €          284,04 
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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n° 17

Lung. Largh. Altezza Negativi Positivi  PARZIALI TOTALI

N.E.

P.

IMPORTIN. 

ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
N.e.

p.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

67
Demolizione a mano in breccia di muratura retta per 

formazione di aperture, compresi l'eventuale pulitura, il 

carico a mano sull'automezzo, il trasporto alla discarica per 

qualunque distanza, gli oneri ed i tributi vari, di muratura in 

mattoni o pietrame per spessori di circa 55 cm.

accesso archivio 1 0,50 0,52 2,27 0,59

accesso locale server 1 1,20 0,55 2,27 1,50

2,09 mc 2,09 334,25  €          698,65 

68

Formazione di tasche per inserimento di strutture 

metalliche, compresi il disfacimento di intonaco, il carico ed 

il trasporto del materiale di risulta alla discarica per 

qualunque distanza, gli oneri ed i tributi vari, per murature 

di pietrame o mattoni sp. 55 cm 

8 8,00

8,00 cad 8,00 38,06  €          304,48 

69
Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica strutturale 

incluso piastre, bulloni e dadi per parti di strutture di piccola 

e media entità, compresi e compensati nel prezzo gli 

accessori per saldature, comprese l'assistenza alla posa e 

le prestazioni edili per strutture metalliche realizzate con 

profili a sezione aperta.
kg/mt kg/cad

accesso archivio  - 2 HEB 120 2 1,40 26,70 74,76

accesso locale server  - 2 HEB 120 2 1,60 26,70 85,44

piastre 8 10,00 80,00

240,20 kg 240,20 2,90  €          696,58 
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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n° 17

Lung. Largh. Altezza Negativi Positivi  PARZIALI TOTALI

N.E.

P.

IMPORTIN. 

ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
N.e.

p.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

70
Fornitura in opera di controsoffitto costituito da lastre di 

gesso rivestito dello spessore di 13 mm, resistente al fuoco 

classe 1, larghezza 120 cm, lunghezza da 200 a 360 cm, 

fissate mediante viti autoperfonati fosfate ad una struttura 

costituita da profilati in lamiera d'acciaio zincata dello 

spessore di 6/10 ad interasse di 50 cm. Finitura dei giunti 

compresa la suggellatura all'incontro con le strutture 

verticali eseguita con banda di carta e collante speciale 

compresa sigillatura delle viti auto perforanti, con struttura 

fissata direttamente sul solaio, comprese eventuali pulizia 

del soffitto ed assistenza alla posa in opera.

archivio 1 7,46 4,37 32,60

corridoio 1 7,46 1,27 9,47

locale server 1 4,37 1,87 8,17

centrale termica 1 4,33 2,34 10,13

60,38 mq 60,38 37,15  €       2.243,06 

71 Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco UNI 9723 

classe REI 120 ad un battente, con telaio profilato in acciaio 

giuarnizione termoespandente, completo di fornitura e 

posa di falso telaio o zanche a murare n° 2- 4 cerniere di 

cui una con molla interna tarabile per chiusura automatica. 

Battente inscatolato in lamiera di acciaio pressopiegata e 

saldata a punti, isolamento interno ad elevata densità, 

resistente alle alte temperature. Serratura antincendio con 

scrocco a mandata incorporato. Verniciatura con prodotti a 

base epossipoliestere. rostro di tenuta nella battuta 

montato lateralmente sull'anta, il tutto conforme alla 

normativa UNI, dimensione luce muro 90x210 cm, 

comprese la posa in opera di falso telaio e le assistenze 

murarie alla posa della porta.
porte 90/210 cm per ingresso archivio e su muro divisorio tra 

interrato e corridoio accesso autorimessa 2 2,00

2,00 cad 2,00 565,56  €       1.131,12 
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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n° 17

Lung. Largh. Altezza Negativi Positivi  PARZIALI TOTALI

N.E.

P.

IMPORTIN. 

ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
N.e.

p.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

72 Muratura interna in blocchi cavi in conglomerato di cemento 

e granulato di argilla espansa e malta idonea compresi 

giunti, compresi eventuali ponteggi, con certificazione REI 

120, spessore 20 cm, da intonacare.

divisione locali interrati e garage 1 2,30 2,27 5,22

divisione locale server - cantina 1 0,80 2,27 1,82

divisione locale cantina-corridoio 1 1,22 2,27 2,77

a dedurre porta divisione locali interrati e garage 1 0,90 2,10 1,89

a dedurre porta divisione locale cantina-corridoio 1 0,90 2,00 1,80

3,69 9,81 mq 6,12 49,74  €          304,23 

73
Rasatura con esecuzione di finitura a civile con 

premiscelato collante-rasante, per interni a base di calce, 

con l'inserimento di rete di supporto in fibra di vetro alcalina
41,77

41,77 mq 41,77 15,03  €          627,80 

74 Intonaco completo a civile per interni su superfici verticali e 

su parete esterna zona ingresso C.T. e locale server, 

compresi gli occorrenti ponteggi fino a 3,5 m di altezza dei 

locali, con rustico di malta di calce e cemento spessore 

fino a 3,5 cm ed arricciatura in stabilitura di calce, compresi 

paraspigoli sotto intonaco.

124,94

124,94 mq 124,94 25,36  €       3.168,60 

75
Disfacimento di strutture, compresi l'abbassamento delle 

macerie al piano di carico dell'automezzo, le eventuali 

opere di presidio, il carico sull'automezzo, il trasporto alla 

discarica posta a qualunque distanza, gli oneri ed i tributi 

vari, di pavimento.

zona scale 1 9,90

zona corridoio, archivio, locale server 1 49,72

59,62 mq 59,62 14,09  €          840,05 
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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n° 17

Lung. Largh. Altezza Negativi Positivi  PARZIALI TOTALI

N.E.

P.

IMPORTIN. 

ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
N.e.

p.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

76
Scavo a sezione ristretta eseguito con miniescavatore e 

parzialmente a mano per formazione vespaio aerato, spinto 

fino a 60 cm di profondità, compresi il carico, il trasporto 

alla discarica per qualunque distanza, gli oneri  ed i tributi 

per il conferimento delle terre e rocce da scavo.

locale server 1 4,37 1,87 0,65 5,31

archivio 1 7,46 4,37 0,65 21,19

corridoio 1 7,46 1,20 0,65 5,37

31,87 mc 31,87 59,33  €       1.890,96 

77 Formazione di sottofondo in ghiaia grossa per cantinati in 

genere, compresa sistemazione e costipamento del 

materiale, misurato in opera, spessore medio 20 cm 

eseguito in parte a mano ed in parte con mezzi meccanici, 

compresa rullatura

locale server 1 4,37 1,87 0,20 1,63

archivio 1 7,46 4,37 0,20 6,52

corridoio 1 7,46 1,20 0,20 1,79

9,94 mc 9,94 56,84  €          565,24 

78 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo C20/25 per 

sottofondazioni armate, gettate con o senza l'ausilio di 

casseri ,questi compresi nel prezzo,confezionato con 

aggregati idonei e con resistenza caratteristica cubica a 28 

gg di maturazione, Rck 25 N/mmq - esposizione X0 - 

consistenza S3
locale server 1 4,37 1,87 0,15 1,23

archivio 1 7,46 4,37 0,15 4,89

corridoio 1 7,46 1,20 0,15 1,34

cordolo in corrispondenza dei muri 1 53,48 0,15 0,20 1,60

9,06 mc 9,06 113,14  €       1.025,39 
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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n° 17

Lung. Largh. Altezza Negativi Positivi  PARZIALI TOTALI

N.E.

P.

IMPORTIN. 

ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
N.e.

p.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

79 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio 

B450C, diametro 6 mm,maglia 20 x 20 cm da posare nel 

sottofondo di cui al punto precedente, con sovrapposizioni 

di almeno una maglia . kg/mq

locale server 1 4,37 1,87 2,60 21,25

archivio 1 7,46 4,37 2,60 84,76

corridoio 1 7,46 1,20 2,60 23,28

cordolo in corrispondenza dei muri 1 53,48 0,22 2,60 30,59

159,87 kg 159,87 1,08  €          172,66 

80
Formazione vespaio aerato compresa soletta superiore in 

c.a., mediante il posizionamento su piano d'appoggio già 

predisposto di elementi plastici H=15/20 cm, con forma a 

cupola aventi nervature di irrigidimento ortogonali con 

funzioni strutturali e con cappa di calcestruzzo superiore di 

spessore 10 cm, compresi getto di calcestruzzo C20/25  e 

la posa di rete elettrosaldata diametro 6 mm. 20x20 con 

sovrapposizioni di almeno una maglia, completo di ogni 

onere e magistero per dare l'opera compiuta, altezza fino a 

30 cm, finitura superficiale lisciata con frattazzatrice 

meccanica e formazione di giunti ogni 16 mq , sigillati con 

profili in pvc e riempiti con resina elastomerica

archivio 1 7,46 4,37 32,60

locale server 1 4,37 1,87 8,17

corridoio 1 7,46 1,20 8,95

49,72 mq 49,72 46,17  €       2.295,76 

81 Fornitura e posa di tubazioni ( entrata ed uscita )per 

l'aerazione  del vespaio inclusa la realizzazione di eventuali 

fori e di scanalature nel muro necessari per il passaggio dei 

tubi e la fornitura di griglie in alluminio in corrispondenza 

della presa e dell'espulsione dell'ariaa. 

a corpo 1 1,00

1,00 corpo 1,00 751,00  €          751,00 
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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n° 17

Lung. Largh. Altezza Negativi Positivi  PARZIALI TOTALI

N.E.

P.

IMPORTIN. 

ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
N.e.

p.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

82
Pavimentazione in calcestruzzo durevole per edifici e 

piazzali industriali, costituita da massetto di calcestruzzo 

C25/30, classe di esposizopne XF e classe di consistenza 

fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con 

aggregati idonei, armata con rete metallica elettrosaldata, 

diametro 6 mm, maglia 20x20 cm, manto di usura a 

spolvero "fresco su fresco" di aggregato al quarzo e 

cemento grigio, in ragione di almeno 4 kg/mq, finitura e 

lisciatura con fratazziatrici meccaniche, taglio per giunti a 

campi di 16-20 mq, sigillatura per giunti effettuata con 

profili preformati in PVC e successivo riempimento con 

resina elastomerica fino ad 1/3 dello spessore del 

pavimento; spessore 15 cm

zona scale 1 9,90

9,90 mq 9,90 25,92  €          256,61 

83
Spostamento gradino mediante rimozione piana ed alzata, 

scavo e demolizione srutture sottostanti con smaltimento 

delle macerie oneri e tributi compresi, formazione nuovo 

piano di appoggio in calcestruzzo, fornitura e posa nuove 

piane ed alzata in botticino, spess. 3 cm. 

a corpo 1 1,00

1,00 corpo 1,00 807,00  €          807,00 

84
Trattamento antipolvere di pavimentazione eseguito 

mediante  accurata pulizia, depolveratura ed asportazione 

di tutte le parti incoerenti, applicazione a rullo od a spruzzo 

di uno strato di imprimitura epossidica bicomponente in 

funzione del grado di resina epossidica bicomponente 

trasparente, stesa sino ad ottenere la completa copertura 

ed impermeabilità del supporto.

zona scale 1 9,90

locale server 1 4,37 1,87 8,17

archivio 1 7,46 4,37 32,60

corridoio 1 7,46 1,20 8,95

59,62 mq 59,62 3,94  €          234,92 
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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n° 17

Lung. Largh. Altezza Negativi Positivi  PARZIALI TOTALI

N.E.

P.

IMPORTIN. 

ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
N.e.

p.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

85 Fornitura e posa in opera di porte in ferro fodrinate, interne 

ed esterne, in profilati tubolari zincati ad uno o più battenti, 

fino a 6-8 mq di superficie, completi di accessori, di 

ferramenta di movimento e chiusura, cerniere in ferro e 

serratura con maniglia in ferro, guarnizioni in EPDM, 

comprese la posa di falso telaio in ferro e l'assistenza 

muraria alla posa
locale server 1 1,20 2,10 2,52

cantina 1 0,90 2,10 1,89

4,41 mq 4,41 278,89  €       1.229,90 

86 Rimozione di serramenti in ferro, comprese eventuali opere 

provvisionali interne fino a 3,50 m, compreso il carico dei 

materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli 

oneri per lo smaltimento

finestre archivio piano interrato 3 1,00 0,50 1,50

1,50 mq 1,50 15,99  €            23,99 

87 Fornitura e posa, compresa la  rettifica del contorno 

murario, di serramenti  in PVC per finestre archivio ad  ante 

apribili su cerniere, colore bianco, profilati a 5 camere 

interne ottenute per estrusione di PVC, certificatin in classe 

S, resistenza al fuoco classe 1, tenuta dell'aria classe 4, 

profilati di rinforzo in acciaio zincato, completi disistema di 

guarnizioni, accessori di movimento e chiusura di primaria 

qualità, opportuni sistemi di fissaggio e di tenuta, maniglia 

a martellina con meccanismo di sicurezza, scarico 

dell'acqua mediante feritoie nell'anticamera coprifili di 

rifinitura, vetro camera isolante composto da due lastre di 

vetro chiaro 5-9-5, compresa la fornitura e posa di 

controtelai e l'assistenza alla posa, apribili a battente, con 

dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra ed 

apparecchiatura ad anta a ribalta con microventilazione, 

tenuta all'acqua classe 7A, tenuta la vento classe C2/B2, 

dimensioni 100x120
finestre archivio piano interrato 3 3,00

3,00 cad. 3,00 465,82  €       1.397,46 
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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n° 17

Lung. Largh. Altezza Negativi Positivi  PARZIALI TOTALI

N.E.

P.

IMPORTIN. 

ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
N.e.

p.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

88
Preparazione di superfici esistenti con spolveratura 

mediante stracci o spazzole leggere ed otturamento di 

eventuali piccoli fori o fessurazione. Applicazione di isolante 

inibente ad una mano data a pennello di primer ai silicati

1 60,38 60,38

1 154,00 154,00

214,38 mq 214,38 2,07  €          443,77 

89 Tinteggiatura a tempera bianca su pareti e soffitti nuovi 

interni a due mani date a pennello od a rullo previa pulitura 

del fondo ed eventuali piccole stuccature alle superfici 

rasate, su fondo già isolato, su pareti e soffitti intonacati a 

civile o rasati a gesso.

1 214,38 214,38

214,38 mq 214,38 2,63  €          563,82 

90 Chiusura griglia esistente per aerazione nella basculante 

del garage tramite applicazione di lamiera in alluminio 

preverniciata, spessore 10/10

a corpo 1 1,00

1,00 corpo 1,00 150,00  €          150,00 

91
Rimozione cavi elettrici ed apparecchiature varie impianto 

esistente, compresi lo smaltimento, gli oneri e/o i tributi

1 1,00

1,00 corpo 1,00 281,00  €          281,00 

92
Rimozione di serramenti interni in legno o in ferro compresi i 

vetri, compresi il  carico sull'automezzo, il trasporto allla 

discarica per qualunque distanza e gli oneri ed i tributi vari, 

oppure accatastamento del materiale riutilizzabile.

pareti vetrate interne guardiola 1 2,00 3,08 6,16

porte ingresso 2 1,20 2,38 5,71

porta interne 7 0,90 2,10 13,23

porta esterna zona scale 1 1,07 2,05 2,19

27,30 mq 27,30 15,99  €          436,46 

PIANO TERRA/VANO SCALE   P.T. - P.1°
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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n° 17

Lung. Largh. Altezza Negativi Positivi  PARZIALI TOTALI

N.E.

P.

IMPORTIN. 

ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
N.e.

p.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

93 Rimozione porta blindata esistente, accatastamento in 

cantiere, successivo riposizionamento secondo le 

indicazioni progettuali, compresa la eventuale sostituzione 

di controtelai e coprifili

1 1,00

1,00 cad. 1,00 329,00  €          329,00 

94
Rimozione di apparecchi idrosanitari e relativi accessori, 

compresi il trasporto del materiale di risulta alla discarica  

per qualunque distanza  ed i relativi oneri e/o tributi.

5 5,00

5,00 cad 5,00 32,43  €          162,15 

95

Rimozione, accatastamento e riposizionamento di radiatori, 

compresi eventuali elementi di raccordo aggiuntivi.

25 25,00

25,00 cad 25,00 56,82  €       1.420,50 

96 Rimozione dell'intonaco esistente sulle pareti perimetrali, 

spessore fino a 5 cm, compresi l'abbassamento delle 

macerie al piano di carico, il carico ed il trasporto alla 

discarica per qualsiasi distanza, gli oneri ed i tributi speciali, 

compresi ponteggi  sino a 3,50 mt.

2 31,00 3,50 217,00

a dedurre finestre  n. 7 x 1,10x1,80+4 x0,80x1,80 =19,62 mq 19,62

19,62 217,00 mq 197,38 15,03  €       2.966,62 

97 Pulizia delle pareti mediante uso di aria compressa per 

asporto di materiali superficiali per la preparazione di 

successivi interventi. 

197,38 197,38

197,38 mq 197,38 2,82  €          556,61 
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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n° 17

Lung. Largh. Altezza Negativi Positivi  PARZIALI TOTALI

N.E.

P.

IMPORTIN. 

ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
N.e.

p.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

98
Formazione di betoncino strutturale C28/35 traspirante per 

murature interne mediante l'applicazione a più mani di 

malta avente classe di resistenza a compressione M15, su 

pareti preventivamente pulite, spessore 4/5 cm, accoppiata 

con armatura strutturale conteggiata separatamente, 

comprese fasce di livello, finitura a rustico sotto staggia, 

riquadratura di spigoli e angoli sporgenti.

197,38 197,38

197,38 mq 197,38 27,24  €       5.376,63 

99 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio 

B450C, zincata a caldo, da posare sulle pareti oggetto del 

rinforzo strutturale mediante connettori  da contabilizzare 

separatamente, compreso eventuale adeguamento della 

maglia a fasce orizzontali e verticali di sovrapposizione, 

come da elaborato grafico allegato. mq Kg/mq

rete Ø 6mm/10x10 cm 140,00 4,40 616,00

                                            incremento per sovrapposizioni 0,20 140,00 4,40 123,20

                                                          rete  Ø 8 mm/10x10 cm 57,38 7,90 453,30

incremento per sovrapposizioni 0,20 57,38 7,90 90,66

1.283,16 kg 1.283,16 2,02  €       2.591,99 

100
Rasatura con esecuzione di finitura civile con premiscelato 

collante-rasante per interni a base di calce, con inserimento 

di rete di suppporto in fibra di vetro alcalina
mq

217,00 217,00

217,00 mq 217,00 15,03  €       3.261,51 

101
Disfacimento di strutture, compresi l'abbassamento delle 

macerie al piano di carico dell'automezzo, le eventuali 

opere di presidio, il carico sull'automezzo, il trasporto alla 

discarica per qualunque distanza, gli oneri ed i  tributi vari, 

di controsoffitti in lastre di cartongesso e/o similari.

ufficio maresciallo 1 4,52 4,22 19,07

area ingresso 1 4,52 3,92 17,72

accoglienza 1 4,52 3,83 17,31

mensa 1 4,52 5,01 22,65

corridoio 1 3,07 1,46 4,48
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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n° 17

Lung. Largh. Altezza Negativi Positivi  PARZIALI TOTALI

N.E.

P.

IMPORTIN. 

ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
N.e.

p.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

corridoio 1 6,32 1,46 9,23

corridoio 1 5,30 1,46 7,74

archivio 1 6,12 2,49 15,24

ufficio vice 1 4,48 3,90 17,47

130,91 mq 130,91 9,44  €       1.235,77 

102
Disfacimento di strutture, compresi l'abbassamento delle 

macerie al piano di carico dell'automezzo, le eventuali 

opere di presidio, il carico sull'automezzo, il trasporto alla 

discarica per qualunque distanza, gli oneri ed i tributi vari, 

di rivestimento in piastrelle, compreso sottofondo.

bagno 2 4,39 2,00 17,56

bagno 2 1,79 2,00 7,16

bagno 2 1,29 2,00 5,16

bagno 2 2,26 2,00 9,04

a dedurre finestre 2 0,78 1,00 1,56

a dedurre porte 4 0,73 2,00 5,84

7,40 38,92 mq 31,52 14,56  €          458,93 

103 Disfacimento di strutture, compresi l'abbassamento delle 

macerie al piano di carico dell'automezzo, le eventuali 

opere di presidio, il carico sull'automezzo, il trasporto alla 

discaricaper qualunque distanza, gli oneri ed i tributi vari, di 

tavolato in mattoni forati spessore 12 cm, compreso 

intonaco.
 guardiola / uffici 1 6,52 3,37 21,97

guardiola / uffici 1 2,50 3,37 8,43

porta a dedurre 1 0,86 2,10 1,81

divisori bagno 1 1,29 2,22 2,86

divisori bagno 1 2,26 3,37 7,62

divisori bagno 1 1,91 3,37 6,44

porta a dedurre 3 0,73 2,10 4,60

6,41 47,31 mq 40,91 28,61  €       1.170,41 
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Lung. Largh. Altezza Negativi Positivi  PARZIALI TOTALI

N.E.

P.

IMPORTIN. 

ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
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DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

104 Demolizione a mano in breccia di muratura retta per 

formazione di aperture, compresi l'eventuale pulitura, il 

carico a mano sull'automezzo, il trasporto in discarica per 

qualunque distanz, gli oneri ed i tributi vari, di muratura in 

mattoni per spessori di circa 55 cm.

nuova porta ufficio accoglienza 1 1,10 0,25 2,20 0,61

0,61 mc 0,61 247,94  €          151,24 

105 Disfacimento di strutture, compresi l'abbassamento delle 

macerie al piano di carico dell'automezzo, le eventuali 

opere di presidio, il carico sull'automezzo, il trasporto alla 

discarica, gli oneri ed i tributi vari, di pavimento in 

marmette, marmettoni, ceramiche e marmi per altezza 

massima di 5 cm, compresa rimozione zoccolino se 

esistente.
bagno 1 4,62 2,26 10,44

10,44 mq 10,44 14,09  €          147,12 

106
Disfacimento di strutture, compresi l'abbassamento delle 

macerie al piano di carico dell'automezzo, le eventuali 

opere di presidio, il carico sull'automezzo, il trasporto alla 

discarica, gli oneri ed i tributi vari, di sottofondo di 

pavimenti in genere ( per ogni cm di spessore)

bagno 10 4,62 2,26 104,41

104,41 mq 104,41 1,60  €          167,06 

107 Fornitura di controtelai (falsi stipiti) in abete, spessore 22 

mm con zanche per ancoraggio alla muratura.

4 4,00

4,00 cad 4,00 22,73  €            90,92 

108 Posa in opera di falso telaio di porta in legno su tavolato o 

porta a scomparsa.

4 4,00 cad 4,00 66,11  €          264,44 
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ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
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DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

109 Tavolato interno in mattoni multiforo ( doppio UNI ) dello 

spessore di 12 cm, compresi ponteggi c.s.e. malta dosata 

a 200 kg di calce idraulica e 200 kg di cemento R 32,5 per 

mc di sabbia

                                      muro zona ingresso sotto il vetro 2 4,52 1,00 9,04

chiusura porta 2 1,00 2,20 4,40

bagno 1 2,26 3,47 7,84

bagno 1 0,95 3,47 3,30

bagno 1 1,17 3,47 4,06

porte a dedurre 2 0,90 2,10 3,78

3,78 28,64 mq 24,86 34,68  €          862,10 

110
Intonaco rustico per interni su superfici verticali, spessore 

1,5 cm, compresi rinzaffo sulle superfici in laterizio e gli 

occorrenti ponteggi fino a 3,5 m di altezza dei locali, in 

malta bastarda con sabbia vagliata, 200 kg/di cemento e 

300 kg di legante idraulico per mc di impasto .

2 2,26 2,00 9,04

2 0,95 2,00 3,80

2 1,17 2,00 4,68

2 6,82 2,00 27,28

porte a dedurre 4 0,90 2,00 7,20

finestre a dedure 2 0,78 1,00 1,56

8,76 44,80 mq 36,04 15,03  €          541,68 

111
Intonaco completo a civile per interni su superfici verticali, 

compresi gli occorrenti ponteggi sino a 3,5 mt di altezza dei 

locali, con intonaco rustico di malta bastarda con sabbia 

vagliata, dosaggio 200 kg di cemento e 300kg di legante 

idraulico per mc di impasto ed arricciatura in stabilitura di 

calce, compresi paraspigoli sotto intonaco .

2 4,52 1,47 13,29

4 1,00 2,20 8,80

2 2,26 1,47 6,64

2 0,95 1,47 2,79

2 1,17 1,47 3,44

2 6,82 1,47 20,05

55,02 mq 55,02 25,36  €       1.395,23 
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DIMENSIONAMENTO

112 Sottofondo di pavimento, costituito da sabbia o sabbia, 

ghiaietto e legante ( 300 kg di cemento R 32,5 per mc di 

inerte) spessore minimo 5 cm per formazione del piano di 

posa, tirato a frattazzo lungo per pavimenti incollati.  

bagno 1 4,62 2,26 10,44

10,44 mq 10,44 16,90  €          176,46 

113 Sovrapprezzo al sottofondo per ogni cm in più oltre a quelli 

sopra indicati, fino ad un massimo di 10 cm.

bagno 10 4,62 2,26 104,41

104,41 mq 104,41 2,82  €          294,44 

114 Fornitura e posa in opera di bandelle di polietilene e 

reticolato espanso a celle chiuse per sottotavolati tipo 

normale spessore 6 mm.

1 24,12 24,12

24,12 mt 24,12 3,76  €            90,69 

115
Fornitura e posa in opera di pavimento e rivestimento solo 

per interni eseguito con piastrelle di prima qualità in gres 

porcellanato, smaltate o colorate nella massa o effetto 

granito, antisdrucciolo, posato con collante a base 

cementizia su sottofondo opportunamente predisposto, 

compresa la sigillatura dei giunti e la pulizia delle superfici a 

posa ultimata, dimensioni piastrelle 20x20 cm, compreso 

collante, compresa assistenza muraria alla posa in ragione 

di 1 manovale ogni 2 posatori.

bagno 1 4,62 2,26 10,44

sotto muri demoliti 1 7,60 0,12 0,91

rivestimento bagno 44,80

56,15 mq 56,15 51,38  €       2.885,05 

116 Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno 

impiallacciato sezione 80 x10, compresa assistenza 

muraria alla posa.

ingresso 2 4,53 9,08

corridoio / ingresso 2 1,00 2,00

ufficio 2 1,00 2,00

13,08 mt 13,08 6,57  €            85,94 
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DIMENSIONAMENTO

117 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura costituita da 

pannelli smontabili in fibre minerali per l'esecuzione di 

controsoffittature termoacustiche, compresa orditura 

metallica in acciaio preverniciato, con bordi a incastro 

dimensione 60x60 cm, spessore minimo 15 mm per 

strutture a vista con bordi diritti compresa assistenza 

muraria alla posa
ufficio maresciallo 1 4,52 4,22 19,07

area ingresso 1 4,52 3,92 17,72

ufficio accoglienza 1 4,52 3,83 17,31

mensa 1 4,52 5,01 22,65

corridoio 1 3,07 1,46 4,48

corridoio 1 6,32 1,46 9,23

corridoio 1 5,30 1,46 7,74

archivio 1 6,12 2,49 15,24

ufficio vice 1 4,48 3,90 17,47

bagno 1 4,62 2,26 10,44

cucina 1 4,76 2,98 14,18

155,53 mq 155,53 45,00  €       6.999,02 

118 Fornitura e posa di lastre di vetro stratificato  con interposto 

un foglio di materiale plastico PVB 4,56 mm       ( 

anticrimine ) doppia lastra, spessore totale 19/21 mm

1 4,52 1,70 7,68

7,68 mq 7,68 179,55  €       1.379,66 

119 Fornitura e posa serramento in alluminio fisso, con profilati 

da 55 mm di spessore, listelli fermavetro, controtelaio in 

ferro da premurare, colore naturale, escluso vetro, 

compresa assistenza muraria alla posa

1 4,52 1,70 7,68

sopraluce 1 4,52 0,67 3,03

10,71 mq 10,71 156,80  €       1.679,33 

Studio Tecnico Dott. Ing. Calderoni Gianfranco Pagina 31



computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n° 17
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P.
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PRODOTTI Unità 

mis.
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€
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DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

120 Fornitura e posa in opera di porte interne ad un anta in 

legno a battente piano tamburato 70/80/90x210, rivestite 

sulle due facce con compensato o pannelli in fibra di legno, 

dello spessore minimo 4 mm, spessore totale finito 43 mm, 

copribattuta, telaio maestro per tavolato finito fino a 11 cm, 

mostre sezione massima 55x15 mm; due cerniere in 

acciaio bronzato tipo anuba, serratura con chiave normale, 

maniglie in alluminio anodizzato, in legno laccato con 

mostre posate ad incastro, compresa assistenza alla posa 

in opera.
porte a battente 4 4,00

4,00 cad 4,00 391,08  €       1.564,32 

121 Fornitura e posa di parete cieca interna per chiusura 

sopraluce formata da fodrine di paniforte rivestite sulle due 

facce in laminato plastico

1 4,52 0,67 3,03

3,03 mq 3,03 162,36  €          491,69 

122
Fornitura e posa in opera di porta scorrevole in vetro 

stratificato con interposto un foglio di materiale plastico 

PVB 4,56 mm  (anticrimine ) doppia lastra, spessore totale 

19/21mm, misura netta della porta  90x210 cm, completa di 

guide, meccanismo di scorrimento, coprifili e mantovane, 

apertura comandata elettricamente mediante chiavi e 

pulsanti posizionati in zone non accessibili al pubblico.

1 1,00

1,00 corpo 1,00 1.278,00  €       1.278,00 

123 Preparazione di superfici esistenti ( anche già tinteggiate ) 

con spolveratura mediante stracci o spazzole leggere ed 

otturamento di eventuali piccoli fori o fessurazione. 

Applicazione di isolante inibente ad una mano data a 

pennello di primer ai silicat 

soffitto       155,53 + 11,22 + 10,64 = 177,39 1 177,39 1,00 177,39

pareti 1 250,00 3,00 750,00

pareti 1 22,00 1,00 22,00

949,39 mq 949,39 2,07  €       1.965,24 
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124 Tinteggiatura a tempera bianca su pareti e soffitti interni a 

due mani date a pennello od a rullo.

1 949,39 949,39

949,39 mq 949,39 2,63  €       2.496,90 

125 Fornitura e posa in opera di controparete interna per 

cavedio impiantistico costituita dall'assemblaggio di lastre 

di gesso rivestito, avvitate su guide e montanti in lamiera 

zincata posti ad interasse di 60 cm giunti e teste viti 

stuccate e rifinite, paraspigoli metallici a protezione di tutti 

gli spigoli, compresa assistenza muraria alla posa, con due 

lastre su una sola faccia.

1 2,07 3,50 7,25

7,25 mq 7,25 36,70  €          265,89 

126 Fornitura e posa scala retrattile in acciaio zincato tre pezzi, 

da installare in corrispondeza della botola in cima alle scale 

dell'appartamento del maresciallo

1 1,00

1,00 cad 1,00 518,00  €          518,00 

127 Fornitura e posa in opera di bollitore elettrico ad accumulo 

verticale in acciaio protetto da vetrificazione liscia ed 

antiaderente per produzione di acqua calda ( b 50 l.) , con 

isolamento in poliuretano senza CFC e finitura esterna in 

vinile.

boiler elettrico bagno piano terra 1 1,00

1,00 corpo 1,00 150,00  €          150,00 

128 Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione acqua 

calda e fredda costituita da tubazioni di ferro zincato liscio, 

completa di raccordi, rubinetti da incasso a cappuccio, 

saracinesche, valvole di ritegno e di sicurezza, isolamento 

termico.

1 1,00

1,00 corpo 1,00 350,00  €          350,00 

OPERE IDRO-TERMO-SANITARIE PIANO TERRA
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129 Fornitura e posa in opera di rete di condotte di scarico del 

bagno costituita da tubazioni in polietilene rigido 

elettrosaldato, complete di raccordi, pezzi speciali e sifone  

e collegamento alla colonna verticale esistente.

1 1,00

1,00 corpo 1,00 450,00  €          450,00 

130 Fornitura e posa di apparecchi igienici speciali destinati a 

persone con mobilità ridotta costituiti da vaso in ceramica 

combinato con bidet e doccetta completo di miscelatore 

termostatico e doccetta con comando, lavabo fisso a 

catino in ceramica completo di gruppo di miscela 

monocomando a leva lunga e rubinetti a squadra, 

maniglioni  corrimano verticale ed orizzontale per wc  con 

impugnatura in nylon 
1 1,00

1,00 corpo 1,00 2.000,00  €       2.000,00 

131 Fornitura e posa di apparecchi igienici completi di 

rubinetteria ed accessori costituiti da lavabo a canale in fire-

clay da 120 x 40 cm con due gruppi di miscela a due 

rubinetti  con bocca di erogazione centrale e  wc  in vitreus-

china bianco a cacciata, cassetta da incasso da 14 l., 

sedile con coperchio in plastica pesante.

1 1,00

1,00 corpo 1,00 1.200,00  €       1.200,00 

132 Assistenza muraria compresa manovalanza in aiuto ai 

montatori per l'installazione di impianto idrosanitario 

1 4150,00 4150,00

4150,00 % 4150,00 0,20  €          830,00 

133 Rimozione cavi elettrici ed apparecchiature varie impianto 

esistente.

1 1,00

1,00 corpo 1,00 281,75  €          281,75 

PIANO PRIMO
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134 Rimozione di porte interne in legno, compresi il carico 

sull'automezzo, il trasporto alla discarica per qualunque 

distanza e gli oneri ed i tributi vari, oppure accatastamento 

del materiale riutilizzabile.

7 0,90 2,05 12,92

12,92 mq 12,92 15,99  €          206,59 

135 Rimozione di apparecchi idrosanitari e relativi accessori, 

compresi il trasporto del materiale di risulta alla discarica 

per qualunque distanza ed i relativi aneri e/o tributi.

8 8,00

8,00 cad 8,00 32,43  €          259,44 

136
Rimozione,accatastamento e riposizionamento di radiatori, 

compresi eventuali elementi di raccordo aggiuntivi.

9 9,00

9,00 cad 9,00 56,82  €          511,38 

137
Rimozione dell'intonaco esistente sulle pareti perimetrali, 

spessore fino a 5 cm, compresi l'abbassamento delle 

macerie al piano di carico, il carico ed il trasporto alla 

discarica per qualsiasi distanza, gli oneri ed i tributi speciali.

1 19,00 3,25 75,27

a dedurre finestre  n. 1 x 1,10x1,80+2 x0,80x1,80 = 4,86 mq 4,86

4,86 75,27 mq 70,41 15,03  €       1.058,26 

138 Pulizia delle pareti mediante uso di aria compressa per 

asporto di materiali superficiali per la preparazione di 

successivi interventi. 

70,41 70,41

70,41 mq 70,41 2,82  €          198,56 
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139
Formazione di betoncino strutturale C28/35 traspirante per 

murature interne mediante l'applicazione a più mani di 

malta avente classe di resistenza a compressione M15, su 

pareti preventivamente pulite, spessore 4/5 cm, accoppiata 

con armatura strutturale conteggiata separatamente, 

comprese fasce di livello, finitura a rustico sotto staggia, 

riquadratura di spigoli e angoli sporgenti.

70,41 70,41

70,41 mq 70,41 27,24  €       1.917,97 

140 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio 

B450C, zincata a caldo, da posare sulle pareti oggetto del 

rinforzo strutturale mediante connettori  da contabilizzare 

separatamente, compreso eventuale adeguamento della 

maglia a fasce orizzontali e verticali di sovrapposizione, 

come da elaborato grafico allegato. mq Kg/mq

rete Ø 6mm/10x10 cm 70,41 4,40 309,80

                                            incremento per sovrapposizioni 0,20 70,41 4,40 61,96

371,76 kg 371,76 2,02  €          750,96 

140
Fornitura e posa in opera di connettori in acciaio zincato a 

caldo, esenti da ruggine, diametro 6 mm, L = 20 + 5 cm, 

per ancoraggio della rete metallica alla parete, compresa 

formazione fori, ancoraggio con resine epossidiche ed 

eventuale camicia, in ragione di 15 per ogni foglio di rete da 

200x300 cm come da schema allegato.

2,50 70,41 176,03

176,03 cad. 176,03 2,72  €          478,79 

141
Rasatura con esecuzione di finitura civile con premiscelato 

collante-rasante per interni a base di calce, con inserimento 

di rete di supporto in fibra di vetro alcalina
mq

75,27 75,27

75,27 mq 75,27 15,03  €       1.131,31 
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142 Disfacimento di strutture, compreso abbassamento delle 

macerie al piano di carico dell'automezzo, eventuali opere 

di presidio, compreso carico dell'automezzo, trasporto alla 

discarica ed oneri e tributi vari, di controsoffitti in lastre di 

cartongesso e/o similari.

1 4,51 4,48 20,20

1 4,51 4,66 21,02

1 1,52 6,71 10,20

1 4,20 4,48 18,82

1 2,10 1,20 2,52

72,76 mq 72,76 9,44  €          686,82 

143 Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anche 

armati, eseguiti con apparecchiatura elettrica dotata di 

idonei utensili diamantati, valutato per cm di spessore, 

diametro 200mm, compresi carico delle macerie, il 

trasporto alla discarica per qualunque distanza, gli oneri ed  

i tributi vari.
fori solai impianti scarico ed esalatori 3 20,00 60,00

60,00 cm 60,00 3,94  €          236,40 

144 Disfacimento di strutture, compresi l'abbassamento delle 

macerie al piano di carico dell'automezzo, le eventuali 

opere di presidio, il carico sull'automezzo, il trasporto alla 

discarica  per qualunque distanza, gli oneri ed i tributi vari, 

di tavolato in mattoni forati spessore 12 cm, compreso 

intonaco.

1 4,51 3,25 14,66

1 5,63 3,25 18,30

porta a dedurre 1 0,83 2,04 1,69

1 6,37 3,25 20,70

porta a dedurre 1 0,81 2,06 1,67

1 1,13 3,25 3,67

3,36 57,33 mq 53,97 28,61  €       1.544,03 
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145 Disfacimento di strutture, compresi l'abbassamento delle 

macerie al piano di carico dell'automezzo, le eventuali 

opere di presidio, il carico sull'automezzo, il trasporto alla 

discarica per qualunque distanza, gli oneri ed i  tributi vari, 

di pavimento in marmette, marmettoni, ceramiche e marmi 

per altezza massima di 5 cm, compresa rimozione 

zoccolino.

1 4,51 4,48 20,20

1 4,51 4,66 21,02

corridoio ed armeria 1 6,71 1,52 10,20

corridoio ed armeria 1 2,70 1,00 2,70

1 4,20 4,48 18,82

1 1,20 2,10 2,52

75,46 mq 75,46 16,07  €       1.212,59 

146 Disfacimento di strutture, compresi l'abbassamento delle 

macerie al piano di carico dell'automezzo, le eventuali 

opere di presidio, il carico sulll'automezzo, il trasporto alla 

discarica per qualunque distanza, gli oneri ed i tributi vari, 

di sottofondo di pavimenti in genere (per ogni cm di 

spessore)

8 75,46 1,00 603,68

603,68 mq 603,68 1,60  €          965,89 

147
Disfacimento di strutture, compresi l'abbassamento delle 

macerie al piano di carico dell'automezzo, le eventuali 

opere di presidio, il carico sull'automezzo, il trasporto alla 

discarica per qualunque distanza, gli oneri ed i tributi vari, 

di rivestimento in piastrelle, compreso il sottofondo.

1 12,59 2,00 25,18

1 3,20 1,00 3,20

1 11,73 2,00 23,46

vuoto a dedurre 1 0,80 2,00 1,60

vuoto a dedurre 1 1,00 1,00 1,00

2,60 51,84 mq 49,24 15,65  €          770,61 
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148 Tavolato interno in mattoni forati leggeri dello spessore di 

12 cm, compresi ponteggi c.s.e. malta dosata a 200 kg di 

calce idraulica e 200 kg di cemento R 32,5 per mc di 

sabbia con mattoni leggeri a 8 fori da 12x25x24 cm

1 21,75 3,30 71,78

1 0,83 2,10 1,74

6 0,80 2,10 10,08

10,08 73,52 mq 63,44 29,72  €       1.885,38 

149
Intonaco rustico per interni su superfici verticali, spessore 

1,5 cm, compresi rinzaffo sulle superfici in laterizio e gli 

occorrenti ponteggi fino a 3,5 m di altezza dei locali, in 

malta bastarda con sabbia vagliata, 200 kg/di cemento e 

300 kg di legante idraulico per mc di impasto .

2 8,00 2,00 32,00

1 8,44 2,00 16,88

1 7,50 2,00 15,00

finestre a dedure 3 1,10 1,00 3,30

porte a dedurre 4 0,90 2,00 7,20

finestre a dedure 2 0,78 1,00 1,56

12,06 63,88 mq 51,82 15,03  €          778,85 

150 Intonaco completo a civile per interni verticali e orizzontali, 

compresi rinzaffo sulle superfici in laterizio e gli occorrenti 

ponteggi fino a 3,5 m di altezza dei locali con rustico di 

malta di cemento ed arricciatura in stabilitura di cemento, 

compresa la posa di paraspigoli.

1 24,00 3,30 79,20

1 31,94 1,30 41,52

10 0,80 2,10 16,80

16,80 120,72 mq 103,92 25,36  €       2.635,46 

151 Sottofondo di pavimento, costituito da sabbia o sabbia, 

ghiaietto e legante (300 kg di cemento R 32,5 per mc di 

inerte) spessore minimo 5 cm per formazione del piano di 

posa, tirato a frattazzo lungo per pavimenti incollati.

2 2,05 1,95 8,00

2 2,17 2,44 10,59

2 2,31 4,51 20,84

2 0,85 0,25 0,43
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1 1,27 1,52 2,45

1 3,35 1,52 5,09

1 1,24 0,25 0,31

1 2,09 1,15 2,40

1 1,05 0,38 0,39

1 0,90 2,81 2,53

1 0,27 1,23 0,33

1 1,00 2,32 2,32

1 3,20 4,48 14,34

2 0,84 0,27 0,45

1 2,12 2,04 4,32

2 0,82 0,27 0,44

75,23 mq 75,23 16,90  €       1.271,47 

152 Sovrapprezzo ai sottofondi per ogni cm in più oltre a quelli 

sopra indicati, fino ad un massimo di 8 cm.

8 75,23 1,00 601,84

601,84 mq 601,84 2,82  €       1.697,19 

153 Fornitura e posa in opera di teli di polietilene e reticolato 

espanso a celle chiuse per sottopavimenti, compresi risvolti 

con elementi ad L, tipo normale spessore 6 mm.

1 75,23 1,10 82,75

82,75 mq 82,75 3,76  €          311,15 

154 Fornitura e posa in opera di bandelle di polietilene e 

reticolato espanso a celle chiuse per sottotavolati tipo 

normale spessore 6 mm.

1 19,86 19,86

19,86 mt 19,86 3,76  €            74,67 

155 Fornitura di controtelai (falsi stipiti) in abete, spessore 22 

mm con zanche per ancoraggio alla muratura.

porte a battente 4 4,00

4,00 cad 4,00 22,73  €            90,92 

156 Fornitura di controtelai per porte a scomparsa ad anta 

unica, per tavolati di spessore fino a 15 cm, 80x210 cm.

porte scorrevoli 4 4,00

4,00 cad 4,00 135,82  €          543,28 
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157 Posa in opera di falso telaio di porta in legno su tavolato o 

porta a scomparsa.

porte a battente 4 4,00

4,00 cad 4,00 66,11  €          264,44 

158 Posa in opera di controtelaio per porte a scomparsa

porte scorrevoli 4 4,00

4,00 cad 4,00 99,50  €          398,00 

159 Fornitura e posa in opera di porte interne ad un anta in 

legno a battente piano tamburato 70/80/90x210, rivestite 

sulle due facce con compensato o pannelli in fibra di legno, 

dello spessore minimo 4 mm, spessore totale finito 43 mm, 

copribattuta, telaio maestro per tavolato finito fino a 11 cm, 

mostre sezione massima 55x15 mm; due cerniere in 

acciaio bronzato tipo anuba, serratura con chiave normale, 

maniglie in alluminio anodizzato, in legno laccato con 

mostre posate ad incastro, compresa assistenza alla posa 

in opera.
porte a battente 8 8,00

8,00 cad 8,00 391,08  €       3.128,64 

160 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura costituita da 

pannelli smontabili in fibre minerali per l'esecuzione di 

controsoffittature termoacustiche, compresa orditura 

metallica in acciaio preverniciato, con bordi a incastro 

dimensione 60x60 cm, spessore minimo 15 mm per 

strutture a vista con bordi diritti.
zona camerata 2 2,05 1,95 8,00

zona camerata 2 2,17 2,44 10,59

zona camerata 2 2,31 4,51 20,84

zona camerata 2 0,85 0,25 0,43

zona camerata 1 1,27 1,52 2,45

zona camerata 1 3,35 1,52 5,09

zona camerata 1 1,24 0,25 0,31

zona camerata 1 2,09 1,15 2,40

zona camerata 1 1,05 0,38 0,39

zona camerata 1 0,90 2,81 2,53

zona camerata 1 0,27 1,23 0,33

zona camerata 1 1,00 2,32 2,32

zona camerata 1 3,20 4,48 14,34
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computo metrico estimativo - lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri ubicata in via San Giovanni Bosco n° 17

Lung. Largh. Altezza Negativi Positivi  PARZIALI TOTALI

N.E.

P.

IMPORTIN. 

ord.

PRODOTTI Unità 

mis.
QUANT.

PREZZO 

€
N.e.

p.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI N.

DIMENSIONAMENTO

zona camerata 2 0,84 0,27 0,45

zona camerata 1 2,12 2,04 4,32

zona camerata 2 0,82 0,27 0,44

75,23 mq 75,23 45,00  €       3.385,57 

161
Fornitura e posa in opera di pavimento e rivestimento solo 

per interni eseguito con piastrelle di prima qualità in gres 

porcellanato, smaltate o colorate nella massa o effetto 

granito, antisdrucciolo, posato con collante a base 

cementizia su sottofondo opportunamente predisposto, 

compresa la sigillatura dei giunti e la pulizia delle superfici a 

posa ultimata, dimensioni 30x30/20x20cm, compreso 

collante, compresa assistenza muraria alla posa in ragione 

di 1 manovale ogni 2 posatori.

2 2,05 1,95 8,00

2 2,17 2,44 10,59

2 2,31 4,51 20,84

2 0,85 0,25 0,43

1 1,27 1,52 2,45

1 3,35 1,52 5,09

1 1,24 0,25 0,31

1 2,09 1,15 2,40

1 1,05 0,38 0,39

1 0,90 2,81 2,53

1 0,27 1,23 0,33

1 1,00 2,32 2,32

1 3,20 4,48 14,34

2 0,84 0,27 0,45

1 2,12 2,04 4,32

2 0,82 0,27 0,44
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rivestimenti 2 6,81 2,00 27,24

rivestimenti 1 1,74 2,00 3,48

rivestimenti 1 6,20 2,00 12,40

rivestimenti 1 2,65 1,00 2,65

rivestimenti 1 4,61 2,00 9,22

rivestimenti 1 4,20 1,00 4,20

a dedurre vuoti porte 4 0,90 2,00 7,20

7,20 134,42 mq 127,22 51,38  €       6.536,82 

162
Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in gres 

porcellanato posato con collante h= 10 cm, con piastrelle 

di prima qualità, compresa assistenza muraria alla posa.

2 18,87 37,74

1 17,90 17,90

1 12,34 12,34

12 0,90 10,80

10,80 67,98 m 57,18 6,57  €          375,67 

163 Preparazione di superfici esistenti già tinteggiate con 

spolveratura mediante stracci o spazzole leggere ed 

otturamento di eventuali piccoli fori o fessurazione. 

Applicazione di isolante inibente ad una mano data a 

pennello di primer ai silicat 

soffitto 1 75,23 1,00 75,23

voce 148 1 179,19 1,00 179,19

12 0,90 1,00 10,80

1 48,40 3,00 145,20

410,42 mq 410,42 2,07  €          849,57 

164 Tinteggiatura a tempera bianca su pareti e soffitti nuovi 

interni a due mani date a pennello od a rullo previa pulitura 

del fondo ed eventuali piccole stuccature alle superfici 

rasate, su fondo già isolato, su pareti e soffitti intonacati a 

civile.

1 410,42 1,00 410,42

410,42 mq 410,42 2,63  €       1.079,40 
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165 Fornitura e posa in opera di bollitore ad accumulo 

orizzontale in acciaio protetto da vetrificazione liscia ed 

antiaderente per produzione di acqua calda, con 

isolamento in poliuretano senza CFC e finitura esterna in 

vinile.

80 lt 4 4,00

4,00 cad 4,00 200,00  €          800,00 

166 Fornitura e posa in opera di regolazione temperatura 

mediante valvole termostatiche, 1 valvola per ogni 

termosifone

8 8,00

8,00 cad 8,00 70,00  €          560,00 

167 Sostituzione impianto di distribuzione dei fluidi caldi per il 

riscaldamento compresi eventuali radiatori aggiuntivi oltre a 

quelli presenti ed accatastati in cantiere.

1 1,00

1,00 corpo 1,00 1.500,00  €       1.500,00 

168 Assistenza muraria compresa manovalanza in aiuto ai 

montatori per l'installazione dell'impianto di distribuzione dei 

fluidi caldi per il riscaldamento e dei bollitori, in percentuale 

sul prezzo dell'impianto.

1 2300,00 2300,00

2300,00 % 2300,00 0,20  €          460,00 

169 Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione acqua 

calda e fredda costituita da tubazioni di ferro zincato liscio, 

completa di raccordi, rubinetti da incasso a cappuccio, 

saracinesche, valvole di ritegno e di sicurezza, isolamento 

termico.

4 4,00

4,00 corpo 4,00 350,00  €       1.400,00 

170
Fornitura e posa di reti di condotte per impianto di scarico 

dei bagni e della lavanderia costituite da tubazioni in 

polietilene rigido elettrosaldato,complete di raccordi, pezzi 

speciali, sifoni e  raccordi alle colonne verticali.

4 4,00

4,00 corpo 4,00 450,00  €       1.800,00 

                                                                                                                       OPERE IDRO-TERMO-SANITARIE           PIANO 1°
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171 Fornitura e posa in opera di impianto di scarico verticale 

completo di tratto superiore di collegamento all'esalatore, 

con tubazioni in PEAD insonorizzato, diametro 12 cm, 

compresi la formazione di tracce nei muri, la chiusura delle 

stesse, il sifone di collegamento alla fognatura, il pozzetto 

di ispezione, l' assistenza muraria

1 1,00

1,00 corpo 1,00 1.550,00  €       1.550,00 

172 Fornitura e posa dei sanitari in ceramica per i tre bagni del 

piano primo (wc, lavabo, bidet sospesi e piatto doccia 

80x80 completi di miscelatore) e vasca ad un bacino per la 

lavanderia . 

1 1,00

1,00 corpo 1,00 4.938,75  €       4.938,75 

173 Assistenza muraria compresa manovalanza in aiuto ai 

montatori per l'installazione di impianto idrosanitario 

completo di apparecchi e rubinetterie in percentuale sul 

prezzo dell'impianto.

1 9688,75 9688,75

9688,75 % 9688,75 0,20  €       1.937,75 

174 Come da computo metrico dettagliato a parte

1 1,00

1,00 corpo 1,00 55.525,00  €     55.525,00 

175 Assistenza muraria compresa manovalanza in aiuto ai 

montatori per l'installazione di impianto elettrico (valutata 

tenendo conto della  presenza di elementi preassemblati e 

di distribuzione prevalente a controsoffitto).

1 55525,00

55525,00 % 55525,00 0,15  €       8.328,75 

OPERE ELETTRICHE

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI LAVORI DI RISTRUTTURAZION E DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI GANDINO

 €                            296.288,61 

 €                              13.144,07 

 €                            309.432,68 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA  CASERMA DEI CARABINIERI DI GANDINO, ESCLUSO 
ONERI DI SICUREZZA

ONERI DI SICUREZZA

TOTALE =

=

TOTALE =

TOTALE
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