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Montello (BG), 30/11/2017

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO per "Manutenzione straordinaria 
del centro sportivo per rifacimento pavimentazione palestra, rifacimento 
pavimentazione campo calcetto, rifacimento superficie in erba sintetica ed
illuminazione campo n. 2 in sabbia ed altre opere minori" - CUP 
J82H17000060004
Comune di Montello

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 scavo a sezione ristretta in terreno asciutto, largh. media 50 cm ca. h. media 60 cm ca.,
01.ass.ed.imp con miniescavatore e successivo rinterro con materiale di scavo, carico, trasporto e smalt
. ... inee interrate di cavidotti elettrici e tubazioni idriche, secondo schema distributivo in

progetto (sviluppo 340 m ca.);
SOMMANO a corpo 1,00 3´600,00 3´600,00 1´836,00 51,000

2 Formazione di n. 4 plinti in cls Rck 25, aventi cadauno dimensioni 60x60x60 cm ca. per
01.attr.campo n.2  porte da calcio regolamentari; nel prezzo sono  compresi gli scavi in sezione e rinterro
11 ...  ferri di armatura e casseri, le idonee boccole per innesto palo, e quant’altro per dare

l’opera finita a regola d’arte.
SOMMANO a corpo 1,00 600,00 600,00 216,00 36,000

3 Opere di spostamento di area esodo delle tribune coperte esistenti, mediante:
01.esodo rimozione e successiva posa in opera di recinzione (superficie di mq 105 ca.), in rete di
tribune maglia metal ... ompensate tutte le lavorazioni e oneri per dare il tutto finito a regola d’arte

e secondo indicazioni fornite dalla D.L.
SOMMANO a corpo 1,00 6´000,00 6´000,00 2´880,00 48,000

4 Opere di preparazione per rifacimento campo calcio, mediante rimozione e deposito
01.prep.camp presso il cantiere delle attrezzature (porte, panchine) esistenti; demolizione e rimozione
o con sma ...  magistero per consentire la successiva e separata esecuzione delle opere di
11 preparazione e livellamento del sottofondo;

SOMMANO a corpo 1,00 2´800,00 2´800,00 504,00 18,000

5 Fornitura e posa in opera di canaletta completa per la raccolta delle acque meteoriche,
01.scarico posizionata sui 2 lati lunghi del campo di calcio, costituita da canali prefabbricati tipo “ ...
acque tretta, fondazione e rinfianco in calcestruzzo magro, il tutto per dare l’opera a perfetta

regola d’arte (203,00 m ca.);
SOMMANO a corpo 1,00 11´200,00 11´200,00 2´240,00 20,000

6 fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, doppia parete, per cavidotti elettrici
02.ass.ed.imp interrati, completi di manicotti di giunzione,  aventi diam. 90 mm per uno sviluppo di 3 ...
. rese e compensate tutte le forniture e opere per dare il tutto eseguito a regola d'arte e

secondo indicazioni della D.L.
SOMMANO a corpo 1,00 5´600,00 5´600,00 1´344,00 24,000

7 Preparazione del piano di posa del campo tramite sagomatura dell'intera superficie del
02.prep.camp campo da gioco (4.830 mq ca.), comprese aree esterne (345 mq ca.) per un totale di 5.175
o mq c ... entro un raggio di 10 km dall’area di cantiere. Nel prezzo sono compresi gli oneri
11 per le analisi delle terre da scavo;

SOMMANO a corpo 1,00 15´150,00 15´150,00 3´030,00 20,000

8 Fornitura e posa in opera di n. 4 pozzetti prefabbricati in cls, misure ext. 60x60 cm,
02.scarico profondità variabile, con fondo, compreso scavo, calcestruzzo di rinfianco, collegamento
acque alle ... rficiali (lato sud);

ispezione scarico impianto irrigazione;
ispezione conduttura di collegamento con vasca raccolta;

SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00 144,00 36,000

9 f.p.o. di pozzetti prefabbricati in cls senza fondo, per impianto illuminazione, compresi
03.ass.ed.imp chiusini, scavo e rinterro, rinfianchi in cls, ogni onere compreso per dare l'opera eseguita a
. regola d'arte:

n. 6 dim. 40x40 cm;
n. 3 dim. 60x60 cm;

SOMMANO a corpo 1,00 700,00 700,00 252,00 36,000

10 Fornitura e posa in opera di geotessile (TNT) di idonea grammatura (200 gr/mq) in
03.prep.camp polipropilene onde evitare la crescita di erbe infestanti e creare uno strato di separazione
o fra il terreno e la massicciata sovrastante. Per aree esterne. (345,00 mq ca.);
11 SOMMANO a corpo 1,00 950,00 950,00 342,00 36,000

11 Fornitura e posa in opera di n.2  pozzetti di ispezione, delle dimensioni interne di cm
03.scarico 100x100 altezza variabile, diaframmati e sifonati, completi di soletta e botola in lamiera z
acque ...  campo; nel prezzo è compreso lo scavo, il rinterro, il calcestruzzo di rinfianco,

collegamento alle tubazioni fognarie.
SOMMANO a corpo 1,00 900,00 900,00 180,00 20,000

12 Posa di cisterna interrata in polietilene 10.000 lt (dim. 280x250x260 ca.), questa
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04.ass.ed.imp compensata a parte, ma compreso lo scavo ed il successivo rinterro con idoneo materiale,
. oltre a  ... quant'altro necessario per dare l'esecuzione a regola d'arte, pronta per le

successive lavorazioni impanto irrigazione;
SOMMANO a corpo 1,00 750,00 750,00 270,00 36,000

13 Esecuzione di massicciata delle aree esterne formata da materiale inerte pietrisco di cava,
04.prep.camp drenante avente granulometria pari a 0/30 mm. o similari per uno spessore medio di 8 cm
o ... li ed idonee rullature con rullo vibrante fino ad assestamento. Per area di gioco + aree
11 esterne (mq 5175*0,08= 414 mc);

SOMMANO a corpo 1,00 14´500,00 14´500,00 2´900,00 20,000

14 Opere di smaltimento acque meteoriche provenienti dal pozzetto di recapito sifonato in
04.scarico angolo ovest del campo calcio, consistenti in primo allaccio al pozzo perdente esistente
acque (ave ... avo per le dovute pendenze e reinterro con materiale di scavo, rinfianchi e cappa di

protezione con calcestruzzo Rck 15.
SOMMANO a corpo 1,00 150,00 150,00 45,00 30,000

15 rimozione, con idonei automezzi, in lato sud del campo calcio di n. 3 pali illuminazione e
05.ass.ed.imp relativa armatura testa palo, altezza totale 10 m ca., con stoccaggio nell’area di cantie ... e
. per eventuale recupero del palo e dell’armatura, demolizione e/o rimozione del plinto,

compreso smaltimento materiale;
SOMMANO a corpo 1,00 600,00 600,00 390,00 65,000

16 Esecuzione di piano di appoggio finale del campo da gioco e fasce perimetrali al campo
05.prep.camp stesso, mediante fornitura e stesura spolvero di calcestre, stabilizzante e drenante, a granu
o ... llo laser in modo da ottenere la massima precisione e tolleranze planimetriche,
11 comprese idonee rullature. (4830,00 mq).

SOMMANO a corpo 1,00 7´750,00 7´750,00 1´550,00 20,000

17 Realizzazione di nuovo pozzo perdente, mediante fornitura e posa di anelli prefabbricati
05.scarico in cemento del diametro interno di 2,00 mt. altezza 50 cm., compreso coperchio e
acque chiusino i ... enze) ed il successivo reinterro, oltre ad ogni onere e magistero per dare

l’opera completa secondo le regole dell’arte.
SOMMANO a corpo 1,00 5´500,00 5´500,00 1´980,00 36,000

18 demolizione di n. 3 porzioni di muro di contenimento in cls, spess. 20 cm, dim.
06.ass.ed.imp 3x300x150 cm ca., posto al confine sud, per formazione nuovi plinti pali illuminazione di
. progetto,  ... . 250 cm ca., utilizzando il materiale depositato in cantiere e/o integrati con

nuovo, per le quantità non recuperabili;
SOMMANO a corpo 1,00 1´800,00 1´800,00 1´080,00 60,000

19 Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in conglomerato cementizio
06.prep.camp vibrocompresso, con sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo, compresi la sigillatura e lo
o scavo, sez  ... , per contenimento ricarica massicciata sottofondo, posizionati sulle testate
11 del campo, ogni onere compreso. (96 m ca.)

SOMMANO a corpo 1,00 2´700,00 2´700,00 972,00 36,000

20 Allacciamento scarico acque meteoriche dal pozzetto sifonato in angolo est alla cisterna di
06.scarico recupero delle acque piovane, per un tratto di circa 30 mt. mediante f.p.o. di tubazione ...
acque ompensate a parte le opere di demolizione/rimozione e successivo ripristino delle

pavimentazioni iterferite dagli scavi;
SOMMANO a corpo 1,00 1´950,00 1´950,00 585,00 30,000

21 realizzazione di n. 6 plinti in c.a.  secondo progetto strutturale esecutivo, compreso scavo
07.ass.ed.imp e successivo reinterro, ferri di armatura e casseri, compresi smussi su lato sud ed ogni
. onere e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte;

SOMMANO a corpo 1,00 7´200,00 7´200,00 2´160,00 30,000

22 Formazione di collettore fognario, posto sulle due testate del campo a collegamento delle
07.scarico canaline, realizzato mediante scavo a sezione obbligata avente una larghezza pari a 45/50
acque ... ere e magistero per dare l’opera completa di raccordi e pezzi speciali, il tutto secondo le

regole dell’arte (96,00 ml).
SOMMANO a corpo 1,00 2´900,00 2´900,00 1´102,00 38,000

23 formazione di n. 3 tratti muretto di confine lato sud, in cls Rck 30, connessi ai plinti
08.ass.ed.imp illuminazione, avente sez. 20x45 cm ca., lunghezza 3x300 cm ca, compresi ferri di
. armatura  e casseri, nonché la formazione di boccole per innesto pali di recinzione (€ 600)

SOMMANO a corpo 1,00 600,00 600,00 240,00 40,000

24 Demolizione, con carico e trasporto delle macerie alle PP.DD. e relativi oneri di
09.ass.ed.imp smaltimento, e successiva fedele ricostruzione di porzioni di pavimentazioni esistenti, in

COMMITTENTE: Comune di Montello

A   R I P O R T A R E 94´300,00 26´242,00



pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 94´300,00 26´242,00

. prepara ... rtum” (3 mq c.a);
in calcestruzzo, compresa rete di armatura annegata (16 mq ca.);
in conglomerato bituminoso (5 mq ca.)

SOMMANO a corpo 1,00 1´600,00 1´600,00 880,00 55,000

25 Fornitura e posa in opera del manto in erba artificiale tipo SIT IN JUNIOR 22- filato
aree ext 100% polipropilene a 6.600 dtex - spessore minimo del filato 110 micron ad alta
campo 11 resistenza e r ... re di appesantimento per stabilità dimensionale ad alto peso specifico, di

certificata granulometria lavate ed essiccate
SOMMANO a corpo 1,00 6´900,00 6´900,00 2´070,00 30,000

26 Fornitura e posa di attrezzature sportive per il calcio, consistenti in:
attrezz calcio 1. coppia di porte da calcio aventi dimensioni e caratteristiche tecniche conformi a
11 regolamento LND, in pr ... ali coerenti a panchina esistente, fissata su idonea platea

conteggiata a parte, il tutto secondo indicazioni della D.L.
SOMMANO a corpo 1,00 6´000,00 6´000,00 1´800,00 30,000

27 Preparazione nuovo manto campo calcetto mediante:
campo calcio 1. rimozione e successiva ricollocazione in opera di attrezzature sportive (porte, ecc.)
a 5 2. decompattazione con erpice dell’intaso ... sarie per dare la superficie di gioco atta a

ricevere la nuova pavimentazione in erba sintetica; superficie mq 1002 ca.
SOMMANO a corpo 1,00 9´000,00 9´000,00 1´800,00 20,000

28 F.p.o. di impianto completo e funzionante di illuminazione con proiettori a tecnologia led,
imp. il tutto secondo progetto esecutivo a firma di tecnico abilitato, escluse opere di assistenza
illuminazione edile compensate a parte

SOMMANO a corpo 1,00 33´435,31 33´435,31 10´030,59 30,000

29 Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione, completo e funzionante, di tipologia a
irrigazione scomparsa, con distribuzione secondo schema progettuale esecutivo, con gittata minima e
campo 11 ... a vigente in materia, per dare l'opera completa e funzionante, a regola d'arte.

superficie effettiva di gioco: m 90*42,5
SOMMANO a corpo 1,00 23´500,00 23´500,00 7´050,00 30,000

30 Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione sportiva in erba artificiale di nuova
manto campo generazione, comprensiva di sottotappeto drenante; il sistema previsto nel suo compless ...
11 errà richiesto l’attestato in fase di accettazione dei materiali da parte della D.L.

superficie complessiva mq 4830 ca.
SOMMANO a corpo 1,00 164´220,00 164´220,00 59´119,20 36,000

31 f.p.o. del manto in erba sintetica, spessore 40 mm, idoneo per utilizzo in impianti sportivi
manto campo per il gioco del calcio a 9/7/5 giocatori, consistente in teli prefabbricati composti d ... anto
a 5 necessario per lasciare il cantiere pulito e il lavoro realizzato a perfetta regola d’arte.

superficie mq 1.002 ca.
SOMMANO a corpo 1,00 28´000,00 28´000,00 10´080,00 36,000

32 Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva vinilica, conforme ai requisiti della
manto pvc norma UNI  EN 14904, marchio CE, avente caratteristiche idonee al gioco dellla
volley pallavolo, ...  formare campitura bicolore del campo, secondo campionario tinte, a scelta

della D.L.; superficie pavimentata mq 490 ca.
SOMMANO a corpo 1,00 20´000,00 20´000,00 8´000,00 40,000

33 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante e stabilizzante , avente
membrana caratteristiche tecnico/prestazionali pari o superiori alla membrana tipo Grabo Vaporex, in
imperm. fibra  ... e poliuretaniche, allo strato superficiale della pavimentazione vinilica, al fine di

formare un corpo unico autoposante;
SOMMANO a corpo 1,00 4´200,00 4´200,00 1´680,00 40,000

34 Costi della sicurezza comprendenti tutti gli approntamenti ed allestimenti di cantiere
oneri (segnaletica sicurezza, recinzioni provvisorie), dotazioni (estintore, pacchetti medicazione
sicurezza ... ttagliato nel PSC a corredo del progetto esecutivo, secondo T.U.S.L. D.Lgs. 81/08 e

s.m.i. e normativa vigente collegata
SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00 0,00

35 Opere varie di preparazione fondo per nuova pavimentazione sportiva per volley,
prep campo consistenti in:
volley 1. Rimozione ed idoneo stoccaggio presso l’area di cantiere delle attrezzature sport ...

(circa 6kg/mq);
6. modifica posizione ancoraggi nel sottofondo, per pali rete, per modifica traccaimento
campo volley.

SOMMANO a corpo 1,00 5´500,00 5´500,00 2´310,00 42,000

COMMITTENTE: Comune di Montello
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36 realizzazione delle rigature regolamentari del campo per il gioco della pallavolo + basket o
tracc. volley calcio a 5, mediante idonee vernici date a rullo o spruzzo a pigmento monocomponente;

ogni onere compreso per dare il tutto finito a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 1´600,00 1´600,00 1´152,00 72,000

37 opere di difficile valutazione e/o non stimabili in fase di progettazione
varie 001 SOMMANO a corpo 1,00 4´544,69 4´544,69 908,94 20,000

38 f.p.o. di zoccolino in pvc espanso sul perimetro della pavimentazione sportiva circa 90 ml;
zoccolino nel prezzo si indendono comprese tutte le lavorazioni e forniture per dare il tutto finito a
perim. regola d'arte, secondo indicazioni della D.L.;

SOMMANO a corpo 1,00 700,00 700,00 280,00 40,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 405´000,00 133´402,73 32,939

T O T A L E   euro 405´000,00 133´402,73 32,939
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 405´000,00 133´402,73 32,939

C:005 OG3 euro 116´444,69 32´140,94 27,602

C:005.000      <nessuna> euro 4´544,69 908,94 20,000
C:005.005      CAMPO 11 euro 95´900,00 27´122,00 28,282

C:005.005.001           preparazione euro 43´850,00 9´298,00 21,204
C:005.005.002           scarico acque bianche euro 23´000,00 6´276,00 27,287
C:005.005.003           assistenze edili impianti euro 22´450,00 8´452,00 37,648
C:005.005.004           attrezzature sportive euro 600,00 216,00 36,000
C:005.005.005           area esodo tribune euro 6´000,00 2´880,00 48,000

C:005.006      Campo Volley euro 5´500,00 2´310,00 42,000

C:005.006.001           preparazione euro 5´500,00 2´310,00 42,000

C:005.007      campo 5 giocatori euro 9´000,00 1´800,00 20,000

C:005.007.001           preparazione euro 9´000,00 1´800,00 20,000

C:005.008      oneri sicurezza euro 1´500,00 0,00 0,000

C:006 OS 6 euro 231´620,00 84´181,20 36,345

C:006.005      CAMPO 11 euro 177´120,00 62´989,20 35,563

C:006.005.004           attrezzature sportive euro 6´000,00 1´800,00 30,000
C:006.005.007           pavimentazioni sportive euro 171´120,00 61´189,20 35,758

C:006.006      Campo Volley euro 26´500,00 11´112,00 41,932

C:006.006.001           preparazione euro 4´200,00 1´680,00 40,000
C:006.006.007           pavimentazioni sportive euro 22´300,00 9´432,00 42,296

C:006.007      campo 5 giocatori euro 28´000,00 10´080,00 36,000

C:006.007.007           pavimentazioni sportive euro 28´000,00 10´080,00 36,000

C:007 OS 30 euro 33´435,31 10´030,59 30,000

C:007.005      CAMPO 11 euro 33´435,31 10´030,59 30,000

C:007.005.008           impianto illuminazione euro 33´435,31 10´030,59 30,000

C:008 OG 11 euro 23´500,00 7´050,00 30,000

C:008.005      CAMPO 11 euro 23´500,00 7´050,00 30,000

C:008.005.009           Impianto irrigazione euro 23´500,00 7´050,00 30,000

TOTALE  euro 405´000,00 133´402,73 32,939

     Montello (BG), 30/11/2017

Il Tecnico
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